

Kielce 17.07.2023 r.

TZ/ 47 /2023

INFORMACJA nr 3

Dotyczy: **postępowania: ZS – 13/TP – 8/2023** na roboty budowlane związane z realizacją zadania inwestycyjnego pn. **„Budowa osiedlowej sieci ciepłowniczej w rejonie dworca PKP w Kielcach”**

W związku z pytaniami o treści:

1. „W nawiązaniu do informacji nr 1 z dn. 10.07.2023 r. (znak pisma TZ/41/2023) udostępnionej przez Zamawiającego na stronie postępowania dotyczącej zmiany terminu wykonania przedmiotu zamówienia do dnia 13.10.2023 r. prosimy o potwierdzenie, że cały zakres przedmiotu zamówienia w tym wykonanie robót związanych z budową sieci, demontaż istniejącej komory K-2 i demontaż odcinka kanałowej sieci ciepłowniczej należy wykonać do dnia 13.10.2023 r. Prosimy również o zmianę zapisów/ treści formularza ofertowego.”
2. „Czy Zamawiający wyrazi zgodę na pozostawienie przeznaczonego do demontażu kanału oznaczonego na planie sytuacyjnym jako odcinek od komory K-3 do pkt. „A” pod warunkiem demontażu będących w nich rur i zamulenia go w całości piaskiem?”

Zamawiający informuje, że:

Ad.1 Termin wykonania przedmiotu zamówienia ustala się do dnia 13 października 2023r. Termin ten obejmuje cały zakres robót, w tym wykonanie robót związanych z budową sieci, demontaż istniejącej komory K-2 i demontaż odcinka kanałowej sieci ciepłowniczej

W załączeniu udostępniamy nowy wzór druku oferty.

Ad.2 Wyraża zgodę na pozostawienie i zamulenie kanału ciepłowniczego na odcinku około 6 m przy pomniku zlokalizowanym na działce nr 2/27, pozostałą część od komory K -3 do punktu A wraz z komorą K-2 należy usunąć.

Sposób zamulenia kanału ciepłowniczego zostanie uzgodniony z MPEC Sp. z o.o. w trakcie realizacji inwestycji.

Informacja jest obowiązująca dla wszystkich Wykonawców zamierzających złożyć ofertę w niniejszym postępowaniu.

ZATWIERDZIŁ:

Dyrektor Inwestycji i Rozwoju – Kamila Stachowicz

Otrzymują:

- 1) Platforma zakupowa
- 2) TZ a/a