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Sygn. akt: RI.271.88.2021

Pytania wraz z odpowiedziami do tresci SWZ z 12.11.2021 r.

Pytanie nr 1

W rozdziale Xlll SWZ pkt.2 Zamawiajgcy wymaga wniesienia Zabezpieczenia Nalezytego Wykonania
Umowy w wysokosci 5% ceny catkowitej, podanej w ofercie, wedlug wyboru wykonawcy, w formach
przewidzianych w art 450 ustawy pzp. Watpliwos¢ Wykonawcy budzi fakt braku jakiejkolwiek
informacji o ZNWU w projekcie umowy, w tym mozliwosci wniesienia zabezpieczenia w pienigdzu na
rachunek bankowy oraz zasad zwalniania zabezpieczenia.
Odpowiedz:

Zamawiajgcy wprowadzit zmiany we wzorze umowy, w ten sposob, ze w paragrafie
nr 6 Zamieszczono informacje dotyczgce warunkéw i sposobu zwolnienia ZNWU.

Pytanie nr 2

W zakresie wzoru umowy - prosimy o wyjasnienie sprzecznosci miedzy trescig paragrafu 3 ust. 1
wzoru umowy a pkt IV ust. 2 SWZ w zakresie terminu rozpoczecia wykonywania umowy: zgodnie z
SWZ termin rozpoczecia wykonywania to "w ciggu 5 dni" od dnia podpisania umowy, a wg wzoru
umowy to konkretna data 1 grudnia 2021 r.

Odpowiedz:

Zamawiajgcy ujednolicit terminy dotyczace rozpoczecia wykonywania umowy, w ten sposoéb, ze termin
rozpoczecia robot nastgpi z dniem podpisania umowy.

Pytanie nr 3
W zakresie wzoru umowy — w paragrafie 3 ust. 2 znajduje sie niemozliwe do realizacji $wiadczenie
wykonawcy, tj. koniecznos¢ wstecznego w stosunku do podpisanej umowy realizacji zamowienia od
15 listopada.

Odpowiedz:
Zamawiajgcy usunagt btedny zapis, zawarty we wzorze umowy.

Pytanie nr 4

W zakresie wzoru umowy - skoro w paragrafie 5 ust. 2 wskazano limit finansowy umowy, to np. w
paragrafie 3 nalezy wskazac¢, ze umowa ulega rozwigzaniu z chwilg wyczerpania tego limitu. Obecnie
nie jest jasne, co dzieje sie z realizacjg umowy w przypadku przekroczenia limitu; czy wykonawca
realizuje umowe dalej i zamawiajgcy ptaci wyzsze wynagrodzenie, czy ma zaprzestac realizacji ustugi.
Odpowiedz:

W przypadku wyczerpania limitu $srodkéw, przeznaczonych na realizacje Zaméwienia, Zamawiajgcy
zastosuje przepisy art 214 ustawy pzp. Zapis dotyczgcy wspomnianego rozwigzania zostat zmieniony i
znajduje sie w rozdziale XVI pkt 3 SWZ.

Pytanie nr 5
W zakresie formularza ofertowego
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- brakuje informacji o elementach wynagrodzenia jakie zaptaci Zamawiajgcy Wykonawcy, o ktérych
mowa jest w paragrafie 5 zatgcznika nr 4 do SWZ. W obecnej sytuacji Zamawiajgcy na etapie
skfadania oferty nie otrzyma informaciji, o ktérych mowa przytoczonym paragrafie 5.

Odpowiedz:

Zamawiajgcy uzupetnit formularz oferty o elementy zawarte w umowie. W druku oferta nalezy podac
koszty gotowosci za 1 miesigc odsniezania 56,626 km jezdni i 20,525 km chodnikéw, zgodnie z
opisem przedmiotu zamowienia - poz.1. Cene oferty nalezy obliczy¢é mnozgc kwote podang w poz. 1
kosztbw gotowosci za 1 miesigc i ilosci (4 miesiecy) wykonywanych prac.

Pozostate stawki w druku oferta nie wplywajg na warto$¢ catkowitg oferty i stuzg tylko do rozliczenia
prac wykonanych poza pracami ujetymi w miesiecznym koszcie gotowosci.

Inne zmiany wprowadzone w Specyfikacji Warunkéw Zamoéwienia:
rozdz. IV Termin wykonania zamoéwienia
byto:

Termin wykonania zaméwienia: 5 miesiecy, od dnia podpisania umowy
Rozpoczecie wykonywania zamowienia nastgpi w ciggu 5 dni od dnia podpisania umowy.

jest:

Termin wykonania zaméwienia: 4 miesigce, od dnia podpisania umowy
Rozpoczecie wykonywania zamdwienia nastgpi z dniem podpisania umowy.

rozdz. XVI Informacje dodatkowe

byto:

Zamawiajgcy nie przewiduje mozliwosci udzielenia zaméwien, o ktérych mowa a art. 214
ust 1 pkt 7 w przypadku udzielenia w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamoéwienia podstawowego,
dotychczasowemu wykonawcy ustug, zamowienia polegajgcego na powtérzeniu podobnych ustug, w
wysokosci 50% warto$ci zamoéwienia podstawowego.

jest:

Zamawiajgcy przewiduje mozliwos¢ udzielenia zaméwien, o ktéorych mowa a art. 214
ust 1 pkt 7 w przypadku udzielenia w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamowienia podstawowego,
dotychczasowemu wykonawcy ustug, zamowienia polegajgcego na powtérzeniu podobnych ustug, w
wysokosci 50% warto$ci zamoéwienia podstawowego.

Burmistrz Trzcianki

Krzysztof W. Jaworski
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