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Projektowane Postanowienia Umowy 

 
Umowa Nr ….................... 

 

Zawarta w dniu  ...............  w Wołominie pomiędzy Gminą Wołomin z siedzibą 05-200 Wołomin przy ul. Ogrodowej 4, 

zwaną w dalszej części umowy „Zamawiającym”, reprezentowaną przez: 
 

Dariusza Szymanowskiego – Zastępcę Burmistrza, działającego z upoważnienia Elżbiety Radwan – Burmistrza 

Wołomina, przy kontrasygnacie Bożeny Wielgolaskiej – Skarbnika Gminy Wołomin, 
 

a 

…..............................…, zwanym w dalszej części umowy „Wykonawcą”. 
 

Mając na uwadze obowiązującą centralizację rozliczeń podatku od towarów i usług, która nastąpiła w Gminie Wołomin 

od 1 stycznia 2017 r. Zamawiający informuje, że: 

• Nabywcą/Odbiorcą przedmiotu umowy jest: Gmina Wołomin, ul. Ogrodowa 4, 05-200 Wołomin, NIP: 

1251333722, 
• Jednostką realizującą/Płatnikiem jest: Urząd Miejski w Wołominie, ul. Ogrodowa 4, 05-200 Wołomin. 

 

 

Na podstawie ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r. 

poz. 2019 z późn. zm. dalej jako Pzp) oraz na podstawie Zarządzenia Nr 23/2021 Burmistrza Wołomina 

z dnia 26 stycznia 2021 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu postępowania, obowiązków 

i odpowiedzialności przy udzielaniu zamówień publicznych od kwoty 130 000 zł w Urzędzie Miejskim 

w Wołominie w wyniku przeprowadzonego postępowania ..................................................zawarto Umowę 

następującej treści: 
 

§ 1 

Przedmiot umowy 

 

1. Przedmiotem umowy jest: rozbudowa i budowa drogi gminnej – ul. Leszczyńskiej w Wołominie wraz        z 

przebudową skrzyżowań z ul. Kurkową, ul. Partyzantów, ul. Sokolą oraz w imieniu Zamawiającego 

przygotowanie zawiadomienia i zawiadomienie właściwego organu nadzoru budowlanego o zakończeniu 

budowy i przystąpieniu do użytkowania obiektu budowlanego, ewentualnie przygotowanie wniosku        i 

wystąpienie z wnioskiem o wydanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie, w ramach zadania 

inwestycyjnego pn. „Rozbudowa i budowa drogi gminnej – ul. Leszczyńskiej w Wołominie wraz              z 

przebudową skrzyżowań z ul. Kurkową, ul. Partyzantów, ul. Sokolą”. 
 

2. W ramach wykonania przedmiotu umowy Wykonawca w szczególności wykona: 
2.1) budowę jezdni, 

2.2) budowę chodników, 

2.3) budowę zjazdów indywidualnych, 

2.4) budowę wyniesionych skrzyżowań, 

2.5) budowę kanału deszczowego, studni, przykanalików i wpustów deszczowych, zakrycie rowu wraz z przebudową, 

2.6) przebudowę sieci elektroenergetycznej, 

2.7) przebudowę sieci telekomunikacyjnej, 

2.8) przebudowę sieci gazowej, 

2.9) budowę oświetlenia ulicznego, 

2.10) budowa łącznika wraz z odwodnieniem na działce nr ew. 29/1 i 30/5 obr. 36 

2.11) usunięcie drzew i krzewów, zabezpieczenie drzew nie przeznaczonych do wycinki 

2.12) roboty rozbiórkowe w tym rozbiórkę i odtworzenie kolidujących ogrodzeń, 

2.13) budowę włączenia w drogę wojewódzką nr 634, 

2.14) wprowadzenie czasowej i stałej organizacji ruchu, 

2.15) zieleń, 

2.16) niezbędne próby techniczne wykonanych sieci, instalacji i zamontowanych urządzeń, 

2.17) aktualizację, uzgodnienie i zatwierdzenie projektów „Projekt organizacji ruchu na czas budowy” i „Projekt stałej 

organizacji ruchu”, 

2.18) zgodnie z warunkami technicznymi, wydanymi przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., 

zwanym w dalszej części umowy PWIK, l. dz. DT/432/02/2017 z dnia 23.02.2017 r., Wykonawca powiadomi PWIK    o 

przystąpieniu do robót i pobierze dzienniczek robót (opłatę za wydanie dzienniczka ponosi Wykonawca), 

2.19) przed przystąpieniem do robót Wykonawca uzyska zgodę Rejonu Drogowego Wołomin – Nowy Dwór Mazowiecki 

na prowadzenie prac w pasie drogowym drogi wojewódzkiej i uzyska zezwolenie na zajęcie pasa drogowego w celu 

prowadzenia robót (opłatę za zajęcia pasa drogowego ponosi Wykonawca), 

2.20) kompletną dokumentację powykonawczą w 2 egzemplarzach, 
2.21) dokumentacje powykonawczą przebudowanej/wybudowanej infrastruktury dla potrzeb gestorów sieci po 1 egz., 
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2.22) zgodnie z warunkami technicznymi ORANGE POLSKA S.A. z dnia 24.03.2017 r. nr 19240/TODDRA/P/2017, 

Wykonawca w imieniu Zamawiającego zgłosi zamiar prowadzenia prac, wystąpi o przekazanie placu budowy                i 

wyznaczenie przedstawiciela ORANGE POLSKA S.A. celem sprawowania nadzoru oraz zgłosi roboty do odbioru, 

2.23) rozliczy się z ORANGE POLSKA S.A. z materiałów pochodzących z demontażu urządzeń związanych                 z 

przebudową infrastruktury telekomunikacyjnej, 

2.24) zgodnie z warunkami technicznymi, wydanymi przez Polską Grupę Energetyczną Spółka Akcyjna, zwaną           w 

dalszej części umowy PGE Dystrybucja S.A., znak RM/ST/2414/6388/2017 z dnia 22.06.2017 r. oraz 

GR/PP/PB/2466/2017 z dnia 07.02.2017 r., opracuje harmonogram realizacji robót i uzgodni z PGE, 

2.25) rozliczy się z PGE Dystrybucja S.A. z materiałów pochodzących z demontażu urządzeń związanych z usunięciem 

kolizji, 

2.26) rozliczy się z Zamawiającym z materiałów pochodzących z demontażu oświetlenia ulicznego i innych materiałów 

rozbiórkowych, 

2.27) przed przystąpieniem do robót Wykonawca zgłosi nadzór techniczny do Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o., 

zwanej w dalszej części umowy PSG Sp. z o.o., 

2.28) uzyska pozytywny odbiór techniczny robót od gestorów sieci, 

2.29) uporządkuje teren po robotach, odpady i urobek zagospodaruje zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, 

2.30) przekaże Zamawiającemu dokumenty potwierdzające przekazanie i utylizację odpadów zgodnie                            z 

obowiązującymi przepisami, 

2.31) drewno pochodzące z wycinki jest własnością Zamawiającego. Wykonawca protokolarnie przekaże drewno 

Zamawiającemu i złoży je we wskazane miejsce. Przy wycince drzew i gospodarowaniu drewnem pozyskanym             z  

wycinki, Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania zapisów Zarządzenia nr 214/2018 Burmistrza Wołomina. 

 

3. Określony w § 1 zakres przedmiotu umowy wykonany będzie zgodnie z decyzją Starosty Wołomińskiego         o 

zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej nr 2pz/2019 z dnia 09.01.2019 r., dokumentacją projektową, 

specyfikacją warunków zamówienia a także zgodnie z ewentualnymi zmianami, ustalonymi                              z 

przedstawicielem Zamawiającego, będącymi konsekwencją należytego spełnienia założonego programu, 

określonych funkcji, obowiązujących norm techniczno – budowlanych, sztuki budowlanej. 
 

4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa: 

4.1) Decyzja Starosty Wołomińskiego o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej nr 2pz/2019 z dnia 09.01.2019 r. 

4.2) Projekt budowlany Projekt zagospodarowania terenu, Projekt architektoniczno – budowlany kanalizacja deszczowa 

/ sieć gazowa, Projekt architektoniczno – budowlany branża elektroenergetyczna – kolizji NN i SN, Projekt 

architektoniczno - budowlany branża elektroenergetyczna oświetlenie uliczne, Projekt architektoniczno – budowlany 

branża telekomunikacyjna, Inwentaryzacja zieleni, Dokumentacja badań podłoża gruntowego, Opinia geotechniczna, 

Projekt geotechniczny, Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, wykonany przez Szydłowski Piotr Biuro 

Projektów Drogowych TMP PROJEKT, 

4.3) Projekt wykonawczy branża drogowa, wykonany przez Szydłowski Piotr Biuro Projektów Drogowych TMP 

PROJEKT, 

4.4) Projekt wykonawczy kanalizacja deszczowa, wykonany przez Szydłowski Piotr Biuro Projektów Drogowych TMP 

PROJEKT, 

4.5) Projekt wykonawczy projekt budowy oświetlenia ulicznego, wykonany przez Szydłowski Piotr Biuro Projektów 

Drogowych TMP PROJEKT, 

4.6) Projekt organizacja ruchu na czas budowy, wykonany przez Szydłowski Piotr Biuro Projektów Drogowych TMP 

PROJEKT, 

4.7) Projekt Stałej organizacji ruchu, wykonany przez Szydłowski Piotr Biuro Projektów Drogowych TMP PROJEKT, 

4.8) Projekt Stałej organizacji ruchu w pasie drogi wojewódzkiej 634, wykonany przez Szydłowski Piotr Biuro Projektów 

Drogowych TMP PROJEKT, 

4.9) Projekt wykonawczy projekt przebudowy sieci średniego napięcia, wykonany przez Szydłowski Piotr Biuro 

Projektów Drogowych TMP PROJEKT, 

4.10) Projekt wykonawczy projekt przebudowy sieci niskiego napięcia, wykonany przez Szydłowski Piotr Biuro 

Projektów Drogowych TMP PROJEKT, 

4.11) Projekt budowlano - wykonawczy projekt przebudowy sieci teletechnicznej, wykonany przez Szydłowski Piotr 

Biuro Projektów Drogowych TMP PROJEKT, 

4.12) Szczegółowe specyfikacje techniczne branża drogowa, wykonane przez Szydłowski Piotr Biuro Projektów 

Drogowych TMP PROJEKT, 
4.13) Szczegółowe specyfikacje techniczne kanalizacja deszczowa, wykonane przez Szydłowski Piotr Biuro Projektów 

Drogowych TMP PROJEKT, 

4.14) Szczegółowe specyfikacje techniczne branża elektroenergetyczna, wykonane przez Szydłowski Piotr Biuro 

Projektów Drogowych TMP PROJEKT, 

4.15) Szczegółowe specyfikacje techniczne branża teletechniczna, wykonane przez Szydłowski Piotr Biuro Projektów 

Drogowych TMP PROJEKT, 

4.16) Operat wodnoprawny, wykonane przez Szydłowski Piotr Biuro Projektów Drogowych TMP PROJEKT. 

 

5. Zamawiający dopuszcza możliwość wystąpienia w trakcie realizacji przedmiotu umowy, konieczności 

wykonania robót zamiennych w stosunku do przewidzianych w decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji 

drogowej, w sytuacji gdy wykonanie tych robót będzie niezbędne do prawidłowego, tj. zgodnego z zasadami 
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wiedzy technicznej i obowiązującymi na dzień odbioru robót przepisami, wykonania przedmiotu umowy. 
6. Zamawiający dopuszcza wprowadzenie zmiany materiałów i urządzeń, pod warunkiem, że zmiany te będą 

korzystne dla Zamawiającego. Będą to np. okoliczności: 

1) powodujące obniżenie kosztu ponoszonego przez Zamawiającego na eksploatację i konserwację wykonanego 

przedmiotu umowy, 

2) powodujące poprawienie parametrów technicznych, 

3) wynikające z aktualizacji rozwiązań z uwagi na postęp technologiczny lub zmiany obowiązujących przepisów. 

Dodatkowo, możliwa jest zmiana producenta poszczególnych materiałów i urządzeń, pod warunkiem, że zmiana ta nie 

spowoduje obniżenia parametrów tych materiałów lub urządzeń. Żadna ze zmian nie może powodować konieczności 

zmiany zakresu robót określonych w decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji  drogowej oraz zgłoszeniu zamiaru 

wykonania robót. 

7. Zmiany, o których mowa w § 1 ust. 6, muszą być każdorazowo zatwierdzone przez przedstawiciela 

Zamawiającego. 

8. Zmiany, o których mowa w § 1 ust. 6, nie mogą spowodować wzrostu ceny wykonania przedmiotu umowy,      o 

której mowa w § 6 ust. 1 niniejszej umowy. 
 

§ 2 

Obowiązki stron 

 

1. Do obowiązków Zamawiającego należy w szczególności: 

1) protokolarne wprowadzenie Wykonawcy na teren robót, 

2) zapewnienie nadzoru inwestorskiego, 

3) dokonywanie odbiorów zgodnie z § 9 umowy, 
4) zapłata Wykonawcy wynagrodzenia na zasadach opisanych w § 6 umowy. 

 

2. Do obowiązków Wykonawcy należy w szczególności: 

2.1) przekazanie Zamawiającemu w terminie 7 dni od daty zawarcia umowy wszystkich prawidłowo wystawionych 

dokumentów niezbędnych do rozpoczęciu robót budowlanych: 

a) planu BIOZ, 

b) oryginału oświadczenia kierownika budowy stwierdzającego sporządzenie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

oraz przyjęcie obowiązków kierownika budowy, 

c) oryginałów oświadczeń wszystkich kierowników robót branżowych stwierdzających przyjęcie obowiązku kierowania 

robotami, 

d) poświadczonych za zgodność z oryginałem kopii uprawnień kierownika budowy i kierowników robót oraz 

zaświadczeń, iż są członkami Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa. 

Zamawiający nie przekaże Wykonawcy terenu budowy do czasu przedłożenia dokumentów, o których mowa w ustt. 1. 

Teren budowy zostanie przekazany Wykonawcy nie później niż w terminie 5 dni od daty przekazania ww.   dokumentów. 

Jeżeli opóźnienie w przedłożeniu dokumentów nastąpi z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, późniejsze 

przekazanie terenu budowy przez Zamawiającego nie stanowi podstawy do zmiany terminu wykonania umowy, 

2.2) Wykonawca w terminie 7 dni od dnia zawarcia niniejszej umowy jest zobowiązany opracować i uzgodnić               z 

Zamawiającym harmonogram rzeczowo-finansowy zwany dalej harmonogramem, w którym będzie występował podział 

robót, których realizacja jest planowana do odbiorów częściowych wraz ze wskazaniem ich wartości. W ramach podziału 

robót należy w pierwszej kolejności wyodrębnić roboty wykonywane siłami własnymi oraz roboty wykonywane przez 

podwykonawcę/podwykonawców na podstawie umów o podwykonawstwo. Harmonogram powinien być wykonany w 

takim stopniu szczegółowości, aby Zamawiający miał możliwość wyodrębnienia                  z harmonogramu rodzaju i 

wartości robót, które zostaną powierzone podwykonawcy, 
2.3) poddanie odpadów budowlanych odzyskowi, a jeżeli z przyczyn technologicznych jest to niemożliwe lub 

nieuzasadnione z przyczyn ekologicznych lub ekonomicznych – przekazanie powstałych odpadów do utylizacji. 

Wykonawca jest wytwórcą  odpadów w rozumieniu przepisów ustawy z 14 grudnia 2012 r. o odpadach). Wykonawca 

zobowiązany jest zutylizować własnym staraniem i na własny koszt materiały i odpady powstałe w trakcie robót. 

Wykonawca pokrywa koszty załadunku i transportu materiałów i odpadów. Wykonawca jest odpowiedzialny za utylizację 

odpadów wraz ze wskazaniem miejsca i sposobu utylizacji bądź wskazanie innego wykorzystania odpadów, 
2.4) wykonanie robót bez uciążliwości dla nieruchomości sąsiednich. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia 

bezpiecznego korzystania z obszarów przyległych do terenu budowy, 

2.5) zgłaszanie do odbioru Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego robót ulegających zakryciu lub zanikających oraz 

uzyskanie potwierdzenia ich prawidłowego wykonania w dzienniku budowy. W przypadku braku zgłoszenia 

Zamawiający ma prawo odmówić odbioru tych robót, 

2.6) posiadanie ubezpieczenia OC w zakresie prowadzonej działalności i odpowiedzialności za szkody wyrządzone 

podczas realizacji umowy w przedmiocie umowy oraz osobom trzecim, 

2.7) wykonanie przedmiotu umowy z należytą starannością, zgodnie z: dokumentacją prawną, dokumentacją projektową, 

zgodnie z zasadami współczesnej wiedzy technicznej (sztuką budowlaną), zgodnie z obowiązującymi przepisami i 

normami oraz na ustalonych umową warunkach, w ścisłej współpracy z Zamawiającym, 

2.8) zapewnienie kierownictwa tj. kierownika budowy, kierowników robót (zgodnie z art. 42 ust. 4 Prawa Budowlanego), 

posiadające odpowiednie uprawnienia zawodowe. Wykonawca traktuje obowiązki ww. kierowników, jako własne, 

odpowiada za ich wypełnienie zgodnie z przepisami prawa, 

2.9) protokolarne przyjęcie (w formie protokołu wprowadzenia) od inwestora terenu budowy, 
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2.10) opracowanie i uzgodnienie z Zamawiającym plan zagospodarowania terenu robót dla potrzeb zaplecza: 

zabezpieczenie terenu, zabudowę tymczasową, magazyn, pomieszczenia biurowe, pomieszczenia socjalne, higieniczno – 

sanitarne itp. dla pracowników budowy, oświetlenie terenu robót, place składowe i drogi tymczasowe wewnętrzne, drogi 

wyjazdowe, magazynowanie, segregowanie i wywóz odpadów z wyrobów budowlanych (materiałów), nieczystości 

stałych oraz płynnych, ogrodzenie tymczasowe placu, przyłącza do sieci istniejącej infrastruktury wody, energii 

elektrycznej i telefonicznej, 

2.11) zagospodarowanie terenu robót, ustawienie i utrzymanie zaplecza budowy, oraz jego późniejsza likwidacja. 

Zapewnienie stałych warunków widoczności (w dzień i w nocy) urządzeń, znaków i terenu, dla których jest to nieodzowne 

ze względów bezpieczeństwa. Załatwienie spraw formalnych z eksploratorami mediów i zainstalowanie na własny koszt 

dla potrzeb budowy i rozbiórki liczników zużycia wody i energii oraz ponoszenie kosztów ich zużycia do czasu 

bezusterkowego odbioru końcowego robót, 

2.12) wykonanie wszelkich robót przygotowawczych, wykonanie i utrzymanie zabezpieczeń bhp i p.poż., 

2.13) Wykonawca zobowiązany jest do dokonania na własny koszt niezwłocznej naprawy wszelkich szkód powstałych z 

winy Wykonawcy, wobec osób trzecich, na terenie robót oraz poza terenem, 

2.14) dozorowanie budowy, ochrona mienia znajdującego się na placu budowy, 

2.15) ochrona środowiska naturalnego, 

2.16) utrzymywanie ogólnego porządku na placu budowy, dokonywanie na bieżąco prac porządkowych oraz usuwanie  i 

wywożenie odpadów, nieczystości oraz nadmiaru gruntu, 

2.17) zapewnienie narzędzi i sprzętu niezbędnych do realizacji zamówienia, 
2.18) umieszczenie na terenie robót reklam i informacji innych, niż wymaganych przez obowiązujące prawo                   i 

pozwolenia, wymaga pisemnej zgody Zamawiającego, 

2.19) Wykonawca wykona przedmiot zamówienia z materiałów własnych. Materiały te muszą odpowiadać wymogom 

wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie określonym w art. 10 ustawy Prawo budowlane. 

Wszelkie stosowane materiały powinny odpowiadać Polskim Normom lub Aprobatom Technicznym oraz posiadać 

dokumenty takie jak: atesty, świadectwa, certyfikaty zgodności. Zobowiązuje się Wykonawcę do stosowania materiałów 

fabrycznie nowych, wolnych od jakichkolwiek wad fizycznych i wad prawnych oraz roszczeń osób trzecich i które są 

własnością Wykonawcy, 

2.20) informowanie Zamawiającego o przebiegu robót i branie udziału w organizowanych przez Zamawiającego naradach 

koordynacyjnych, czynnościach odbiorowych, komisjach przeglądów gwarancyjnych i innych, 

2.21) ponoszenie w pełni kosztów przerw w wykonywaniu robot wynikłych z technologii prac, warunków 

atmosferycznych i innych przyczyn niezależnych od Zamawiającego, 

2.22) przeprowadzanie z udziałem inspektora nadzoru prób technicznych dostarczanych przez siebie urządzeń                i 

wykonanych instalacji oraz uzyskania zaświadczeń, właściwych pozwoleń, warunkujących użytkowanie przedmiotu 

umowy, 

2.23) na wykonawcy ciąży ryzyko finansowe uszkodzenia, zniszczenia lub zawalenia się obiektu budowlanego oraz 

uszkodzenia, zniszczenia lub utraty wszelkich materiałów, urządzeń i wyposażenia znajdujących się na terenie budowy 

oraz wszelkich innych szkód w mieniu znajdującym się na terenie budowy. Wystąpienie takich szkód nie zwalnia 

Wykonawcy z obowiązku terminowego i należytego wykonania przedmiotu umowy. Z chwilą przekazania terenu budowy 

Wykonawca ponosi ryzyko ewentualnych – wywołanych ingerencją osób trzecich – szkód i opóźnień robót. Powyższe 

dotyczy również robót związanych z usuwaniem stwierdzonych wad i usterek. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za 

wszelkie szkody wynikłe na terenie robót, a także poza nim, ale powstałe w związku z realizacją robót, 

2.24) Wykonawca naprawi bądź poniesie koszty naprawy wszelkich szkód wynikłych w trakcie wykonywania umowy, w 

szczególności szkód wyrządzonych osobom trzecim, w urządzeniach miejskiej infrastruktury technicznej, sieciach 

napowietrznych i podziemnych, ogrodzeniach posesji i innych, 

2.25) Wykonawca ponosi w pełni koszty związane z dojazdem, dojściem do terenu wykonywania prac, koszty pracy     w 

godzinach nadliczbowych oraz w dni wolne od pracy, 

2.26) zapewnienie wykonania przedmiotu zamówienia przez osoby, których kwalifikacje i stan zdrowia pozwalają na 

wykonanie robót zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, obowiązującym prawem i przepisami, a w szczególności 

zapewnienia wykonania przedmiotu zamówienia przez osoby mające wymagane przez prawo uprawnienia, 

2.27) podejmowanie niezbędnych działań uniemożliwiających wstęp na budowę osobom nieupoważnionym, 
2.28) sporządzenie przed rozpoczęciem budowy planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia zgodnie z art. 21a Prawa 

Budowlanego, 
2.29) zabezpieczenie wykonywanych robót przed ich zniszczeniem i przed wpływami warunków atmosferycznych, 

2.30) dostarczenie materiałów i urządzeń niezbędnych do realizacji przedmiotu zamówienia, 
2.31) prowadzenie dokumentacji budowy oraz dokumentacji dot. gospodarki odpadami zgodnie z obowiązującymi 

przepisami. Wykonawca zobowiązany jest przygotować dokumenty sprawozdawcze, rozliczeniowe i inne, zgodnie        z 

wytycznymi instytucji dofinansowującej, 

2.32) Wykonawca zobowiązany jest przygotować Zamawiającemu dokumenty i dane niezbędne do sporządzenia 

dokumentów księgowych OT (w tym: poda koszty poszczególnych elementów budowy, zestawienia materiałów             i 

urządzeń), 

2.33) prowadzenie dzienniczka pompowań, ilość godzin prac pomp musi być potwierdzona przez inspektora nadzoru, 

2.34) wystąpienie do Zamawiającego z pisemnym wnioskiem o wystawienie pełnomocnictwa do działania Wykonawcy 

w imieniu Zamawiającego w zakresie wynikającym z przedmiotu umowy, 
2.35) natychmiastowe zabezpieczenie ewentualnych awarii i zagrożeń, 

2.36) koordynowanie robót poszczególnych branż i ewentualnych podwykonawców, 

2.37) realizowanie zaleceń wpisanych do dziennika budowy, 

2.38) dokonanie wymaganych przepisami oraz nakazanych przez inspektora nadzoru prób, sprawdzeń, badań,  regulacji, 
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pomiarów, rozruchów itp. przeprowadzenie odbiorów branżowych, 

2.39) prowadzenie robót w sposób zapewniający dojazd i dojście do posesji, 

2.40) natychmiastowe usuwania wad i usterek w trakcie realizacji robót oraz w okresie gwarancji i rękojmi, 

2.41) ubezpieczenie budowy od odpowiedzialności cywilnej, 

2.42) wykonanie wszelkich zaleceń wynikających z zapisów kontroli bieżących i oględzin obiektu, w tym z kontroli 

organów administracyjnych w związku z zawiadomieniem o zakończeniu budowy, 

2.43) ochrona znajdujących się na terenie inwestycji punktów pomiarowych. Uszkodzone bądź zniszczone znaki 

geodezyjne wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt, 
2.44) regulowanie urządzeń zamontowanych na terenie planowanej budowy np. regulacja wszelkich skrzynek, zaworów, 

zasuw, studzienek kanalizacyjnych, studzienek telefonicznych itp., 

2.45) zabezpieczenie terenu budowy na cały okres realizacji robót, aż do odbioru końcowego robót, z zachowaniem 

najwyższej staranności, w tym m. in. ustawienia na terenie budowy przed rozpoczęciem robót znaków ostrzegawczych 

odpowiadających wymogom określonym w przepisach prawa budowlanego, przepisów BHP i zgodnie z zatwierdzonym 

projektem organizacji ruchu na czas budowy, planem BIOZ oraz późniejsza likwidacja. Zapewnienie warunków 

bezpieczeństwa na terenie budowy zgodnie z wymogami prawa i bezpieczeństwa wykonywania robót. Wykonawca 

ponosi odpowiedzialność za bezpieczeństwo wszystkich osób, które znajdą się na terenie budowy. Wykonawca jest 

zobowiązany do przestrzegania obowiązujących przepisów BHP i p.poż. 
2.46) zabezpieczenie ścian wykopów, zabezpieczenie przed uszkodzeniem istniejących sieci uzbrojenia podziemnego, 

zabezpieczenie istniejących nasadzeń, nawierzchni dojść, chodników, dróg przed uszkodzeniami spowodowanymi 

prowadzonymi robotami i środkami transportu wykonawcy i dostawców, 

2.47) zapewnienie geodezyjnego wytyczenia obiektu, zapewnienie obsługi geodezyjnej w trakcie realizacji robót oraz 

sporządzenie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej przez uprawnionych geodetów i złożenie jej do odpowiedniego 

organu celem wpisania do ewidencji materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, 

2.48) zawiadomienie i zapewnienie nadzoru uprawnionych pracowników służb technicznych eksploratorów sieci 

(właścicieli uzbrojenia) nad robotami instalacyjnymi i pracami ziemnymi, 

2.49) informowanie na bieżąco Zamawiającego w formie pisemnej o wszystkich istotnych faktach pojawiających się     w 

trakcie realizacji przedmiotu zamówienia i mających z nim związek, 

2.50) Wykonawca ponosi ewentualne koszty związane z odłączeniem mediów, 

2.51) podanie, po ostatnim bezusterkowym przeglądzie gwarancyjnym, aktualnego numeru rachunku bankowego, na 

który Zamawiający zwróci część zabezpieczenia pozostawioną na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady,    w 

przypadku wniesienia przez Wykonawcę zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formie gotówki, 

2.52) załatwienie spraw formalnych związanych z zajęciem pasa drogowego i ponoszenie kosztów z tym związanych    w 

tym odtworzenia nawierzchni, wprowadzenia czasowej organizacji ruchu, opłata za zajęcie pasa drogowego, 

2.53) wszystkie materiały pochodzące z rozbiórki stanowią własność Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest do 

protokolarnego przekazania materiałów z rozbiórki Zamawiającemu a następnie złożenie w miejscu wskazanym przez 

Zamawiającego. Do obowiązków Wykonawcy należy odpowiednie zabezpieczenie ww. materiałów, w tym paletowanie, 

załadunek, transport i rozładunek w miejscu wskazanym przez Zamawiającego, 

2.54) materiały pochodzące z rozbiórki a stanowiące własność osób prywatnych należy przekazać protokolarnie 

właścicielowi, 

2.55) protokolarne przekazanie Zamawiającemu drewna pochodzącego z wycinki (tylko dłużyce) i złożenie w miejscu 

przez Niego wskazanym. Drewno pochodzące z wycinki jest własnością Zamawiającego. 

3) Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za: 

a) przestrzeganie przepisów bhp, ochronę p.poż i dozór mienia na terenie robót, jak i za wszelkie szkody powstałe 

w trakcie trwania robót na terenie przyjętym od Zamawiającego lub mające związek z prowadzonymi robotami, 

b) bezpieczeństwo wszelkich działań prowadzonych na terenie robót i poza nim, 

a związanych z wykonaniem przedmiotu umowy, 

c) szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków pracowników i osób trzecich, powstałe w związku                    

z prowadzonymi robotami, 

d) wszelkie szkody będące następstwem niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy, które to 

szkody Wykonawca zobowiązuje się pokryć w pełnej wysokości, 

e) uszkodzenia lub zniszczenia z winy Wykonawcy obiektów, dróg i terenu, a także urządzeń i aparatury 

znajdujących się na terenie robót. 

 

 

 

§ 3 

Postanowienia dodatkowe 

 

1. Wykonawca ustanawia kierownictwo nad prowadzonymi robotami, będącymi przedmiotem niniejszej umowy 

na pełen czas trwania robót, osobom posiadającym odpowiednie kwalifikacje  

i uprawnienia zawodowe do prowadzenia tego rodzaju prac: 

 Kierownik budowy – ….................., tel. …............................ 
 Kierownik robót sanitarnych – …..................., tel. …...................... 
 Kierownik robót elektrycznych – …........................., tel. …......................... 
 Kierownik robót teletechnicznych - …........................, tel. …............................ 

2. Osoby, o których mowa w ust. 1 działają w imieniu i na rachunek Wykonawcy. Zmiana w/w osób wymaga 
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pisemnej zgody Zamawiającego oraz dokonania odpowiedniego wpisu do dziennika budowy. 

3. Przedstawicielem Wykonawcy (koordynatorem kontraktu) odpowiedzialnym za współpracę  

z Zamawiającym i realizację przedmiotowego zakresu robót objętych niniejszą umową jest: ….................. 

4. Przedstawicielem Zamawiającego odpowiedzialnym za współpracę z Wykonawcą jest: Naczelnik Wydziału 

Inwestycji, tel. …......................... 
5. W przypadku zmiany osób, o których mowa w § 3 ust. 1 - 4 i/lub danych do kontaktu strona dokonująca takiej 

zmiany jest zobowiązana do niezwłocznego pisemnego zawiadomienia o tym drugiej strony, a w przypadku jego 

braku, wszelkie informacje i zawiadomienia przekazywane dotychczasowym przedstawicielom                 z 

wykorzystaniem znanych danych będą uznane za skuteczne. Zmiana przedstawicieli nie wymaga sporządzenia 

aneksu do umowy, o ile zostanie potwierdzona pisemnym zawiadomieniem, o którym mowa       w zdaniu 

poprzedzającym. 

6. Zmiana przedstawicieli Wykonawcy, o których mowa w §3 ust. 1 umowy w trakcie jej realizacji może nastąpić 

wyłącznie poprzez pisemne powiadomienie Zamawiającego przed dokonaniem tejże zmiany, pod warunkiem 

spełnienia warunków w stopniu nie mniejszym niż do osób zaproponowanych w treści oferty. 
7. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się, w pełni akceptuje i nie zgłasza zastrzeżeń do: terenu robót oraz 

dokumentów, dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych. 

8. W przypadku zaistnienia rozbieżności pomiędzy treścią dokumentacji projektowej a treścią Specyfikacji 

technicznej wykonania i odbioru robót, ustala się, że nadrzędne są zapisy dokumentacji projektowej. 

 

§ 4 

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy 

 

1. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wniesione w pieniądzu: 

1.1) Wykonawca zobowiązuje się do wniesienia kwoty, która będzie stanowiła zabezpieczenie, należytego wykonania 

umowy oraz roszczeń z tytułu rękojmi i gwarancji w wysokości 5% wartości umownej brutto określonej w § 6 ust. 1 (tj. 

kwotę ............................................ zł). 

1.2) Z kwoty określonej w § 4 ust. 1 pkt 1.1 złożonej na zabezpieczenie należytego wykonania umowy 70% zostanie 

zwrócone Wykonawcy w ciągu 30 dni od daty końcowego odbioru. Pozostałe 30 % pozostaje na oprocentowanym 

rachunku bankowym Zamawiającego do czasu obowiązywania rękojmi i gwarancji  

i zostanie zwrócone w ciągu 15 dni po upływie okresu rękojmi i gwarancji. 

1.3) Zamawiający zwraca zabezpieczenie wniesione w pieniądzu z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku 

bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej 

za przelew pieniędzy na rachunek bankowy Wykonawcy. 

1.4) W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu Zamawiający może wyrazić zgodę na zaliczenie kwoty wadium na 

poczet zabezpieczenia. 

 

2) Zabezpieczenie należytego wykonania przedmiotu umowy wniesione w innej formie: 

Jeżeli zabezpieczenie zostanie wniesione w innej formie niż w pieniądzu to postanowienia zawarte w § 4 ust. 1 nie mają 

zastosowania i wówczas Wykonawca może wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy w następującej formie: 

1. poręczeniach bankowych, 

2. gwarancjach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo kredytowej, z tym, że zobowiązanie 

kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym, 

3. gwarancjach ubezpieczeniowych, 

4. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r.     o 

utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. 

4.1) Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy oraz roszczeń z tytułu rękojmi  

i gwarancji do kwoty 5 % wartości umownej brutto określonej w § 6 ust. 1 w formie ..................... na okres trwania prac 

objętych przedmiotem zamówienia w zakresie należytego wykonania umowy przy czym możliwość zgłaszania roszczeń 

do wystawcy dokumentu powinna obejmować dodatkowo 30 dni od daty końcowego odbioru robót oraz na okres 

wykonania zobowiązań z tytułu gwarancji i rękojmi do kwoty 30 % wartości zabezpieczenia określonej w § 4 ust. 2 

pkt.4.1, tj. ......................... przy czym możliwość zgłaszania roszczeń do wystawcy dokumentu powinna obejmować 

dodatkowo 15 dni od daty ostatecznego odbioru prac. 

4.2) Dokument powyższy gwarantuje zapłatę roszczeń Zamawiającego z tytułu nie wykonania lub nienależytego 

wykonania umowy oraz z tytułu rękojmi i gwarancji, jakich zapłaty Zamawiający zażąda. 

 

4) Zabezpieczenie wnoszone w formie innej niż pieniężna powinno być dostarczone w formie oryginału, przez 

Wykonawcę do siedziby Zamawiającego, najpóźniej w dniu podpisania umowy – do chwili jej podpisania. Treść 

oświadczenia zawartego w gwarancji lub w poręczeniu musi zostać zaakceptowana przez Zamawiającego przed 

podpisaniem umowy. 
 

§ 5 

Termin wykonania przedmiotu umowy 

 

1. Termin wprowadzenia Wykonawcy na teren budowy i termin rozpoczęcia robót budowlanych nastąpi w ciągu 

14 dni roboczych od podpisania umowy. 

2. Przedmiot umowy, o którym mowa w §1 ust. 1 umowy, zostanie wykonany w terminie 22 miesięcy od dnia jej 

zawarcia tj. do dnia …..................... . 
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3. Z zastrzeżeniem § 16 ust. 1 pkt 3 umowy, termin wykonania przedmiotu umowy, nie może ulec zmianie. 
4. Zmiana terminu, o którym mowa w § 5 ust. 2 umowy, w okolicznościach, o których mowa § 16 ust. 1 pkt 3 

umowy,  dokonywana jest z zachowaniem formy pisemnej. 
5. Termin wykonania przedmiotu umowy, o których mowa w ust. 2, rozumiany jest jako termin wykonania 

określonego zakresu prac i pisemnego zgłoszenia Zamawiającemu ich zakończenia. 

 

§ 6 

Wynagrodzenie i warunki płatności 

 

1. Za wykonanie przedmiotu umowy, strony ustalają wynagrodzenie ryczałtowe, którego definicję określa art. 632 

kodeksu cywilnego, w wysokości: brutto: …........ zł, słownie: …..........., w tym podatek VAT w wysokości 23%, 

co stanowi kwotę: …........ zł,  słownie: …................., wartość robót bez podatku VAT (netto) wynosi: …............. 

zł, słownie: …......................... 
2. Wynagrodzenie ryczałtowe, o którym umowa w ust. 1, obejmuje wszelkie koszty związane z realizacją 

przedmiotu umowy, w tym ryzyko Wykonawcy z tytułu oszacowania wszelkich kosztów związanych               z 

realizacją przedmiotu umowy. Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy 

nie może być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia ryczałtowego określonego w ust. 1 niniejszego 

paragrafu. 

3. Rozliczenie za wykonane roboty odbywać się będzie w ramach kwot przewidzianych na finansowanie 

przedmiotu umowy w budżecie Gminy Wołomin na dany rok budżetowy tj.: 

1) w roku 2021 kwota …..............zł brutto, 

2) w roku 2022 kwota …............. zł brutto 

3) w roku 2023 pozostała kwota tj. …............. zł brutto (różnica pomiędzy całkowitą wartością brutto o której 

mowa w ust. 1, a kwotami określonymi w ust. 3 pkt. 1 i 2. 
Wykonawca zobowiązany jest do zafakturowania robót zgodnie z wysokością środków na poszczególne lata. 

Zamawiający zastrzega, iż bez jego zgody, Wykonawca nie może dokonywać zmian wysokości limitów na poszczególne 

lata 2021 – 2023. 

4. Strony ustaliły przejściowy sposób regulowania należności. Wykonawca będzie wystawiał faktury przejściowe za 

roboty wykonane i odebrane przez inspektora nadzoru inwestorskiego, o specjalności odpowiadającej rodzajowi (branży) 

odbieranych robót. 
5. Wykonawca oświadcza, że jest płatnikiem VAT, uprawnionym do wystawienia faktury VAT. Numer NIP 

Wykonawcy:...........................… 
6. Podstawę do rozliczenia przejściowego stanowić będzie: 

1) protokół częściowego odbioru robót podpisany przez kierownika budowy i zatwierdzony przez inspektora 

nadzoru inwestorskiego, o specjalności odpowiadającej rodzajowi (branży) odbieranych robót, 

2) faktura. 

Rozliczenia przejściowe będą realizowane do wysokości 80% zaawansowania przedmiotu umowy. Po osiągnięciu tej 

wartości następną płatnością jest rozliczenie końcowe. 
7. Końcowe rozliczenie nastąpi po wykonaniu całego zakresu przedmiotu umowy na podstawie: 

1) bezusterkowego zatwierdzonego przez Zamawiającego protokołu końcowego odbioru robot, 

2) faktury końcowej. 
8. Faktury przejściowe i końcowa opłacane będą w terminie 30 dni od daty dostarczenia prawidłowo wystawionych faktur 

VAT Zamawiającemu – przelewem na nr rachunku bankowego Wykonawcy wskazany na fakturach. Za datę realizacji 

płatności uważa się datę wydania przez Zamawiającego polecenia przelewu pieniędzy. 
9. Faktury za wykonane usługi pomiędzy stronami będą wystawiane z następującymi danymi: 

1) Nabywca/Odbiorca: Gmina Wołomin, ul. Ogrodowa 4, 05-200 Wołomin, NIP: 1251333722, 

2) Jednostka realizująca/Płatnik: Urząd Miejski w Wołominie, ul. Ogrodowa 4, 05-200 Wołomin. 

10. W przypadku przedłożenia przez Wykonawcę faktury niezgodnie z wymogami określonymi w § 6 Zamawiający 

wezwie Wykonawcę do poprawy/uzupełnienia faktury. W takim wypadku termin opłacenia faktury, o którym mowa w § 

6 ust. 8 liczony będzie ponownie od dnia dostarczenia prawidłowej faktury. 

11. Jeżeli objęte daną fakturą części przedmiotu umowy były wykonywane z udziałem podwykonawcy lub dalszych 

podwykonawców, do faktury Wykonawca obowiązany jest dołączyć oświadczenia podwykonawców i dalszych 

podwykonawców, że Wykonawca nie zalega z płatnościami wynikającymi z podpisanych umów i wystawionych faktur. 

Oświadczenie nie może być wystawione z datą wcześniejszą niż protokół odbioru danej części przedmiotu umowy. 

12. W przypadku faktury końcowej Wykonawca jest zobowiązany dołączyć do niej oświadczenia wszystkich 

podwykonawców i dalszych podwykonawców, że Wykonawca dokonał zapłaty wszelkich należności wynikających       z 

zawartych umów z tytułu realizacji przedmiotu umowy. 
13. W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawcę wszystkich dowodów zapłaty, o których mowa  w §6 ust. 11       i 

12, wstrzymuje się wypłatę należnego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane, w części równej sumie kwot 

wynikających z nieprzedstawionych dowodów zapłaty. 

13. Zamawiający ma prawo wstrzymać należne płatności wobec Wykonawcy w przypadku naruszenia przez Wykonawcę 

postanowień niniejszej umowy do czasu usunięcia przez Wykonawcę nieprawidłowości. 

14. Wykonawca  upoważnia Zamawiającego do potrącenia: 

1) kar umownych określonych w niniejszej umowie, w tym w § 11 umowy, 
2) płatności na rzecz podwykonawców i dalszych podwykonawców, 

3) wszelkich płatności wskazanych w umowie, których Zamawiający może dokonać z wynagrodzenia Wykonawcy, 
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w tym kosztów za wykonawstwo zastępcze z wynagrodzenia wynikającego z bieżących faktur,    z faktury 

końcowej oraz z zabezpieczenia należytego wykonania umowy, o którym mowa w § 4 umowy. 

15. Wszelkie rozliczenia finansowe między Zamawiającym, a Wykonawcą będą prowadzone w złotych polskich,         w 

zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku. 

16. Wykonawca oświadcza, że wskazany w umowie rachunek bankowy jest rachunkiem rozliczeniowym służącym 

wyłącznie dla celów rozliczeń z tytułu prowadzonej przez niego działalności gospodarczej. 

17. Wykonawca oświadcza, że nie będzie zgłaszał żadnych roszczeń z tytułu niedoszacowania należności za wykonanie 

prac będących przedmiotem umowy czy innych błędów Wykonawcy, w szczególności błędów rachunkowych między 

innymi w sporządzeniu wyceny robót czy nieuwzględnieniu któregokolwiek elementu robót będącego w dokumentacji, 

pominięcia jakiejkolwiek czynności technologicznej niezbędnej do wykonania robót zgodnie ze sztuką budowlaną oraz, 

że ilości przyjęte do określenia ryczałtowej należności za wykonanie prac są wystarczające do wykonania całości robót 

zgodnie z zapisami niniejszej umowy. Ponadto Wykonawca oświadcza, że dokonał wizji lokalnej na placu budowy, 

zapoznał się z placem budowy oraz zapoznał się z warunkami realizacji. 

18. Cesja wierzytelności przysługująca Wykonawcy od Zamawiającego wymaga zgody Zamawiającego wyrażonej na 

piśmie. 
19. Zamawiający oświadcza, że będzie dokonywał płatności za wykonanie przedmiotu umowy z zastosowaniem 

mechanizmu podzielonej płatności, zgodnie z ustawą z 15 grudnia 2017 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów        i 

usług oraz zmianie niektórych innych ustaw. 

 

§ 7 

Ochrona środowiska 

 

1. Strony zgodnie potwierdzają, że wytwórcą odpadów powstałych w wyniku wykonania przedmiotu umowy jest 

Wykonawca. 

2. Wykonawca zobowiązuje się do postępowania z odpadami w sposób zapewniający ochronę życia 

i zdrowia ludzi oraz ochronę środowiska, zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju. Wykonawca ponosi pełną 

odpowiedzialność z tytułu realizacji umowy względem wymogów stawianych przepisami ustawy z dnia 27 

kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska i ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach. 

 

§ 8 

Zakres zobowiązań i odpowiedzialność za podwykonawców 

 

1. z podwykonawcami 

1) Zakres rzeczowy objęty niniejszą umową Wykonawca zobowiązuje się wykonać w następujący sposób: 

a) przy udziale podwykonawców: 

.................................................................................................................................. - 

                                                 nazwa firmy, adres,telefon 

  ................................................................................................................................... 

                      zakres rzeczowy 

 .............................................................................................................................. 

 - ............................................................................................................................. ....... 

 ............................................................................................................................... 

- ............................................................................................................................. ....... 

 ................................................................................................................................. 

b) pozostałe roboty własnymi siłami. 

2) Wykonawca jest zobowiązany do zawiadomienia Zamawiającego o wszelkich zmianach danych, o których 

mowa w §8 ust. 1 pkt. 1) ppkt. a) w trakcie realizacji zamówienia i przekazania informacji na temat nowych 

podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację części zamówienia. 

3) Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał 

się na zasadach określonych w art. 118 ustawy Pzp,  w celu wykazania spełnienia warunków udziału               w 

postępowaniu, Wykonawca jest zobowiązany wykazać Zamawiającemu, że: 

a) proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż 

podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia, 

b) brak jest podstaw do wykluczenia proponowanego podwykonawcy. 

4) Zapisów ust. 1 pkt. 3) nie stosuje się wobec podwykonawców niebędących podmiotami, na których zasoby 

Wykonawca powoływał się na zasadach określonych w art. 118 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo 

zamówień publicznych oraz do dalszych podwykonawców. 

5) Postanowienia dotyczące podwykonawcy odnoszą się wprost również do dalszego podwykonawcy oraz umów 

zawieranych między podwykonawcą i dalszym podwykonawcą lub między dalszymi podwykonawcami. 

6) Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za właściwe i terminowe wykonanie całego przedmiotu umowy, w 

tym także odpowiedzialność za jakość, terminowość oraz bezpieczeństwo realizowanych zobowiązań 

wynikających z umów o podwykonawstwo. Wykonawca jest zobowiązany do sprawowania na bieżąco nadzoru 

nad pracami wykonywanymi przez podwykonawcę i do ich koordynacji. 

7) Przez umowy o podwykonawstwo strony rozumieją pisemne umowy o charakterze odpłatnym, których 

przedmiotem są usługi, dostawy lub roboty budowlane stanowiące część niniejszej umowy, a co najmniej jednym 

innym podmiotem (podwykonawcą), a także między podwykonawcą  
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a dalszym podwykonawcą lub między dalszymi podwykonawcami. 

8) Zamawiający określa następujące wymagania dotyczące umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są 

roboty budowlane, których niespełnienie spowoduje zgłoszenie przez Zamawiającego odpowiednio zastrzeżeń 

lub sprzeciwu. Każdy projekt umowy i umowa o podwykonawstwo musi zawierać postanowienia niesprzeczne                                 

z postanowieniami niniejszej umowy oraz będzie zawierać w szczególności: 
a) określenie stron, z tym zastrzeżeniem, że w przypadku, gdy zamówienie publiczne zostało udzielone 

wykonawcom, którzy wspólnie ubiegali się o jego udzielenie (konsorcjum) i wspólnie występują w niniejszej 

umowie jako wykonawca, umowa o podwykonawstwo powinna być zawarta z wszystkimi członkami 

konsorcjum, a nie tylko z jednym lub niektórymi z nich; 

b) zakres robót przewidzianych do wykonania; 

c) termin realizacji robót, który będzie zgodny z terminem wykonania niniejszej umowy oraz z harmonogramem 

rzeczowo-finansowym, o którym mowa w § 2 ust. 2 pkt. 5) umowy; 

d) terminy i zasady dokonywania odbioru; 

e) wynagrodzenie i zasady płatności za wykonanie robót, z zastrzeżeniem że nie będzie ono wyższe od 

wynagrodzenia za wykonanie tego samego zakresu robót należnego Wykonawcy od Zamawiającego 

wynikającego z niniejszej umowy; 

f) nie dłuższy niż 30-dniowy termin płatności wynagrodzenia należnego Podwykonawcy lub dalszym 

Podwykonawcom; 
g) okres odpowiedzialności Podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy za wady, tak aby nie był on krótszy od 

okresu odpowiedzialności za wady Wykonawcy wobec Zamawiającego i odpowiadał zakresowi 

odpowiedzialności przyjętej przez Wykonawcę wobec Zamawiającego; 

h) wymóg zatrudnienia przez podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności,          o 

których mowa w § 2 ust. 2 pkt. 55) umowy, obowiązki w zakresie dokumentowania oraz sankcje z tytułu 

niespełnienia tego wymogu; 

i) wymaganą treść postanowień projektu umowy i umowy o podwykonawstwo zawieranej z dalszym 

podwykonawcą, przy czym nie może ona być mniej korzystna dla dalszego podwykonawcy niż postanowienia 

niniejszej umowy. 

9) W przypadku, gdy Wykonawca zamierza zatrudnić podwykonawców (dalszych podwykonawców) do realizacji 

przedmiotu umowy - zobowiązany jest zawiadomić o tym fakcie na piśmie Zamawiającego. W przypadku 

ujawnienia się podwykonawców na etapie realizacji zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do zawarcia 

stosownego aneksu do umowy wskazującego część zamówienia, która zostanie powierzona Podwykonawcy do 

realizacji. Uregulowania zawarte w pkt. 5) i następne stosuje się odpowiednio. 
10) Wykonawca zamówienia na roboty budowlane, podwykonawca takiego zamówienia lub dalszy podwykonawca 

zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, są zobowiązani, 

w trakcie realizacji zamówienia publicznego na roboty budowlane, do przedłożenia Zamawiającemu wzoru tej 

umowy, przy czym: 
a) Podwykonawca lub dalszy podwykonawca zobowiązany jest dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy 

o podwykonawstwo o treści zgodnej ze wzorem umowy;    
b) Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy podwykonawca zobowiązany jest dołączyć dokumenty wykazujące, że 

proponowany podwykonawca oraz dalszy podwykonawca spełniają warunki określone przez Zamawiającego 

dotyczące podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy będącego stroną umowy                     o podwykonawstwo, 

której przedmiotem są roboty budowlane. 

11) Zamawiający w terminie 7 dni roboczych od otrzymania od wykonawcy projektu umowy o podwykonawstwo, 

może wnieść do niej pisemne zastrzeżenia. W przypadku niezgłoszenia pisemnych zastrzeżeń do wzoru umowy 

o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, strony uznają, iż Zamawiający zaakceptował 

wzór umowy. 

12) W przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego zastrzeżeń do projektu umowy o podwykonawstwo, Wykonawca, 

podwykonawca lub dalszy podwykonawca zobowiązany jest do przedstawienia Zamawiającemu wzorów umów 

z naniesionymi poprawkami w terminie 4 dni roboczych od dnia ich przekazania przez Zamawiającego. W takim 

przypadku termin do zgłoszenia zastrzeżeń przez Zamawiającego, o którym mowa   w § 8 ust. 1 pkt. 11) umowy, 

rozpoczyna bieg na nowo. 

13) Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane jest zobowiązany 

przedłożyć Zamawiającemu poświadczoną przez przedkładającego za zgodność z oryginałem, kopię zawartej 

umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z zaakceptowanym uprzednio przez Zamawiającego worem umowy, 

w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia. 
14) Zamawiający w terminie do 10 dni od doręczenia mu kopii umowy o podwykonawstwo może zgłosić sprzeciw 

do treści tej umowy. Jeżeli tego nie uczyni, oznaczać to będzie akceptację umowy o podwykonawstwo. 

15) Zamawiający jest uprawniony do zgłaszania pisemnych zastrzeżeń do projektu umowy o podwykonawstwo lub 

sprzeciwu do umowy o podwykonawstwo, w szczególności gdy: 

a) nie będzie spełniała wymagań określonych w dokumentach zamówienia; 

b) będzie przewidywała termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, 

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconego 

świadczenia; 

c) będzie zawierała zapisy uzależniające dokonanie zapłaty na rzecz podwykonawcy od odbioru robót przez 

Zamawiającego lub od zapłaty należności Wykonawcy przez Zamawiającego; 

d) nie będzie zawierała uregulowań dotyczących zawierania umów na roboty budowlane z dalszymi 
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podwykonawcami w szczególności zapisów warunkujących podpisanie tych umów od zgody Wykonawcy i od 

akceptacji Zamawiającego; 

e) będzie zawierać postanowienia, które w ocenie Zamawiającego będą mogły utrudniać lub uniemożliwiać 

prawidłową lub terminową realizację niniejszej umowy, zgodnie z jej treścią; 

f) będzie zawierała postanowienia kształtujące prawa i obowiązki podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz 

postanowień dotyczących warunków wypłaty wynagrodzenia, w sposób dla niego mniej korzystny niż prawa i 

obowiązki wykonawcy, ukształtowane postanowieniami niniejszej umowy. 

16) Przepisy niniejszego paragrafu stosuje się odpowiednio do zmian projektów umów o podwykonawstwo, jak     i 

zmianach umów o podwykonawstwo. 
17) Strony umowy stwierdzają, iż w przypadku zgłoszenia sprzeciwu lub zastrzeżeń przez Zamawiającego, 

wyłączona jest odpowiedzialność solidarna Zamawiającego z Wykonawcą za zapłatę wymaganego 

wynagrodzenia, przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy za wykonanie czynności 

przewidzianych niniejszą umową. 

18) Wykonawca, podwykonawca, dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada 

Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są dostawy lub usługi w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia z wyłączeniem umów                                 o 

podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości umowy określonej w § 6 ust. 1. Wyłączenie nie 

dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości większej niż 0,5 % wartości umowy określonej w § 6 ust. 1. 

19) W przypadku, o którym mowa w § 8 ust. 18 umowy, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż 30 dni, 

Zamawiający informuje o tym Wykonawcę i wzywa go do zmiany tej umowy pod rygorem wystąpienia             o 

zapłatę kary umownej. 

20) Procedurę, o której mowa w § 8 ust. 18 i 19 umowy, stosuje się również do wszystkich zmian umów                o 

podwykonawstwo, których przedmiotem są dostawy lub usługi. 

21) Wykonawca, powierzając realizację robót podwykonawcy, jest zobowiązany do dokonania we własnym zakresie 

zapłaty wymagalnego wynagrodzenia należnego podwykonawcy z zachowaniem terminów płatności 

określonych w umowie z podwykonawcą. 

22) W przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego 

podwykonawcę bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy lub 

dalszemu podwykonawcy, za wykonane i odebrane roboty, Zamawiający dokona bezpośredniej zapłaty 

wymagalnego wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy, dalszemu podwykonawcy, który zawarł 

zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub 

który zawarł przedłożoną Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub 

usługi, na zasadach określonych w art. 465 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych. 

23) Umowy o podwykonawstwo zostaną wprowadzone jako załączniki do niniejszej umowy. 

 

2. bez podwykonawców 

Wykonawca zobowiązuje się wykonać całe zadanie własnymi siłami bez powierzania jakichkolwiek robót lub ich części 

podwykonawcom. 

 

§ 9 

Odbiory robót budowlanych 

 

1. Żadna część wykonanych robót nie może być zakryta, bez uprzedniego odbioru jej przez przedstawiciela 

Zamawiającego. 

2. Strony ustalają, że będą dokonywane następujące rodzaje odbiorów: 

1) odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu. Zgłoszenia robót do odbioru dokonuje kierownik budowy 

(robót), poprzez stosowny zapis w dzienniku budowy i powiadomienie przedstawiciela Zamawiającego. Odbioru 

robót dokonuje przedstawiciel Zamawiającego poprzez stosowny zapis w dzienniku budowy, 

2) odbiory częściowe, dokonywane przez przedstawiciela Zamawiającego. Z czynności odbiorowych spisany 

zostanie protokół bezusterkowego odbioru tzw. protokół częściowego odbioru robót, 

3) odbiór końcowy, z przekazaniem obiektu do użytku będzie przeprowadzony po zakończeniu wszystkich prac 

stanowiących przedmiot umowy oraz pełnego wykonania przez Wykonawcę jego zobowiązań wynikających    z 

niniejszej umowy. Procedury związane z tym odbiorem podane są w § 9 ust. 3-15 . 

3. Wykonawca zgłosi Zamawiającemu pisemnie zakończenie robót budowlanych i gotowość do ich odbioru. 

Odbiorowi podlegają wyłącznie roboty zakończone i wolne od wad. 

4. Warunkiem zgłoszenia gotowości robót do odbioru jest ich zakończenie. 

5. Wraz z pisemnym zgłoszeniem gotowości do odbioru końcowego Wykonawca obowiązany jest dostarczyć pełną, 

kompletną dokumentację powykonawczą w 1 egzemplarzu, co będzie warunkiem podpisania protokołu 

końcowego odbioru robót przez wszystkich członków komisji. Dokumentacja  powykonawcza winna zawierać: 

1) inwentaryzację geodezyjną powykonawczą (2 egz.), 

2) projekty powykonawcze (wszystkie projekty muszą zawierać oświadczenie o zgodności wykonania robót                

z danym projektem i naniesionymi zmianami, jeśli takie występowały), 

3) gwarancje i instrukcje obsługi wykonanych instalacji i zamontowanych materiałów i urządzeń, 

4) protokoły dokonanych prób technicznych wykonanych instalacji i zamontowanych urządzeń, oraz inne 

protokoły badań, prób, sprawdzeń i uruchomień w tym badania drożności przewodów kominowych, 

5) atesty, aprobaty, świadectwa, certyfikaty, deklaracje zgodności itp. na użyte materiały i urządzenia (wszystkie 
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dokumenty muszą zawierać oświadczenie o miejscu ich wbudowania), 

6) oświadczenie kierownika budowy o zakończeniu robót, 

7) protokół przekazania ewentualnych materiałów porozbiórkowych. 

6. W ciągu 21 dni roboczych od daty zgłoszenia gotowości do odbioru końcowego przedmiotu umowy, 

Zamawiający powoła komisję odbioru, ustali datę rozpoczęcia odbioru, o czym powiadomi Wykonawcę. 

7. Jeżeli przedstawiciel Wykonawcy nie stawi się na wyznaczony przez Zamawiającego termin odbioru, 

Zamawiający wyznaczy nowy termin, o czym powiadomi Wykonawcę. Nieobecność przedstawiciela 

Wykonawcy na odbiorze w ponownie wyznaczonym terminie, nie wstrzymuje czynności odbioru, Wykonawca 

będzie związany ustaleniami zawartymi w sporządzonym przez Zamawiającego protokóle odbioru, bez prawa 

zgłoszenia uwag. 

8. Zakończenie prac komisji, potwierdzone spisaniem protokołu bezusterkowego odbioru końcowego przedmiotu 

umowy, jest równoznaczne z potwierdzeniem terminu zakończenia robót budowlanych w dacie zgłoszenia ich 

do odbioru. 

9. Jeżeli w toku czynności odbioru końcowego zostaną stwierdzone usterki lub wady, które nie uniemożliwiają 

odbioru robót lub rozpoczęcia prawidłowej pracy instalacji i urządzeń obiektu, sporządzony zostanie protokół 

warunkowego odbioru zawierającego wynik dokonanego sprawdzenia jakości robót i listę wad i usterek oraz 

ustalony zostanie stosowny termin ich usunięcia, nie przekraczający jednak 14 dni. Po usunięciu przez 

Wykonawcę wad i usterek, stwierdzonych w protokole warunkowego odbioru robót, sporządzony zostanie 

protokół bezusterkowego odbioru robót. 

10. Jeżeli stwierdzone przy odbiorze wady, nie nadają się do usunięcia, ale umożliwiają użytkowanie przedmiotu 

umowy zgodnie z przeznaczeniem, to Zamawiający dokona odbioru, obniżając odpowiednio wynagrodzenie 

Wykonawcy. O wysokości obniżenia, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym decyduje jednostronnie 

Zamawiający. 

11. Jeżeli usunięcie usterek i wad, będzie realizowane po upływie terminu wyznaczonego w protokole na ich 

wykonanie, a dodatkowo, termin ten zostanie przekroczony o więcej niż 10 dni, Zamawiający może usunąć 

usterki i wady na koszt Wykonawcy (wykonanie zastępcze). 

12. Jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie obiektu, zgodnie z jego przeznaczeniem, Zamawiający może odstąpić 

od umowy w terminie 30 dni z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Wykonawca. 

13. Podpisanie protokołu odbioru nie oznacza potwierdzenia braku wad fizycznych i prawnych wykonanych robót 

budowlanych. 

14. Zamawiający nie ma obowiązku przystąpienia do odbioru, jeżeli Wykonawca zgłosił do odbioru roboty 

wykonane niezgodnie ze swym zobowiązaniem tj. niezgodnie z treścią umowy i zasadami wiedzy technicznej. 

15. Zamawiający zastrzega, iż w przypadku wystąpienia wad funkcjonalnych, może nie dokonać odbioru 

przedmiotu umowy, do czasu ich usunięcia przez Wykonawcę. 

 

§ 10 

Gwarancja jakości, rękojmia za wady oraz postępowanie po stwierdzeniu wad 

i ich usunięcie w okresie gwarancji i rękojmi 

 

1. Wykonawca udziela gwarancji jakości na wykonane roboty budowlane: drogowe i inne objęte przedmiotem 

umowy na okres …................. od daty bezusterkowego odbioru końcowego wraz z przekazaniem przedmiotu 

umowy do użytkowania. 
2. Zamawiający może wykonywać uprawnienia z tytułu gwarancji jakości niezależnie od uprawnień  

z tytułu rękojmi za wady fizyczne. 

3. W przypadku zaistnienia w okresie gwarancji i rękojmi wad i/lub usterek Zamawiający jest zobowiązany 

powiadomić Wykonawcę na piśmie, niezwłocznie po powzięciu takiej informacji, wyznaczając Wykonawcy 

termin na ich usunięcie. 

4. Jeżeli z powodu wad, które ujawnią się w okresie gwarancji i rękojmi, osoby trzecie wystąpią z roszczeniami  o 

naprawienie szkody, której przyczyną powstania była wada, Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z 

naprawą szkody. 

5. Wykonawca w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie dokona naprawy na swój koszt wszelkich wad, 

które mogą powstać w trakcie trwania okresu gwarancyjnego, a także poprawi i/lub naprawi i/lub wymieni 

wszelkie uszkodzenia innej pracy lub własności Zamawiającego, spowodowane przez wadliwe materiały, 

wyposażenie lub robociznę, za które był odpowiedzialny. Usunięcie wad powinno być stwierdzone protokolarnie. 

6. Wykonawca zobowiązany będzie do naprawienia lub usunięcia wszelkich szkód będących normalnym 

następstwem wad. Odpowiedzialność Wykonawcy obejmuje okres wykonywania robót  

i wygasa po upływie okresu rękojmi i gwarancji z tym zastrzeżeniem, że w przypadku usunięcia wad termin 

gwarancji ulega odpowiedniemu przedłużeniu o czas naprawy. 

7. W przypadku niewykonania lub nieskutecznego wykonania przez Wykonawcę obowiązków wynikających       z              

§ 10 ust. 5 Zamawiający w zastępstwie Wykonawcy, usunie wady i obciąży kosztami Wykonawcę,    z 

zachowaniem swoich praw wynikających z gwarancji lub rękojmi. Zamawiający pisemnie powiadomi 

Wykonawcę o skorzystaniu z powyższego uprawnienia. 
8. W przypadku gdy Wykonawca nie usunie wad w terminie wyznaczonym przez przedstawiciela Zamawiającego 

w zawiadomieniu, Zamawiający ma prawo usunąć wadę na koszt Wykonawcy wykorzystując w tym celu 

zabezpieczenie należytego wykonania umowy lub potrącić płatność  

z wynagrodzenia Wykonawcy lub zgłosić roszczenie o zwrot kosztów uznając je za dług. 

9. Jeżeli Zamawiający uzna za niemożliwe lub niepraktyczne naprawienie wady spowodowanej przez Wykonawcę, 
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to może wtedy dokonać potrącenia płatności z wynagrodzenia Wykonawcy,  

z zabezpieczenia należytego wykonania umowy lub zgłosić roszczenie o zwrot kosztów uznając je za dług. 

10. W przypadku zagrożenia bezpieczeństwa mienia Zamawiającego w związku z zaistnieniem wady  

w pracach Wykonawcy, Zamawiający ma prawo do zatrudnienia innego wykonawcy celem usunięcia 

niebezpieczeństwa na koszt Wykonawcy. W takim przypadku Zamawiający ma obowiązek powiadomienia 

Wykonawcy o zaistniałym fakcie w terminie do 2 dni. 

11. W okresie gwarancji Wykonawca jest zobowiązany do udziału przeglądach gwarancyjnych. O terminach 

przeglądów gwarancyjnych Zamawiający poinformuje Wykonawce pisemnie. 

12. Wykonawca usuwa zgłoszone w okresie gwarancji i rękojmi wady i usterki w ramach wynagrodzenia,                     o 

którym mowa w § 6 ust. 1 umowy. 

 

§ 11 

Kary umowne 

 

1. Wykonawca ponosi kary: 

1) za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy – w wysokości 0,2 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa  

w § 6 ust. 1, za każdy dzień kalendarzowy zwłoki licząc od następnego dnia po upływie terminu określonego w 

§ 5 ust. 2 umowy do dnia zgłoszenia przez Wykonawcę zakończenia robót i gotowości do odbioru; 
2) za zwłokę w usunięciu wad, stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji i rękojmi za wady –           w 

wysokości 0,2 % wynagrodzenia brutto o którym mowa w § 6 ust. 1, za każdy dzień kalendarzowy zwłoki 

liczony od dnia wyznaczonego przez Zamawiającego na usunięcie wad do czasu potwierdzenia przez komisję 

usunięcia wad; 

3) za zgłoszenie gotowości wykonania przedmiotu umowy do odbioru końcowego bez spełnienia warunków, 

niezbędnych do tego zgłoszenia, a określonych w niniejszej umowie Wykonawca zapłaci karę umowną –        w 

wysokości 0,2 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 6 ust. 1, za każde zgłoszenie z brakiem gotowości 

do odbioru; 

4) za odstąpienie przez Wykonawcę od umowy lub rozwiązanie przez Zamawiającego umowy, na skutek 

okoliczności leżących po stronie Wykonawcy – w wysokości 20 % wynagrodzenia brutto,  

o którym mowa w § 6 ust. 1; 

5) za zwłokę w przystąpieniu do wykonywania umówionego przedmiotu zamówienia Wykonawca zapłaci 

Zamawiającemu kwotę stanowiącą równowartość 0,2 % wartości wynagrodzenia brutto określonego w § 6 ust. 

1 za każdy dzień kalendarzowy zwłoki liczony od daty wprowadzenia na budowę; 

6) za zwłokę w oddaniu kompletnej dokumentacji powykonawczej oraz innych dokumentów związanych             z 

odbiorem końcowym, w wysokości 200,00 zł za każdy dzień kalendarzowy opóźnienia liczony od dnia 

zgłoszenia Zamawiającemu przez Wykonawcę gotowości do odbioru; 

7) jeżeli Zamawiający stwierdzi istnienie wad w przedmiocie umowy, które nie dadzą się usunąć lub koszt ich 

usunięcia będzie wysoki w stosunku do uzyskanego efektu, a użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie            z 

przeznaczeniem będzie możliwe, to Zamawiający może zrezygnować z żądania usunięcia wad. W takim 

przypadku Wykonawca zapłaci Zamawiającemu 10 % wynagrodzenia brutto określonego w § 6 ust. 1; 

8) za złą jakość robót 30 % wartości robót, których jakości dotyczy, odpowiednio do utraconej wartości użytkowej, 

technicznej i estetycznej wg. oceny inspektora nadzoru; 

9) w razie stwierdzenia przez Zamawiającego udziału osób niezatrudnionych na podstawie umowy  

o pracę do wykonywania czynności, do których zamawiający wymagał zatrudnienia na podstawie umowy       o 

pracę – w wysokości 5.000,00 zł/osoba za każdy przypadek naruszenia. 

10) z tytułu: 

a) nieprzedłożenia do zaakceptowania wzoru umowy z podwykonawcą, której przedmiotem są roboty budowlane, 

lub projektu jej zmiany Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną  

w wysokości 2% wartości brutto danego zlecenia wykonania prac za zawarcie każdej umowy  

z podwykonawcą bez uprzedniej akceptacji jej postanowień przez Zamawiającego; 

b) nieprzedłożenia potwierdzonej za zgodność z oryginałem, przez przedkładającego, kopii umowy                               o 

podwykonawstwo lub jej zmiany Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 2% wartości 

brutto danego zlecenia wykonania prac; 

c) braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę 

umowną w wysokości 2% wartości brutto danego zlecenia wykonania prac; 

d) braku zapłaty lub nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym 

podwykonawcom Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 2% wartości brutto danego 

zlecenia wykonania prac, za każdorazowy brak zapłaty lub nieterminową zapłatę; 

e) braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom z tytułu zmiany wysokości 

wynagrodzenia dokonanej na zasadach określonych w § 15 ust. 1 pkt 1 lit. e umowy Wykonawca zapłaci 

Zamawiającemu karę umowną w wysokości 2% wartości brutto danego zlecenia wykonania prac, za 

każdorazowy brak zapłaty lub nieterminową zapłatę; 
f) konieczności osobistego regulowania przez Zamawiającego należności na rzecz podwykonawców lub narażenie 

Zamawiającego na odpowiedzialność solidarną za zapłatę wynagrodzenia za roboty budowlane wykonane przez 

podwykonawców – w wysokości 20 % wynagrodzenia, o którym mowa w § 6 ust. 1. 

2. Jeżeli kara umowna nie pokrywa poniesionej szkody, Zamawiający może dochodzić odszkodowania 

uzupełniającego na zasadach ogólnych. 
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3. Zapłacenie lub potrącenie kar, o których mowa w ust. 1 nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku dokończenia robót 

ani z żadnych innych zobowiązań umownych. 

4. Kary umowne mogą być potrącane z należnych wykonawcy płatności. Wykonawca wyraża zgodę na 

dokonywanie potrąceń należności z kar umownych i innych zobowiązań wynikających z umowy,  

z przysługującego mu wynagrodzenia. Zamawiający przed dokonaniem potrącenia zawiadomi Wykonawcę na 

piśmie, który będzie miał prawo do wniesienia wyjaśnień w sprawie stawianych mu zarzutów, w terminie 14 dni 

kalendarzowych od dnia otrzymania ww. zawiadomienia,  

a Zamawiający je rozpatrzy. W tym przypadku termin płatności faktury, o którym mowa w § 6 ust. 8 umowy 

zostaje przesunięty o czas niezbędny do wyjaśnienia, tj. min. 30 dni kalendarzowych. 

5. Roszczenie z tytułu kar umownych za zwłokę, ustalone za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, staje się wymagane: 

1) za pierwszy rozpoczęty dzień zwłoki w tym dniu, 

2) za każdy następny rozpoczęty dzień zwłoki odpowiednio w każdym z tych dni. 

6. Łączna maksymalna wysokość kar umownych nie może przekroczyć 20 % wartości wynagrodzenia brutto 

określonego w § 6 ust. 1 umowy. 

§ 12 

Odstąpienie od umowy i rozwiązanie umowy 

 

1. Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy, jeżeli: 

1) Wykonawca uchybia postanowieniom § 8 ust. 1 pkt. 1-23, a w szczególności opóźnia się o 14 dni w regulowaniu 

swoich płatności względem Podwykonawców, 

2) Wykonawca nie podejmie wykonania przedmiotu umowy w terminie 3 dni od ustalonego  

w niniejszej umowie terminu rozpoczęcia realizacji zamówienia lub wstrzyma jego wykonanie na czas dłuższy 

niż 3 dni bez uzgodnienia z przedstawicielem Zamawiającego, 

3) zostanie ogłoszona upadłości Wykonawcy lub zostanie wszczęte postępowanie upadłościowe, 

4) zostanie stwierdzone protokółem rażące naruszenie przez Wykonawcę jego obowiązków określonych w 

niniejszej umowie. 

2. Wykonawca może odstąpić od umowy w przypadku gdy Zamawiający: 

1) opóźnia się z zapłatą prawidłowo przedłożonej faktury ponad 70 dni, 

2) bezpodstawnie uchyla się od wykonania czynności odbioru robót. 

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od wykonania niektórych elementów przedmiotu zamówienia i 

odpowiedniego zmniejszenia wynagrodzenia. Odstąpienie od wykonania niektórych elementów przedmiotu 

zamówienia nie będzie traktowane przez strony jako odstąpienie od umowy. 

4. Strony mogą wykonać prawo odstąpienia poprzez wysłanie pisemnego oświadczenia w ciągu 30 dni od 

zaistnienia okoliczności określonych w ust. 1 lub 2, ale nie później niż w ciągu 3 lat od dnia zawarcia umowy. 

 

§ 13 

Zasady rozliczeń w przypadku odstąpienia od umowy lub rozwiązania umowy 

 

1. W przypadku odstąpienia od umowy lub jej rozwiązania przed ukończeniem wykonania przedmiotu umowy, 

rozliczenie za roboty wykonane przez Wykonawcę i z nim nierozliczone, zostanie oparte na wycenie tych robót, 

sporządzonej na podstawie: ich obmiaru, odpowiadających im nakładom rzeczowym i odpowiednim składnikom 

cenotwórczym. 

2. Obmiaru robót dokona na zlecenie Zamawiającego niezależny rzeczoznawca. Nakłady rzeczowe będą 

przyjmowane z kosztorysowych norm nakładów rzeczowych (KNNR 1, 2, 4 – 7) oraz wyjątkowo z innych 

katalogów nakładów rzeczowych, w przypadku robót np.: o nowych technologiach wykonania i odbioru robót, 

dla których brak nakładów rzeczowych w w/w KNNR – ach, nawet przy zastosowaniu dopuszczalnej analogii. 

Składniki cenotwórcze przyjmowane będą z opracowań „Sekocenbud”, z uwzględnieniem zgodności w czasie, 

opracowań „Sekocenbud”, w odniesieniu do czasu w jakim były wykonane roboty nierozliczone, rodzaju robót 

(branża) i postanowień, że są to roboty inwestycyjne wykonywane w pozostałych miejscowościach 

województwa mazowieckiego: 

1) dla kosztów bezpośrednich, stawka robocizny bezpośredniej (kosztorysowa) - „R” w zł/r-g i cena pracy sprzętu 

lekkiego - „S” w zł/m-g, przyjęta będzie minimalna. Ceny materiałów „M” - w zł/ jednostkę charakterystyczną, 

przyjęte będą w cenach minimalnych zakupu (netto), 

2) wskaźnik narzutów kosztów pośrednich „KP”, liczony od sumy kosztów bezpośrednich robocizny „R”, pracy 

sprzętu „S” oraz wskaźnik narzutu zysku - „Z”, liczony od sumy kosztów bezpośrednich robocizny i pracy 

sprzętu i sumy kosztów pośrednich. Wskaźniki narzutów kosztów pośrednich, zysku przyjęte będą minimalne z 

uwzględnieniem postanowień ust. 1, 

3) wartość robót nierozliczonych (netto) wynika z sumowania kosztów bezpośrednich, kosztów pośrednich           i 

zysku. Składniki powyższej sumy, ich wartość musi być ustalana zgodnie z zasadami podanymi w ust. 2. 

3. Rozliczenie, o którym mowa w ust.2 nastąpi z zastrzeżeniem tym, że ceny jednostkowe, wskaźniki narzutów, 

wartości RMS, baza finansowa nie będą wyższe niż w kosztorysie ofertowym stanowiącym integralną część 

niniejszej umowy. 

4. Wynagrodzenie rzeczoznawcy, o którym mowa w ust. 2, strony uregulują po połowie, chyba, że odstąpienie 

przez Zamawiającego od umowy lub rozwiązanie przez Zamawiającego umowy, nastąpi z przyczyn leżących po 

stronie Wykonawcy. W takim przypadku całością wynagrodzenia obciążony zostanie Wykonawca. 

5. Przedstawiciel Wykonawcy zostanie powiadomiony, z minimum 3 dniowym wyprzedzeniem  

o terminie obmiaru robót, może przy nim uczestniczyć i zgłosić swoje uwagi do protokołu, sporządzonego na 
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okoliczność obmiaru. Nieobecność przedstawiciela Wykonawcy, nie wstrzymuje czynności odbioru robót 

budowlanych nierozliczonych. 

 

§ 14 

Roboty zamienne i inne wynikające z ustawy Pzp 

 

1. Roboty zamienne i inne wynikające z ustawy Prawo Zamówień Publicznych Wykonawca wykona tylko na 

podstawie pisemnego zamówienia Zamawiającego zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 11 września 2019 r. 

Prawo Zamówień Publicznych. 

2. W przypadku wystąpienia robót o których mowa w ust. 1, rozliczenie za roboty wykonane przez Wykonawcę, 

zostanie oparte na wycenie tych robót, sporządzonej na podstawie: przedmiaru, odpowiadających im nakładom 

rzeczowym i odpowiednim składnikom cenotwórczym; Przedmiaru robót dokona Wykonawca. Nakłady 

rzeczowe będą przyjmowane z kosztorysowych norm nakładów rzeczowych (KNNR 1, 2, 4 – 7) oraz wyjątkowo 

z innych katalogów nakładów rzeczowych , w przypadku robót np.: o nowych technologiach wykonania i 

odbioru robót, dla których brak nakładów rzeczowych w w/w KNNR – ach, nawet przy zastosowaniu 

dopuszczalnej analogii. Składniki cenotwórcze przyjmowane będą z opracowań „Sekocenbud”, IV kwartału 

2020 i postanowień, że są to roboty inwestycyjne wykonywane w pozostałych miejscowościach województwa 

mazowieckiego: 

1) dla kosztów bezpośrednich, stawka robocizny bezpośredniej (kosztorysowa) - „R” w zł/r-g i cena pracy sprzętu 

lekkiego - „S” w zł/m-g, przyjęta będzie minimalna. Ceny materiałów „M” - w zł/ jednostkę charakterystyczną, 

przyjęte będą w cenach minimalnych zakupu (netto); 

2) wskaźnik narzutów kosztów pośrednich „KP”, liczony od sumy kosztów bezpośrednich robocizny „R”, pracy 

sprzętu „S” oraz wskaźnik narzutu zysku - „Z”, liczony od sumy kosztów bezpośrednich robocizny i pracy 

sprzętu i sumy kosztów pośrednich. Wskaźniki narzutów kosztów pośrednich, zysku przyjęte będą minimalne. 

3. Wykonawca wykona kosztorysy ofertowe na roboty o których mowa w ust. 1 zgodnie z zasadami,  

o których mowa w ust.2 z zastrzeżeniem tym, że ceny jednostkowe, wskaźniki narzutów, wartości RMS, baza 

finansowa nie będą wyższe niż w kosztorysie pomocniczym (ofertowym) stanowiącym integralną część 

niniejszej umowy. 

4. Strony ustalają, że zasady wykonania robót o których mowa w ust. 1 oraz ich rozliczenie, płatności oraz warunki 

odbioru i gwarancji, a także kary obowiązują strony zgodnie z zapisami określonymi  

w niniejszej umowie. 

§ 15 

Klauzula społeczna 

1. W związku z zastosowaniem klauzuli społecznej na podstawie art. 95 ustawy Pzp, Zamawiający wymaga zatrudnienia 

przez Wykonawcę i podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności w zakresie realizacji 

zamówienia w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy, tj. pracowników wykonujących 

czynności wchodzące w tzw. koszty bezpośrednie na podstawie umowy                   o pracę. Wymóg ten dotyczy osób, 

które wykonują czynności bezpośrednio związane  w wykonywaniem robót, czyli tzw. pracowników fizycznych oraz 

operatorów sprzętu budowlanego. Wymóg nie dotyczy m.in. osób kierujących budową, wykonujących obsługę 

geodezyjną, dostawców materiałów budowlanych przez cały okres wykonywania tych czynności. 
2. W trakcie realizacji zamówienia, na każde wezwanie Zamawiającego, w wyznaczonym w tym wezwaniu  terminie 

Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wskazane poniżej dowody, w celu potwierdzenia spełnienia wymogu 

zatrudnienia na podstawie umowy o prace prze Wykonawcę lub Podwykonawcę osób wykonujących wskazane w ust. 1. 

czynności w trakcie realizacji zamówienia : 
1) oświadczenia zatrudnionego pracownika, lub 
2) oświadczenia wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie umowy o pracę, lub 

3) poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o pracę zatrudnionego pracownika, lub 

4) innych dokumentów zawierających informacje, w tym dane osobowe, niezbędne do weryfikacji zatrudnienia na 

podstawie umowy o pracę, w szczególności imię i nazwisko zatrudnionego pracownika, datę zawarcia umowy 

o pracę, rodzaj umowy o pracę i zakres obowiązków pracownika. 
3. W przypadku zmiany osób zatrudnionych przez Wykonawcę do wykonywania czynności o których mowa w ust. 1 

niniejszego paragrafu Wykonawca jest zobowiązany do przedłożenia stosownych dokumentów, o których mowa w ust. 1 

pkt.1 niniejszego paragrafu i dotyczących nowego pracownika, w terminie 5 dni od dnia rozpoczęcia wykonywania przez 

tę osobę czynności, o których mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu. 
4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wykonywania czynności kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania 

przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, 

o których mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, w całym okresie obowiązywania umowy. Zamawiający jest w 

szczególności uprawniony do żądania: 
1) aktualnych oświadczeń i dokumentów, o których mowa w ust.1 pkt 1 niniejszego paragrafu, 
2) wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania wymogu, o którym mowa w ust.1 pkt 

1 niniejszego paragrafu. 
5. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę, Zamawiający może 

zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcje Pracy. 

 

§ 16 

Zakres i warunki zmian postanowień umowy 
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1. Zamawiający przewiduje zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której 

dokonano wyboru wykonawcy, w wypadku wystąpienia jednej z następujących okoliczności: 
1) zmiany wysokości wynagrodzenia w przypadku: 
a) zmiany przepisów podatkowych w zakresie zmiany stawki podatku VAT oraz podatku akcyzowego.                         

W przypadku wprowadzenia zmiany stawki podatku VAT oraz podatku akcyzowego, zmianie ulegnie wysokość 

wynagrodzenia netto wchodzącego w skład łącznego wynagrodzenia brutto, stawka podatku VAT oraz wartość 

podatku VAT. Zmiana wynagrodzenia wynikać będzie ze stawki podatku obowiązującej w chwili powstania 

obowiązku podatkowego; 

b) zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę, z tym zastrzeżeniem, że wynagrodzenie wykonawcy 

ulegnie zmianie o wartość wzrostu całkowitego kosztu wykonawcy wynikającą ze zwiększenia wynagrodzeń 

osób bezpośrednio wykonujących przedmiot umowy do wysokości obowiązującego minimalnego 

wynagrodzenia, z uwzględnieniem wszystkich obciążeń publicznoprawnych od kwoty wzrostu minimalnego 

wynagrodzenia; 

c) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki 

składki na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, z tym zastrzeżeniem, że wynagrodzenie wykonawcy ulegnie 

zmianie o wartość wzrostu całkowitego kosztu wykonawcy, jaką będzie on zobowiązany dodatkowo ponieść w 

celu uwzględnienia tej zmiany, przy zachowaniu dotychczasowej kwoty netto wynagrodzenia osób bezpośrednio 

wykonujących przedmiot umowy; 

d) zmiany zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w 

ustawie z 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych, z tym zastrzeżeniem, że wynagrodzenie 

wykonawcy ulegnie zmianie o wartość wzrostu kosztu wykonawcy, jaką będzie on zobligowany ponieść w 

przypadku zmiany przepisów dotyczących zasad gromadzenia lub wpłat podstawowych finansowanych przez 

podmiot zatrudniający do pracowniczych planów kapitałowych               w odniesieniu do osób bezpośrednio 

wykonujących przedmiot umowy; 

e) zmiany cen materiałów lub kosztów związanych z realizacją przedmiotu umowy, z tym zastrzeżeniem, że: 

- minimalny poziom zmiany ceny materiałów lub kosztów, uprawniający strony umowy do żądania zmiany 

wynagrodzenia wynosi 4 % w stosunku do cen lub kosztów wskazanych w kosztorysie szczegółowym pomocniczym, 

sporządzonym na etapie przygotowania oferty cenowej; 
- poziom zmiany wynagrodzenia zostanie ustalony na podstawie wskaźnika zmiany cen materiałów lub kosztów 

ogłoszonego w komunikacie prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, ustalonego w stosunku do miesiąca, w którym 

został sporządzony kosztorys szczegółowy pomocniczy; 
- maksymalna wartość zmiany wynagrodzenia, jaką dopuszcza Zamawiający, to łącznie 6 % w stosunku do wartości 

wynagrodzenia brutto określonego w § 6 ust. 1 umowy; 

 

2) zmiany w zakresie materiałów, parametrów technicznych, technologii wykonania robót budowlanych, 

sposobu i zakresu wykonania przedmiotu umowy w przypadku: 
a) odmiennych od przyjętych w dokumentacji projektowej warunków terenowych związanych z istnieniem 

niezinwentaryzowanych podziemnych sieci, instalacji, urządzeń lub obiektów budowlanych skutkujących 

niemożliwością zrealizowania przedmiotu umowy przy dotychczasowych założeniach technologicznych lub 

materiałowych; 
b) wystąpienia warunków geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych odbiegających w sposób istotny 

od przyjętych w dokumentacji projektowej, rozpoznania terenu w zakresie znalezisk archeologicznych, 

występowania niewybuchów lub niewypałów, które mogą skutkować w świetle dotychczasowych założeń 

niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem przedmiotu umowy; 

c) konieczności zrealizowania jakiejkolwiek części robót, objętej przedmiotem umowy, przy zastosowaniu 

odmiennych rozwiązań technicznych lub technologicznych, niż wskazane w dokumentacji projektowej,            a 

wynikających ze stwierdzonych wad tej dokumentacji lub zmiany stanu prawnego w oparciu, o który je 

przygotowano, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub nienależytym 

wykonaniem przedmiotu umowy; 

d) konieczności realizacji robót wynikających z wprowadzenia w dokumentacji projektowej zmian uznanych za 

nieistotne odstępstwo od projektu budowlanego, wynikających z art. 36 a ustawy Prawo Budowlane; 

e) wystąpienia  niebezpieczeństwa kolizji z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez  inne podmioty 

inwestycjami w zakresie niezbędnym do uniknięcia lub usunięcia tych kolizji; 

f) niedostępność na rynku materiałów lub urządzeń wskazanych w ofercie, dokumentacji projektowej lub 

technicznej spowodowana zaprzestaniem produkcji, lub wycofaniem z rynku tych materiałów, lub urządzeń; 

g) wystąpienia siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu umowy zgonie z jej postanowieniami. 

 

3) zmiany terminu realizacji, w przypadku: 
a) działania organów administracji lub gestorów sieci związanego z przekroczeniem określonych przez prawo 

terminów wydawania wymaganych w związku z realizacją przedmiotowego zamówienia, decyzji, zezwoleń, 

uzgodnień itp.; 
b) odmowy wydania przez organy administracji i gestorów sieci wymaganych w związku z realizacją 

przedmiotowego zamówienia, decyzji, zezwoleń, uzgodnień itp. na skutek błędów w dokumentacji projektowej; 

c) zawarcia umowy z wykonawcą po upływie pierwotnego terminu związania ofertą  – o czas, jaki minął od upływu 

pierwotnego terminu związania ofertą do dnia zawarcia umowy; 
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d) gdy wystąpią niekorzystne warunki atmosferyczne uniemożliwiające prawidłowe wykonanie robót 

budowlanych, realizację usług lub dostarczenie przedmiotu dostawy, w tym przeprowadzenie prób                    i 

sprawdzeń, dokonywanie odbiorów w szczególności z powodu technologii realizacji prac określonych umową, 

normami lub innymi przepisami wymagającej konkretnych warunków atmosferycznych, jeżeli konieczność 

wykonania prac w tym okresie nie jest następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność; 

e) gdy wystąpi konieczność wykonania robót zamiennych lub innych robót niezbędnych do wykonania przedmiotu 

umowy ze względu na zasady wiedzy technicznej, oraz udzielenia zamówień dodatkowych, które wstrzymują 

lub opóźniają realizację przedmiotu umowy, wystąpienia niebezpieczeństwa kolizji                        z planowanymi 

lub równolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbędnym do uniknięcia lub 

usunięcia tych kolizji; 

f) jeżeli wystąpi brak możliwości wykonywania robót z powodu nie dopuszczenia do ich wykonywania przez 

uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony organ,  z przyczyn niezależnych od 

Wykonawcy; 

g) wystąpienia siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z postanowieniami 

zawartymi w umowie, SWZ, a także inne przyczyny zewnętrzne niezależne od Zamawiającego oraz Wykonawcy 

skutkujące niemożliwością prowadzenia działań w celu wykonania umowy; 

h) zmian stanu prawnego lub faktycznego, które mają wpływ na treść zawartej umowy, jeżeli taka zmiana leży   w 

interesie publicznym, np.: zmiany będące następstwem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego,    w 

szczególności: 

- nieterminowego przekazania terenu budowy, 

- wstrzymanie realizacji umowy przez Zamawiającego, 
- konieczność usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej, lub dokumentacji technicznej 

urządzeń. 
4) w pozostałym zakresie, w przypadku wystąpienia jednej z następujących okoliczności: 
a) zmian podmiotowych po stronie Wykonawcy, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa; 

b) w przypadku  wszystkich zmian obiektywnie ocenianych, jako korzystne dla Zmawiającego np.: 

- pojawienie się na rynku części, materiałów lub urządzeń nowszej generacji pozwalających na  zaoszczędzenie kosztów 

realizacji przedmiotu umowy, lub kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu  umowy, 

- pojawienie się nowszej technologii wykonania przedmiotu zamówienia pozwalającej na zaoszczędzenie czasu realizacji 

zamówienia lub jego kosztów, jak również kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy, 

a) w sytuacji nieprzewidzianej i niezawinionej przez strony, której wystąpienia strony nie mogły przewidzieć 

pomimo zachowania należytej staranności, np.: klęski żywiołowe itp.; 

b) wystąpienia zmian powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację 

przedmiotu umowy – w zakresie dostosowania postanowień umowy do zmian przepisów prawa; 

c) zmiany nazwy oraz formy prawnej stron – w zakresie dostosowania postanowień umowy do tych zmian, 

wyniknięcia rozbieżności lub niejasności w rozumieniu pojęć użytych w umowie, których nie można usunąć  w 

inny sposób, a zmiana będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności i doprecyzowanie postanowień umowy     w 

celu jednoznacznej interpretacji jej zapisów przez strony – w zakresie dostosowania umowy do tych zmian. 

 

2. Wykonawca jest uprawniony do żądania zmiany wynagrodzenia należnego z tytułu realizacji umowy odpowiednio    w 

przypadkach określonych w § 15 ust. 1 pkt. 2) umowy. 
3. Zmiany postanowień zawartej umowy będą dokonane, za zgodą stron, wyłącznie w formie pisemnego aneksu do 

umowy. 

4. Zmiany, o których mowa w ust. 1 pkt 1 lit. a–d, mogą być wprowadzone wyłącznie wtedy, gdy mają one wpływ na 

koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę. W przypadku ich wystąpienia Wykonawca może wystąpić do 

Zamawiającego z pisemnym wnioskiem o zmianę wynagrodzenia, przedkładając odpowiednie dokumenty 

potwierdzające zasadność złożenia takiego wniosku. Wykonawca powinien wykazać ponad wszelką wątpliwość, że 

zaistniała zmiana ma bezpośredni wpływ na koszty wykonania zamówienia oraz określić stopień, w jakim wpłynie ona 

na wysokość wynagrodzenia. Wykonawca może złożyć pisemny wniosek o dokonanie waloryzacji najwcześniej w dniu 

wejścia w życie przepisów wprowadzających zmiany. 

5. Zmiany, o których mowa w ust. 1 pkt 1 lit. e, mogą być wprowadzane raz na rok w następujących okresach: 

1) I kwartał 2022 roku, 

2) I kwartał 2023 roku. 

poprzez zestawienie cen materiałów i kosztów związanych z realizacją zamówienia tj. w zakresie robót drogowych        i 

sanitarnych oraz wskaźnika zmiany cen materiałów lub kosztów ogłoszonego w komunikacie prezesa Głównego Urzędu 

Statystycznego, ustalonego w stosunku do miesiąca, w którym został sporządzony kosztorys szczegółowym 

pomocniczym. Zmiana wynagrodzenia może polegać zarówno na jego wzroście jak i obniżeniu. 
6. Podstawą dokonania zmian, o których mowa w ust. 1 pkt 2 i pkt 3, będzie potwierdzenie w dokumentacji budowy, 

przez inspektora nadzoru, wystąpienia opisanych okoliczności uzasadniających wstrzymanie robót, z określeniem okresu 

wstrzymania robót wpływającego na zmianę terminu i sporządzenie protokołu konieczności – zatwierdzonego przez 

Zamawiającego. 

7. Wykonawca jest zobowiązany w terminie 5 dni roboczych od zawarcia aneksu terminowego do zaktualizowania        i 

uzgodnienia z Zamawiającym harmonogramu rzeczowo-finansowego, o którym mowa w § 2 ust. 2 pkt. 5) umowy,      z 

zastrzeżeniem że w przypadku zawarcia aneksu terminowego, z uwagi na konieczność wstrzymania robót, aktualizacja i 

uzgodnienie harmonogramu rzeczowo-finansowego nastąpi nie później niż w terminie 5 dni roboczych od dnia 

ponownego wprowadzenia Wykonawcy na teren robót. 
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8. W przypadku dokonania zmiany umowy na podstawie ust. 1 pkt 1 lit. e – zmiany wynagrodzenia w związku ze zmianą 

cen materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia – Wykonawca jest zobowiązany do zmiany 

wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy, z którym zawarł umowę, w zakresie odpowiadającym zmianom cen 

materiałów i kosztów zobowiązania podwykonawcy. 

9. Zmiany postanowień zawartej umowy będą dokonane, za zgodą stron, wyłącznie w formie pisemnego aneksu do 

umowy. 

 

 

 

§ 17 

Ochrona danych osobowych 

 

1. Spełniając obowiązek wynikający z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679  z 

dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i 

w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie 

o ochronie danych RODO) informuję, iż: 

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Wołomina, ul. Ogrodowa 4, 05-200 Wołomin. 

2) W Urzędzie Miejskim w Wołominie jest powołany Inspektor Danych Osobowych. Z Inspektorem Ochrony 

Danych można się skontaktować za pośrednictwem poczty elektronicznej, e-mail: iod@wolomin.org.pl. 

3) Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b) RODO w celu zawarcia 

oraz realizacji umowy. 

4) Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie organy uprawnione do dostępu do danych osobowych 

na podstawie przepisów prawa, podmioty uprawnione do obsługi doręczeń oraz świadczenia usług serwisowych 

dla użytkowanych w Urzędzie systemów informatycznych, osoby występujące o dostęp do informacji publicznej. 

5) Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane przez okres 10 lat, zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady 

Ministrów z dnia 18 stycznia 2011r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt 

oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych oraz do czasu przedawnienia 

roszczeń. 

6) Pan/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do Państwa Trzeciego. 

7) Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, prawo żądania ich sprostowania oraz prawo do 

ograniczenia przetwarzania. 

8) Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż 

przetwarzanie ich danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych 

z dnia 27 kwietnia 2016 r. 

9) Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegać automatycznym sposobom przetwarzania danych osobowych 

opierających się na zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym nie będą podlegać profilowaniu. 

10) Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia oraz realizacji umowy. Konsekwencją 

niepodania przez Panią/Pana danych osobowych będzie brak możliwości zawarcia i realizacji umowy. 
2. Wykonawca oświadcza, że na każde żądanie Zamawiającego przedstawi oświadczenie o wypełnieniu obowiązku 

informacyjnego przewidzianego w art. 13 lub art. 14 Ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych RODO 

wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskał w celu zawarcia oraz 

realizacji niniejszej umowy. 

§ 18 

Postanowienia końcowe 

 

1. W sprawach nieuregulowanych umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy, Kodeksu cywilnego, ustawy 

- Prawo budowlane, ustawy - Prawo zamówień publicznych oraz rozporządzeń wykonawczych wydanych na ich 

podstawie. 

2. Wszelkie zmiany i uzupełnienia umowy mogą następować jedynie w formie pisemnej, pod rygorem nieważności 

na warunkach określonych w SWZ. 

3. Wszelkie ewentualne spory, mogące wyniknąć w trakcie wykonania niniejszej umowy, będą rozstrzygane przez 

sąd miejscowo właściwy dla siedziby Zamawiający. 

4. Umowę sporządzono w czterech egzemplarzach, 1 egz. dla Wykonawcy, 3 egz. dla Zamawiającego. 

 

Załączniki: 

nr 1 – oferta Wykonawcy, 

nr 2 – harmonogram rzeczowo – finansowy, 

nr 3 – zgoda Wykonawcy na przetwarzanie danych osobowych, 
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ZAMAWIAJĄCY                                           WYKONAWCA 
 


