
UMOWA NR ……./ZDP/2021- wzór 
 
W dniu ………… 2021 r. w Lesznie pomiędzy: Powiatem Leszczyńskim, Pl. Kościuszki 4B,                 
64-100 Leszno, zwanym dalej „Zamawiającym”, w imieniu którego występuje: 
p. Marian Kaczmarek                                      –  Kierownik Zarządu Dróg Powiatowych, 
przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu  –  p. Marcina Wydmucha,             
a, ………………………………….., zwanym dalej „Wykonawcą”, reprezentowanym przez: 
p. …………………………………..                            –  ……………………………,  
p. …………………………………..                            –  ……………………………, 
 
Niniejsza umowa została zawarta w wyniku przeprowadzonego na podstawie art. 275 - 
296 ustawy z dnia 11 września 2019 r. r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 
r. poz. 2019 ze zm.) postępowania o udzielenie zamówienia w trybie podstawowym, o 
którym mowa w art. 275 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych o następującej 
treści: 

§ 1 Przedmiot umowy 
 

1. Zamawiający powierza, a Wykonawca przyjmuje do realizacji wykonanie 
zamówienia publicznego (robota budowlana) polegającego na przebudowie drogi 
powiatowej nr 4774P w miejscowości Henrykowo”, według zasad i w zakresie 
określonym w załączonej do Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ) 
dokumentacji projektowej, na warunkach wynikających z niniejszej umowy, w/w 
SWZ oraz zgodnie ze złożoną ofertą Wykonawcy. 

2. Wykonawca zobowiązuje się do oddania w/w obiektu budowlanego wykonanego 
zgodnie z projektem i zasadami wiedzy technicznej. 

3. Przedmiot umowy, o którym mowa w ust. 1, obejmuje w szczególności: 
a) sfrezowanie istniejącej nawierzchni bitumicznej na głębokość  

b) rozebranie istniejącej nawierzchni w miejscach spękań, braku odpowiedniej 

nośności, 

c) wykonanie koryta pod nową konstrukcję nawierzchni, 

d) wykonanie podbudowy pomocniczej z gruntu stabilizowane cementem z 

betoniarki, 

e) wykonanie podbudowy zasadniczej z kruszywa kamiennego stabilizowanego 

mechanicznie, 

f) wykonanie warstwy wiążącej na podbudowie tłuczniowej, 

g) wyrównanie masą asfaltową do profilu pozostałej części nawierzchni, 

h) ułożenie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego na całej szerokości jezdni, 

i) umocnienie poboczy destruktem asfaltowym z frezowania nawierzchni, 

j) oczyszczenie i pogłębienie rowów na całej długości 

4. Szczegółowy zakres prac znajduje się w dokumentacji projektowej stanowiącej 
załącznik nr 10 do SWZ, która stanowi integralną cześć niniejszej umowy 

5. Wykonawca oświadcza, że: 
a) posiada niezbędne środki i kwalifikacje do pełnej realizacji przedmiotu umowy, 
b) upewnił się co do prawidłowości i kompletności złożonej oferty, jak również co 

do prawidłowości i kompletności opisu prac w kolejności technologicznej ich 
wykonania, 

c) zapoznał się z dokumentacją projektową, o której mowa w ust. 6, 



d) dokumentacja projektowa, o której mowa w ust. 6 jest kompletna i prawidłowa w 
zakresie niezbędnym do realizacji przedmiotu niniejszej umowy 

e) wykona wszystkie roboty niezbędne do osiągnięcia rezultatu określonego w ust. 
3, niezależnie od tego, czy wynikają wprost z dokumentów wymienionych w ust. 
6. 

f) zaznajomił się z warunkami lokalnymi, w których będą realizowane roboty, w 
tym szczególnie z ukształtowaniem terenu budowy, z możliwościami urządzenia 
zaplecza budowy, warunkami hydrologicznymi, możliwościami zasilania w 
energię, wodę i inne media, ze stanem dróg dojazdowych, urządzeniami 
telekomunikacyjnymi, możliwościami zakwaterowania załogi itp. oraz uwzględnił 
je w kalkulacji wynagrodzenia. Zakłada się, że Wykonawca uwzględnił w 
wynagrodzeniu również inne warunki lokalne rozpoznane we własnym zakresie 
oraz że umożliwiają one właściwe wykonanie przedmiotu umowy. 

g) roboty będą wykonywane na terenie czynnych dróg i fakt ten uwzględnił w 
swojej ofercie. Zamawiający informuje, że nie będzie pobierał opłat za zajęcie 
pasa drogowego. 

6. Zakres i sposób wykonania robót określają: 
a) Oferta Wykonawcy stanowiąca załącznik nr 1 do niniejszej umowy  
b) Kosztorys ofertowy, stanowiący załącznik nr 2 do niniejszej umowy 
c) Dokumentacja projektowa stanowiąca załącznik nr 3 do niniejszej umowy, 
d) Szczegółowa Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych 

(SSTWiORB), stanowiąca załącznik nr 4 do niniejszej umowy, 
e) Harmonogram rzeczowo-finansowy, stanowiący załącznik nr 5 do niniejszej 

umowy, 
f) Specyfikacja Warunków Zamówienia, stanowiąca załącznik nr 6 do  niniejszej 

umowy  
g) Postanowienia umowy,  
h) Obowiązujące przepisy techniczne, 
i) Obowiązujące normy. 

7. Materiały i urządzenia niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia dostarczy 
na swój koszt Wykonawca. 

8. Użyte materiały muszą być nowe i odpowiadać, co do jakości wymogom wyrobów 
dopuszczonym do obrotu i stosowania w budownictwie określonym w art. 10 
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1333 z 
późn. zm.) oraz w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (t.j. 
Dz. U. z 2020 r., poz. 215 z późn. zm.). 

9. Na każde żądanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest okazać w stosunku 
do wskazanych materiałów certyfikat lub deklarację zgodności z Polską Normą albo 
aprobatę techniczną w odniesieniu do wyrobów nieobjętych certyfikacją. 

10. Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót 
zgodnie z zasadami kontroli jakości materiałów i robót określonymi w specyfikacji 
technicznej. 

11. Materiały z rozbiórki stanowią własność Zamawiającego. Materiały wskazane przez 
Zamawiającego Wykonawca przetransportuje oraz złoży w wyznaczonych przez 
Zamawiającego miejscach. Pozostałe materiały z rozbiórki winny być usunięte poza 
teren budowy przy przestrzeganiu przepisów ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o 
odpadach (Dz. U. z 2019 poz.701 ze zm.). 

12. Dokumenty, o których mowa w ust. 6 stanowią integralną część umowy. 
 



§ 2. Harmonogram rzeczowo- finansowy 
 
1. Przedmiot umowy określony w §1 niniejszej umowy będzie realizowany zgodnie z 

pisemnym i zatwierdzonym przez Strony Harmonogramem rzeczowo – finansowym, 
opracowanym przez Wykonawcę w porozumieniu z Zamawiającym, w którym Strony 
w szczególności określą, które prace będą podlegały odbiorowi częściowemu. 

2. Wykonawca przedłoży Zamawiającemu najpóźniej 3 dni przed podpisaniem umowy 

szczegółowy harmonogram rzeczowo–finansowy, który winien przedstawiać w 

szczególności czas wykonania robót z podziałem na tygodnie oraz uszczegółowienie 

wartości, zakresu oraz ilości robót itp. 

3. Dopuszcza się zmianę harmonogramu rzeczowo- finansowego, na wniosek 
Wykonawcy. Każda zmiana harmonogramu, wymaga zgody Inspektora Nadzoru oraz 
Zamawiającego. Zmiana powinna być przez Wykonawcę uzasadniona. Zamawiający 
ustosunkowuje się do zmian zaproponowanych przez Wykonawcę bez zbędnej 
zwłoki, uzasadniając swoje stanowisko w razie odmowy ich uwzględnienia. Zmiana 
harmonogramu nie skutkująca zmianą terminu zakończenia robót budowlanych w §3 
ust. 4 i zmianą wartości umowy określonej w § 4 ust. 1, nie wymaga sporządzenia 
aneksu. 

4. Zmiana harmonogramu, która powodowałaby przedłużenie terminu wykonania 
przedmiotu zamówienia bądź zmianę wynagrodzenia (zgodnie z zapisami w §18) 
powinna być potwierdzona protokołem konieczności i wprowadzona aneksem do 
umowy. 

5. Ostatecznie zaakceptowany przez Zamawiającego Harmonogram rzeczowo-
finansowy stanowi Załącznik nr 5 do niniejszej umowy i jest podstawą do 
finansowego i terminowego rozliczania realizacji przedmiotu umowy. 

6. Harmonogram rzeczowo-finansowy może być aktualizowany. Aktualizacja 
Harmonogramu wymaga pisemnej akceptacji Zamawiającego. Aktualizacja 
Harmonogramu nie stanowi zmiany treści niniejszej umowy. 

 
§ 3 Termin realizacji zadania 

 
1. Planowane przekazanie terenu budowy w dniu podpisania umowy. W dniu 

przekazania terenu budowy Zamawiający przekaże Wykonawcy dziennik budowy i 
dokumentację projektową w ilości nie mniejszej niż 1 egzemplarz.  

2. Za dzień wykonania przedmiotu umowy przyjmuje się dzień pisemnego 
powiadomienia Zamawiającego przez Wykonawcę o zakończeniu wszystkich robót 
budowlanych i gotowości do odbioru końcowego, potwierdzonej wpisem 
Inspektorów nadzoru w dzienniku budowy wraz z wszystkimi wymaganymi 
dokumentami chyba, że Zamawiający nie odebrał robót budowlanych – w przypadku, 
gdy Zamawiający nie odebrał robót budowlanych uznaje się, że termin wykonania 
robót budowlanych określony w ust. 4 nie został dotrzymany, w takim przypadku za 
dzień wykonania robót budowlanych przyjmuje się dzień otrzymania przez 
Zamawiającego powiadomienia Wykonawcy o usunięciu wszystkich wad 
stwierdzonych podczas czynności odbiorowych i gotowości do odbioru końcowego. 

3. Przekazanie terenu budowy będzie potwierdzone protokołem przekazania terenu 
budowy. 

4. Termin zakończenia robót będących przedmiotem umowy winien nastąpić do dnia 
30.06.2021 r. Za termin zakończenia przedmiotu umowy uważa się dzień zgłoszenia 



robót do odbioru końcowego, pod warunkiem potwierdzenia przez Inspektora 
Nadzoru faktu wykonania tych robót. 

5. Za ewentualne opóźnienia w przekazaniu placu budowy wynikłe z przyczyn leżących 
po stronie Zamawiającego wybranemu Wykonawcy nie będą przysługiwały żadne 
roszczenia. 

6. Wykonawca od dnia pisemnego przekazania terenu budowy, odpowiada za 
organizację swojego zaplecza w miejscu wskazanym przez Zamawiającego, 
utrzymanie ładu i porządku, usuwanie wszelkich śmieci, odpadków, opakowań i 
innych pozostałości po zużytych przez Wykonawcę materiałach na własny koszt. W 
przypadku nie wykonania tego obowiązku Wykonawca zostanie wezwany do jego 
realizacji, a w przypadku bezskutecznego upływu terminu wskazanego w wezwaniu 
Zamawiający wykona czynności porządkowe na koszt Wykonawcy. 

7. Od dnia przekazania terenu robót Wykonawca odpowiada za wszelkie szkody 
powstałe w związku z realizacją prac będących przedmiotem niniejszej umowy lub 
też inną działalnością Wykonawcy, spowodowane z winy Wykonawcy. 
Odpowiedzialność ta wiąże się z usunięciem wszelkich szkód objętych 
odpowiedzialnością na własny koszt oraz wypłatą odszkodowań. Wykonawca w tym 
zakresie odpowiada również za działania Podwykonawcy. 

8. Zamawiający nie będzie ponosił odpowiedzialności za składniki majątkowe 
Wykonawcy znajdujące się na placu budowy w trakcie realizacji przedmiotu umowy. 

9. W przypadku zagrożenia niewykonania przedmiotu umowy w wymaganym terminie 
z przyczyn niezależnych od Zamawiającego, Zamawiający może polecić Wykonawcy 
podjęcie kroków dla przyspieszenia tempa robót. Wszystkie koszty związane z 
podjętymi działaniami obciążają Wykonawcę, chyba, że niezwłocznie uzasadni on, iż 
termin wykonania robót nie jest niczym zagrożony. W przypadku dwukrotnego nie 
zastosowania się przez Wykonawcę do poleceń- Zamawiający jest uprawniony do 
odstąpienia od umowy z prawem żądania od Wykonawcy pełnego odszkodowania 
niezależnie od kar umownych przewidzianych w niniejszej umowie. Wykonawcy nie 
przysługuje w takim przypadku prawo do jakichkolwiek odszkodowań. Wykonawca 
może żądać jedynie wynagrodzenia za faktycznie wykonaną robotę. 

10. Powyższe nie wyłącza uprawnień Zamawiającego przewidzianych w niniejszej 
umowie i przepisach obowiązującego prawa, przysługujących mu w przypadku 
zwłoki Wykonawcy w wykonaniu przedmiotu umowy. 

§ 4 Wynagrodzenie Wykonawcy 

1. Za wykonanie przedmiotu umowy, określonego w § 1 niniejszej umowy, strony 
ustalają wynagrodzenie ryczałtowe zgodnie z art. 632 Kodeksu Cywilnego: 

   w łącznej kwocie netto ……………………………………………… zł,  
     (sł. zł: ……………………………………………………..……….. 00/100)  
      plus 23 % podatek VAT ……………………………………………… zł,  
     co łącznie stanowi kwotę brutto ………………………………….. zł, 
     (sł. zł: ………………………………………………………..……… 00/100) 

2. Wynagrodzenie Wykonawcy, o którym mowa w ust. 1 jest wynagrodzeniem 
ryczałtowym i obejmuje wszelkie koszty związane z wykonaniem umowy. W ramach 
wynagrodzenia ryczałtowego Wykonawca jest zobowiązany do wykonania z należytą 
starannością kompletnego przedmiotu umowy, w szczególności wszelkich robót 
budowlanych i czynności niezbędnych do kompletnego wykonania przedmiotu 
umowy, dostarczenia i zamontowania przewidzianych w dokumentacji projektowej 
materiałów i urządzeń objętych przedmiotem umowy. 



3. Wynagrodzenie ryczałtowe określone w ust. 1 niniejszego paragrafu, zawiera 
wszelkie koszty niezbędne do zrealizowania zamówienia i uwzględnia zakres 
czynności i obowiązków wynikających wprost z dokumentacji projektowej, 
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, warunków 
prowadzenia robót podanych w SWZ jak również wszelkie koszty w nich nieujęte, a 
bez których nie można wykonać zamówienia w zakresie podanym w opisie 
przedmiotu zamówienia, zgodnie z dokumentacją projektową,  Specyfikacją 
Istotnych Warunków Zamówienia, obowiązującymi przepisami, Prawem 
budowlanym, wydanymi decyzjami, pozwoleniami i uzgodnieniami, sztuką 
budowlaną itp., oraz należny podatek VAT - Wykonawca ponosi pełną 
odpowiedzialność z tytułu przyjętej przez niego przy kalkulacji oferty stawki 
podatku VAT i w razie przyjęcia niewłaściwej stawki podatku VAT nie może żądać 
od Zamawiającego dopłat i odszkodowań. 
Wynagrodzenie zawiera w szczególności: 

1) koszty wszelkich mediów, tj. w szczególności: prądu, wody, telekomunikacji; 
2) koszty zaplecza socjalnego, wywozu śmieci z terenu budowy, utylizacji 

odpadów powstałych przy realizacji niniejszej umowy, wywozu ziemi, gruzu, 
odśnieżania terenu budowy; 

3) koszty zapewnienia ochrony terenu budowy i to od momentu jego 
przekazania do chwili dokonania odbioru końcowego; 

4) koszty wszelkich kar administracyjnych (mandaty itp.), wynikających z winy 
Wykonawcy; 

5) wszystkie koszty związane z pracami towarzyszącymi i robotami 
tymczasowymi niezbędnymi do realizacji zamówienia; 

6) koszty uporządkowania terenu budowy po wykonaniu robót; 
7) koszty zabezpieczenia robót; 
8) koszt całodobowej ochrony mienia własnego na przekazanym terenie 

budowy lub robót oraz ochrony terenu budowy przed dostępem osób 
nieuprawnionych; 

9) koszty wyposażenia zaplecza tymczasowego w urządzenia placu budowy, 
obejmujące tymczasowe sieci elektryczne, energetyczne, wodociągowe, 
kanalizacyjne, oświetlenie placu budowy, zastępcze źródła ciepła do 
ogrzewania obiektów i robót, urządzenia zabezpieczające materiały i roboty 
przed deszczem, słońcem i mrozem i inne tego typu urządzenia, oraz koszt 
zasilania zaplecza i terenu budowy w media; 

10) koszty eksploatacji wszelkiego sprzętu budowlanego, niezbędnego do 
wykonania robót, obejmujące również koszty sprowadzenia jak i 
odprowadzenia sprzętu na plac budowy, jego montaż i demontaż po 
zakończeniu robót, koszty energii elektrycznej i paliw; 

11) koszty zagospodarowania placu budowy, w tym między innymi tymczasowe 
ogrodzenie, drogi technologiczne, oświetlenie placu budowy z niezbędnymi 
zabezpieczeniami bhp i p.poż., dostawy wody, energii elektrycznej, 
odprowadzenia ścieków; 

12) koszty tymczasowej organizacji ruchu kołowego i pieszego (oznaczenia, 
barierki i  oświetlenie) dostosowanej do planowanego harmonogramu robót; 

13) koszty zaplecza budowy i tymczasowych składowisk mas ziemnych; 
14) koszty odwodnienia wykopów na czas prowadzenia robót; 
15) koszty niezbędnych projektów i rysunków wykonawczych lub 

warsztatowych uzgodnionych z Zamawiającym; 



16) koszty wyposażenia obiektu w podstawowy sprzęt p.poż., wraz z jego 
oznakowaniem i oznakowaniem dróg ewakuacyjnych; 

17) koszty kompleksowej obsługi geodezyjnej, geologicznej i archeologicznej 
zamówienia; 

18) koszty dokonania uzgodnień, odbiorów, wyłączeń sieci w celu wykonywania 
robót; 

19) koszty wykonania dokumentacji powykonawczej; 
20) koszty przygotowania dokumentacji formalno-prawnej wynikającej z art. 56 

i 57 Prawa budowlanego; 
21) koszty wykonania tymczasowych niezbędnych przełączeń instalacyjnych: 

elektrycznych, teletechnicznych i kanalizacyjnych dla zapewniania ciągłości 
eksploatacji obiektów; 

22) koszty opracowania instrukcji obsługi wykonanych instalacji/urządzeń oraz 
przeszkolenia pracowników Zamawiającego; 

23) koszty sporządzenia „Planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia”; 
24) koszty odtworzenia zniszczonych w trakcie prowadzonych robót 

budowlanych przez Wykonawcę istniejących układów dróg lokalnych oraz 
zagospodarowania terenu w tym rejonie i terenu zaplecza budowy; 

25) koszty całodobowego dozoru obiektu i terenu budowy przed dostępem osób 
niepowołanych; 

26) koszty realizacji przedmiotu zamówienia: 
a) w dni wolne od pracy; 
b) w godzinach popołudniowych; 
c) w godzinach nocnych; 

W godzinach nocnych mogą być wykonywane wyłącznie roboty niezakłócające 
ciszy nocnej; 

27) koszty wykonania na budowie prototypu próbek zastosowanych rozwiązań, 
systemów, użytych materiałów i elementów wyposażenia. 

4. Wynagrodzenie Wykonawcy określone w ust. 1 jest rozumiane jako ryczałtowe 
za wykonanie całości zamówienia, tj. wszystkich prac, robót i towarzyszących im 
dostaw niezbędnych do realizacji przedmiotu zamówienia oraz uwzględnia także 
ryzyko związane z wynagrodzeniem ryczałtowym. Nie uwzględnienie 
powyższego przez Wykonawcę w powyższym wynagrodzeniu nie stanowi 
podstawy do ponoszenia przez Zamawiającego jakichkolwiek dodatkowych 
kosztów w terminie późniejszym. 

5. Wynagrodzenie ryczałtowe określone w ust. 1 jest wynagrodzeniem 
niezmiennym przez   cały okres realizacji inwestycji, z zastrzeżeniem wyjątków 
przewidzianych w § 18. 

6. Wykonawca oświadcza, iż nie będzie zgłaszał żądnych roszczeń z tytułu 
niedoszacowania należności za wykonanie robót będących przedmiotem umowy 
czy innych błędów Wykonawcy, w szczególności błędów rachunkowych m. in. w 
złożonej ofercie, kalkulacji ryczałtu czy nieuwzględnieniu któregokolwiek 
elementu  robót będącego w dokumentacji technicznej. 

7. Zamawiający nie przewiduje udzielenia Wykonawcy zaliczek.  
8. W terminie do 3 dni od dnia podpisania niniejszej umowy, Wykonawca 

zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu do zatwierdzenia kosztorys 
ofertowy, który stanowić będzie Załącznik nr 2 do niniejszej umowy. Załączony 
kosztorys ofertowy nie określa zakresu rzeczowego zobowiązania Wykonawcy, 
ale służy jedynie do obliczenia wysokości należnego wynagrodzenia Wykonawcy 



w przypadku odstąpienia od umowy lub rezygnacji Zamawiającego z wykonania 
części przedmiotu umowy lub w przypadku wystąpienia robót zamiennych lub 
dodatkowych.  

9. Zamawiający zgłosi uwagi do kosztorysu ofertowego przedstawicielowi 
Wykonawcy, w terminie do 5 dni od dnia przedłożenia kosztorysu ofertowego do 
zatwierdzenia. Brak zgłoszenia uwag oznacza zatwierdzenie kosztorysu 
ofertowego. Wykonawca uwzględni zgłoszone uwagi w terminie 5 dni od dnia  
ich przekazania przez Zamawiającego i w tym terminie przekaże Zamawiającemu 
poprawioną wersję kosztorysu ofertowego. Wykonawca może powoływać się 
wyłącznie na kosztorys zatwierdzony przez Zamawiającego. 

10. Zamawiający zastrzega sobie prawo korekty wartości poszczególnych elementów 
kosztorysu ofertowego w przypadku przyjęcia przez Wykonawcę dla robót 
objętych tym elementem cen rażąco odbiegających od średnich cen na rynku 
robót budowlanych, w tym m.in. określonych w publikacjach dotyczących analizy 
cen robót budowlanych lub w kosztorysie inwestorskim. Zamawiający korygując 
wartości poszczególnych robót nie może zmienić wynagrodzenia określonego w 
§ 4 ust. 1 niniejszej umowy.  

11. W przypadku zaistnienia sytuacji powodującej konieczność wprowadzenia w 
trakcie realizacji niniejszego zamówienia zmian w zakresie lub materiałach w 
stosunku do określonych w kosztorysie ofertowym – zamienne zakresy robót lub 
materiałów zostaną ustalone przed ich realizacją w zatwierdzonym przez 
Zamawiającego protokole konieczności, a ich wartość zostanie określona w 
oparciu o sporządzony przez Wykonawcę kosztorys szczegółowy. Wykonawca do 
sporządzenia kosztorysu szczegółowego przyjmie identyczne czynniki jakie 
określił w kosztorysie ofertowym. Zmiany dokonywane w powyższym zakresie 
nie mogą powodować podwyższenia wynagrodzenia Wykonawcy. Zamawiający 
ma prawo korekty wartości przedmiotu umowy w przypadku ograniczenia lub 
rezygnacji z umownego zakresu prac objętych niniejszą umową. 

12. Wynagrodzenie Wykonawcy, o którym mowa w ust. 1, nie ulegnie podwyższeniu 
do końca okresu realizacji przedmiotu umowy. 

13. W przypadku ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy, roboty 
niewykonane nie podlegają zapłacie i wynagrodzenie wskazane w §4 ust. 1 
niniejszej umowy zostanie stosownie pomniejszone o wartość niewykonanej 
części przedmiotu umowy ustaloną na podstawie kosztorysu ofertowego, 
stanowiącego Załącznik nr 2 do niniejszej umowy z zastrzeżeniem, że łączna 
wartość niewykonanej części przedmiotu umowy nie może przekraczać 15% 
wartości pierwotnej umowy. Wykonawcy z tego tytułu nie przysługują żadne 
roszczenia, w tym prawo do odszkodowania. 

14. W przypadku konieczności udzielenia zamówienia dodatkowego na roboty 
nieobjęte zamówieniem podstawowym, a koniecznego do prawidłowego 
zakończenia robót, dla rozliczenia robót nie ujętych w ramach wynagrodzenia, o 
którym mowa w §4 ust. 1 niniejszej umowy, Strony wprowadzają następujące 
zasady ich kalkulacji: dla wyceny robót nie wykazanych w kosztorysie o którym 
mowa w §4 ust. 8, stosuje się nie większe niż średnie ceny materiałów 
SEKOCENBUD dla województwa wielkopolskiego. W przypadku braku ceny 
jednostkowej wycenę należy wykonać na podstawie pozycji z kosztorysu 
ofertowego lub w przypadku braku danej pozycji w ww. kosztorysie, wycena 
nastąpi wg średnich cen SEKOCENBUDU dla województwa wielkopolskiego 
z ostatniego kwartału poprzedzającego powyższe rozliczenie. W tym celu 



Wykonawca przedstawi kalkulację kosztorysową wykonaną metodą szczegółową 
przy zastosowaniu Kosztorysowych Norm Nakładów Rzeczowych. 
 

§ 5 Płatności 
 

1. Wynagrodzenie Wykonawcy, o którym mowa w §4, rozliczane będzie na 
podstawie faktur VAT wystawianych przez Wykonawcę w oparciu o protokoły 
odbioru robót. 

2. Faktury należy wystawić w następujący sposób: Nabywca: Powiat Leszczyński,  
Pl. Kościuszki 4B, 64-100 Leszno NIP: 697-229-47-65. Odbiorca: Zarząd Dróg 
Powiatowych, Pl. Kościuszki 4, 64-100 Leszno. 

3. Zamawiający dopuszcza częściowe fakturowanie, w następujący sposób: 
a) pierwsza faktura: nie może być mniejsza niż 50% wartości 

wynagrodzenia o którym mowa  w § 4 umowy  
b) faktura końcowa 

4. Wykonawca wystawi fakturę na podstawie protokołów odbioru 
częściowego/końcowego robót. 

5. Podstawę do wystawienia faktury częściowej/ końcowej będzie stanowić 
protokół bezusterkowego odbioru częściowego/ końcowego przedmiotu umowy 
podpisany przez uczestników obioru, do którego dołączony będzie w postaci 
załącznika wykaz robót zgłoszonych do odbioru częściowego/ końcowego oraz 
zakres robót budowlanych, dostaw lub usług wykonanych przez podwykonawcę i 
ich wartość. Wzór wykazu robót podlegających odbiorowi końcowemu, 
Wykonawca winien uzgodnić z Zamawiającym przy udziale Inspektora nadzoru 
inwestorskiego. 

6. Podstawą do wystawienia faktury końcowej jest podpisany przez Zamawiającego, 
Inspektora Nadzoru, Kierownika Budowy, Wykonawcę, protokół końcowego 
odbioru robót. 

7. Warunkiem zapłaty faktury końcowej jest przedstawienie Zamawiającemu: 
1) Oświadczenie Wykonawcy o braku zaległości finansowych w zapłacie 

wynagrodzenia należnego Podwykonawcom z tytułu umów o 
podwykonawstwo, o których mowa w §11 niniejszej umowy, wobec 
jakichkolwiek, zgłoszonych Podwykonawców, podpisane przez osoby 
upoważnione do reprezentowania Wykonawcy lub o realizacji 
przedmiotowego zadania bez udziału Podwykonawców. 

2) Oświadczenia wszystkich, zgłoszonych Podwykonawców o braku 
wymagalnych roszczeń finansowych wobec Wykonawcy z tytułu umów o 
podwykonawstwo, o których mowa w §11 niniejszej umowy, podpisane 
przez osoby upoważnione do reprezentowania Podwykonawcy. 

3) Kopie faktur wystawionych przez Podwykonawców – poświadczone „za 
zgodność z oryginałem”. 

4) Kopie przelewu wynagrodzenia Podwykonawcom lub inne dowody 
potwierdzające dokonanie zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcom – 
poświadczone „za zgodność z oryginałem”. 

8. W przypadku powierzenia przez Wykonawcę części zamówienia 
Podwykonawcom, faktury Wykonawcy  za wykonanie przedmiotu umowy 
zostaną opłacone, pod warunkiem przedłożenia przez Wykonawcę dokumentów 
potwierdzających uregulowanie zobowiązań Wykonawcy wobec Podwykonawcy 
i dalszych Podwykonawców, w szczególności pisemnego oświadczenia 



podwykonawcy i dalszych podwykonawców. Wstrzymanie przez Zamawiającego 
zapłaty do czasu wypełnienia przez Wykonawcę wymagań, o których mowa 
powyżej, nie jest traktowane jako opóźnienie Zamawiającego w zapłacie 
należnego wynagrodzenia i w takim przypadku nie będą naliczane za ten okres 
odsetki za opóźnienie w wysokości odsetek ustawowych. Zamawiający jest 
uprawniony do żądania i uzyskania od Wykonawcy niezwłocznie wyjaśnień w 
przypadku wątpliwości dotyczących dokumentów i oświadczeń dotyczących 
rozliczeń z Podwykonawcami i dalszymi Podwykonawcami. 

9. Zamawiający będzie miał prawo wglądu w każdym momencie do dokumentacji 
finansowej Wykonawcy dotyczącej rozliczeń z Podwykonawcami i dalszymi 
Podwykonawcami poprzez otrzymanie potwierdzonych dokumentów o 
dokonanych płatnościach m.in. potwierdzenie przelewu, kwestionariusz 
przyjęcia gotówki. 

10. Zamawiającemu przysługuje prawo do zatrzymania części wynagrodzenia 
umownego Wykonawcy ze złożonej przez niego faktury w części odpowiadającej 
wartości wykonanych przez Podwykonawców robót, w przypadku 
niedostarczenia oświadczeń przez Wykonawcę od Podwykonawców i dalszych 
Podwykonawców o otrzymaniu kwot należnych im z tytułu umowy z 
Wykonawcą. 

11. Należność z tytułu faktury będą płatna przez Zamawiającego przelewem na konto 
Wykonawcy. 

12. Zamawiający ma obowiązek zapłaty faktury w terminie do 30 dni licząc od daty 
jej otrzymania na konto Wykonawcy wskazane w fakturze. Datą zapłaty jest dzień 
obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. Wykonawca nie może bez 
pisemnej zgody Zamawiającego przenieść wierzytelności wynikających z umowy 
na osobę trzecią. 

13. W przypadku otrzymania faktury nieprawidłowej albo niezgodnej z umową 
Zamawiającemu przysługuje prawo odmowy jej zapłaty do czasu otrzymania 
przez Zamawiającego faktury korygującej.  

14. Zamawiający oświadcza, że zrealizuje płatność za fakturę z zastosowaniem 
mechanizmu podzielonej płatności (tzw. split payment). Zapłatę w tym systemie 
uznaje się za dokonanie płatności w terminie ustalonym w §3 umowy. 

15. Wykonawca oświadcza, że wyraża zgodę na dokonywanie przez Zamawiającego 
płatności w systemie podzielonej płatności (tzw. split payment) 

16. Wykonawca oświadcza, że numer rachunku rozliczeniowego wskazanego we 
fakturze, który będzie wystawiony w jego imieniu, jest rachunkiem, dla którego 
zgodnie z art. 108a ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t. j. 
Dz. U. z 2020 r., poz. 106 z późn. zm.). prowadzony jest rachunek VAT. 

17. Zapłata nastąpi tylko na rachunek bankowy Wykonawcy, widniejący na białej 
liście podatników VAT (wykaz podatników VAT prowadzony jest na stronie 
Ministerstwa Finansów: https://www.podatki.gov.pl/wykaz-podatnikow-vat-
wyszukiwarka/), z wyłączeniem Oferentów, którzy nie są zobligowani do 
płacenia podatku VAT 

18. Jeżeli żadne konto Wykonawcy nie widnieje na białej liście podatników 
VAT, to Zamawiający wstrzyma się z zapłatą faktur do czasu uzyskania od 
Wykonawcy informacji na piśmie, że jego konto jest już w wykazie 
podatników VAT prowadzonym na ww. stronie internetowej Ministerstwa 
Finansów. 

https://www.podatki.gov.pl/wykaz-podatnikow-vat-wyszukiwarka/
https://www.podatki.gov.pl/wykaz-podatnikow-vat-wyszukiwarka/


19. Zgodnie z postawieniami zwartymi w § 5 ust. 17 umowy, wstrzymanie płatności 
faktur nie skutkuje naliczaniem odsetek.  
 

§ 6 Fakturowanie elektroniczne 
 

1. Wykonawca ma możliwość przesłania drogą elektroniczną ustrukturyzowanej 
faktury elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o 
elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na 
roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz. U. z 
2020 r., poz. 1666 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą o elektronicznym 
fakturowaniu. 

2. W przypadku, gdy Wykonawca skorzysta z możliwości przesłania 
ustrukturyzowanej faktury elektronicznej, wówczas zobowiązany jest do 
skorzystania z Platformy Elektronicznego Fakturowania (PEF) udostępnionej na 
stronie internetowej https://efaktura.gov.pl 

3. Zasady związane z wystawianiem ustrukturyzowanych faktur elektronicznych i 
innych ustrukturyzowanych dokumentów określa ustawa o elektronicznym 
fakturowaniu oraz akty wykonawcze. 

4. Wykonawca zobowiązany jest powiadomić Zamawiającego o wystawieniu 
faktury na Platformie Elektronicznego Fakturowania– na poniższego maila: 
zamowienia@zdp.leszno.pl 
 

§ 7. Sposób reprezentacji 
 

1. Zamawiający do realizacji oraz rozliczenia niniejszej umowy i kontaktów z 
Wykonawcą ustanawia osobę…………………………. tel.…………….. e-mail…………..……… 

2. Wykonawca jako koordynatora w zakresie obowiązków umownych i kontaktów z 
Zamawiającym ustanawia osobę…………….…………………… tel.…………………….…        
e-mail: …………………. 

3. Strony zobowiązują się do wzajemnego i niezwłocznego powiadamiania się na 
piśmie o przeszkodach w wypełnianiu wzajemnych zobowiązań w trakcie 
wykonywania zamówienia. 

4. Strony zobowiązują się do niezwłocznego, pisemnego powiadomienia o każdej 
zmianie adresów, siedzib, firmy, osób reprezentujących, numerów telefonów, 
numerów faksów i adresów poczty elektronicznej. 
 

§ 8. Obowiązki i prawa Zamawiającego 
 
1. Do obowiązków Zamawiającego należy: 

1) protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu budowy, dziennika budowy 
oraz dokumentacji projektowej w terminie określonym §3 ust. 1 niniejszej 
umowy. 

2) zapewnienie nadzoru autorskiego 
3) zapewnienie na swój koszt nadzoru inwestorskiego; 
4) przeprowadzenie odbioru częściowego/ końcowego robót; 
5) odbiór należycie wykonanego przedmiotu umowy po jego wykonaniu 

poprzez zatwierdzenie protokołu odbioru końcowego; 
6) dokonanie zapłaty Wykonawcy odpowiedniego wynagrodzenia za wykonane 

roboty, na zasadach określonych w § 5. 

https://efaktura.gov.pl/
mailto:zamowienia@zdp.leszno.pl


2. Zamawiający ma prawo, jeżeli jest to niezbędne dla wykonania przedmiotu 
niniejszej umowy, polecać Wykonawcy na piśmie: 

a) wykonanie robót wynikających z dokumentacji projektowej oraz zasad 
wiedzy technicznej, a nie wyszczególnionych w przedmiarach robót, 

b) wykonanie rozwiązań zamiennych w stosunku do projektowanych w 
dokumentacji projektowej, 

c) dokonanie zmiany określonej uaktualnionym harmonogramem rzeczowo– 
finansowym kolejności wykonania robót, 

a, Wykonawca zobowiązany jest wykonać każde z powyższych poleceń.  
3.    Wydane przez Zamawiającego polecenia, o których mowa w ust. 2, nie 

unieważniają w jakiejkolwiek mierze umowy, nie mogą prowadzić do 
zwiększenia wynagrodzenia Wykonawcy. 
 

§ 9. Obowiązki Wykonawcy 
 

1. Wykonawca, w ramach niniejszej umowy i w ramach wynagrodzenia, o którym 
mowa w §4 ust. 1, zobowiązany jest w szczególności do: 
1)  wykonanie i oddania do użytku przedmiotu Umowy zgodnie ze SWZ, 

zasadami wiedzy technicznej, obowiązującymi warunkami technicznymi 
wykonania i odbioru robót budowlanych, obowiązującymi przepisami, w 
szczególności ustawą Prawo budowlane, obowiązującymi Polskimi Normami 
i Normami Branżowymi; 

2) wykonania i kierowania robotami objętymi umową przez osoby posiadające 
stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane; 

3) uzyskania przed rozpoczęciem robót wszystkich niezbędnych dokumentów, 
w szczególności zezwoleń, pozwoleń, opinii, uzgodnień, a także zapewnienie 
wymaganych przepisami prawa nadzorów technicznych; 

4) spełnienia warunków i uwag zawartych w uzgodnieniach branżowych 
zarządców infrastruktury technicznej, które zostały nałożone na 
Zamawiającego lub Wykonawcę, 

5) opracowania planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia uwzględniającego 
specyfikę i warunki prowadzenia robót budowlanych; 

6) zorganizowania i ochrony placu budowy, w tym wykonania ogrodzeń, 
zabudowań prowizorycznych, niezbędnych zabezpieczeń i wszystkich innych 
czynności koniecznych do zrealizowania robót. Wykonawca jest zobowiązany 
zabezpieczyć i oznakować prowadzone roboty w sposób umożliwiający 
bezpieczne korzystanie z obiektów przyległych do terenu robót oraz dbać o 
stan techniczny i prawidłowość oznakowania przez cały czas trwania 
realizacji przedmiotu umowy; 

7) przechowywania na terenie budowy i udostępniania Zamawiającemu, 
Inspektorowi nadzoru inwestorskiego i innym uprawnionym jednostkom 
administracyjnym Dziennika Budowy zgodnie z obowiązującym Prawem 
Budowlanym a także jego rzetelne prowadzenie poprzez aktualne i czytelne 
wpisy zgodnie z postępem robót; 

8) opomiarowania na terenie budowy wody, prądu oraz bieżącej regulacji 
płatności za ich zużycie; 

9) utrzymania terenu budowy i terenu przyległego do terenu budowy w stanie 
wolnym od przeszkód komunikacyjnych, przestrzegania przepisów prawa o 



ruchu drogowym, zapewnienie przez czas realizacji robót właściwej 
organizacji ruchu drogowego; 

10) wykonania przedmiotu umowy z materiałów odpowiadających wymaganiom 
określonym w art. 10 ustawy Prawo budowlane oraz okazywania na każde 
żądanie Zamawiającego lub Inspektora nadzoru inwestorskiego przed 
wbudowaniem odpowiednich dokumentów potwierdzających jakość i 
dopuszczenie do stosowania t. j. w szczególności: certyfikatów "na znak 
bezpieczeństwa", certyfikatów zgodności lub deklaracji zgodności, atestów, 
świadectw pochodzenia używanych materiałów. Przedstawienie przez 
Wykonawcę certyfikatów, deklaracji zgodności i atestów lub wykonanie 
badań jakościowych nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za 
niewłaściwą jakość materiałów i nienależyte wykonanie robót; 

11) dokonania wszelkich wyłączeń i przełączeń infrastruktury technicznej w 
związku z prowadzonymi robotami oraz poniesienia kosztów z tym 
związanych; 

12) przeprowadzenia rozruchu urządzeń i instalacji; 
13) przeprowadzenie na żądanie Zamawiającego i w miejscu przez niego 

wskazanym, wszelkich badań jakościowych, pomiarów, prób i sprawdzeń w 
odniesieniu do wykonanych robót i zastosowanych przez Wykonawcę 
materiałów wraz z przekazaniem Zamawiającemu odpowiednich 
protokołów, ekspertyz; 

14) zapewnienia na własny koszt transportu odpadów do miejsc ich 
wykorzystania lub utylizacji, łącznie z kosztami utylizacji. Wykonawca jako 
wytwórca odpadów w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o 
odpadach (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 797 z późn. zm.) ma obowiązek 
zagospodarowania powstałych podczas realizacji przedmiotu Umowy 
odpadów zgodnie z ustawą o odpadach i ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. 
Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1219)  

15) ponoszenia pełnej odpowiedzialności za stan i przestrzeganie przepisów 
BHP, ochronę ppoż. i dozór mienia na terenie robót, jak i za wszelkie szkody 
powstałe w trakcie trwania robót na terenie przyjętym od Zamawiającego lub 
mających związek z prowadzonymi robotami; 

16)  zapewnienia obsługi geodezyjnej przez uprawnione służby geodezyjne 
obejmującej wytyczenie oraz bieżącą inwentaryzację powykonawczą; 

17) zawiadomienia Zamawiającego o konieczności wykonania robót 
nieprzewidzianych w terminie do 7 dni od daty stwierdzenia konieczności 
ich wykonania; 

18) każdorazowego zgłaszania Zamawiającemu przypadków zajęcia pasa 
drogowego oraz ewentualnych kolizji z istniejącym, niezinwentaryzowanym 
uzbrojeniem technicznym a także zielenią (drzewa, krzewy); 

19) zabezpieczenia i ochrony drzew i krzewów zlokalizowanych na placu 
budowy, a nieprzeznaczonych do usunięcia; 

20) ponoszenia pełnej odpowiedzialności za stosowanie i bezpieczeństwo 
wszelkich działań prowadzonych na terenie robót i poza nim, a związanych z 
wykonaniem przedmiotu umowy; 

21) ponoszenia pełnej odpowiedzialności za szkody oraz następstwa 
nieszczęśliwych wypadków pracowników i osób trzecich, powstałe w 
związku z prowadzonymi robotami, w tym także ruchem pojazdów; 



22) w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia w toku realizacji umowy 
wykonanych robót, urządzeń budowlanych, obiektów budowlanych 
sąsiadujących lub znajdujących się na terenie przyległym do terenu budowy, 
bądź jakichkolwiek maszyn czy urządzeń, naprawienie ich lub 
doprowadzenie do stanu poprzedniego w czasie technicznie uzasadnionym 
wskazanym przez poszkodowanych; 

23) zabezpieczenia instalacji, urządzeń i obiektów na terenie prowadzonych 
robót i w jego bezpośrednim otoczeniu przed ich zniszczeniem lub 
uszkodzeniem w trakcie wykonywania robót; 

24) uporządkowania terenu budowy po zakończeniu robót, zaplecza budowy, jak 
również terenów sąsiadujących zajętych lub użytkowanych przez 
Wykonawcę, w tym dokonania na własny koszt renowacji zniszczonych lub 
uszkodzonych w wyniku prowadzonych prac, terenów, nawierzchni lub 
instalacji; 

25) kompletowania w trakcie realizacji robót wszelkiej dokumentacji zgodnie z 
przepisami Prawa budowlanego oraz przygotowania do odbioru końcowego 
kompletu dokumentów niezbędnych przy odbiorze; 

26) wykonania niezbędnych badań potwierdzających właściwości i prawidłowe 
wykonanie, w tym wypełnienia i złożenia wniosku wraz z załącznikami o 
przeprowadzenie badania technicznego urządzeń ciśnieniowych 
podlegających dozorowi technicznemu, o których mowa w Rozporządzeniu 
Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 lipca 2003 r. w sprawie 
warunków technicznych dozoru technicznego w zakresie eksploatacji 
niektórych urządzeń ciśnieniowych (Dz. U. z 2003 r., Nr 135, poz. 1269). W 
przypadku, gdy jakieś urządzenie należące do w/w instalacji podlega 
zgłoszeniu, po stronie Wykonawcy leży dokonanie zgłoszenia w imieniu 
Zamawiającego, dostarczenie odpowiedniej dokumentacji, zorganizowanie i 
nadzorowanie odbioru urządzenia przez Urząd Dozoru Technicznego, 
uzyskanie odbioru oraz przekazanie Zamawiającemu do eksploatacji 
przedmiotu umowy (wraz z uzyskaną decyzją) do czasu podpisania 
protokołu odbioru końcowego potwierdzającego prawidłowe wykonanie 
danego zamówienia; 

27) usunięcia wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez nadzór inwestorski 
w trakcie trwania robót w terminie nie dłuższym niż termin technicznie 
uzasadniony i konieczny do ich usunięcia; 

28) niezwłocznego informowania Zamawiającego i Inspektora nadzoru 
inwestorskiego o problemach technicznych lub okolicznościach, które mogą 
wpłynąć na jakość robót budowlanych lub termin zakończenia robót 
budowlanych; 

29) umożliwienia wstępu na teren budowy pracownikom organu nadzoru 
budowlanego i pracownikom jednostek sprawujących funkcje kontrolne oraz 
uprawnionym przedstawicielom Zamawiającego i Inspektorowi nadzoru 
inwestorskiego; 

30) w razie konieczności wykonania na terenie budowy prac przez podmioty 
trzecie np. gestorów sieci, udostępnienie tym podmiotom wymaganego do 
wykonania prac terenu budowy. W takiej sytuacji Wykonawca zobowiązany 
jest skoordynować prowadzone prace z pracami prowadzonymi przez 
podmioty trzecie; 



31) ponoszenia wyłącznej odpowiedzialności za wszelkie szkody będące 
następstwem niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu; 

32) pisemnego zgłaszania robót do odbioru zgodnie z § 12 umowy; 
33) przekazania Zamawiającemu na dzień zgłoszenia do odbioru dokumentacji 

powykonawczej (wraz z powykonawczą inwentaryzacją geodezyjną) oraz 
innych dokumentów związanych z przedmiotem odbioru, do których należą 
w szczególności certyfikaty, deklaracje zgodności, atesty, sprawdzenia, 
aprobaty techniczne, świadczenia dopuszczenia do powszechnego 
stosowania w budownictwie, protokoły badań i sprawdzeń, opinie, 
uzgodnienia lub zezwolenia właściwych organów, gestorów sieci, a także 
instrukcje obsługi i konserwacji (w języku polskim) dla zamontowanych 
urządzeń; 

34) udziału w przeglądach gwarancyjnych- na pisemne wezwanie 
Zamawiającego i zapewnienie usunięcia wad stwierdzonych podczas tych 
przeglądów 

35) informowania o zmianie wszelkich danych Wykonawcy zawartych w 
umowie. 

2. Wykonawca zobowiązuje się do bieżącego uzgadniania i współpracy z 
Zamawiającym i Inspektorem nadzoru inwestorskiego podczas wykonywania 
robót budowlanych w okresie realizacji umowy. Wszelkie uzgodnienia będą 
dokonywane na spotkaniach zorganizowanych w razie potrzeby w siedzibie 
Zamawiającego, przy udziale osób wyznaczonych do kierowania robotami 
budowlanymi reprezentujących Wykonawcę. Skład osobowy oraz omówione 
zagadnienia będą ujmowane w każdorazowo sporządzonym protokole, 
podpisanym przez przedstawicieli obu stron. Na spotkaniach Wykonawca ma 
obowiązek przedkładania dokumentów potwierdzających stopień 
zaawansowania robót budowlanych. 

 
§ 10. Nadzór nad pracami 

 
1. W celu nadzorowania realizacji przedmiotu umowy Zamawiający może 

ustanowić Inspektora nadzoru inwestorskiego, o których poinformuje 
Wykonawcę. Obowiązki inspektorów nadzoru inwestorskiego wynikają wprost z 
przepisów prawa budowlanego i uzupełniają niewymienione w umowie 
obowiązki Zamawiającego, którego interesy reprezentuje ww. inspektor w 
wykonaniu niniejszej umowy. 

2. Osoby ta będzie działać w granicach umocowania określonego w ustawie Prawo 
budowlane. 

3. Wykonawca ustanawia kierownika budowy w osobie: p. ……………………………….. 
4. Obowiązki kierownika budowy, wynikają wprost z przepisów prawa 

budowlanego i uzupełniają niewymienione w umowie obowiązki Wykonawcy, 
którego interesy reprezentuje kierownik budowy w wykonaniu niniejszej 
umowy. Wykonawca ponosi pełną prawną odpowiedzialność za działania i 
zaniechania kierownika budowy. 

3. Zmiana osoby, o której mowa w ust. 2, w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej 
umowy, musi być uzasadniona przez Wykonawcę na piśmie i wymaga 
zaakceptowania przez Zamawiającego. Zamawiający zaakceptuje taką zmianę w 
terminie 7 dni od daty przedłożenia propozycji. 



4. Zmiana którejkolwiek z osób, o których mowa w ust. 3 nie wymaga aneksu do 
niniejszej umowy 

5. W przypadku zmiany osoby wskazanej w ust. 3  niniejszego paragrafu, nowa 
osoba powołana do pełnienia ww. obowiązków musi spełniać wymagania 
określone w specyfikacji warunków zamówienia dla danej funkcji.  
 

§ 11. Podwykonawstwo  
 

1. Zgodnie z ofertą złożoną w przetargu, Wykonawca zamierza powierzyć 
wykonanie części zamówienia, zgodnie z art. 462 ust. 2 ustawy Pzp 
następującemu/ym Podwykonawcy/om: 
......................................................................................................................................................................... 
(imię i nazwisko/nazwa Podwykonawcy) 
.................................................................................................................... ..................................................... 
(osoby do kontaktu i dane kontaktowe) 
............................................................................................................................. ........................................... 
(zakres powierzanej części zamówienia) 

2. Zmiana Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w zakresie wykonania 
robót budowlanych stanowiących przedmiot umowy nie stanowi zmiany umowy, 
ale jest wymagana zgoda Zamawiającego na zmianę Podwykonawcy lub dalszego 
Podwykonawcy, wyrażona poprzez akceptację umowy o podwykonawstwo 

3. Wykonanie prac w podwykonawstwie nie zwalnia Wykonawcy z 
odpowiedzialności za wykonanie obowiązków wynikających z umowy i 
obowiązujących przepisów prawa. Wykonawca odpowiada za działania i 
zaniechania podwykonawców jak za własne. 
 

4. Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu: 
 

a. projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 
budowlane,  

b. poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii zawartej umowy o 
podwykonawstwo której przedmiotem są roboty budowlane w terminie 7 od 
dnia jej zawarcia, 

c. poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii zawartej umowy o 
podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi a także zmian tej 
umowy, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o 
podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości umowy. Wyłączenie 

nie dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości większej niż 50.000 zł. 
 

5. Wykonawca zobowiązuje się iż : 
1) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamierzający zawrzeć umowę o 
podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, każdorazowo 
przedłożą Zamawiającemu projekt tej umowy, przy czym podwykonawca lub 
dalszy podwykonawca dołączą zgodę wykonawcy na zawarcie umowy o 
podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy, 
2) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamówienia na roboty budowlane 
przedłożą Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię 
zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, 
w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, 



3)Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca każdorazowo przedłożą 
Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy 
o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni 
od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości 
mniejszej niż 0,5% wartości umowy. Wyłączenie nie dotyczy umów o 
podwykonawstwo o wartości większej niż 50.000 zł. 

 
6. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedłoży wraz z kopią 

umowy o podwykonawstwo odpis z Krajowego Rejestru Sądowego 
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, bądź inny dokument właściwy z 
uwagi na status prawny Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, 
potwierdzający, że osoby zawierające umowę w imieniu Podwykonawcy lub 
dalszego Podwykonawcy posiadają uprawnienia do jego reprezentacji. 

7. Zapisy ust. 4 mają zastosowanie do zmian projektów umów i zmian umów. 
 

8. Umowa o podwykonawstwo nie może zawierać postanowień kształtujących 
prawa i obowiązki Podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowień 
dotyczących warunków wypłaty wynagrodzenia, w sposób dla niego mniej 
korzystny niż prawa i obowiązki Wykonawcy, ukształtowane postanowieniami 
umowy zawartej między Zamawiającym a Wykonawcą. 

9. Termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy 
przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od 
dnia doręczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy 
faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej Podwykonawcy lub 
dalszemu Podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej. 

10. W przypadku jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż określony w 
ust. 9, Zamawiający informuje o tym Wykonawcę i wzywa go do doprowadzenie 
do zmiany tej umowy pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej. 
 

11. Zamawiający ma prawo zgłoszenia w terminie 14 dni: 
1) w formie pisemnej zastrzeżeń do projektu umowy o podwykonawstwo, której 
przedmiotem są roboty budowlane (i projektu jej zmiany): 
a) niespełniającej wymagań określonych w Specyfikacji Warunków Zamówienia 
(SWZ); 
b) gdy przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż określony w ust 9 
c) gdy zawiera postanowienia niezgodne z w ust 8  
2) w formie pisemnej sprzeciwu do umowy o podwykonawstwo, której 
przedmiotem są roboty budowlane i jej zmian, w przypadkach, o których mowa 
w ust. 11. 
 

12. Zamawiający ma prawo dokonania bezpośredniej zapłaty wymagalnego 
wynagrodzenia przysługującego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, 
który zawarł zaakceptowaną przez zamawiającego umowę o podwykonawstwo, 
której przedmiotem są roboty budowlane, lub który zawarł przedłożoną 
zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub 
usługi, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez 
Wykonawcę, Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę zamówienia na roboty 
budowlane na zasadach wskazanych w ustawie Prawo zamówień publicznych. 



13. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy lub dalszemu 
Podwykonawcy, o których mowa w ust. 12, Zamawiający potrąca kwotę 
wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy. 

14. Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie jednego miesiąca w 
przypadku konieczności dokonania bezpośrednich zapłat na rzecz 
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o których mowa 
w ust. 12, na sumę większą niż 5% wartości umowy. 

 
§ 12. Odbiór przedmiotu umowy 

 
1. Strony ustalają, że przedmiotem odbioru końcowego jest wykonanie przedmiotu    

zamówienia objętego niniejszą umową, potwierdzone protokołem odbioru 
końcowego. 

2. Przed odbiorem końcowym dopuszcza się możliwość dokonania 2 odbiorów 
częściowych. 

3. Z czynności odbioru częściowego/końcowego sporządzony zostanie protokół 
odbioru częściowego/końcowego. 
 

4. Odbiór częściowy dokonywany będzie na następujących zasadach: 
Zgłaszając wykonane roboty do odbioru częściowego Wykonawca zobowiązany jest,  
na co najmniej 3 dni przed dniem odbioru dołączyć wszystkie dokumenty 
wymagane przepisami prawa, pozwalające na ocenę prawidłowości wykonania 
przedmiotu odbioru, a w szczególności: 
1) specyfikację przedstawiającą wartość, rodzaj oraz ilość wykonanych robót, 

podpisaną przez Wykonawcę oraz sprawdzoną i zatwierdzoną przez Inspektora 
Nadzoru ponadto przedmiotowa specyfikacja musi zostać uzupełniona o 
informację, że przedstawione roboty są wykonane zgodnie z projektem, zasadami 
wiedzy technicznej oraz harmonogramem rzeczowo- finansowym 
zaakceptowanym przez Kierownika Budowy oraz Inspektora Nadzoru. 

2) wyniki badań laboratoryjnych wbudowanych materiałów, nośności oraz pomiary 
spadków poprzecznych i równości podłużnej wykonanej nawierzchni, 
wykonanych w obecności Inspektora Nadzoru w czasie realizacji do momentu 
odbioru częściowego włącznie. 

3) deklaracje zgodności wbudowanych materiałów i urządzeń- zgodnie z 
rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 
2016 r. w sprawie sposobu deklarowania właściwości użytkowych wyrobów 
budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. 2016 r. 
poz. 1966), 

4) protokoły konieczności, potwierdzone przez Inspektora Nadzoru i zatwierdzone 
przez Zamawiającego, w przypadku konieczności wykonania robót 
dodatkowych, zaniechanych i zamiennych oraz stwierdzenia robót 
zaniechanych,  

5) zestawienie należności dla wszystkich Podwykonawców – potwierdzone przez 
osoby upoważnione do reprezentowania Podwykonawcy lub oświadczenie 
Wykonawcy, że realizował zadanie bez udziału Podwykonawców. 
 

5. Odbiór końcowy dokonywany będzie na następujących zasadach: 
Zgłaszając wykonane roboty do odbioru końcowego Wykonawca zobowiązany jest 
dołączyć, na co najmniej 3 dni przed dniem odbioru wszystkie dokumenty wymagane 



przepisami prawa, pozwalające na ocenę prawidłowości wykonania przedmiotu 
odbioru, a w szczególności: 

1) geodezyjnie potwierdzony obmiar robót, 
2) specyfikację przedstawiającą wartość, rodzaj oraz ilość wykonanych robót, 

podpisaną przez Wykonawcę oraz sprawdzoną i zatwierdzoną przez Inspektora 
Nadzoru ponadto przedmiotowa specyfikacja musi zostać uzupełniona o 
informację, że przedstawione roboty są wykonane zgodnie z projektem, zasadami 
wiedzy technicznej oraz z harmonogramem rzeczowo- finansowym, 
zaakceptowanym przez Kierownika Budowy oraz Inspektora Nadzoru, 

3) wyniki badań laboratoryjnych wbudowanych materiałów, nośności oraz pomiary 
spadków poprzecznych i równości podłużnej wykonanej nawierzchni, 
wykonanych w obecności Inspektora Nadzoru w czasie realizacji do momentu 
odbioru końcowego włącznie, 

4) deklaracje zgodności wbudowanych materiałów i urządzeń - zgodnie z 
Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 
2016 r. w sprawie sposobu deklarowania właściwości użytkowych wyrobów 
budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. 2016 r., 
poz. 1966), 

5) udzieloną pisemną gwarancję jakości na wykonane roboty i wbudowane 
materiały, wyroby i urządzenia, 

6) wypełniony dziennik budowy, 
7) dokumentację powykonawczą wraz ze wszystkimi zmianami dokonanymi w toku 

prowadzenia robót, potwierdzonymi przez Kierownika Budowy i Inspektora 
Nadzoru, 

8) oświadczenie Kierownika Budowy o: 
a) zgodności wykonanych robót z projektem budowlanym i pozwoleniem na 

budowę/zgłoszeniem robót budowlanych oraz przepisami i normami, 
b) doprowadzeniu do należnego stanu i porządku terenu budowy, a także – w 

razie korzystania – ulicy, sąsiedniej nieruchomości, budynku lub lokalu, 
c) właściwym zagospodarowaniu terenów przyległych, jeżeli eksploatacja 

wybudowanego obiektu jest uzależniona od ich odpowiedniego 
zagospodarowania. 

9) oświadczenie Inspektora Nadzoru o zgodności wykonanych robót z projektem 
budowlanym i pozwoleniem na budowę/zgłoszeniem robót budowlanych oraz 
przepisami i normami. 

10) protokoły konieczności, potwierdzone przez Inspektora Nadzoru i zatwierdzone 
przez Zamawiającego, w przypadku konieczności wykonania robót dodatkowych 
i zamiennych oraz stwierdzenia robót zaniechanych,  

11) zestawienie należności dla wszystkich Podwykonawców – potwierdzone przez 
osoby upoważnione do reprezentowania Podwykonawcy lub oświadczenie 
Wykonawcy, że realizował zadanie bez udziału Podwykonawców. 

6. Odbiorów częściowych i odbioru końcowego przedmiotu zamówienia, dokona 
Zamawiający i wyznaczeni przez Zamawiającego przedstawiciele w obecności 
Wykonawcy, Inspektora Nadzoru, Kierownika Budowy, w ciągu 14 dni od daty 
pisemnego zgłoszenia ich do odbioru, przy czym zgłoszenie to musi być 
potwierdzone przez Inspektora Nadzoru, iż roboty zostały wykonane zgodnie z 
kontraktem i obiekt (element obiektu) pozbawiony jest istotnych wad oraz 
nadaje się do użytkowania. 



7. Odbiorom częściowym będą podlegały roboty zanikające i ulegające zakryciu, z 
tym że odbiór tych robót przez zamawiającego nastąpi w terminie bezzwłocznym 
po zgłoszeniu przez wykonawcę, nie dłuższym jednak niż 3 dni oraz inne roboty 
w terminach uzgodnionych przez strony. W przypadku nie zgłoszenia przez 
Wykonawcę faktu zakrycia robót ulegających zakryciu lub robót zanikowych 
Zamawiający uprawniony będzie, w każdym czasie, do żądania odkrycia tych 
robót przez Wykonawcę i po ich odkryciu i sprawdzeniu, do ich przywrócenia do 
stanu pierwotnego, na koszt Wykonawcy. 

8. Dostawy oraz roboty budowlane i montażowe, dla których strony ustalą odbiór 
częściowy, wykonawca zgłosi wpisem do dziennika budowy, a zamawiający 
dokona ich odbioru bezzwłocznie, tak aby nie spowodować przerw w realizacji 
przedmiotu umowy. Dla dokonania odbioru częściowego wykonawca przedłoży 
wymagane przez nadzór inwestorski niezbędne dokumenty dotyczące 
odbieranego elementu robót. 

9. Z czynności odbioru zostanie sporządzony protokół, który zawierać będzie 
wszystkie ustalenia, zalecenia poczynione w trakcie odbioru. 

10. Jeżeli odbiór nie został dokonany w ustalonych terminach z winy zamawiającego 
pomimo zgłoszenia gotowości odbioru, to wykonawca nie pozostaje w zwłoce ze 
spełnieniem zobowiązania wynikającego z umowy. 

11. Jeżeli w toku czynności odbioru zostanie stwierdzone, że przedmiot odbioru nie 
osiągnął gotowości do odbioru z powodu niezakończenia robót lub jego 
wadliwego wykonania, to zamawiający odmówi odbioru z winy wykonawcy. 

12. Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady: 
1) nadające się do usunięcia, to wykonawca usunie wadę w wyznaczonym 

przez zamawiającego terminie; fakt usunięcia wad zostanie stwierdzony 
protokolarnie, a terminem odbioru w takich sytuacjach będzie termin 
usunięcia wad określony w protokole usunięcia wad, 

2) nie nadające się do usunięcia, to zamawiający może: 
a) jeżeli wady umożliwiają użytkowanie obiektu zgodnie z jego 

przeznaczeniem, obniżyć wynagrodzenie wykonawcy odpowiednio do 
utraconej wartości użytkowej, estetycznej i technicznej, 

b) jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie obiektu zgodnie z jego 
przeznaczeniem, zażądać wykonania przedmiotu umowy po raz drugi, 
zachowując prawo do naliczania wykonawcy zastrzeżonych kar 
umownych za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy na zasadach 
określonych w niniejszej umowie, 

c) w przypadku niewykonania w ustalonym terminie przedmiotu umowy 
po raz drugi, odstąpić od umowy z winy wykonawcy. 

13. Zamawiający może usunąć w zastępstwie Wykonawcy i na jego koszt wady 
nieusunięte w wyznaczonym terminie w przypadku nie wywiązywania się 
Wykonawcy z obowiązków umownych. Koszt ten zostanie potrącony z 
wynagrodzenia Wykonawcy dla danej części zamówienia. Jeżeli należne 
Wykonawcy wynagrodzenie będzie niewystarczające do potrącenia, Zamawiający 
będzie miał prawo dochodzić zwrotu pozostałej części kosztów. 

14. Wykonawca jest zobowiązany do zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu wad 
oraz do żądania wyznaczenia terminu na odbiór zakwestionowanych poprzednio 
robót jako wadliwych. 

15. Jeżeli w trakcie realizacji robót zamawiający zażąda badań, które nie były 
przewidziane niniejszą umową, to wykonawca zobowiązany jest przeprowadzić 



te badania. Jeżeli w rezultacie przeprowadzenia tych badań okaże się, że 
zastosowane materiały bądź wykonanie robót jest niezgodne z umową, to koszty 
badań dodatkowych obciążają wykonawcę. W przeciwnym wypadku koszty tych 
badań obciążają zamawiającego. 

16. Po protokolarnym potwierdzeniu usunięcia wad stwierdzonych przy odbiorze 
ostatecznym i po upływie okresu rękojmi rozpoczynają swój bieg terminy na 
zwrot (zwolnienie) zabezpieczenia należytego wykonania umowy, o których 
mowa w § 13 ust. 3. 

17. Zamawiający może podjąć decyzję o przerwaniu czynności odbioru, jeżeli w 
czasie tych czynności ujawniono istnienie takich wad/usterek, które 
uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem – aż 
do czasu usunięcia tych wad/usterek. 

18. W przypadku, gdy Inspektor Nadzoru Inwestorskiego danej branży wniesie 
sprzeciw co do  zawiadomienia o zakończeniu budowy Wykonawca zobowiązany 
będzie do usunięcia usterek wskazanych w tym sprzeciwie w terminie 
wyznaczonym przez Zamawiającego. 

19. Brak jakiegokolwiek z dokumentów odbiorowych, o których mowa w ust. 4 i 5 
niniejszego paragrafu powyżej lub też brak potwierdzenia przez Inspektora 
Nadzoru, że prace zostały wykonane zgodnie z umową i obiekt jest pozbawiony 
wad na tyle istotnych, że obiekt nie nadaje się do użytkowania, może 
spowodować, że Zamawiający nie przystąpi  do dokonania odbioru robót. 

20. Dokumentację geodezyjną powykonawczą (3 egzemplarze) Wykonawca 
zobowiązany jest dostarczyć 3 dni przed upływem terminu płatności. Nie 
dostarczenie dokumentacji geodezyjnej powykonawczej upoważnia 
Zamawiającego do wstrzymania płatności bez prawa Wykonawcy do naliczania 
odsetek. 

21. Jeżeli przedmiot zamówienia ma wady, Zamawiający może żądać ich usunięcia, 
wyznaczając w tym celu Wykonawcy zamówienia odpowiedni termin z 
zagrożeniem, że po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu nie przyjmie 
naprawy. Wykonawca jest zobowiązany do usunięcia wad i usterek związanych z 
wykonywanymi przez siebie pracami bez względu na wysokość związanych z 
tym kosztów. 

22. Gdy wady/usterki usunąć się nie dadzą albo gdy z okoliczności wynika, że 
Wykonawca nie zdoła ich usunąć w czasie odpowiednim, Zamawiający może od 
umowy odstąpić, jeżeli wady/usterki są istotne; jeżeli wady/usterki nie są 
istotne, Zamawiający może żądać obniżenia wynagrodzenia w odpowiednim 
stosunku. To samo dotyczy wypadku, gdy Wykonawca nie usunął wad/usterki 
w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. Zmniejszenie wynagrodzenia 
nastąpi po wyliczeniu wartości niewykonanych robót i/lub niedostarczonych 
materiałów. W przypadku braku ceny jednostkowej wycenę należy wykonać na 
podstawie pozycji z kosztorysu ofertowego lub w przypadku braku danej pozycji 
w ww. kosztorysie, nastąpi wg średnich cen SEKOCENBUDU dla województwa 
wielkopolskiego z ostatniego kwartału poprzedzającego powyższe rozliczenie. 
Kosztorys szczegółowy lub wycenę każdorazowo należy przedstawić do 
akceptacji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i zatwierdzenia Zamawiającemu. 

23. Strony postanawiają, że będzie spisany protokół z czynności odbioru, zawierający 
wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak też terminy wyznaczone przez 
Zamawiającego na usunięcie przez Wykonawcę stwierdzonych przy odbiorze 
wad/usterek. 



24. Za szkody wynikłe w czasie prowadzenia prac jak również za wszelkie zdarzenia 
powstałe z tej przyczyny odpowiedzialny będzie Wykonawca. 

 
§13 Gwarancja i rękojmia 

 
1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji i rękojmi na wykonane roboty 

budowlane oraz użyte/dostarczone materiały na okres ..... miesięcy licząc od 
dnia bezusterkowego końcowego odbioru robót. 

2. Bieg okresu gwarancji i rękojmi rozpoczyna się w dniu następnym licząc od dnia 
odbioru końcowego bądź w przypadku odbioru przedmiotu umowy z wadami w 
dniu następnym licząc od dnia potwierdzenia usunięcia wad stwierdzonych przy 
odbiorze końcowym. 

3. Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu gwarancji także po terminie 
określonym w ust. 1, jeżeli reklamował wadę przed upływem tego terminu. 

4. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność z tytułu gwarancji jakości za wady 
przedmiotu umowy. W toku czynności odbiorowych i w okresie gwarancji jakości 
Wykonawca usunie stwierdzone wady na własny koszt. 

5. Jeżeli Wykonawca nie usunie wad w terminie wyznaczonym przez 
Zamawiającego, to Zamawiający może usunąć wady we własnym zakresie lub 
zlecić usunięcie ich osobie trzeciej i obciążyć kosztami Wykonawcę. Powyższe 
działanie Zamawiającego nie skutkuje utratą uprawnień z tytułu udzielonej przez 
Wykonawcę gwarancji. 

6. Termin wyznaczony Wykonawcy na usunięcie wad musi być technicznie 
uzasadniony i nie krótszy niż 14 dni od daty zgłoszenia wady przez 
Zamawiającego. 

7. O zauważonych wadach w okresie gwarancji jakości w przedmiocie umowy, 
Zamawiający zawiadomi Wykonawcę w terminie 14 dni od ich ujawnienia. 

8. Po odbiorze robót związanych z usunięciem wad z tytułu gwarancji, okres 
gwarancji ulega wydłużeniu o czas od zgłoszenia do usunięcia wady. 

9. Niezależnie od gwarancji Zamawiającemu przysługują uprawnienia z tytułu 
rękojmi zgodnie z zasadami określonymi przez Kodeks Cywilny, z zastrzeżeniem 
ust. 1. 
 

§13 Zabezpieczenie należytego wykonania umowy 
 

1. Wykonawca ustanawia zabezpieczenie ewentualnych roszczeń Zamawiającego, w 
tym w szczególności z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania 
Umowy, w wysokości 5% wynagrodzenia Wykonawcy brutto. W związku 
powyższym, przed podpisaniem umowy, tytułem zabezpieczenia należytego 
wykonania umowy – Wykonawca złożył zabezpieczenie w wysokości 5% 
wartości brutto niniejszej umowy tj. kwotę ………………. złotych, w formie: 
………………………………………… 

2. Z kwoty o której mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu Zamawiający zwolni 70% 
w terminie 30 dni od daty dokonania odbioru końcowego robót objętych 
niniejszą umową. 

3. Pozostałe 30% kwoty o której mowa w ust. 1 zostanie zatrzymane przez 
Zamawiającego na okres rękojmi o której mowa w § 12 i zwolnione będzie w 
terminie 15 dni po upływie tego okresu. 



4. Zwolnienia kwot o których mowa w ust. 2 i 3 następować będą zgodnie z 
przepisami art. 453 ustawy Prawo zamówień publicznych. 

5. W trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonać, z zachowaniem ciągłości 
zabezpieczenia, zmiany formy zabezpieczenia na jedną lub kilka form, o których 
mowa w art. 450 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. 
 

§ 14. Ubezpieczenie 
 

1. Wykonawca na okres realizacji umowy zobowiązany jest zawrzeć umowę 
ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej za szkody osobowe i rzeczowe 
wyrządzone przy realizacji umowy, gdzie suma ubezpieczenia na jedno zdarzenie 
będzie nie niższa niż 500.000,00 zł (słownie: pięćsettysięcy złotych). 

2. Ubezpieczenie OC winno obejmować szkody wyrządzone przez Wykonawcę i 
wszystkich podwykonawców, w zakresie prowadzonej działalności związanej z 
przedmiotem umowy, z tytułu szkód jakie mogą wyrządzić Zamawiającemu i 
osobom trzecim w związku z realizacją przedmiotu umowy, w tym także: 

1) z czynów niedozwolonych popełnionych przez Wykonawcę lub 
podwykonawców, 

2) niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przez Wykonawcę lub 
podwykonawców. 

3. Wykonawca zobowiązany jest utrzymywać ubezpieczenia, o których mowa 
powyżej przez cały okres realizacji przedmiotu umowy określony w § 3  

4. Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu, w terminie 14 dni od 
daty zawarcia niniejszej umowy, kopie (-ę) polis (-y) ubezpieczeniowych (-ej), a w 
przypadku gdy okres ubezpieczenia upływa wcześniej niż termin zakończenia 
prac, zobowiązany jest również przedłożyć Zamawiającemu, nie później niż 
ostatniego dnia obowiązywania ubezpieczenia, kopię dowodu jego przedłużenia - 
pod rygorem zawarcia umowy ubezpieczenia lub przedłużenia ubezpieczenia 
przez Zamawiającego na koszt Wykonawcy. 

5. Zamawiającemu przysługuje prawo potrącenia poniesionych kosztów z tytułu 
ubezpieczenia z wynagrodzenia Wykonawcy, na co Wykonawca wyraża zgodę. 

6. W przypadku nieprzedłożenia przez Wykonawcę kopii polis (-y) 
ubezpieczeniowych (-ej) w terminie, o którym mowa w ust. 4, Zamawiającemu 
przysługuje prawo odstąpienia od umowy 
 

§ 15. Sposób realizacji zamówienia 
 
 

1. Stosownie do treści art. 95 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych 
Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na 
podstawie umowy o pracę, osób wykonujących czynności w zakresie realizacji 
przedmiotu zamówienia wskazane w §1 ust. 3 niniejszej umowy. Wymóg nie 
dotyczy czynności wykonywanych przez osoby kierujące budową: kierownika 
budowy, kierownika robót oraz innych osób pełniących samodzielnie funkcje 
techniczne w budownictwie, osób wykonujących usługę geodezyjną, dostawców 
materiałów budowlanych. Wymóg zatrudnienia, o którym mowa w ust. 1 nie 
dotyczy również osób posiadających uprawnienia wydane na podstawie innych 
przepisów, które upoważniają do samodzielnego wykonywania prac bez nadzoru. 



2. W dniu podpisania umowy Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia 
oświadczenia o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących 
czynności, o których mowa w ust. 1. Oświadczenie to powinno zawierać w 
szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę 
złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują 
osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych 
osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do 
złożenia oświadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy. 

3. Wykonawca zobowiązuje się, iż zarówno on jak i Podwykonawcy będą zatrudniać 
pracowników wykonujących czynności wskazane w ust. 1 w ramach umowy o 
pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy 
(t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1320). 

4. Wykonawca zobowiązuje się, iż każdorazowo na żądanie Zamawiającego, w 
terminie przez niego wskazanym, nie krótszym niż 10 dni roboczych, Wykonawca 
lub Podwykonawca przedłoży do wglądu poświadczone za zgodność z oryginałem 
kopie umów o pracę zawartych przez Wykonawcę/Podwykonawcę z 
pracownikami. Kopie umów powinny zawierać informacje, w tym dane osobowe, 
niezbędne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, w 
szczególności imię i nazwisko zatrudnionego pracownika, datę zawarcia umowy o 
pracę, rodzaj umowy o pracę i zakres obowiązków pracownika. 

5. Zamawiający ma prawo kontroli zatrudnienia w/w osób przez cały okres realizacji 
przedmiotu umowy, o którym mowa w §3 ust. 1 niniejszej umowy, w szczególności 
poprzez wezwanie do okazania dokumentów potwierdzających bieżące opłacanie 
składek i należnych podatków z tytułu zatrudnienia w/w osób. Kontrola może być 
przeprowadzona bez wcześniejszego uprzedzenia Wykonawcy lub 
Podwykonawcy. 

6. W uzasadnionych przypadkach, z przyczyn niezależnych od Wykonawcy lub 
Podwykonawcy, możliwe jest zastąpienie osoby lub osób wskazanych w 
oświadczeniu, o którym mowa w ust. 2, inną/ymi osobą/ami pod warunkiem, że 
spełnione zostaną wszystkie wymagania co do zatrudnienia na okres realizacji 
przedmiotu zamówienia, określone w niniejszej umowie. W takim przypadku 
postanowienia ust. 2 – 6 stosuje się odpowiednio. 
 

§ 16. Kary umowne 
 

1. Strony ustalają odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie 
zobowiązań umownych w formie kar umownych w następujących przypadkach i 
wysokościach: 

1) Wykonawca płaci Zamawiającemu kary umowne: 
a) za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy – w wysokości 0,1% 

wynagrodzenia brutto, o którym mowa w §4 ust. 1 umowy, za każdy 
rozpoczęty dzień zwłoki, 

b) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym, w 
okresie rękojmi lub gwarancji, przy odbiorze pogwarancyjnym, w 
wysokości 0,1% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w §4 ust. 1 
umowy za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, liczony od dnia wyznaczonego 
na usunięcie wad; 



c) za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w 
wysokości 10% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w §4 ust. 1 
umowy; 

d) w przypadku braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia 
należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom w wysokości 
100 zł za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, licząc od terminu określonego w 
§11 ust. 4; 

e) w razie nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o 
podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu 
jej zmian w wysokości 1000 zł za każdy przypadek; 

f) w razie nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii 
umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokości 1000 zł za każdy 
przypadek z osobna; 

g) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie 
terminu zapłaty (§ 11 ust. 9) w wysokości 500 zł za każdy przypadek; 

h) w razie nieprzedłożenia oświadczenia, o którym mowa w §15 ust. 2 w 
wysokości 1000 zł za każdy przypadek; 

i) za niedopełnienie wymogu zatrudniania na podstawie umowy o pracę, w 
rozumieniu przepisów Kodeksu pracy, osób wykonujących w trakcie 
realizacji przedmiotu zamówienia czynności opisanych w §15 ust. 1 
niniejszej umowy – w wysokości stanowiącej iloczyn kwoty minimalnego 
wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie przepisów o 
minimalnym wynagrodzeniu za pracę, obowiązujących w chwili 
stwierdzenia przez Zamawiającego niedopełnienia przez Wykonawcę 
wymogu zatrudnienia oraz liczby miesięcy w okresie realizacji Umowy, w 
których nie dopełniono przedmiotowego wymogu – za każdą osobę 
poniżej liczby pracowników wskazanych przez Wykonawcę w 
oświadczeniu, o którym mowa w §15 ust. 2 niniejszej umowy; 

j) w przypadku nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem 
kopii dowodu zawarcia umowy ubezpieczenia lub dowodu zawarcia 
umowy ubezpieczenia na dalszy okres realizacji przedmiotu umowy – w 
wysokości 200 zł za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, licząc od terminu 
określonego w §14 ust. 4. 
 

2) Zamawiający płaci Wykonawcy kary umowne: 
a) za zwłokę w przystąpieniu do odbioru przedmiotu umowy w wysokości 

0,1% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w §4 ust. 1 umowy, za każdy 
rozpoczęty dzień zwłoki, licząc od następnego dnia po terminie, w którym 
odbiór powinien się rozpocząć, 

b) z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn zależnych od Zamawiającego w 
wysokości 10% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w §4 ust. 1 
umowy. 
 

2. Kary umowne mogą podlegać sumowaniu, jeżeli podstawą ich naliczania jest to 
samo zdarzenie. 

3. Łączna maksymalna wysokość kar umownych, których mogą dochodzić Strony 
nie może przekroczyć 20% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w §4 ust. 1 
umowy. 



4. Kary umowne mogą być potrącone Wykonawcy z wynagrodzenia należnego na 
podstawie niniejszej umowy bez konieczności składania odpowiedniego 
oświadczenia woli w tym przedmiocie. 

5. Jeżeli kara umowna nie pokryje poniesionej szkody, każda ze stron może 
dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach określonych przez 
Kodeks Cywilny 

6. Zamawiający zastrzega sobie prawo potrącenia naliczonych kar umownych z 
faktury końcowej wystawionej przez Wykonawcę, a Wykonawca niniejszym 
wyraża zgodę na takie potrącenia. 

 
§ 17. Odstąpienie od umowy 

 
1. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie 

umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w 
chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić 
istotnemu bezpieczeństwu państwa lub bezpieczeństwu publicznemu, 
Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia 
wiadomości o tych okolicznościach. 
A także, jeśli zachodzi co najmniej jedna z następujących okoliczności: 
- dokonano zmiany umowy z naruszeniem art. 454 i art. 455 
- wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegał wykluczeniu na podstawie art. 
108 
- Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej stwierdził, w ramach procedury 
przewidzianej w art. 258 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, że 
Rzeczypospolita Polska uchybiła zobowiązaniom, które ciążą na niej na mocy 
Traktatów, dyrektywy 2014/24/UE, dyrektywy 2014/25/UE i dyrektywy 
2009/81/WE, z uwagi na to, że zamawiający udzielił zamówienia z naruszeniem 
prawa Unii Europejskiej. 

2. Poza przesłankami wskazanymi w ust.1, innych zapisach umownych oraz w 
Kodeksie cywilnym, Zamawiający może odstąpić od umowy w całości lub części, 
jeżeli: 

1) Wykonawca nie przedstawił Zamawiającemu umowy z Podwykonawcą 
zgodnie z umową, zawarł umowę z Podwykonawcą z naruszeniem 
ustaleń, o których mowa w §11, powierzył wykonanie robót 
Podwykonawcom, na których Zamawiający nie wyraził zgody, 

2) Organ egzekucyjny zajął wierzytelności Wykonawcy z tytułu zawarcia i 
wykonania umowy 

3) Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn nie rozpoczął robót lub przerwał 
rozpoczęte już prace i nie kontynuuje ich przez 7 dni mimo dodatkowego 
wezwania Zamawiającego, 

4) bieżąca kontrola postępu robót wykazuje, że nie dojdzie do wykonania 
robót w terminie umownym, a zwłoka Wykonawcy w realizacji robót 
przekracza 7 dni w stosunku do terminu określonego w umowie, 

5) Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejszą umową w sposób 
niezgodny ze sztuką budowlaną, obowiązującymi przepisami prawa, 
wskazaniami Zamawiającego lub niniejszą umową - pomimo wezwania 
wystosowanego przez Zamawiającego do zmiany sposobu realizacji robót 
i wyznaczenia stosownego terminu na zmianę sposobu realizacji umowy. 



3. Odstąpienie od umowy w przypadkach wskazanych w ust. 2 powinno nastąpić w 
formie pisemnej w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o zaistnieniu 
okoliczności o których mowa w ust. 2 pkt 1) - 5) z podaniem przyczyny 
odstąpienia. 

4. Odstąpienie przez Zamawiającego od umowy z powodu przyczyn wymienionych 
w ust. 1 i 2 nie będzie traktowane jako odstąpienie z przyczyn zależnych od 
Zamawiającego. 

5. W przypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę, Zamawiający jest 
zobowiązany do odbioru robót przerwanych. 

6. W razie odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze Stron, Wykonawca jest 
zobowiązany do niezwłocznego: 

a) wstrzymania wykonywania robót poza mającymi na celu ochronę życia i 
własności i zabezpieczenia przerwanych robót, 

b) przekazania terenu budowy wraz z wykonanymi robotami i dokumentami, 
o których mowa w § 12 ust. 3 umowy, w terminie 7 dni od odstąpienia od 
umowy. Z przekazania, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym Strony 
sporządzą protokół, w którym oznacza stan przedmiotu umowy i terenu 
budowy. 

7. Koszty poniesione na zabezpieczenie robót oraz wszelkie inne uzasadnione 
koszty związane z odstąpieniem od umowy ponosi Strona, która jest winna 
odstąpienia od umowy. 
 

§ 18. Zmiana umowy 
 

1. Zamawiający dopuszcza zmianę terminu realizacji przedmiotu umowy w 
przypadku: 

1) zawieszenia robót przez Zamawiającego z powodu wystąpienia następujących 
okoliczności: 
a) niesprzyjające warunki atmosferyczne, archeologiczne, geologiczne, 

hydrologiczne, kolizje z sieciami infrastruktury, niewypały, niewybuchy 
uniemożliwiające wykonywanie robót budowlanych, 

b) konieczności usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian w dokumentacji 
projektowej lub Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót 
budowlanych (STWiORB), lub konieczności wykonania rozwiązań 
zamiennych w stosunku do dokumentacji projektowej lub STWiORB, 

c) przekroczenie zakreślonych przez prawo terminów wydawania decyzji, 
zezwoleń itp. 

2) zmian będących następstwem działania organów administracji lub osób 
indywidualnych: 
a) gdy pomimo wystąpienia Wykonawcy lub Zamawiającego o wydanie decyzji 

administracyjnej lub warunków technicznych lub innego dokumentu 
niezbędnego do prawidłowej realizacji przedmiotu umowy, w terminie 
ustawowo przewidzianym dla danej czynności organ administracji publicznej 
lub inna upoważniona instytucja nie wydała stosowanego dokumentu lub 
decyzji – tylko w zakresie przedłużenia terminu realizacji inwestycji, 

b) odmowa wydania przez organy administracji wymaganych decyzji, zezwoleń, 
uzgodnień dotyczących usuwania błędów w dokumentacji projektowej, z 
przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę, 



c) gdy nastąpi konieczność pozyskiwania stosownych uzgodnień z gestorami 
sieci, z innymi podmiotami lub osobami, których opinia lub zgoda będzie 
wymagana przepisami prawa – tylko w zakresie przedłużenia terminu 
realizacji zamówienia o czas niezbędny do zakończenia Umowy, 

d) w przypadku wystąpienia kolizji z planowanymi lub równolegle 
prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbędnym do 
uniknięcia lub usunięcia tych kolizji, 

e) odmowa udostępnienia przez właścicieli nieruchomości do celów realizacji 
inwestycji. 

3) konieczności koordynacji robót z innymi wykonawcami w zakresie prac 
projektowych i robót budowlanych, 

4) konieczności udzielenia zamówienia dodatkowego na roboty nieobjęte 
zamówieniem podstawowym, a koniecznego do prawidłowego zakończenia 
robót, a których wykonanie wpływa na zmianę terminu wykonania zamówienia 
podstawowego, 

5) przedłużenia procedury udzielenia zamówienia publicznego na skutek przyczyn 
leżących po stronie Zamawiającego, w szczególności gdy oferta złożona przez 
Wykonawcę przekraczała możliwości Zamawiającego i konieczne było podjęcie 
działań zmierzających do zabezpieczenia dodatkowych środków finansowych 
umożliwiających zawarcie umowy z Wykonawcą, co wpłynęło na skrócenie 
terminu realizacji przedmiotu umowy lub w przypadku wniesienia odwołania do 
Krajowej Izby Odwoławczej (o czas przedłużenia procedury), 

6) siły wyższej, to znaczy niezależnego od Stron losowego zdarzenia zewnętrznego, 
o charakterze nadzwyczajnym, które było niemożliwe do przewidzenia w 
momencie zawarcia umowy i któremu nie można było zapobiec mimo 
dochowania należytej staranności; za siłę wyższą, warunkująca zmianę umowy 
uważać się będzie w szczególności: powódź, pożar, pandemie, epidemie i inne 
klęski żywiołowe, zamieszki, strajki, ataki terrorystyczne, działania wojenne, 
nagłe załamania warunków atmosferycznych, nagłe przerwy w dostawie energii 
elektrycznej, promieniowanie lub skażenia, 

7) szczególnie uzasadnionych trudności w pozyskiwaniu materiałów budowlanych i 
innych materiałów niezbędnych dla prawidłowego wykonania umowy, 

8) w przypadku, gdy wykonywanie robót nie będzie możliwe ze względu na 
obowiązek skoordynowania robót z Wykonawcą innych robót wykonywanych na 
terenie budowy, 
-okoliczności wskazane wyżej mogą stanowić podstawę zmiany terminu 
wykonania zamówienia tylko w przypadku, gdy uniemożliwiają terminowe 
wykonanie umowy. 

2. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany postanowień umowy w zakresie 
dotyczącym przedmiotu umowy określonego w Specyfikacji Warunków 
Zamówienia (SWZ), dokumentacji projektowej lub Specyfikacji technicznej 
wykonania i odbioru robót budowlanych (STWiORB) w przypadku: 

1) konieczności zrealizowania jakiejkolwiek części przedmiotu umowy przy 
zastosowaniu innych rozwiązań niż wskazane w Specyfikacji Warunków 
Zamówienia (SWZ), dokumentacji projektowej lub Specyfikacji technicznej 
wykonania i odbioru robót budowlanych (STWiORB), a wynikających ze 
stwierdzonych wad lub zmiany stanu prawnego w oparciu, o który je 
przygotowano, 



2) możliwości wykonania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych 
rozwiązań w stosunku do określonych w Specyfikacji Warunków Zamówienia 
(SWZ), dokumentacji projektowej lub Specyfikacji technicznej wykonania i 
odbioru robót budowlanych (STWiORB) przy zachowaniu jakości i 
funkcjonalności określonych w SWZ, dokumentacji projektowej i STWiORB, 
jeżeli umożliwiają uzyskanie lepszej jakości lub funkcjonalności lub 
zmniejszenie kosztów eksploatacji lub kosztów wykonania przedmiotu 
umowy, 

3) wystąpienia niebezpieczeństwa kolizji z planowanymi lub równolegle 
prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbędnym do 
uniknięcia lub usunięcia tych kolizji, 

4) wystąpienia siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu umowy 
zgodnie z postanowieniami umownymi, 

5) ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy, o którym mowa w §4 
ust. 13 umowy. 

3. Zmiany, o których mowa w ust. 1 i 2 muszą zostać udokumentowane. Pismo 
(wniosek) dotyczące ww. zmian, wraz z uzasadnieniem, winna złożyć Strona 
inicjująca zmianę. 

4. Za przedłużenie terminu realizacji zamówienia Wykonawcy nie przysługuje 
dodatkowe wynagrodzenie. 

5. Zamawiający nie dopuszcza zmiany terminu wykonania zamówienia w 
przypadkach zawinionych przez Wykonawcę. 

6. W przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych w ust. 1 
termin wykonania umowy może ulec odpowiedniemu przedłużeniu o czas 
niezbędny do zakończenia wykonania jej przedmiotu w sposób należyty. 

7. Wprowadzenie zmiany postanowień umowy wymaga aneksu sporządzonego w 
formie pisemnej pod rygorem nieważności. 

8. Nie stanowi zmiany Umowy w rozumieniu art. 455 ustawy Prawo zamówień 
publicznych w szczególności: 

1) zmiana danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną Umowy 
(np. zmiana nr rachunku bankowego), 

2) zmiany danych teleadresowych, zmiany osób wskazanych do kontaktów 
między Stronami. 

 
§ 19. Postanowienia końcowe 

 
1. Wszelkie umowy nazwane uregulowane w Kodeksie cywilnym oraz umowy 

nienazwane, nieuregulowane przepisami prawa cywilnego (jak factoring, 
forfaiting i in.) mające na celu przeniesienie na osoby trzecie wierzytelności 
zarówno istniejących jak i przyszłych, wymagalnych jak i niewymagalnych na 
dzień zawarcia umowy, zawarte przez Wykonawcę bez zgody Zamawiającego są 
nieważne. 

2. Wykonawca w okresie związania umową, ma obowiązek informowania 
Zamawiającego o zmianie formy prawnej prowadzonej działalności gospodarczej, 
postępowaniu układowym i upadłościowym, a także o zmianie adresu siedziby 
firmy i zmianie adresu zamieszkania właściciela lub współwłaścicieli firmy pod 
rygorem skutków prawnych wynikłych z powodu nie przekazania powyższych 
informacji oraz uznania za doręczoną korespondencję kierowaną przez 
Zamawiającego na adresy podane przez Wykonawcę. 



3. W sprawach nieuregulowanych w umowie stosuje się obowiązujące przepisy w 
szczególności Prawa zamówień publicznych, Kodeksu Cywilnego oraz Prawa 
budowlanego i rozporządzeń wykonawczych. 

4. Wszelkie spory, których stronom nie udało się rozstrzygnąć polubownie będą 
poddane rozstrzygnięciu przez Sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

5. Wykonawca nie może przenieść swoich obowiązków na osobę trzecia. 
6. Umowę sporządzono w trzech egzemplarzach, z których jeden egzemplarz 

otrzymuje Wykonawca, a dwa egzemplarze Zamawiający. 
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