POLSKI qudowy Fundusz Polski tad
] tAD Progrqm Inwestycji Strategicznych

Postepowanie o udzielenie zaméwienia publicznego prowadzone w trybie podstawowym bez negocjacji na zadanie inwestycyjne pt.:
»Modernizacja drég gminnych i powiatowych na terenie Powiatu Hajnowskiego zniszczonych w wyniku dziatan zwigzanych z
ochrong granicy panstwa”, ktére jest dofinansowane ze srodkéw
Rzadowego Funduszu Polski f.ad: Program Inwestycji Strategicznych.

Zatgcznik Nr 5 do SWZ
IN.271.2.2024

Umowa nr IN.272....... 2024
zawarta w ramach postepowania przetargowego nr IN.271.2.2024
wdniu ............. r. w Narewce pomiedzy:

Gming Narewka, ul. Bialowieska 1, 17-220 Narewka, NIP 603-00-06-370, REGON 050659562
zwang dalej w tekscie ,,Zamawiajacym", reprezentowana przez:

Jarostawa Gotubowskiego — Wéjta Gminy Narewka

przy kontrasygnacie Bozeny Masalskiej — Skarbnik Gminy Narewka

a:

(oznaczenie Wykonawcy zostanie dokonane zgodnie z wytycznymi Prokuratorii
Generalnej RP)

w imieniu, ktorej dziata:

zwanym dalej w tresci umowy ,,Wykonawca”,
wspolnie zwanymi w dalej w czes$ci umowy ,,Stronami”,

zawarta zostala umowa, zwana dalej: ,,umowa” o nastepujacej tresci:

Oswiadczenia Stron

1. Strony oswiadczaja, ze niniejsza umowa, zostala zawarta w wyniku udzielenia zamoéwienia
publicznego w trybie podstawowym, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 wrzes$nia 2019 r. —
Prawo zamoéwient publicznych (t. j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1605 z pdzn. zm.) — zwana dalej
sustawa Pzp” na zadanie inwestycyjne pod nazwa Modernizacja drég gminnych i
powiatowych na terenie Powiatu Hajnowskiego zniszczonych w wyniku dziatan
zwigzanych z ochrong granicy panstwa.

2. Zamawiajacy o$wiadcza, ze niniejsze postepowanie wspoltfinansowane jest z Rzadowego
Funduszu Polski Yad ,,Program Inwestycji Strategicznych”.

3. Zasady wyplaty wynagrodzenia Wykonawcy wskazane w niniejszej umowie zostaly ustalone
zgodnie z zasadami wskazanymi w:

1) Uchwale RM;
2) Regulaminie BGK.

4. Strony oswiadczaja, ze bedac §wiadomymi tresci dokumentéw wskazanych w ust. 3 pkt 1) i 2)
godza si¢ na zasady wyplaty wynagrodzenia Wykonawcy wskazane w niniejszej umowie oraz
dokumentach wskazanych w ust. 3 pkt 1) i 2).

5. Strony os$wiadczaja, ze zasady wyplaty wynagrodzenia wskazane w niniejszej umowie nie beda
podlegaly zmianom, ktére bylyby niezgodne z dokumentami wskazanymi w ust. 3 pkt 1) 1 2).

6. Dzialajac na podstawie § 7 ust. 5 (Szczegdlowe zasady i tryb udzielania dofinansowania z
Rzadowego Funduszu Polski Lad: Programu Inwestycji Strategicznych) stanowiacym zaltacznik
do uchwaly RM strony ustalaja, ze Wykonawrca jest zobowiazany do zapewnienia finansowania
inwestycji w czgSci niepokrytej udzialem wlasnym Zamawiajacego, na czas poprzedzajacy
wyplate lub wyplaty dofinansowania z Programu w ramach udzielonej wstegpnej Promesy, a
Wykonawca o§wiadcza, ze posiada odpowiednia zdolno$¢ ekonomiczna 1 §rodki, niezbedne do



wykonania zaméwienia oraz zapewnienia finansowanie inwestycji w okresie poprzedzajacym
otrzymanie wynagrodzenia lub jego czesci.

Definicje

Strony przyjmujq nastgpujace rozumienie poje¢ uzytych w umowie:

1.

Sl

10.

11.
12.

13.

14.

Inwestycja — zadanie inwestycyjne objete przedmiotem zamowienia publicznego, ktérego
zakres okreslono w § 1 umowy;

Harmonogram — harmonogram rzeczowo-finansowy, o ktérym mowa w § 2 ust. 4 umowy;
STWiORB — Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych;

STT — Szczegdlowe Specyfikacje Techniczne;

Przedstawiciel Zamawiajacego zwany zamiennie rowniez jako Inspektor Nadzoru
Inwestorskiego — osoba o ktorej mowa w § 9 ust. 3 umowy ustanowiona przez Zmawiajacego
do pelnienia funkcji nadzoru nad prawidtowoscig realizowanego zadnia zgodnie z zasadami
wiedzy technicznej, sztuka budowlana, oraz innymi, obowiazujacymi przepisami prawa i
warunkami bezpieczenstwa;

Okno ptatnicze - dzien roboczy, w ktérym BGK wykonuje dyspozycje platnicze skltadane w
ramach Programu po weryfikacji wnioskéw o wyplate, skladanych przez beneficjentow
Programu co najmniej na 7 dni roboczych przed data danego okna platniczego. W kazdym
miesiagcu kalendarzowym dostepne s3 dwa okna platnicze. Kalendarz okien platniczych
oglaszany jest na stronie internetowej BGK;

Program/Fundusz - Rzadowy Fundusz Polski Y.ad: Program Inwestycji Strategicznych
ustanowiony Uchwala RM;

Uchwata RM - uchwala Rady Ministréw Nr 84/2021 z dnia 1 lipca 2021 r. w sprawie
utworzenia Rzadowego Funduszu Polski Lad: Programu Inwestycji Strategicznych wraz ze
zmianami (zmieniona uchwala Rady Ministrtéw nr 176/2021 z dnia 28 grudnia 2021 ., uchwala
Rady Ministréw nr 87/2022 z dnia 26 kwietnia 2022 r. oraz uchwala Rady Ministréw nr
205/2022 z dnia 13 pazdziernika 2022 r.);

Regulamin BGK - regulamin, o ktérym mowa w § 11 uchwaly RM, okreslajacy szczegdtowy
tryb 1 sposob skladania wnioskéw o dofinansowanie z Programu, wydawania wstepnych
promes i promes, w tym wzory dokumentéw, wydanym przez Bank Gospodarstwa Krajowego
1 zatwierdzonym przez Prezesa Rady Ministrow (ogloszony na stronach internetowych
Kancelarii Prezesa Rady Ministrow(gov.pl/premier) oraz BGK (www.bgk.pl.);

Promesa - dokument potwierdzajacy objecie Inwestycji dofinansowaniem z Programu oraz
zawierajacy zobowiazanie do przekazania Zamawiajacemu $rodkéw pienigznych do kwoty nie
wyzszej niz wskazana w Promesie zgodnie z warunkami Promesy, udzielana przez BGK
zgodnie z art. 69a ust. 1 Ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczegdlnych
rozwiazaniach zwiazanych z zapobieganiem, przeciwdzialaniem i zwalczaniem COVID-19,
innych choréb zakaznych oraz wywolanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektérych innych
ustaw,

BGK - Bank Gospodarstwa Krajowego;

Strona internetowa BGK - strona internetowa BGK, na ktorej zamieszczane sa informacje 1
ogloszenia zwigzane z Programem oraz Regulamin BGK, w tym wzory formularzy i
dokumentéw; adres strony: www.bglk.pl;

Udzial wtasny — udzial wlasny zamawiajacego przeznaczony na realizacje Inwestycji
stanowigcy 5 % wynagrodzenia wykonawecy, lecz nie wigcej niz .............. (kwota z wniosku o
dofinansowanie) zI, wynikajacy z wniosku o dofinansowanie.

Wktad wtasny — kwota stanowigca sume udziatu wlasnego oraz kwoty przekraczajacej taczna
kwote przewidywanej wartosci inwestycji wskazanej we wniosku o dofinansowanie z Programu
Polski F.ad.

§ 1.

Przedmiot umowy
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1.

Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji zamodwienie publiczne pn.
Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie gminy Narewka. Przedmiot
zamowienia obejmuje nast¢pujace zadania (odcinki drég):

1) Modernizacja drogi powiatowej nr 1646B: ul. Mickiewicza w Narewce

2) Modernizacja drogi powiatowej nr 1646B: Olchéwka — Siemianéwka

3) Modernizacja drogi powiatowej nr 1561B: Siemianéwka - Le$na - Miklaszewo — Narewka
4) Modernizacja drogi powiatowej nr 1645B: Olchéwka — I.e$na

5) Modernizacja drogi powiatowej nr 1776B: Planta — Le$na

6) Modernizacja drogi powiatowej nr 1635B: Lewkowo Stare - Fliaszuki — Suszcza

7) Modernizacja drogi powiatowej nr 1612B: Planta - stacja kolejowa

8) Modernizacja drogi gminnej: Olchéwka — Masiewo
9) Modernizacja drogi gminnej: Siemiandwka — Siemieniakowszczyzna
10) Modernizacja drogi gminnej: ul. Polna w Siemiandwce
11) Modernizacja drogi gminnej: od DW 687 w kierunku Tarnopola (Stary Dwor)
Opis inwestycji zgodnie z wnioskiem o udzielenie promesy:
W wyniku dzialan zwiazanych z ochrona granicy pafstwa oraz budowa zapory zostaly
Zniszczone drogi powiatowe Nr 1646B (odcinek ul. Mickiewicza w Narewce z chodnikami,
zjazdami; o. Olchéwka — Siemianéwka); Nr 1561B (o. Siemianéwka — Lesna — Miklaszewo—
Narewka); Nr 1645B (0. Olchéwka — Les$na); Nr 1776B (o. Lesna — Planta); Nr 1635B (o.
Lewkowo Stare — Eliaszuki — Suszcza); Nr 1612B (o. Planta (DW 687) — stacja kolejowa
Narewka) drogi gminne na odcinkach: Olchéwka — Stare Masiewo; Siemianéwka —
Siemieniakowszczyzna; ul. Polna w Siemianéwce, odcinek od DW 687 w kierunku Tarnopol
(Ludwinowo). Zadaniem objetych zostanie ok. 43 km drég. Ww odcinki drég wymagaja
modernizacji/remontu (badZ przebudowy) ze wzgledu na poprawe bezpieczeristwa wszystkich
uzytkownikow oraz sluzb uczestniczacych w ochronie granicy. W zakresie remontu (badz
przebudowy) zostana wykonane roboty budowlane dotyczace naprawy zniszczen oraz
uszkodzonych elementéw w pasie drogowym. W zwiazku z utrzymujacym si¢ od 2021 r.
kryzysem migracyjnym na granicy polsko — bialoruskiej drogi gminne podlegaja nieustannej
presji ze strony wzmozonego ruchu pojazdow stuzb bezpieczefistwa oraz wojska..
Szczegotowy zakres oraz sposdb wykonania rob6t budowlanych, o ktérym mowa w ust.
1 okreéla:
1) Dokumentacja projektowa (odpowiednio dla kazdego odcinka wskazanego w ust. 1.)
na ktora sklada sie:
a) Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét (STWIOR)/Szczegétowa
Specyfikacja Techniczna (SST),
2) Przedmiar robét - wskazujacy na zakres wymaganych robot.
3) Harmonogram rzeczowo-finansowy, o ktérym mowa w § 2 ust. 4 umowy
W przypadku rozbieznosci w dokumentach wskazanych w ust. 3 wiazace s3 zapisy wg
nastepujacej hierarchii dokumentow:
1) Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét (STWiOR)/szczegdlowe
specyfikacje techniczne (SST),
2) przedmiar robot, z zastrzezeniem ust. 61 7.
Elementami skfadowymi przedmiotu zamoéwienia sg takze wszelkie roboty i ustugi
wtowarzyszace” realizacji robot w szczegdlnosci: koszty obstugi geodezyjnej, dokumentacji
geodezyjnej powykonawczej, wszelkie koszty zwigzane z uruchomieniem, rozruchem catosci
inwestycji, koszty uzyskania niezbednych badan, opinii i uzgodnieni, ubezpieczenia budowy,
wszelkich roboét przygotowawczych, porzadkowych, zabezpieczenia placu budowy, utrzymania
zaplecza budowy, doprowadzenia terenu do stanu sprzed rozpoczgcia robot.
Wynagrodzenie wykonawcy ma charakter ryczaltu, ktéry stanowi ekwiwalent $wiadczenia
wykonawcy opisanego w dokumentacji projektowej wskazanej w ust. 3 pkt 1 umowy oraz w
STWiOR/STT.
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10.

11.

12.

13.

Przedmiar rob6t ma charakter pomocniczy, co oznacza, ze w przypadku, gdy dany rodzaj robot
lub ich obmiar lub ich zakres zostal ujety w dokumentacji projektowej lub w STWiOR/STT —
wykonawca zobowiazuje si¢ wykona¢ wskazany tam rodzaj robot lub ich obmiar lub ich zakres
zgodnie z dokumentacja projektowa lub STWIOR/STT w ramach wynagrodzenia
ryczaltowego, nawet jezeli dany rodzaj robot lub ich obmiar lub ich zakres nie zostal ujety w
przedmiarze robot.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy beda zgodne z dokumentacja projektowsa
i STWiOR/STT. W przypadku, gdy materialy lub roboty nie bedqa w pelni zgodne z
dokumentacja projektows lub STWiOR/STT i wplynie to na jakos$¢ robét budowlanych, to
takie materialy zostang zastapione innymi, a elementy wykonane beda rozebrane i wykonane
ponownie na koszt Wykonawcy.

Przedmiot umowy nalezy wykonaé zgodnie z dokumentacja projektows, STWiOR/STT oraz
obowigzujacymi przepisami prawa, sztukq budowlana, wiedza techniczng, zawarta 2z
Zamawiajacym umowsg, uzgodnieniami z Zamawiajacym dokonanymi w trakcie realizacji
przedmiotu umowy.

Wykonawca winien natychmiast powiadomi¢ Zamawiajacego 1 Przedstawiciela Zamawiajacego
o wykryciu btedéw w dokumentacji projektowe;.

Wykonawca o§wiadcza, ze zapoznal si¢ z dokumentacja projektowa i STWiOR/STT zapoznal
si¢ z warunkami prowadzenia robot oraz obiektami, przeprowadzil wizje w terenie w miejscu
planowanej inwestycji i nie zglasza zastrzezen dotyczacych przedmiotu umowy i warunkow
realizacji umowy. W trakcie realizacji przedmiotu niniejszej umowy Wykonawca zobowiazany
jest udostepnic cze$¢ placu budowy innemu podmiotowi, realizujacemu inne roboty budowlane
réwnolegle z zaméwieniem objetym niniejsza umows - jezeli zajdzie taka potrzeba.
Wykonawca oswiadcza, ze zapoznal si¢ z dokumentacja projektowa dotyczaca przedmiotu
umowy 1 nie wnosi do niej zastrzezen. Ewentualne braki lub nieprawidtowosci dokumentaciji
zobowigzany jest zglosi¢ Zamawiajacemu niezwlocznie w terminie nie dtuznym niz 7 dni.

W przypadku gdy normy okreslone w dokumentacji projektowej ulegly zmianie, Wykonawca
bezwzglednie bedzie stosowal si¢ do Norm obowigzujacych. Realizacja przedmiotu
zamowienia podlega prawu polskiemu, w tym w szczegélnosci ustawie z dnia 7 lipca 1994 roku
Prawo budowlane (t.j. Dz. U. 2021 poz. 2351 ze zm.).

§ 2.

Termin realizacji
Wykonawca zobowiazany jest wykona¢ calo$¢ przedmiotu zamdwienia w terminie ..............
od podpisania umowy tj. do dnia ...........
Termin wykonania poszczegdlnych elementéow robét (odcinkow drog) skladajacych sie na
przedmiot zamowienia strony okresla w harmonogramie rzeczowo-finansowym, o ktorym
mowa w ust. 4.
Za termin wykonania calo$ci zamowienia uznaje si¢ dzien zgloszenia przez Wykonawce
osiggnigcia gotowosci do odbioru koficowego. Prawidlowe zgloszenie wymaga pisemnej
akceptacji Przedstawiciela Zamawiajacego.
Wykonawca w terminie do 7 dni od dnia podpisania umowy przedstawia Zamawiajacemu do
akceptacji harmonogram rzeczowo — finansowy. Harmonogram zawiera:
1) termin rozpoczecia robot,
2) date zakoniczenia realizacji robot z uwzglednieniem wymogéw wskazanych w ust. 11 3;
3) date zgloszenia robot do odbioru z uwzglednieniem wymogow wskazanych w ust. 11 3.
Harmonogram, o ktérym mowa w ust. 4 musi uzyska¢ akceptacje Zamawiajacego. Zamawiajacy
dokona zatwierdzenia lub wniesie uwagi do harmonogramu w terminie 7 dni roboczych od
dnia przedlozenia harmonogramu przez Wykonawce. Wykonawca jest zwigzany uwagami i
zastrzezeniami Zamawiajacego.
Wykonawca zobowigzany jest, w terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania uwag i
zastrzezen, o ktérych mowa w ust. 5 do dostosowania harmonogramu do wskazan
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Zamawiajacego. W przypadku niedostosowania przez Wykonawce harmonogramu do uwag
Zamawiajacego  Strony  uzgadniaja  niniejszym, ze obowiazujacym  Wykonawce
harmonogramem bedzie harmonogram uwzgledniajacy uwagi 1 zastrzezenia Zamawiajacego, o
ktorych mowa w ust. 5.

Zmiana harmonogramu jest dopuszczalna w przypadkach uzasadnionych i nie wymaga aneksu
do umowy o ile zmiana nie powoduje niezgodnosci harmonogramu z postanowieniami umowy.
Whniosek o zmiang harmonogramu wraz z uzasadnieniem sklada Zamawiajacy lub Wykonawca.
Zmiana harmonogramu wymaga zgody obu Stron umowy wyrazonej na pismie.

W przypadku dokonania zmiany umowy wplywajacej na tres¢ harmonogramu Strony
dostosowuja harmonogram do zmienionych zapisow umowy. Pierwotnie zatwierdzony
harmonogram oraz kazda jego zmiana stanowi zalacznik do umowy.

§ 3.
Wynagrodzenie
Za nalezyte wykonanie przedmiotu umowy, Zamawiajacy zaplaci Wykonawcy laczne
wynagrodzenie w kwocie:

.................................... zl netto
plus nalezny podatek VAT ...... %, w wysokosci ........... zl,
co stanowi kwote brutto ... zt (stownie: ... ztotych .../100),

na ktére sktada sie:
/Wariant zastosowany w sytuacji, gdy cena ofertowa bedzie nizsza lub rowna kwocie
Przewidywanej warto$ci inwestycji wskazanej we wniosku o dofinansowanie z
Programu Polski f.ad/

1) kwota udzialu wlasnego Zamawiajacego, stanowiaca srodki finansowe Zamawiajacego
przeznaczone na realizacje Inwestycji, wynosi: .................oo zt  (stownie:
................ ).

2) kwota stanowigca wysokos¢ dofinansowania Inwestycji z Rzadowego Funduszu Polski F.ad:
Program Inwestycji Strategicznych wynosi: ... zt (stownie).

/Wariant zastosowany w sytuacji, gdy cena ofertowa bedzie wyzsza od kwoty
Przewidywanej warto$ci inwestycji wskazanej we wniosku o dofinansowanie z
Programu Polski Y.ad/

1) kwota udzialu wlasnego Zamawiajacego, stanowiaca srodki finansowe Zamawiajacego
przeznaczone na realizacje Inwestycji wskazane w promesie wstepnej Banku Gospodarstwa

Krajowego: .......... zt (stownie: .............. );
2) kwota stanowigca wysokos¢ dofinansowania Inwestycji z Rzadowego Funduszu Polski Fad:
Program Inwestycji Strategicznych: ............ zt (slownie ............... );

3) kwota stanowiaca wkiad wlasny zamawiajacego przeznaczona na pokrycie wynagrodzenia
wykonawcy w czedci przekraczajacej laczna kwote Przewidywanej wartosci inwestycji
wskazanej we wniosku o dofinansowanie z Programu Polski fad: .....................o
zt (stownie: ........... ... ).

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1 jest wynagrodzeniem ryczaltowym, ktérego definicje
okresla art. 632 § 1 kodeksu cywilnego, obejmuje wszelkie koszty zwiazane z wykonaniem
umowy. W ramach wynagrodzenia ryczaltowego Wykonawca zobowiazany jest do wykonania
z nalezyta starannoscig wszelkich rob6t budowlanych, dostaw i czynnosci przewidzianych w
dokumentacji projektowej i STWiOR/STT. Niedoszacowanie, pomini¢cie oraz brak
rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie moze by¢ podstawa do zadania zmiany
wynagrodzenia ryczaltowego, o ktérym mowa w ust. 1.
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10.

W przypadku koniecznosci zaniechania lub niewykonania cze¢Sci umowy objetego
Dokumentacja projektowa, strony przewiduja, ze wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie
odpowiednio zmniejszeniu o warto$¢ prac niewykonanych. Strony na podstawie art. 433 ust. 4
ustawy Pzp okreslaja minimalna warto$¢ §wiadczenia stron na poziomie 70 % wynagrodzenia
umownego. W przypadku koniecznosdci zaniechania lub niewykonania calosci §wiadczenia

Wykonawcy wynikajacego z dokumentacji projektowej wskazanej w § 1 ust. 3 pkt 1) oraz

STWIiOR/STT, Strony przewiduja, ze wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmniejszeniu o

warto$¢ prac niewykonanych.

W przypadku koniecznosci wykonania dodatkowych roboét nieobjetych dokumentacja

projektowa wskazang w § 1 ust. 3 pkt 1) oraz STWiOR/STT. Strony przewidujg mozliwosé

zlecenia tych robot za dodatkowym wynagrodzeniem poprzez zmiang umowy na zasadach
okreslonych w art. 454-455 ustawy Prawo zamoéwien publicznych.

Wykonawca nie moze wykonywa¢ prac nieobjetych dokumentacja projektows lub

STWIiOR/STT bez uprzedniej zgody Zamawiajacego wyrazonej na pi§mie przez osoby

umocowane do reprezentowania Zamawiajacego — pod rygorem odmowy zaplaty za wykonane

prace.

Wykonawca przed podpisaniem umowy zlozyl Zamawiajacemu kosztorys wskazujacy sposob

wyliczenia ceny ofertowej z podzialem na branze i zakres rzeczowy zamowienia z

wyszczegolnieniem zastosowanych w kosztorysie ofertowym skladnikéow cenotworczych

(stawka r-g w z1; Kp — Koszty posrednie w % od R 1 S; Kz — Koszty zakupu w % od M; Z —

Zysk w % od R+Kp, S+Kp) — odrebnie dla kazdej branzy i odcinka drogi

Kosztorys, o ktérym mowa w ust. 6 stuzy do obliczenia naleznego wynagrodzenia Wykonawcy

w szczegblnosdci w przypadku:

1) odstapienia od umowy,

2) rezygnacji z wykonania czg¢éci przedmiotu umowy — zgodnie z ust. 3,

3) zlecenia robot nieujetych w dokumentacji projektowej wskazanej w § 1 ust. 3 pkt 1 lub STT
— zgodnie z ust. 4;

4) roboét zamiennych (wystapienia réwnolegle sytuacii okreslonej w ust. 31 4),

Kosztorys, o ktérym mowa w ust. 6, wskazuje sposéb kalkulacji wynagrodzenia ryczaltowego

(uwzgledniajacy wszystkie przewidziane przedmiotem zamodwienia branze).

W przypadku, gdyby ceny robét dodatkowych okreslonych w ust. 7 pkt 3) nie byly objete

kosztorysem, o ktorym mowa w ust. 6 przy rozliczeniu obowiazywac beda nast¢pujace zasady:

1) roboty dodatkowe zostana rozliczone w oparciu o kosztorysy sporzadzone przez
Wykonawce metodq szczegélowa lub uproszczona, sporzadzone na podstawie
potwierdzonego przez Przedstawiciela Zamawiajacego obmiaru robét oraz wedtug danych
wyjs$ciowych do kosztorysowania (Stawka roboczogodziny, Koszty zakupu materialéw
(Kz), Koszty posrednie od R+S (Kp), Zysk od R+Kp, S+Kp), jak w kosztorysie, o ktorym
mowa w ust. 0,

2) ceny materialéw bedg przyjmowane wedlug ceny z faktury zakupu (cena po upuscie, jezeli
taka na fakturze wystepuje) jednak w wysokosci nie wyzszej niz 90% sredniej ceny materiatu
z aktualnego w dniu rozliczenia wydawnictwa Sekocenbud +% Kzj.w.;

3) ceny pracy sprzetu beda przyjmowane wedlug ceny z faktury zakupu (cena po upuscie,
jezeli taka na fakturze wystepuje) jednak w wysokosci nie wyzszej niz 90% S$redniej ceny
pracy sprzetu z aktualnego w dniu rozliczenia wydawnictwa Sekocenbud +% Kzj.w.;

4) w przypadku braku wyceny danego elementu roboty w kosztorysie, o ktérym mowa w ust.
6 oraz w wydawnictwie Sekocenbud zastosowanie znajdzie wycena wlasna wykonawcy po
jej akceptacii przez Przedstawiciela Zamawiajacego i Zamawiajacego.

Ewentualne roboty dodatkowe tj. nieobjete w ogdle dokumentacja projektowa wskazana w § 1

ust. 3 pkt 1 oraz STWiOR/STT realizowane beda w wyniku zmiany umowy, o ktérych mowa

w art. 455 ust. 1 pkt 1, 31 4 oraz ust. 2 ustawy Pzp. Powyzsze nie dotyczy robot ujetych w

ktorejkolwiek czesci projektu ogdlnego lub wykonawczego, a nieujetych w przedmiarze oraz
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11.

12.

13.

14.

15.

16.

robot przewidzianych w projekcie, ktérych wykonanie okaze si¢ niezbedne w wickszym niz
zaprojektowany obmiarze — ktore sq objete ryzykiem ryczaltowym

Rozpoczecie wykonywania robét, o ktérych mowa w ust. 4 oraz 11 moze nastapic¢ jedynie na
podstawie protokolu koniecznosci, potwierdzonego pisemnie przez Przedstawiciela
Zamawlajacego 1 Zamawiajacego oraz zawarciu stosownej zmiany do umowy. Bez
zatwierdzenia protokolu koniecznosci przez Zamawiajacego oraz zawarcia stosownej zmiany
do umowy Wykonawca nie moze rozpocza¢ wykonywania robét dodatkowych.

Bez uprzedniej zgody Zamawiajacego moga by¢ wykonywane jedynie prace niezbedne ze
wzgledu na bezpieczenstwo lub koniecznos$¢ zapobiezenia awarii.

Spisany przez Strony protokél koniecznosci zawierajacy zakres robot, stanowié¢ bedzie
podstawe do zawarcia aneksu do umowy. Roboty nie ujete w protokole koniecznosci nie
podlegaja zaplacie.

Wszelkie sktadniki dotyczace ustalania cen, przyjete przez Wykonawce do wyceny oferty
stanowigcej przedmiot umowy sa stale i nie podlegaja zmianom w trakcie obowiazywania
umowy oraz beda stosowane do wyceny zamoéwien dodatkowych, ktére moga wystapic w
trakcie realizacji zaméwienia. Wykonawca zobowiazany jest wykonac¢ zaméwienia dodatkowe
przy jednoczesnym zachowaniu tych samych norm, standardéw i parametréw technicznych co
w zamoéwieniu podstawowym.

Wynagrodzenie uwzglednia elementy inflacyjne w okresie realizacji przedmiotu umowy, oraz
wszystkie prace 1 czynnosci, ktore sa niezbedne do osiagniecia zakladanych parametréw
technicznych obiektu oraz przekazania go do eksploatacji, w tym réwniez koszty robét i
materialow nie ujetych w dokumentaciji technicznej a niezbednych do wykonania calosci prac
objetych umowa zgodnie z obowiazujacymi przepisami i wymogami sztuki budowlanej oraz
koszty zwiazane z wypelnieniem przez Wykonawce wszystkich zobowigzan wymienionych w
SWZ.

Wynagrodzenie ryczattowe o ktorym mowa w § 3 ust 1. obejmuje wszystkie koszty zwiazane z
realizacja robot objetych opisem przedmiotu zamoéwienia w tym ryzyko Wykonawcy z tytulu
oszacowania wszelkich kosztow zwigzanych z realizacja przedmiotu umowy, a takze
oddziatlywania innych czynnikow majacych lub mogacych mie¢ wplyw na koszty.
Wynagrodzenie ryczaltowe okreslone w ust. 1 zawiera wszystkie koszty zwigzane z
wykonaniem przedmiotu umowy i innych $wiadczen niezbednych do prawidlowego
wykonania ~ robot: koszty robocizny, materialow, pracy  sprzetu, koszty robdt
przygotowawczych, rozbidérkowych i porzadkowych, obstugi geodezyjnej i inwentaryzacji
geodezyjnej powykonawczej, a takze koszty robot nie przewidzianych i1 nie ujetych w
dokumentacji, a niezbednych do prawidlowego wykonania zamdwienia oraz wszystkie inne
koszty, ktore beda musialy by¢ poniesione przy wykonywaniu zamowienia np.: koszty
zwigzane z utrzymania i likwidacjq zaplecza 1 placu budowy, zuzyciem wody i energii
elektrycznej, ubezpieczeniem i dozorem budowy, koszty zatrudnienia oséb przewidzianych
do kierowania robotami budowlanymi, niezbednych do prawidtowego wykonania umowy i
przekazania przedmiotu zamoéwienia do eksploatacji. W ramach wynagrodzenia okreslonego
w ust. 1 Wykonawca bedzie ponosil réwniez koszty ubezpieczenia budowy i robét z tytutu
szkod, ktore moga zaistnie¢ w zwiazku ze zdarzeniami losowymi, odpowiedzialnosci cywilnej
oraz nastepstw nieszczeSliwych wypadkow dotyczacych pracownikow i oséb trzecich, ktére to
wypadki moga powsta¢ w zwigzku z prowadzonymi robotami, w tym - z ruchem pojazdéw
mechanicznych oraz innych zobowigzan wynikajacych z umowy. Wykonawca okreslajac
wynagrodzenie ryczaltowe o$wiadcza, ze na etapie przygotowywania oferty zapoznal si¢ z
terenem budowy, dokumentacja projektows 1 wszystkimi niezbednymi dokumentami oraz
wykorzystal wszelkie srodki majace na celu ustalenie wysokosci wynagrodzenia obejmujacego
calo$¢ niezbednych prac, w tym wkalkulowal i przewidzial wszystkie ryzyka zwiazane z
wykonaniem przedmiotu zamowienia oraz potwierdza, ze nie bedzie zadal podwyzszenia
wynagrodzenia wskutek zlego oszacowania rozmiaru lub kosztéw prac, nawet gdyby w czasie
zawarcia umowy nie mozna bylo ich przewidzie¢. Niedoszacowanie, pominigcie oraz brak
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18.

rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie moze by¢ podstawa do zadania zmiany
wynagrodzenia ryczaltowego okreslonego w {3 ust. 1 niniejszego paragrafu.

Urobek z frezowania nawierzchni bitumicznych stanowi¢ bedzie wlasno$¢ Zamawiajacego, zas
Wykonawca zobowiazany jest w oferowanej cenie do transportu urobku samochodami
samowyladowczymi na odklad na wskazane miejsce przez Zamawiajacego znajdujace si¢ na
terenie Gminy Narewka.

Klody z wycinki drzew beda stanowi¢ wlasno$¢ Zamawiajacego — — jezeli przedmiar robot
przewiduje wycinke drzew.

§ 4.

Obowiazki stron

Do obowiazkéw Zamawiajacego nalezy:

1) przekazanie dokumentacji projektowej, pozwolenia na budowe, dziennika budowy — dla
kazdego odcinka drogi oddzielnie,

2) protokolarne przekazanie Wykonawcy placu budowy na czas realizacji przedmiotu
zamoéwienia - w terminie uzgodnionym przez strony,

3) ustanowienie nadzoru nad inwestycja przez Przedstawiciela Zamawiajacego,

4) uczestniczenie w radach budowy zwolywanych przez Wykonawece,

5) dokonanie odbioru przedmiotu umowy i zaplata umoéwionego wynagrodzenia.

Do obowigzkéw Wykonawcey nalezy:

1) protokolarnego przyjecia placu budowy,

2) przekazania harmonogramu rzeczowo-finansowego,

3) protokolarnego przekazania placu budowy po odbiorze koncowym,

4) prowadzenie dziennikéw budowy oddzielnie dla kazdego z odcinka drogi.

5) urzadzenie i oznakowanie terenu budowy;

6) wykonanie rob6t zgodnie z dokumentacja projektowa i STWiOR /STT, oferta Wykonawcy,
zasadami wiedzy technicznej, sztuka budowlana, oraz innymi, obowigzujacymi przepisami
prawa 1 warunkami bezpieczenistwa,

7) wykonanie robét pomiarowych oraz odtworzenie uszkodzonych w trakcie robét pkt
osnowy pomiarowej (stupkéw granicznych) oraz uszkodzonego oznakowania ulicznego,

8) zapewnienie kompleksowej obstugi geodezyjnej na etapie realizacji umowy i po jej
wykonaniu w tym wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej — rowniez w
stosunku do modernizowanych (remontowanych) odcinkéw drég — odrebnie dla kazdego
z odcinka drogi,

9) wykonanie bez dodatkowego wynagrodzenia wszelkich robot subsydiarnych, ktére zgodnie
z wiedza techniczng sa niezbedne do wykonania robét objetych dokumentacja projektowa
i STWiOR/STT — nawet w przypadku ich nieujecia w dokumentacji projektowej i
STWIiOR/STT i przedmiarach,

10) niezwloczne informowanie Zamawiajacego o  problemach technicznych lub
okolicznosciach, ktére moga wplynac¢ na jakos¢ robét lub termin zakoficzenia robot,

11) skompletowanie i przedstawienie Zamawiajacemu dokumentéw wymaganych w
STWIiOR/STT i umowie w tym szczegdlnosci: protokotéw badan i sprawdzed (o ile sa
wymagane w STT), protokoléw pomiaréw (o ile sa wymagane w STWiOR/STT),
protokotéw odbioréw technicznych (o ile sa wymagane w STWiOR/STT), dziennikdw
budowy, inwentaryzacji powykonawczej;

12) uzyskanie, w imieniu 1 na rzecz Zamawiajacego, wszelkich uzgodnient pozwolen, zezwolenq,
decyzji i zgdd niezbednych dla wykonania umowy w zakresie w jakim obowigzki te
obciazaja Wykonawce zgodnie z dokumentacja projektowsa i STT,

13) informowanie — z minimum 5-dniowym wyprzedzeniem — Zamawiajacego o dziataniach,
ktérych podjecie moze spowodowac utrudnienia dla spolecznosci lokalnej, takich jak:
przektadanie, odcigcie lub zamkniecie drég, wodociagdw, kanalizacji, elektrycznosci, gazu
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lub innych mediéw uzytecznosci publicznej, tymczasowa zmiana organizacji ruchu,
transporty ponadnormatywne.

14) zaleca si¢ dokonanie — przed rozpoczeciem robot - inwentaryzacji fotograficznej i opisowej
obiektéw budowlanych na terenach przyleglych oraz drég, tras dostepu i urzadzen obcych
na placu budowy, jak i w jego otoczeniu, ktérych stan moze ulec pogorszeniu w wyniku
prowadzenia robot budowlanych. Wykonaweca jest zobowiazany na wlasny koszt utrzymac
istniejacy staly dostep do wszystkich nieruchomosci polozonych na terenach przyleglych
do placu budowy przez caly okres trwania Robét.

15) uczestniczenie we wszystkich Radach Budowy zwolywanych przez Zamawiajacego,
dotyczacych realizacji przedmiotu umowy,

16) uporzadkowanie placu po wykonanych robotach w terminie nie p6zniejszym niz termin
odbioru koficowego wykonanych robét,

17) doprowadzenie przez Wykonawce, po zakofczeniu robdt budowlanych, elementéw
nieobjetych zakresem przedmiotu zamoéwienia do stanu sprzed rozpoczecia robot
budowlanych,

18) wnioskowanie do Przedstawiciela Zamawiajacego o zatwierdzenie materialow 1 urzadzen,
przy czym w przypadku wnioskowania o zastosowanie materialéw 1 urzadzen
réwnowaznych lub nie opisanych w dokumentacji projektowej zatwierdzenie bedzie
wymagato uzgodnienia z Zamawiajacym i/lub z Projektantem.

19) wykonywanie dodatkowych badan materialéw lub rob6t budzacych watpliwosci
Przedstawiciela Zamawiajacego i Zamawiajacego co do ich jakosci,

20) dostarczenie $wiadectw, aprobat technicznych, certyfikatow 1 atestéw na materialy i
urzadzenia wbudowane przez Wykonawce,

21) usuwanie usterek i wad stwierdzonych w czasie realizacji rob6t oraz ujawnionych w okresie
rekojmi i gwarancji,

22) prowadzenie prac budowlanych ze szczegdlna ostroznoscia, zachowaniem przepiséw BHP
oraz przepiséw przeciwpozarowych, poszanowaniem mienia, zgodnie z zasadami sztuki
budowlanej oraz obowiazujacymi wymaganiami prawa budowlanego,

23) uporzadkowanie placu budowy kazdego dnia po zakoficzeniu robot,

24) utrzymanie w nalezytej sprawnosci oznakowania i zabezpieczenia placu budowy, a takze w
trakcie prowadzenia robot — zabezpieczenie 1 uniemozliwienie dostepu na plac budowy
osobom postronnym, oraz zabezpieczenie ruchu pieszych w strefie zagrozenia,

25) usunigcie wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez nadzér inwestorski w trakcie trwania
rob6t w uzgodnionym przez Strony terminie, nie dluzej niz termin technicznie
uzasadniony, konieczny do ich usunigcia,

206) zawiadamianie Zamawiajacego (Inspektora Nadzoru) z co najmniej trzydniowym
wyprzedzeniem o terminie zakoficzenia robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu,
zglaszanie ich do odbioru wpisem do dziennika budowy,

27) uczestnictwo w przegladach gwarancyjnych w okresie gwarancji 1 r¢kojmi w terminie
wyznaczonym przez Zamawiajacego. Usunigcie, stwierdzonych protokolarnie wad i usterek
ujawnionych w okresie gwaranciji i regkojmi w wyznaczonych terminach,

28) zapewnienie sprawowania kierownictwa roboét przez kierownika budowy przez caly okres
realizacji Przedmiotu umowy, az do koficowego odbioru Przedmiotu umowy i w tym celu
zobowigzany jest do wyznaczenia osoby (wskazanej w wykazie oséb zlozonym w
postepowaniu o udzielenie zamoéwienia publicznego) posiadajacej stosowne uprawnienia,
ktéra bedzie wykonywata obowigzki kierownika budowy, przewidziane w ustawie Prawo
Budowlane i do przekazania Zamawiajacemu, najpézniej do dnia rozpoczecia robot,
oswiadczenia zlozonego przez ta osobg o przyjeciu przez nia przedmiotowych
obowiazkéw wraz z dokumentem potwierdzajacym posiadanie przez nig stosownych
uprawnien;
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29) w razie zaistnienia takiej koniecznosci - do uzyskania w imieniu i na rzecz Zamawiajacego
wszelkich niezbednych zgdd na wejscie w teren od zarzadcow infrastruktury technicznej
oraz powiadomienia ich o robotach,

30) utrzymania tadu i porzadku na terenie budowy, ochrony mienia, sprawowania nadzoru nad
bezpieczenstwem 1 higieng pracy, zapewnienia zabezpieczenia przeciwpozarowego,
zabezpieczenia terenu budowy przed dostepem osob trzecich, zapewnienia bezpieczenstwa
1 ochrony zdrowia podczas wykonywania wszystkich czynnosci na terenie budowy. Za
nienalezyte wykonanie tych obowigzkow Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé
odszkodowawcza wobec 0s6b trzecich, ktére poniosa szkode w zwiazku z nienalezytym
wykonaniem obowiazku przez Wykonawce;

31) usuwania awarii zawigzanych z prowadzeniem budowy, wykonania odpowiednich
zabezpieczen w rejonie prowadzenia robét, a po zakonczeniu robét - doprowadzenia do
nalezytego stanu terenu budowy, a takze — w razie korzystania w trakcie realizacji robot z
sasiednich nieruchomosci, polozonych na trasie przejazdu Wykonawcy do terenu budowy
— doprowadzenia ich do stanu poprzedniego;

32) zabezpieczenia terenu budowy przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi, a w
przypadku powstania szkody, niezwloczne dokonanie jej naprawy;

33) wykonania robot zgodnie z Dokumentacja Projektowa;

34) opracowaé projekt czasowej organizacji ruchu na czas wykonywania prac wraz z
uzyskaniem niezbednych opinii i uzgodnieft oraz zorganizowac objazdy (jezeli zajdzie taka
koniecznosé) i oznakowac je we wlasnym zakresie

35) Wykonawca zobowiazuje si¢ do wyréwnywania nawierzchni drég objetych zakresem robot,
badz uzywanych jako drogi dojazdowe na teren placu budowy, ktérych stan nawierzchni
ulegl pogorszeniu w wyniku uzytkowania przez Wykonawce

Wykonaweca jest wytworea odpadéw w rozumieniu przepiséw ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r.
odpadach. Wykonawca w trakcie realizacji zamowienia ma obowiazek w pierwszej kolejnosci
poddania odpadéw budowlanych odzyskowi, z zastrzezeniem ust. 4, a jezeli z przyczyn
technologicznych jest on niemozliwy lub nieuzasadniony z przyczyn ekologicznych lub
ckonomicznych, Wykonawca zobowiazany jest do przekazania powstalych odpadéw do
unieszkodliwienia. Koszt zagospodarowania odpadéw wliczony jest do ceny ryczaltowe;.

Odpady budowlane, ktére moga zosta¢ poddane odzyskowi, w szczegdlnosci destrukt, gruz,

beton itp., Wykonawca zobowiazany jest przekaza¢ Zamawiajacemu, chyba ze Zamawiajacy

postanowi inaczej.

W sytuaciji okreslonej w ust. 4, Wykonawca zobowiazany jest dostarczy¢ odpady w miejsce

wskazane przez Zamawiajacego, oddalone o nie wigecej niz 20 km od miejsca realizacji

inwestycji bez dodatkowego wynagrodzenia.

Wykonawca zobowigzany jest udokumentowaé Zamawiajacemu sposéb gospodarowania

odpadami.

Wszystkie materialy pochodzace z prowadzonych w ramach przedmiotowej inwestycji robot,

wymagajace wywozu, nienadajace si¢ do ponownego wykorzystania, pochodzace z robét

rozbiérkowych, beda w posiadaniu Wykonawcy, ktéry powinien je zagospodarowac zgodnie z

przepisami powszechnie obowigzujacymi bez dodatkowego wynagrodzenia.

Wykonawca jest zobowiazany wspolpracowaé w trakcie realizacji prac z przedstawicielami

Zamawiajacego.

Wykonawca zobowigzuje si¢ zorganizowaé prace w sposob nienarazajacy osob trzecich na

niebezpieczenstwa i uciagzliwosci wynikajace z prowadzonych robét, z jednoczesnym

zastosowaniem szczegolnych srodkéw ostroznosci.

Do dnia komisyjnego odbioru konicowego robét, plac budowy pozostaje w posiadaniu

Wykonawcy.

Wykonawca, od protokolarnego przejecia placu budowy do chwili oddania obiektu

potwierdzonego protokolem odbioru, ponosi pelna odpowiedzialnos¢ na zasadach ogdlnych

10| Strona



12.

13.

za szkody wynikle na tym terenie oraz ponosi pelna odpowiedzialno$¢ za zapewnienie i
przestrzeganie warunkow bezpieczenstwa w czasie wykonywania robot.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za uszkodzenia i zniszczenia instalacji naniesionych na
planie uzbrojenia terenu, oraz tych instalacji, ktorych istnienie mozna bylo przewidzie¢ w
trakcie realizacji robot.

Szkody i zniszczenia spowodowane w wykonywanych robotach na skutek zdarzen lezacych po
stronie Wykonawcy, powstate przed odbiorem konicowym przedmiotu umowy, Wykonawca
naprawia na wlasny koszt.

§ 5.

Rozliczenie przedmiotu umowy

/Wariant zastosowany w sytuacji, gdy cena ofertowa bedzie nizsza lub rowna kwocie
Przewidywanej warto$ci inwestycji wskazanej we wniosku o dofinansowanie z
Programu Polski F.ad/

Strony przewiduja rozliczenie wynagrodzenia Wykonawcy jedna faktura zaliczkowa
obejmujaca 5% wynagrodzenia umownego brutto wskazanego w § 3 ust. 1 umowy tj.
.................. zt oraz jedna faktura kofnicowg obejmujaca 95% wynagrodzenia umownego
brutto wskazanego w § 3 ust. 1 umowy tj. veevveieinnennnn. zt.

/Wariant zastosowany w sytuacji, gdy cena ofertowa bedzie wyzsza od kwoty
Przewidywanej warto$ci inwestycji wskazanej we wniosku o dofinansowanie z
Programu Polski £.ad/

Strony przewiduja rozliczenie wynagrodzenia Wykonawecy:
1) jedna faktura zaliczkowa w wysokos$ci: ........ceueunnnn z¥ obejmujaca:

a) kwote udziatu wlasnego Zamawiajacego, stanowiaca $rodki finansowe Zamawiajacego
przeznaczone na realizacj¢ Inwestycji wskazane w promesie wstepnej Banku
Gospodarstwa Krajowego: ............. zt (stownie: ........... ... );

b) kwote stanowiaca wklad wlasny zamawiajacego przeznaczong na pokrycie
wynagrodzenia wykonawcy w czesci przekraczajacej taczng kwote Przewidywanej
warto$ci inwestycji wskazanej we wniosku o dofinansowanie z Programu Polski F.ad:
............................ zt (stownie: ..............0).

2) jedna faktura koncowa obejmujaca kwote stanowigca wysokos¢ dofinansowania

Inwestycji z Rzadowego Funduszu Polski Fad: Program Inwestycji Strategicznych tj.:

........ zt (stownie ..............0).

Do faktury koficowej wystawionej przez Wykonawce zalaczone bedzie zestawienie kwot
umowionych  wynagrodzen wszystkich zgloszonych podwykonawcéw lub  dalszych
podwykonawcéw w przypadku, ktoérych zamawiajacy ponosi odpowiedzialnosé solidarng na
zasadach okreslonych w ustawie Prawo zamowien publicznych wraz z dowodami zaplaty
wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom za wykonane przez nich
roboty/dostawy/ustugi  odebrane przez Zamawiajacego. Dowodem zaplaty bedzie
potwierdzona za zgodnos$¢ kopia przelewu wraz z potwierdzona za zgodnos¢ z oryginatem
faktura stanowigca podstawe zaplaty.

Zamawliajacy ma obowigzek zaplaty prawidlowo wystawionej zgodnie z umows faktury VAT
w terminie 30 dni od daty wplywu faktury do zamawiajacego pod warunkiem spelnienia
wskazanych w umowie warunkéw zaplaty danej faktury. Za dzien zaplaty uwaza si¢ dzien
obciazenia rachunku bankowego Zamawiajacego.

Strony ustalaja, ze platno$¢ faktury koncowej uzalezniona jest od otrzymania przez
Zamawiajacego $rodkéw z Funduszu na wyplate wynagrodzenia wykonawcy. Srodki te
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11.

12.

13.

przekazywane s3 zamawiajagcemu w oknach platniczych. W sytuacji dokonania przez

zamawiajacego wyplaty wynagrodzenia wykonawcy po terminie wskazanym w ust. 3 na skutek

niezaleznych o zamawiajacego opoéznien w przekazaniu przez BGK $rodkéw z Funduszu,
wykonawca o§wiadcza, iz nie bedzie dochodzit kar umownych lub odsetek z tego tytulu.

Wynagrodzenie nalezne Wykonawcy zostanie przekazane na jego rachunek bankowy nr

............................................. ktory zostanie wskazany w fakturze.

Warunkiem przekazania Wykonawcy wynagrodzenia jest przedlozenie Zamawiajacemu wraz z

faktura dokumentow wskazanych w ust. 2.

Zamawiajacy dokona bezposredniej zaplaty wymagalnego wynagrodzenia, przystugujacego

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktéry zawarl zaakceptowana przez

Zamawiajacego umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty budowlane, lub

ktéry zawarl przedlozona Zamawiajacemu umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem

sq dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia si¢ od obowiazku zaplaty odpowiednio przez

Wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce.

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 7, dotyczy wylacznie nalezno$ci powstalych po

zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg

roboty budowlane, lub po przedlozeniu Zamawiajacemu poswiadczonej za zgodnos$é z

oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa dostawy lub ustugi.

Bezposrednia zaplata, o ktoérej mowa w ust. 7, obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez

odsetek, naleznych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

Przed dokonaniem bezposredniej zaplaty Wykonawca zostanie poinformowany przez

Zamawiajacego w formie pisemnej o:

1) zamiarze dokonania bezposredniej zaplaty wymagalnego wynagrodzenia, przystugujacego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawarl zaakceptowana przez
Zamawiajacego umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, lub
ktéry zawarl przedlozona Zamawiajacemu umowe o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sa dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia si¢c od obowiazku zaplaty
odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce,

2) mozliwosci zgloszenia przez Wykonawce, w terminie 7 dni od dnia otrzymania informacji,
o ktérej mowa w pkt 1), pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaplaty
wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawecy.

W przypadku zgloszenia przez Wykonawce uwag, o ktérych mowa w ust. 10 pkt 2, w terminie

7 dni od dnia otrzymania informaciji, o ktérej mowa w ust. 10 pkt 1 i 2, Zamawiajacy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawecy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaplaty, albo

2) zlozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci
Zamawiajacego co do wysokosci naleznej zaplaty lub podmiotu, ktéremu platnosé sie
nalezy, albo

3) dokona¢ bezposredniej zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawecy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnos$c¢ takiej
zaplaty.

W przypadku dokonania bezposredniej zaplaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,

o ktorej mowa w ust. 11 pkt 3, Zamawiajacy potraci kwote wyplaconego podwykonawcy lub

dalszemu podwykonawcy wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawecy.

Zasady wystawiania faktur:

1) Zamawiajacy upowaznia Wykonawce do wystawiania faktury na:

Nabywca: Gmina Narewka, ul. Biatowieska 1, 17-220 Narewka, NIP 603-00-06-370
Odbiorca: Urzad Gminy Narewka, ul. Bialowieska 1, 17-220 Narewka.

2) Wykonawca ma prawo skorzystania z mozliwosci przekazania ustrukturyzowanej faktury
elektronicznej na zasadach okreslonych w ustawie z dnia 9 listopada 2018 r. o
elektronicznym fakturowaniu w zamoéwieniach publicznych, koncesjach na roboty
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14.

15.

16.

17.

18.

budowlane lub ustugi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 1666
z pézn. zm.),

3) zaplata faktury nastapi z uwzglednieniem przepisow art. 108a ust. 1a ustawy o podatku od
towaréw 1 uslug,

4) Strony zgodnie postanawiaja, ze warunkiem zaplaty w umowionym terminie za fakture
wystawiona przez czynnego podatnika VAT jest wskazanie przez Wykonawce dla potrzeb
dokonania zaplaty rachunku bankowego zawartego na dzien zlecenia przelewu w wykazie
podmiotéow, o ktorym mowa w art. 96b ust. 1 ustawy o VAT - Wykazie podmiotéw
zarejestrowanych jako podatnicy VAT, niezarejestrowanych oraz wykreslonych i
przywroconych do rejestru VAT, najpdzniej na 5 dni roboczych przed wyznaczonym
terminem platnosci,

5) w przypadku, w ktérym Wykonawca, dla potrzeb platnosci, wskaze rachunek bankowy
zawarty w powyzszym Wykazie w terminie podzniejszym, ustalony pierwotnie termin
platnosci ulega wydluzeniu 1 wynosi 5 dni roboczych od dnia wskazania rachunku
ujawnionego w/w Wykazie.

Zamawlajacy zastrzega sobie prawo zakwestionowania zafakturowanej kwoty w przypadku

stwierdzenia, ze jest ona niezgodna z umowa lub przepisami powszechnie obowigzujacymi.

W przypadku, o ktérym mowa w ust. 14 Zamawiajacy dokona zwrotu faktury bez jej

zaksiegowania i zaplaty Wykonawecy, zadajac jednoczesnie dodatkowych wyjasnien lub zmiany

faktury.

Termin platnosci faktury, w sytuacji opisanej w ust. 15, bedzie liczony od dnia otrzymania

wymaganych wyjasnien lub prawidlowo wystawionej faktury.

Wykonaweca, zgodnie z ustawg z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w

zamoéwieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub ustugi oraz partnerstwie

publiczno-prywatnym  (Dz. U. 2z 2018 poz. 2191) ma mozliwo$¢ przesylania
ustrukturyzowanych faktur elektronicznych droga elektroniczna za posrednictwem Platformy

Elektronicznego Fakturowania. Zamawiajacy posiada konto na platformie nr PEPPOL:

6030006370. Jedoczesnie Zamawiajacy nie dopuszcza wysylania i odbierania za posrednictwem

platformy innych ustrukturyzowanych dokumentéw elektronicznych z wyjatkiem faktur

korygujacych.

Wykonawca nie ma prawa do przeniesienia wierzytelnosci, roszczen oraz cesji wynikajacych z

realizacji niniejszej umowy na osoby trzecie.

§ 5.

Zaliczka i zabezpieczenie zwrotu zaliczki

/Wariant zastosowany w sytuacji, gdy cena ofertowa bedzie nizsza lub rowna kwocie

Przewidywanej warto$ci inwestycji wskazanej we wniosku o dofinansowanie z Programu

1.

Polski £.ad/

Zamawiajacy udziela wykonawcy zaliczki na poczet wykonania zamoéwienia w
wysokosci 5% ceny brutto wskazanej w §3 ust. 1 umowy tj. w kwocie .................. 28

/Wariant zastosowany w sytuacji, gdy cena ofertowa bedzie wyzsza od kwoty
Przewidywanej warto$ci inwestycji wskazanej we wniosku o dofinansowanie z
Programu Polski Y.ad/

Zamawiajacy udziela wykonawcy zaliczki na poczet wykonania zamoéwienia w

wysokosci w kwocie ......oviniiinnen. z¥ obejmujacej:

1) kwote udzialu wlasnego Zamawiajacego, stanowigca $rodki finansowe
Zamawiajacego przeznaczone na realizacje Inwestycji wskazane w promesie
wstepnej Banku Gospodarstwa Krajowego: ........ zt (stfownie: ........... )s
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13.

14.
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16.

17.

2) kwote stanowigca wklad wlasny zamawiajacego przeznaczong na pokrycie
wynagrodzenia wykonawcy w cze$ci przekraczajacej faczng kwote Przewidywanej
warto$ci inwestycji wskazanej we wniosku o dofinansowanie z Programu Polski
Fad tj:covvviiiiiiiiiiiinnnnn. zt (stfownie: ................ ).

Zaliczka zostanie Wykonawcy przekazana w formie jednorazowej platnosci.

Platno$¢  zaliczki  nastapi  przelewem  na  rachunek  bankowy  Wykonawcy

...................................................................................................... nie

pozniej niz w terminie 30 dni po otrzymaniu prawidlowo wystawionej faktury zaliczkowej, do

ktorej Wykonawca dotaczy dokument potwierdzajacy zabezpieczenie zaliczki, o ktérym mowa

w ust. 9.

Faktura zaliczkowa zostanie wystawiona z uwzglednieniem przepiséw art. 108a ust. 1a ustawy

o podatku od towarow 1 ustug 1 bedzie zawierata adnotacje ,,mechanizm podzielonej platnosci”.

Pozostale wynagrodzenie Wykonawcy zostanie zaplacone po dokonaniu odbioru koficowego,

zgodnie z postanowieniami § 5. Zaplacona zaliczka zostanie zaliczona, po wykonaniu catosci

zamobwienia, na poczet wynagrodzenia Wykonawcy.

Wykonawca zobowiazany jest do wniesienia zabezpieczenia zaliczki zgodnie z art. 442 ust. 3

ustawy Pzp.

Zabezpieczenie zaliczki ustala si¢ w wysokosci odpowiadajacej 100 % kwoty zaliczki.

Zabezpieczenie zaliczki moze by¢ wniesione w formie:

1) poreczen bankowych lub poreczen spoltdzielczej kasy oszczednosciowo-kredytowej, z tym,
ze zobowliazanie kasy jest zawsze zobowigzaniem pieni¢znyms;

2) gwarancji bankowych;

3) gwarancji ubezpieczeniowych;

4) poreczen udzielanych przez podmioty, o ktérych mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia
9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agenciji Rozwoju Przedsigbiorczosci;

Zabezpieczenie musi by¢ ustanowione zgodnie z prawem polskim i podlega¢ prawu polskiemu.

. Dokument gwarancji/poreczenia wymaga akceptacji Zamawiajacego przed jego podpisaniem

przez gwaranta/poreczyciela.

Dokument gwarancji/poreczenia wystawiony przez podmiot zagraniczny powinien posiadaé
tlumaczenie przysiegle na jezyk polski

W przypadku, gdy dokumenty potwierdzajace wniesienie zabezpieczenia zaliczki wystawi
podmiot zagraniczny dokumenty te winny zawiera¢ klauzule, iz wszelkie prawa i obowiazki
wynikajace z wystawionych dokumentéw podlegaja prawu polskiemu, spory beda rozstrzygane
przez polski sad.

Zamawiajacy nie dokona wyplaty zaliczki w sytuacji braku lub niezgodnego z umowa lub
przepisami ustawy Praw zamowien publicznych lub z SWZ jej zabezpieczenia.

Dokument potwierdzajacy zabezpieczenie zaliczki musi zawiera¢ bezwarunkowe i
nieodwotalne zobowigzanie gwaranta/poreczyciela do wyplaty na rzecz zamawiajacego kwoty
zaliczki na zadanie zamawiajacego zawierajace oswiadczenie, ze Wykonawca, pomimo
pisemnego wezwania, nie rozliczyl przekazanej mu zaliczki, zgodnie z umowa.

Zamawiajacy dokona zwrotu zabezpieczenia zaliczki w terminie 30 dni od dnia uznania, ze
umowa zostala wykonana nalezycie.

W przypadku zmiany umowy polegajacej na przedluzeniu terminu wykonania $wiadczenia
wykonawcy Wykonawca zobowigzany jest — przed podpisaniem aneksu - wnies¢ nowe
zabezpieczenie lub aneks do zabezpieczenia uwzgledniajacy nowy termin wykonania
swiadczenia 1 dokonani odbioru wykonanych robét.

Brak wykonania zobowigzania wskazanego w ust. 17 bedzie podstawa do odmowy podpisania
aneksu do umowy przez zamawiajacego.
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§eo.
Odbiory robét

Strony zgodnie postanawiaja, ze beda stosowane nastepujace rodzaje odbioréw robot:

)
2)

3)
4)

odbiory robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu — nie stanowia podstawy do wystawienia
faktury,

odbiér koficowy po zakonczeniu catosci prac objetych przedmiotem zamoéwienia — bedacy
podstawa wystawienia faktury kofcowej,

odbiér gwarancyjny

odbidr pogwarancyjny - po uplywie okresu gwarancji.

Odbiory robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu:

1)

roboty zanikajace lub zakrywane musza zosta¢ wpisane do dziennika budowy przez
Kierownika Budowy, po sprawdzeniu przez Przedstawiciela Zamawiajacego lub na te¢
okoliczno$¢ bedzie sporzadzany protokél robét zanikajacych. Jezeli Wykonawca nie
dopelni tego obowiazku jest zobowiazany na zadanie Zamawiajacego odkry¢ elementy lub
wykona¢ odkrywki niezbedne do zbadania robét, a nastepnie przywrocic elementy do stanu
poprzedniego;

Odbiér koncowy:

1)

2)

3)

4

Podstawa zgloszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru koncowego, bedzie

faktyczne wykonanie, zgodnie z harmonogramem calosci robét, potwierdzone w

Dzienniku budowy wpisem dokonanym przez Kierownika Budowy, potwierdzonym przez

Przedstawiciela Zamawiajacego. Dokonanie przez Wykonawce zgloszenia gotowosci do

odbioru przedmiotu umowy pomimo faktycznego niezakonczenia robét w szczegolnosci

pomimo ich dalszego wykonywania lub bez potwierdzenia przez Przedstawiciela

Zamawiajacego — nie wywoluje zamierzonego skutku i traktowane jest jakby nie bylo

zlozone.

Wraz ze zgloszeniem do koncowego odbioru Wykonawca przekaze Zamawiajacemu

nastepujace dokumenty wynikajace z art. 57 ustawy Prawo budowlane:

a) Dziennik budowy — odr¢bnie dla kazdego z odcinka drogi,

b) Dokumentacj¢ powykonawcza wymagang w STT, opisang i skompletowana w formie
papierowej,

c) Dokumenty (atesty, certyfikaty, o§wiadczenia) potwierdzajace, ze wbudowane wyroby
budowlane sa zgodne z art. 10 ustawy Prawo budowlane (opisane i ostemplowane przez
Kierownika budowy i potwierdzone przez Przedstawiciela Zamawiajacego),

d) Protokoly i zaswiadczenia z przeprowadzonych préb, badan, sprawdzen i inne
dokumenty wymagane w STT,

e) Oswiadczenie Kierownika budowy o zakonczeniu robét budowlanych oraz wykonaniu
robot zgodnie ze sztuka budowlang, obowiazujacymi przepisami i normami,

f) Inwentaryzacj¢ geodezyjna powykonawcza przedlozong do Panstwowego Zasobu
Geodezyjnego i Kartograficznego w PODGIK wraz ze stosownymi o§wiadczeniami
geodety,

2) Dokumenty potwierdzajace sposob zagospodarowania odpadéw — jezeli dotyczy,

h) Wyniki badan jakosci technicznej zrealizowanego przedmiotu zamoéwienia wykonanych
przez laboratorium wskazane przez Zamawiajacego wraz z protokdtami wymaganych
prob (fakultatywne uprawnienie Zamawiajacego),

1) Atesty na wbudowane materialy, karty gwarancyjne, aprobaty techniczne, deklaracje
zgodnosci,

z czynnosci odbiorowych (koficowego) zostanie sporzadzony protokol, ktory zawieraé

bedzie wszystkie ustalenia, zalecenia poczynione w trakcie odbioru. Jezeli w toku czynnosci

odbiorowych zostanie stwierdzone, ze przedmiot odbioru nie osiagnal gotowosci do
odbioru z powodu nie zakoniczenia robét lub jego wadliwego wykonania, Zamawiajacy
odmoéwi odbioru z winy Wykonawcy;

Zamawiajacy ma prawo przerwa¢ odbior ostateczny, jezeli Wykonawca nie wykonal:
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a) przedmiotu umowy w calosci, nie wykonal wymaganych badan 1 sprawdzen,
b) nie przedstawil operatu kolaudacyjnego o ktérym mowa w pkt. 2.

5) Wykonawca przedlozy Zamawiajacemu najpdzniej w dniu rozpoczecia czynnosci
odbiorowych pisemng gwarancj¢ wykonanych robét.

Zamawlajacy wyznaczy i rozpocznie czynnosci odbioru ezesetewege+ konicowego w terminie

do 7 dni od dnia zawiadomienia go o osiagnieciu gotowosci do odbioru kofncowego.

Zamawiajacy zobowiazany jest do dokonania lub odmowy dokonania odbioru cze¢sciowego i

koncowego, w terminie do 14 dni od dnia rozpoczecia tego odbioru.

W protokole odbioru ezesetewege— konicowego Strony wskaza w szczegélnosci zakres

wykonanych prac, date ich zakonczenia, uwagi dotyczace jakosci wykonanych prac oraz

ewentualne usterki lub wady stwierdzone podczas odbioru.

Jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone wady, Zamawiajacemu przyslugujq

nastepujace uprawnienia:

1) jezeli wady nadaja si¢ do usunigcia, jednak uniemozliwiaja uzytkowanie przedmiotu
zamOwienia zgodnie z przeznaczeniem i zachowaniem zasad bezpieczefistwa /wady
istotne/ Zamawiajacy odméwi odbioru do czasu usunigcia wad istotnych i wyznaczy termin
ich usuniecia;

2) jezeli wady nadaja si¢ do usunigcia i nie stanowig przeszkody w uzytkowaniu przedmiotu
zamOwienia zgodnie z przeznaczeniem i zachowaniem zasad bezpieczefistwa /wady
nieistotne/ Zamawiajacy odbierze przedmiot zamoéwienia wyznaczajac termin ich
usuniecia;

3) jezeli wady nie nadaja si¢ do usuniecia, Zamawiajacy moze:

a) obnizy¢ wynagrodzenie, jezeli wady nie uniemozliwiaja uzytkowania przedmiotu
odbioru zgodnie z przeznaczeniem,

b) odstapi¢ od umowy lub Zzada¢ ponownego wykonania przedmiotu zamoéwienia, jezeli
wady uniemozliwiaja uzytkowanie przedmiotu zamdwienia zgodnie z przeznaczeniem.

W przypadku odmowy usuniecia wad przez Wykonawce, wady zostang usuniete w ramach

wykonawstwa zastepczego na jego koszt.

W przypadku odmowy odbioru, o ktérym mowa w ust. 7 pkt 1), terminem wykonana

zamoéwienia bedzie data ponownego zgloszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru

przedmiotu zamowienia z usunigtymi wadami istotnymi (nie bedzie nim data pierwotnego
zgloszenia gotowosci odbioru).

W przypadku uzasadnionych, przedstawionych przez Zamawiajacego watpliwosci, co do

jako$ci wykonanych prac, oraz zastosowanych materialéw Zamawiajacy zastrzega sobie prawo

do przeprowadzenia inspekcji oraz zlecenia wszelkich niezbednych ekspertyz. W przypadku

gdy powstana ujawnione nieprawidlowosci, koszty w/w prac ponosi Wykonawca, a

Zamawliajacy ma prawo stosownie obnizy¢ wynagrodzenie z tytulu wykonanych robot.

W przypadku braku wad koszty badafi i ekspertyz, o ktérych mowa w w/w zapisie, poniesie

Zamawliajacy. Zamawiajacy ma prawo dokonywac kontroli jakosci wykonanych robot w

dowolnym momencie w okresie trwania r¢kojmi i gwarancji 1 w wypadku stwierdzenia wad,

wezwaé Wykonawce do ich naprawienia.

Zamawiajacy bedzie zada¢ od Wykonawcy przedstawienia wynikdéw badan jakos$ci technicznej

zrealizowanego przedmiotu zlecenia wykonanych przez laboratorium wskazane pisemnie przez

Zamawiajacego - (fakultatywne uprawnienie Zamawiajacego). Badanie laboratoryjne odbywa

si¢ na koszt Wykonawcy.

Odbiér gwarancyjny bedzie odbywal si¢ wedlug nastepujacych zasad:

1) odbiory gwarancyjne przeprowadzane przy udziale upowaznionych przedstawicieli
Zamawiajacego 1 Wykonawcy 1 polegaja na ocenie rob6t zwigzanych z usunigciem wad
ujawnionych w okresie r¢gkojmi lub gwarancji jakosci - na kazde zadanie Zamawiajacego,

2) z przegladu gwarancyjnego strony spisuja protoké! stwierdzajacy wady albo ich brak.

Odbiér pogwarancyjny bedzie odbywal si¢ wedlug nastepujacych zasad:

16| Strona



1) odbiér pogwarancyjny przeprowadza si¢ przed uplywem terminu gwarancji i rekojmi i stuzy
potwierdzeniu usuniecia wszystkich wad ujawnionych w toku eksploatacji w okresie
rekojmi i gwarancji,

2) odbidr pogwarancyjny jest dokonywany przez Zamawiajacego przy udziale Wykonawecy,

3) z odbioru pogwarancyjnego sporzadza si¢ protokél odbioru pogwarancyjnego, ktory jest
podpisywany po usunieciu wszystkich wad o ile wystapily. Dokonanie odbioru
pogwarancyjnego i podpisanie protokotu odbioru pogwarancyjnego zwalnia Wykonawce z
wszystkich dalszych zobowiazan wynikajacych z udzielonej gwarancji i rekojmi za wady.

§7.
Obowiazki Kierownika Budowy

Kierownik Budowy dziata¢ bedzie w granicach umocowania okreslonego w ustawie Prawo

budowlane.

Kierownik Budowy zobowiazany jest do:

1) prowadzenia Dziennika budowy — oddzielnie dla kazdego z odcinka drogi,

2) przed wbudowaniem, przedktadanie Przedstawicielowi Zamawiajacego wnioskéw o
zatwierdzenie do wbudowania materiatéw,

3) zglaszanie Przedstawicielowi Zamawiajacego do sprawdzenia lub odbioru wykonane
roboty ulegajace zakryciu badz zanikajace oraz zapewnienie dokonania wymaganych
przepisami lub ustalonych w dokumentacji projektowej prob 1 badan przed zgloszeniem
ich do odbioru,

4) informowanie Zamawiajacego (Przedstawiciela Zamawiajacego) za posrednictwem poczty
elektronicznej o terminie zakrycia robot ulegajacych zakryciu oraz terminie odbioru robot
zanikajacych (jezeli Wykonawca nie poinformowal o tych faktach Przedstawiciela
Zamawiajacego zobowigzany jest odkry¢ roboty lub wykonaé otwory niezbedne do
zbadania robot, a nastepnie przywroci¢ roboty do stanu poprzedniego);

5) koordynowania wszystkich prac na budowie pomiedzy podwykonawcami,

6) uczestniczenia w Radach Budowy, odbiorach,

7) pisemnie (wpis do Dziennika budowy) oraz droga elektroniczna informowanie
Przedstawiciela Zamawiajacego o terminach odbioréow;

8) uczestniczenia w odbiorze konicowym zadania, w tym kontroli organéw uprawnionych,

9) niezwloczne informowanie pisemnie i droga elektroniczng Przedstawiciela Zamawiajacego
1 Zamawiajacego o problemach lub okolicznos$ciach, ktére moga wplynaé na jakos§é robot
lub opdznienie terminu zakonczenia zadania,

10) informowania Przedstawiciela Zamawiajacego 1 Zamawiajacego o konieczno$ci wykonania
robo6t dodatkowych i zamiennych niezwlocznie, lecz nie pézniej niz w terminie 5 dni od
daty stwierdzenia koniecznosci ich wykonania.

§ 8.
Podwykonawcy
Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonania przedmiotu zamoéwienia sitami wlasnymi za
wyjatkiem robét, ktoére zostang wykonane przy udziale podwykonawcy (podwykonawcow)w
zakresie:

1) Nazwa  podwykonawcy: — ........ooiiiiiiiiiiiiiiii Opis
powierzonej czeSci zamoéwieniar ...........oeeeee Czy podwykonawca jest
podmiotem, na ktérego zasoby wykonawca powoluje si¢ na zasadach okreslonych w art.
118 ustawy Pzp .ovevviiiiiiii (tak/nie)

2) Wykonaweca jest zobowigzany do zawiadomienia zamawiajacego o wszelkich zmianach
danych, o ktérych mowa w ust. 1 w trakcie realizacji zaméwienia i przekazania informacji
na temat nowych podwykonawcéw, ktérym w pdzniejszym okresie zamierza powierzyc¢

realizacj¢ czgsci zamdwienia.
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3) Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby
wykonawca powolywal si¢ na zasadach okreslonych w art. 118 ustawy Pzp, w celu
wykazania spelnienia warunkéw udzialu w postepowaniu, wykonawca jest zobowiazany
wykazaé zamawiajacemu, ze:

a) proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spelnia je w stopniu
nie mniejszym niz podwykonawca, na ktoérego zasoby wykonawca powolywal si¢ w
trakcie postepowania o udzielenie zamoéwienia oraz

b) brak jest podstaw do wykluczenia proponowanego podwykonawcy.

4) Przepisu pkt. 3) nie stosuje si¢ wobec podwykonawcéw niebedacych podmiotami, na
ktérych zasoby wykonawca powolywal si¢ na zasadach okreslonych w art. 118 ustawy Pzp
oraz do dalszych podwykonawcow.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia zamierzajacy zawrze

umowe¢ o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty budowlane, jest obowiazany, w

trakcie realizacji zamowienia, do przedlozenia Zamawiajacemu projektu tej umowy, przy czym

podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiazany dolaczy¢ zgode Wykonawcy na
zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

Zamawiajacemu przystuguje prawo do zgloszenia w terminie 7 dni w formie pisemne;j

zastrzezenia do przediozonego projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa

roboty budowlane, w przypadku zaistnienia chociazby jednego z opisanych ponizej
przypadkow:

1) termin zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany
w umowie o podwykonawstwo jest dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawecy,
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych
wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub
roboty budowlanej,

2) termin wykonania umowy o podwykonawstwo wykracza poza termin wykonania
zamowienia, wskazany w § 2 ust. 1 umowy,

3) umowa o podwykonawstwo zawiera zapisy uzalezniajace dokonanie zaplaty na rzecz
podwykonawcy od odbioru robét przez Zamawiajacego lub od zaplaty naleznosci
Wykonawcy/Podwykonawcy przez Zamawiajacego,

4) umowa o podwykonawstwo nie zawiera uregulowan, dotyczacych zawierania umow na
roboty budowlane, dostawy lub ustugi z dalszymi podwykonawcami, w szczegdlnosci
zapisow warunkujacych podpisanie tych uméw od ich akceptacji 1 zgody
Wykonawcy/Podwykonawcy,

5) umowa o podwykonawstwo nie zawiera cen, w tym rowniez cen jednostkowych, z
dopuszczeniem utajnienia tych cen dla podmiotéw innych niz Zamawiajacy,

6) umowa o podwykonawstwo nie zawiera uregulowan, dotyczacych zakresu
odpowiedzialno$ci za wady, przy czym zastrzega si¢, aby okres tej odpowiedzialnosci, nie
byl krétszy od okresu odpowiedzialnosci Wykonawcy za wady wobec Zamawiajacego,

7) zalaczony do umowy o podwykonawstwo harmonogram rzeczowo-finansowy jest
niezgodny z harmonogramem rzeczowo-finansowym, o ktérym mowa § 2 umowy,

8) umowa o podwykonawstwo nie zawiera uregulowan, o ktérych mowa w § 13,

9) bedzie zawierala postanowienia niezgodne z art. 463 ustawy Pzp.

Niezgloszenie przez Zamawiajacego w formie pisemnej zastrzezent do przedtozonego projektu

umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty budowlane, w terminie wskazanym

w ust. 3, bedzie uwazane za jego akceptacje.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamoéwienia na roboty budowlane

przedkiada Zamawiajacemu poswiadczona za zgodnos¢ z oryginatem kopi¢ zawartej umowy o

podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej

zawarcia, z wylaczeniem uméw o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5%

wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 3 ust. 1 umowy oraz uméw o podwykonawstwo, ktérych
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

przedmiotem sa dostawy materialéw budowlanych niezbednych do realizacji przedmiotu
zamoéwienia oraz ustugl transportowe.

Wylaczenia, o ktérych mowa w ust. 5, nie dotycza rowniez uméw o podwykonawstwo o
warto$ci wickszej niz 50 000,00 zlotych brutto.

W przypadku, o ktéorym mowa w ust. 5, jezeli termin zaplaty wynagrodzenia jest diuzszy niz
okreslony w ust. 3 pkt 1, Zamawiajacy poinformuje o tym Wykonawce 1 wezwie go do
doprowadzenia do zmiany tej umowy w terminie nie dtuzszym niz 5 dni od dnia otrzymania
informacji, pod rygorem wystapienia o zaplate kary umowne;j.

Wszystkie umowy o podwykonawstwo wymagaja formy pisemnej

Postanowienia, zawarte w ust. 2-8, stosuje si¢ odpowiednio do zawierania umoéw o
podwykonawstwo z dalszymi podwykonawcami.

Postanowienia, zawarte w ust. 2-8, stosuje si¢ odpowiednio do zmian uméw o
podwykonawstwo.

Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego pelna odpowiedzialno$¢ za roboty budowlane,
ktére wykonuje przy pomocy podwykonawcow.

Wykonawca przyjmuje na siebie pelnienie funkcji koordynatora w stosunku do robdt
budowlanych, realizowanych przez podwykonawcéw.

Powierzenie wykonania cz¢sci robét budowlanych podwykonawcy nie zmienia zobowigzan
Wykonawcy wobec Zamawiajacego za wykonanie tej czedci zamowienia.

Wykonawca jest odpowiedzialny za dzialanie, zaniechanie, uchybienia i zaniedbania
podwykonawcy i jego pracownikéw w takim samym stopniu, jakby to byly dzialania, uchybienia
lub zaniedbania jego wlasnych pracownikéw.

Jakakolwiek przerwa w realizacji rob6t budowlanych, wynikajaca z braku podwykonawcy,
bedzie traktowana jako przerwa wynikta z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i bedzie stanowi¢
podstawe do naliczenia Wykonawcy kar umownych.

Zamawiajacy zada, aby przed przystapieniem do realizacji zamoéwienia Wykonaweca, o ile sa juz
znane, podal nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawcow i oséb do
kontaktu z nimi. Wykonawca zawiadamia Zamawiajacego o wszelkich zmianach danych, o
ktérych mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamowienia, a takze przekazuje
informacje na temat nowych podwykonawcow, ktérym w poézniejszym okresie zamierza
powierzy¢ realizacje zamowienia.

Zamawiajacy moze zazadaé od Wykonawcy niezwlocznego usunigcia z terenu budowy
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, z ktérym nie zostala zawarta Umowa o
podwykonawstwo zaakceptowana przez Zamawiajacego, lub moze wusunac¢ takiego
podwykonawce lub dalszego podwykonawce na koszt Wykonawecy.

Zamawiajacy, moze zada¢ od Wykonawcy zmiany lub odsuni¢cia podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy od wykonywania §wiadczen w zakresie realizacji przedmiotu Umowy, jezeli
sprzet techniczny, osoby i kwalifikacje, ktorymi dysponuje podwykonawca lub dalszy
podwykonawca, nie spelniaja warunkéw lub wymagan dotyczacych podwykonawstwa,
okreslonych Umowa, nie daja rekojmi nalezytego wykonania powierzonych podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy rob6t budowlanych lub dotrzymania terminéw realizacji tych robot.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca niezwlocznie usunie na zadanie
Zamawiajacego podwykonawce lub dalszego podwykonawce z terenu budowy, jezeli dziatania
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy na terenie budowy naruszaja postanowienia
niniejszej] Umowy.

§ 9.

Personel realizujacy zadanie
Koordynatorem wyznaczonym przez Zamawiajacego w zakresie wykonywania Umowy jest:
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10.

11.

Osoby wymienione w ust. 1 nie s3 upowaznione do podejmowania decyzji powodujacych
zmiang postanowiel umowy, w szczegolnosci zmiany uzgodnionego wynagrodzenia lub
zmiany zakresu czynnosci 1 prac objetych umowa.

Zamawiajacy zobowiazuje si¢ do powolania/ustanowienia Przedstawiciela Zamawiajacego
tj.:

1) Inspektora Nadzoru Inwestorskiego w osobie ....................... ; nr  tel:
...................... se-mails oo

2) Inspektora Nadzoru Przyrodniczego w osobie ....................... ; nr o tel:
...................... se-mails oo

Wykonawca zobowiazany jest zapewni¢ wykonanie i kierowanie robotami objetymi umowa
przez osoby posiadajace stosowne kwalifikacje zawodowe i1 uprawnienia budowlane w
specjalnosci:

1) inzynieryjnej drogowe;j

lub odpowiadajace im réwnowazne uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcze$niej
obowigzujacych przepiséw, a w przypadku Wykonawcow zagranicznych — uprawnienia
budowlane do kierowania robotami rownowazne do wyzej wskazanych.

Wykonawca ustanawia:

1) Kierownika budowy branzy drogowej w osobie:

................ ;oonr teley e-mail: S S ¢} bud. nr:

oraz kierownikow robot jezeli zachodzi taka koniecznosé.

Wykonawca powinien skierowac do realizacji zamoéwienia personel wskazany w wykazie oséb
zlozonym w postepowaniu. Zmiana ktorejkolwiek z oséb wskazanych w ust. 5, w trakcie
realizacji umowy, musi by¢ uzasadniona przez Wykonawce na piSmie i zaakceptowana przez
Zamawiajacego.

Wykonawca jest obowiazany z wlasnej inicjatywy zaproponowaé¢ nowy sklad personelu w
nastepujacych przypadkach: urlopu lub zwolnienia trwajacego dluzej niz 14 dni, $mierci,
choroby lub innych przyczyn i zdarzen losowych w terminie 14 dni od daty powzigcia przez
Wykonawce wiadomosci o zaistnieniu powyzszych zdarzen.

Zamawiajacy zaakceptuje taka zmiane w terminie 14 dni od daty przedlozenia propozyciji,
wylacznie wtedy, gdy odpowiednio do funkcji kwalifikacje i doswiadczenie wskazanych oséb
beda spetnialy wymagania okreslone w SWZ a dokonana zmiana nie spowoduje wydluzenia
terminu wykonania umowy, przy czym stanowi to uprawnienie nie za$ obowigzek
Zamawiajacego do akceptacji takiej zmiany.

Zamawiajacy lub osoba upowazniona przez Zamawiajacego moze wystapi¢ z wnioskiem
uzasadnionym na pismie o zmiang ktérejkolwiek z 0séb personelu, jezeli w jego opinii osoba
ta jest nieefektywna lub nie wywiazuje si¢ ze swoich obowigzkow wynikajacych z umowy.
Obowigzkiem Wykonawcy jest wowczas zastapienie tej osoby w ciagu 14 dni od dnia
doreczenia wniosku inng osobg spelniajaca wymagania zawarte w SWZ i niniejszej umowie.
Kierownik budowy dziala¢ bedzie w granicach umocowania okreslonego w ustawie Prawo
budowlane.

We wszystkich sprawach zwigzanych z wykonywaniem niniejszej umowy, z wyjatkiem
czynnos$ci wymagajacej zachowania lub przekazania dokumentéw w formie pisemnej Strony
ustalaja, ze forma kontaktu pomigdzy Zamawiajacym, Wykonawca, Kierownikiem budowy i
Inspektorem nadzoru bedzie kontakt elektroniczny (z wykorzystaniem poczty elektroniczne;j).

§ 10.
Oswiadczenia Wykonawcy
Wykonawca o$wiadcza, ze posiada ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie
prowadzonej dziatalnosci.
Wykonawca oswiadcza, ze jest ubezpieczony od odpowiedzialnosci cywilnej za szkody
rzeczowe oraz osobowe i nastepstwa nieszcze$liwych wypadkéw powstale w zwigzku z
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10.

prowadzong dziatalnoscia zgodna z przedmiotem umowy obejmujaca caly okres realizacji

przedmiotu umowy.

Wykonawca zapewnia, ze przez caly okres obowigzywania umowy, bedzie posiadal wazne

polisy ubezpieczeniowe, o ktorych mowa w ust. 11 2. W przypadku, kiedy termin waznosci

polisy, nie obejmuje calego okresu obowigzywania umowy, Wykonawca zobowigzany jest

odnawia¢ umowy ubezpieczenia na swoéj koszt 1 w taki sposob, aby zapewniona byla ciaglosé¢

ubezpieczenia przez caly okres obowiazywania umowy.

Wykonawca o$wiadcza, ze:

1) znajduje si¢ w sytuacji finansowej zapewniajacej prawidlowe wykonanie zamoéwienia,

2) posiada odpowiednie doswiadczenie 1 uprawnienia do realizacji przedmiotu umowy,

3) dysponuje pracownikami niezbednymi do prawidtowego wykonania umowy oraz posiada
potencjal techniczny i ekonomiczny,

4) nie jest umieszczony na listach i nie podlega wykluczeniu z niniejszego postgpowania o
udzielenie zamoéwienia, na podstawie obowigzujacych przepiséw okreslonych w art. 7 ust.
1 Ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczegélnych rozwigzaniach w zakresie
przeciwdzialania wspieraniu agresji na Ukraing oraz sluzacych ochronie bezpieczenstwa
narodowego (Dz.U. z 2022 r. poz. 835).

§11.

Gwarancja i rgkojmia.
Wykonawca udziela Zamawiajacemu gwarancji jakosci na przedmiot umowy na warunkach
okreslonych w niniejszej umowie i przepisach kodeksu cywilnego. W razie rozbieznosci
postanowien gwarancyjnych w tym karty gwarancyjnej, stosuje si¢ warunki gwarancyjne
bardziej korzystne dla Zamawiajacego.
Z chwila podpisania protokotu odbioru koncowego, Wykonawca udziela Zamawiajacemu:
............ miesigcznej gwarancji jakos$ci na wykonane roboty budowlane oraz wbudowane
materialy 1 zamontowane urzadzenia. Wykonawca odpowiada z tytulu rekojmi za wady
fizyczne, jezeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed uplywem terminu wskazanego w
zdaniu pierwszym. Wykonawca zobowiazuje si¢ do podpisania i dostarczenia Zamawiajacemu
karty gwarancyjnej najp6zniej w dniu odbioru koficowego
Rekojmia za wady fizyczne rob6t budowlanych udzielona jest na okres ....... miesigcy od daty
odbioru koficowego robot.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ z tytutu gwarancji jakosci za wady zmniejszajace warto$¢
uzytkows, techniczng i estetyczna przedmiotu gwarancji. Wykonawca jest zobowigzany do
naprawy lub wymiany elementéw objetych gwarancja w celu przywrocenia wartosci uzytkowej,
technicznej lub estetycznej przedmiotu umowy.
Niezaleznie od uprawnien z tytulu gwarancji Wykonawca udziela rekojmi za wady fizyczne na
wykonane prace budowlane i montazowe oraz zamontowane materialy i urzadzenia i
zobowigzuje si¢ do usunigcia wad fizycznych, jezeli wady te ujawnia si¢ w ciagu terminu
okreslonego rekojmia (poprzez ich naprawe lub wymiang).
Wykonawca zobowiazuje si¢ w dniu odbioru koficowego zapewni¢ Zamawiajacego, w formie
pisemnej, ze wykonane roboty budowlane sa wolne od wad fizycznych oraz wad jako$ciowych.
Termin udzielonej r¢kojmi za wady fizyczne oraz gwarancji biegnie od dnia podpisania
protokotu odbioru koficowego.
Zamawlajacy moze wykonywac uprawnienia z tytutu rekojmi za wady fizyczne, niezaleznie od
uprawnien wynikajacych z gwarancji.
W przypadku wystapienia wad fizycznych (objetych rekojmia za wady fizyczne) lub wad
jakosciowych (objetych gwarancja) Wykonawca zobowigzany jest do ich usunigcia w terminie
wskazanym w karcie gwarancyjnej, w ramach wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 3 ust. 1
umowy.
W przypadku, gdy usuniecie wady nie jest mozliwe w terminie wskazanym w ust. 9 ze wzgledow
technologicznych lub atmosferycznych, usuniecie wady powinno by¢ wykonane w innym
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terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego. Wykonawca jest zobowigzany udowodnic
Zamawiajacemu, w szczegolnosci przedstawiajac stosowne opinie techniczne lub ekspertyzy
techniczne, ze usuniecie wady nie jest mozliwe w terminie wskazanym w zdaniu pierwszym.

11. Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie okreslonym w ust. 9 lub 10, Zamawiajacy moze

12.

13.

14.

15.

zleci¢ usuniecie ich stronie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy. W tym przypadku koszty
usuwania wad beda pokrywane w pierwszej kolejnosci z kwoty zatrzymanej tytulem
zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy.

Zamawlajacy obcigzy wykonawce kosztami wykonania zastgpczego, o ktéorym mowa w ust. 11
Wykonaweca jest zobowigzany zwroci¢ Zamawiajacemu kwote wykonania zastepczego w ciagu
14 dni od dnia otrzymania wezwania do zaplaty pod rygorem naliczenia odsetek ustawowych
za opdznienie z transakcjach handlowych.

W szczegdlnych przypadkach, gdy wada stanowi zagrozenie dla zycia lub zdrowia ludzi lub
grozi szkoda o bardzo duzych rozmiarach, Wykonawca zobowiazany jest do niezwlocznego
zabezpieczenia miejsca awarii w celu usunigcia zagrozen lub niedopuszczenia do powickszenia
si¢ szkody.

W przypadku nieusunigcia wad we wskazanym terminie, Zamawiajacy moze usuna¢ wady na
koszt i ryzyko Wykonawcy.

Termin gwarancji ulega przedluzeniu o czas usunigcia wady, jezeli powiadomienie o

wystapieniu wady nastapilo jeszcze w czasie trwania gwarancji.

§12.
Klauzula zatrudnienia

Zamawiajacy okresla obowiazek zatrudnienia na podstawie umowy o prace wszystkich os6b

wykonujacych czynnosci w zakresie:

1) wykonywanie prac fizycznych przy realizacji robét budowlanych, wykonywanie prac
fizycznych przy realizacji robot budowlanych, operatorzy sprzetu; oraz prace
fizyczne instalacyjno-montazowe objete zakresem zamoéwienia - jezeli wykonywanie
tych czynnosci polega na wykonywaniu pracy w rozumieniu przepisow Kodeksu pracy. (z
wyjatkiem osob pelnigcych samodzielne funkcje techniczne w budownictwie tj.
kierownikéw budowy, kierownikéw roboét, projektantow poszczegdlnych branz, obstugi
geodezyjnej, dostawcoHw materialow)

W trakcie realizacji zamowienia zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynnosci

kontrolnych wobec wykonawcy odnosnie do spelniania przez wykonawce lub podwykonawce

wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace oséb wykonujacych wskazane w ust. 1

czynnosci. Zamawiajacy uprawniony jest w szczegolnosci do:

1) zadania o$wiadczenia wlasnego lub podwykonawcy o zatrudnieniu oséb realizujacych
przedmiot zamowienia na podstawie umowy. Os$wiadczenie to powinno zawiera¢ w
szczegolnosci: dokladne okreslenie podmiotu skladajacego oswiadczenie, date ztozenia
oswiadczenia, wskazanie, ze osoby wykonujace prace zwigzang z realizacja zamowienia sa
zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby tych oséb, rodzaju
umowy o prace¢ 1 wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do zlozenia oswiadczenia
w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy.

2) zadania o$wiadczen i dokumentéw w zakresie potwierdzenia spelniania ww. wymogow i
dokonywania ich oceny, w tym w szczegdlnosci: oswiadczenia zatrudnionego pracownika
lub poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginalem zanonimizowanej kopii umowy o prace
zatrudnionego pracownika,

3) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spelniania ww.
Wymogow,

4) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania swiadczenia.

Wykonawca zobowiazany jest do informowania Zamawiajacego o kazdym przypadku zmiany

sposobu zatrudnienia os6b wykonujacych ww. czynnosci nie pdzniej niz w terminie 5 dni od

dokonania takiej zmiany.
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W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez wykonawce
lub podwykonawce, zamawiajacy moze zwrdci¢ si¢ o przeprowadzenie kontroli przez
Panstwowa Inspekcje Pracy.

W trakcie realizacji zaméwienia na kazde wezwanie zamawiajacego w wyznaczonym w tym
wezwaniu terminie wykonawca przedlozy zamawiajacemu aktualne dokumenty wskazane w
ust. 2.

W przypadku niewywiazania si¢ z obowiazkéw, o ktérych mowa w ust. 1-3 lub 5, Wykonawca
zobowigzany bedzie do zaplaty wilasciwej kary umownej wskazanej w § 13 umowy.
Wykonawca zobowigzany jest do wprowadzenia w umowach z podwykonawcami stosownych
zapisoéw, zobowigzujacych do zatrudnienia na podstawie umowy o prace, przez caly okres
realizacji zamowienia, wszystkich oséb wykonujacych czynnosci wymienione w ust. 1 oraz
umozliwiajacych Zamawiajacemu przeprowadzenie kontroli realizacji tego obowiazku.

§13.
Kary umowne

Wykonawca zobowigzany jest do zaplaty Zamawiajacemu kar umownych w nastepujacych

przypadkach:

1) za zwloke w wykonaniu przedmiotu umowy — w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia brutto o
ktérym mowa § 3 ust. 1 umowy za kazdy dzien zwloki, liczony od terminu okre§lonego w
§ 2 ust. 1 umowy,

2) za zwlok¢ w usuwaniu wad lub usterek w przedmiocie zamoéwienia o ktorych mowa w § 6
ust. 7 pkt 2) umowy — w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia brutto o ktérym mowa § 3 ust. 1
umowy za kazdy dzien zwloki, liczony od terminu wyznaczonego przez Zamawiajacego na
usuniecie wad lub usterek;

3) za zwloke w usuwaniu wad fizycznych lub gwarancyjnych — w wysokosci 0,1 %
wynagrodzenia brutto, o ktéorym mowa § 3 ust. 1 umowy za kazdy dzien zwloki, liczonej
od terminu wyznaczonego przez Zamawiajacego na usuniecie wad i usterek zgodnie z § 11
ust. 8 lub 9,

4) w kazdym przypadku braku zaplaty naleznego wynagrodzenia podwykonawcom lub
dalszym podwykonawcom ktérego skutkiem bedzie bezposrednia zaplata, o ktérej mowa
w § 5 ust. 7 umowy — w wysokosci 10% kwoty brutto naleznego wynagrodzenia
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom,

5) w kazdym przypadku nieterminowej zaplaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom
lub dalszym podwykonawcom — w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia brutto z ktorej zaplata
w zwloce pozostaje Wykonawca za kazdy dzien zwloki,

6) w kazdym przypadku nieprzedlozenia Zamawiajacemu do zaakceptowania projektu
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, lub projektu jej
zmiany — w wysokos$ci 10% kwoty brutto naleznego wynagrodzenia podwykonawcom
wskazanego w tej umowie, za kazdy stwierdzony przypadek,

7) w kazdym przypadku nieprzedlozenia w terminie poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem
kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany — w wysokosci 0,5% kwoty brutto
naleznego wynagrodzenia podwykonawcom wskazanego w tej umowie za kazdy
stwierdzony przypadek,

8) w kazdym przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaplaty
—w wysokosci 0,1% kwoty brutto naleznego wynagrodzenia podwykonawcom wskazanego
w tej umowie, za kazdy dzien zwloki od uplywu terminu, o ktérym mowa w § 8 ust. 7
umowy,

9) w kazdym przypadku niedopetnienia obowigzku, o ktérym mowa w § 12 ust. 1 pkt 1 umowy
— w wysokosci 100 zl za kazdy dzien roboczy, w ktérym osoba niezatrudniona przez
Wykonawce lub podwykonawce na podstawie umowy o prace wykonywala czynnosci
wymienione w § 12 ust. 1 pkt 1 umowy,
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10) za zwloke¢ w dostarczeniu o$wiadczenia, o ktérym mowa w § 12 ust. 2 lub 5 umowy w
wysokosci 100 zt za kazdy dzienr zwloki liczonej od terminu, o ktérym mowa w § 12 ust. 2
umowy,

11) za zwlok¢ w poinformowaniu Zamawiajacego o zmianie, o ktoérej mowa w § 12 ust. 3
umowy — w wysokosci po 100 zl za kazdy dzien zwloki liczonej od terminu, o ktérym
mowa w § 12 ust. 3 umowy,

12) w przypadku niewykonania (braku udzialu Wykonawcy) przegladow gwarancyjnych /
pogwarancyjnych (o ktérych mowa w § 6 ust. 131 14 umowy) w wysokosci 0,05% wartosci
facznego wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 3 ust. 1 umowy za niewykonanie
danego przegladu pomimo jednokrotnego wyznaczenia przez Zamawiajacego terminu na
wykonanie danego przegladu;

13) w przypadku zwloki w wykonaniu przegladéw gwarancyjnych / pogwarancyjnych (o
ktérych mowa w § 6 ust. 13 1 14 umowy) w wysokosci 0,01% wartosci lacznego
wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 3 ust. 1 umowy - za kazdy dzien zwloki, liczony
od terminu wyznaczonego przez Zamawiajacego na wykonanie danego przegladu

Strony zastrzegaja sobie prawo do odszkodowania uzupetniajacego do wysokosci rzeczywiscie

poniesionej szkody i utraconych korzysci.

Zamawiajacy ma prawo do potracenia kar umownych lub innych zobowiazan finansowych

Wykonawcy wobec Zamawiajacego z faktury przedlozonej do zaplaty przez Wykonawce, lub

z zabezpieczenia nalezytego wykonania przedmiotu umowy, o ktérym mowa w §16, po

uprzednim powiadomieniu Wykonawcy o podstawie i wysokosci naliczonej kary umownej i

wyznaczeniu mu 5 dniowego terminu zaplaty tej kary. Jesli kwota uzyskana z faktury

przedlozonej do zaplaty przez Wykonawce nie zabezpieczy roszczen Zamawiajacego w catodci,

Zamawiajacy bedzie uprawniony do dochodzenia pozostalej czgsci od Wykonawcy.

Zaplata kary umownej przez Wykonawce lub potracenie przez Zamawiajacego kwoty kary z

platnosci naleznej Wykonawecy, nie zwalnia Wykonawcy z obowiazku ukonczenia robét lub

jakichkolwiek innych zobowiazan wynikajacych z niniejszej umowy.

Strony zastrzegaja mozliwos$¢ kumulatywnego naliczania kar umownych z réznych tytuléw do

maksymalnej wysokosci 20 % wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 3 ust. 1 umowy.

Powiadomienie, o ktérym mowa w ust. 3 Zamawiajacy moze przekaza¢ wedle wilasnego

uznania:

1) w formie pisemnej listem poleconym za potwierdzeniem odbioru na adres

2) w formie elektronicznej, o ktorej mowa w art. 78' § 1 Kodeksu cywilnego na

adres poczty eleKtroniCZNe]: .. ...o.viiiii i

Terminem otrzymania powiadomienia, o ktérym mowa w ust. 6 jest:

1) w przypadku powiadomienia ztozonego w formie pisemnej — dzien jego odbioru wskazany
na potwierdzeniu odbioru,

2) w przypadku powiadomienia zlozonego w formie elektronicznej — dzien wystania
wiadomosci zawierajacej to powiadomienie na adres wskazany w ust. 6 pkt 2).

§ 14.
Odstapienie od umowy

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do odstapienia od umowy w czesci lub catosci, jezeli:

1) Wykonawca realizuje roboty budowlane, stanowiace przedmiot zaméwienia, w sposéb
niezgodny z dokumentacja projektowa, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru
rob6t budowlanych, wskazaniami Zamawiajacego, wskazaniami Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego/Przedstawiciela Zamawiajacego, wskazaniami lub postanowieniami
umowy pomimo dwukrotnego wezwania Wykonawcy do zaniechania naruszen i
bezskutecznego uplywu terminu wskazanego w tych wezwaniach,
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2) gdy Wykonawca nie rozpoczal rob6t budowlanych bez uzasadnionej przyczyny w okresie
10 dni od dnia przekazania mu placu budowy i nie podjal ich w terminie wyznaczonym
przez zamawiajacego,

3) gdy zwloka w wykonaniu przedmiotu zamdwienia przekroczy 30 dni,

4) edy Wykonawca bez zgody Zamawiajacego przerwal realizacj¢ robét 1 przerwa trwa dluzej
niz 10 dni,

5) wystapila konieczno$¢ co najmniej trzykrotnego dokonania przez Zamawiajacego
bezposredniej zaplaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,

6) w przypadku wystapienia okolicznosci, o ktérych mowa w art. 635 kodeksu cywilnego,

W przypadkach okreslonych w ust. 1, odstapienie od umowy moze nastapi¢ w terminie 30 dni

od powziecia wiadomosci o zaistnieniu okolicznosci, o ktérych mowa w ust. 1.

Odstapienie od umowy powinno nastapi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci takiego

odstapienia 1 powinno zawiera¢ uzasadnienie.

W wypadku odstapienia od umowy, Wykonawce oraz Zamawiajacego obciazaja nastepujace

obowiazki szczegdlowe:

1) w terminie 14 dni od daty odstapienia od umowy, Wykonawca, przy udziale
Zamawiajacego, sporzadzi szczegolowy protokdl inwentaryzacji robét wtoku, wedlug
stanu na dzien odstapienia,

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt
tej Strony, z ktérej winy nastapilo odstapienie od umowy,

3) Wykonaweca zglosi do odbioru roboty przerwane i roboty zabezpieczajace,

4) Wykonawca niezwlocznie, a najpézniej w terminie 14 dni od daty odstapienia od umowy,
usunie z placu budowy urzadzenia zaplecza przez niego dostarczone lub wzniesione,

5) Wykonawca natychmiast wstrzyma wykonywanie robét, poza majacymi na celu ochrong
zycia 1 wlasnosci, i zabezpieczy przerwane roboty oraz zabezpieczy teren budowy i opusci
go najpozniej w terminie wskazanym przez Zamawiajacego,

6) Wykonawca przekaze znajdujace si¢ w jego posiadaniu dokumenty nalezace do
Zamawiajacego, urzadzenia, materialy i inne prace, za ktére Wykonawca otrzymat platnosé
oraz inng, sporzadzong przez niego lub na jego rzecz, dokumentacje projektowa, najpdzniej
w terminie wskazanym przez Zamawiajacego.

Zamawiajacy zaplaci Wykonawcy wynagrodzenie za roboty wykonane do dnia odstapienia

pomniejszone o roszczenia Zamawiajacego z tytulu kar umownych oraz ewentualne roszczenia

o obnizenie ceny na podstawie rekojmi i gwarancji lub inne roszczenia odszkodowawcze oraz

pokryje koszty za zakupione materialy i urzadzenia nienadajace si¢ do wbudowania w inny

obiekt.

W przypadku braku wspoldziatania ze strony wykonawcy i niewykonywania przez niego

obowiazkéw wynikajacych z ust. 4 czynnosci te przeprowadzi lub zorganizuje zamawiajacy i

obciazy ich kosztami wykonawce.

§ 15.
Kary umowne z tytutu odstapienia od umowy

Wykonawca zobowigzany jest do zaplaty Zamawiajacemu kar umownych z tytulu odstapienia

od umowy w nastepujacych przypadkach i wysokosciach:

1) z tytulu odstapienia przez Zamawiajacego od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawecy,
o ktérych mowa w § 14 ust. 1 umowy — w wysokosci 20 % lacznego wynagrodzenia
umownego brutto, o ktérym mowa w § 3 ust. 1 umowy,

2) z tytulu odstagpienia przez Wykonawce od umowy z przyczyn niezaleznych od
Zamawiajacego — w wysokosci 10 % tacznego wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym
mowa w § 3 ust. 1 umowy.

Zamawlajacy zobowiazany jest do zaplaty Wykonawcy kary umownej z tytutu odstapienia od

umowy w przypadku odstapienia przez Zamawiajacego od umowy z przyczyn zaleznych od

Zamawiajacego — w wysokosci 20 % lacznego wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym
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10.

11.

12.

13.

mowa w § 3 ust.1 umowy, z wyjatkiem wystapienia sytuacji przedstawionych w art. 456 ust.1 w
zw. z art. 456 ust. 3 ustawy Pzp.

§ 16.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
Wykonawca przed zawarciem umowy wnidst zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w
formie .................. w wysokosci 5 % ceny brutto przedstawionej w ofercie, co stanowi
kwote: ..ovvviiiiiiiiiinn. zlotych (stownie: ... ).
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy ma na celu zabezpieczenie i ewentualne
zaspokojenie roszczen Zamawiajacego z tytulu niewykonania lub nienalezytego wykonania
umowy przez Wykonawce oraz roszczen z tytulu rekojmi za wady fizyczne lub gwarancji
powstatych w okresie udzielonej gwarancji od dnia odbioru koficowego.
Beneficjentem zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy jest Zamawiajacy.
Koszty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy ponosi Wykonawca.
Wykonawca jest zobowiazany zapewni¢, aby zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
zachowalo moc wiazaca w okresie wykonywania umowy oraz w okresie r¢kojmi za wady
fizyczne 1 gwarancji.
Kwota w wysoko$ci ..............ooouee. zlotych (stownie: ... ), stanowiaca
70% zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, zostanie zwrécona w terminie 30 dni od
dnia podpisania protokotu odbioru koicowego robot.
Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczen z tytulu rekojmi za wady fizyczne lub
gwarancji wynoszaca 30% warto$ci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, wynoszaca
..................... zlotych (stownie: ..........................), zOstanie zwrOcona nie pozniej niz
w 15 dniu po uplywie ............... miesi¢cy od dnia odbioru.
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wnoszone w postaci poreczenia lub gwarancji
musi zawiera¢ zobowigzanie Gwaranta lub Poreczyciela do nieodwolalnego 1 bezwarunkowego
zaplacenia kwoty zobowigzania na pierwsze zadanie zaplaty, gdy wykonawca nie wykonal
przedmiotu zaméwienia lub wykonal go z nienalezycie lub nie wykonal obowiazkéw
wynikajacych z rekojmi za wady fizyczne lub gwarancji lub wykonal je nienalezycie (w
szczegblnosci nie usunat stwierdzonych wad lub usterek).
Jezeli okres, na jaki ma zosta¢ wniesione zabezpieczenie, przekracza 5 lat, zabezpieczenie w
pieniadzu wnost si¢ na caly ten okres, a zabezpieczenie w innej formie wnosi si¢ na okres nie
krotszy niz 5 lat, z jednoczesnym zobowigzaniem si¢ Wykonawcy do przedluzenia
zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy.
W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy na jedna lub kilka form, o ktérych mowa w przepisach ustawy
Pzp, pod warunkiem, ze zmiana formy zabezpieczenia zostanie dokonana z zachowaniem
cigglosci zabezpieczenia 1 bez zmniejszenia jego wysokosci.
Jezeli nie zajda przestanki zatrzymania zabezpieczenia podlega ono zwrotowi Wykonawcy
odpowiednio w catosci lub w cz¢sci po uplywie terminéw, o ktérych mowa w ust. 6.1 7.
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wniesione w pienigdzu zostanie zwrécone wraz
z odsetkami wynikajacymi z umowy rachunku bankowego Zamawiajacego, na ktérym byto ono
przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za
przelew pienigdzy na rachunek Wykonawcy.
W sytuacji, gdy wystapi koniecznos$¢ przedluzenia terminu realizacji umowy, o ktérym mowa
w § 2 ust. 1 Umowy, Wykonawca przed zawarciem aneksu, zobowigzany jest do przedtuzenia
terminu wazno$ci wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, albo jesli nie jest
to mozliwe, do wniesienia nowego zabezpieczenia, na warunkach zaakceptowanych przez
Zamawiajacego, na okres wynikajacy z aneksu do umowy. Przy czym Wykonawca zobowiazany
jest dostarczy¢ nowe zabezpieczenie lub przedtuzy¢ dotychczasowe w terminie 60 dni przed
uplywem okresu obowigzywania zabezpieczenia. Niedostarczenie nowego zabezpieczenie lub
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nieprzedluzenie dotychczasowego w terminie wskazanym w zdaniu poprzednim uprawnia
Zamawiajacego do skorzystania dotychczasowego zabezpieczenia.

§17.
Zmiany w umowie

Oproécz przypadkow, o ktérych mowa w art. 454 1455 ustawy — Prawo zamowien publicznych,
Strony dopuszczaja mozliwo$¢ wprowadzania zmiany umowy w stosunku do tresci oferty, na
podstawie ktérej dokonano wyboru Wykonawecy.

Strony maja prawo do przedtuzenia terminu zakonczenia robo6t, o ktérym mowa w § 2
ust. 1, o okres trwania przyczyn, z powodu ktorych bedzie zagrozone dotrzymanie terminu
zakonczenia robot, w nastepujacych sytuacjach:

1)

2)

3)

4)

5)

0)

7)

jezeli przyczyny, z powodu ktérych bedzie zagrozone dotrzymanie terminu zakonczenia
robot beda nastepstwem okolicznosci, za ktére odpowiedzialnosci nie ponosi Wykonaweca,
tj.: beda nastepstwem nieterminowego przekazania terenu budowy z przyczyn lezacych po
stronie Zamawiajacego, badZ wstrzymania robot przez Zamawiajacego, wystapienie kolizji
z niezinwentaryzowanym uzbrojeniem terenu lub innymi obiektami, wystapienia kolizji z
innymi réwnolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami, koniecznos$ci zmian
dokumentacji projektowej w zakresie, w jakim ww. okoliczno$ci mialy lub beda mogty mie¢
wplyw na dotrzymanie terminu zakonczenia robot, znaczace zwigkszenie ilosci
wykonywanych robét w stosunku do ilosSci wskazanej przez Zamawiajacego w
dokumentacji projektowej, o ile to zwigkszenie spowoduje opdznienie w realizacji
przedmiotu umowy,

gdy wystapi konieczno$¢ wykonania robo6t zamiennych lub innych robot niezbednych do
wykonania przedmiotu umowy ze wzgledu na zasady wiedzy technicznej lub udzielenia
zamoéwien dodatkowych, ktore wstrzymuja lub opdzniaja realizacje przedmiotu umowy lub
wystapienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez
inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do unikniecia lub usunigcia tych kolizji,
jezeli wystapi brak mozliwosci wykonywania robét z powodu nie dopuszczenia do ich
wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony
organ, z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy,

wystapienia okolicznosci sity wyzszej, przez ktora nalezy rozumie¢ zdarzenia niezalezne od
zadnej ze Stron, zewnetrzne, niemozliwe do zapobiezenia, ktore nastapilo po dniu wejscia
w zycie umowy, w szczegolnosci: wojny, akty terroryzmu, kleski zywiolowe, strajki oraz
akty wladzy 1 administracji publicznej, przy czym przedluzenie terminu realizacji
zamowienia nastapi o liczbe dni, odpowiadajaca okresowi wystepowania okolicznodci sily
WYZSZzej;

wystapia opdznienia w dokonaniu okreslonych czynnosci lub ich zaniechanie przez
wlasciwe organy, w tym w wydawaniu decyzji, zezwolen, uzgodnien, itp., jezeli opdznienie
przekroczy okres, przewidziany w przepisach prawa, w ktérym ww. czynnosdci powinny
zosta¢ podjete, a ktére nie sa nastgpstwem okolicznosci, za ktére Wykonawca ponosi
odpowiedzialnos¢,

gdy wystapia niekorzystne warunki atmosferyczne uniemozliwiajace prawidlowe
wykonanie robét zgodnie ze sztuka budowlang i wiedza techniczna, w szczegdlnosci
z powodu technologii realizacji prac okreslonej umowa, normami lub innymi przepisami,
wymagajacej konkretnych warunkéw atmosferycznych, jezeli konieczno$é wykonania prac
w tym okresie nie jest nastgpstwem okolicznosci, za ktére Wykonawca ponosi
odpowiedzialnos¢.

w przypadku wystapienia obiektywnie uzasadnionych i udokumentowanych brakéw i/lub
opoznien w dostawach materialéw, urzadzen niezbednych do realizacji robét z przyczyn
niezaleznych od Wykonawcy (np. niedostepnos¢ materialéw na rynku, strajki
przewoznikow, niewydolnos¢ infrastruktury kolejowej), o ile okolicznosci te uniemozliwiaja
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prowadzenie robét, a Wykonawca dochowal nalezytej starannos$ci, majac na uwadze
zaplanowane terminy robo6t w ich zamoéwieniu;

8) w przypadku wniesienia odwolania/skargi/sprzeciwu w trakcie uzyskiwania wszelkich
decyzji, zgdd, pozwolen lub ich uchylenia, zmiany, wstrzymania wykonania, stwierdzenia
niewaznosci przez wlasciwy organ, o ile okolicznosci te maja wplyw na realizacj¢ robot;

9) wystapienia przerw w realizacji rob6t budowlanych, powstatych z przyczyn zaleznych
od Zamawiajacego,

10) w przypadku wystapienia niewybuchdw lub niewypaléw wymagajacych wstrzymania robot
1 usunigcia przez specjalistyczne stuzby, ujawnienia odkry¢ archeologicznych wymagajacych
przeprowadzenia badan;

11) w przypadku braku decyzji/zgloszenia/zezwolenia (min. decyzji zezwalajacej na usuniecie
drzew/krzewow, zezwolenia na wykonanie czynno$ci zakazanych wobec gatunkéw
zwierzat objetych ochrona, zmiany pozwolenia na budowe) niezbgednych do wykonania
robo6t objetych umowsa zaistniale w trakcie realizacji inwestycji po przekazaniu placu
budowy,

12) w przypadku wystapienia kolizji z instalacjami wewnetrznymi 1 zewngtrznymi
nieujawnionymi w dokumentacji projektowej, lub innymi robotami prowadzonymi przez
innego Wykonawce, przy czym przedluzenie terminu realizacji zamowienia nastapi o liczbe
dni niezbedna Wykonawcy na wusuniecie kolizji z instalacjami wewnetrznymi
nieujawnionymi w dokumentacji projektowej lub o liczbe dni niezbgdnych do wykonania
robot przez innego Wykonawce — o ile usunigcie kolizji wymagaé bedzie przediuzenia
terminu realizacji;

13) przypadku wystapienia koniecznosci wprowadzenia w dokumentacji projektowej zmian,
powodujacych wstrzymanie lub przerwanie rob6t budowlanych, stanowigcych przedmiot
zamoéwienia, przy czym przediuzenie terminu realizacji zaméwienia nastapi o liczbe dni
niezbedna do wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej oraz do przeprowadzenia
uzgodnien (ustalen) z wlaciwymi organami, uzyskania opinii wlasciwych organéw oraz
wydania decyzji przez wlasciwe organy, przy czym wprowadzenie w dokumentacii
projektowej zmian nie moze skutkowaé zwigkszeniem (zmiang) zakresu $wiadczenia
Wykonawcy zawartego w ofercie oraz zwickszeniem wynagrodzenia Wykonawcy, o ktérym
mowa w § 3 ust. 1;

14) przypadku wystgpienia warunkow geologicznych lub hydrologicznych odmiennych od
zalozonych w dokumentacji projektowej i powodujacych konieczno$é wstrzymania robot
lub konieczno$¢ ich wykonania przy wykorzystaniu odmiennych od zaprojektowanych
rozwiazan technicznych, przy czym przedluzenie terminu realizacji zamowienia nastapi o
liczbg dni niezbedna do wyeliminowania utrudnien zwigzanych z ich wystapieniem,

15) w zakresie niezbednym do wykonania robét zleconych na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 1,
3, 4 lub ust. 2 ustawy Prawo zamoéwien publicznych,

16) w zakresie niezbednym do wykonania robét zleconych na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 1,
3, 4 lub ust. 2 ustawy Prawo zamoéwien publicznych,

Zmiany umowy w zakresie terminu zakofczenia robdt, o ktérym mowa w § 2 ust. 1,

materialow, parametréw technicznych, technologii wykonania robét budowlanych, sposobu i

zakresu wykonania przedmiotu umowy, nastapi¢ mogg z powodu co najmniej jednej przestanki

okreslonej ponizej:

1) z powodu zmiany stanu prawnego w oparciu, o ktory dokumentacj¢ przygotowano;

2) wynikajacej ze stwierdzonych wad tej dokumentacji, gdyby zastosowanie przewidzianych
rozwiazan grozito niewykonaniem badz nienalezytym wykonaniem przedmiotu umowy;

3) wynikajacej z niedostgpnosci na rynku materialéw lub urzadzenn spowodowanych
zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku lub udokumentowanym przez
Wykonawce tymczasowym niedoborem na rynku materialéw lub urzadzen skutkujacym
znacznym opoznieniem w realizacji przedmiotu umowy o ile Wykonawca dochowal
nalezytej starannosci, majac na uwadze zaplanowane terminy robot, w ich zaméwieniu;
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4) w celu zwigckszenia bezpieczefistwa realizacji robét budowlanych lub bezpieczenistwa
uzytkowania;

5) w celu usprawnienia procesu budowy lub uzyskania zalozonego efektu uzytkowego

6) w celu obnizenia kosztéw utrzymania badz eksploatacji badz konserwacji
obiektu/elementu rob6t w trakcie uzytkowania obiektu;

7) uwzglednienie wnioskow, sugestii uzytkownika, majacych wplyw na jakos§¢ uzytkowania;

8) koniecznos¢ realizacji robot wynikajacych z wprowadzenia w dokumentacji projektowe;
zmian uznanych za nieistotne lub istotne odstgpstwo od projektu budowlanego, w
rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2021r., poz. 2351 ze
zm.);

9) wystapienie warunkow terenu budowy odbiegajacych w sposoéb istotny od przyjetych w
dokumentacji projektowej, ktére moga skutkowaé w $§wietle dotychczasowych zalozen
niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem przedmiotu umowy, w tym napotkanie
niezinwentaryzowanych lub blednie zinwentaryzowanych sieci, instalacji, innych obiektow
budowlanych lub ich elementéw, badZz wystapienia warunkéw —geologicznych,
geotechnicznych lub hydrologicznych odbiegajacych w sposoéb istotny od przyjetych w
dokumentacji projektowej, ktore moga skutkowaé, w Swietle dotychczasowych zalozen,
niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem przedmiotu umowy;

10) wystapienia kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez inne podmioty
inwestycjami w zakresie niezbednym do uniknigcia lub usunigcia tych kolizji,

11) wystapienia sily wyzszej uniemozliwiajacej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z jej
postanowieniami;

12) przyczyny technologiczne lub techniczne o obiektywnym charakterze;

13) pojawienia si¢ nowszej technologii wykonania zaprojektowanych robét budowlanych
stanowigcych przedmiot zaméwienia, powodujacej zmiang sposobu wykonywania Umowy,
pozwalajacej na skrocenie czasu realizacji przedmiotu Umowy lub zmniejszenie kosztow
wykonywanych prac lub robét, jak rowniez kosztéw eksploatacji wykonanego przedmiotu
umowy, pod warunkiem osiggnigcia niemniejszych parametrow koncowych wykonanych
robét,

14) w przypadku zmiany powszechnie obowiazujacych przepisow prawa w zakresie majacym
bezposredni wplyw na termin realizacji przedmiotu zamowienia lub zakres §wiadczen Stron
umowy lub sposéb jej wykonywania,

15) w przypadku koniecznosci wykonania robét nieujetych w dokumentacji projektowe;,

Zmiana sposobu rozliczania umowy lub dokonywania platnosci na rzecz Wykonawcy moze

nastapi¢ wskutek zaistnienia przyczyn organizacyjnych lub finansowych lezacych po stronie

Zamawiajacego, w szczegoOlnosci wynikajacych ze zmiany zasad platnosci programéw lub

funduszy lub innych Zrédet finansowania inwestycji objetej niniejszq umowa.

Zmiana terminu wykonania zaméwienia lub zakresu §wiadczen lub sposobu wykonywania

zamowienia moze nastapi¢ o ile beda konieczne do zagwarantowania zgodnosci umowy z

wchodzacymi w zycie po terminie sktadania ofert lub po zawarciu umowy przepisami prawa w

szczegolnosci przepisami o podatku od towaréw i uslug w zakresie wynikajacym z tych

przepisow.

Wszelkie zmiany umowy wymagaja pod rygorem niewaznosci formy pisemnej 1 podpisania

przez obydwie strony umowy.

Z wnioskiem o zmiang umowy moze wystapi¢ zarowno Wykonaweca, jak i Zamawiajacy.

Wszystkie powyzsze postanowienia stanowig katalog zmian, na ktére Zamawiajacy moze

wyrazi¢ zgode. Nie stanowia one jednak zobowiazania do wyrazenia takiej zgody.

§18.
Materiaty
Wykonawca na wlasny koszt i ryzyko zapewni 1 dostarczy na teren budowy wszelkie materialy,
urzadzenia, wyposazenie i sprz¢t niezbedne do prawidlowego wykonania Umowy. Materialy,
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wyposazenie 1 urzadzenia Wykonawcy oraz jako$¢ wykonania prac powinny by¢ zgodne z

warunkami i wymogami okreslonymi w Umowie, SWZ oraz Dokumentacji.

Wszystkie dostarczone przez Wykonawce materialy, wyposazenie oraz urzadzenia beda nowe,

co najmniej o jako$ci okreslonej w Dokumentacji lub w innych dokumentach bedacych

podstawa realizacji prac, a sprzet w pelni sprawny.

Materialy wykorzystywane przez Wykonawce w celu wykonania Przedmiotu Umowy powinny

odpowiada¢ wymogom wyrobéw dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie

okreslonym w Prawie budowlanym oraz powinny odpowiada¢ wymaganiom opisanym w

Dokumentacji, a w szczegolnosci:

1) odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach
budowlanych,

2) posiadaé wymagane przepisami prawa certyfikaty, aprobaty techniczne, atesty i
dopuszczenia do stosowania w Polsce oraz w krajach Unii Europejskiej i innych krajach na
mocy umow stowarzyszeniowych zawartych z Uniq Europejska,

3) by¢ dobrane zgodnie z zasadami wiedzy technicznej.

Wykonawca zobowiazany jest uzyskaé akceptacje Przedstawiciela Zamawiajacego lub

Zamawiajacego dla stosowanych materialéw budowlanych przed ich wbudowaniem, a takze

dla urzadzen 1 wyposazenia przed ich zamontowaniem. W tym celu Wykonawca sporzadza w

terminach umozliwiajacych wykonanie Umowy zgodnie z Harmonogramem Karty

Materialowe, okreslajac w nich rodzaj np. materiatu/urzadzenia/wyposazenia, producenta, kraj

pochodzenia oraz zalaczajac niezbgdne dokumenty (np. deklaracje zgodnosci, karty techniczne,

karty katalogowe, aprobaty techniczne, certyfikaty zgodnosci itp.). Tylko zatwierdzone Karty

Materialowe upowazniaja Wykonawce do wbudowania materialéw lub zamontowania

urzadzen badz wyposazenia.

Bez dodatkowego wezwania Zamawiajacego Wykonawca zobowiazany jest zapewnic i

przechowywa¢ do dyspozycji Zamawiajacego dla kazdego z materialéw, wyposazenia lub

urzadzen uzytych do wykonania przedmiotu Umowy karte produktu, a jezeli sa wymagane lub
wystepuja, to takze odpowiednie zaswiadczenia, atesty, certyfikaty, aprobaty, deklaracje
zgodnosci z normami i tym podobne dokumenty oraz dostarczy¢ Zamawiajacemu kopie tych
dokumentéw — na kazde zadanie Zamawiajacego w terminie przez niego wskazanym lub jezeli

Zamawiajacy ich wczesniej nie zazada, przekazac je przy odbiorze.

W przypadku stwierdzenia przez Zamawiajacego, ze zostaly wbudowane materialy lub

zamontowane urzadzenia, badZ wyposazenie niezatwierdzone przez Zamawiajacego lub jakos¢

materialow, wyposazenia lub urzadzen jest niezgodna z warunkami okreslonymi w Umowie,

Dokumentacji, zatwierdzonej Karcie Materialowej lub sprzet jest niesprawny, Wykonawca

usunie takie materialy, wyposazenie lub urzadzenia, badz sprzet z terenu budowy 1 zastapi je

innymi wlasciwymi materialami, wyposazeniem, urzadzeniami lub sprz¢tem w terminie
wyznaczonym przez Zamawiajacego, na wlasny koszt i ryzyko.

§ 19.
Zachowanie tajemnicy i bezpieczenstwo danych osobowych

Strony umowy zobowiazuja si¢ do:

1) zachowania w tajemnicy wszelkich informacji otrzymanych i uzyskanych w zwigzku z
wykonywaniem zobowiazan wynikajacych z realizacji niniejszej umowy, w szczegolnosci
informacji o stosowanych technicznych i organizacyjnych srodkach bezpieczenistwa;

2) wykorzystywania informacji jedynie w celach okreslonych ustaleniami dokonanymi przez
Strony niniejszej umowy;

3) podejmowania wszelkich krokéw i dziatan w celu zapewnienia, ze Zadna z os6b
otrzymujacych informacje w mysl postanowien pkt 1 nie ujawni tych informacji, ani ich
zrédla, zarowno w catoscel jak 1 w czedci stronom trzecim bez uzyskania uprzedniej,
wyrazonej na pismie zgody strony umowy, od ktérej pochodza informacije;
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4) tego, iz w razie watpliwosci w przedmiocie kwalifikacji okreslonych informacji na potrzeby
niniejszej umowy, kwalifikowania tych informacji jako informacji chronionych zapisami
niniejszej uMowy;

5) niesporzadzania kopii, ani jakiegokolwiek innego powielania, poza uzasadnionymi w prawie
przypadkami, informacji otrzymanych i uzyskanych w zwiazku z realizacja niniejszej
umowy;

6) tego, iz przekazywanie, ujawnianie oraz wykorzystywanie informacji otrzymanych przez
Wykonawce
od Zamawiajacego bedacych przedmiotem niniejszej umowy nastapi¢ moze wobec
podmiotéw uprawnionych na podstawie przepisow obowiazujacego prawa 1 w zakresie
okreslonym umowa;

7) przestrzegania zasad bezpieczenstwa, w trakcie czynnosci wykonywanych u strony umowy,
o ktoérych strona ta poinformowala;

8) stosowania wlasnych $rodkéw technicznych i organizacyjnych, wobec pracownikéw
wlasnych i podwykonawcow, dopuszczonych do realizacji niniejszej umowy,
w celu dochowania tajemnicy informacii.

Zobowiazanie, o ktéorym mowa w ust. poprzednim nie ma zastosowania do:

1) informacji ogdlnie dostepnych i powszechnie znanych;

2) informacji, na ktérych ujawnienie strona umowy, od ktérej pochodza informacje, wyrazila
wyrazng zgodg na pismie, pod rygorem niewaznosci;

3) informacji uzyskanych przez strong umowy od osoéb trzecich, o ile takie ujawnienie przez
osobe trzecig nie stanowi naruszenia powszechnie obowiazujacych przepiséw prawa lub
zobowiazan zaciagnietych przez te osoby. Strony umowy zobowiazane sa do zachowania
w tajemnicy informacji uzyskanych od oséb trzecich, ktére zostaly mu udostgpnione z
naruszeniem wymogow okreslonych w zdaniu poprzednim;

4) udostepniania informacji na rzecz podmiotéw uprawnionych, o ile obowiazek
udostepniania tych informacji na rzecz tych podmiotéw wynika z powszechnie
obowigzujacych przepisow prawa.

Strony umowy os$wiadczaja, ze sa Swiadome faktu, iz dane osobowe objete sa ochrong

wynikajaca z Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27

kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwiazku z przetwarzaniem danych

osobowych 1 w sprawie swobodnego przeplywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy

95/46/WE (ogdlne rozporzadzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 2016 t., str. 1,

sprost. Dz. Urz. UE LL127 s. 2 z 2018 r.), zwanego dalej RODO.

Jezeli w trakcie realizacji umowy dojdzie do przekazania wykonawcy danych osobowych

niezbednych do realizacji zaméwienia, zamawiajacy bedzie ich administratorem w rozumieniu

art. 4 pkt 7 Rozporzadzenia PE i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (zwane dalej

,,Rozporzadzeniem”), a Wykonawca — podmiotem przetwarzajacym te dane w rozumieniu pkt

8 tego przepisu.

Zamawiajacy powierza Wykonawcy, w trybie art. 28 Rozporzadzenia dane osobowe do

przetwarzania, wylacznie w celu wykonania przedmiotu niniejszej umowy.

Wykonawca zobowigzuje sig:

1) przetwarza¢ powierzone mu dane osobowe zgodnie z niniejszg umowa, Rozporzadzeniem
oraz z innymi przepisami prawa powszechnie obowiazujacego, ktére chronia prawa oséb,
ktorych dane dotycza,

2) do zabezpieczenia przetwarzanych danych, poprzez stosowanie odpowiednich §rodkéw
technicznych 1 organizacyjnych zapewniajacych adekwatny stopienn bezpieczenstwa
odpowiadajacy ryzyku zwiazanym z przetwarzaniem danych osobowych, o ktérych mowa
w art. 32 Rozporzadzenia,

3) dolozy¢ nalezytej starannosci przy przetwarzaniu powierzonych danych osobowych,

4) do nadania upowaznien do przetwarzania danych osobowych wszystkim osobom, ktére
bedq przetwarzaly powierzone dane w celu realizacji niniejszej umowy,
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5) zapewni¢ zachowanie w tajemnicy (o ktérej mowa w art. 28 ust 3 pkt b Rozporzadzenia)
przetwarzanych danych przez osoby, ktére upowaznia do przetwarzania danych
osobowych w celu realizacji niniejszej umowy, zaréwno w trakcie zatrudnienia ich w
Podmiocie przetwarzajacym, jak i po jego ustaniu.

Wykonawca obowiazany jest do zapewnienia, aby jego pracownicy a takze osoby trzecie, przy

udziale ktoérych wykonuje zlecenie dla Zamawiajacego, przestrzegali tych samych regut

poufnosci okreslonych w niniejszej umowie. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za nalezyte
wypelnienie zobowiazania wskazanego w zdaniu poprzedzajacym, a za dzialania lub
zaniechania osob trzecich odpowiada jak za swoje wlasne.

Wykonawca po wykonaniu przedmiotu zamdwienia, usuwa / zwraca Zamawiajacemu wszelkie

dane osobowe oraz usuwa wszelkie ich istniejace kopie, chyba ze prawo Unii lub prawo panstwa

czlonkowskiego nakazuja przechowywanie danych osobowych.

Wykonawca pomaga Zamawiajacemu w niezbednym zakresie wywiazywaé si¢ z obowiazku

odpowiadania na zadania osoby, ktorej dane dotycza oraz wywiazywania si¢ z obowiazkow

okreslonych w art. 32-36 Rozporzadzenia.

Wykonawca, po stwierdzeniu naruszenia ochrony danych osobowych bez zbednej zwloki

zglasza je administratorowi, nie pozniej niz w ciagu 72 godzin od stwierdzenia naruszenia.

Zamawiajacy, zgodnie z art. 28 ust. 3 pkt h) Rozporzadzenia ma prawo kontroli, czy §rodki

zastosowane przez Wykonawce przy przetwarzaniu i zabezpieczeniu powierzonych danych

osobowych spelniaja postanowienia umowy, w tym zlecenia jej wykonania audytorowi.

Zamawiajacy realizowaé bedzie prawo kontroli w godzinach pracy Wykonawcy informujac o

kontroli minimum 3 dni przed planowanym jej przeprowadzeniem.

Wykonawca zobowiazuje si¢ do usunigcia uchybien stwierdzonych podczas kontroli w terminie

nie dluzszym niz 7 dni

Wykonawca udostgpnia Zamawiajacemu wszelkie informacje niezbedne do wykazania

spetnienia obowiazkow okreslonych w art. 28 Rozporzadzenia.

Wykonawca moze powierzy¢ dane osobowe objete niniejszg umowsa do dalszego przetwarzania

podwykonawcom jedynie w celu wykonania umowy po uzyskaniu uprzedniej pisemnej zgody

Zamawiajacego.

Podwykonawca, winien spelnia¢ te same gwarancje i obowiazki jakie zostaly nalozone na

Wykonawece.

Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialno§¢ wobec Zamawiajacego za dzialanie

podwykonawcy w zakresie obowiazku ochrony danych.

Wykonawca zobowiazuje si¢ do niezwlocznego poinformowania Zamawiajacego o

jakimkolwiek postepowaniu, w szczegoélnosci administracyjnym lub sadowym, dotyczacym

przetwarzania przez Wykonawce danych osobowych okreslonych w umowie, o jakiejkolwiek
decyzji administracyjnej lub orzeczeniu dotyczacym przetwarzania tych danych, skierowanych
do Wykonawcy, a takze o wszelkich planowanych, o ile s3 wiadome, lub realizowanych
kontrolach 1 inspekcjach dotyczacych przetwarzania danych osobowych, w szczegolnosci
prowadzonych przez inspektoréw upowaznionych przez Prezesa Urzedu Ochrony Danych

Osobowych.

Wykonawca zobowiazuje si¢ do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji, danych,

materialow, dokumentéw i danych osobowych otrzymanych od Zamawiajacego oraz danych

uzyskanych w jakikolwiek inny sposob, zamierzony czy przypadkowy w formie ustnej, pisemne;j
lub elektronicznej (,,dane poufne”).

Podmiot przetwarzajacy oswiadcza, ze w zwiazku ze zobowiazaniem do zachowania w

tajemnicy danych poufnych nie beda one wykorzystywane, ujawniane ani udostepniane w

innym celu niz wykonanie Umowy, chyba Ze konieczno§é ujawnienia posiadanych informacji

wynika z obowiazujacych przepiséw prawa lub Umowy.

W przypadku, gdy wykonanie obowigzkéw, o ktérych mowa w art. 15 ust. 1-3 rozporzadzenia

2016/679, wymagaloby niewspéimiernie duzego wysitku, zamawiajacy moze zada¢ od osoby,

ktorej dane dotycza, wskazania dodatkowych informacji majacych na celu sprecyzowanie
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zadania, w szczegdlnosci podania nazwy lub daty postgpowania o udzielenie zamdwienia
publicznego lub konkursu.

Skorzystanie przez osobe, ktérej dane dotycza, z uprawnienia do sprostowania lub uzupelnienia
danych osobowych, o ktérym mowa w art. 16 rozporzadzenia 2016/679, nie moze skutkowaé
zmiang wyniku post¢powania o udzielenie zamoéwienia publicznego lub konkursu ani zmiang
postanowieft umowy w zakresie niezgodnym z ustawa.

W sprawach nieuregulowanych niniejszym paragrafem, zastosowanie beda mialy przepisy
Kodeksu cywilnego, rozporzadzenia RODO, Ustawy o ochronie danych osobowych.

§ 20.
Polubowne rozwigzywanie sporow

W przypadku zaistnienia pomigdzy stronami sporu, wynikajacego z umowy lub pozostajacego
w zwiazku z umowa, strony zobowiazuja si¢ do podjecia proby jego rozwigzania w drodze
mediacji. Mediacja prowadzona bedzie przez Mediatoréw Stalych Sadu Polubownego przy
Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z Regulaminem tego Sadu.

W przypadku zaistnienia pomigdzy stronami sporu, wynikajacego z umowy lub pozostajacego
w zwiazku z umowa, strony zobowiazuja si¢ do podjecia proby jego rozwigzania w drodze
koncyliacji. Koncyliacja bedzie prowadzona przez Koncyliatoréw Stalych Sadu Polubownego
przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z Regulaminem tego Sadu.

§ 21.
Klauzula salwatoryjna

Jezeli postanowienia Umowy s3 lub stang si¢ niewazne, lub Umowa zwiera¢ bedzie luke, nie narusza
to waznosci pozostalych postanowienn Umowy. Zamiast niewaznych postanowiet umowy, lub jako
wypelnienie luki obowiazywac bedzie odpowiednia regulacja, ktora jezeli tylko bedzie to prawnie
dopuszczalne — w sposob mozliwie bliski odpowiada¢ bedzie temu, co Strony ustality lub temu, co
by ustalily, gdyby zawarly takie postanowienie.

§ 22.
Postanowienia koncowe
W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowg stosuje si¢ przepisy obowigzujacego prawa, w
szczegblnosci Kodeksu cywilnego, Prawa zamowien publicznych, Prawa budowlanego oraz
ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
Kazda ze Stron, jezeli uzna, iz prawidlowe wykonanie niniejszej umowy tego wymaga, moze
zazada¢ spotkania w celu wymiany informacji i podjecia krokéw zmierzajacych do
wyeliminowania wszelkich nieprawidlowosci zwiazanych z realizacja umowy.
Wszelkie o§wiadczenia, wnioski, zawiadomienia lub informacje (réwniez w okresie gwarancji)
pomiedzy Stronami dokonywane na piSmie beda uznane za doreczone, jezeli zostang
doreczone osobiscie, poczta kurierska lub listem poleconym na podane przez Strony w umowie
adresy pocztowe oraz elektroniczne.
Jezeli Strony przekazuja oswiadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje droga
elektroniczna, kazda ze stron na zadanie drugiej niezwlocznie potwierdza fakt ich otrzymania.
W przypadku braku potwierdzenia otrzymania wiadomosci przez Strong domniemywa sig, iz
pismo wystane przez Stron¢ na adres mailowy podany w Umowie, zostalo jej dor¢czone w
spos6b umozliwiajacy zapoznanie si¢ z trescia przekazanego pisma.
W przypadku zmiany podanych w umowie adreséw w tym adresow elektronicznych Strony sa
zobowligzane w terminie 5 dni powiadomi¢ drugg Strong o nowych adresach
Terminem otrzymania korespondencji, o ktérym mowa w ust. 3 jest:
1) w przypadku powiadomienia ztozonego w formie pisemnej — dzien jego odbioru wskazany
na potwierdzeniu odbioru,
2) w przypadku powiadomienia zlozonego w formie elektronicznej — dzien wystania
wiadomosci zawierajacej korespondencije na adres wskazany w tre§ci umowy.
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Zawiadomienie, o ktéorym mowa w ust. 3 staje si¢ skuteczne nastgpnego dnia po jego
doreczeniu drugiej Stronie.

W przypadku braku zawiadomienia o zmianie adresu, korespondencja dostarczona na
poprzedni adres bedzie uznana za dorgczona.

Wszelkie spory, z zastrzezeniem § 20 Umowy, wynikajace z niniejszej umowy lub powstajace
w zwiazku z umowa beda rozstrzygane przez sad wlasciwy dla siedziby Zamawiajacego.
Umowe sporzadzono w czterech jednobrzmiacych egzemplarzach: trzy egzemplarze dla
Zamawlajacego, jeden egzemplarz dla Wykonawcy.

Zalacznikami do umowy sa:

1) Dokument gwarancyjny

2) Kosztorys ofertowy

3) Oferta Wykonawcy

4) SWZ w tym dokumentacja projektowa, STWiOR, SST, przedmiary robot

5) Harmonogram rzeczowo finansowy
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Zalacznik nr 1 do umowy

Narewka, ..ooovvvviiiiiiii L.
(Wykonawca)
-WZOR-
KARTA GWARANCYJNA
(Gwarancja jakosci)
okreslajaca uprawnienia Zamawiajacego z tytulu gwarancji jako$ci
1. Przedmiot karty gwarancyjne;j
2. Zamawiajacy jako Uprawniony
3. Wykonawca jako Gwarant:
4. Umowa NI ...ccccovvvivinnan 2 dNia OFAZ: v
5. Data odbioru koficowego : dzienl ..... miesigc................. rok ...l
6. Ogolne warunki gwarancji i jakosci

1) Wykonawca (Gwarant) oswiadcza, ze objety niniejsza karta gwarancyjna przedmiot
gwarancji zostal wykonany zgodnie z warunkami pozwolenia na budowe/zgloszenia,
umowa, dokumentacja projektowa, zasadami wspolczesnej wiedzy technicznej, przepisami
techniczno — budowlanymi oraz innymi dokumentami bedacymi czesciag umowy, o ktorej
mowa w pkt 4.

2) Wykonawca (Gwarant) ponosi odpowiedzialno$¢ z tytulu gwarancji jakosci za wady
fizyczne zmniejszajace warto$¢ uzytkows, techniczng i estetyczna wykonanych robot.

3) Okres gwarancji Wynosi .......... miesiecy, liczac od dnia spisania protokotu odbioru
koncowego (jesli na wybrane elementy predmiotu gwarangji sq rozne okresy gwarangi nalesy je wymienic
w alqeznikn do niniejsze karty).

4) W przypadku ujawnienia si¢ w okresie gwarancyjnym wady/usterki, okres gwarancji jakosci
zostaje przedluzony o okres od momentu zgloszenia wady/ustetki do momentu jej
skutecznego usuniecia.

5) Okres gwarancji biegnie od nowa w przypadku wymiany elementu na nowy, wolny od
wad/usterek, a takze w przypadku dokonania istotnych napraw elementu.

6) Nie podlegaja uprawnieniom z tytulu gwarancji wady/usterki powstate na skutek:

a) Sily wyzszej;
b) Dziatania osob trzecich;
o) Szkéd wyniklych nie z winy Wykonawcy (Gwaranta).
7. Obowigzki Wykonawcy
1) Wykonawca (Gwarant) zobowigzuje si¢ do nieodplatnego usunigcia wad/usterek

zgloszonych przez Zamawiajacego lub upowaznionego przedstawiciela Uzytkownika w

okresie trwania gwarancji w nastepujacych terminach:

a) Awarii, wad, usterki zagrazajacych awaria oraz wad uciazliwych - w  trybie
natychmiastowym po ich zgloszeniu, a jezeli usunigcie awarii, wady, usterki
z obiektywnych wzgledéw technicznych nie jest mozliwe w tym trybie, to niezwlocznie
po ustapieniu przeszkody;

b) Wad lub usterek urzadzen infrastruktury technicznej, w tym sieci iinstalacji — w
terminie 5 dni od daty zgloszenia;
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¢) W pozostalych przypadkach - w terminie 14 dni od daty zgloszenia, jezeli strony nie
uzgodnily innego terminu;

2) Do czasu usunigcia awarii, wad, usterek Wykonawca (Gwarant) zabezpieczy teren.

3) Jezeli usuni¢cie wady lub usterek nie bedzie mozliwe we wskazanych terminach,
Wykonawca (Gwarant) wystapi z wnioskiem o jego przedluzenie z podaniem przyczyn
zmiany tego terminu.

4) Wykonawca (Gwarant) zobowiazuje si¢ do nieodplatnego usuniecia wszystkich wad lub
usterek w przypadku, gdy wada/usterka elementu obiektu o dluzszym okresie gwarancji
spowodowala uszkodzenie elementu obiektu, dla ktérego okres gwarancji juz uptynat.

5) Stwierdzenie usunigcia wad/usterek uwaza si¢ za skuteczne z chwilg podpisania przez obie
strony protokotu odbioru usuni¢tych wad/usterek lub prac naprawczych.

Odpowiedzialnos¢ Wykonawcy

1) Wykonawca (Gwarant) jest odpowiedzialny za wszelkie szkody i straty, ktére spowodowal
w czasie prac nad usuwaniem wad/usterek lub wykonania swoich zobowiazati zawartych
w umowie i karcie gwarancyjne;.

2) Wykonawca (Gwarant) niezaleznie od udzielonej gwarancji jakosci, ponosi
odpowiedzialno$¢ z tytulu rekojmi za wady obiektu budowlanego / rob6t budowlanych.

Obowigzki Zamawiajacego

Zamawiajacy (Uprawniony) zobowigzuje si¢ do przechowywania powykonawczej

dokumentacji technicznej i protokolu przekazania obiektu do eksploatacji w celu kwalifikacji

zgloszonych wad/usterek, przyczyn powstania i sposobu ich usunigcia.

Przeglady gwarancyjne

1) Komisyjne przeglady gwarancyjne beda odbywac¢ si¢ raz w roku na wniosek
Zamawiajacego, z tym, ze pierwszy przeglad nie pézniej niz przed uplywem 12 miesi¢cy od
daty odbioru technicznego.

2) W ostatnim miesigcu okresu gwarancyjnego Zamawiajacy (Uprawniony) powola komisje
odbioru pogwarancyjnego w sklad, ktérej wejda przedstawiciele Wykonawcy (Gwaranta)
1 Zamawiajacego (Uprawnionego). Komisja dokona oceny stanu technicznego oraz wskaze
ewentualne usterki 1 wyznaczy termin na ich usunigcie.

3) Date, godzing i miejsce dokonania przegladu gwarancyjnego wyznacza Zamawiajacy
(Uprawniony) zawiadamiajac o nim Wykonawce (Gwaranta) na pismie z co najmniej 14-
dniowym wyprzedzeniem.

4) Jezeli Wykonawca (Gwarant) zostal prawidlowo zawiadomiony o terminie i miejscu
dokonania przegladu gwarancyjnego, niestawienie si¢ jego przedstawicieli nie bedzie
wywolywalo zadnych ujemnych skutkéw dla waznosci i skutecznodci ustalen dokonanych
przez komisje przegladowa.

5) Z kazdego przegladu gwarancyjnego sporzadzany bedzie szczegdlowy protokoét przegladu
gwarancyjnego (pogwarancyjny), w co najmniej 2 egzemplarzach, po jednym dla
Zamawiajacego (Uprawnionego) i dla Wykonawcy (Gwaranta). W przypadku nieobecnosci
przedstawicieli Wykonawcy (Gwaranta), Zamawiajacy (Uprawniony) niezwlocznie przesyla
Wykonawcy (Gwarantowi) jeden egzemplarz protokotu przegladu.

Komunikacja

1) O kazdej awarii lub wadzie osoba wyznaczona przez Zamawiajacego (Uprawnionego)
powiadamia telefonicznie przedstawiciela Wykonawcy (Gwaranta), a nastgpnie potwierdza
zgloszenie droga elektroniczng na wskazane numery telefondéw i adresy e-mailowe.
Wykonawca (Gwarant) jest zobowiazany potwierdzi¢ niezwlocznie przyjecie zgloszenia 1
okresli¢ sposéb i czas usunigcia wady/usterek przy uwzglednieniu terminéw okreslonych
w ust. 7 pkt. 1.

2) Potwierdzenie dokonywane jest telefonicznie, za posrednictwem e-maila. Za skuteczne
uznaje si¢ powiadomienie Wykonawce (Gwatranta) o wadzie/usterce nawet, jezeli kontakt
telefoniczny nie dojdzie do skutku, a Zamawiajacy (Uprawniony) wysle powiadomienie, e-
mailem na wskazany numer Wykonawcy (Gwaranta).
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3) Wszelka komunikacja pomiedzy stronami potwierdzona zostanie w formie pisemnej na
adres:

a)  Wykonawcy (Gwaranta) - ..........ooooiiiiiiiiiiiiii
b) Zamawiajacego (Uprawnionego) - .......ocovvviiiiiiniiiniiniiininnn.

4) O zmianach w danych adresowych, o ktérych mowa w ust. 12 pkt. 3 strony zobowigzane
sq informowac si¢ niezwlocznie, nie pozniej jednak niz 7 dni od chwili zaistnienia zmian,
pod rygorem uznania wystanej korespondencji pod ostatnio znany adres za skutecznie
doreczona.

12. Postanowienia koncowe

1) W przypadku nie usunigcia przez Wykonawce zgloszonej wady/usterki w wyznaczonym
terminie, Zamawiajacy moze usunaé wade/usterke w zastepstwie Wykonawcy i na jego
koszt po uprzednim pisemnym powiadomieniu Wykonawcy.

2) W przypadku, gdy Wykonawca nie przystepuje do usuwania wad lub usunie wady sposob
nienalezyty, Zamawiajacy, poza uprawnieniami przystugujacymi mu na podstawie Kodeksu
Cywilnego, moze powierzy¢ usuniecie wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko
Wykonawcy (wykonanie zastgpcze), po uprzednim wezwaniu Wykonawcy 1 wyznaczeniu
dodatkowego terminu nie krétszego niz 10 dni roboczych.

3) W sprawach nieuregulowanych niniejsza karta gwarancyjna zastosowanie maja
odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego.

4) Niniejsza Karta gwarancyjna jest integralna czg¢scia umowy, o ktérej mowa w pkt 4.

5) Wszelkie zmiany niniejszej Karty gwarancyjnej wymagaja formy pisemnej pod rygorem
niewaznosci.

Warunki gwarancji podpisali:

Udzielajacy gwarancji jakosci upowazniony przedstawiciel Wykonawcey (Gwaranta):

PODPISY WYKONAWCY:
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