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WZOR UMOWY

Zawarta w dniu <DATA> w Gniewie, pomiedzy:

Gming Gniew,

Plac Grunwaldzki 1, 83-140 Gniew
NIP: 593 100 55 16, REGON: 191 675 296,

zwang dalej Zamawiajgcym, reprezentowang przez:

Macieja Czarneckiego - Burmistrza Miasta i Gminy Gniew

W wyniku przeprowadzonego postepowania o udzielenie zaméwienia publicznego w trybie podstawowym, zgodnie
zart. 275 pkt 1 Ustawy z dnia 11 wrzeSnia 2019 roku - Prawo Zamoéwien Publicznych (t.j. Dz. U. 2023, poz. 1650
z pézn. zm.), dalej jako: PZP, zostata zawarta umowa o nastepujgcej tresci:

§ 1.

Przedmiot umowy

1. Przedmiotem niniejszej umowy jest wykonanie przez Wykonawce robét budowlanych dla zaméwienia pn.:
"Remont odcinka drogi gminnej nr 228113G - ulicy Hallera w Gniewie” oraz dokonanie wszelkich
formalnosci umozliwiajacych uzytkowanie obiektow budowlanych powstatych w wyniku wykonania ww. rob6t
budowlanych, na warunkach okreslonych w Specyfikacji Warunkéw Zaméwienia (dalej jako: SWZ), opisie

przedmiotu zaméwienia (dalej jako: OPZ) i umowie.

2. Przedmiot umowy bedzie realizowany zgodnie z postanowieniami umowy, SWZ, OPZ, oferta Wykonawcy
oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej oraz obowigzujgcymi przepisami prawa,

jak réwniez normami i normatywami stosowanymi w budownictwie, w terminach okreslonych umowa.

§ 2.

Termin realizacji przedmiotu umowy

Strony ustalaja, ze przedmiot umowy zostanie zrealizowany w terminie do dnia 31 maja 2024 roku.

Za termin zrealizowania przedmiotu umowy uznaje sie catkowite wykonanie wszystkich robét budowlanych
objetych przedmiotem umowy wraz ze ztozeniem Zamawiajagcemu kompletnej, zaakceptowanej uprzednio
przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, dokumentacji odbiorowej i pisemnym zgtoszeniem przez

Wykonawce gotowosci do przeprowadzenia odbioru koricowego robét.
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Szczegbtowe terminy wykonania poszczegblnych etapow robét oraz ich zaawansowanie kosztowe okreslone

zostaly w harmonogramie rzeczowo-finansowym realizacji robdt, ktory, wraz z kosztorysem ofertowym

opracowanym metoda kalkulacji szczegbtowej, Wykonawca przedtozyt najpdzniej w dniu podpisania umowy.

§ 3.

Obowiagzki i uprawnienia Zamawiajacego

Zamawiajgcy zobowigzany jest do protokolarnego wprowadzenia Wykonawcy na budowe i przekazania
terenu budowy w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy. Dzien przekazania terenu budowy ustala
Zamawiajacy.

Zamawiajgcy zobowigzany jest do zapewnienia nadzoru inwestorskiego.

Zamawiajgcy zobowigzany jest do udzielenia Wykonawcy lub osobom przez niego upowaznionym

petnomocnictw niezbednych do realizacji przedmiotu umowy.

Zamawiajgcy zobowigzany jest do zaptaty wynagrodzenia przystugujgcego Wykonawcy z tytutu realizacji

przedmiotu umowy.

Zamawiajacy uprawniony jest do sprawowania biezgcej kontroli koordynacji wykonywanych prac i robét

budowlanych.

Zamawiajacy uprawniony jest do kontroli jakoSci wykonywanych prac i robét budowlanych oraz ich zgodnosci

Z umowa.

Zamawiajacy zobowigzany jest do terminowego przystepowania do odbioréw i przegladéw, o ktérych mowa
W § 7 umowy.
Obowigzki Zamawiajgcego wskazane w niniejszym paragrafie nie wytgczajg ani nie ograniczaja
odpowiedzialnosci Wykonawcy za nalezyte wykonanie przedmiotu umowy.
Zamawiajgcy w trakcie realizacji przedmiotu umowy uprawniony jest do wykonywania czynnosci kontrolnych
wobec Wykonawcy odnosnie spetniania przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu, o ktérym mowa
w § 4 ust. 1 pkt 10 umowy. Zamawiajgcy uprawniony jest w szczeg6lnosci do:
1) zadania oSwiadczen i dokumentow w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogu i dokonywania
ich oceny, w szczegblnosci:
a) os$wiadczenia zatrudnionego pracownika;
b) oswiadczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy o zatrudnieniu
pracownika na podstawie umowy o prace;
c) poswiadczonej za zgodnosE z oryginatem kopii umowy o prace zatrudnionego pracownika;

d) innego dokumentu

- zawierajgcych informacje, w tym dane osobowe, niezbedne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie
umowy o prace, w szczegblnosci imie i nazwisko zatrudnionego pracownika, date zawarcia umowy o prace,

rodzaj umowy o prace i zakres obowigzkéw pracownika;

2) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogu;

3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania Swiadczenia.
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W przypadku stwierdzenia przez Zamawiajgcego braku spetnienia wymogu okreslonego w § 4 ust. 1 pkt 10

umowy, Zamawiajacy wezwie Wykonawce lub podwykonawce, w wyznaczonym przez siebie terminie,
do usuniecia stwierdzonych naruszen iprzekazania Zamawiajgcemu odpowiedniej dokumentaciji

potwierdzajgcej zatrudnienie oséb na podstawie stosunku pracy.

W przypadku uzasadnionych watpliwoSci co do przestrzegania przepisow w zakresie prawa pracy przez
Wykonawce lub podwykonawce, Zamawiajacy moze zwrocié sie o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowa
Inspekcje Pracy.

Nieztozenie przez Wykonawce w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie dokumentéw potwierdzajgcych
spetnienie przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu, o ktérym mowa w § 4 ust. 1 pkt 10 umowy
traktowane bedzie jako niespetnienie przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce

przedmiotowego wymogu.

10. Zamawiajacy jest uprawniony do wyznaczenia przedstawicieli reprezentujgcych go w zwigzku z realizacjg

przedmiotu umowy, w szczegblnosci zaangazowania inspektoréw nadzoru inwestorskiego, koordynatoréw
lub inzyniera kontraktu. W przypadku wyznaczenia takich przedstawicieli, Wykonawca zobowigzany bedzie
stosowacé sie do wskazan i polecen takich oséb, stosownie do zakresu posiadanego przez nie umocowania
udzielonego przez Zamawiajgcego lub wynikajacego z przepiséw prawa w zwiazku z realizacja przedmiotu

umowy.

§4.
Obowigzki Wykonawcy

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy w szczegblnosci:

1) wykonanie przedmiotu umowy z nalezytg starannoScia, zgodnie z wymogami, o ktérych mowa

w § 1 ust. 2 umowy;

2) przestrzeganie ogdlnych wymagan dotyczacych rob6t budowlanych oraz kontroli jakoSci wykonywanych
robot, zastosowanych Ilub wbudowanych materiatow, wyrobdw, elementéw iurzgdzen, w tym

zapewnienie obstugi laboratoryjnej;

3) zorganizowanie, utrzymanie, ochrona i zabezpieczenie na wlasny koszt terenu budowy oraz strzezenie
mienia znajdujgcego sie na nim, a takze zapewnienie warunkéw bezpieczenstwa niezbednych przy
realizacji przedmiotu umowy. Wykonawca zobowigzany jest zabezpieczy¢ i oznakowaé miejsce
prowadzenia robét budowlanych oraz dbaé o jego stan techniczny i prawidtowoSé oznakowania przez
caly czas trwania realizacji przedmiotu umowy. Wykonawca ponosi petna odpowiedzialnoSé za teren
budowy, a takze za tereny wykorzystywane w zwigzku z realizacjg przedmiotu umowy, w szczegb6lnosci
za drogi petnigce funkcje objazdéw na czas trwania budowy, od dnia przejecia terenu budowy do dnia
dokonania przez Zamawiajgcego odbioru koncowego przedmiotu umowy. Wykonawca ponosi koszty
poboru wody i energii elektrycznej oraz odprowadzania Sciekéw, a takze zagospodarowania odpadéw
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa, od dnia przejecia terenu budowy do dnia dokonania przez

Zamawiajacego odbioru koncowego przedmiotu umowy.

4) biezgce prowadzenie petnej dokumentacji budowy, w szczegblnosci dziennika budowy;
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przed wbudowaniem lub zastosowaniem oraz na kazde zgdanie Zamawiajgcego, przedstawienie

do akceptacji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego (dalej jako: Inspektor Nadzoru) niezbednych
dokumentéw (w szczegblnoSci atestow, Swiadectw certyfikatow) stwierdzajacych jakoSé materiatow,
wyrobéw, elementéw i urzadzen przeznaczonych do wbudowania lub zastosowania i potwierdzajacych

ich dopuszczenie do stosowania w budownictwie;

Zamawiajacy ma prawo w kazdym momencie realizacji przedmiotu umowy zrezygnowaé z materiatow,
wyrobow, elementéw i urzadzen przeznaczonych do wbudowania lub zastosowania, jezeli nie beda one
zgodne z obowigzujgcymi normami lub zatwierdzong dokumentacja projektowg i nakaza¢ Wykonawcy

zastgpienie ich prawidtowymi materiatami, wyrobami, elementami czy urzgdzeniami.

Wykonawca ponosi wytaczng odpowiedzialno$é za skutki wbudowania lub zastosowania materiatow,
wyrobow, elementéw i urzadzen (w tym za ich demontaz), ktore nie uzyskaty akceptacji Zamawiajgcego
przed ich zastosowaniem lub wbudowaniem. Akceptacja Zamawiajgcego lub odmowa akceptacji nastagpi

w terminie do 14 dni od dnia otrzymania dokumentow, o ktérych mowa w niniejszym punkcie.
wywigzywanie sie z obowiazkéw dotyczgcych podwykonawstwa wynikajgcych z § 5 umowy;
dysponowanie przez okres wykonywania rob6t budowlanych objetych przedmiotem umowy

wykwalifikowanym personelem kierowniczym wymienionym w § 6 ust. 4 oraz osobami niezbednymi

do prawidtowej realizacji przedmiotu umowy;

Wykonawca przed przekazaniem terenu budowy zobowigzany jest przediozy¢é Zamawiajacemu
os$wiadczenie Kierownika budowy o podjeciu obowigzkoéw kierownika budowy. Do o$wiadczenia, o ktérym
mowa w zdaniu pierwszym Wykonawca dotgcza kopie stosownych i aktualnych uprawnien budowlanych
oraz kopie aktualnych wpiséw na liste cztonkéw wiasciwej izby samorzgdu zawodowego. Zdanie drugie

stosuje sie odpowiednio do Kierownikéw robét.

W przypadku uchybienia przedmiotowemu obowigzkowi Zamawiajgcy ma prawo wstrzymacé sie
z przekazaniem terenu budowy do czasu przedtozenia powyzszych dokumentéw, co nie powoduje

wstrzymania biegu termindbw umownych w zakresie wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawce.

zapewnienie, zeby Kierownik budowy oraz Kierownicy roboét, a takze osoby uczestniczace w procesie
realizacji przedmiotu umowy wykonywali nalezycie swoje obowigzki zwigzane z prawidtowg realizacjg

przedmiotu umowy oraz stawiali sie na kazde wezwanie Zamawiajgcego;

zatrudnianie na podstawie stosunku pracy osoéb wykonujacych wszelkie czynnosci wchodzace w tzw.
koszty bezposrednie. Wymég ten dotyczy osob, ktére wykonujg czynnosci rozbidrkowe, przygotowawcze,
budowlane, instalacyjne i montazowe, bezposSrednio zwigzane z wykonywaniem przedmiotu zamowienia,
jezeli wykonanie tych czynnosci polega na wykonywaniu pracy w spos6b okreslony w art. 22 § 1 Ustawy

z dnia 26 czerwca 1974 roku - Kodeks pracy;

Obowigzek zatrudniania ww. oséb na podstawie stosunku pracy obejmuje zaréwno Wykonawce,

jak i podwykonawcéw i dalszych podwykonawcow.

udziat w naradach koordynacyjnych w celu oméwienia postepéw realizacji przedmiotu umowy oraz uwag
i probleméw, jakie powstaty w trakcie realizacji przedmiotu umowy. W kazdej naradzie koordynacyjnej

ze strony Wykonawcy ma obowigzek uczestniczy¢ co najmniej: Kierownik budowy, Kierownicy rob6t, inne

- Strona 4z 29 -



Rzadowy Fundusz
Rozwoju Drog

Znak sprawy: RIN.271.1.15.2023
osoby uczestniczace w procesie realizacji przedmiotu umowy ze strony Wykonawcy oraz podwykonawcy

i dalsi podwykonawcy;

11) utrzymanie w czystoSci i zabezpieczenie drég wykorzystywanych w zwigzku z realizacjg robdét
budowlanych w ramach przedmiotu umowy (w szczegblnosci drog petnigcych funkcje objazdéw na czas
trwania budowy), od uszkodzen, ktére moze spowodowaé transport i sprzet Wykonawcy
oraz dostosowanie sie do obowigzujacych ograniczen obcigzen osi pojazdéw podczas transportu
materiatéw i sprzetu do i z terenu budowy, aby nie spowodowat on szkéd na drogach. W przypadku
powstania ewentualnych szkéd Wykonawca zobowigzany jest do ich naprawy i do przywrocenia stanu
poprzedniego;

12) opracowanie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia;

13) umozliwienie prowadzenia czynnosci stuzbowych na terenie budowy osobom i instytucjom uprawnionym
zmocy obowigzujgcych przepisOw prawa, jak i osobom upowaznionym przez Zamawiajacego
oraz pracownikom Zamawiajgcego. Wykonawca ma réwniez obowigzek udostepnia¢ tym osobom dane,
informacje lub udzielic pomocy w zakresie wymaganym przez obowigzujgce przepisy prawa;

14) przestrzeganie w czasie realizacji przedmiotu umowy przepiséw dotyczgcych ochrony Srodowiska
naturalnego oraz przepisow dotyczacych gospodarowania odpadami. Ewentualne optaty i kary
za naruszenie wskazanych w zdaniu pierwszym przepiséw powstate w trakcie realizacji przedmiotu
umowy obcigzajg Wykonawce.

Wykonawca we wtasnym zakresie ustali iuzgodni z wiasciwymi organami miejsce sktadowania
materiatéw i dostarczy Zamawiajgcemu dokument potwierdzajacy zagospodarowanie odpadow. Koszty

zagospodarowania odpadoéw ponosi Wykonawca.

15) powiadomienie w szczegblnosci: zaktaddw ustugowych oraz mieszkancow terendw przylegtych do terenu
budowy, gestoréw sieci oraz wszelkich zainteresowanych instytucji o terminie rozpoczecia robot
budowlanych i utrudnieniach z tym zwigzanych - nie pdZniej niz na 7 dni przed przystgpieniem

do realizacji rob6t budowlanych;

16) opracowanie oraz uzgodnienie projektu tymczasowej organizacji ruchu z wtasciwymi zarzgdcami drog.
Wykonawca zobowigzany jest do wprowadzenia organizacji ruchu na czas prowadzenia robét
budowlanych zgodnie z zatwierdzonym projektem tymczasowej organizacji ruchu i doprowadzenia
do dokonania przez wtasciwego zarzadce drogi niezbednych odbioréow paséw drogowych, na ktérych byta
wprowadzona organizacja ruchu na czas prowadzenia rob6t oraz do jej catkowitej likwidacji wraz

z demontazem oznakowania po zakonczeniu rob6t budowlanych;

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za prawidtowe oznakowanie i zabezpieczenie miejsca
prowadzonych rob6t budowlanych w pasie drogowym i wykonanych objazdéw oraz za ich utrzymanie
w nalezytym stanie przez caty czas wykonywania rob6t budowlanych.

17) zapewnienie na swoj koszt peinej obstugi geodezyjnej, w tym w szczegblnosci dokonanie pomiaru
powykonawczego;

18) sktadanie na kazde zadanie Zamawiajgcego i we wskazanym przez niego zakresie, w terminie nie

krétszym niz 5 dni roboczych, raportéw o przebiegu realizacji umowy.
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W przypadku, gdy dla wykonania robdét budowlanych wchodzacych w zakres przedmiotu umowy bedzie

konieczne wykonanie innych robét, czynnosci lub uzyskanie zezwolen, wowczas Wykonawca wykona te roboty
i czynnoSci oraz uzyska niezbedne zezwolenia wtasnym staraniem i kosztem.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za ewentualne szkody po stronie Zamawiajacego lub oséb trzecich
powstate z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy w zwigzku z realizacjg przedmiotu umowy, w tym na skutek
prowadzenia czynnosci, prac, rob6t budowlanych lub innych dziatan lub zaniechan Wykonawcy na terenie
budowy, jak réwniez na terenach wykorzystywanych w zwigzku z realizacja przedmiotu umowy, w szczegoblnosci

na drogach petnigcych funkcje objazdéw na czas realizacji przedmiotu umowy.

Wykonawca poniesie wszelkie wydatki konieczne do naprawienia szkody, za ktérg w Swietle umowy badz

powszechnie obowigzujgcych przepiséw prawa ponosi odpowiedzialnosé.

§ 4a.
Wykonawcy wspdlnie realizujgcy umowe?

Wykonawcy wspdlnie realizujgcy umowe ponosza solidarng odpowiedzialnoS¢é za wykonanie umowy

i wniesienie zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

Kazdy z Wykonawcdw wspdlnie realizujgcych umowe ponosi solidarng odpowiedzialno$é za niewykonanie lub

nienalezyte wykonanie umowy.

Wykonawcy wspdlnie realizujacy umowe sg obowigzani do przediozenia Zamawiajgcemu umowy konsorcjum
(lub innej umowy regulujacej wspétprace) najpdzniej w dniu zawarcia umowy.

Podmiotem odpowiedzialnym i petnomocnikiem upowaznionym do reprezentowania Wykonawcow wspdlnie
realizujgcych umowe wobec Zamawiajgcego - dziatajacym w imieniu i na rzecz dowolnego bgdZ wszystkich

Wykonawcéw, oraz do prowadzenia catoksztattu spraw zwigzanych z realizacjg umowy jest: .....ccocevvvveecceecennne

Wykonawca zobowigzuje sie do niezwtocznego informowania Zamawiajgcego o kazdorazowej zmianie umowy
regulujacej wspodtprace Wykonawcow wspdlnie realizujgcych umowe oraz przekazania zmienionej umowy

Zamawiajgcemu.

Podmioty wchodzace w skfad konsorcjum (lub podmioty tworzgce inng forme prawng na podstawie regulujgcej
ich wspotprace umowy) sg uprawnione wobec Zamawiajacego w ten sposéb, ze Zamawiajacy moze zaptacic
umoéwione wynagrodzenie na rzecz jednego z nich, w wyniku czego zobowigzanie do zaptaty uméwionego
wynagrodzenia wygasnie wzgledem wszystkich podmiotéw wchodzacych w sktad konsorcjum (lub podmiotéw
tworzacych inna forme prawng na podstawie regulujacej ich wspotprace umowy) - solidarnosé wierzycieli.

Wykonawcy wspélnie realizujacy umowe zobowigzani sg, na kazde zadanie Zamawiajgcego oraz w terminie
okreSlonym przez Zamawiajacego przedstawi¢ wykaz, z ktérego wynika, ktére roboty budowlane, dostawy lub

ustugi wykonajg poszczegdini Wykonawcy.

Wykaz, o ktorym mowa w ust. 7 musi by¢ zgodny z treScig oSwiadczenia ztozonego wraz z ofertg na podstawie
art. 117 ust. 4 PZP.

1 Niniejszy paragraf znajduje zastosowanie wytgcznie w przypadku, gdy strong umowy sg podmioty wspdlnie ubiegajace sie
0 udzielenie zaméwienia (np. konsorcjum lub Wykonawcy dziatajacy w formie sp6tki cywilnej); w pozostatych przypadkach paragraf
podlegaé bedzie skresleniu.
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§5.

Podwykonawstwo

Wykonawca moze powierzyé wykonanie czesci przedmiotu umowy podwykonawcy na warunkach okreslonych
w art. 6471 Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku - Kodeks cywilny (dalej jako: Kodeks cywilny), PZP
i W niniejszej umowie.
Wykonawca jest zobowigzany do zorganizowania, prowadzenia, nadzorowania, zabezpieczania
oraz koordynacji czynnosci realizowanych przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce.
Postuzenie sie przez Wykonawce podwykonawcami przy realizacji przedmiotu umowy nie zwalnia Wykonawcy
od odpowiedzialnosci za nalezyta realizacje przedmiotu umowy. Wykonawca jest odpowiedzialny wobec
Zamawiajacego oraz osOb trzecich za dziatania, zaniechania, uchybienia i zaniedbania podwykonawcow
i dalszych podwykonawcéw jak za wiasne.
Wykonawca przed przystgpieniem do realizacji przedmiotu umowy obowigzany jest poda¢ Zamawiajgcemu
nazwy, dane kontaktowe oraz przedstawicieli podwykonawcow zaangazowanych w realizacje przedmiotu
umowy, jezeli sg juz znani.
W trakcie realizacji przedmiotu umowy Wykonawca obowigzany jest do pisemnego zawiadomienia
Zamawiajgcego o wszelkich zmianach w odniesieniu do informacji, o ktérych mowa w ust. 4 oraz
do przekazania informacji na temat nowych podwykonawcow, ktérym w pdzniejszym okresie zamierza
powierzy¢ realizacje rob6t budowlanych.
Wykonawca w trakcie wykonywania umowy moze, zgodnie z postanowieniami umowy oraz zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami prawa, w szczegblnosci:

1) powierzyé wykonanie czesci przedmiotu umowy podwykonawcom, mimo niewskazania w ofercie

takiej czesci do powierzenia podwykonawcom;
2) wskazaé inng czeSé przedmiotu umowy, ktérg zamierza powierzyé podwykonawcy,
niz przedstawiona w ofercie;
3) zmieni¢ podwykonawce;

4) zrezygnowac z podwykonawcy.

W sytuacji gdy zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby Wykonawca
powotywat sie na zasadach okreslonych w art. 118 ust. 1 PZP, tj. w celu wykazania spetniania warunkéw
udziatlu w postepowaniu o udzielenie zamoéwienia oraz braku podstaw wykluczenia, Wykonawca jest
obowigzany wykaza¢ Zamawiajacemu, ze proponowany inny podwykonawca samodzielnie spetnia je
w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na ktérego zasoby Wykonawca powotywat sie w trakcie

postepowania o udzielenie zaméwienia oraz, ze nie podlega wykluczeniu.

W celu dokonania zmiany, o ktérej mowa w ust. 7, Wykonawca, w terminie umozliwiajgcym Zamawiajacemu
jego zbadanie i ocene, ztozy wniosek o0 zmiane podwykonawcy wraz z wymaganymi dokumentami, przed
przystgpieniem nowego podwykonawcy do realizacji czesci przedmiotu umowy powierzonego

podwykonawcy.

Do wniosku, o ktérym mowa w ust. 8, Wykonawca zatgczy oSwiadczenie, o ktérym mowa w art. 125 ust. 1
PZP, oraz dokumenty lub oSwiadczenia dotyczace tego podwykonawcy, potwierdzajace brak podstaw

wykluczenia oraz spetnianie warunkéw udziatu w postepowaniu w stopniu nie mniejszym niz wymagany
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w trakcie postepowania o udzielenie zamoéwienia, w wyniku ktérego zawarto umowe, zgodnie z wymaganiami

okresSlonymi w SWZ.

10. Umowa o podwykonawstwo musi zawieraé w szczegdlnosci nastepujgce postanowienia dotyczace:

1) oznaczenia stron umowy;

2) okreslenia zakresu robét budowlanych, dostaw lub ustug przewidzianych do wykonania;

3) wysokosci wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy;

4) okreslenia terminu realizacji robét budowlanych, dostaw lub ustug, z zastrzezeniem ze nie moze on

by¢ dtuzszy niz termin realizacji okreslony w niniejszej umowie;

5) sposobu rozliczania pomiedzy Wykonawcg, podwykonawcg lub dalszym podwykonawca, ktory
bedzie spojny ze sposobem rozliczania okreSlonym w umowie miedzy Zamawiajagcym a Wykonawca;

6) sposobu odbioru zrealizowanych przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce robot
budowlanych, dostaw lub ustug w odniesieniu do odbioréw okreslonych w umowie;

7) bezpieczenstwa i higieny pracy;

8) terminu zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy, z zastrzezeniem ze nie moze on by¢ dtuzszy niz
okreslony w ust. 12;

9) rozwigzania umowy o podwykonawstwo;

10) zobowigzania podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy do spetnienia roszczen wynikajacych
Z realizacji umowy o podwykonawstwo (w tym wynikajacych z rekojmi za wady lub gwarancji)
bezposrednio na rzecz Zamawiajacego oraz uprawnienia Zamawiajacego do zgdania spetnienia ww.
roszczen bezposrednio od podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w sytuacji braku mozliwoSci
dochodzenia spetnienia roszczen przez Zamawiajacego od Wykonawcy, w szczegblnosci w razie
upadtosci lub likwidacji Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy;

11) uprawnienia Zamawiajacego do wydawania podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy polecen
zwigzanych z realizowanymi pracami lub robotami budowlanymi.

11. Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien:

1) sprzecznych z treScig niniejszej umowy;

2) uzalezniajgcych uzyskanie przez podwykonawce Ilub dalszego podwykonawce naleznego
wynagrodzenia od Wykonawcy od zaptaty na rzecz Wykonawcy przez Zamawiajgcego wynagrodzenia
obejmujacego zakres prac lub rob6t wykonanych przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce;

3) dotyczacych sposobu rozliczen za zrealizowane roboty budowlane, dostawy lub ustugi
uniemozliwiajacych rozliczenie tych robét pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawcg na podstawie
umowy;

4) uzalezniajgcych zwrot przez Wykonawce podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy kwot
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, od zwrotu zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy przez Zamawiajacego na rzecz Wykonawcy;

5) nakazujacych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy wniesienie zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy wytacznie w pienigdzu, bez mozliwosci zmiany na gwarancje bankowa, gwarancje
ubezpieczeniowg lub inng forme przewidziang w przepisach prawa.

12. Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w umowie

o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 15 dni od dnia doreczenia Wykonawcy, podwykonawcy
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lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie zleconej podwykonawcy

lub dalszemu podwykonawcy roboty budowlanej, dostawy lub ustugi.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzajgcy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, obowigzany jest przedtozy¢é Zamawiajgcemu projekt tej umowy
na co najmniej 21 dni przed planowanym dniem jej zawarcia, przy czym podwykonawca lub dalszy
podwykonawca jest obowigzany dotgczyé zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci
zgodnej z projektem umowy. Postanowienia zdania pierwszego stosuje sie odpowiednio do zmiany umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane i przedktadania projektu jej zmiany
Zamawiajgcemu.

Zamawiajgcy, w terminie 21 dni od dnia przekazania przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego
podwykonawce projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu
jej zmiany, moze zgtosi¢ do niej zastrzezenia w formie pisemnej. Niezgtoszenie przez Zamawiajgcego
zastrzezen w terminie okreSlonym w zdaniu pierwszym poczytuje sie za akceptacje projektu umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane lub jej zmiany.

Wykonawca, podwykonawca Ilub dalszy podwykonawca przedtozy Zamawiajacemu poswiadczong
za zgodnoS¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty
budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia. Zawarta umowa musi by¢ identyczna w tresci z projektem
umowy, ktory podlegat akceptacji przez Zamawiajgcego. Jezeli umocowanie do zawarcia umowy wynika
z petnomocnictwa nieujawnionego w publicznych rejestrach, wrazzumowg nalezy przedtozyé odpis
petnomocnictwa poswiadczony przez uprawnione osoby. Postanowienia niniejszego ustepu stosuje sie
odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane.

Zamawiajgcy w terminie 7 dni od dnia otrzymania umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane, zgtasza w formie pisemnej sprzeciw do tej umowy, jezeli nie spetnia ona wymagan okreslonych
w ust. 10i 11, gdy przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz okreslony w ust. 12 oraz gdy zawiera
postanowienia niezgodne z art. 463 PZP i wzywa Wykonawce do doprowadzenia do zmiany tej umowy
W wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie. Niezgtoszenie sprzeciwu przez Zamawiajgcego w terminie
okreSlonym w zdaniu pierwszym poczytuje sie za akceptacje umowy przez Zamawiajgcego.

Wykonawca, podwykonawca Ilub dalszy podwykonawca przediozy Zamawiajgcemu poswiadczong
za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub
ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

Obowigzek okreslony w ust. 17 niniejszego paragrafu nie dotyczy uméw o podwykonawstwo o wartosci
mniejszej niz 0,5% wartosci brutto umowy okreslonej w § 8 ust. 2 umowy oraz uméw o podwykonawstwo
na prace projektowe, ekspertyzy, badania, analizy, ustugi geodezyjne, ustugi geotechniczne, ustugi ochrony
mienia, dostawe wody i energii elektrycznej, odbioér i zagospodarowanie odpadéw, dostawy i ustugi w zakresie
zaplecza budowy (np. wyposazenie zaplecza, materiaty biurowe, catering), ustugi telekomunikacyjne, ustugi
w zakresie kierowania robotami budowlanymi, ustugi pocztowe, ustugi prawnicze, itp. Wytaczenie, o ktérym
mowa w zdaniu pierwszym nie dotyczy umow o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50.000,00 zt netto.
Zamawiajgcy nie ponosi odpowiedzialnoSci za zawarcie umowy z podwykonawcami lub dalszymi
podwykonawcami bez wymaganej zgody Zamawiajacego, za$ skutki z tego wynikajgce obcigzg wylgcznie

Wykonawce.
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Zamawiajgcemu przystuguje prawo zgdania od Wykonawcy zmiany podwykonawcy, jezeli ten realizuje roboty

w sposob wadliwy, niezgodny z postanowieniami umowy i obowigzujgcymi przepisami prawa.

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo zadania usuniecia z terenu budowy kazdego z pracownikow Wykonawcy
lub podwykonawcow, ktérzy przez swoje zachowanie lub jako$é wykonanej pracy dali powdd
do uzasadnionych skarg.

Niezastosowanie sie przez Wykonawce do wymogow okreslonych w niniejszym paragrafie stanowi podstawe
do zadania od Wykonawcy usuniecia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy z terenu budowy oraz
skutkuje powstaniem prawa do odstgpienia od umowy przez Zamawiajgcego z winy Wykonawcy.

Na zgdanie Zamawiajgcego, w terminie przez niego wskazanym, Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu

nastepujgce szczegdtowe informacje dotyczace podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow:

1) o rozmiarze powierzonych prac (ustug, dostaw lub rob6t budowlanych);

2) o zakresie wykonanych prac (ustug, dostaw lub robét budowlanych);

3) o fakturach wystawionych przez podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcow;
4) udokumentowane podsumowanie ptatnosci dokonanych na ich rzecz.

Zamawiajgcy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy

lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowana przez Zamawiajgcego umowe

o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, lub ktéry zawart przedtozong Zamawiajgcemu

umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia sie

od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce.

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 24, dotyczy wytacznie naleznosci powstatych po zaakceptowaniu przez

Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo i obejmuje wylgcznie nalezne wynagrodzenia, bez odsetek

i innych naleznosci ubocznych naleznych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty, o ktérej mowa w ust. 24, Zamawiajacy wezwie Wykonawce

do zgloszenia w formie pisemnej uwag dotyczacych zasadnosSci bezposSredniej zaptaty wynagrodzenia

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy w terminie 10 dni od dnia doreczenia Wykonawcy wezwania.

Brak zgloszenia uwag w wyznaczonym terminie traktowany bedzie jako akceptacja zasadnosci danej

ptatnosci na rzecz podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy.

W przypadku zgtoszenia we wskazanym terminie uwag, o ktérych mowa w ust. 26, Zamawiajgcy moze:

1) nie dokonaé bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli
Wykonawca wykaze niezasadnosS¢ takiej zaptaty albo

2) ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebna na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajgcego co do wysokosci naleznej
zapfaty lub podmiotu, ktéremu ptatnosc¢ sie nalezy, albo

3) dokonaé bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli
podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadno$¢ takiej zaptaty.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty, o ktérej mowa w ust. 24, Zamawiajacy potrgca kwote

wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, na co Wykonawca wyraza zgode.

Suma wynagrodzen zawartych uméw wszystkich podwykonawcéw robét budowlanych, dostaw lub ustug

oraz dalszych podwykonawcéw rob6t budowlanych nie moze byé wyzsza niz 90% wartosci brutto tgcznego

wynagrodzenia Wykonawcy, okreSlonego w § 8 ust. 2 umowy.
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§ 6.
Przedstawiciele Zamawiajgcego i Wykonawcy;

spos6b porozumiewania sie Stron

Zamawiajacy okreSla, iz podmiotem reprezentujgcym go w stosunku do Wykonawcy w trakcie realizacji
niniejszej umowy bedzie Inspektor Nadzoru, sprawujgcy takze nadzér inwestorski nad wykonywanymi

robotami oraz Pracownicy Referatu Inwestycji i Infrastruktury.

Zamawiajgcy przekaze dane personelu Inspektora Nadzoru po podpisaniu niniejszej umowy oraz umowy

z Inspektorem Nadzoru.

W trakcie realizacji przedmiotu umowy w imieniu Wykonawcy wystepuja:

W trakcie realizacji przedmiotu umowy Wykonawca ustanawia:
L) e - jako Kierownika budowy, a zarazem Kierownika robét branzy drogowej;
O dokonaniu zmiany, o ktérej mowa w ust. 3, Wykonawca zobowigzany jest niezwtocznie pisemnie

powiadomi¢ Zamawiajgcego. Zmiana ta nie wymaga aneksu do niniejszej umowy.

Strony dopuszczajg mozliwo$é stosowania elektronicznego obiegu dokumentdow.

§7.
Odbiory i przeglady

W trakcie realizacji przedmiotu umowy Zamawiajgcy bedzie dokonywac:

[N

odbioréw rob6t zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu;

N

odbioréw czesciowych;

W

)
)
) odbioru koncowego przedmiotu umowy;
) przegladoéw gwarancyjnych;

)

Ol

odbioru ostatecznego przedmiotu umowy, ktéry zostanie dokonany po uptywie okresu gwarancji i
rekojmi.

W celu dokonania odbioru rob6t zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu Wykonawca powinien pisemnie
lub droga elektroniczna zawiadomi¢ Inspektora Nadzoru i Zamawiajgcego o gotowosci do odbioru oraz
dokona¢ stosownego wpisu do dziennika budowy. Potwierdzeniem dokonania odbioru rob6t zanikajgcych
lub ulegajacych zakryciu jest wpis Inspektora Nadzoru do dziennika budowy. Odbiér rob6t zanikajgcych lub
ulegajacych zakryciu nastgpi w terminie 7 dni od dnia zawiadomienia Inspektora Nadzoru i Zamawiajgcego
o gotowosci do odbioru oraz dokonania stosownego wpisu do dziennika budowy.

W celu dokonania czeSciowego odbioru robdt, Wykonawca powinien ztozyé Zamawiajgcemu pisemny
wniosek o gotowosci do odbioru wraz z tabelg elementéw scalonych z naniesionymi elementami
podlegajgcymi odbiorowi. Odbiér czeSciowy dokonywany jest wytacznie w celu prowadzenia czeSciowych

rozliczeh za wykonane prace i roboty budowlane i nie skutkuje przejeciem przez Zamawiajacego objetego
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nim zakresu prac lub robét budowlanych oraz przejsciem na Zamawiajgcego ryzyka w tym zakresie, ktére

pozostaje po stronie Wykonawcy do czasu dokonania przez Zamawiajgcego odbioru koncowego przedmiotu
umowy.

Jezeli do odbioru czesciowego bedg wymagane protokoty odbioréw technicznych, protokoty z préb i badan,
atesty na wbudowane materiaty, certyfikaty lub instrukcje, Wykonawca zobowigzany jest do ich dostarczenia.
Ponadto Wykonawca zobowigzany jest przekaza¢ Zamawiajagcemu aktualny wykaz podwykonawcow
lub dalszych podwykonawcow, ktérzy zrealizowali roboty budowlane bedace przedmiotem odbioru
wraz z dowodami zaptaty, o ktérych mowa w § 9 ust. 7 umowy.

Zakonczenie wszystkich robét i przeprowadzenie z wynikiem pozytywnym préb i sprawdzen Kierownik
Budowy stwierdza wpisem do dziennika budowy. Potwierdzenie zgodnosci wpisu ze stanem faktycznym przez
Inspektora Nadzoru lub brak ustosunkowania sie do wpisu w ciggu 5 dni oznacza osiggniecie gotowosci do
odbioru koncowego z dniem wpisu do dziennika budowy. O osiggnieciu gotowosci do odbioru koncowego
Wykonawca jest obowigzany zawiadomi¢ Zamawiajacego na pismie.

Odbioru koncowego dokonuje sie protokolarnie po catkowitym zakohczeniu wszystkich rob6t sktadajgcych
sie na przedmiot umowy, na podstawie oswiadczenia Kierownika Budowy oraz innych czynnosci
przewidzianych przepisami prawa, potwierdzonych przez Inspektora Nadzoru. Odbidér koncowy jest
przeprowadzany komisyjnie przy udziale Inspektora Nadzoru, upowaznionych przedstawicieli Zamawiajgcego
oraz w obecnosci Wykonawcy reprezentowanego przez co najmniej Kierownika Budowy, jak réwniez w
obecnosci przedstawicieli jednostek, ktérych udziat nakazuja odrebne przepisy.

Wykonawca przeprowadza préby i sprawdzenia przed odbiorem przewidzianym
w przepisach lub umowie. O terminie ich przeprowadzenia Wykonawca zawiadamia Zamawiajgcego nie
pbzZniej niz na 5 dni przed terminem wyznaczonym do dokonania prob i sprawdzen. Odpowiedzialnosé za
wyniki prob i sprawdzen ponosi Wykonawca. Wykonywane sa one na jego koszt.

Jezeli Zamawiajacy stwierdzi, ze roboty budowlane nie zostaly w catoSci zakonczone Iub obarczone sg
istotnymi wadami, odmawia dokonania odbioru koncowego. Zamawiajacy wyznacza termin ponownego
ztozenia wniosku o dokonanie odbioru koncowego , a kosztami uczestnictwa w odbiorze os6b upowaznionych
obcigza Wykonawce.

Odbioréw i przeglagdow, o ktérych mowa w ust. 1 pkt 2-5 dokonuja upowaznieni przedstawiciele
Zamawiajacego. W przypadku gdy Wykonawca nie stawi sie na odbiér lub przeglad w wyznaczonym przez
Zamawiajgcego terminie, Zamawiajacy dokona odbioru lub przegladu jednostronnie, a jego ustalenia bedag
wigzace dla Stron.

O terminach odbioru Wykonawca ma obowigzek poinformowania podwykonawcéw Iub dalszych
podwykonawcow, przy udziale ktérych wykonat czesé prac lub rob6t budowlanych.

Jezeli w toku czynnosci odbioru koncowego robdt zostang stwierdzone wady wymagajgce usuniecia, ale nie
uniemozliwiajgce prawidtowego uzytkowania obiektu budowlanego powstatego w wyniku robé6t budowlanych
objetych przedmiotem umowy zgodnie z funkcjg lub przeznaczeniem, Zamawiajgcy wyznaczy Wykonawcy
termin na ich usuniecie. W przypadku, jesli Wykonawca pozostawaé bedzie w zwioce z usunieciem
stwierdzonych wad przez co najmniej 14 dnii pomimo wyznaczenia Wykonawcy w tym zakresie dodatkowego,
nie krotszego niz 7 dni, terminu, Wykonawca w dalszym ciggu pozostaje w zwitoce w tym zakresie,

Zamawiajacy uprawniony bedzie do powierzenia usuniecia stwierdzonych wad podmiotowi trzeciemu, na
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koszt iryzyko Wykonawcy, bez koniecznoSci uzyskiwania w tym zakresie odrebnego upowaznienia,

w tym upowaznienia Sgdu. W powyzszym przypadku Zamawiajgcy moze w trybie natychmiastowym, po
poinformowaniu Wykonawcy, wkroczy¢ na teren budowy i wprowadzi¢ na niego podmiot trzeci, nie zwalniajgc
Wykonawcy z odpowiedzialnoSci wynikajgcej z warunkéw umowy. Skorzystanie przez Zamawiajacego z
uprawnienia do powierzenia wykonania zastepczego nie zwalnia Wykonawcy z zobowigzan i
odpowiedzialnosci przewidzianych umowa, w tym odpowiedzialnosci z tytutu kar umownych. W przypadku
powierzenia wykonania zastepczego podmiotowi trzeciemu, Wykonawca wyraza zgode na potragcenie
naleznoSci z tego tytutu z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy lub innych naleznosci
przystugujacych Wykonawcy od Zamawiajgcego.

Pomimo poswiadczenia przez Wykonawce, ze wszystkie wady zostaty usuniete, Zamawiajgcy moze uznac,
Ze pomimo ich usuniecia pogorszeniu ulegly wartosci techniczne, uzytkowe lub estetyczne obiektu
budowlanego powstatego w wyniku rob6t budowlanych objetych przedmiotem umowy. Z tego tytutu
Zamawiajacy moze obnizyé wynagrodzenie Wykonawcy w oparciu o sporzgdzong na zlecenie Zamawiajacego
ekspertyze rzeczoznawcy (jezeli zajdzie taka koniecznosé) albo zadaé odszkodowania. W przypadku uznania
przez rzeczoznawce zasadnoSci roszczenia Zamawiajacego, koszty wykonania ekspertyzy poniesie
Wykonawca. Wykonawca wyraza zgode na potrgcenie naleznosci za wykonanie ekspertyzy z zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy lub innych naleznosci przystugujacych Wykonawcy od Zamawiajacego.
Zamawiajacy moze podjaé decyzje o przerwaniu czynnosci odbioru koncowego robét , jezeli w czasie tych
czynno$Sci zostang ujawnione takie wady, ktére uniemozliwiajg prawidiowe uzytkowanie obiektu
budowlanego powstatego w wyniku robét budowlanych objetych przedmiotem umowy zgodnie z funkcjg
lub przeznaczeniem. Czynnosci odbiorowe beda kontynuowane po zgloszeniu przez Wykonawce usuniecia
tych wad.

Jezeli w toku czynno$ci odbioru koncowego rob6t zostang stwierdzone wady nienadajgce sie do usuniecia,
Zamawiajgcy moze, jezeli wady nie uniemozliwiajg prawidtowego uzytkowania obiektu budowlanego
powstatego w wyniku robo6t budowlanych objetych przedmiotem umowy zgodnie z jego funkcjg lub
przeznaczeniem, obnizyé wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do utraconej wartoSci technicznej,
uzytkowej lub estetycznej. Obnizenie wynagrodzenia Wykonawcy zostanie przeprowadzone w oparciu
0 sporzadzona na zlecenie Zamawiajacego ekspertyze rzeczoznawcy (jezeli zajdzie taka koniecznos¢). Koszty
wykonania ekspertyzy poniesie Wykonawca. Wykonawca wyraza zgode na potragcenie naleznosci
za wykonanie ekspertyzy z wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 8 ust. 2 umowy.

Przeglady gwarancyjne przeprowadzane bedg w okresie od dnia dokonania odbioru koncowego przedmiotu
umowy do dnia uptywu okresu rekojmi za wady i gwarancji. Z przegladu gwarancyjnego zostanie sporzadzony
protokét przegladu gwarancyjnego. Date przegladéw ustala Zamawiajacy.

Zamawiajgcy dokona odbioru ostatecznego przedmiotu umowy w terminie 30 dni przed uptywem okresu
rekojmi za wady i gwarancji. Odbiér ostateczny stuzy potwierdzeniu usuniecia wszystkich wad ujawnionych
w okresie rekojmi za wady i gwarancji i potwierdzeniu wypetnienia przez Wykonawce wszystkich obowigzkow
wynikajacych z umowy. Odbiér ostateczny zostanie potwierdzony protokotem odbioru ostatecznego
po usunieciu wszystkich wad ujawnionych w okresie rekojmi za wady i gwarancji. Date odbioru ustala

Zamawiajacy.
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§8.

Wynagrodzenie i warunki ptatnosci

Strony ustalaja, ze obowigzujaca forma wynagrodzenia Wykonawcy z tytutu prawidtowej realizacji przedmiotu

umowy, z zastrzezeniem dalszych postanowien umowy, jest wynagrodzenie ryczattowe.

Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 1 ustala sie na kwote <KWOTA> zt brutto (stownie: <KWOTA
StOWNIE>), w tym stawka podatku VAT <STAWKA> %, tj. <KWOTA PODATKU> (stownie: <KWOTA PODATKU
StOWNIE

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 2 obejmuje wszelkie wydatki i koszty jakie Wykonawca poniesie

w zwigzku z realizacjg przedmiotu umowy.

Niedoszacowanie, pominiecie oraz brak rozpoznania zakresu jakiejkolwiek czesSci przedmiotu umowy przez
Wykonawce nie moze by¢ podstawg do zgdania zmiany wynagrodzenia ryczattowego okreslonego w ust. 2.
Przewiduje sie mozliwo$¢ ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy w sytuacji, gdy wykonanie
danych robét bedzie zbedne do prawidtowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowiazujgcymi
na dzien odbioru rob6t przepisami wykonania przedmiotu umowy (roboty zaniechane).

W przypadku koniecznoSci zaniechania realizacji czesci czynnoSci, prac lub robét budowlanych objetych
przedmiotem umowy, wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie odpowiedniemu zmniejszeniu. Podstawag
okreslenia wartoSci zmniejszenia wynagrodzenia Wykonawcy za zaniechany zakres czynnosci, prac lub robét
budowlanych bedzie protoko6t koniecznosci uzgodniony przez Strony, w tresci ktérego zostang wskazane
wartosci oraz pozycje zaniechanych czynnosci, prac lub robét z kosztorysu, o ktérym mowa w § 2 ust. 2
umowy. W przypadku zaniechania realizacji catej pozycji (czynnosci, prac lub rob6t budowlanych), nastgpi
odliczenie wartosci tej pozycji od ogoblnej wartosci przedmiotu umowy. W przypadku zaniechania realizacji
czeSci danej pozycji, obliczenie niewykonanej czesci tej pozycji nastapi na podstawie ustalenia przez
Zamawiajgcego i Wykonawce procentowego stosunku niewykonanego zakresu do wartoSci catej pozycji.
W przypadku, gdy ustalenie wartoSci czynnosci, prac lub robét zaniechanych w oparciu o powyzsze zatozenia
nie bytoby mozliwe, warto§é zmniejszenia wynagrodzenia Wykonawcy za taki zaniechany zakres czynnosci,
prac lub robét budowlanych zostanie ustalona odpowiednio do ich zakresu na podstawie:

1) stawki r-g, wskaznika kosztow posrednich, kosztéw zakupu, podatku VAT i zysku tozsamych

z wielkoSciami przyjetymi do obliczenia ceny oferty;

2) cen materiatéw i sprzetu wedtug Srednich cen opublikowanych w wydawnictwach branzowych
(np. SEKOCENBUD, Orgbud, Intercenbud) dla wojewddztwa pomorskiego, obowigzujacych na dzieh
otwarcia ofert, a w przypadku ich braku wedtug cen udokumentowanych i uzgodnionych

z Zamawiajacym.

Sporzadzony przez Wykonawce na podstawie powyzszych zatozen kosztorys, po uprzednim jego sprawdzeniu
i zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego, beda stanowi¢ podstawe zmiany wynagrodzenia Wykonawcy zgodnie

Z postanowieniami umowy.

W przypadku wystapienia koniecznoSci wykonania czynnosci, prac lub rob6t dodatkowych, wynagrodzenie

Wykonawcy ulegnie odpowiedniej zmianie. Podstawa okreSlenia wynagrodzenia za czynno$ci, prace
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lub roboty dodatkowe bedzie protokdt koniecznosci uzgodniony przez Strony oraz kosztorys sporzadzony

metoda kalkulacji szczegotowej wedtug nastepujgcych wytycznych:

1) wskaznika kosztéow posrednich, kosztéw zakupu, podatku VAT i zysku tozsamych z wielkoSciami

przyjetymi do obliczenia ceny oferty;

2) stawkir-g, cen materiatdéw i sprzetu wedtug Srednich cen opublikowanych w wydawnictwach branzowych
(np. SEKOCENBUD, Orgbud, Intercenbud) dla wojewddztwa pomorskiego, obowigzujgcych na kwartat
bezposrednio poprzedzajgcy kwartat, w ktorym oferta Wykonawcy zostata przygotowana, a w przypadku

ich braku wedtug cen udokumentowanych i uzgodnionych z Zamawiajgcym.

Sporzadzony przez Wykonawce na podstawie powyzszych zatozen kosztorys, po uprzednim jego sprawdzeniu
i zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego, beda stanowi¢ podstawe zmiany wynagrodzenia Wykonawcy zgodnie

Z postanowieniami umowy.

W przypadku wystgpienia koniecznosci wykonania czynnosci, prac lub rob6t zamiennych, rozumianych jako
czynno$ci, prace lub roboty zaniechane i dodatkowe, wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie odpowiedniej
zmianie zgodnie zust. 6i 7.

W przypadku koniecznosSci wstrzymania, zaprzestania lub przerwania realizacji przedmiotu umowy zgodnie
z postanowieniami umowy lub przepisami prawa, Wykonawca nie bedzie dochodzit roszczen z tego tytutu,
Z zastrzezeniem, ze w tym przypadku Wykonawcy przystuguje wynagrodzenie za roboty faktycznie wykonane

oraz koszty rob6t zabezpieczajacych, o ile zostang potwierdzone w protokole inwentaryzacji.

Zamawiajacy, przy udziale Wykonawcy, sporzadzi protokét inwentaryzacji na dzien przerwania robdt,
a Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie uzgodnionym przez Strony. Koszt sporzadzenia
protokotu inwentaryzacji poniesienie ta Strona, z winy ktorej nastgpito przerwanie realizacji przedmiotu
umowy.

Wynagrodzenie za wykonanie ewentualnych robét zabezpieczajacych zostanie ustalone w kosztorysach
sporzadzonych metodg szczegbtowa. Tak sporzadzony kosztorys, po uprzednim jego sprawdzeniu
i zatwierdzeniu przez Zamawiajacego, bedzie stanowit podstawe ustalenia wysokosci wynagrodzenia

Wykonawcy.

§9.

Rozliczenie przedmiotu umowy

Strony postanawiajg, ze rozliczenie przedmiotu umowy odbedzie sie:

1) na podstawie faktur czeSciowych, wystawionych po wykonaniu przez Wykonawce i odebraniu przez
Inspektora Nadzoru elementéw rob6t wykazanych procentowo w tabeli elementéw rozliczeniowych,
uzgodnionej i zatwierdzonej przez Inspektora Nadzoru i Zamawiajgcego, zgodnie z warunkami
zawartymi w SWZ. Maksymalna kwota faktury czeSciowej za poszczegblne elementy rob6t nie moze
przekraczaé wskazanej wartosci dla elementu robét/elementéw robét wskazanych w tabeli
elementéw rozliczeniowych, zas suma faktur czeSciowych nie moze przekroczy¢ 90% wartosci ceny
ryczattowej, o ktérej mowa w § 8 pkt 2 niniejszej umowy. Faktury czeSciowe mozna wystawiaé nie

czesciej niz raz w miesigcu kalendarzowym.
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2) faktura kofcowg po dokonaniu przez Zamawiajgcego odbioru koncowego przedmiotu umowy oraz

otrzymaniu o$wiadczen, o ktérych mowa w ust. 4.

Wynagrodzenie bedzie ptatne przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawce
na fakturze w terminie 30 dni od dnia doreczenia Zamawiajgcemu prawidtowo wystawionej faktury. Ptatnosci
beda dokonywane w ztotych polskich. Za dzien zaptaty uznaje sie dzien obcigzenia rachunku bankowego
Zamawiajgcego.

W przypadku wystawienia przez Wykonawce faktur niezgodnie z umowa lub obowigzujgcymi przepisami
prawa, Zamawiajgcy ma prawo do wstrzymania ptatnosci do czasu wyjasnienia przez Wykonawce przyczyn
niezgodnosci oraz ich usuniecia bgdz zwrotu faktury, a takze, w razie potrzeby, otrzymania faktury korygujacej

lub wystawienia noty korygujacej, bez obowigzku ptacenia odsetek za ten okres.

W przypadku, gdy przedmiot umowy realizowany byt przy udziale podwykonawcéw (w tym réwniez dalszych
podwykonawcow), warunkiem zaptaty przez Zamawiajgcego naleznego wynagrodzenia Wykonawcy jest
przedstawienie dowodéw zaptaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom, o ktérych mowa w § 5 ust. 24 umowy, bioracym udziat w realizacji danej odebranej czesci
przedmiotu umowy. Pod pojeciem dowodu Zamawiajacy rozumie oSwiadczenie podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy lub inny dokument potwierdzajacy uregulowanie zobowigzan finansowych miedzy
Wykonawcg a podwykonawca lub podwykonawca a dalszym podwykonawcag w zakresie realizacji przedmiotu

umowy.

Zamawiajgcy zaptaci wynagrodzenie Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy wytacznie
za wykonane prace lub roboty budowlane oraz za wbudowane lub zastosowane odebrane materiaty lub

urzadzenia.

W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce wszystkich dowodow zaptaty, o ktérych mowa w ust. 7,
Zamawiajacy wstrzyma wyptate naleznego wynagrodzenia Wykonawcy, w czeSci réwnej sumie kwot
wynikajgcej z nieprzedstawionych dowodéw zaptaty. Powyzsze nie bedzie stanowi¢ opdZznienia w zaptacie
i nie bedzie skutkowac naliczeniem odsetek ustawowych za opdznienie.

Zatrzymana kwota, o ktérej mowa w ust. 9, stanowic bedzie zabezpieczenie roszczenia podwykonawcy, w tym
dalszego podwykonawcy, w stosunku do Zamawiajgcego do czasu przedstawienia przez Wykonawce
dowodoéw potwierdzajgcych zaptate wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym

podwykonawcom.

Wykonawcy nie przystuguje prawo do przedtuzenia terminu wykonania przedmiotu umowy z uwagi
na wstrzymanie wyptaty naleznego wynagrodzenia przez Zamawiajgcego z powodow okreslonych w ust. 9.
Ewentualne odsetki wynikajace z nieterminowej pfatnosci w stosunku do podwykonawcow lub dalszych
podwykonawcow obcigzajg Wykonawce.

W przypadku niewypetnienia przez Wykonawce zobowigzan wynikajacych z umowy, w szczegdlnoSci zapisow
dotyczacych podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcéw, nieterminowego wykonania przedmiotu umowy
lub nieterminowego usuniecia wad stwierdzonych przy odbiorze, zaptata za faktury, o ktérych mowa
w niniejszym paragrafie, moze zosta¢ pomniejszona o wysokoSé kar umownych naliczong zgodnie

z § 12 umowy, na co Wykonawca wyraza zgode.
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Bezposrednia zaptata wynagrodzenia naleznego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktérej mowa

w § 5 ust. 24 umowy, bedzie dokonywana przez Zamawiajgcego na rachunek bankowy wskazany

bezposrednio przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce.

Odpowiedzialno§¢ Zamawiajgcego wobec podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy z tytutu ptatnosci
bezposrednich za wykonanie czesci przedmiotu umowy jest ograniczona wylgcznie do wysokosci kwoty

naleznosci za wykonanie tego zakresu przedmiotu umowy wynikajgcej z umowy.

Do faktury koncowej za wykonanie przedmiotu umowy, Wykonawca zobowigzany jest dotgczy¢ oswiadczenia
podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow o petnym zafakturowaniu przez nich zakresu przedmiotu
umowy wykonanego zgodnie z umowami o podwykonawstwo oraz o petnym rozliczeniu przedmiotu umowy.

Ust. 7 stosuje sie odpowiednio.

Wystawione faktury powinny zawiera¢ nastepujacy opis: Zgodnie z umowg (nr umowy z Wykonawcg i data),
dotyczy inwestycji pn.: <NAZWA INWESTYCJI>

§ 10.
Rekojmia za wady i gwarancja

Wykonawca udziela Zamawiajacemu gwarancji na wykonany przedmiot umowy na okres <LICZBA> miesiecy,

na warunkach okreslonych w niniejszym paragrafie.

W zakresie wad stwierdzonych i usunietych w okresie gwarancji stosuje sie przepisy art. 581 Kodeksu
cywilnego.

Okres rekojmi za wady na obiekt budowlany powstaty w wyniku rob6t budowlanych objetych przedmiotem

umowy jest rowny okresowi gwarancji, z uwzglednieniem ust. 2.

Bieg terminu gwarancji oraz rekojmi rozpoczyna sie w dniu podpisania protokotu odbioru koncowego

przedmiotu umowy.

Strony na podstawie art. 548 § 2 Kodeksu cywilnego wytgczajg zasade, o ktorej mowa w art. 548 § 1
Kodeksu cywilnego i ustalajg, ze okres rekojmi za wady rozpoczyna sie w dniu dokonania odbioru koncowego

przedmiotu umowy i podpisania protokotu odbioru kofncowego przedmiotu umowy.

Wykonawca zapewnia, ze w okresie gwarancyjnym przedmiot umowy, zaréwno jako skonczona catosé
technologiczno-uzytkowa, jak i kazda czes¢ i urzadzenie z osobna, bedzie wolna od jakichkolwiek wad

i bedzie funkcjonowaé w spos6b zapewniajgcy prawidtowe i bezpieczne uzytkowanie.

W okresie rekojmi za wady i gwarancji, Wykonawca zobowigzany jest powiadomi¢ Zamawiajgcego o terminie
przystapienia do usuwania wad nie p6zniej niz 3 dni robocze przed przystapieniem do wykonywania prac
lub rob6t budowlanych. Niezwlocznie po zakonczonych pracach lub robotach budowlanych Wykonawca
powiadomi o tym fakcie Zamawiajacego. Powiadomienie winno nastgpi¢ w formie pisemnej lub formie
elektronicznej lub mailowe;j.

W przypadku gdy obiekt budowlany powstaty w wyniku rob6t budowlanych objetych przedmiotem umowy,
zar6bwno jako skonczona cato$¢é uzytkowa i technologiczna, jak i kazda czeS¢ i urzagdzenie z osobna, nie moga
by¢ uzywane z powodu wady lub jej usuwania, Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnosé za skutki powstate

Z tego tytutu.
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Kazdorazowo okres rekojmi za wady i gwarancji zostanie przedtuzony o okres, w ktérym obiekt budowlany

powstaty w wyniku robét budowlanych objetych przedmiotem umowy, zaréwno jako skonczona cato$é
uzytkowa i technologiczna, jak i kazda czeSé i urzadzenie z osobna nie mogta by¢ uzywana z powodu
zaistnienia wady lub jej usuwania.

Wykonawca zapewnia, iz wady obiektu budowlanego powstatego w wyniku robét budowlanych objetych
przedmiotem umowy ujawnione w okresie rekojmi za wady i gwarancji usuniete zostang w terminach
ustalonych przez Zamawiajgcego, z zastrzezeniem, ze kazdorazowy termin nie bedzie krétszy niz 3 dni

robocze od dnia powiadomienia Wykonawcy o ujawnionej wadzie.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ z tytutu rekojmi za wady lub gwarancji, i zobowigzany jest do usuniecia
stwierdzonych wad nawet w przypadku, jesli stwierdzone wady nie wplywaja na mozliwos¢é uzytkowania

obiektu budowlanego powstatego w wyniku robét budowlanych objetych przedmiotem umowy.

Usuniecie wad uwaza sie za skuteczne z chwilg podpisania przez Strony protokotu odbioru robét z usuniecia

wad. Koszty usuniecia wad ponosi Wykonawca.

Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie ustalonym przez Zamawiajgcego, Zamawiajgcy uprawniony
bedzie do powierzenia usuniecia wad podmiotowi trzeciemu, na koszt i ryzyko Wykonawcy, bez koniecznosci
uzyskiwania w tym zakresie odrebnego upowaznienia, w tym upowaznienia Sgdu. Skorzystanie przez
Zamawiajgcego z uprawnienia do powierzenia wykonania zastepczego nie zwalnia Wykonawcy z zobowigzan
i odpowiedzialnosci przewidzianych umowa, w tym odpowiedzialno$ci z tytutu kar umownych. W przypadku
powierzenia wykonania zastepczego podmiotowi trzeciemu, Wykonawca wyraza zgode na potragcenie
naleznosci z tego tytutu zzabezpieczenia nalezytego wykonania umowy lub innych naleznosci
przystugujgcych Wykonawcy od Zamawiajgcego.

Wykonawca zapewnia, ze podwykonawcy lub dalsi podwykonawcy w zakresie powierzonej im do realizacji
czesci przedmiotu umowy zobowigzg sie do spetnienia roszczen wynikajgcych z rekojmi za wady lub gwarancji
bezposrednio na rzecz Zamawiajacego i na jego zgdanie, w sytuacji braku mozliwosci dochodzenia spetnienia

roszczen przez Zamawiajacego od Wykonawcy, w szczegblnosci w razie upadtosci lub likwidacji Wykonawcy.

Udzielona rekojmia za wady i gwarancja nie naruszajg prawa Zamawiajgcego do dochodzenia roszczen

0 naprawienie szkody w petnej wysokosci, na zasadach okreslonych w Kodeksie cywilnym.

§ 11.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

Ustala sie zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w tacznej wysokosci 5% wynagrodzenia brutto
okreSlonego w § 8 ust. 2 umowy, tj.

<KWOTA> zt (stownie: <KWOTA SLOWNIE>) w formie <FORMA>.

Zabezpieczenie wnosi sie na caty okres realizacji przedmiotu umowy (z uwzglednieniem okresu rekojmi,
ktérego bieg liczony jest od dnia dokonania odbioru koncowego przedmiotu umowy).

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy stuzy pokryciu roszczen z tytutu niewykonania
lub nienalezytego wykonania umowy przez Wykonawce. Zamawiajgcy jest upowazniony do potracania
z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy naleznoSci ztytutu niewykonania lub nienalezytego

wykonania umowy przez Wykonawce.
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Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zostanie zwrécone lub zwolnione w nastepujgcy sposob:

1) 70% kwoty zabezpieczenia okreslonej w ust. 1 w terminie 30 dni od dnia podpisania przez Strony
protokotu odbioru koncowego przedmiotu umowy;

2) 30% kwoty zabezpieczenia okreslonej w ust. 1 w terminie 15 dni od dnia podpisania przez Strony
protokotu odbioru ostatecznego przedmiotu umowy

Jezeli zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wniesiono w pienigdzu, Zamawiajgcy zwraca je wraz

z odsetkami wynikajacymi z umowy rachunku bankowego, na ktérym byto ono przechowywane,

pomniejszonymi o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniedzy na rachunek

Wykonawcy.

W sytuacji gdy wystapi konieczno$é przedituzenia terminu realizacji umowy w stosunku do terminu

okreslonego w § 2 ust. 1 umowy, Wykonawca przed zawarciem aneksu do umowy zobowigzany jest

do przedtuzenia terminu waznosSci wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy albo, jesli nie

jest to mozliwe, do wniesienia nowego zabezpieczenia, na warunkach zaakceptowanych przez

Zamawiajgcego, na okres wynikajacy z aneksu do umowy, bez odrebnego w tym zakresie wezwania

Zamawiajacego. Koszty przediuzenia waznosci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy ponosi

Wykonawca.

W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia na jedna lub kilka form,

o ktérych mowa w art. 450 ust. 1 PZP. Zmiana formy zabezpieczenia musi by¢ dokonana z zachowaniem

ciggtosci zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokosci.

§ 12.

Kary umowne

Strony ustanawiajg w umowie odpowiedzialnos¢ w formie kar umownych za niewykonanie lub nienalezyte

wykonanie umowy w przypadkach przewidzianych w ust. 2.

Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowng:
1) za przekroczenie terminu, o ktdrym mowa w § 2 ust. 1 umowy, z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy

- w wysokosci 0,2% wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 8 ust. 2 umowy, za kazdy dziefn zwtoki;

2) za nieprzejecie od Zamawiajacego terenu budowy w terminie, o ktérym mowa w § 3 ust. 1 z przyczyn
nielezagcych po stronie Zamawiajgcego - w wysokosci 0,2% wynagrodzenia umownego okreslonego

w § 8 ust. 2, za kazdy dzien zwiloki;

3) za nieterminowe usuniecie wad lub usterek stwierdzonych podczas odbioru koncowego lub w okresie
gwarancji i rekojmi za wady - w wysokosci 0,1% wynagrodzenia umownego okreSlonego w § 8 ust. 2,
za kazdy dzien zwtoki liczony od dnia wyznaczonego przez Zamawiajacego na usuniecie wad lub usterek;

4) w przypadku niedopetnienia formalnosci zwigzanych z przedtozeniem do akceptacji projektu umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane oraz zgtaszaniem projektéw zmian tych
uméw zawartych z podwykonawca lub dalszymi podwykonawcami - w wysokosci 2.500,00 zt brutto

za kazde stwierdzone niedopetnienie formalnosci z osobna;
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za nieprzediozenie w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy o podwykonawstwo poswiadczonej

za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany - w wysokosci 2.500,00 zt

brutto za kazde stwierdzone niedopetnienie formalnoSci z osobna;

za brak zmiany umowy o podwykonawstwo zawartej z podwykonawcg lub dalszym podwykonawcag
zgodnie z § 5 ust. 16 umowy we wskazanym przez Zamawiajgcego terminie, lub brak zmiany
wynagrodzenia przystugujgcego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy zgodnie z § 15 ust. 19
umowy w wysokosci 0,1% wynagrodzenia ryczattowego brutto, o ktérym mowa w § 8 ust. 2 umowy -
za kazdy stwierdzony przypadek z osobna;

w przypadku braku zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom -
w wysokosci 3% wynagrodzenia brutto podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, przewidzianego
w umowie z podwykonawca lub dalszym podwykonawca - odpowiednio za kazdego podwykonawce lub
dalszego podwykonawce - za kazdy stwierdzony przypadek z osobna;

w przypadku nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom Ilub dalszym
podwykonawcom - w wysokosci 0,1% wynagrodzenia brutto podwykonawcy Ilub dalszego
podwykonawcy, przewidzianego w umowie z podwykonawcg lub dalszym podwykonawcg, w stosunku
do ktérego wystepuje nieterminowa zaptata ze strony Wykonawcy, za kazdy dzien liczony do dnia
dokonania zapfaty naleznego wynagrodzenia przez Wykonawce lub do dnia dokonania bezposredniej
zaptaty przez Zamawiajacego - odpowiednio za kazdego podwykonawce lub dalszego podwykonawce -
za kazdy stwierdzony przypadek z osobna;

w przypadku brak zapfaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom z tytutu
zmiany wysokosSci wynagrodzenia, o ktérej mowa w § 15 ust. 19 umowy - w wysokosci 0,1%
wynagrodzenia brutto okreslonego w umowie z podwykonawcg, w stosunku do ktérego wystepuje
nieterminowa zaptata ze strony Wykonawcy- odpowiednio za kazdego podwykonawce lub dalszego

podwykonawce - za kazdy stwierdzony przypadek z osobna;

10) gdy czynnoSci zastrzezone dla Kierownika budowy lub Kierownikéw rob6t beda wykonywaty inne osoby

niz te zaakceptowane przez Zamawiajgcego - w wysokosci 0,1% wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa

w § 8 ust. 2 umowy za kazdy stwierdzony przypadek z osobna;

11) gdy Wykonawca nie realizuje polecen Zamawiajacego badz jego wyznaczonych przedstawicieli

dotyczacego poprawek i zmian sposobu realizacji przedmiotu umowy w wyznaczonym przez

Zamawiajacego terminie - w wysokosci 1.500,00 zt brutto za kazdy stwierdzony przypadek z osobna;

12) w przypadku odstgpienia od umowy lub jej rozwigzania przez Wykonawce lub Zamawiajgcego z przyczyn

lezgcych po stronie Wykonawcy, w szczeg6lnosci z powodu naruszenia przez Wykonawce warunkéw

umowy - w wysokosci 20% wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 8 ust. 2 umowy;

13) w przypadku nieprzedstawienia w terminie dokumentow, o ktérych mowa w § 3 ust. 9 - w wysokosci

1.500,00 zt za kazdy przypadek nieprzedstawienia dokumentu;

14) w przypadku niedopetnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace w rozumieniu przepiséw

Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku - Kodeks pracy osdb wykonujacych wskazane przez
Zamawiajacego czynnoSci w zakresie realizacji zamowienia - w wysokosci 500 zt za kazdy dzien
niezatrudnienia osoby/oséb, za kazdg z o0sb6b oddzielnie, po uplywie wyznaczonego przez

Zamawiajgcego terminu na zatrudnienie osoby na podstawie umowy o prace;
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15) za nieprzedstawienie raportu, o ktérym mowa w § 4 ust. 1 pkt 18 umowy - w wysokosci 0,1%

wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 8 ust. 2 umowy, za kazdy dzie opdzZnienia liczony od dnia
wyznaczonego przez Zamawiajgcego na przedstawienie raportu.
Maksymalng fgczng wysokosé kar umownych Strony ustalajg na kwote 40% wynagrodzenia brutto, o ktérym

mowa w § 8 ust. 2 umowy.
Kary okreslone w ust. 2 pkt 1-15 nalicza sie niezaleznie.

Zapfata kar umownych i odszkodowania nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku zakonczenia robét
i z jakichkolwiek innych zobowigzan wynikajgcych z postanowien niniejszej umowy.
Kary umowne beda potrgcane z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy lub zabezpieczenia nalezytego

wykonania umowy, na co Wykonawca wyraza zgode.

Strony zastrzegajg sobie prawo do odszkodowania uzupetniajgcego, zgodnie z zasadami ogdlnymi Kodeksu

cywilnego, przenoszacego wysokos¢ kar umownych do wysokoSci rzeczywiscie poniesionej szkody.

§ 13.
Odstgpienie od umowy

Zamawiajgcy uprawniony jest do odstgpienia od umowy z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy,
w przypadku, gdy:
1) Wykonawca w terminie wynikajgcym z umowy nie przedktada Zamawiajgcemu do zaakceptowania

projektu umowy lub projektu zmiany umowy o0 podwykonawstwo;

2) Wykonawca nie realizuje postanowien umowy, w szczegblnoSci obowiagzkéw, o ktérych mowa
w §4i8§5 umowy;
3) Wykonawca nie zatrudnia pracownikéw na podstawie stosunku pracy w zakresie wskazanym

W umowie;

4) Wykonawca nie przekazuje lub nie udostepnia danych i dokumentéw dotyczacych zatrudniania
pracownikéw na podstawie stosunku pracy w zakresie wskazanym w umowie lub uchyla sie

od kontroli Zamawiajgcego w tym zakresie;

5) Wykonawca bez uzasadnionego powodu zaprzestanie realizacji przedmiotu umowy, tj. w sposob

nieprzerwany nie realizuje go przez okres co najmniej 30 dni;

6) Wykonawca bez uzasadnionego powodu nie rozpoczat realizacji przedmiotu umowy w terminie
okreslonym przez Zamawiajgcego lub w przypadku wstrzymania jego realizacji przez Zamawiajacego
nie podjat dalszej realizacji przedmiotu umowy w ciggu 7 dni od otrzymania od Zamawiajacego
pisemnej informacji o wznowieniu jego realizacji;

7) Wykonawca wykonuje przedmiot umowy wadliwie lub niezgodnie z OPZ oraz nie stosuje sie
do polecen Zamawiajgcego dotyczacych poprawek lub zmian sposobu wykonania przedmiotu

umowy w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie;

8) Wykonawca nie wykonuje polecen Zamawiajgcego w zakresie terminéw realizacji poszczeg6lnych
elementéw przedmiotu umowy lub jezeli stopien zaawansowania realizacji przedmiotu umowy

W ocenie Zamawiajgcego bedzie wskazywat, iz termin jego wykonania jest zagrozony;
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9) nastgpi likwidacja przedsiebiorstwa Wykonawcy lub zawieszenie dziatalnosci gospodarczej

prowadzonej przez Wykonawce;
10) nastapi zajecie przez uprawnione organy majatku Wykonawcy lub jego utrata w inny sposoéb,

skutkujace uniemozliwieniem wykonania przedmiotu umowy.

W przypadkach, o ktérych mowa w pkt 1-10, przed odstgpieniem od umowy Zamawiajacy wezwie Wykonawce
w formie pisemnej do usuniecia stwierdzonego naruszenia badz wykonania obowiazku i wyznaczy
Wykonawcy w tym celu dodatkowy, co najmniej 14-dniowy termin, po ktérego bezskutecznym uptywie

Zamawiajgcy uprawniony bedzie do odstgpienia od umowy.

Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy w przypadku koniecznosci
dokonania bezpoSrednich zaptat na sume wieksza niz 5% wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 8 ust. 2

umowy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy w terminie 60 dni od dnia powziecia wiadomosci o okolicznosciach
stanowigcych podstawe odstgpienia, o ktérych mowa w ust. 1 i 3. Odstgpienie od umowy moze nastapic,

wedle wyboru Zamawiajacego, w catosci lub w oznaczonej czesci.

W przypadku odstgpienia od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy, Zamawiajgcy moze w trybie
natychmiastowym, po uprzedzeniu Wykonawcy, wkroczy¢ na teren budowy i, nie zwalniajgc Wykonawcy
z odpowiedzialnosSci wynikajacej z warunkéw umowy, powierzy¢ realizacje przedmiotu umowy osobie trzeciej,

bez koniecznosci uzyskiwania w tym zakresie odrebnego upowaznienia, w tym upowaznienia Sadu.

W przypadku odstgpienia od umowy w mocy pozostajg wszystkie postanowienia umowy w odniesieniu
do zrealizowanej czesci Swiadczenia, w szczegdlnoSci postanowienia § 10 dotyczace rekojmi za wady
i gwarancji.

W przypadku odstgpienia od umowy Zamawiajacy ma prawo do naliczenia kar umownych zgodnie

z postanowieniami § 12 umowy.

W przypadku odstgpienia od umowy przez Zamawiajacego z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy,
Zamawiajgcy uprawniony jest do wyptaty kwoty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy celem

zaspokojenia naleznosci przystugujgcych Zamawiajacemu od Wykonawcy zgodnie z umowa.

Niezaleznie od wystapienia przypadkow, o ktérych mowa w ust. 1 i 3, Zamawiajgcy moze odstapi¢ od umowy

w przypadkach okreslonych w art. 456 PZP i przepisach Kodeksu cywilnego.

W przypadku odstapienia od umowy, Wykonawca powinien natychmiast wstrzymaé realizacje przedmiotu
umowy, zabezpieczyé teren budowy i roboty budowlane oraz opusci¢ teren budowy niezwtocznie, lecz nie
pbézniej niz w terminie 15 dni roboczych od daty doreczenia o$wiadczenia o odstgpieniu od umowy.
W przypadku odstapienia od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy, wszelkie koszty wynikajace
z powyzszej sytuacji ponosi Wykonawca.
W przypadku odstgpienia od umowy Wykonawce i Zamawiajgcego obciazaja nastepujgce obowigzki:
1) wterminie 15 dni roboczych od daty doreczenia oSwiadczenia o odstapieniu od umowy Zamawiajacy
przy udziale Wykonawcy sporzadzi szczegbtowy protokdt inwentaryzacji przedmiotu umowy, o ktérym

mowa w § 8 ust. 10 umowy;
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2) Wykonawca zabezpieczy przerwane czynnosci, prace lub roboty budowlane w zakresie obustronnie

uzgodnionym na koszt tej Strony, z przyczyn ktérej nastgpito odstgpienie od umowy;

3) Wykonawca zgtosi gotowo$é do dokonania przez Zamawiajgcego odbioru przedmiotu umowy

w zakresie przerwanym oraz robét zabezpieczajacych;

4) Wykonawca usunie sprzet, materialy, urzadzenia i konstrukcje, ktérych usuniecia zazgda

Zamawiajacy oraz opusci teren budowy.

Jezeli Wykonawca nie wykona czynnosci, o ktorych mowa w ust. 11, Zamawiajgcy wykona te czynnosSci

na koszt i ryzyko Wykonawcy.

Zamawiajgcy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn nielezgcych po stronie Wykonawcy, zobowigzany jest
do:

1) dokonania odbioru przedmiotu umowy w zakresie przerwanym oraz zaptaty wynagrodzenia

za przedmiot umowy, ktéry zostat wykonany do dnia odstgpienia od umowy;
2) przejecia od Wykonawcy pod swéj dozor terenu budowy.

W przypadku odstgpienia od umowy, rozliczenie wykonanego przedmiotu umowy nastgpi zgodnie z zasadami

okreslonymi w § 8 umowy.

§ 14.

Zmiana postanowief umowy

Wszelkie zmiany w umowie mogg byé dokonane za zgodg obu Stron i beda one dopuszczalne wytgcznie

w granicach unormowania art. 455 PZP.
Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ zmiany postanowien umowy w nastepujacych okolicznosSciach:

1) zmian technicznych lub technologicznych spowodowanych nastepujgcymi okolicznosciami:

a) pojawieniem sie na rynku materiatdw, urzagdzen lub sprzetu nowszej generacji niz wskazane w OPZ,
ktérych zastosowanie lub uzycie bedzie skutkowaé poprawieniem parametrow technicznych lub
uzytkowych, lub pozwoli na zaoszczedzenie kosztow realizacji przedmiotu umowy, kosztéw
eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy lub umozliwi uzyskanie lepszej jakosci przedmiotu

umowy;

b) pojawieniem sie nowszej technologii wykonania przedmiotu umowy, powodujgcej zmiane sposobu
wykonywania przedmiotu umowy, pozwalajacej na skrécenie czasu realizacji przedmiotu umowy
lub zmniejszenie kosztow wykonywanych prac lub rob6t budowlanych, jak réwniez kosztow
eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy, pod warunkiem osiggniecia nie mniejszych

parametrow koncowych przedmiotu umowy;

c) niedostepnoScia na rynku technologii, materiatéw, urzadzen lub sprzetu wskazanych w OPZ,
spowodowang zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku tych technologii, materiatow,

urzadzen lub sprzetu;

d) odmiennymi od przyjetych w OPZ warunkami geologicznymi lub hydrologicznymi skutkujgcymi
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niemozliwoscig zrealizowania przedmiotu umowy przy dotychczasowych zatozeniach technicznych,

technologicznych lub zatozeniach co do materiatéw, urzadzen lub sprzetu;

e) mozliwoscig zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych,
technologicznych lub rozwigzan co do materiatow, urzadzen lub sprzetu, niz wskazane w OPZ
w sytuacji, gdy zastosowanie tych rozwigzan spowoduje skrocenie czasu realizacji przedmiotu
umowy lub poprawienie parametréow technicznych lub uzytkowych, lub pozwoli na zaoszczedzenie
kosztéw realizacji przedmiotu umowy, lub kosztéw eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy, lub
umozliwi uzyskanie lepszej jakoSci przedmiotu umowy, lub wynika ze zmiany przepiséw prawa, lub
zmiany warunkoéw realizacyjnych okreslonych w OPZ, lub gdyby zastosowanie rozwigzan

dotychczasowych grozitoby niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy;

zmian spowodowanych dziataniami organéw administracji, w tym organéw administracji rzadowej,
samorzadowej, jak réwniez organdéw i podmiotow, ktérych dziatalno§é wymaga wydania jakiejkolwiek
decyzji, warunkéw, zezwolen, uzgodnien, pozwolen, postanowien, opinii i certyfikatow w trakcie

wykonywania przedmiotu umowy;

wystapienia koniecznosci zmiany oséb wskazanych w § 6 ust. 4 umowy, przy pomocy ktérych Wykonawca

realizuje przedmiot umowy, w szczegdlnosci w wyniku Smierci, choroby, ustania stosunku pracy,

reorganizacji, lub innego zdarzenia losowego lub innej przyczyny niezaleznej od Wykonawcy lub gdy

Zamawiajacy uzna, ze osoby te nie wykonujg nalezycie swoich obowigzkéw. Przedmiotowa zmiana

mozliwa jest pod warunkiem, ze Wykonawca skieruje do realizacji przedmiotu umowy inne osoby

spetniajace warunki okreslone w SWZ. Zmiana umowy dotyczyé moze woéwczas osdb wskazanych

w § 6 ust. 4 umowy;

wystapienia koniecznosci zmiany podmiotu, na ktérego zasoby Wykonawca powotywat sie na zasadach

okreslonych w art. 118 ust. 1 PZP - zmiana umowy mozliwa jest na zasadach okreSlonych w § 5 ust. 7

umowy i dotyczy¢ moze zmiany ww. podmiotu;

wystapienia nastepujacych okolicznosci:

a) niezaleznego od Wykonawcy wstrzymania lub wydtuzajagcego sie terminu dostaw materiatow,
produktow, komponentéw produktéw lub materiatéw, niezaleznych od Wykonawcy trudno$ci
w dostepie do materiatéw, urzadzen, sprzetu lub trudnosci w realizacji ustug transportowych;

b) wstrzymania, przestoju lub opdznienia realizacji przedmiotu umowy z przyczyn nielezgcych
po stronie Wykonawcy;

c) niekorzystnych  warunkéw atmosferycznych  uniemozliwiajacych  zarbwno  wykonywanie
(prowadzenie) prac lub robét budowlanych bezpiecznie pod wzgledem BHP, zgodnie z technologia
robot lub zasadami sztuki budowlanej lub przeprowadzenie prob i sprawdzen, dokonywanie
odbioréw, przez okres dtuzszy niz 3 kolejne dni kalendarzowe;

d) wystgpieniem zmian powszechnie obowigzujgcych przepisow prawa w zakresie majgcym wplyw
na realizacje umowy;

e) koniecznoscig usuniecia wad lub wprowadzenia zmian w OPZ,;
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f)  koniecznoscig dokonania zmian w przedmiocie umowy z przyczyn technicznych, technologicznych

lub w wyniku prowadzonych spraw sagdowych, administracyjnych lub zaistnienia nieprzewidzianej,

z zachowaniem nalezytej starannosci, koniecznosci uzyskania decyzji administracyjnej;

g) wystgpieniem sity wyzszej uniemozliwiajgcej prawidtowe wykonanie przedmiotu umowy, przez ktérg
rozumie sie zdarzenie zewnetrzne o charakterze niezaleznym od Stron, ktérego Strony nie mogly
przewidzie¢ przed zawarciem umowy oraz ktérego nie mogly uniknaé, ani ktéremu nie mogly
zapobiec przy zachowaniu nalezytej staranno$ci, w szczegblnoSci: powddz, pozar, inne kleski
zywiotowe, nagte przerwy w dostawie energii elektrycznej, promieniowanie lub skazenia, zamieszki,
strajki lub inne formy protestu, akty niepostuszefistwa obywatelskiego, demonstracje i rozruchy
spoteczne, ataki terrorystyczne, stan wojenny, stan wyjatkowy, dziatania wojenne, stany
nadzwyczajne, epidemie i stany zagrozenia epidemicznego, ograniczenia zwiazane z kwarantanna,

embargo, akty wiadz panstwowych uniemozliwiajgce wykonanie zobowigzan umownych.

Kazda ze Stron jest obowigzana do niezwtocznego zawiadomienia drugiej ze Stron o zajSciu
przypadku sity wyzszej. O ile druga ze Stron nie wskaze inaczej w formie pisemnej lub elektronicznej,
Strona, ktéra dokonata zawiadomienia bedzie kontynuowata wykonywanie swoich obowigzkéw
wynikajacych z umowy, w takim zakresie, w jakim jest to praktycznie uzasadnione, jak rowniez musi
podjaé wszystkie alternatywne dziatania zmierzajgce do wykonania przedmiotu umowy, ktérych
podjecia nie wstrzymuje zdarzenie sity wyzszej. W przypadku ustania sity wyzszej, Strony
niezwtocznie przystapig do realizacji swych obowigzkéw wynikajgcych z umowy;

h) wystapienia nieprzewidzianych lub odmiennych od przyjetych w OPZ, ale istotnych dla realizacji
przedmiotu umowy, warunkéw geologicznych, geotechnicznych, archeologicznych, wodnych lub

terenowych;

i) wystgpieniem koniecznosci zaniechania wykonania czynnosci, prac lub rob6t budowlanych,
wykonania czynnosci, prac lub robét zamiennych lub czynnosci, prac lub rob6t dodatkowych, jesli
staty sie one niezbedne;

j)  wystagpieniem kolizji lub niebezpieczenstwa kolizji lub koniecznosci wzajemnego skoordynowania
prac lub rob6t budowlanych z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez inne podmioty,
lub Zamawiajgcego inwestycjami, w zakresie niezbednym do unikniecia lub usunigcia tych kolizji;

k) konieczno$cig zapewnienia bezpieczenstwa lub zapobiezenia awarii;

I) wystapieniem innych niz wymienione powyzej okolicznosci, nielezgcych po stronie Wykonawcy,
ktorych Strony umowy nie byly w stanie przewidzie¢, pomimo zachowania nalezytej starannosci,
w szczegblnosci wystapienia okolicznosci takich jak: upadtos¢ lub likwidacja kluczowego
podwykonawcy lub brak mozliwosci realizowania przez niego przedmiotu umowy z innego waznego
powodu, podczas gdy prace lub dostawy tego podwykonawcy sa istotne dla zrealizowania
przedmiotu umowy, a jego zastgpienie innym podwykonawca w krétkim czasie jest obiektywnie

niemozliwe.

3. W wyniku zaistnienia okolicznosci, o ktérych mowa w ust. 2, zmianie ulegng postanowienia umowy, na ktére
ww. okolicznosci majg wpltyw, w szczegbdlnosci termin realizacji przedmiotu umowy, zakres Swiadczenia

oraz sposob zrealizowania przedmiotu umowy, a takze wynagrodzenie Wykonawcy.
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Wszystkie postanowienia ust. 2 stanowig katalog zmian, na ktére Zamawiajacy moze wyrazi¢ zgode

lub odmoéwic jej wyrazenia bez potrzeby podawania uzasadnienia.
Wszelkie zmiany do umowy wymagajg aneksu w formie pisemnej podpisanego przez Strony pod rygorem

niewaznosci.

§ 15.

Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy

W przypadku gdy w okresie obowigzywania umowy nastgpi zmiana:

1) stawki podatku od towarow i ustug lub podatku akcyzowego;

2) wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokoSci minimalnej stawki godzinowej,
ustalonych na podstawie przepisow Ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 roku o minimalnym

wynagrodzeniu za prace;

3) zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym, ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokosci stawki

sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub ubezpieczenie zdrowotne;

4) zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych planéw kapitatowych, o ktérych mowa w Ustawie
z dnia 4 pazdziernika 2018 roku o pracowniczych planach kapitatowych

oraz gdy zmiana ta lub zmiany beda miaty wptyw na koszty wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawce,

zastosowanie maja zasady wprowadzania zmian wysokosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy okreslone

w postanowieniach niniejszego paragrafu.

Wykonawca moze wystgpi¢é do Zamawiajacego z pisemnym wnioskiem o dokonanie zmiany umowy
najwczesniej w dniu wejscia w zycie przepisdéw wprowadzajgcych zmiany, o ktérych mowa w ust. 1. Wniosek
powinien zawiera¢ propozycje zmiany umowy w zakresie wysokosci wynagrodzenia wraz z jej uzasadnieniem
oraz dokumenty niezbedne do oceny przez Zamawiajgcego, czy zmiany, o ktérych mowa w ust. 1, majg lub
beda miaty wptyw na koszty wykonania umowy przez Wykonawce oraz w jakim stopniu zmiany tych kosztow

uzasadniaja zmiane wysokosci wynagrodzenia Wykonawcy okreslonego w umowie, a w szczegdlnosci:

1) przyjete przez Wykonawce zasady kalkulacji wysokosci kosztéw wykonania umowy oraz zatozenia
co do wysokosci dotychczasowych oraz przysztych kosztow wykonania umowy, wraz z dokumentami
potwierdzajgcymi prawidtowosSé przyjetych zatozen - takimi jak umowy o prace lub dokumenty

potwierdzajace zgtoszenie pracownikéw do ubezpieczen;

2) wykazanie wptywu zmian, o ktérych mowa w ust. 1, na wysokoS¢ kosztow wykonania umowy przez
Wykonawce;

3) szczegbtowq kalkulacje proponowanej zmienionej wysokosci wynagrodzenia Wykonawcy oraz wykazanie
adekwatnosci propozycji do zmiany wysokosci kosztéw wykonania umowy przez Wykonawce.

W terminie 1 miesigca od dnia otrzymania wniosku, o ktérym mowa w ust. 2, Zamawiajacy moze zwrocic sie

do Wykonawcy o jego uzupetnienie, poprzez przekazanie dodatkowych wyjasnien, informacji lub

dokumentéw (oryginatéw do wgladu lub kopii potwierdzonych za zgodnosS¢ z oryginatami).

- Strona 26 z 29 -



10.

11.

Rzadowy Fundusz
Rozwoju Drog

Znak sprawy: RIN.271.1.15.2023
Zamawiajgcy zajmie pisemne stanowisko wobec wniosku Wykonawcy, w terminie 1 miesigca od dnia

otrzymania kompletnego - w jego ocenie - wniosku. Za dzien przekazania stanowiska uznaje sie dzieh jego

wystania na adres wtasciwy dla doreczen pism dla Wykonawcy.

W przypadku uwzglednienia wniosku Wykonawcy przez Zamawiajacego, Strony podejmg dziatania w celu
uzgodnienia tresci aneksu do umowy oraz jego podpisania. Zmiana wysokoSci wynagrodzenia Wykonawcy

dotyczyé bedzie wylgcznie czesci przedmiotu niniejszej umowy, wykonanego po dniu zawarcia aneksu.

Zamawiajacy moze Wystgpié do Wykonawcy z pisemnym wnioskiem o dokonanie zmiany umowy,
w przypadku wydania przepisow wprowadzajacych zmiany, o ktérych mowa w ust. 1. Wniosek powinien
zawieraC co najmniej propozycje zmiany umowy w zakresie wysokosci wynagrodzenia oraz powotanie zmian
przepiséw.

Przed przekazaniem wniosku, o ktérym mowa w ust. 6, Zamawiajacy moze zwréci¢ sie do Wykonawcy
o udzielenie informacji lub przekazanie wyjasnien lub dokumentow (oryginatow do wglagdu lub Kkopii
potwierdzonych za zgodnoS¢ z oryginatem) niezbednych do oceny przez Zamawiajacego, czy zmiany,
o ktérych mowa w ust. 1, maja lub beda mialy wptyw na koszty wykonania przedmiotu umowy przez
Wykonawce oraz w jakim stopniu zmiany tych kosztéw uzasadniajg zmiane wysoko$Sci wynagrodzenia. Rodzaj
i zakres tych informacji okresli Zamawiajgcy. Wykonawca jest zobowigzany w kazdym przypadku do zajecia

pisemnego stanowiska w terminie 1 miesigca od dnia otrzymania wniosku od Zamawiajgcego.

W przypadku zmiany stawki podatku VAT lub podatku akcyzowego przyjetej do okreSlenia wysokosci
wynagrodzenia Wykonawcy zgodnie z § 8 ust. 2, ktdra zacznie obowigzywaé po dniu zawarcia umowy,
wynagrodzenie Wykonawcy w ujeciu brutto ulegnie odpowiedniej zmianie, poprzez zastosowanie zmienionej
stawki VAT lub podatku akcyzowego. Zmianie ulegnie wysokoSé wynagrodzenia naleznego Wykonawcy
za wykonywanie przedmiotu umowy w okresie od dnia obowigzywania zmienionej stawki danego podatku,
przy czym zmiana dotyczy¢ bedzie wytgcznie tej czeSci wynagrodzenia Wykonawcy, do ktérej zgodnie
z przepisami prawa powinna by¢ stosowana zmieniona stawka podatku VAT lub podatku akcyzowego.
Warto$¢ wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 8 ust. 2 umowy, bedzie waloryzowany w okresie obowigzywania
umowy w przypadku zmiany ceny materiatéw lub kosztow majgcych wptyw na realizacje przedmiotu umowy,
nie wczesniej niz po uptywie 6 miesiecy od dnia zawarcia umowy, natomiast kolejne zmiany beda nastepowac
nie czesciej niz co 6 miesigce od dnia wprowadzenia poprzedniej zmiany.

Przez zmiane ceny materiatow lub kosztéw majacych wpltyw na realizacje przedmiotu umowy, o ktérej mowa
w ust. 9, rozumie sie odpowiednio wzrost, jak i obnizenie cen lub kosztéw przyjetych w ztozonej przez

Wykonawce w ofercie.

Ustala sie nastepujace zasady, stanowigce podstawe wnioskowania przez Wykonawce o wprowadzenie

zmiany wysokosci wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 8 ust 2 umowy:

1) poziom wzrostu lub spadku cen materiatéw lub kosztéw realizacji zamowienia przekraczajgcy 15%
w stosunku do cen lub kosztéw obowigzujacych na dzieh sktadania ofert i utrzymujacy sie przez okres

€O najmniej 3 miesiecy;
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2) za podstawe zadania zmiany wynagrodzenia naleznego wykonawcy i okreslenia wysokosci takiej zmiany

przyjmuje sie wskaznik zmiany cen materiatow lub kosztéw, ogtaszany w komunikacie Prezesa Gtownego

Urzedu Statystycznego;

3) maksymalna warto$¢é zmiany wynagrodzenia, jakg dopuszcza zamawiajgcy, to tgcznie 10% w stosunku

do wartosci wynagrodzenia brutto, w wysokoSci z dnia zawarcia umowy;

W sytuacji wystgpienia okolicznosci wskazanych w ust. 11, Wykonawca ztozy pisemny wniosek o zmiane
umowy w zakresie wysokosci wynagrodzenia, przedstawiajgc wyczerpujace uzasadnienie faktyczne i prawne
dotyczace wplywu zmiany cen materiatow lub kosztow na koszty realizacji przedmiotu umowy, w tym
zawierajgce szczegbdtowa kalkulacje kwoty wynagrodzenia przed i po zmianie. Wniosek powinien obejmowaé
jedynie te koszty realizacji umowy, ktore Wykonawca obowigzkowo ponosi w zwigzku ze zmiang cen

materiatéw lub kosztow zwigzanych z realizacjg umowy.

Brak bedzie podstaw do zmiany wynagrodzenia wytgcznie z uwagi na zmiane cen materiatow lub kosztow,
nawet jesli osiggnie ona zatozony w umowie putap, jesli Strona zadajaca takiej zmiany nie wykaze, ze zmiana

cen materiatow lub kosztow wptyneta na koszt wykonania przedmiotu umowy.

Whniosek 0 zmiang wynagrodzenia moze dotyczy¢ wytgcznie wynagrodzenia za przedmiot umowy jeszcze nie
wykonany przez Wykonawce przed dniem ztozenia wniosku.

Strona, ktorej przedtozono wniosek o zmiane wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 4 ust. 1 umowy, moze
zwrocic sie do drugiej Strony o uzupetnienie wniosku i przedstawienie dodatkowych wyjasnien w terminie 7
dni od dnia otrzymania wezwania.

Whniosek o zmiane wynagrodzenia podlega rozpatrzeniu w terminie 30 dni od dnia jego wptywu.
W przypadku wezwania, o ktéorym mowa w ust. 7, termin ten liczy sie od dnia wptywu pisma uzupetniajgcego.
Wszelkie zmiany wynagrodzenia Wykonawcy wymagajg aneksu w formie pisemnej podpisanego przez Strony
pod rygorem niewaznosci.

Wykonawca, w przypadku zmiany wynagrodzenia zgodnie z ust. 9-16, zobowigzany jest do zmiany
wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy, z ktérym zawart umowe, w zakresie odpowiadajacym
zmianom cen materiatéw lub kosztéw dotyczgcych zobowigzania podwykonawcy, jezeli fgcznie spetnione sg
nastepujace warunki:

1) przedmiotem umowy sg roboty budowlane, dostawy lub ustugi;

2) okres obowigzywania umowy przekracza 6 miesiecy.

§ 16.

Cesja wierzytelnosci

Zamawiajgcy nie wyraza zgody na przeniesienie wierzytelnosci na osoby trzecie bez jego zgody wyrazonej na piSmie

pod rygorem niewaznosci.
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§17.

Postanowienia korcowe

Strony zgodnie oSwiadczaja, ze dotozg wszelkich staran, aby ewentualne spory, jakie moga powstac podczas
realizacji niniejszej umowy byly rozwigzywane polubownie.

Ewentualne spory wynikte na tle realizacji niniejszej umowy o0 roszczenia cywilnoprawne w sprawach,
w ktoérych zawarcie ugody jest dopuszczalne, mediacjom lub innemu polubownemu rozwigzaniu sporu
przed Sadem Polubownym przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, wybranym mediatorem
albo osobg prowadzaca inne polubowne rozwigzanie sporu.

Spory inne niz wymienione w ust. 2, rozstrzyga¢ bedzie sad powszechny wiasciwy dla siedziby
Zamawiajgcego.

Dokumenty sktadajgce sie na umowe bedg traktowane jako wzajemnie uzupetniajgce sie. W przypadku
rozbieznosci w dokumentach bedg one uwazane oraz odczytywane i interpretowane jako czeS¢ umowy

w nastepujgcym porzadku pierwszenstwa:

[

) umowa;
) OPZz;

) oferta Wykonawcy;
)

A W N

pozostate dokumenty dotyczace postepowania o udzielenie zaméwienia publicznego;

5) pozostate dokumenty ofertowe.

W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowag stosuje sie przepisy Kodeksu cywilnego, Ustawy Prawo
budowlane i PZP oraz innych powszechnie obowigzujgcych aktow prawa.

Postanowienia umowy sg interpretowane na podstawie przepiséw prawa polskiego.

Umowe sporzadzono w czterech jednobrzmigcych egzemplarzach, z czego trzy otrzymuje Zamawiajgcy,

a jeden Wykonawca.

Zatgczniki do umowy:

N

Zatagcznik nr 1 - oferta Wykonawcy

Zatgcznik nr 2 - dokument potwierdzajgcy, ze Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialnosci cywilnej

w zakresie okreslonym w SWZ

. Zatacznik nr 3 - zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
4,

. Zatagcznik nr 5 - kosztorys ofertowy

Zatgcznik nr 4 - harmonogram rzeczowo-finansowy

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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