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Zalacznik nr 14 do SWZ
WZOR UMOWY NR ZP —.........
zawarta W dnil .ceeeeeeveeniiecninens roku w Bobolicach pomi¢dzy Gmina Bobolice, ul. Ratuszowa 1,

76 — 020 Bobolice reprezentowana przez:

L e e ,
2. przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy - Beaty Sempotowicz,
zwang w dalszej czesci niniejszej umowy ,,ZAMAWIAJACYM",

zwang dalej w tresci umowy ,, WYKONAWCA", ktory jednoczes$nie o§wiadcza, ze przyjmuje odpowiedzialnosé¢
za wykonanie przedmiotu umowy, w rezultacie dokonania przez Zamawiajacego wyboru oferty Wykonawcy
w postgpowaniu prowadzonym W trybiepodstawowym zgodnie z art. 275 pkt 2 ustawy Pzp.

ROZDZIAL 1.
PRZEDMIOT UMOWY

1. Zamawiajacy zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania nastepujacy przedmiot zamoéwienia:

»Budowa Centrum Sportowego przy Stadionie Miejskim w Bobolicach'"

2. Szczegoélowy zakres rzeczowy niniejszej umowy okresla Specyfikacja Warunkow Zamowienia, stanowigca
Zatgcznik nr 2 do Umowy oraz oferta Wykonawcy stanowigca integralng cze$¢ umowy.

ROZDZIAL 11.
POSTANOWIENIA OGOLNE

1. Definicje podstawowych pojec¢ i okreslen.
Uzyte w niniejszej tresci szczegdtowych warunkow Umowy pojecia i okreslenia majg znaczenie zgodne
z nizej podanymi objasnieniami:

1.1.,,Cena” - warto$¢ z podatkiem VAT, wymieniona w ofercie jako wynagrodzenie ryczattowe
Wykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy.

1.2. ,,Cena jednostkowa” — cena jednostki obmiarowej w kosztorysie ofertowym, zawierajaca koszty
wykonania i zysk Wykonawcy.

1.3. ,,Dni” i ,,miesigce” — dni i miesigce kalendarzowe.

1.4. ,Dokumentacja Umowy” lub ,,Dokumenty Umowne” — dokumenty i inne informacje, stanowigce
integralng cze$s¢ Umowy.

1.5. ,,Dokumentacja projektowa” — projekt budowlany i wykonawczy oraz rysunki, wszelkie obliczenia
techniczne, rysunki, probki, wzory, modele, instrukcje obstugi i konserwacji oraz inne dokumenty i dane
dostarczone przez Wykonawce, a zatwierdzone przez Zamawiajacego.

1.6. ,,Element rob6t” — najmniejsza cze$¢ robot wskazana w harmonogramie rzeczowo — finansowym.

1.7. ,,Etap robot” — zespot elementéw uzasadnionych technicznie i realizacyjnie.

1.8. ,Gwarancja” — ustalone w dokumentach umownych zasady zobowigzan Wykonawcy z tytulu
wykonania robot.

1.9. ,,Inny Wykonawca” — podmiot gospodarczy, ktéremu Zamawiajacy zlecil bezposrednio wykonanie
robot lub ustug na placu budowy, na ktorym Wykonawca realizuje zlecone mu roboty.
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1.10. ,,Kosztorys ofertowy” — sporzadzony i1 wyceniony przez Wykonawce przedmiar robot,
uwzgledniajacy wymagania SWZ.
1.11. ,,Oferta” — zobowigzanie Wykonawcy ztozone Zamawiajacemu na wykonanie robot zgodnie z

warunkami okreslonymi w dokumentacji zaméwienia.

1.12. ,,Operat kolaudacyjny” — zbioér wszystkich dokumentéw umownych z uwzglednieniem zmian
zaistniatych w czasie realizacji robot, wynikow przeprowadzonych badan i prob, rodzajéw i ilosci
wykonanych robot oraz rozliczenia wynagrodzen za ich wykonanie, stanowigcych podstawe
do wykonania odbioru koncowego (dokumentacja powykonawcza).

1.13. ,,Plac budowy” — teren przekazany Wykonawcy przez Zamawiajgacego dla wykonania na nim robot
budowlanych.

1.14. ,Podwykonawca” — osoba fizyczna lub prawna, z ktérg Wykonawca zawarl Umowe
o wykonanie czesci robot budowlanych lub ustug, dostaw objetych Umowa i prawidtowo zglosit ten fakt
Zamawiajacemu.

1.15. ,,Przedmiar robét” — zestawienie pozycji stanowigcych material pomocniczy do obliczenia ceny
oferty, z wyszczegblnieniem robdt wystepujacych w kazdej pozycji, nazwy jednostki obmiaru i ilosci
robot.

1.16. ,,Rekojmia” — odpowiedzialno$¢ Wykonawcy wobec Zamawiajacego za wady przedmiotu umowy
rozpatrywana z uwzglednieniem zasad zawartych w art. 556 — 576 Kodeksu cywilnego.

1.17. ,,Roboty dodatkowe” — to te roboty, ktore nie wystepuja w zadnym dokumencie, tj. m.in. dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznej, kosztorysach, przedmiarze robot, SWZiinnych dokumentach
stanowigcych przedmiot zamowienia lub jego czgsc.

1.18. ,,Roboty budowlane” lub tylko ,roboty” — roboty budowlane wszelkich branz budownictwa,
montazowe, modernizacyjne, remontowe, rozbiérkowe, materiaty i urzadzenia oraz ushugi budowlane,
ktore Wykonawca ma wykona¢ i przekaza¢ Zamawiajagcemu w ramach Umowy zgodnie
z dokumentacjg projektowa, specyfikacja techniczng oraz SWZ.

1.19. ,,Specyfikacja techniczna” — okreslenie standardow, wymagan jako$ciowych oraz warunkow
wykonywania umowy.

1.20. ,,Sprzet” — maszyny, urzadzenia i $rodki transportowe Wykonawcy” oraz innych podwykonawcow
przeznaczone do budowy i obstugi robot.

1.21. ,Stawka godzinowa” — cena podana w Kkosztorysie ofertowym za godzing robocizny
i ewentualnej pracy sprzetu wykonania robot nieujgtych w przedmiarze robot.

1.22. ,Umowa” — wyrazone na piSmie zgodne o$wiadczenie woli Zamawiajacego i Wykonawcy
o wykonanie okreslonej roboty w ustalonym terminie i za uzgodnionym wynagrodzeniem
zaakceptowane i parafowane przez Strony.

1.23. ,Umowa o podwykonawstwo — nalezy przez to rozumie¢ umowg¢ w formie pisemnej
o charakterze odplatnym, ktorej przedmiotem sg ustugi, dostawy lub roboty budowlane stanowiace czes¢
zamOwienia publicznego, zawarta migdzy wybranym przez Zamawiajacego Wykonawca a innym
podmiotem (podwykonawca), a w przypadku zamowien publicznych na roboty budowlane takze migdzy
podwykonawcg a dalszym podwykonawcg lub migdzy dalszymi podwykonawcami.

1.24. ,Urzadzenia tymczasowe” — urzadzenia zaprojektowane, zbudowane lub zainstalowane na placu
budowy, potrzebne do wykonania robét, a przewidziane do usuni¢cia po ich zakonczeniu.

1.25. ,,Wada” — jakakolwiek czgé¢ robot wykonana niezgodnie z dokumentacjg projektowa, specyfikacjami
technicznymi, warunkami technicznymi wykonania rob6t, SWZ oraz roboty wykonane niewlasciwie,
a takze ujawnione wady materiatlow 1 urzadzen.

1.26. ,Wykonawca” — osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadajaca
osobowosci prawnej, z ktorym Zamawiajacy zawart Umowe, na warunkach okre§lonych w Umowie
0 wykonanie przedmiotu umowy w drodze zamowienia publicznego.

1.27. ,,Zamawiajacy” — jest to Gmina Bobolice.

1.28. ,,Zalaczniki do Umowy” — zbiér dokumentow okreslajacych prawne, techniczne i ekonomiczne
warunki realizacji robot.

1.29. ,Zmiana” - kazda zmiana w wykonaniu robdt przekazana na piSmie Wykonawcy przez
Zamawiajacego.

1.30. ,,SWZ” — specyfikacja warunkéw zamowienia.
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2. Integralnymi skladnikami niniejszej umowy sa nastepujace zalgczniki:

2.1. Oferta Wykonawcy - Zatgcznik Nr 1,
2.2. SWZ - Zalgcznik Nr 2,
2.3. Kosztorys zbiorczy, harmonogram rzeczowo — finansowy - Zalgcznik Nr 3,

3. Przepisy prawne i dokumenty Umowy.

3.1. Prawa i obowigzki Zamawiajacego i Wykonawcy reguluja obowigzujace w Polsce przepisy,

a przede wszystkim:

a) Prawo Zamowien Publicznych,

b) Kodeks Cywilny,

c) Prawo Budowlane,

d) Polskie Normy, Branzowe Normy,

e) Kodeks Postgpowania Cywilnego,

f) Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano — montazowych,

g) Warunki techniczne transportu, sktadowania montazu, prob, itd. wydane przez producenta.

3.2. Podstawowym dokumentem jest Umowa podpisana przez Zamawiajacego i Wykonawce.

3.3. Kolejnos¢ waznosci dokumentow:

a) Umowa,
b) SWZ, Rozdziat Bi C, D,
c) Projekty budowlany i wykonawczy.

3.4. Gdziekolwiek w treéci Umowy i Dokumentach umownych jest mowa o powiadomieniu, zezwoleniu,
zatwierdzeniu, $wiadectwie lub postanowieniu wydanym przez kogokolwiek, rozumie si¢ przez to,
ze odpowiedni dokument powinien by¢ sporzadzony na pismie.

3.5. Dokumenty takie sg wigzace dla stron po potwierdzeniu przez upowaznione osoby.

3.6. Decyzje dotyczace zmian w przedmiocie umowy (w tym m.in. roboty zamienne) nalezg do kompetencji
Zamawiajacego, ktory wrazie konieczno$ci, zleci dokonanie zmian. W przypadku wystgpienia
konieczno$ci wprowadzenia zmian strony mogg dokona¢ odpowiednich zmian w harmonogramie
rzeczowo — finansowym i postanowieniach umowy.

4. Zlecenie wykonania robét podwykonawcom.

Jezeli Wykonawca przy realizacji zaméwienia bedzie wspotpracowaé z podwykonawcami, bedg miaty

zastosowanie nizej wymienione zapisy.

4.1. Wykonawca moze wykona¢ przedmiot umowy przy udziale podwykonawcow, zawierajac
Z nimi stosowne umowy w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.

4.2. Stosownie do tresci art. 647! Kodeksu cywilnego, Wykonawca bez zgody Zamawiajacego wyrazonej
na pi$mie nie moze zleci¢ wykonania catosci lub czesci prac objetych umowa innemu podwykonawcy
pod rygorem nieoptacenia wykonanych przez podwykonawce robot.

4.3. Brak zgody lub wiedzy Zamawiajacego na podwykonawce bedzie skutkowaé brakiem solidarnej
odpowiedzialno$ci Zamawiajacego, natomiast umowa z podwykonawcg bedzie wigzaca dla stron, ktore
ja zawarty, tj. Wykonawcy i podwykonawcy.

4.4. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamoéwienia na roboty budowlane
zamierzajacy zawrze¢ umowe¢ o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty budowlane,
jest obowiazany, w trakcie realizacji zamowienia publicznego na roboty budowlane, do przedtozenia
Zamawiajacemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest
obowigzany dotgczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treSci zgodnej
z projektem umowy.

4.5. Wykonawca jest zobowigzany przedstawi¢ Zamawiajacemu projekt umowy lub zmian¢ projektu
umowy o0 podwykonawstwo, ktorego przedmiotem sg roboty budowlane w terminie 7 dni
od sporzadzenia projektu lub zmiany projektu. Nie zgloszenie przez Zamawiajacego w terminie 14 dni
od dnia otrzymania projektu lub jego zmian w formie pisemnej zastrzezen, uwaza si¢ za akceptacje
projektu umowy lub jego zmiany.

4.6. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zaméwienia na roboty budowlane
jest zobowiazany przedtozy¢ Zamawiajacemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopi¢ zawartej
umowy 0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej
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zawarcia jak réwniez zmiany do tej umowy w terminie 7 dni od dnia ich wprowadzenia. Jesli
Zamawiajacy w terminie 14 dni od dnia otrzymania umowy o podwykonawstwo lub zmian do umowy
0 podwykonawstwo nie zgtosi w formie pisemnej sprzeciwu, uwaza sig¢, ze wyrazil zgode na zawarcie
umowy lub wprowadzenie zmian.

4.7. Umowa na roboty budowlane z podwykonawcg musi zawiera¢ w szczegolnosci:

a) zakres robot powierzony podwykonawcy wraz z czeScig dokumentacji dotyczacg wykonania robot
objetych umowa;

b) kwote wynagrodzenia — kwota ta nie powinna by¢ wyzsza, niz warto$¢ tego zakresu robot
wynikajaca z oferty Wykonawcy;

€) termin wykonania robot objetych umowsg wraz z harmonogramem i kosztorysem zbiorczym
— harmonogram robot musi by¢ zgodny z harmonogramem robot Wykonawcy;

d) termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany
W umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy,
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy prawidtowo wystawionej faktury lub rachunku,
potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy roboty
budowlanej, dostawy lub ustugi;

e) w przypadku podzlecenia przez Wykonawce prac obejmujgcych przedmiot zamowienia
podwykonawcy, termin wynagrodzenia ptatnego przez Wykonawce za wykonane prace
podwykonawcy powinien by¢ ustalony w taki sposob, aby przypadal wczesniej niz termin zaptaty
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy przez Zamawiajacego (za okres zlecony Podwykonawcy).

f) okres odpowiedzialnosci podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy za wady wykonanego
przedmiotu umowy o podwykonawstwo odnosnie podwykonawstwa na roboty budowlane nie bedzie
krotszy od okresu odpowiedzialnoSci za wady przedmiotu umowy Wykonawcy
wobec Zamawiajacego;

g) podwykonawca lub dalszy podwykonawca sa zobowiazani do przedstawiania Zamawiajgcemu na
jego zadanie dokumentoéw, o$wiadczen 1 wyjasnien dotyczacych realizacji umowy
0 podwykonawstwo.

4.8. Zmiana w zakresie podwykonawstwa dopuszczalna jest za uprzednig pisemng zgoda Zamawiajacego.

4.9. Zamawiajacy, na pisemny wniosek Wykonawcy, dopuszcza zmiang podwykonawcy albo rezygnacje z
udziatu podwykonawcy przy realizacji przedmiotu zaméwienia.

4.10. Zmiana albo rezygnacja, o ktorej mowa w pkt. 4.9 moze nastgpi¢ po przedstawieniu przez Wykonawce
o$wiadczenia podwykonawcy, o0 tym, ze rezygnuje on z udziatu w realizacji przedmiotu zamowienia,
zostal zaspokojony finansowo oraz nie maroszczen wobec Zamawiajacego z tytutlu realizacji
robot/ustug/dostaw.

4.11. Zapisy uméw z podwykonawcami nie moga staé w sprzecznosci z przedmiotowo istotnymi
postanowieniami umowy zawartej pomi¢dzy Zamawiajacym a Wykonawca.

4.12. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane przedktada
Zamawiajacemu kazda poswiadczong za zgodno§¢ z oryginalem Kkopi¢ zawarte] umowy
0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

4.13. Niezaleznie od postanowien ROZDZIALU 1II. ust. 4 pkt. 4.6 i 4.7niniejszej umowy, zamiar
wprowadzenia podwykonawcy na teren budowy, w celu wykonania zakresu rob6t okreslonego w ofercie,
Wykonawca jest zobowigzany zglosi¢ Zamawiajacemu z O najmniej 7 — dniowym wyprzedzeniem.
Bez zgody Zamawiajacego, Wykonawca nie moze umozliwi¢ podwykonawcy wejscia na teren budowy
i rozpoczecia prac, za$ sprzeczne z niniejszymi postanowieniami postepowanie Wykonawcy
poczytywane bedzie za nienalezyte wykonanie umowy.

4.14. Na zadanie Zamawiajacego Wykonawca jest zobowigzany przedstawi¢ na pismie, nie pozniej niz
w terminie 7 dni od daty zgloszenia zadania, wszelkich informacji dotyczacych podwykonawcow,
w szczegolnosci wykazu swoich zobowigzan wraz z terminami platnosci wzgledem podwykonawcow
wraz z wykazem dokonanych na ich rzecz platnosci z tytulu realizacji prac objetych umowa. W razie nie
przedstawienia przez Wykonawce w/w wykazu, Zamawiajacy ma prawo wstrzymaé platnosci faktur
Wykonawcy do czasu jego ztozenia.

4.15. Przed dokonaniem zaptaty kazdej faktury na rzecz Wykonawcy, Wykonawca do kazdej sktadanej
faktury zobowigzany jest dotaczy¢ o§wiadczenie o wytacznym wykonywaniu robdt sitami wiasnymi lub
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informacj¢ o podwykonawcach, ktorych roboty zostaty objete sktadang faktura, wraz z wartoscig tych
robot.

4.16. Przy skladaniu faktury Wykonawca przedtozy Zamawiajacemu pisemne o$wiadczenia
podwykonawcow i ich dalszych podwykonawcow o wykonaniu wszelkich zobowigzan oraz ptatnosci,
objete dotychczasowymi fakturami a takze o zrzeczeniu si¢ jakichkolwiek roszczen podwykonawcow
1 ich dalszych podwykonawcéw w stosunku do Zamawiajacego.

4.17. Do faktury koncowej Wykonawca przedlozy Zamawiajacemu oswiadczenia wszystkich
podwykonawcow i dalszych jego podwykonawcow, o catkowitym wykonaniu wszelkich zobowiazah oraz
platnosci wynikajacych z wykonanych robot dla niniejszego przedmiotu umowy, a takze o zrzeczeniu
si¢ jakichkolwiek roszczen podwykonawcow i ich dalszych podwykonawcéw w  stosunku
do Zamawiajacego.

4.18. Zamawiajacy ma prawo zatrzyma¢ platnosci faktury Wykonawcy, do czasu zlozenia
w/w oswiadczenia podwykonawcow lub dalszych podwykonawcoéw. Wykonawca ponosi skutki
ewentualnego zatrzymania platnosci przez Zamawiajacego z powodu nie dotgczenia do faktury
w/w oswiadczenia podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow.

4.19. W przypadku uchylenia si¢ od obowiagzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce
lub dalszego podwykonawce zamoéwienia na roboty budowlane Zamawiajacy dokonuje bezposredniej
zaplaty wymagalnego wynagrodzenia przyslugujacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
ktory zawart zaakceptowana przez Zamawiajacego umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem
sg roboty budowlane, lub ktory zawart przedtozong Zamawiajacemu umowe¢ o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

4.20. Wynagrodzenie, o ktorym mowa w pkt. 4.18, dotyczy wylgcznie naleznosci powstatych
po zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane, lub po przedlozeniu Zamawiajacemu poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

4.21. Bezposrednia zaplata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

4.22. Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajacy jest obowigzany umozliwi¢ Wykonawcy
zgloszenie pisemnych uwag dotyczacych zasadno$ci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktorych mowa w pkt. 4.19. Zamawiajacy informuje
o terminie zglaszania uwag, nie krotszym niz 7 dni od dnia dorgczenia tej informacji.

4.23. W przypadku zgloszenia uwag, o ktorych mowa w pkt. 4.22, w terminie wskazanym
przez Zamawiajacego, Zamawiajacy moze:

a) nie dokona¢ bezposredniej zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
jezeli Wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty albo

b) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy
lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwos$ci Zamawiajacego co do
wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktoremu ptatnosc¢ si¢ nalezy, albo

c) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli
podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnos¢ takiej zaptaty.

4.24. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
o ktorych mowa w pkt. 4.19, Zamawiajacy potraca kwote wyptaconego wynagrodzenia
z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, na co wykonawca wyraza zgodg.

4.25. Zlecenie wykonania rob6t przez podwykonawcoéw nie zmienia zobowigzan Wykonawcy
wobec Zamawiajacego za wykonanie przedmiotu umowy. Wykonawca jest odpowiedzialny
za dziatania, uchybienia i zaniedbania podwykonawcow, jego pracownikow w takim samym stopniu,
jakby to byly dziatania, uchybienia lub zaniedbania jego wlasnych pracownikow.

4.26. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ w przypadku jakichkolwiek szkod wyrzadzonych przez swoich
podwykonawcow Zamawiajacemu lub osobom trzecim oraz zwolni Zamawiajagcego z wszelkich
roszczen stron trzecich wynikajacych z tych szkod.

4.27. W umowach z podwykonawcami Wykonawca zobowigzuje swoich podwykonawcéw do wniesienia
odpowiedniego, zgodnego z niniejsza umowg zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.
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4.28. Przeniesienie przez ktorgkolwiek ze stron niniejszej umowy jej praw i obowigzkow wynikajacych
z postanowien tej umowy na osobe trzecia wymaga dla swej waznos$ci pisemnej zgody drugiej strony.

4.29. Przeniesienie wierzytelnosci wynikajacej z niniejszej umowy na osoby trzecie dla swej waznosci jest
mozliwe tylko po wyrazeniu takiej zgody przez Zamawiajacego w formie pisemnej.

4.30. Wykonawca zobowigzuje si¢ zawrze¢ w umowach ze swoimi podwykonawcami klauzulg,
w mysl, ktorej przeniesienie wierzytelnosci wynikajacych z takiej umowy na osobe trzecig wymaga dla
swej wazno$ci uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajacego.

4.31. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedlozy wraz z kopia umowy
0 podwykonawstwo dokumenty, ktore w sposéb jednoznaczny potwierdzaja prawo 0séOb
reprezentujgcych podmiot do zaciggania zobowigzania, tj. zawarcia umowy w imieniu podwykonawcy
lub dalszego podwykonawcy (np. pelnomocnictwo, upowaznienie, uchwala, itp.) w przypadku, kiedy
z odpisu z Krajowego Rejestru Sagdowego lub innego dokumentu wtasciwego z uwagi na status prawny
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy nie wynika, iz 0S0by te posiadajg takie uprawnienia.

4.32. Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia, aby podwykonawcy posiadali ubezpieczenia swoich
robot, urzadzen, materialow, obiektow i dokumentow z tytulu szkoéd od zdarzen losowych,
oraz ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej za szkody oraz nastgpstwa nieszcze$liwych
wypadkow dotyczacych pracownikéw i 0sob trzecich, a powstatych w zwigzku z prowadzonymi
robotami budowlanymi w tym takze ruchem pojazdéw mechanicznych.

4.33. W odniesieniu do podwykonawcy, ktory zawart umowe¢ z dalszym podwykonawca stosuje
si¢ wszystkie ustalenia w zakresie podwykonawstwa okreslone w niniejszej umowie.

5. Kierownictwo robot i pracownicy Wykonawcy.

5.1. Wykonawca zatrudni niezbedne kierownictwo robot, na czas ich wykonywania i na taki dtugi okres po
ich zakonczeniu, jaki Zamawiajacy uzna za konieczny dla wlasciwego wykonania zobowigzan
wynikajacych z Umowy.

5.2. Kierownik budowy, jako upelnomocniony przedstawiciel Wykonawcy, bedzie otrzymywat
od Zamawiajacego kierowane do Wykonawcy polecenia. Zamawiajacy bedzie miat wptyw na wybor
i ewentualng zmian¢ Kierownika budowy.

5.3. Kierownik budowy jest zobowigzany sporzadzi¢ lub zapewni¢ sporzadzenie, przed rozpoczeciem
budowy, planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, uwzgledniajac specyfike obiektow budowlanych
1 warunki prowadzenia robot budowlanych (Prawo Budowlane).

5.4. Kierownik budowy odpowiada za zakres robot juz wykonanych i przekazanych w r¢ce Zamawiajacego
w dniu przekazania placu budowy.

5.5. Wykonawca bedzie dysponowal na placu budowy w zwiagzku z wykonaniem robot takimi
pracownikami technicznymi i robotnikami, ktérzy posiadaja odpowiednie kwalifikacje zawodowe,
przeszkolenie w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy oraz dbaja o dobre wykonanie swoich prac.

5.6. Zamawiajacy ma prawo zglasza¢ Wykonawcy uwagi w stosunku do oséb, ktore jego zdaniem
sg nickompetentne lub niedbale w wykonywaniu swojej pracy lub, ktorych obecno$¢ na terenie placu
budowy jest uznana przez niego na niepozadana.

5.7.Zgodnie z art. 95 oraz 438 wustawy Pzp Zamawiajacy wymaga, aby Wykonawca
lub Podwykonaweca/(y) zatrudniali na podstawie umowy o pracg W rozumieniu art. 22 §1 ustawy z dnia
26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy (Dz. U. 2023 poz. 1465) wszystkie osoby, ktore wykonywaé bedg
nastepujace czynnosci podczas realizacji zamowienia:

a) kierowanie pracami ziemnymi,
b) wykonanie fundamentow.

5.8. Wykonawca w ciagu 14 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy przekaze Zamawiajacemu
wykaz osob, ktore realizuja przedmiot umowy z wyraznym wskazaniem osob, ktore beda wykonywaé
czynnosci wskazane w ust. 5 pkt. 5.7. Wykaz winien zawieraé: liczbg osob, imi¢ i nazwisko tych osob,
rodzaj umowy o prace i wymiaru etatu. Wraz z wykazem Wykonawca przedktada o$wiadczenie
Wykonawcy lub Podwykonawcy, ktore powinno zawiera¢ w szczegolnosci:

a) doktadne okreslenie podmiotu sktadajgcego oswiadczenie,

b) date ztozenia oswiadczenia,

C) oswiadczenie, ze objgte wezwaniem czynnosci wykonuja osoby zatrudnione przez Wykonawce lub
Podwykonawce na podstawie umowy o prace;
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d) o$wiadczenie o oplacaniu przez Wykonawce lub Podwykonawce sktadek na ubezpieczenia
spoleczne i1 zdrowotne z tytulu zatrudnienia na podstawie uméw o pracg za ostatni okres
rozliczeniowy;

e) oswiadczenie o zgloszeniu pracownika/ow przez Wykonawce lub Podwykonawce do ubezpieczen.

5.9. Ww. dokumenty winny by¢ podpisane przez osobg uprawniong do ich ztozenia w imieniu Wykonawcy
lub Podwykonawcy.

5.10. Wykonawca zobowigzany jest do aktualizacji wykazu wraz z o$wiadczeniem i przekazywaniu
dokumentow Zamawiajacemu w ciggu 7 kalendarzowych dni od dnia dokonania zmiany. Zmiana osob
wymienionych w wykazie nie wymaga aneksu do umowy.

5.11. Zamawiajacy uprawniony jest w szczegolnosci do:

a) zadania o$wiadczen i dokumentéw w zakresie potwierdzenia spelniania ww. wymogow
i dokonywania ich oceny,

b) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania Ww. wymogow,

C) przeprowadzenia kontroli na miejscu wykonywania robdt w celu zweryfikowania obowigzku
Wykonawcy, czy osoby wykonujace czynnosci wskazane w ust. 5 pkt. 5.7 sa osobami wskazanymi
w wykazie 0s6b, o ktorym mowa w ust. 5 pkt. 5.8.

5.12. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo kontroli wypelniania przez Wykonawce obowigzku okreslonego
w ust. 5 pkt. 5.7 w trakcie catego okresu realizacji umowy. Wykonawca kazdorazowo na wezwanie
Zamawiajacego jest zobowigzany przedstawi¢ dowody zatrudnienia na podstawie umowy o pracg osob
wskazanych w wykazie, o ktorym mowa w ust. 5 pkt. 58 w terminie wskazanym przez
Zamawiajacego, lecz nie krotszym niz 7 dni kalendarzowych.

5.13. W trakcie realizacji niniejszej umowy na kazde wezwanie Zamawiajacego W terminie,
0 ktorym mowa w ust. 5 pkt. 5.12 Wykonawca przedtozy Zamawiajacemu wskazane ponizej dowody
w celu potwierdzenia spetnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracg przez Wykonawce
lub podwykonawce w trakcie realizacji niniejszej umowy:

a) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub podwykonawce kopie
umowy/uméw o prace osoéb wykonujacych w trakcie realizacji zamowienia czynnosci, 0 ktorych
mowa w ust. 5 pkt. 5.7 (wraz z dokumentem regulujacym zakres obowigzkéw, jezeli zostat
sporzadzony). Kopia umowy/uméw powinna zosta¢ zanonimizowana w sposOb zapewniajacy
ochron¢ danych osobowych pracownikow, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r.
0 ochronie danych osobowych (tj. w szczegdlnosci bez adresow, nr PESEL pracownikow). Imig
i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj
umowy o prace i wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania;

b) zaswiadczenie wlasciwego oddzialu ZUS, potwierdzajace oplacanie przez wykonawce
lub podwykonawce sktadek na ubezpieczenia spolteczne i zdrowotne z tytutlu zatrudnienia
na podstawie uméw o pracg za ostatni okres rozliczeniowy;

C) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub podwykonawce kopie
dowodu potwierdzajacego zgloszenie pracownika przez pracodawce do ubezpieczen,
zanonimizowang w sposOb zapewniajacy ochron¢ danych osobowych pracownikow, zgodnie
z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych. Imi¢ i nazwisko
pracownika nie podlega anonimizacji.

5.14. Zamawiajacy moze zada¢ przedtozenia jednoczes$nie wszystkich lub tez kazdego z osobna dowodow
okreslonych w ust. 5 pkt. 5.13.

5.15. Brak przedlozenia Zamawiajacemu dowodow okreslonych w ust. 5 pkt. 5.13, w terminie
wyznaczonym przez Zamawiajacego, Zamawiajacy uzna za brak zatrudnienia na podstawie umowy
0 pracg.

6. Obowiazki i ryzyko Wykonawcy.

6.1. Za wykonanie robot zgodnie z Umowsg, obowigzujacymi normami 1 przepisami oraz oddanie
ich Zamawiajacemu w umownym terminie odpowiada Wykonawca. Do zadan Wykonawcy nalezy
spelnienie wszelkich §wiadczen, dokonanie wszelkich naktadoéw, jak réwniez poczynienie wszelkich
przygotowan, ktore sa konieczne badz potrzebne dla realizacji inwestycji zgodnie z wyznaczonymi
zasadami techniki i sztuki budowlanej, w tym nadajacych si¢ do urzedowego odbioru, niezaleznie
od tego, czy te Swiadczenia, naklady i przygotowania ujete s w formie pisemnej lub w formie
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rysunkdéw W niniejszej umowie (wraz z zalacznikami). Swiadczenia budowlane lub zwigzane
z wyposazeniem, ktore nie zostaly doktadnie opisane winne zostaé przez Wykonawce wykonane
w sposob odpowiedni dla gospodarczego przeznaczenia inwestycji oraz o jak najwyzszej jakosci.

6.2. Jezeli nastapi strata (w tym kradziez) lub uszkodzenie w robotach lub jakiejkolwiek ich czgsci,
w materiatach, urzadzeniach przeznaczonych do ich wykonania w okresie, w ktorym Wykonawca
jest odpowiedzialny za opieke nad robotami, Wykonawca naprawi - niezaleznie od tego, z jakich
przyczyn powstaly straty i szkody - strat¢ albo szkod¢ na swoj koszt w taki sposob, aby roboty
odpowiadaly pod kazdym wzgledem wymogom dokumentow Umowy.

6.3. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za szkody i straty w robotach spowodowane przez niego przy
wypetnieniu swoich zobowigzan Umowy. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ rowniez za szkody
i straty w robotach spowodowane przez niego przy usuwaniu wad w okresie gwarancji i r¢kojmi.

6.4. Wykonawca odpowiedzialny jest za zmiany wynikajace ze zmian osob sprawujacych samodzielne
funkcje techniczne w trakcie realizacji umowy w stosunku do wykazu osob zawartego w ofercie, pod
warunkiem spelnienia zapisow w SWZ. Nowa osoba, ktora bedzie wykonywata przedmiot umowy,
musi wykaza¢, ze posiada uprawnienia zawodowe do wykonywania powierzonych jej czynnosci
zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa, wymagane przez Zamawiajacego W procedurze
0 udzielenie zamoéwienia publicznego bedacego przedmiotem umowy. Wykonawca musi
poinformowaé¢ pisemnie o tym fakcie Zamawiajacego w ciggu 7 dni od dokonanej zmiany.
Zamawiajacy w terminie 7 (siedmiu) dni od dnia otrzymania informacji 0 zmianie 0sob
uczestniczacych w realizacji umowy ma prawo do zgloszenia zastrzezen na pisSmie. Nie zgloszenie
przez Zamawiajacego W terminie 7 dni od dnia otrzymania informacji pisemnych zastrzezen, uwaza si¢
za akceptacje dokonanej zmiany. Sprzeczne z niniejszymi postanowieniami postepowanie Wykonawcy
poczytywane bedzie za nienalezyte wykonanie umowy.

6.5. Przed podpisaniem umowy Wykonawca zobowigzany jest do przedtozenia Zamawiajacemu
nastepujacych dokumentow:

a) optaconag (wraz z dowodem optaty sktadki) polise ubezpieczeniowa odpowiedzialnosci cywilnej
na czas obowigzywania umowy, zgodnie z zapisami Rozdziatu Il ust. 7 niniejszej umowy,

b) dokumenty potwierdzajace uprawnienia budowlane osob wskazanych w SWZ w wykazie 0sob,
w przypadku Wykonawcow, ktorzy wspolnie bedg realizowaé przedmiot umowy, Zamawiajacy
zastrzega sobie prawo zadania umowy zawartej migdzy tymi Wykonawcami.

¢) dokument potwierdzajacy wniesienie zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy

6.6. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za wszelkie szkody na mieniu lub na osobie, jakie beda miaty
miejsce w trakcie realizacji umowy, bez wzgledu na przyczyny zdarzenia zwigzanego ze szkoda.

6.7. Wykonawca nie moze udostepnia¢ nikomu wiadomosci i informacji powzietych przy wykonywaniu
przedmiotu umowy oraz informacji technicznych, technologicznych, ekonomicznych, finansowych,
handlowych, prawnych i organizacyjnych dotyczacych drugiej strony, niezaleznie od formy przekazania
tych informacji i ich zrodta, o ile bezwzglednie obowigzujace przepisy nie stanowig inaczej. Informacje
te stanowig informacje poufne.

7. Ubezpieczenie.

7.1. Wykonawca zobowiazuje si¢ do zawarcia na wihasny koszt i posiadania umowy ubezpieczenia
od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalnosci zgodnej z przedmiotem umowy na
czas obowigzywania umowy. Dokument ubezpieczenia powinien by¢ przedtozony Zamawiajacemu
najpézniej w dniu zawarcia Umowy, lecz przed jej podpisaniem.

7.2. W przypadku przedtuzenia okresu realizacji przedmiotu umowy i zmiany terminu wykonania
zamowienia lub w skutek innych okolicznosci nieokreslonych niniejsza umowa Wykonawca
zobowigzany jest do niezwlocznego (jednak nie pdézniej niz w ostatnim dniu obowigzywania polisy OC)
przedtuzenia terminu waznosci polisy zachowujac jej ciaglos¢ wraz z dowodem optaty.

7.3. Jezeli Wykonawca nie przedtuzy terminu wazno$ci polisy, Zamawiajacy moze zawrzeé umowe
ubezpieczeniowa, optacajac sktadki ubezpieczeniowe z wniesionego przez Wykonawce zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy, na co Wykonawca wyraza zgode.

7.4. Wykonawca musi posiada¢ aktualng — optacong polise na sume ubezpieczenia OC nie nizszg niz 100%
warto$ci brutto robdt budowlanych, tj. ................... PLN (stownie: .........ccooovviiiiiiiiiiin..
../1100) na jedno i na wszystkie zdarzenia.
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7.5. Ubezpieczeniu podlegaja w szczegolnosci:

a) Roboty, obiekty, budowle, urzadzenia oraz wszelkie mienie ruchome zwigzane bezposrednio
z wykonaniem robot - od ognia, powodzi i innych zdarzen losowych.

b) Odpowiedzialno$¢ cywilna za szkody oraz nastgpstwa nieszczegsliwych wypadkéw dotyczacych
pracownikéw 1 osob trzecich, a powstalych w zwigzku z prowadzonymi robotami, w tym takze
ruchem pojazdow mechanicznych.

7.6. Poprawki do warunkow ubezpieczenia moga by¢ dokonane za zgoda Zamawiajacego lub jako ogdlne
zmiany wprowadzone przez firme ubezpieczeniowa, z ktora zostata zawarta umowa ubezpieczeniowa.

8. Zapoznanie si¢ Wykonawcy z placem budowy.

8.1. Ustala si¢, ze Wykonawca w sktadanej ofercie zaznajomit si¢ z warunkami lokalnymi, w ktorych beda
realizowane roboty, w tym z uksztaltowaniem terenu, powigzaniem placu budowy z istniejaca
infrastruktura budowlang, z mozliwo$cia urzadzenia zaplecza technicznego, warunkami
hydrogeologicznymi, mozliwosciami zasilania w energi¢, wode i1 inne media, ze stanem drog
dojazdowych, urzadzeniami telekomunikacyjnymi, mozliwo$ciami  zakwaterowania zalogi
oraz uwzglednit je w kalkulacji ceny ofertowe;j.

9. Przekazanie placu budowy.

9.1. Zamawiajacy przekaze Wykonawcy plac budowy, nie pdzniej niz do 3 dni od podpisania Umowy.

9.2. W czasie wykonywania robot Wykonawca powinien utrzymywac plac budowy w stanie wolnym
od przeszkod, sktadowaé materiaty i sprz¢t w ustalonych miejscach i nalezytym porzadku, a zbgdne
przedmioty usuna¢ z placu budowy.

9.3. Wykonawca jest zobowigzany do udostepnienia przejazdu i przejscia mieszkancom sgsiednich
nieruchomosci lub w przypadku braku takiej mozliwosci — uprzedzi¢ mieszkancow przynajmniej
3 dni wezesniej o braku mozliwosci przejécia lub przejazdu.

9.4.Po zakonczeniu robot Wykonawca powinien uporzagdkowaé plac budowy i przekazaé
go Zamawiajacemu. Termin uporzadkowania placu budowy ustala si¢ na minimum 5 dni przed data
rozpoczecia odbioru koncowego robot.

10. Obowiazki i zadania Wykonawcy.

10.1. Wykonawca winien przed podpisaniem umowy upewnié¢ si¢ przy zachowaniu nalezytej starannosci
0 prawidlowym stanie wczesniej zakonczonych lub bedacych w toku innych prac budowlanych
na obiekcie budowlanym i powiadomi¢ Zamawiajacego na piSmie o zauwazalnych
nieprawidtowosciach, ktére zdaniem Wykonawcy mogg mie¢ niekorzystny wpltyw na wymagang jako$¢
obiektéw budowlanych lub terminowos¢ wykonania robot. W przypadku nie zachowania powyzszego
trybu bez wzgledu na przyczyny Wykonawca traci prawo powotywania takich okolicznosci, jako
podstawy ograniczenia jego odpowiedzialnosci z tytutu nie wykonania lub nienalezytego wykonania
zobowigzan umownych.

10.2. Wykonawca ma obowiagzek wykona¢ roboty z nalezyta starannoscig i zgodnie z postanowieniami
Umowy. Wykonawca zapewni kompetentne kierownictwo, sitle robocza, sprzet, nowe materiaty
i urzadzenia oraz wszelkie przedmioty niezb¢dne do wykonania oraz usunigcia wad.

10.3. Wykonawca zobowiazuje si¢ realizowa¢ prace budowlane zgodnie z harmonogramem rzeczowo
— finansowym okreslonym w Zatgczniku Nr 3 do Umowy.

10.4. Wykonawca wykona i przekaze Zamawiajgacemu terminowo zarowno caly przedmiot umowy,
jak i poszczegdlne etapy robot wskazane w harmonogramie rzeczowo - finansowym.

10.5. Wykonawca ma obowigzek wykonania przedmiotu umowy zgodnie z SWZ, zasadami sztuki
budowlanej, normami, warunkami technicznego wykonania i odbioru robot oraz obowigzujacymi
przepisami, a zwlaszcza przepisami bhp i przeciwpozarowymi.

10.6. Wykonawca ma obowiazek zabezpieczy¢ materiaty i $rodki produkcji niezbgdne do prawidtowego
wykonania robot.

10.7. Wykonawca ma obowigzek przestrzega¢ zasady kontroli jakoSci.

10.8. Wykonawca ma obowiazek uzywac do realizacji przedmiotu umowy materialy dopuszczone do obrotu
powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie, zgodnie z wymogami prawa oraz
wymogami umownymi Zamawiajacego. Swiadczenia, ktore ze wzgledu na zastosowany materiat badz
wykonanie nie beda odpowiadaly obowigzujacym przepisom lub wymogom umownym nie zostang
przez Zamawiajacego, ani przyjete, ani wynagradzane. Wykonawca jest zobowigzany w zaleznos$ci
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od zadania Zamawiajacego, do dnia odbioru przedmiotu umowy, dokona¢ zmian tych §wiadczen,
usuna¢ je lub wykona¢ na nowo.

10.9. Wykonawca ma obowigzek przeprowadza¢ na zadanie Zamawiajacego badania jakoSciowe
W odniesieniu do wykonanych roboét i zastosowanych przez Wykonawce materiatow.

10.10. Jezeli Wykonawca opoznia si¢ z rozpoczgciem lub zakonczeniem robot tak dalece, Ze nie jest
prawdopodobne zeby zdotat je ukonczy¢ w czasie umdéwionym, Zamawiajacy moze bez wyznaczania
terminu dodatkowego od umowy odstapi¢ jeszcze przed uptywem terminu do wykonania robot. Przepis
powyzszy stosuje si¢ odpowiednio w przypadku wykonywania robdt w sposob wadliwy.

10.11. We wszystkich przypadkach wynikajacych =z dziatalnosci Wykonawcy odpowiedzialno$é
za naruszenie praw ochronnych i patentu, znaku towarowego, praw autorskich i pokrewnych obcigza
Wykonawce. Wykonawca zwalnia Zamawiajacego za szkody zwigzane z roszczeniami wynikajacymi
z takich naruszen.

10.12. Wykonawca odpowiada w pelnym zakresie wobec Zamawiajgacego lub osob trzecich za szkody
spowodowane niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem umowy, a takze za inne szkody
spowodowane dziataniem lub zaniechaniem Wykonawcy lub jego pracownikow, przedstawicieli
lub podwykonawcow. Wykonawca odpowiada w szczegolnosci za szkody spowodowane niewlasciwg
jakoscig produktow, wyrobow, materiatdw lub robot. Wykonawca jest takze odpowiedzialny
za wszelki uszczerbek majatkowy i niemajatkowy Zamawiajacego spowodowany opoOznieniem
wykonania robot przez Wykonawcee, jego pracownikdéw, przedstawicieli i podwykonawcow
lub jakoscig stosowanych przez niego urzgdzen lub materiatow lub zwigzany winny sposob
Z jego robotami. W razie zgloszenia przeciwko Zamawiajacemu przez osobe trzecig roszczenia
0 wynagrodzenie szkody lub dochodzenie takich roszczen na drodze sadowej, Wykonawca zwalnia
Zamawiajacego od takiej odpowiedzialnosci.

10.13. Wykonawca o$wiadcza, ze przenosi nieodwotalnie na Zamawiajacego wszelkie uprawnienia
i roszczenia wynikajace z tytulu rekojmi udzielonej Wykonawcy przez jego podwykonawcow
i dostawcOw, a ponadto zobowigzuje si¢ kazdorazowo zamieszczaé w umowach zawieranych
z podwykonawcami i dostawcami odpowiednie postanowienia o przeniesieniu uprawnien iroszczen
Z tytulu rekojmi na Zamawiajgcego.

10.14. Wykonawca zabezpiecza organizacje i zagospodarowanie zaplecza budowy, w szczegoélnosci:
wykonuje i utrzymuje w nalezytym stanie i na swoj koszt oswietlenie i ogrodzenie budowy, zapewnia
niezbedne zabezpieczenia placu budowy i robdt oraz warunki bezpieczenstwa na placu budowy,
wykona przylacze wodociggowe oraz energetyczne dla potrzeb budowy, jak i poniesie oplaty
za ich pobor, poniesie koszty wlaczen i wylgczen energii elektrycznej oraz koszty ogrzewania obiektu
w okresie zimowym. Wykonawcy zakazuje si¢ korzystania z istniejacych na terenie dziatek
oraz w okolicy placu budowy $mietnikow.

10.15. Swiadczenie, ktore ze wzgledu na zastosowany material bagdz wykonanie nie bedg odpowiadaty
obowigzujagcym przepisom lub wymaganiom umownym nie zostang przez Zamawiajgcego
ani przyjete ani wynagrodzone. Wykonawca jest zobowigzany w zaleznosci od zadania
Zamawiajacego do dnia odbioru przedmiotu umowy dokona¢ zmian tych $wiadczen, usunaé je lub
wykonaé na nowo.

10.16. Wykonawca winien chroni¢ przed uszkodzeniem i kradzieza wykonane przez siebie roboty
i przekazane mu do ich realizacji materialy i urzadzenia, az do momentu odbioru koncowego.

10.17. Wykonawca musi zapewni¢ Zamawiajagcemu peilna dostgpnos¢ do robot. Wykonawca
jest zobowigzany zgtasza¢ do odbioru, wpisem do dziennika budowy, roboty zanikajace lub ulegajgce
zakryciu z wyprzedzeniem 3 dni roboczych. Jezeli Wykonawca nie poinformowat o tych faktach
Zamawiajacego zobowigzany jest odkry¢ roboty lub wykona¢ otwory niezbgdne do zbadania robot,
a nastepnie przywroci¢ roboty do stanu poprzedniego.

10.18. Wykonawca dokona uzgodnien oraz uzyska wszelkie opinie niezbedne do wykonania kompletnego
dzieta i przekazania go do uzytkowania wraz z uzyskaniem pozwolenia na uzytkowanie.

10.19. Wykonawca zapewnia biezacg obstuge geodezyjng przez uprawnione stuzby geodezyjne, obejmujaca
wytyczenie obiektow oraz wykonywanie biezacej inwentaryzacji.
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10.20. Wykonawca w ramach wynagrodzenia umownego sporzadzi i skompletuje dokumentacje
powykonawcza, po zakonczeniu robot i przekaze ja Zamawiajagcemu najpozniej na 5 dni
przed terminem odbioru koncowego.

10.21. Jezeli calo$¢ robdt zostanie ukonczona, Wykonawca powiadamia o tym Zamawiajacego.
Takie zawiadomienie bedzie uwazane za wniosek Wykonawcy o dokonanie odbioru wykonanych
robot.

10.22. Materiaty i urzadzenia stosowane przez Wykonawce powinny odpowiadaé, co do jakosci wymogom
dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie okreslonym w art. 10 - ustawy Prawo
Budowlane, wymaganiom specyfikacji warunkéw zamowienia.

10.23. Na kazde zadanie Zamawiajacego Wykonawca obowigzany jest okaza¢ w stosunku do wskazanych
materialow 1 urzadzen: certyfikat na znak bezpieczenstwa, deklaracj¢ zgodnosci lub certyfikat
zgodnosci z Polska Normg lub aprobate techniczng lub oznaczenia zgodne z normami europejskimi
wprowadzonymi do zbioru Polskich Norm, z europejska aprobatg techniczng lub krajowg specyfikacja
techniczng panstw cztonkowskich Unii Europejskiej uznang za zgodna z wymogami podstawowymi
(zgodnie z art. 10, Prawo Budowlane) jak tez dokumenty wskazujace termin produkcji materiatow
1 urzadzen, technologii systemu.

10.24. Wykonawca zorganizuje i przeprowadzi niezbedne proby, badania i odbiory oraz ewentualnie
dokona uzupetienia dokumentacji odbiorowej dla zakresu robdt objetych zamowieniem, jak réwniez
dokona odkrywek, w przypadku nie zgltoszenia robot zanikajacych do odbioru.

10.25. Wykonawca wykonywaé bedzie roboty z nalezytg staranno$cig, w sposéb jak najmniej ucigzliwy
dla wiascicieli nieruchomosci sasiadujacych.

10.26. Wykonawca zapewni pelny dozor, a takze wlasciwe warunki bezpieczenstwa i higieny pracy.

10.27. Wykonawca prowadzit bedzie roboty zgodnie z przepisami bhp i ppoz. oraz utrzymywat teren
budowy w stanie wolnym od przeszkdéd komunikacyjnych, jak réwniez na biezaco usuwat odpady
I $mieci.

10.28. Materiatly z rozbiorki Wykonawca na swodj koszt pozostawi do dyspozycji Zamawiajacego,
CO 0znacza, ze ztozy materialy w miejsce wskazane przez Zamawiajacego lub wywiezie na swodj koszt,
na odlegltos¢ do 20 km.

10.29. Wykonawca umozliwi wstgp na teren budowy pracownikom organu nadzoru budowlanego
i jednostkom sprawujacym funkcje kontrolne oraz upowaznionym przedstawicielom Zamawiajacego.

10.30. Wykonawca naprawi uszkodzone, a zinwentaryzowane urzadzenia uzbrojenia podziemnego.

10.31. Wykonawca uporzadkuje teren budowy po zakonczeniu robdt, na 5 dni przed data rozpoczgcia
odbioru koncowego robot.

10.32. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w dokumentacji projektowej/projekcie
technicznym.

10.33. Wykonawca ma obowigzek przez caly okres gwarancji i r¢kojmi uczestniczy¢é w przegladach
bez dodatkowego wynagrodzenia.

11. Bezpieczenstwo i ochrona robdt oraz zachowanie Srodowiska.

11.1. Wykonawca zobowigzany jest w czasie wykonywania robdt oraz usuwania wad:

a) w pelni przestrzega¢ bezpieczenstwa wszystkich os6b upowaznionych do przebywania na placu
budowy,

b) dostarczy¢ 1 utrzymywa¢ na wlasny koszt wszelkie ostony, ogrodzenia, S$wiatta, znaki
ostrzegawcze, rusztowania, itp.

11.2. Wszelkie czynno$ci niezbedne do wykonania i wykonczenia robdt oraz usunigcia wad powinny
by¢ przeprowadzane w taki sposob, aby - w granicach wynikajacych z konieczno$ci wypetniania
zobowigzan Umowy - nie zakldca¢ wigcej niz to jest konieczne warunkow zycia oraz dostepu,
uzytkowania lub zajmowania drog publicznych prywatnych.

11.3. Wykonawca jest odpowiedzialny za zachowanie wymagan ochrony srodowiska na placu budowy
i W jego otoczeniu.

11.4. Wykonawca zabezpieczy Zamawiajacego przeciw wszelkim roszczeniom, postgpowaniom,
odszkodowaniom 1 kosztom, jakie mogg powstaé wskutek lub w zwigzku z tymi zakldéceniami
w zakresie, w jakim Wykonawca jest za nie odpowiedzialny, a w razie dopuszczenia do ich powstania
- zrekompensowa¢ Zamawiajacemu poniesione z tego tytutu koszty lub straty.
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11.5. Wykonawca zobowigzuje si¢ do podjecia odpowiednich $rodkéw w celu zabezpieczenia drog
prowadzacych do placu budowy przed zniszczeniem spowodowanym jego $rodkami transportowymi
lub jego podwykonawcow.

11.6. Wykonawca w ramach wynagrodzenia ustalonego w umowie opracuje projekt czasowej organizacji
ruchu na czas prowadzenia robot, projekt organizacji placu budowy. Koszty zajecia pasa drogowego
oraz wytaczen w ruchu kotowym ponosi Wykonawca (jesli sg te dokumenty wymagane).

12. Odkrycia (wykopaliska).

12.1. Wszelkie wykopaliska o znaczeniu historycznym Iub zabytkowym oraz inne rzeczy o warto$ci
geologicznej lub architektonicznej odkryte na placu budowy stanowia - w my$l obowiazujacych
przepisoéw - wlasnos¢ Skarbu Panstwa. Wykonawca, w razie odkrycia takich przedmiotéw, podejmuje
stosowne s$rodki dla ich zabezpieczenia przed zniszczeniem lub zabraniem przez niepowotane
do tego osoby i natychmiast po odkryciu zawiadomi o tym fakcie Zamawiajacego oraz wykona na
koszt Zamawiajacego, Wg jego polecen, prace odno$nie wlasciwego ich zabezpieczenia.

ROZDZIAL I11.
TERMIN REALIZACJI UMOWY
1. Terminy.
1.1. Wymagane terminy zakonczenia prac stanowiacych przedmiot umowy:
a) Protokolarne przekazanie Wykonawcy placu budowy - do 08.01.2024 r.
b) Zakonczenie robot objetych niniejszg umowa — do 18 (osiemnastu) miesiecy od daty zawarcia
umowy.

1.2. Termin zakonczenia robot bedacych przedmiotem niniejszej umowy oznacza date bezusterkowego
protokdlarnego ich przejecia przez Zamawiajacego.

1.3. Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania harmonogramu rzeczowo — finansowego okreslajacego
planowana kolejnos¢ wykonywania roboét, terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczeg6élnych etapow
robét wraz z planowanymi naktadami finansowymi w kazdym z kolejnych miesiecy.

1.4. Harmonogram rzeczowo — finansowy oraz kosztorys zbiorczy (Zataczniki nr 3 do umowy)
moze podlega¢ zmianom lub modyfikacjom za zgoda Zamawiajacego w odniesieniu do zapisow
Rozdzialu V ust. 3 pkt. 3.7. Potwierdzeniem wprowadzenia zmian lub modyfikacji bedzie podpisanie
aneksu doumowy z zataczeniem zmienionego lub zmodyfikowanego harmonogramu rzeczowo
- finansowego i kosztorysu zbiorczego.

ROZDZIAL 1V.
WYNAGRODZENIE
1. Wynagrodzenie.

1.1. Strony ustalajg, ze obowigzujaca forma wynagrodzenia zgodnie ze Specyfikacja Warunkow Zamdwienia
oraz ofertg Wykonawcy wybranag w trybie podstawowym zgodnie z art. 275 pkt. 2 jest wynagrodzenie
ryczaltowe. Wynagrodzenie obejmuje wszystkie materialty i $rodki produkcji dostarczone
przez Wykonawce, a niezbedne do wykonania przedmiotu umowy, w tym podatek VAT.

1.2. Wynagrodzenie brutto, o ktorym mowa w ust.l. wyraza si¢ kwotg: ............... zt
(stownie: ..........cceeinniii ztotych .../100).

1.3. Wynagrodzenie zawiera ryzyko ryczattu i jest niezmienne przez caly okres realizacji umowy
z zastrzezeniem Rozdziat V ust. 4.

1.4. Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwo$¢ wylgczenia jednostronng decyzja Zamawiajacego,
niewymagajaca zgody Wykonawcy wybranych czesci zadania inwestycyjnego z zakresu rzeczowego
robot Wykonawcy i ceny koncowej. W poszczegdlnych etapach przy wylaczeniu lub odstgpieniu
od umowy, jako cen¢ koncowg przyjmuje si¢ stanowigcg sume¢ wynagrodzen pozostatych do wykonania
czesci zadania. Decyzja Zamawiajacego wymaga wskazania istotnej, nieznanej w chwili zawierania
umowy zmiany okoliczno$ci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezatoby w interesie publicznym.

1.5. Wynagrodzenie powyzsze dotyczy catosci przedmiotu umowy wraz z wszelkimi kosztami zwigzanymi
z odbiorem robodt, wiaczajac w to proby, sprawdzenia (oznakowanie, pomiary, ekspertyzy, koszty
przytaczen, itp.) oraz rozruch i koszty rozruchu (gaz, energia, woda, itp.).

1.6. Nosniki cenotworcze nie ulegajg zmianie i wynosza:
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a) Stawka roboczogodziny e zt
b) Koszty posrednie e %
c) Zysk e %
d) Koszty zakupu e %

2. Kary umowne.

2.1. Strony zastrzegaja prawo naliczania kar umownych w przypadku niewykonania, nieterminowego
lub nienalezytego wykonania przedmiotu umowy lub jego czgsci okreslonej harmonogramem rzeczowo
— finansowym stanowigcym integralng cze$¢ umowy:

Zamawiajacy nalicza kary Wykonawcy:

a) za kazdy kalendarzowy dzien zwtoki w realizacji robot poszczeg6lnych elementdéw robét sktadajgcych
sic na dany etap robot wskazanych w harmonogramie rzeczowo — finansowym
— 200,00 zI (stownie: dwiescie ztotych 00/100),

b) za kazdy kalendarzowy dzien zwloki w zakonczeniu kazdego z etapéw robdt wskazanych
w harmonogramie rzeczowo - finansowym — 300,00 z1 (stownie: trzysta ztotych 00/100),

c) za kazdy kalendarzowy dzien zwtoki, za niedostarczenie w terminie dokumentéw wymaganych
Umowa — 200,00 zt (stownie: dwiescie ztotych 00/100) za kazde zdarzenie,

d) za kazdy kalendarzowy dzien zwloki w zakonczeniu przedmiotu umowy — 500,00 zi
(stownie: piecset ztotych 00/100),

e) za zwloke w usunieciu wad stwierdzonych podczas realizacji inwestycji, przy odbiorze lub w okresie
gwarancji i rekojmi za wady w wysokosci — 500,00 zt (stownie: pieéset ztotych 00/100) za kazdy
kalendarzowy dzien zwtoki. Termin zwtoki bedzie liczony od nastepnego dnia po uptywie terminu
Wyznaczonego przez Zamawiajacego na usunigcie wad,

f) za kazdy kalendarzowy dzien zwloki w zachowaniu waznosci ciaglosci zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy — 1.000,00 z} (stownie: jeden tysigc ztotych 00/100),

g) za kazdy kalendarzowy dzien zwloki w podpisaniu przez Wykonawce protokotu odbioru koncowego
robot bedacych przedmiotem niniejszej umowy - 500,00 zl (stownie: pieéset ztotych 00/100),

h) za wprowadzenie na plac budowy innych o0séb sprawujacych samodzielne funkcje techniczne
w trakcie realizacji umowy w stosunku do wykazu oséb zawartego w ofercie, ktore nie zostaly
zgloszone Zamawiajgcemu W wysokosci 2.000,00 zt (stownie: dwa tysiace ztotych 00/100) za kazde
zdarzenie,

i) za wprowadzenie na plac budowy podwykonawce lub dalszego podwykonawce, ktory nie zostat
zgltoszony Zamawiajacemu w wysokosci 2.000,00 zl (stownie: dwa tysigce ziotych 00/100)
za kazde zdarzenie,

j) w przypadku braku lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom
lub dalszym podwykonawcom w wysokosci 2.000,00 zt (stownie: dwa tysigce ztotych 00/100)
za kazde zdarzenie,

k) w przypadku nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy 0 podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, dostawy lub ustugi, lub projektu jej zmiany w wysokosci
2.000,00 zt (stownie: dwa tysiace ztotych 00/100) za kazde zdarzenie,

) w przypadku nieprzedlozenia po$wiadczonej za zgodno$¢ =z oryginalem kopii umowy
0 podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokosci 2.000,00 zl (stownie: dwa tysigce ztotych 00/100)
za kazde zdarzenie w tym, w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu
zaptaty w wysokosci 2.000,00 zt (stownie: dwa tysiace ztotych 00/100) za kazde zdarzenie,

m)w przypadku niespetnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia
na podstawie umowy o pracg osob wskazanych w wykazie lub jego aktualizacji, wykonujacych
wskazane w Rozdziale Il ust. 5 pkt. 5.7 czynnosci w wysokosci 1.000,00 zi (stownie: jeden tysiac
ztotych 00/100) za kazda osobe, dla ktérej nie przedstawiono w terminie wymaganych dowodow,

n) w przypadku opdznienia w przekazaniu Zamawiajacemu wykazu, oswiadczenia, 0 ktérych mowa
w Rozdziale Il ust. 5 pkt. 5.8 lub aktualizacji wykazu, o§wiadczenia w wysokosci 200,00 zt (stownie:
dwiescie ztotych 00/100) za kazdy dzien opdznienia,

0) za odstgpienie od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy w wysokosci
20% wynagrodzenia umownego brutto.
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p) za niedostarczenie w terminie kompletnej dokumentacji powykonawczej w wysokosci 200,00 zi
(stownie dwiescie ztotych 00/100) za kazdy dzien zwtoki.

2.2. Kary umowne naliczane przez Zamawiajacego za kazdy przejaw niewykonania lub nienalezytego
wykonania umowy podlegaja sumowaniu.

2.3. Strony majg prawo do dochodzenia odszkodowania uzupelniajacego przenoszacego wysokosé
kar umownych do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody obejmujacej rowniez utracone korzysci.

2.4. Kary umowne Zamawiajacy moze potraci¢ z najblizszej faktury zlozonej przez Wykonawce,
a Wykonawca wyraza na to zgodg.

2.5. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo odstgpienia od domagania si¢ zaptaty naliczonych kar umownych
w trakcie realizacji przedmiotu umowy pod warunkiem terminowego i jednoczes$nie odpowiedniej
jakosci wykonania przedmiotu umowy.

2.6. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne:

a) za nieprzekazanie Wykonawcy w terminie 3 dni od dnia podpisania umowy placu budowy
— 200,00 zI (stownie: dwiescie ztotych 00/100) za kazdy kalendarzowy dzien zwtloki,

b) za zwloke w przeprowadzeniu odbioru koncowego - w wysokosci 500,00 zt (stownie: pigéset ztotych)
za kazdy roboczy dzien zwloki, liczac od dnia nastgpnego po terminie, w ktérym odbiér powinien by¢
zakonczony,

C) za odstgpienie od umowy z winy Zamawiajacego - w wysokosci 20% wynagrodzenia
Za uUmownego brutto.

2.7. Niezaleznie od sposobu rozliczenia kar umownych, Strona wystgpujaca z zadaniem zaplaty kary
umownej wystawi na rzecz drugiej Strony not¢ ksiggowa (obcigzeniowa) na kwote naleznych
kar umownych.

2.8. Laczna wartos¢ kar umownych nie moze przekracza¢ 50 % maksymalnej nominalnej warto$ci
catkowitego zamowienia.

3. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy.

3.1. Dla zapewnienia wykonania robot w sposob i w terminach zgodnych z Umowa Wykonawca wniesie
zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy w formie przewidzianej art. 450 ust. 1 ustawy,
w wysoko$ci 5% catkowitej ceny oferty tj. .............. zt (stownie: .............. ztotych .../100).

3.2. 100% powyzszej KWOty tj. .....vvvvennnnnnn. zt (stownie: ................ ztotych .../100) wniesione zostanie
najpdzniej w dniu zawarcia Umowy, lecz przed jej podpisaniem.

3.3. Zabezpieczenie wniesione w pienigdzu Wykonawca wptaca przelewem na rachunek bankowy,
wskazany przez Zamawiajacego. Zamawiajacy zwraca zabezpieczenie wniesione w pienigdzu
z odsetkami wynikajagcymi z umowy rachunku bankowego, na ktérym bylo ono przechowywane
na rachunek bankowy Wykonawcy.

3.4. Zabezpieczenie wniesione w formie innej niz w pienigdzu winno by¢ bezwarunkowe, nieodwotalne
i platne na pierwsze zadanie Zamawiajacego. Zamawiajacy wymaga aby zabezpieczenie w swojej
tresci zawierato pokrycie wszelkich roszczen Zamawiajgcego wtym m. in.: kary umowne z tytutu
niewykonania lub nienalezytego wykonania przedmiotu umowy lub jego czgsci.

3.5. Kwota zabezpieczenia podlega zwrotowi na rzecz Wykonawcy:

a) 70% w terminie 30 dni od dnia wykonania zaméwienia i uznaniu przez Zamawiajacego
za nalezycie wykonane,

b) w pozostatej czgsci, nieuzytej na usunigcie ewentualnych wad, wraz z odsetkami, nie pozniej niz
15 dni po uptywie okresu rekojmi za wady.

3.6. Za zgoda Zamawiajacego dopuszcza si¢ mozliwo$¢ zmiany zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy na jedng lub kilka form bezwarunkowych, ptatnych na kazde zadanie Zamawiajacego,
0 ktorych mowa w art. 450 ust. 2 ustawy.

3.7.W przypadku nie wykonania Iub nienalezytego wykonania przedmiotu umowy wniesione
zabezpieczenie przechodzi na rachunek Zamawiajacego i stanowi jego wlasno$¢ i bedzie wykorzystane
do zgodnego z umowa wykonania robot i pokrycia roszczen z tytutu rgkojmi za wykonane roboty.

3.8. Wykonawcy realizujgcy wspoélnie zamoéwienie (konsorcjanci) ponosza solidarng odpowiedzialno$é
za nalezyte wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia jej nalezytego wykonania.

3.9. W przypadku przedtuzenia okresu realizacji przedmiotu umowy i zmiany terminu wykonania
zaméOwienia lub w skutek innych okoliczno$ci nieokreslonych niniejsza umowa Wykonawca
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zobowigzany jest do niezwlocznego (jednak nie pozniej niz w ostatnim dniu obowigzywania
poprzedniego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy) przedtuzenia terminu waznosci
zabezpieczenia wniesionego w formie innej niz pieni¢zna zachowujgc jego ciaglos¢ lub wniesienia
zabezpieczenia w formie pieni¢zne;.

3.10. Wykonawca os$wiadcza, ze wnidst przed podpisaniem niniejszej umowy zabezpieczenie nalezytego

wykonania Umowy W fOrmie. ...........ooiiiiiiiiiii i

4. Gwarancja i rekojmia.

4.1.

4.2.

4.3.

4.4.

4.5.

4.6.

Okres gwarancji wynosi ........ lat od daty protokolarnego bezusterkowego odbioru konicowego catego
przedmiotu Umowy. Okres r¢kojmi za wady jest réwny (tozsamy) okresowi gwarancji i rozpoczyna
sicod daty Dbezusterkowego odbioru koncowego catego przedmiotu Umowy 1 uplywa
w dniu wygasnigcia gwarancji.

W okresie gwarancji i rgkojmi Wykonawca jest zobowigzany do nieodptatnego usuwania zaistniatych
wad. Zamawiajacy powiadomi Wykonawce 0 zaistnieniu wady pisemnie, mailowo lub telefonicznie
w zaleznosci od rodzaju wady i jej wptywu na uzytkowanie i bezpieczenstwo przedmiotu zaméwienia.
W ustalonym przez strony terminie zostanie sporzadzony protokot stwierdzenia wady, zawierajacy
termin usuni¢cia wady wskazany przez Zamawiajacego. W przypadku nicusuni¢cia wady
w wyznaczonym terminie Wykonawcy zostanie naliczona kara zgodnie z ust. 2, pkt. 2.1 lit. e, Rozdziat
V.

W razie stwierdzenia w okresie gwarancji i rgkojmi wad przedmiotu umowy (w tym m. in. pogorszenia
jakosci wykonanych robot) nadajacych si¢ do usunigcia, Zamawiajacy zazada usunigcia wad,
wyznaczajagc Wykonawcy na to odpowiedni termin. Jezeli Wykonawca nie usunie wykrytych wad
w terminie ustalonym przez Zamawiajacego, Zamawiajacy moze zleci¢ ich usunigcie osobie trzeciej
(innemu Wykonawecy) na koszt i ryzyko Wykonawcy. O zamiarze powierzenia usuni¢cia wad osobie
trzeciej Zamawiajacy powinien zawiadomi¢ Wykonawce, CcOnajmniej na 3 dni wczesnie;j.
Koszt usunigcia wad przez osobe trzecig zostanie w takim przypadku potrgcony z wynagrodzenia lub
zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy Wykonawcy.

W przypadku wystgpienia w okresie gwarancji napraw przedmiotu umowy, gwarancja ulega
przedtuzeniu o czas w ciggu, ktorego Zamawiajacy wskutek wady rzeczy nie mogt korzystaé
z przedmiotu umowy lub jego czesci.

Wykonawca nie moze uwolni¢ si¢ od odpowiedzialnosci z tyt. gwarancji i rekojmi za wady powstate na
skutek wad rozwigzan projektowych, ktorych wprowadzenie zazadal oraz za wady robot (obiektow)
powstale na skutek dostarczonej przez siebie dokumentacji projektowe;.

Wykonawca jest zobowigzany do uczestniczenia na swoéj koszt we wszystkich przegladach
gwarancyjnych organizowanych przez Zamawiajacego.

ROZDZIAL V.
ODBIORY | ROZLICZENIA

1. Odbiory robét.

1.1.

1.2.

Przewiduje si¢ nastgpujace rodzaje odbiorow robot:

a) odbiory czesciowe, polegajace na sprawdzeniu ilosci i ocenie jakoSci robdt zanikajgcych
i ulegajacych zakryciu oraz odbiory poszczegdlnych etapow robdt, zgodnie z harmonogramem
rzeczowo-finansowym. Odbiory czesciowe stuzg do oceny wykonanych elementéw i do celow
rozliczen pomigdzy Zamawiajacym i Wykonawea. Ocena techniczna dokonywana przy tych
odbiorach dotyczy wylacznie rozliczanych elementéw lub robot, podlega za$ ostatecznej analizie
i moze by¢ zmieniona przy ocenie technicznej cato$ci robot dokonywanej przy odbiorze koncowym.

b) odbiér koncowy - polegajacy na ostatecznym sprawdzeniu ilosci i jakosci wykonanych robot
zgodnie z Umowa.

€) odbidér pogwarancyjny.

Jezeli cato$¢ robot zostanie zakonczona i przejdzie z wynikiem pozytywnym wszystkie wymagane

procedury koncowe, Wykonawca zawiadomi o tym fakcie Zamawiajacego. Zawiadomienie

0 zakonczeniu robot winno by¢ dokonane na pismie. Zamawiajacy zobowiazuje si¢ najdalej w ciagu

7 dni roboczych wyznaczy¢ termin rozpoczecia czynno$ci odbioru, nie dluzszy jednak niz 14 dni
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roboczych od chwili otrzymania zawiadomienia albo przekaza¢ Wykonawcy pisemng decyzje
ustalajaca, jakie prace zdaniem Zamawiajacego musza, by¢ wykonane, aby odbior koncowy mogt
by¢ dokonany zgodnie z Umowa. Zakonczenie odbioru winno nastgpi¢ w terminie 14 dni roboczych
od daty rozpoczgcia odbioru.

1.3. Wady stwierdzone przy odbiorze Wykonawca zobowigzany jest usung¢ na wlasny koszt, w terminie
ustalonym w protokole odbioru.

1.4. Wykonawca na dzien zgloszenia gotowosci do odbioru skompletuje i przedstawi Zamawiajacemu
dokumenty pozwalajace na ocene prawidlowego wykonania przedmiotu Umowy, a w szczegdlno$ci
dziennik budowy, zaswiadczenie wiasciwych jednostek i organow, protokoty techniczne odbioréw
miedzyoperacyjnych, niezbgdne $wiadectwa kontroli jakosci oraz dokumentacje powykonawcza
z wszystkimi zmianami w toku budowy oraz operat kolaudacyjny.

1.5. Zamawiajacy ma prawo odmowy dokonania odbioru koncowego w przypadku stwierdzenia
wad lub usterek nie dajagcych sie¢ usung¢ w szybkim czasie lub brakiem mozliwosci korzystania
z obiektu. Po zakonczeniu rekojmi lub gwarancji strony dokonujg odbioru ostatecznego.

2. Rozliczenie.

2.1. Rozliczenie wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu Umowy:

a) Rozliczenie czeSciowe za prace wykonane w okresach realizacji Umowy. Rozliczenie za
wykonane roboty nastgpowa¢ moze wyltacznie W okresach zgodnych z harmonogramem
rzeccowo - finansowym inwestycji (stanowi integralng cz¢$¢ umowy), ha podstawie
potwierdzonej przez Zamawiajacego ilosci robot prawidtowo wykonanych w danym etapie.

b) Rozliczenie koncowe przedmiotu Umowy nastapi fakturg koncowa wystawiong
w oparciu o sporzadzony i podpisany przez strony bezusterkowy protokoét odbioru koncowego
robot.

Wykonawca zapewni finansowanie realizacji przedmiotu zamdéwienia na czas poprzedzajacy
platnosci wynikajace z harmonogramu rzeczowo-finansowego.

2.2. Jezeli Wykonawca bedzie wykonywaé przedmiot umowy przy udziale podwykonawcy/cow wowczas
obowigzujace w niniejszej umowie warunki rozliczen i ptatnosci zostaty wskazane w Rozdziale 11 ust. 4.

2.3. Prawidlowo wystawione faktury Wykonawcy beda realizowane przez Zamawiajgcego w terminie do 35
dni od daty ich doreczenia Zamawiajacemu, wraz z wszelkimi innymi dokumentami stwierdzajagcymi
nalezyte pod wzgledem iloSciowym i jakosciowym wykonanie robot. Platnos¢ dokonana bedzie
w formie przelewu na konto Wykonawcy.

2.4. Nieprawidlowo wystawiona i ztozona faktura powoduje naliczenie nowego 35 dniowego terminu
ptatnosci.

2.5. Platnosci za wadliwie wykonane poszczegdlne $wiadczenia moga zostaé wstrzymane, az do odbioru
wyzej opisanych s§wiadczen.

2.6. Numer konta WYKONaWCY: ........ccooiiiiiiii e

2.7. Wykonawca zrzeka si¢ nieodwolalnie roszczenia o odsetki za opoOznienia w platnosciach,
jezeli ich ptatno$¢ nie bedzie terminowa z powodu nierdwnomiernego sptywu s$rodkow pienig¢znych
do budzetu na rzecz Zamawiajacego z BGK.

2.8. Gmina Bobolice — Zamawiajacy jest ptatnikiem podatku VAT o numerze identyfikacyjnym NIP 499
—044 -11 - 87.

2.9. Wykonawca jest ptatnikiem podatku VAT o numerze identyfikacyjnym NIP ....................

2.10. Za termin ptatno$ci uznaje si¢ obcigzenie rachunku bankowego Zamawiajgcego.

2.11. Wykonawca przy realizacji przedmiotu umowy zobowigzuje postugiwa¢ si¢ rachunkiem
rozliczeniowym o ktérym mowa w art. 49 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo Bankowe
(Dz. U. z 2023 r., poz. 2488) zawartym w wykazie podmiotéw, o ktérym mowa w art. 96b ust. 1 ustawy
z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towaréw i ustug (Dz. U. z 2023 r., poz. 1570). Wykonawca
przyjmuje do wiadomosci, iz Zamawiajacy przy zaplacie wynagrodzenia bedzie stosowal mechanizm
podzielonej platnosci, o ktorym mowa w art. 108a ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od
towarow i ustug (Dz. U. z 2023 r., poz. 1570).

2.12. Zaptata:

a) Kwoty odpowiadajacej catosci albo czgsci kwoty podatku wynikajacej z otrzymanej faktury

bedzie dokonywana na rachunek VAT, w rozumieniu art. 2 pkt. 37 ustawy z dnia 11 marca 2004 r.
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0 podatku od towardw i ustug (Dz. U. z 2023 r., poz. 1570),

b) Kwoty odpowiadajacej warto$¢ sprzedazy netto wynikajacej z otrzymanej faktury jest dokonywana
na rachunek bankowy albo na rachunek w spotdzielczej kasie oszczgdnosciowo — kredytowej,
dla ktorych jest prowadzony rachunek VAT Wykonawcy.

2.13. Wykonawca zobowigzany jest do stosowania aktualnych przepisow ustawy o podatku od towarow

i ustug.

QOdstapienie od Umowy.
Stronom przystuguje prawo odstapienia od umowy w nastepujacych sytuacjach:

3.1

3.2

3.3.

3.4.

3.5.

. Zamawiajacemu przystuguje prawo do odstgpienia od umowy w terminie do dwoch miesigcy od daty

podpisania umowy W nastepujacych sytuacjach:

a) Wykonawca nie rozpoczat robot w ciggu dwoch tygodni od zawarcia umowy oraz nie kontynuuje
ich pomimo wezwania Zamawiajacego ztozonego na pismie.

b) Wykonawca nie realizuje prac budowlanych zgodnie z umowa Ilub nie dotrzymuje
swoich obowigzkow wynikajacych z umowy.

c) Wykonawca przerwat realizacje robot i przerwa ta trwa dtuzej niz 15 dni, z przyczyn lezacych po
stronie Wykonawcy.

d) Wykonawca opdznia si¢ z wykonywaniem przedmiotu umowy, elementu lub jego etapu robo6t ponad
jeden miesiac, przekraczajac terminy (lub termin) okreslone w harmonogramie.

e) W razie zmiany formy organizacyjno — prawnej Wykonawcy.

f) W przypadku niedotrzymania terminu realizacji robot wg harmonogramu  rzeczowo
— finansowego.

g) W razie gdy s$wiadczenie Wykonawcy stato si¢ niemozliwe z powodu okolicznosci,
za ktore odpowiada Wykonawca.

h) W przypadku wad robot, gdy wady sg istotne i nieusuwalne oraz gdy mimo wyznaczonego terminu
do usuni¢cia wad Wykonawca wad nie usunat.

i) Gdy Wykonawca utraci mozliwos¢ realizacji zaméwienia przy udziale Podwykonawcy, na ktorego
zasoby Wykonawca powotywat si¢ na zasadach okre§lonych w art. 118 ust. 1 ustawy Pzp w
celu wykazania spelniania warunkow udziatu w postgpowaniu, ktérych mowa w art. 118 ust. 1
ustawy Pzp, jezeli w ciggu 7 dni od dnia, w ktorym Wykonawca utracit mozliwos$¢ realizacji
zamoOwienia przy udziale tego Podwykonawcy, Wykonawca nie wskaze innego odpowiedniego
Podwykonawcy, ktory spetnia te warunki w stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie
postepowania o udzielenie zamowienia lub Wykonawca nie wykaze, iz samodzielnie spetnia te
warunki w stopniu nie mniejszym niz Podwykonawca, na ktorego zasoby Wykonawca
powotywat si¢ w trakcie postgpowania o udzielenie zamoéwienia.

J) Wystapita konieczno$¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy lub konieczno$¢ dokonywania bezposrednich zaptat na sume
wigkszg niz 5% warto$ci umowy.

k) W przypadku nie uzyskania dofinansowania z Polskiego f.adu Programu Inwestycji Strategicznych.

. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczno$ci powodujacych, ze wykonanie umowy nie lezy

w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, lub dalsze
wykonywanie umowy moze zagrozi¢ istotnemu interesowi bezpieczenstwa panstwa lub bezpieczenstwu
publicznemu, Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy w terminie 30 dni od dnia powzigcia wiadomosci
o tych okolicznosciach, bez obowigzku zaptaty kar umownych.
Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od Umowy w szczegodlnosci, jezeli:
a) Zamawiajacy nie wywiazuje sie¢ z obowiazku zaptaty faktur mimo dodatkowego wezwania
w terminie do 30 dni od uptywu terminu za zaptate faktur okreslonego w niniejszej umowie,
b) Zamawiajacy odmawia bez uzasadnionej przyczyny odbioru robét lub odmawia podpisania
protokotu odbioru.
Odstgpienie od Umowy powinno nastagpi¢ w formie pisemnej, pod rygorem niewaznos$ci takiego
o$wiadczenia i powinno zawiera¢ uzasadnienie.
W przypadku odstagpienia od umowy Wykonawce oraz Zamawiajacego obcigzaja nastgpujace
obowiazki szczegolowe:
a) w terminie 7 dni od daty odstgpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiajacego
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sporzadzi szczegotowy protokot inwentaryzacyjny robot w toku wedtug stanu na dzien odstgpienia,

b) Woykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt
tej Strony, ktora odpowiada za odstapienie od Umowy,

c) Wykonawca sporzadzi wykaz tych materialow, konstrukcji lub urzadzen, ktoére nie moga
by¢ wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych robot, nieobjetych niniejsza umowa, jezeli
odstgpienie od umowy nastapito z przyczyn niezaleznych od niego,

d) Wykonawca zgtosi do dokonania przez Zamawiajacego odbioru robdt przerwanych oraz robodt
zabezpieczajacych, jezeli odstgpienie od umowy nastgpitlo z przyczyn, za ktore Wykonawca
nie odpowiada,

e) Zamawiajacy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada,
obowigzany jest do:

- dokonania odbioru robdt przerwanych oraz do zaptaty wynagrodzenia,
- odkupienie materiatow, konstrukcji lub urzadzen,
- przejecia od Wykonawcy pod swoj dozor terenu budowy.

3.6. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo dochodzenia roszczen z tytulu poniesionych strat i utraconych
korzysci w przypadku odstapienia od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy.

3.7. Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ zmiany umowy, bez skutkow finansowych i prawnych
dla Zamawiajacego, obejmujacych w szczegélnosci wszystkie roszczenia odszkodowawcze
Wykonawcy wobec Zamawiajacego, w przypadku:

a)

b)

c)

€)

f)

9)

Zmiany danych adresowych Zamawiajacego lub Wykonawcy w szczegdlno$ci: zmiana
nr rachunku bankowego, nr NIP, regon. W razie zaniedbania przez Wykonawce obowigzku
ztozenia informacji o zmianie siedziby, doreczenie wszelkiej korespondencji pod znanym
Zamawiajacemu adresem, ma skutek prawny.

Gdy wykonanie przedmiotu umowy w pelnym zakresie nie lezy w interesie publicznym,
Czego nie mozna bylo wczesniej przewidzie¢. W przypadku ograniczenia zakresu rzeczowego
zamOwienia wynagrodzenie nalezne Wykonawcy zostanie pomniejszone o roboty ograniczane,
zgodnie z kosztorysem ofertowym, a w szczegdlnosci na zasadach obowigzujacych Strony
z umow3. Rozliczenie nastapi po przeprowadzeniu inwentaryzacji robot.

Koniecznosci wykonania prac archeologicznych.

Wystapienia sity wyzszej, w szczegdlnos$ci: katastrofy, awarie, akty wandalizmu.

Sita wyzsza stanowi zdarzenie nagle, nieprzewidziane i niezalezne od woli Stron, lub tez takie,
ktorego skutki sa niemozliwe do zapobiezenia, uniemozliwiajace wykonanie przedmiotu umowy
w catosci lub czesci, na state lub na pewien czas, ktéremu nie mozna zapobiec ani przeciwdziatac
przy zachowaniu nalezytej staranno$ci. W przypadku wystapienia sity wyzszej Strona dotknigta
jej dzialaniem niezwlocznie poinformuje pisemnie druga strong o jej zaistnieniu oraz, o ile bedzie
to mozliwe, przedstawi nie budzace watpliwosci dokumenty potwierdzajace jej wystgpienie.
Obie Strony niezwlocznie od dnia otrzymania powyzszej informacji uzgodnig tryb dalszego
postepowania. W takich szczegdlnych przypadkach Wykonawca zobowigzany bedzie
w uzgodnieniu z Zamawiajacym do powiadomienia mieszkancow o okresowych zmianach.
Strony nie ponosza odpowiedzialno$ci za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie przedmiotu
umowy bedace bezposrednio nastepstwem okoliczno$ci, ktore stanowig skutek dziatania sity
WYZSZ€].

Wystapienia wyjatkowo niesprzyjajacych warunkow atmosferycznych uniemozliwiajacych
wykonanie robot zgodnie z zasadami wspoélczesnej wiedzy technologicznej i obowigzujacymi
przepisami.

Wystapienia okoliczno$ci, ktoérych nie mozna bylo przewidzie¢ na etapie sporzadzenia oferty,
aktore sa niezbedne dla prawidlowej realizacji przedmiotu zamowienia, np.zmiany
obowigzujacych przepisow, jezeli zgodnie z nimi konieczne bedzie dostosowanie tresci umowy
do aktualnego stanu prawnego.

Wprowadzenia zmian w opisie przedmiotu umowy w granicach przewidzianych Prawem
budowlanym (Dz. U. z 2023 r., poz. 682), tj.: jezeli sa one uzasadnione koniecznoscig
zwickszenia standardu 1 jako$ci, zwigkszenia bezpieczenstwa wykonania robot lub usprawnienia
procesu budowlanego, jezeli wynikajg one z przyjetych za zgoda Zamawiajacego rozwigzan
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zamiennych i dotyczg zmian nieistotnych wzgledem zatwierdzonego projektu. Decyzje dotyczace
zmian w dokumentacji projektowej naleza do kompetencji Zamawiajacego, ktéry w razie
koniecznosci, uzasadnionej przez Wykonawce zleci dokonanie zmian. W przypadku wystapienia
koniecznosci wprowadzenia zmian do dokumentacji projektowej, strony za zgoda
Zamawiajacego moga dokona¢ odpowiednich zmian w harmonogramie rzeczowo — finansowym
i postanowieniach umowy.

h) Wystapienia robot dodatkowych, od wykonania ktorych uzaleznione jest wykonanie zamowienia
podstawowego majacych wplyw na zmiane terminu realizacji umowy.

i) Wstrzymania robdt przez uprawnione organy, z przyczyn nie wynikajacych z winy Wykonawcy
majacych wptyw na zmiane terminu realizacji umowy.

J) Rezygnacji z wykonania czesci robot budowlanych nieprzekraczajacych
jednak 20% wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

k) Braku zadeklarowania realizacji zamowienia przy pomocy podwykonawcow na etapie sktadania
ofert Zamawiajacy przewiduje mozliwo§¢ zawarcia umowy o podwykonawstwo na etapie
realizacji umowy zgodnie z zapisami umowy ROZDZIAL 1II ust. 4, bez konieczno$ci
sporzadzania aneksu.

) Zamawiajacy zastrzega sobie prawo podpisania umowy po dokonaniu zmiany uchwaty
budzetowej przez Rade Miejska w Bobolicach zgodnie z obowigzujacymi przepisami ustawy
0 finansach publicznych, spowodowane zwigkszeniem budzetu na realizacj¢ przedmiotu umowy.

m) Zamawiajacy dopuszcza zmiang realizacji elementéw robodt okreslonych w harmonogramie
rzeczowo-finansowym w odniesieniu do okresu rozliczeniowego pod warunkiem, ze warto$é
robot w danym okresie nie ulegnie zmianie. Zmiana bedzie wykazana w protokole odbioru robot
czgsciowym. Zmiana nie wymaga zawarcia aneksu do Umowy.

3.8. Termin realizacji przedmiotu umowy w odniesieniu do punktéw c), d), €), f), h), i), 1) moze ulec
skrdoceniu lub przedtuzeniu jedynie o czas trwania powyzszych okolicznosci.

3.9. Warunkami zmiany w odniesieniu do punktu g), moga byc¢:

a) obnizenie kosztu eksploatacji (uzytkowania) obiektu oraz usprawnienia w trakcie uzytkowania
obiektu, lub

b) poprawa wartosci i jakosci lub podniesienie sprawnos$ci ukonczonych robot budowlanych, lub

€) podniesienie bezpieczenstwa wykonanych robot.

3.10. W odniesieniu do punktéw c), d), e), f), g), h), i), j), I) moze ulec zmianie lub modyfikacji harmonogram
rzeczowo - finansowy i kosztorys zbiorczy.

3.11. Wszystkie zmiany umowy wymagaja formy pisemnej pod rygorem niewazno$ci z wylaczeniem
okolicznosci okreslonych w umowie.

Klauzule waloryzacyjne

4.1. Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ zmiany wysokosci wynagrodzenia okreslonego w Rozdziale IV
ust. 16 Umowy — gdy zostata ona zawarta W nastepujgcych przypadkach:

a) w przypadku zmiany stawki podatku od towarow i ustug,

b) w przypadku zmiany wysokosci minimalnego wynagrodzenia za pracg albo wysokosci
minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r.
0 minimalnym wynagrodzeniu za prace,

c) w przypadku zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spolecznym lub ubezpieczeniu
zdrowotnemu lub wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub ubezpieczenie
zdrowotne,

d) zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych planéw kapitatowych, o ktorych mowa
w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach kapitalowych (Dz.U. z 2020 r.,
poz. 1342) jesli zmiany beda miaty wptyw na koszty wykonania Umowy przez Wykonawce.

e) W przypadku zmiany ceny materiatow lub kosztow zwigzanych z realizacja zamowienia;

4.2. Poziom zmiany ceny materiatow lub kosztow zwigzanych z realizacja zamowienia uprawniajacy Strony
Umowy do zgdania zmiany wynagrodzenia ustala sie na 15 % w stosunku do poziomu cen tych samych
materialow lub kosztéw z dnia sktadania ofert. Poczatkowy termin ustalenia zmiany wynagrodzenia
ustala si¢ na dzien zaistnienia przestanki w postaci wzrostu wynagrodzenia ceny materialow
lub kosztow zwigzanych z realizacjag zamowienia o 15 %.
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4.3. W sytuacji wystapienia okolicznosci wskazanych w ust. 4, pkt. 4.1 ppkt. a niniejszej umowy
Wykonawca jest uprawniony ztozy¢ Zamawiajacemu pisemny wniosek o zmiang Umowy w zakresie
ptatnosci wynikajacych z faktur wystawionych po wejsciu w zycie przepisOw zmieniajacych stawke
podatku od towarow i ustlug. Wniosek powinien zawiera¢ wyczerpujace uzasadnienie faktyczne
wraz z kalkulacja i wskazanie podstaw prawnych zmiany stawki podatku od towarow i ustug oraz
doktadne wyliczenie kwoty wynagrodzenia naleznego Wykonawcy po zmianie Umowy.

4.4. W sytuacji wystgpienia okoliczno$ci wskazanych w ust. 4, pkt. 4.1 ppkt b niniejszej umowy Wykonawca
jest uprawniony zlozy¢ Zamawiajacemu pisemny wniosek o zmiane Umowy w zakresie ptatnosci
wynikajacych z faktur wystawionych po wejSciu w Zzycie przepisOw zmieniajacych wysokosé
minimalnego wynagrodzenia za prace. Wniosek powinien zawiera¢ wyczerpujace uzasadnienie
faktyczne i wskazanie podstaw prawnych oraz dokladne wyliczenie kwoty wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy po zmianie Umowy, w szczegdlnosci Wykonawca zobowigzuje si¢ wykazaé zwigzek
pomiedzy wnioskowang kwota podwyzszenia wynagrodzenia, a wplywem zmiany minimalnego
wynagrodzenia za prace na kalkulacje wynagrodzenia. Wniosek powinien obejmowaé jedynie
dodatkowe koszty realizacji Umowy, ktére Wykonawca obowigzkowo ponosi w zwigzku
z podwyzszeniem wysokosci ptacy minimalnej. Zamawiajacy o$wiadcza, iz nie bedzie akceptowat
kosztow  wynikajacych z podwyzszenia wynagrodzen pracownikom Wykonawcy, ktore
nie s3 konieczne w celu ich dostosowania do wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace,
w szczeg6lnosci koszty podwyzszenia wynagrodzenia w kwocie przewyzszajacej wysoko$¢ placy
minimalnej.

4.5. W sytuacji wystapienia okoliczno$ci wskazanych w ust. 4, pkt. 4.1 ppkt ¢ i d niniejszej umowy
Wykonawca jest uprawniony ztozy¢ Zamawiajacemu pisemny wniosek o zmiang Umowy w zakresie
ptatno$ci wynikajacych z faktur wystawionych po zmianie zasad podlegania ubezpieczeniom
spolecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokosci sktadki na ubezpieczenia spoteczne
lub zdrowotne badZz zmianie zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych planow
kapitatowych. Wniosek powinien zawiera¢ wyczerpujace uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstaw
prawnych oraz doktadne wyliczenie kwoty wynagrodzenia Wykonawcy po zmianie Umowy,
w szczegdlnosci Wykonawca zobowiazuje sie wykazaé zwigzek pomiedzy wnioskowang kwotg
podwyzszenia wynagrodzenia a wplywem zmiany zasad na kalkulacje wynagrodzenia. Wniosek moze
obejmowaé jedynie dodatkowe koszty realizacji Umowy, ktére Wykonawca obowigzkowo ponosi
w zwigzku ze zmiang zasad.

4.6. W sytuacji wzrostu ceny materiatow lub kosztoéw zwigzanych z realizacjg zamowienia powyzej 15%
Wykonawca jest uprawniony ztozy¢ Zamawiajacemu pisemny wniosek o zmiang Umowy w zakresie
ptatnosci wynikajacych z faktur wystawionych po zmianie ceny materialdéw lub kosztow zwigzanych
z realizacja zamowienia Wniosek powinien zawieraC wyczerpujace uzasadnienie faktyczne
i wskazanie podstaw prawnych oraz kalkulacj¢, doktadne wyliczenie kwoty wynagrodzenia
Wykonawcy po zmianie Umowy.

4.7. W sytuacji spadku ceny materiatow lub kosztow zwigzanych z realizacjg zamowienia powyzej 15%
Zamawiajacy jest uprawniony ztozy¢ Wykonawcy pisemng informacj¢ o zmianie Umowy w zakresie
ptatno$ci wynikajacych z faktur wystawionych po zmianie ceny materiatow lub kosztow zwigzanych
z realizacja zamowienia. Informacja powinna zawieraé wyczerpujace uzasadnienie faktyczne
i wskazanie podstaw prawnych oraz dokladne wyliczenie kwoty wynagrodzenia Wykonawcy
po zmianie Umowy.

4.8. Wysoko$¢ wynagrodzenia Wykonawcy okre$lonego w rozliczeniu czegsciowym ulegnie waloryzacji
o zmian¢ wskaznika cen produkcji budowlano-montazowe;j, ustalanego przez Prezesa Gtownego Urzedu
Statystycznego i oglaszanego w Dzienniku Urzedowym RP ,,Monitor Polski” .W przypadku gdyby
wskazniki przestaly by¢ dostgpne, zastosowanie znajdg inne, najbardziej zblizone, wskazniki
publikowane przez Prezesa GUS.

4.9. Wniosek, o ktorym mowa w ust. 4 pkt.4.5 i 4.6 mozna zlozy¢ nie weczesniej niz po uptywie 16 miesiecy
od dnia zawarcia umowy (poczatkowy termin ustalenia zmiany wynagrodzenia).

4.10. Zmiana Umowy w zakresie zmiany wynagrodzenia z przyczyn okreslonych w ust. 4, pkt. 4.1 ppkt.
a--e niniejszej umowy obejmowaé bedzie wylacznie ptatnosci za prace, ktorych w dniu zmiany
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odpowiednio stawki podatku VAT, wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace i sktadki
na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne, jeszcze nie wykonano.

4.11. Obowigzek wykazania wpltywu zmian, o ktorych mowa w ust. 4, pkt. 4.1 ppkt. a-e niniejszej umowy na
zmian¢ wynagrodzenia, o ktorym mowa w Rozdziale IV ust. 4 Umowy, nalezy do Wykonawcy pod
rygorem odmowy dokonania zmiany Umowy przez Zamawiajacego.

4.12. Maksymalna warto$¢ poszczegolnej zmiany wynagrodzenia, jaka dopuszcza Zamawiajacy w efekcie
zastosowania postanowien o zasadach wprowadzania zmian wysokosci wynagrodzenia to 5%
wynagrodzenia za zakres Przedmiotu umowy niezrealizowany jeszcze przez Wykonawce i nieodebrany
przez Zamawiajacego przed dniem zlozenia wniosku, a taczna maksymalna warto$¢ wszystkich zmian
wynagrodzenia, jaka dopuszcza Zamawiajacy w efekcie zastosowania postanowien o zasadach
wprowadzania zmian wysoko$ci wynagrodzenia to 2% wynagrodzenia, o ktorym mowa w Rozdziale
IV ust. 4.

4.13. Przez maksymalng warto$¢ korekt, o ktorej mowa w ust. 4 pkt. 4.12 nalezy rozumie¢ warto$¢ Wzrostu
lub spadku wynagrodzenia Wykonawcy wynikajaca z waloryzacji.

4.14. Warto$¢ zmiany wynagrodzenia (WZ) okresla si¢ na podstawie wzoru:

WZ = (W x F)/100, przy czym:

W - wynagrodzenie netto za zakres Przedmiotu Umowy, za zakres Przedmiotu umowy niezrealizowany
jeszcze przez Wykonawce i nieodebrany przez Zamawiajacego przed dniem ztozenia wniosku,

F — $rednia arytmetyczna czterech nastepujacych po sobie wartosci zmiany cen materialow lub kosztow
zwigzanych z realizacja Przedmiotu umowy wynikajacych z komunikatéw Prezesa GUS

4.15. Postanowien umownych w zakresie waloryzacji nie stosuje si¢ od chwili osiggni¢cia limitu, o ktérym
mowa w ust. 4 pkt. 4.12.

4.16. Wykonawca, ktorego wynagrodzenie zostatlo zmienione, zobowigzany jest do zmiany wynagrodzenia
przystugujacego podwykonawcy, z ktérym zawarl umowe, w zakresie odpowiadajagcym zmianom cen
materiatow lub kosztow dotyczacych zobowigzania podwykonawcom.

Postanowienia dodatkowe i koncowe.

5.1. Wykonawca o$wiadcza, ze zapoznal si¢ z SWZ oraz warunkami na terenie budowy i w jej obrebie
i nie wnosi do nich Zadnych zastrzezen.

5.2. Zamawiajacy, upowazniony jest do kontrolowania wykonywanych rob6t w szczegdlnosci ich jakosci,
terminowosci 1 uzycia wilasciwych materialbw oraz do zadania utrwalania wynikow kontroli
w odpowiednich dokumentach.

5.3. Wykonawca ma prawo do zmiany rodzaju materialtdbw i technologii wykonywania robot jedynie,
na ktore wyrazit pisemna zgode Zamawiajacy.

5.4. W przypadku stwierdzenia, iz w trakcie realizacji inwestycji nastgpito z przyczyn Wykonawcy
uszkodzenie wykonanych juz robot, Wykonawca dokona na swoj koszt naprawy lub zostanie obcigzony
jej kosztami.

5.5. Wykonawca nie moze przekaza¢ wierzytelno$ci wynikajacych z niniejszej umowy na rzecz osob
trzecich bez pisemnej zgody Zamawiajacego.

5.6. Wykonawca jest zobowigzany do regularnego uczestniczenia w naradach koordynacyjnych, przez caty
okres jego pozostawania na budowie. W przypadku nieobecnosci pelnomocnika przedstawiciela
Wykonawcy na naradach koordynacyjnych Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kar¢e umowng
w wysokosci 500,00 zt (stlownie: pigéset zlotych) za kazda nieobecnos¢, bez wzgledu na przyczyng
nieobecnosci.

5.7. Wszelkie zmiany Umowy mogg nastgpi¢ za zgodg Stron w formie pisemnego aneksu, pod rygorem
niewaznosci takiej zmiany z zastrzezeniem Rozdziatu V ust. 4 pkt. 4.16, Rozdziat IV oraz ust. 2 pkt. 2.1
lit. b), j), Rozdziat V.

5.8. Wszelkie spory wynikajace z przedmiotowej Umowy beda rozpatrywane przez Sad wlasciwy dla
Zamawiajacego.

5.9. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie majg zastosowanie przepisy Ustawy Prawo
Zamowien Publicznych i Kodeksu Cywilnego.

5.10. Kazda ze Stron o$wiadcza, iz przeczytata osobiscie niniejszg umowe, w pelni jg rozumie i akceptuje,
na dowod czego sktada ponizej wlasnoreczne swoje podpisy i pieczecie.
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5.11. Umowe, harmonogram rzeczowo-finansowy i kosztorys zbiorczy sporzadzono w 3 jednobrzmiagcych
egzemplarzach, z przeznaczeniem 2 egzemplarzy dla Zamawiajacego, 1 egzemplarz dla Wykonawcy.

5.12. Umiejscowienie egzemplarzy Zamawiajacego: 1 egzemplarz w dokumentacji zaméwien publicznych,
1 egzemplarz na stanowisku pracownika merytorycznego.

PODPISY:

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:

Pod wzgledem merytorycznym:

—
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