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Załącznik Nr 7SWZ 

 
Umowa Nr …/Projektowane postanowienia umowy 

 
 
zawarta w …………………………. dnia… 2022 r. pomiędzy: 
 
Komendą Miejską Państwowej Straży Pożarnej w Przemyślu  
Plac Św. Floriana 1, 37-700 Przemyśl, ,  
NIP: 7952071293  REGON:, 
którą reprezentuje st. bryg. Bogusław Szczurko - Komendanta Miejskiego PSPzwaną w 
dalszej części umowy Zamawiającym 
a: 
................................................................................................................................ 
adres:.........................,wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonej 
przez............................. pod nr .................;NIP: ........................; REGON: ........................... 
reprezentowaną przez: 
1....................................... 
2....................................... 
lub 
(imię) …………………… (nazwisko) ………………… prowadzący działalność gospodarczą 
pod firmą(imię) ……… (nazwisko) …………… (nazwa handlowa) …………………z 
siedzibą(adres prowadzonej działalności gospodarczej) ……… NIP: ........................;REGON: 
........................... zwaną w dalszym tekście umowy Wykonawcą, 
łącznie zwanymi dalej stronami, a każdy z osobna Stroną. 
 
 

W wyniku rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 
przeprowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji, o którym mowa w art. 275 pkt 1 
ustawy z 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2021 r., poz. 1129 ze 
zm.), dalej: ustawa Pzp lub p.z.p. zawarta zostaje umowa  
o następującej treści: 

§ 1 
Przedmiot umowy 

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się do wykonania zadania pn. „Budowa 
Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej W Miejscowości Dubiecko Komendy Miejskiej 
Państwowej Straży Pożarnej W Przemyślu ”wzakresie określonym w niniejszej umowie 
oraz dokumentach, o których mowa w ust. 3 § 1. 

2. Roboty, o których mowa w ust. 1 należy wykonać zgodnie z dokumentacją 
projektową(stanowiącą załącznik nr 1 do umowy), Specyfikacją Warunków Zamówienia 
(zwaną dalej: SWZ) oraz i odczytywanymi łącznie z dokumentacją projektową, 
przedmiarami robótz zastrzeżeniem że Przedmiary robót mają charakter pomocniczy 
należy je odczytywać wyłącznie z innymi dokumentami stanowiącymi integralną część 
niniejszej umowy. 
-Dołączony przedmiar robót jest opisem przedmiotu zamówienia wyłącznie w zakresie 
dostaw i wyposażenia. 

 Dokumenty te stanowią integralną część umowy.  Roboty muszą być wykonane zgodnie z 
obowiązującymi przepisami, normami, a w szczególności z przepisami Prawa 
budowlanego oraz na ustalonych niniejszą umową warunkach. 

3. Szczegółowy zakres przedmiotu umowy, w tym szczegółowe obowiązki Wykonawcy 
stanowi dokumentacja stanowiącą załącznik nr 1, która wchodząc w skład SWZ, stanowi 
jej integralną część.  

4. Wykonawca oświadcza, że: 
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1) dokładnie zapoznał się z opisem robót, jakie mają zostać wykonane i sposobem ich 
wykonania. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania całości robót i dostaw zgodnie 
z zamierzeniem i przeznaczeniem oraz zgodnie z wymaganiami Zamawiającego 
zawartymi w kolejności wagi: dokumentacja projektowa, niniejsza umowa, przedmiary, 
wymagania w SWZ. 

5. W przypadku rozbieżności zakresu robót Wykonawca nie może wykorzystywać błędów 
lub braków w dokumentacji, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić inspektora 
nadzoru i projektanta oraz Zamawiającego, który dokona odpowiednich zmian lub 
poprawek. W przeciwnym przypadku, Wykonawca zobowiązani będą do interpretacji 
zakresu zamówienia „rozszerzająco”, tzn. zostaną zobowiązani do wykonania w ramach 
wynagrodzenia ryczałtowego wszystkich robót, usług, dostaw wynikających z 
wymienionych wyżej dokumentów, niezbędnych do prawidłowego i zgodnego z zasadami 
sztuki budowlanej ukończenia i oddania przedmiotu zamówienia do eksploatacji w sposób 
zgodny z jego przeznaczeniem i funkcją, a których wykonanie profesjonalny Wykonawca 
przy zachowaniu należytej staranności mógłby przewidzieć, na etapie kalkulowania ceny 
oferty, jako konieczne do wykonania. 
W pozostałym zakresie załączone przedmiary robót służą tylko do uzupełnienia opisu 
przedmiotu zamówienia i nie są podstawą do jakichkolwiek roszczeń.  
Przedmiary robót mają charakter pomocniczy i należy je odczytywać wyłącznie z innymi 
dokumentami stanowiącymi integralną część niniejszej umowy. Przedmiary robót 
stanowiące załączniki do SWZ i do niniejszej umowy, z uwagi na ryczałtowy charakter 
wynagrodzenia stanowią dokument pomocniczy, a podane w przedmiarach podstawy 
wyceny i ilości prac są orientacyjne. 

6. Warunki realizacji przedmiotu umowy: 
a) materiały stosowane przez Wykonawcę podczas realizacji przedmiotu umowy powinny 

być fabrycznie nowe i odpowiadać co do jakości, wymogom wyrobów dopuszczonych 
do obrotu i stosowania w budownictwie zgodnie z art. 10 ustawy Prawo budowlane 
(Dz.U. 2021r., poz.2351 z późn. zm.) oraz odpowiadać jakościowym i gatunkowym 
wymaganiom określonym w opisie dokumentacji przedmiotu zamówienia, 

b) Wykonawca zobowiązany jest posiadać i na każde żądanie Zamawiającego lub 
inspektora nadzoru okazać w stosunku do wskazanych materiałów: certyfikat na znak 
bezpieczeństwa, atest higieniczny, deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z 
Polską Normą lub aprobatę techniczną. Komplet w/w dokumentów Wykonawca 
przekaże Zamawiającemu po zakończeniu robót, a przed odbiorem przedmiotu 
umowy. W przypadku przedstawienia dokumentów w języku innym niż polski 
Wykonawca przedstawi również obok dokumentu oryginalnego tłumaczenie na język 
polski. 

7. Przedmiot zamówienia musi być wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami, 
normami, zasadami sztuki budowlanej oraz na ustalonych niniejszą umową warunkach. 

8. Zamawiający dopuszcza możliwość wystąpienia w trakcie realizacji przedmiotu umowy 
konieczności wykonania robót zamiennych w stosunku do przewidzianych dokumentacją 
przetargową w sytuacji, gdy wykonanie tych robót będzie niezbędne do prawidłowego, t. 
j.: zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi na dzień odbioru robót 
przepisami wykonania przedmiotu umowy określonego w ust. 1 niniejszego paragrafu.   
Z powyższego Strony sporządzą protokół różnicowy. 

9. Dopuszcza się także możliwość rezygnacji z wykonania pewnych robót przewidzianych w 
dokumentacji przetargowej w sytuacji, gdy ich wykonanie będzie zbędne do 
prawidłowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi na dzień 
odbioru robót przepisami wykonania przedmiotu umowy określonego w ust. 1 niniejszego 
paragrafu. Roboty takie w dalszej części umowy nazywane są robotami zaniechanymi. Z 
powyższego Strony sporządzą protokół różnicowy, określający wysokość zmniejszenia 
wynagrodzenia. 

10. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany zakresu przedmiotu umowy poprzez jego 
zmniejszenie, przez złożenie jednostronnego oświadczenia, przy czym Zamawiający 
gwarantuje realizację przedmiotu umowy na poziomie nie niższym niż 80 % wielkości 
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przedmiotu umowy (zakresu rzeczowego).  
W przypadku skorzystania przez Zamawiającego z uprawnienia, o którym mowa w zdaniu 
poprzedzającym, Wykonawcy będzie przysługiwało wynagrodzenie należne mu wyłącznie 
z tytułu wykonanej części przedmiotu umowy  
w zmniejszonym zakresie. Z powyższego Strony sporządzą protokół różnicowy, 
określający zakres rzeczowy oraz wysokość zmniejszenia wynagrodzenia. 

 
§ 2 

Obowiązki stron 
1. Obowiązki Zamawiającego: 

1) przekazanie Wykonawcy placu budowy, 
2) pełnienie nadzoru inwestorskiego, 
3) dokonywanie odbiorów wykonanych robót budowlanych na zasadach określonych w § 

4niniejszej umowy, 
4) zapłata wynagrodzenia za na zasadach określonych w § 6niniejszej umowy. 

2. Wykonawca, oprócz zrealizowania wszystkich obowiązków i zadań wynikających z treści 
zawartej w dokumentach określonych w § 1 ust. 3 zobowiązany jest w szczególności do: 
1) protokolarnego przejęcia placu budowy od Zamawiającego, 
2) opracowanie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia na terenie budowy (BIOZ), 
3) prowadzenia dokumentacji budowy zgodnie z ustawą prawo budowlane wraz z aktami 

wykonawczymi. Przechowywanie dziennika budowy wyłącznie na placu budowy, jego 
szczegółowe i sukcesywne uzupełnienie, 

4) urządzenia, zagospodarowania i zabezpieczenia terenu robót oraz utrzymanie ww. 
składników w należytym stanie, w tym zabezpieczenie terenu robót przed dostępem 
osób postronnych, wykonanie i utrzymanie ogrodzenia terenu robót, dróg 
tymczasowych, dojazdów oraz zapewnienie dozoru budowy, 

5) organizowania pracy zgodnie z warunkami bhp, socjalnymi, p.poż określonymi  
w przepisach szczegółowych oraz zgodnie z zasadami Kodeksu Pracy. Wszyscy 
pracownicy skierowani przez Wykonawcę do realizacji zamówienia będą odpowiednio 
przeszkoleni i posiadać będą wymagane kwalifikacje techniczne i badania lekarskie, 

6) przeprowadzenia prób, sprawdzeń i badań, uzyskiwanie warunków, zgód i opinii 
niezbędnych do wykonywania robót, w tym wydawanych przez organy administracyjne 
niezbędnych dla należytego wykonywania robót, a także dla należytego użytkowania 
sieci przez Zamawiającego, 

7) organizacji placu budowy oraz oznaczenia placu budowy, terenów przyległych oraz 
organizacja i wyposażenie terenu budowy w urządzenia niezbędne dla realizacji 
przedmiotu umowy, 

8) zabezpieczenia placu budowy przed dostępem osób trzecich, 
9) przygotowania obiektu i wymaganych dokumentów (postanowieniami SWZ i niniejszej 

umowy)do dokonania odbiorów końcowego przez Zamawiającego, 
10) zapewnienia sprzętu spełniającego wymagania norm technicznych, 
11) pokrycia kosztów prób oraz wydatków związanych z organizacją końcowego odbioru 

technicznego robót budowlanych, 
12) likwidacji placu budowy i zaplecza własnego Wykonawcy bezzwłocznie po 

zakończeniu robót, 
13) zgłaszania pisemnie lub poprzez wpis w dzienniku budowy Zamawiającemu oraz 

inspektorowi nadzoru inwestorskiego robót zanikających lub ulegających zakryciu, 
14) zgłaszania w formie pisemnej Zamawiającemu oraz inspektorowi nadzoru 

inwestorskiego konieczności wykonania robót zamiennych; W zgłoszeniu konieczności 
wykonania robót zamiennych Wykonawca obowiązany jest do szczegółowego opisania 
tych robót oraz przyczyn uzasadniających konieczność ich wykonania. Wykonawca 
może przystąpić i jest obowiązany do wykonywania robót zamiennych wyłącznie po 
wyrażeniu przez Zamawiającego pisemnej zgody na takie roboty. Zgoda 
Zamawiającego wykonanie robót zamiennych nie zwalnia Wykonawcy z 
odpowiedzialności za należyte wykonanie umowy. Roboty zamienne Wykonawca 
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wykonuje w ramach wynagrodzenia, o którym mowa w umowie i z tytułu ich 
wykonywania Wykonawcy nie przysługuje jakiekolwiek dodatkowe wynagrodzenie, 

15) zgłaszania w formie pisemnej Zamawiającemu oraz inspektorowi nadzoru 
inwestorskiego konieczności wykonania robót dodatkowych (w rozumieniu art. 455 ust. 
1 pkt 3 p.z.p.) lub innych zamówień powiązanych, niezbędnych do prawidłowego 
wykonania zamówienia podstawowego, których wykonanie stało się konieczne lub 
celowe i które mają wpływ na realizację niniejszego zamówienia, w terminie do 3 dni od 
dnia powzięcia wiadomości, pod rygorem utraty prawa do powoływania się na te 
okoliczności w przyszłości. W zgłoszeniu konieczności wykonania robót dodatkowych 
lub innych zamówień powiązanych Wykonawca obowiązany jest do szczegółowego 
opisania tych robót oraz przyczyn uzasadniających konieczność ich wykonania. 
Wykonawca może przystąpić i jest obowiązany do robót dodatkowych (w rozumieniu 
art. 455 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp) wyłącznie po wyrażeniu przez Zamawiającego 
pisemnej zgody na takie roboty. Zgoda Zamawiającego wykonanie robót dodatkowych 
(w rozumieniu art. 455 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp) nie zwalnia Wykonawcy z 
odpowiedzialności za należyte wykonanie umowy, 

16) informowania inspektora nadzoru i Zamawiającego na piśmie o problemach 
technicznych lub okolicznościach, które mogą wpłynąć na jakość robót lub termin 
zakończenia robót w terminie do 3 dni od powstania przyczyny pod rygorem utraty 
prawa do powoływania się na te okoliczności w przyszłości, 

17) jako wytwarzający odpady do przestrzegania przepisów prawnych wynikających  
z ustawy z dnia27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j.: Dz. U.2021 r., poz. 
1973 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia14 grudnia 2012 r. o odpadach (t. j.: Dz. U. z 
2020 r., poz. 797) m.in., 

18) własnym kosztem i staraniem - aby wszystkie pozostałe po procesie budowy 
materiały zostały przetworzone, unieszkodliwione lub zmagazynowane w sposób 
„przyjazny środowisku”, co oznacza że Wykonawca jest zobowiązany postępować 
zgodnie z ustawą  
z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (t. j. Dz.U. z 2020 r., poz. 797 z późn. zm.). 
Wykonawca zobowiązany jest udokumentować materiały pochodzące  
z demontażu/montażu i wyburzeń Wykonawca zagospodaruje zgodniez ustawą z dnia 
14 grudnia 2012 r. (Dz.U. z 2021r. poz. 1973 z późn. zm.) o odpadach i przekaże 
Zamawiającemu dokumenty potwierdzające utylizację wszystkich odpadów 
uzyskanych w trakcie realizacji przedmiotu Umowy, a w przypadku materiałów, dla 
których nie ma obowiązku prowadzenia ewidencji odpadów Wykonawca złoży 
Zamawiającemu oświadczenie, że materiały uzyskane w trakcie prac zostaną poddane 
segregacji zgodnie  
z obowiązującymi przepisami o odpadach i złożone w odpowiednich pojemnikach. 
Dokumenty, o których mowa w zdaniu pierwszym, Wykonawca dostarczy do 
Zamawiającego nie później niż w dniu odbioru przedmiotu umowy, 

18a) zapewnienia oddzielnych pojemników na odpady podlegające recyklingowi; t.j.: 
pojemniki na odpady z tworzyw sztucznych, szkło i odpady metalowe, 

18b) uzyskania niezbędnych uzgodnień i pozwoleń na wywóz nieczystości stałych i 
płynnych oraz bezpieczne i prawidłowe odprowadzanie ścieków, substancji 
ropopochodnych oraz wód gruntowych i opadowych z terenu budowy oraz miejsc 
związanych z wykonywaniem robót budowlanych, w sposób zapewniający ochronę 
robót przed uszkodzeniem oraz terenów i miejsc przed zanieczyszczeniem, 

19) wykonania prób wynikających z warunków technicznych wykonania i odbioru robót, 
oraz uzyskanie pozytywnych wyników badań przez niezależną, uprawnioną jednostkę 
na każde żądanie Zamawiającego 

20) wykonania dokumentacji odbiorowej, przeprowadzeniu badań koniecznych do oceny 
jakości robót oraz innych dokumentów przewidzianych przepisami ustawy Prawo 
budowlane i innych przepisów szczegółowych, 

21) umożliwienia przedstawicielom Zamawiającego wgląd w roboty, a w szczególności 
wstęp na plac budowy, dokonywanie oględzin wykonywanych robót, dokonywanie 
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oględzin materiałów dostarczanych na plac budowy, uczestniczenie przy próbach, 
22) uczestniczenia w odbiorze dokonanym przez instytucje zewnętrzne np. PINB, 
23) zapewnienia obsługi geodezyjnej (jeżeli dotyczy), 
24) sporządzenia tabelarycznego zestawienia wykonanych elementów z podziałem na 

rodzaje robót wraz z wykazem wyposażenia, 
25) sporządzenia harmonogramu przeglądów serwisowych dla zamontowanych 

systemów technologicznych i urządzeń zgodnie z wymaganiami producentów i 
przekazanie go Zamawiającemu, 

26) wykonana i przekazania Zamawiającemu świadectwa charakterystyki energetycznej 
budynku, 

27) przeszkolenia wyznaczonych przez Zamawiającego pracowników w zakresie obsługi  
i użytkowania wbudowanych urządzeń, 

28) w przypadku wystąpienia sytuacji o której mowa w pkt 16 prowadzenia frontu robót 
nie objętych sytuacją, aby nie powodować przestojów, 

29) sukcesywnego dokumentowania realizacji zamówienia poprzez dokonywanie  
i ewidencjonowanie za pomocą fotografii, 

30) uzyskania w imieniu Zamawiającego na podstawie udzielonego pełnomocnictwa 
pozwolenia na użytkowanie najpóźniej w dniu rozpoczęcia odbioru końcowego, 

31) w imieniu Zamawiającego dokona zgłoszenie gotowości instalacji do przyłączenia we 
właściwym terytorialnie Rejonie Energetycznym PGE Dystrybucja S.A., (ewentualne 
opłaty pokrywa Wykonawca), 

32) uprzątnięcie przed rozpoczęciem robót pomieszczeń budynku z pozostawionego 
wyposażenia oraz odpadów i ich zutylizowanie, 

33) opracowanie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego wraz z dostawą i montażem 
wynikającego z opracowanej instrukcji wyposażenia w sprzęt gaśniczy i oznakowania, 

34) sukcesywnej -jeśli zajdzie taka konieczność - aktualizacji harmonogramu rzeczowo – 
finansowego (stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszej umowy), pod warunkiem 
uprzedniego uzgodnienia z Zamawiającym i jego aprobaty, 

35) składanie uwierzytelnionej kopii polisy OC oraz dowodów potwierdzających opłacenie 
składek na każde wezwanie Zamawiającego celem zapewnienia ciągłości umowy 
ubezpieczenia cywilnej (OC) na sumą gwarancyjną nie mniejszą niż wartość 
wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 5 ust. 1 niniejszej umowy, z tytułu 
prowadzonej działalności gospodarczej, obejmujące swym zakresem co najmniej 
szkody poniesione przez osoby trzecie w wyniku śmierci, uszkodzenia ciała, rozstroju 
zdrowia (szkoda osobowa) lub w wyniku utraty, zniszczenia lub uszkodzenia mienia 
własnego lub osób trzecich, a także szkody spowodowane błędami (szkoda rzeczowa), 
powstałe w związku z wykonywaniem robót budowlanych i innych prac objętych 
przedmiotem umowy, na każde wezwanie Zamawiającego, w terminie do trzech dnia 
od dnia wezwania. 

3. Z chwilą przekazania Wykonawcy terenu budowy, Wykonawca ponosi pełną 
odpowiedzialność za wyrządzone na tym terenie lub w związku z prowadzonymi robotami 
szkody, w tym w szczególności za: 
1) następstwa nieszczęśliwych wypadków pracowników i osób trzecich przebywających  

w rejonie prowadzonych robót, 
2) szkody wyrządzone pracownikom i osobom trzecim, 
3) szkody wynikające ze zniszczenia dróg, obiektów, materiałów, sprzętu i innego mienia 

ruchomego związanego z prowadzeniem robót podczas realizacji przedmiotu umowy; 
4) szkody wynikające ze zniszczenia własności osób trzecich. 

3a. Wykonawca ponosi odpowiedzialność z tytułu konieczności uiszczenia opłat, kar lub 
grzywien przewidzianych w przepisach dotyczących prawa pracy, budownictwa, itp. w 
przypadku jego odpowiedzialności. 

3b. Wykonawca ponosi odpowiedzialność z tytułu konieczności uiszczenia opłat, kar lub 
grzywien przewidzianych w przepisach dotyczących ochrony środowiska lub przyrody i 
przepisach regulujących gospodarkę odpadami.  

3c. Wykonawca zobowiązuje się do podjęcia czynności prawnych zmierzających do 
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przejęcia odpowiedzialności z tytułu zobowiązań prywatnoprawnych lub 
publicznoprawnych, które mogą być dochodzone od Zamawiającego z powodu 
naruszenia przez Wykonawcę przepisów z zakresu ochrony środowiska lub przyrody. 

4. Podczas prowadzonych prac należy ograniczyć do niezbędnego minimum uciążliwości 
spowodowane pracami budowlanymi. 

5. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z materiałów własnych, 
nieposiadających wad prawnych i fizycznych. Materiały, o których mowa w zdaniu 
poprzedzającym nie mogą być w szczególności obciążone prawami osób trzecich. 
Materiały,  
o których mowa w pierwszym zdaniu powinny odpowiadać, co do jakości wymogom 
wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie określonym w art. 10 
ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane oraz wymaganiom Specyfikacji 
technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych. 

6. Wykonawca zobowiązany jest stosować materiały gatunku I oraz posiadać dla nich 
wszystkie wymagane świadectwa, atesty, certyfikaty itp. W wypadku wątpliwości co do 
jakości użytych materiałów, bądź jakości wykonania robót, Wykonawca na żądanie 
Zamawiającego lub inspektora nadzoru inwestorskiego przeprowadzi stosowne badania 
przez niezależnych biegłych. 

7. Jeżeli w rezultacie przeprowadzenia badań opisanych w ust. 6 okaże się, że zastosowane 
materiały bądź wykonanie robót jest niezgodne z umową, sztuką budowlaną lub 
przepisami prawa, to koszty badań obciążają Wykonawcę, gdy zaś wyniki badań wykażą, 
że materiały bądź wykonanie robót są zgodne z umową, to koszty tych badań obciążają 
Zamawiającego. 

8. Wykonawca ponosi całkowitą odpowiedzialność za materiały użyte do realizacji 
przedmiotu umowy. Wnioski materiałowe na przewidziane do wbudowania materiały 
muszą być uzgodnione z inspektorem nadzoru inwestorskiego. Wykonawca zapewni 
typizację przewidzianych do wbudowania materiałów. Źródła uzyskania wszystkich 
materiałów powinny być wybrane przez Wykonawcę z wyprzedzeniem, przed 
rozpoczęciem robót. Nie później niż 5 dni przed zaplanowanym użyciem materiałów 
Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru szczegółowe informacje dotyczące 
proponowanego źródła wytwarzania i wbudowania, wymagane świadectwa badań 
laboratoryjnych  
i reprezentatywne próbki materiałów do zatwierdzenia. Wykonawca zobowiązany jest 
prowadzić na bieżąco badania w celu udokumentowania, że materiały uzyskane  
z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniały wymagania dokumentacji. 

9. Na podstawie art. 95 ust. 1 ustawy p.z.p. Zamawiający wymaga zatrudnienia przez 
Wykonawcę lub Podwykonawcę w trakcie realizacji zamówienia na podstawie umowy o 
pracę osób wykonujących czynności polegające na świadczeniu pracy w rozumieniu art. 
22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy, w tym w szczególności: zostanie 
uzupełnione zgodnie z rozdziałem 13 SWZ  

10. Obowiązek określony w ust. 9 niniejszego paragrafu dotyczy również 
Podwykonawców.  
W każdej umowie o podwykonawstwo Wykonawca jest zobowiązany zawrzeć 
postanowienia zobowiązujące Podwykonawców do zatrudnienia na umowę o pracę 
wszystkich osób, które wykonują czynności wskazane w ust. 9 niniejszego paragrafu. 

11. W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania 
czynności kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub 
Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących 
wskazane w ust. 9 niniejszego paragrafu czynności. Zamawiający uprawniony jest w 
szczególności do: 
1) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów 

dokonywania ich oceny, 
2) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. 

wymogów, 
3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia. 
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12. W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym 
w tym wezwaniu terminie Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wszystkie lub niektóre 
ze wskazanych poniżej dowodów w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia 
na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub Podwykonawcę osób wykonujących 
wskazane w ust. 9 niniejszego paragrafu czynności w trakcie realizacji zamówienia: 
1) oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o 

pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie Zamawiającego. 
Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu 
składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte 
wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz 
ze wskazaniem imion i nazwisk tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu, 
daty zawarcia umowy oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w 
imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy; 

2) oświadczenie zatrudnionych pracowników wykonujących w trakcie realizacji 
zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie Wykonawcy lub 
Podwykonawcy. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: imię i nazwisko 
zatrudnionego pracownika, datę zawarcia umowy o pracę, rodzaj umowy o pracę, 
zakres obowiązków pracownika określony w umowie o pracę; 

3) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub 
Podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji 
zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie Wykonawcy lub 
Podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został 
sporządzony) zanonimizowaną zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie 
danych osobowych, za wyjątkiem danych niezbędnych do weryfikacji zatrudnienia na 
podstawie umowy o pracę, w szczególności imię i nazwisko zatrudnionego pracownika, 
data zawarcia umowy o pracę, rodzaj umowy o pracę i zakres obowiązków pracownika; 

4) zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez Wykonawcę 
lub Podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu 
zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy. 
Zaświadczenie powinno być zanonimizowane zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. 
o ochronie danych osobowych, za wyjątkiem danych niezbędnych do weryfikacji 
zatrudnienia na podstawie umowy  
o pracę takich jak: imię i nazwisko zatrudnionego pracownika, data zawarcia umowy o 
pracę, rodzaj umowy o pracę, zakres obowiązków pracownika; 

5) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub 
Podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez 
pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę 
danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. 
o ochronie danych osobowych, za wyjątkiem danych niezbędnych do weryfikacji 
zatrudnienia na podstawie umowy o pracę takich jak: imię i nazwisko zatrudnionego 
pracownika, data zawarcia umowy o pracę, rodzaj umowy o pracę, zakres obowiązków 
pracownika. 

13. W przypadku uzasadnionych wątpliwości, co do przestrzegania prawa pracy przez 
Wykonawcę lub Podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie 
kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy. 

 
 

§ 3 
Podwykonawstwo 

1. Wykonawca może wykonać przedmiot umowy przy udziale Podwykonawców zawierając  
z nimi stosowne umowy w formie pisemnej pod rygorem nieważności.  

2. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest zobowiązany przedstawić 
Zamawiającemu projekt umowy i każdą zmianę projektu umowy o podwykonawstwo, 
której przedmiotem są roboty budowlane, przy czym Podwykonawca lub dalszy 
Podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o 
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podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy. Nie zgłoszenie przez 
Zamawiającego w formie pisemnej, pod rygorem nieważności, zastrzeżeń w terminie 14 
dni od dnia otrzymania projektu umowy o podwykonawstwo lub jego zmian, uważa się za 
akceptację projektu umowy lub jego zmiany. 

3. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest zobowiązany przedstawić 
Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o 
podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej 
zawarcia jak również zmiany do tej umowy w terminie 7 dni od dnia ich wprowadzenia. 
Jeśli Zamawiający w terminie 14 dni od dnia otrzymania umowy o podwykonawstwo lub 
zmian do umowy o podwykonawstwo nie zgłosi w formie pisemnej, pod rygorem 
nieważności, sprzeciwu, uważa się, że wyraził zgodę na zawarcie umowy lub 
wprowadzenie zmian. 

4. Przystąpienie do realizacji robót budowlanych przez Podwykonawcę lub dalszego 
Podwykonawcę może nastąpić wyłącznie po akceptacji umowy o podwykonawstwo przez 
Zamawiającego. 

5. Umowa na roboty budowlane z Podwykonawcą lub z dalszymi Podwykonawcami musi 
zawierać w szczególności: 
1) zakres robót powierzony Podwykonawcy wraz z zestawieniem ilości tych robót i ich 

wyceną np. w formie kosztorysu, z podziałem na robociznę, materiały, sprzęt (RMS) 
oraz z częścią dokumentacji projektowej dotyczącą wykonania robót objętych umową i 
odniesienie do pozycji w harmonogramie rzeczowo-finansowym; 

2) kwotę wynagrodzenia – kwota ta nie może być wyższa, niż wartość tego zakresu robót 
wynikająca z zatwierdzonych kosztorysów inwestorskich; wynagrodzenie musi być tego 
samego rodzaju, co wynagrodzenie Wykonawcy (wynagrodzenie ryczałtowe);  

3) informację zgodną z art. 647(1) Kodeksu cywilnego, iż granicą solidarnej 
odpowiedzialności Zamawiającego za zapłatę wynagrodzenia na rzecz Podwykonawcy 
jest wysokość wynagrodzenia należnego Wykonawcy za roboty budowlane; 

4) termin wykonania robót objętych umową musi być zgodny z harmonogramem robót 
Wykonawcy; 

5) terminy odbioru robót – muszą być krótsze lub muszą przypadać na ten sam dzień, co 
terminy odbiorów wskazane w umowie z Wykonawcą; 

6) termin wystawienia faktury – nie później niż w terminie 3 dni od dnia odbioru robót; 
7) termin zapłaty wynagrodzenia dla Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, 

przewidziany w umowie o podwykonawstwo, nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia 
doręczenia faktury lub rachunku Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu 
podwykonawcy, potwierdzających wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu 
Podwykonawcy roboty budowlanej, dostawy lub usługi; 

8) obowiązek, o którym mowa w § 2 ust. 9 niniejszej umowy. 
6. Umowa na roboty budowlane z Podwykonawcą lub z dalszymi Podwykonawcami nie 

może zawierać postanowień: 
1) uzależniających uzyskanie przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę zapłaty 

od Wykonawcy lub Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy o 
podwykonawstwo od zapłaty przez Zamawiającego wynagrodzenia Wykonawcy lub 
odpowiednio od zapłaty przez Wykonawcę wynagrodzenia Podwykonawcy; 

2) dopuszczających zabezpieczenie roszczeń Wykonawcy z tytułu niewykonania lub 
nienależytego wykonania umowy przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę 
w formie zatrzymania lub potrącenia z wynagrodzenia przysługującego Podwykonawcy 
lub dalszemu Podwykonawcy z umowy o podwykonawstwo; 

3) dopuszczających potrącanie przez Wykonawcę lub Podwykonawcę z faktur 
Podwykonawców lub odpowiednio dalszych Podwykonawców kosztów utrzymania 
placu budowy, opłat za media, zabezpieczeń, itp. Rozliczenia pomiędzy Wykonawcą 
lub Podwykonawcą a Podwykonawcą lub odpowiednio dalszym Podwykonawcą za w/w 
koszty odbywać się będzie na podstawie osobnych faktur. 

7. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca robót budowlanych zobowiązany 
jest przedstawić Zamawiającemu, kopie zawartych umów poświadczonych za zgodność z 
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oryginałem, których przedmiotem są dostawy lub usługi w terminie 7 dni od dnia ich 
zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5 % 
wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz umów o podwykonawstwo. 
Wyłączenie,  
o którym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości 
większej niż 50 000,00 zł.  

8. W przypadku, o którym mowa w ust. 7, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy 
niż określony w ust. 5 pkt 7 niniejszego paragrafu, Zamawiający informuje o tym 
Wykonawcę i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem 
wystąpienia o zapłatę kary umownej.  

9. Umowa pomiędzy Podwykonawcą a dalszym Podwykonawcą musi zawierać 
postanowienia określone w ust. 5 niniejszego paragrafu, jak również nie może zawierać 
postanowień określonych w ust. 6. Załącznikiem do umowy jest zgoda Wykonawcy na 
zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy. 

10. Postanowienia ust. 2 - 9 stosuje się odpowiednio do zmian umów o 
podwykonawstwo. 

11. Wykonawca zobowiązany jest na żądanie Zamawiającego udzielić mu wszelkich 
informacji dotyczących Podwykonawców. 

12. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za roboty, 
dostawy i usługi, które wykonuje przy pomocy Podwykonawców. Wykonawca jest 
odpowiedzialny  
za działania, zaniechania, uchybienia i zaniedbania każdego Podwykonawcy, tak jakby 
były one działaniami, zaniechaniami, uchybieniami lub zaniedbaniami samego 
Wykonawcy. 

13. Niezależnie od postanowień ust. 2 i 3 niniejszego paragrafu, zamiar wprowadzenia 
Podwykonawcy na teren budowy, w celu wykonania zakresu robót określonego w ofercie, 
Wykonawca powinien zgłosić Zamawiającemu z co najmniej 3 - dniowym wyprzedzeniem. 
Bez zgody Zamawiającego, Wykonawca nie może umożliwić Podwykonawcy wejścia na 
teren budowy i rozpoczęcia prac, zaś sprzeczne z niniejszymi postanowieniami 
postępowanie Wykonawcy może być uznane za nienależyte wykonanie umowy. 

14. Suma zobowiązań brutto Wykonawcy wobec podwykonawcy/ podwykonawców i 
dalszego podwykonawcy/ podwykonawców z tytułu zawartych umów o podwykonawstwo 
nie może przewyższać wysokości wynagrodzenia Wykonawcy określonego niniejszą 
umową. 

15. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zobowiązania zaciągnięte przez 
Wykonawcę wobec zatrudnionych a niezgłoszonych bądź niezaakceptowanych przez 
Zamawiającego Podwykonawców i dalszych Podwykonawców. 

16. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zobowiązania zaciągnięte przez 
Wykonawcę wobec dostawców, sprzedawców czy usługodawców, których umowy nie 
zostały przedłożone Zamawiającemu zgodnie z ust. 7 niniejszego paragrafu. 

17. Wykonanie robót przez podwykonawców nie zwalnia Wykonawcy od 
odpowiedzialności i zobowiązań wynikających z warunków niniejszej umowy. 
Zamawiającemu przysługuje prawo żądania od Wykonawcy zmiany podwykonawcy, jeżeli 
ten realizuje roboty w sposób wadliwy, niezgodny z założeniami i przepisami. 

18. W zakresie nieuregulowanym w niniejszym paragrafie do czynności zawierania 
umówz podwykonawcami i dalszymi podwykonawcami oraz rozliczeń z nimi stosuje się 
dotyczące podwykonawstwa przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych, w tym 
zwłaszcza art. 7 pkt 27, oraz art. 463-465. 

 
§ 4 

Termin wykonania i warunki odbioru 
1. Termin wykonania przedmiotu umowy Strony ustalają do 530 dni od dnia zawarcia 

umowy.  
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1a.Rozpoczęcie po protokolarnym przekazaniu placu budowy Wykonawcy  
w terminie do 10 dni od dnia przekazania, które nastąpi w terminie uzgodnionym 
z Zamawiającym, nie później niż do 10 dni od dnia podpisania niniejszej umowy. 

2. Za podstawę wykonania przedmiotu umowy uznaje się datę podpisania przez strony 
protokołu końcowego odbioru robót. 

2a. Do dokonania odbioru końcowego Zamawiający powoła komisję odbioru końcowego 
przedmiotu umowy, która sporządzi protokół odbioru końcowego zawierający ustalenia 
poczynione w trakcie odbioru. 

3. Strony ustalają, że będą stosowane następujące odbiory: 
a) odbiór robót ulegających zakryciu lub zanikających, 
b) odbiory częściowe wynikające z przedłożonego harmonogramu rzeczowo - 

finansowego, 
c) odbiory częściowe dla celów fakturowania, 
d) odbiór końcowy (ostateczny), 
e) odbiory gwarancyjne - w terminach co 12 miesięcy, licząc od dnia odbioru końcowego i 

na każde wezwanie Zamawiającego,  
f) odbiór pogwarancyjny. 

4. Wykonawca winien zgłaszać pisemnie lub poprzez wpis w dzienniku budowy inspektorowi 
nadzoru gotowość do odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu. Odbiór powinien 
być przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty 
pisemnego zgłoszenia i powiadomieniem o tym fakcie inspektora nadzoru. Jeżeli 
Wykonawca nie dopełni powyższego obowiązku, zobowiązany będzie odkryć roboty lub 
wykonać otwory niezbędne do zbadania robót, a następnie przywrócić roboty do stanu 
poprzedniego na koszt własny. Prawidłowość wykonanych robót zanikających i 
ulegających zakryciu zostanie potwierdzona przez inspektora nadzoru inwestorskiego. 

5. Wykonawca powinien pisemnie powiadomić inspektora nadzoru (koordynatora) 
o zakończeniu robót, a następnie o gotowości do odbioru robót. Zawiadomienie 
Wykonawcy o zakończeniu robót i gotowości do odbioru musi być potwierdzony przez 
inspektora nadzoru inwestorskiego (koordynatora).  

6. Wykonawca zakończy roboty i zgłosi do odbioru najpóźniej na 10 dni przed terminem 
wykonania umowy, o którym mowa w ust. 1. Wraz ze zgłoszeniem Wykonawcy przedłoży 
pozwolenie na użytkowanie wydane przez właściwy organ administracji (jeśli będzie 
konieczne pozyskanie). 

6a. Okres 10-dniowy przed terminem wykonania umowy przeznaczony jest na odbiór 
końcowy przedmiotu zamówienia, w tym dokonanie odbioru i usunięcie usterek oraz 
zgromadzenie i sprawdzenie niezbędnej dokumentacji powykonawczej. Przepis § 9 ust. 1 
pkt 2 stosuje się odpowiednio, w przypadku nie usunięcia usterek w odbiorze końcowym. 

6b. Czynności odbioru końcowego wykonywane są w terminach określonych 
postanowieniami niniejszej umowy dotyczącymi odbioru końcowego. Niedotrzymanie 
przez Wykonawcę terminu zakończenia robót może spowodować przesunięcie o 
odpowiednią liczbę dni momentu rozpoczęcia czynności odbioru przez Zamawiającego, 
co może spowodować zwłokę Wykonawcy w wykonaniu przedmiotu umowy. Zamawiający 
nie ma obowiązku przystępować do odbioru końcowego przed zakończeniem robót ani 
przyspieszać odbioru, tylko z tego powodu by Wykonawca nie popadł w zwłokę. 

6c. Wykonawca zobowiązuje się przedłożyć Zamawiającemu komplet dokumentacji 
powykonawczej (w formie dokumentowej /w trzech kopiach/ chronologicznie 
usystematyzowanej oraz elektronicznej na przenośnym nośniku danych). Dokumentacja 
powykonawcza – zatwierdzona przez nadzór inwestorski stosowną adnotacją - powinna 
zawierać: spis treści wszystkich załączonych dokumentów, protokołów, deklaracji 
zgodności, certyfikatów (na każdym certyfikacie i deklaracji opis o treści: „Wbudowano na 
zadaniu pn. …” i podpis Wykonawcy), nadto wszelkie dokumenty techniczne na 
podstawie których ewentualnie dokonano zmian w pierwotnej dokumentacji projektowej 
oraz dokumentację fotograficzną. 

7. Z czynności odbioru końcowego robót zostanie spisany przez Strony stosowny protokół 
odbioru końcowego robót, zawierający wszelkie ustalenia Stron dokonane w toku odbioru. 



znak sprawy MT.2370.1.2022 
 

11/33 

 

Data podpisania przez Strony protokołu odbioru końcowego stanowi datę zakończenia 
niniejszej umowy. W związku z powyższym Wykonawca powinien zgłosić do 
Zamawiającego gotowość do odbioru końcowego z odpowiednim wyprzedzeniem (ust. 6), 
tak aby termin odbioru końcowego zgodnie z w/w procedurami przypadał najpóźniej w 
dniu zakończenia niniejszej Umowy. 

8. Zamawiający zwoła komisję odbioru przedmiotu umowy i rozpocznie odbiór końcowy 
terminie nie przekraczającym 3 dni licząc od daty otrzymania pisemnego zgłoszenia 
Zamawiającemu zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego. 

9. Zgłoszenie gotowości do odbioru końcowego, powinno zawierać potwierdzenie przez 
inspektora nadzoru zakończenia robót, w tym także potwierdzenie kompletności 
dokumentów niezbędnych do odbioru (dokumentacja powykonawcza). 

10. Jeżeli w toku czynności odbioru końcowego zostaną stwierdzone wady istotne, 
Zamawiający przerwie czynności odbioru, odmówi dokonania odbioru końcowego i 
wyznaczy Wykonawcy termin usunięcia wad, jednak nie późniejszy niż pozostały do 
zakończenia umowy, o którym mowa w  ust. 1. Data stwierdzenia przez inspektora 
nadzoru usunięcia wad jest terminem wznowienia czynności komisji odbioru końcowego 
przedmiotu umowy. W przypadku przekroczenia terminu, o którym mowa w ust. 1, przepis 
§ 9 ust. 1 pkt 2 lub przepis ust. 9 pkt 2 – wg wyboru Zamawiającego - stosuje się 
odpowiednio. 

11. W przypadku stwierdzenia wad nieistotnych Zamawiający może: 
1) w przypadku nadających się do usunięcia wpisać je do protokołu odbioru robót i 

wyznaczyć termin na ich usunięcie, jednak nie późniejszy niż pozostały do 
zakończenia umowy, o którym mowa w  ust. 1. Data stwierdzenia przez inspektora 
nadzoru usunięcia wad jest terminem wznowienia czynności komisji odbioru 
końcowego przedmiotu umowy. W przypadku przekroczenia terminu, o którym mowa w 
ust. 1, przepis § 9 ust. 1 pkt 2 stosuje się odpowiednio, 

2) w przypadku nie nadających się do usunięcia, Zamawiający może obniżyć 
wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do utraconej wartości użytkowej, estetycznej 
i technicznej - jeżeli wady nie uniemożliwiają użytkowanie zgodnie z jego 
przeznaczeniem. 

12. Jeżeli Wykonawca w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie nie usunie wad w 
wyznaczonym terminie zgodnie z ust. 10 lub 11 lub nie przystąpi do ich usuwania w 
terminach wskazanych w ust. 10 lub 11, Zamawiający ma prawo do zlecenia zastępczego 
ich usunięcia, Strony postanawiają, że do realizacji przez Zamawiającego 
przysługującego mu uprawnienia do wykonania zastępczego, nie jest konieczne 
uzyskanie uprzedniej zgody sądu. Koszt usunięcia wad ponosi Wykonawca. Wykonawca 
zobowiązuje się na pierwsze pisemne wezwanie Zamawiającego zapłacić 
udokumentowane koszty Zamawiającego, w terminie do 7 dnia od dnia doręczenia 
wezwania.  

12a. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie zdarzenia na placu budowy do 
czasu odbioru końcowego robót. 

13. W okresie rękojmi i gwarancji, co 12 miesięcy, licząc od dnia odbioru końcowego 
będą dokonywane komisyjnie przy udziale upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego 
i upoważnionych przedstawicieli Wykonawcy przeglądy gwarancyjne. Z czynności 
sporządzony zostanie protokół przeglądu gwarancyjnego, zawierający wszelkie ustalenia 
Stron dokonane w toku przeglądu. Przepis ust. 15 stosuje się odpowiednio.  

13a. O dokładnym terminie przeglądu Zamawiający poinformuję Wykonawcę z co najmniej 7 
dniowym wyprzedzeniem. W przypadku braku udziału Wykonawcy w przeglądzie, 
Zamawiający uprawniony jest do samodzielnego przeprowadzenia przeglądu i 
sporządzenia protokołu w którym wyszczególni wady podlegające naprawie w ramach 
rękojmi lub gwarancji i wyznaczy nowy termin odbioru pogwarancyjnego,  jednak nie 
późniejszy niż 14 dni, od dnia sporządzenia protokołu. W przypadku braku realizacji 
przepis ust. 12 stosuje się odpowiednio.  

14. Z czynności odbioru pogwarancyjnego zostanie spisany przez Strony stosowny 
protokół odbioru pogwarancyjnego, zawierający wszelkie ustalenia Stron dokonane w toku 
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odbioru. Data podpisania przez Strony protokołu odbioru końcowego stanowi datę 
ostatniego dnia okresu gwarancji. Odbiór pogwarancyjny będzie dokonywany komisyjnie 
przy udziale upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego i upoważnionych 
przedstawicieli Wykonawcy.  

15. W przypadku stwierdzenia wad podczas przeglądu pogwarancyjnego, Zamawiający 
przy udziale Wykonawcy sporządzi protokół z przeglądu, w którym wyszczególni wady 
podlegające naprawie w ramach rękojmi lub gwarancji i wyznaczy nowy termin odbioru 
pogwarancyjnego,  jednak nie późniejszy niż 14 dni, od dnia sporządzenia protokołu lub w 
przypadku wad istotnych lub niemożności uśnięcia wad spowodowanych czynnikami 
niezależnymi od Stron, termin technologicznie pozwalający na usunięcie wad. W 
przypadku braku realizacji przepis ust. 12 stosuje się odpowiednio. 

 
§ 5 

Wynagrodzenie 
1. Za wykonanie przedmiotu umowy, określonego w § 1 ust. 1 niniejszej umowy, strony 

ustalający wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości: brutto ……………….. zł (słownie: 
…………. złotych …/100). 

2. Wykonawca zapewni finansowanie inwestycji z własnych środków na czas poprzedzający 
zapłatę wynagrodzenia o którym mowa w ust. 1 z tym, że wyplata wynagrodzenia 
Wykonawcy nastąpi na zasadach określonych w § 6. 

3. Wynagrodzenie ryczałtowe określone w ust. 1 oznacza, że Wykonawca nie może żądać 
podwyższenia wynagrodzenia, chociażby w czasie zawarcia umowy nie można było 
przewidzieć rozmiaru lub kosztów prac. 

4. Wynagrodzenie ryczałtowe, o którym mowa w ust. 1 obejmuje wszystkie koszty związane 
z realizacją przedmiotu umowy, w tym ryzyko Wykonawcy z tytułu oszacowania wszelkich 
kosztów związanych z realizacją przedmiotu umowy. Nieoszacowanie, pominięcie oraz 
brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie może być podstawą do żądania zmiany 
wynagrodzenia ryczałtowego określonego w ust. 1 niniejszego paragrafu. 

5. Za wyjątkiem przypadków określonych w ustawie Prawo zamówień publicznych oraz § 11 
niniejszej umowy, wynagrodzenie ryczałtowe określone w ust. 1 jest stałe i nie ulegnie 
zmianie. 

 
§ 6 

Warunki płatności 
1. Strony ustalają, iż rozliczenie za roboty będące przedmiotem umowy nastąpi na 

podstawie: 
1) faktur częściowych w wysokości nie mniejszej niż 10 % wynagrodzenia umownego 

brutto, o którym mowa w § 5 ust. 1,po przedłożeniu protokołu odbioru częściowego 
wraz z załącznikami, w terminie wynikającym z przedłożonego harmonogramu 
rzeczowo - finansowego zatwierdzonego przez Zamawiającego, z tym, że wartość 
faktury częściowej  
- w 2022 roku nie może przekroczyć kwoty 3 900 000,00 zł 
- w 2024 roku nie może przekroczyć kwoty 4 000 000, 00 zł 

2) faktura częściowa wystawiona będzie nie częściej niż raz na dwa miesiące. Wartość 
faktur częściowych nie może przekroczyć 85% wynagrodzenia umownego brutto. 
3) faktury końcowej w wysokości pozostałej do zapłaty (wynagrodzenia umownego brutto, 

o którym mowa w § 5 ust. 1, po przedłożeniu protokołu odbioru końcowego wraz z 
załącznikami, z tym że wartość ostatniej części wynagrodzenia nie może wynosić 
więcej niż 50% zryczałtowanego wynagrodzenia należnego Wykonawcy 

2. Zasady dokonywania rozliczenia częściowego i końcowego: 
1) z wnioskiem o odbiór końcowy/odbiór częściowy Wykonawca przedstawia inspektorowi 

nadzoru inwestorskiego szczegółowe rozliczenie wynagrodzenia przysługującego 
Wykonawcy wraz z wykazem środków trwałych oraz wszystkich Podwykonawców 
biorącym udział w realizacji odebranych robót budowlanych wraz z dowodami zapłaty 
wymagalnego wynagrodzenia zapłaty przysługującego podwykonawcom i dalszym 
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podwykonawcom do drugiej i następnych faktur (wygenerowany wydruk z rachunku 
bankowego wykonawcy potwierdzający dokonanie przelewu oraz oświadczenie  
podwykonawcy o dokonaniu zapłaty przez wykonawcę lub tylko wygenerowany wydruk  
z rachunku bankowego podwykonawcy potwierdzający otrzymanie przelewu), 

2) inspektor nadzoru inwestorskiego sprawdza zakres wykonanych robót i potwierdza 
kwotę należną do zapłaty Wykonawcy i Podwykonawcom w terminie 7 dni roboczych 
od daty otrzymania szczegółowego rozliczenia wynagrodzenia Wykonawcy, 

3) inspektor nadzoru inwestorskiego wzywa Wykonawcę do złożenia wyjaśnień lub 
uzupełnień szczegółowego rozliczenia wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku 
uzasadnionych wątpliwości co do jego prawidłowości, 

4) Wykonawca składa wyjaśnienia i uzupełnienia, o których mowa w pkt 3 oraz dokonuje 
korekt rozliczenia wynagrodzenia, uzgodnionych z inspektorem nadzoru 
inwestorskiego, 

5) jeżeli rozliczenie przedstawione przez Wykonawcę po korektach, o których mowa w pkt 
4 będzie nadal nieprawidłowe, Zamawiający wykaże wysokość wynagrodzenia jaka 
wjego ocenie jest należna Wykonawcy, 

6) potwierdzone przez inspektora nadzoru inwestorskiego rozliczenie stanowi załącznik 
do protokołu odbioru częściowego i protokołu odbioru końcowego. 

3. Wykonawca dostarczy fakturę Zamawiającemu w terminie do 14 dni od daty 
zakończenia odbioru stanowiącego podstawę jej wystawienia. 

4. Zamawiający zobowiązuje wykonawcę do wystawiania faktury w której nabywcę i 
odbiorcę oznaczy w następujący sposób: 
Nabywca: 
Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Przemyślu Plac Św. Floriana 1,  
37-700 Przemyśl, NIP: 795-20-71-293. 
Odbiorca: 
Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Przemyślu Plac Św. Floriana 1,  
37-700 Przemyśl. 

5. Faktury płatne będą w terminie do 30 dni od daty jej otrzymania przez Zamawiającego 
przelewem na konto wskazane przez Wykonawcę na fakturze, z zastrzeżeniem §1 ust. 5 
pkt 1. Za dzień zapłaty uznaje się dzień złożenia polecenia przelewu przez 
Zamawiającego. 

6. Rozliczenia z podwykonawcami: 
1) w przypadku wykonania części przedmiotu umowy przez podwykonawców lub 

dalszych podwykonawców, Wykonawca składając fakturę, która opiewa na zakres 
robót wykonany również przez podwykonawców lub dalszych podwykonawców, 
dokona stosownego podziału należności pomiędzy Wykonawcę i podwykonawców 
oraz dalszych podwykonawców w protokole stanowiącym podstawę wystawienia 
faktury potwierdzonym przez inspektora nadzoru, Wykonawcę oraz podwykonawców 
lub dalszych podwykonawców, 

2) warunkiem zapłaty przez Zamawiającego należnego Wykonawcy wynagrodzeniaza 
odebrane roboty budowlane jest przedstawienie dowodów zapłaty wymagalnego 
wynagrodzenia przysługującego podwykonawcom i dalszym podwykonawcom do 
drugiej i następnych faktur (wygenerowany wydruk z rachunku bankowego wykonawcy 
potwierdzający dokonanie przelewu oraz oświadczenie podwykonawcy o dokonaniu 
zapłaty przez wykonawcę lub tylko wygenerowany wydruk z rachunku bankowego 
podwykonawcy potwierdzający otrzymanie przelewu), biorącym udział w realizacji 
odebranych robót budowlanych, 

3) w przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawcę wszystkich dowodów zapłaty, o 
których mowa w punkcie 2, wstrzymuje się wypłatę należnego wynagrodzenia za 
odebrane roboty budowlane w części równej sumie kwot wynikających z 
nieprzedstawionych dowodów zapłaty, 

4) z zastrzeżeniem punktów 5 - 8, Zamawiający dokona bezpośredniej zapłaty 
wymagalnego wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy lub dalszemu 
podwykonawcy, w przypadku uchylania się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez 
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Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę pod warunkiem, że suma 
wynagrodzeń podwykonawców nie przekroczy wartości niniejszej umowy określonej w 
§ 5 ust. 1, która stanowi górną kwotę odpowiedzialności Zamawiającego względem 
podwykonawców, 

5) wynagrodzenie, o którym mowa w punkcie 4, dotyczy wyłącznie należności powstałych 
po zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której 
przedmiotem są roboty budowlane, wobec której Zamawiający nie zgłosił sprzeciwu lub 
po przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii 
umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, 

6) bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, 
należnych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. 

7) zamawiający informuje Wykonawcę o zamiarze dokonania bezpośredniej zapłaty. 
Wykonawca w terminie do 7 dni od dnia doręczenia takiej informacji może zgłosić 
pisemne uwagi dotyczące zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia 
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, 

8) w przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w pkt 7 Zamawiający może: 
a) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty, albo, 
b) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia 

podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej 
wątpliwości Zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, 
któremu płatność się należy, albo, 

c) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 
podwykonawcy, jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność 
takiej zapłaty; 

9) w przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu 
podwykonawcy, Zamawiający potrąci kwotę wypłaconego wynagrodzenia  
z wynagrodzenia należnego Wykonawcy określonego w § 5 ust. 1. W takim przypadku 
Wykonawca zrzeka się zapłaty wynagrodzenia w części przekazanej bezpośrednio 
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. 

 
§ 7 

Rękojmia 
1. Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego po dokonaniu końcowego 

odbioru przedmiotu umowy, jeżeli zobowiązanie wynikające z niniejszej umowy ma wady 
zmniejszające jego wartość lub użyteczność w stosunku do celu określonego w umowie. 

2. Odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady, o której mowa w ust. 1, Wykonawca ponosi 
na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym z zastrzeżeniem postanowień poniższych 
ustępów niniejszego paragrafu. 

3. W przypadku gdy Wykonawca odmawia naprawy wad lub gdy naprawa nie następuje w 
terminie wynikającym z umowy, Zamawiający, poza uprawnieniami przysługującymi na 
podstawie Kodeksu cywilnego, może powierzyć usunięcie wad podmiotowi trzeciemu na 
koszt i ryzyko Wykonawcy. Przepis § 4 ust. 12 zdanie 2 i 3 oraz § 8 ust. 6 zdanie 1 
stosuje się odpowiednio. Zamawiający zachowuje w tym przypadku prawo do uprawnień i 
roszczeń z tytułu rękojmi. 

4. Udzielona rękojmia nie narusza prawa Zamawiającego do dochodzenia roszczeń  
o naprawienie szkody w pełnej wysokości na zasadach określonych w Kodeksie 
cywilnym. 

5. Rękojmia za każdy element robót budowlanych wynosi ... miesięcy od daty podpisania 
protokołu odbioru końcowego. 

6. O wykryciu wady Zamawiający jest obowiązany zawiadomić Wykonawcę pisemnie w 
terminie 14 dni od daty powzięcia wiadomości o wadzie pod rygorem utraty uprawnień z 
tytułu rękojmi. 

7. Wykonawca jest obowiązany usunąć wadę w terminie 7 dni od daty powiadomienia lub, w 
przypadku wady istotnych, w terminie uzgodnionym między Stronami określonym w 
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protokole, o którym mowaw ust. 8 niniejszego paragrafu. Za wady istotne uznaje się 
wady, które w ocenie Stron, ze względów technologicznych, nie są do usunięcia w 
terminie 7 dni. 

8. W przypadku wad istotnych Zamawiający w zawiadomieniu o wykryciu wady wyznaczy 
termin i miejsce oględzin. Z oględzin zostanie sporządzony protokół potwierdzający 
istnienie wady, sposób jej usunięcia i wyznaczony przez Zamawiającego termin jej 
usunięcia. Przepisy § 4 ust. 13a, 14 i 15 w sprawach nieuregulowanych niniejszym 
paragrafem stosuje się odpowiednio. 

9. Usunięcie wad powinno być stwierdzone protokolarnie. 
 

§ 8 
Gwarancja jakości 

1. Dodatkowo, poza uprawnieniami z tytułu rękojmi Wykonawca udziela Zamawiającemu 
oraz kolejnym właścicielom obiektu gwarancji jakości na okres … miesięcy, licząc od daty 
podpisania protokołu odbioru końcowego przedmiotu umowy. 

2. Jeżeli wykonane prace lub materiały lub urządzenia lub technologie nie będą zgodne z 
umową, to w ramach udzielonej gwarancji jakości Wykonawca zobowiązuje się na własny 
koszt, niezwłocznie dokonać wszelkich niezbędnych napraw, zmian lub wymiany bez 
względu na stan wiedzy Zamawiającego o wadach w momencie dokonywania odbioru 
końcowego. 

3. Zamawiający może żądać usunięcia wad w sposób przez siebie określony. 
4. Wykonawca przekaże Zamawiającemu stosowny dokument gwarancyjny, jako element 

dokumentacji powykonawczej, którego treść podlega zatwierdzeniu przez 
Zamawiającego. Treść dokumentu nie może być sprzeczna z postanowieniami niniejszej 
umowy. W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią dokumentu gwarancyjnego a 
postanowieniami niniejszej umowy, pierwszeństwo mają postanowienia niniejszej umowy. 

5. Dla wykonywania uprawnień z tytułu gwarancji jakości wystarczające jest powiadomienie 
Wykonawcy najpóźniej w ostatnim dniu okresu gwarancji. Przepisy § 4 ust. 13a, 14 i 15 w 
sprawach nieuregulowanych niniejszym paragrafem stosuje się odpowiednio. 

6. W przypadku dokonania naprawy w ramach gwarancji jakości okres gwarancji biegnie na 
nowo w stosunku do fragmentu obiektu objętego naprawą. Przepis § 7 ust. 9 stosuje się 
odpowiednio. 

7. Jeżeli Wykonawca nie usunie wad ujawnionych w okresie rękojmi lub gwarancji jakości w 
terminie wynikającym z umowy lub w terminie określonym przez Zamawiającego, 
uwzględniającym możliwości techniczne lub technologiczne dotyczące usunięcia Wady, 
Zamawiający, po uprzednim zawiadomieniu Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia 
usunięcia wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy. Strony postanawiają, 
że do realizacji przez Zamawiającego przysługującego mu uprawnienia do wykonania 
zastępczego, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, nie jest konieczne uzyskanie 
uprzedniejzgody sądu. Wykonawca zobowiązuje się na pierwsze pisemne wezwanie 
Zamawiającego zapłacić udokumentowane koszty Zamawiającego, w terminie do 7 dnia 
od dnia doręczenia wezwania. Zamawiający zachowuje w tym przypadku prawo do 
uprawnień i roszczeń z tytułu gwarancji. 

 
§ 9 

Kary umowne 
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w przypadku: 

1) zwłoki w oddaniu określonego w umowie przedmiotu umowy, o którym mowa w § 4 ust. 
1 - w wysokości 0,1 % wynagrodzenia umownego brutto wartości robót pozostałych do 
wykonania i nieodebranych przez Zamawiającego zgodnie z aktualnym 
harmonogramem rzeczowo-finansowym (załącznik nr 2 do umowy), za każdy dzień 
zwłoki; 

2) zwłokę w usunięciu wad lub usterek stwierdzonych przy odbiorze końcowym (o którym 
mowa w § 4 ust. 6 niniejszej umowy) lub w okresie lub w okresie rękojmi za wady 
fizyczne lub gwarancji jakości w wysokości 1000,00 zł (słownie: jeden tysiące złotych 
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00/100) za każdy dzień zwłoki, liczony od dnia w którym minął termin wyznaczony 
przez Zamawiającego (postanowieniami umowy lub treścią protokołu) na usunięcie 
wad lub usterek;  

3) z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w 
wysokości 10 % wynagrodzenia umownego brutto w zależności od tego na jakim 
etapie nastąpi odstąpienie od umowy zgodnie z aktualnym na dzień odstąpienia od 
umowy harmonogramem rzeczowo-finansowym. Zamawiający zachowuje w tym 
przypadku prawo do roszczeń z tytułu rękojmi i gwarancji do prac dotychczas 
wykonanych; 

4) wprowadzenie na plac budowy Podwykonawcy (robót, dostaw lub usług), który nie 
został zgłoszony Zamawiającemu zgodnie z postanowieniami § 3 niniejszej umowy, w 
wysokości 2000,00 zł (słownie: dwa tysiące złotych 00/100) za każde zdarzenie; 

5) w przypadku nie przedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, 
której przedmiotem są roboty budowlane lub projektu jej zmiany, w wysokości 1000,00 
zł (słownie: jeden tysiąc złotych 00/100) za każde zdarzenie; 

6) w przypadku braku lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego 
Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom, w wysokości 1000,00 zł (słownie: 
jeden tysiąc złotych 00/100) za każde zdarzenie; 

7) w przypadku nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o 
podwykonawstwo lub jej zmiany, w wysokości 1000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych 
00/100) za każde zdarzenie; 

8) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty w 
wysokości 1000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych 00/100) za każde zdarzenie; 

8a) w przypadku braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego 
podwykonawcom (§ 11 ust. 14) z tytułu zmiany wysokości wynagrodzenia, o którym 
mowa w § 11 ust. 6, w wysokości 1 000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych 00/100) za 
każde zdarzenie; 

8b) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty, o 
którym mowa w § 3 ust. 5 pkt 7, w wysokości 1 000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych 
00/100) za każde zdarzenie; 

9) w przypadku braku zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób o których mowa w 
§ 2 ust. 9 w wysokości 1000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych 00/100) za każde 
zdarzenie bez względu na liczbę osób niezatrudnionych; 

10) w przypadku zwłoki w przekazaniu dowodów potwierdzających zatrudnienie osób o 
których mowa w § 2 ust. 9 niniejszej umowy, w wysokości 1000,00 zł (słownie: jeden 
tysiąc złotych 00/100) za każdy dzień zwłoki, 

11) w przypadku zwłoki w przekazaniu uwierzytelnionej polisy OC wraz z dowodami 
potwierdzającymi opłatę wymagalnej składki lub dowodów potwierdzających opłacenie 
wymagalnej składki, w wysokości 1000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych 00/100) za 
każdy dzień zwłoki, ponad termin wyznaczony przez Zamawiającego, nie dłuższy niż 
trzy dni, 

12) w przypadku dokonania zmiany kierownika budowy/kierowników robót wskazanych w 
§ 13 ust. 3.1. niniejszej umowy z naruszeniem postanowień § 13 ust. 3.2 niniejszej 
umowy, Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 500,00 zł (słownie: pięćset 
złotych 00/100) za każde zdarzenie; 

13) w przypadku utrzymywania terenu budowy w sposób zagrażający życiu lub zdrowiu 
pracowników i osób trzecich, w tym także niewłaściwe oznakowanie terenu budowy w 
sposób niezgodny z projektem organizacji budowy i przepisami prawa w wysokości 
500,00 zł (słownie: pięćset złotych 00/100) za każde zdarzenie. 

2. W przypadku poniesienia szkody przewyższającej jakąkolwiek karę umowną, określoną w 
umowie, Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania 
uzupełniającego. 

3. Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne za odstąpienie od umowy przez 
Wykonawcę z powodu okoliczności, za które odpowiada Zamawiający, w zależności od 
tego na jakim etapie nastąpi odstąpienie od umowy w wysokości  10 % wynagrodzenia 
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umownego brutto, zgodnie z aktualnym na dzień odstąpienia od umowy harmonogramem 
rzeczowo-finansowym, 

4. Roszczenie o zapłatę kar umownych z tytułu zwłoki, ustalonego za każdy rozpoczęty 
dzień zwłoki, staje się wymagalne: 
1) za pierwszy rozpoczęty dzień zwłoki - w tym dniu; 
2) za każdy następny rozpoczęty dzień zwłoki - odpowiednio w każdym z tych dni. 

5. Suma kar umownych które mogą dochodzić strony nie może przekroczyć 20 % całkowitej 
kwoty umownej brutto. 

6. W przypadku poniesienia szkody przewyższającej jakąkolwiek karę umowną, określoną w 
umowie, Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania 
uzupełniającego. 

7. Kary umowne podlegają kumulacji, co oznacza, że naliczenie kary umownej z jednego 
tytułu nie wyłącza możliwości naliczenia kary umownej z innego tytułu, jeżeli istnieją ku 
temu podstawy. Kumulowaniu kar umownych nie podlegają przewidziane kary za 
nienależyte wykonanie zobowiązania (np. kara umowna za zwłokę) i kara umowna za 
niewykonanie zobowiązania (np. odstąpienie od umowy), o ile dotyczą tego samego etapu 
robót przewidzianych w harmonogramie rzeczowo - finansowym. 

 
§ 10 

Odstąpienie od umowy 
1. Zamawiający zastrzega sobie możliwość odstąpienia od niniejszej umowy z powodu 

okoliczności, o których mowa w art. 456 ust. 1 ustawy p.z.p., t. j.: 
1) w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy 

nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia 
umowy – odstąpienie od umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie 30 dni od 
powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca 
może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy 
(art. 456 ust. 1 Pzp), 

2) jeżeli zachodzi co najmniej jedna z następujących okoliczności:  
a) dokonano zmiany umowy z naruszeniem art. 454 p.z.p. i art. 455 p.z.p.,  
b) Wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegał wykluczeniu na podstawie art. 108 

p.z.p.,  
c) Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej stwierdził, w ramach procedury 

przewidzianej,w art. 258 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,  
że Rzeczpospolita Polska uchybiła zobowiązaniom, które ciążą na niej na mocy 
Traktatów, dyrektywy 2014/24/UE, dyrektywy 2014/25/UE i dyrektywy 2009/81/WE, 
z uwagi na to, że Zamawiający udzielił zamówienia z naruszeniem prawa Unii 
Europejskiej;  

d) Wykonawca dokonał cesji wierzytelności wynikających z niniejszej umowy na rzecz 
osób trzecich bez zgody Zamawiającego, 

e) suma kar umownych, które może dochodzić Zamawiający od Wykonawcy 
przekroczy 20 % wartości niniejszej umowy, 

f) Wykonawca podlega wykluczeniu na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 
2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu 
agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego, przez 
okres trwania okoliczności określonych w tym przepisie; 

3) odstąpienie od umowy przez którąkolwiek ze Stron może nastąpić w terminie 30 dni  
od powzięcia wiadomości o okolicznościach uzasadniających odstąpienie od umowy. 
Odstąpienie od umowy przez którąkolwiek ze stron wymaga formy pisemnej i 
następuje z chwilą skutecznego doręczenia drugiej pisemnego oświadczenia 
wskazującego przyczynę odstąpienia od umowy; 

4) w przypadku odstąpienia z powodu dokonania dokonano zmiany umowy z 
naruszeniem art. 454 p.z.p. i art. 455 p.z.p., Zamawiający odstępuje od umowy w 
części, której zmiana dotyczy; 
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5) w przypadku odstąpienia przez Zamawiającego od umowy Wykonawca może żądać 
wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy; 

6) odstąpienie od umowy może nastąpić także gdy: 
a) Wykonawca nie rozpoczął realizacji przedmiotu umowy bez uzasadnionych 

przyczyn lub przerwał realizację robót z innych powodów niż określone w § 11 i 
przerwa ta trwa dłużej niż 14 dni kalendarzowych - Zamawiający może odstąpić od 
umowy w tym przypadku bez wyznaczania dodatkowego terminu, 

b) Wykonawca zawarł z podwykonawcą umowę, której przedmiotem są roboty 
budowlane, lub dokonał zmiany takiej umowy bez uprzedniej pisemnej zgody 
Zamawiającego - odstąpienie od umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie 
14 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach, 

c) Zamawiający dokonał na zasadach określonych w § 6 niniejszej umowy wielokrotnej 
(więcej niż 3 krotnie) bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub 
dalszemu podwykonawcy, lub dokonał bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5 
% wartości brutto niniejszej umowy, 

d) Wykonawca więcej, niż dwukrotnie dokonał wprowadzenia na plac budowy 
Podwykonawcy (robót, dostaw lub usług), który nie został zgłoszony 
Zamawiającemu zgodnie z postanowieniami § 3 niniejszej umowy, 

e) Wykonawca nie przedłoży Zamawiającemu uwierzytelnionej polisy OC wraz  
z dowodami potwierdzającymi opłatę wymagalnej składki lub dowodów 
potwierdzających opłacenie wymagalnej składki, pomimo uprzedniego pisemnego 
wezwania, poprzedzonego wcześniejszym wezwaniem, 

f) Wykonawca utraci możliwość realizacji zamówienia przy udziale Podwykonawcy,  
na którego zasoby Wykonawca powoływał się na zasadach określonych  
w art. 118 ust. 1 ustawy p.z.p., w celu wykazania spełniania warunków udziału w 
postępowaniu - jeżeli w terminie do 14 dni od dnia, w którym Wykonawca 
utracił możliwość realizacji zamówienia przy udziale tego Podwykonawcy, 
Wykonawca nie wykaże, że proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca 
samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż Podwykonawca, na którego 
zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie 
zamówienia; 

7) Wykonawca wykonuje przedmiot umowy w sposób nienależyty, wadliwy albo 
sprzeczny z umową, pomimo uprzedniego pisemnego wezwania Zamawiającego do 
realizacji umowy zgodnie z umową. 

2. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy, jeżeli: 
1) Zamawiający nie wywiązuje się z obowiązku zapłaty faktury wystawionej zgodnie z 

zasadami określonymi w § 6 niniejszej umowy, mimo dodatkowego wezwania do 
zapłaty i wyznaczenia terminu dodatkowego, nie krótszego niż 1 miesiąc. Odstąpienie 
od umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie 30 dni od bezskutecznego 
upływu terminu dodatkowego, 

2) Zamawiający odmawia, bez uzasadnionej przyczyny, odbioru robót lub odmawia 
podpisania protokołu końcowego odbioru - odstąpienie od umowy w tym przypadku 
może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższej okoliczności. 

3. Odstąpienie od umowy może zostać wykonane przez Zamawiającego lub Wykonawcę 
tylko w zakresie robót budowlanych jeszcze nie zrealizowanych. 

4. Odstąpienie od umowy winno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności 
takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie. 

5. W przypadku odstąpienia od umowy, Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają 
następujące obowiązki szczegółowe: 
1) w terminie 14 dni kalendarzowych od daty odstąpienia od umowy, Wykonawca przy 

udziale Inspektora Nadzoru sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w 
toku, według stanu na dzień odstąpienia.  

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na 
koszt tej strony, z winy której nastąpiło odstąpienie od umowy, 
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3) Wykonawca sporządzi wykaz materiałów, konstrukcji lub urządzeń, które nie mogą być 
wykorzystane przez Wykonawcę do realizacji innych robót nie objętych niniejszą 
umową, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn nie leżących po stronie 
Wykonawcy, 

4) Wykonawca zgłosi do dokonania przez Zamawiającego odbioru robót przerwanych  
oraz robót zabezpieczonych, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn nie 
leżących po stronie Wykonawcy, 

5) Wykonawca niezwłocznie, najpóźniej w terminie do 30 dni, usunie z terenu budowy 
urządzenia przez niego dostarczone. 

6. Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn nie leżących po stronie 
Wykonawcy, zobowiązany jest w terminie 30 dni do: 
1) dokonania odbioru robót przerwanych oraz zapłaty wynagrodzenia za roboty, które 

zostały wykonane do dnia odstąpienia od umowy, 
2) odkupienia materiałów, konstrukcji lub urządzeń, określonych w ustępie 5 pkt 3, po 

cenach ich zakupu udokumentowanych przez Wykonawcę stosownymi fakturami, 
3) rozliczenia się z Wykonawcą z tytułu nierozliczonych w inny sposób kosztów budowy 

obiektów zaplecza, urządzeń związanych z zagospodarowaniem i uzbrojeniem terenu 
budowy, chyba że Wykonawca wyrazi zgodę na przejęcie tych obiektów i urządzeń. 

7. Sposób obliczenia należnego wynagrodzenia Wykonawcy z tytułu wykonania części 
umowy nastąpi na podstawie sporządzonego protokołu inwentaryzacji robót, po 
dokonaniu protokolarnego ustalenia przez Zamawiającego i Wykonawcę, z udziałem 
inspektorów nadzoru inwestorskiego zakresu robót wykonanych przez Wykonawcę. 

 
§ 11 

Zmiany umowy 
1. Wszelkie zmiany treści niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem 

nieważności. Zamawiający na podstawie art. 455 ustawy p.z.p. przewiduje możliwość 
wprowadzenia zmian do niniejszej umowy. 

2. Wynagrodzenie określone w § 5 ust. 1 niniejszej umowy może zostać zmienione w 
przypadku: 
a) zmniejszenia zakresu rzeczowego o którym mowa w ust. 25 lit. a lub g niniejszego 

paragrafu, 
b) zwiększenia zakresu rzeczowego, o którym mowa w ust. 25 lit. e niniejszego paragrafu. 

2.1. Wykonawca nie może odmówić wykonania robót dodatkowych, o których mowa w ust.25 
pkt e, jeśli okaże się, że zachodzi konieczność wykonania prac nieobjętych umową a 
niezbędnych do jej prawidłowego wykonania i których wykonanie stało się konieczne na 
skutek sytuacji niemożliwej wcześniej do przewidzenia oraz zostały one zaakceptowane 
przez Zamawiającego w protokole konieczności. 

2.2. Wykonawca nie może żądać od Zamawiającego wynagrodzenia, jeśli wykonał roboty 
dodatkowe, o których mowa w ust. 25 pkt e, bez pisemnej zmiany niniejszej umowy. 

2.3. Zmiana wynagrodzenia umownego będzie możliwa również w następujących 
przypadkach gdy nastąpi zmiana: 
a) stawki podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego,  
b) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki 

godzinowej, ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 października 2002 r. o 
minimalnym wynagrodzeniu za pracę,  

c) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub 
wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub ubezpieczenie zdrowotne, 

d)  zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o 
których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach 
kapitałowych (Dz. U. poz. 2215 oraz z 2019 r. poz. 1074 i 1572), 

e) ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia, 

− o ile w/w zmiany będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez 
Wykonawcę. 
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3. W przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego, o 
której mowa w art. 436 pkt 4 lit. b) pierwszy podpunkt ustawy p.z.p., wartość netto 
wynagrodzenia Wykonawcy nie zmieni się, a określona w aneksie wartość brutto 
wynagrodzenia zostanie wyliczona na podstawie nowych przepisów. Zmiana wchodzi w 
życie nie wcześniej niż  w chwili zmiany przepisów w zakresie stawki podatku VAT i 
dotyczy niezafakturowanej części wynagrodzenia. 

4. W przypadku zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości 
minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 października 
2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, o której mowa w art. 436 pkt 4 lit. b) drugi 
podpunkt ustawy p.z.p., wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie modyfikacji o wartość zmiany 
całkowitego kosztu Wykonawcy wynikającego ze zmiany wynagrodzeń za pracę albo 
wysokości minimalnej stawki godzinowej osób bezpośrednio wykonujących zamówienie 
do wysokości zmienionego minimalnego wynagrodzenia za pracę albo do wysokości 
minimalnej stawki godzinowej, z uwzględnieniem wszystkich obciążeń publicznoprawnych 
od kwoty wzrostu minimalnego wynagrodzenia. 

5. W przypadku zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu 
zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub 
ubezpieczenie zdrowotne oraz zmiany zasad gromadzenia i wysokości wpłat do 
pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 
2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych, o której mowa w art. 436 pkt 4 lit. b) trzeci 
i czwarty podpunkt ustawy p.z.p., wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie modyfikacji o 
wartość zmiany całkowitego kosztu Wykonawcy, jaki będzie on zobowiązany ponieść przy 
uwzględnieniu tej zmiany, przy zachowaniu dotychczasowej kwoty netto wynagrodzenia 
osób bezpośrednio wykonujących zamówienie. 

6. Zamawiający przewiduje wprowadzanie na wniosek Wykonawcy zmian wysokości 
wynagrodzenia należnego Wykonawcy, w przypadku udokumentowanej zmiany ceny 
materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia, gdy zmiana ceny materiałów 
lub kosztów przekracza 15 % w stosunku do cen materiałów lub kosztów wskazanych w 
kosztorysach ofertowych opracowanych przez Wykonawcę na etapie sporządzania oferty 
lub w wypadku kolejnej zmiany, względem cen materiałów lub kosztów ustalonych przy 
ostatniej takiej zmianie i odzwierciedlonych w zaktualizowanych kosztorysach ofertowych. 
Zmiana wynagrodzenia w tym trybie nie może prowadzić do wzrostu zysku Wykonawcy,  
a jedynie ma prowadzić do zrekompensowania kosztów jakie będzie ponosił w związku z 
realizacją umowy. W celu wykazania wpływu zmian, o których mowa w niniejszym ust., na 
koszty wykonania umowy, Wykonawca przedstawi Zamawiającemu szczegółową 
kalkulację cen materiałów lub kosztów według stanu sprzed danej zmiany cen materiałów 
lub kosztów uwzględniającą dane z kosztorysu ofertowego oraz szczegółową kalkulację 
cen materiałów lub kosztów według stanu po danej zmianie cen materiałów lub kosztów 
oraz wskaże kwotę, o jaką wynagrodzenie umowne powinno ulec zmianie. Zamawiający 
ustosunkuje się do przedstawionych kalkulacji, w szczególności przez zaakceptowanie 
wskazanej przez Wykonawcę kwoty lub przez zgłoszenie zastrzeżeń, wskazanie omyłek 
rachunkowych lub żądanie wyjaśnień lub dowodów co do poszczególnych elementów 
kalkulacji. W wypadku akceptacji kalkulacji Wykonawcy, strony zawrą aneks zmieniający 
Umowę w zakresie wynagrodzenia należnego Wykonawcy o kwotę wynikającą z 
kalkulacji. W terminie 14 dni od wspomnianej zmiany Umowy, Wykonawca przedłoży 
Zamawiającemu zaktualizowany kosztorys ofertowy uwzględniający dokonaną zmianę. 

7. Zmiana kosztów w rozumieniu ust. 2.3 niniejszego paragrafu w zakresie dotyczącym 
robocizny nie będzie uwzględniona w przypadku dokonania zmiany wynagrodzenia 
zgodnie z ust. 4 i 5 niniejszego paragrafu w danym roku. 

8. Zmiana wynagrodzenia należnego Wykonawcy będzie określana z uwzględnieniem 
procentowej zmiany cen materiałów lub kosztów, o której mowa w ust. 2.3  pkt e 
niniejszego paragrafu, przy czym o wartość nie większą niż wynikająca ze wskaźnika cen 
produkcji budowlano-montażowej ogłaszanego w komunikacie Prezesa Głównego Urzędu 
Statystycznego w miesiącu poprzedzającym miesiąc zmiany wysokości wynagrodzenia, w 
stosunku do analogicznego miesiąca roku poprzedniego. 
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8a. Zastrzega się przy tym, iż bazowym odniesieniem wartościowym ewentualnych fluktuacji 
(zmian) cenowych i kosztowych w toku realizacji umowy (również w kontekście ustalenia 
poziomu istotności danej zmiany – weryfikacji przekroczenia poziomu 15 %) będą 
stosowne wskaźniki GUS obowiązujące na moment sporządzenia oferty (obrazujące 
średnie ceny rynkowe), co oznacza tym samym, iż wszelkie ryzyka związane z 
uwzględnieniem przez Wykonawcę w ocenie ofertowej (wynagrodzeniu umownemu) cen 
materiałów i kosztów związanych z realizacją zamówienia na poziomie niższym, niż 
wynika ze wskaźników GUS (tzn. indywidualnym zaniżeniem cen i kosztów względem 
średnich cen rynkowych) obciążają Wykonawcę (jako wkalkulowane w ryzyko ryczałtowe) 
– z samego tytułu przyjęcia w cenie ofertowej cen lub kosztów niższych niż obowiązujące 
w momencie sporządzenia oferty według wskaźników GUS nie będzie przysługiwać 
waloryzacja wynagrodzenia w przypadku  zmiany cen i kosztów w toku realizacji umowy 
(weryfikowana na podstawie wskaźników GUS), jeżeli zmiany te nie będą wyższe niż 10 
% wobec wskaźników GUS obowiązujących na moment sporządzenia oferty. 

9. Waloryzacja zgodnie z ust. 2.3 pkt e niniejszego paragrafu dotyczy tylko części 
zamówienia, która nie została wykonana do dnia waloryzacji wynagrodzenia. 

10. Przez zmianę ceny materiałów lub kosztów rozumie się wzrost odpowiednio cen lub 
kosztów, jak i ich obniżenie, względem cen lub kosztów przyjętych w kosztorysie 
ofertowym opracowanym przez Wykonawcę na etapie sporządzania oferty. 

11. Pierwsza waloryzacja może nastąpić nie wcześniej niż po upływie 12 miesięcy od 
dnia podpisania umowy, każda kolejna waloryzacja może nastąpić w odstępie 6 miesięcy 
od uprzedniej.  

12. Jeżeli umowa została zawarta po upływie 180 dni od dnia upływu terminu składania 
ofert, początkowym terminem ustalenia zmiany wynagrodzenia zgodnie z ust. 2.3 
niniejszego paragrafu będzie dzień otwarcia ofert. 

13. Maksymalna wartość zmiany wynagrodzenia, jaką dopuszcza Zamawiający w efekcie 
waloryzacji zgodnie z ust. 6 niniejszego paragrafu, nie przekroczy 5 % wynagrodzenia 
brutto, o którym mowa w § 5 ust. 1. 

13a. Zastrzega się, iż w przypadku, gdy zaistniałe okoliczności, o których mowa w ust. 2.3. 
pkt e, implikowałyby zwiększenie wynagrodzenia należnego Wykonawcy łącznie o więcej 
niż 5% w stosunku do wysokości wynagrodzenia umownego (wynikającego z oferty 
Wykonawcy), okoliczność taką poczytywać się będzie jako istotną zmianę okoliczności i w 
takim przypadku Zamawiający uprawniony będzie do odstąpienia od umowy (w całości 
bądź w części) w terminie 30 od powzięcia informacji o przedmiotowym fakcie bez 
negatywnych dla siebie skutków prawnych. 

14. Wykonawca lub Podwykonawca, którego wynagrodzenie zostało zmienione zgodnie z 
ust. 2.3, zobowiązany jest do zmiany wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy lub 
odpowiednio dalszego podwykonawcy, z którym zawarł umowę, w zakresie 
odpowiadającym zmianom cen materiałów lub kosztów dotyczących zobowiązania 
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, jeżeli łącznie spełnione są następujące 
warunki: 
1) przedmiotem umowy są roboty budowlane lub usługi, 
2) okres obowiązywania umowy przekracza 12 miesięcy. 

15. Zmiana wysokości wynagrodzenia, o której mowa w ust. 2.3. pkt a-d niniejszego 
paragrafu obowiązywać będzie od dnia podpisania aneksu i będzie obejmować 
wyrównanie za okres od dnia wejścia w życie zmian stosownych ustaw, o których mowa 
w przywołanym ustępie niniejszego paragrafu, po złożeniu formalnego wniosku, o którym 
mowa w ust. 16 niniejszego paragrafu. Zmiana będzie dotyczyła niezafakturowanej 
części wynagrodzenia. 

16. Wprowadzenie zmian wysokości wynagrodzenia wymaga uprzedniego złożenia przez 
Wykonawcę oświadczenia wraz z uzasadnieniem oraz odpowiednimi dowodami 
potwierdzającymi wpływ zmian na wynagrodzenie Wykonawcy.  

17. Zmianie terminów wykonania przedmiotu niniejszej umowy: 
a) działania siły wyższej, klęski żywiołowe, 
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b) wystąpieniem nadzwyczajnych warunków pogodowych uniemożliwiających prawidłowe 
wykonanie prac, w szczególności z powodu technologii prac określonej umowa, 
normami lub przepisami, wymagającej konkretnych warunków atmosferycznych (w tym 
wymaganych technologii przez producentów stosowanych materiałów i urządzeń). 
Poprzez nadzwyczajne warunki pogodowe niepozwalające na wykonanie zamówienia 
w terminie t. j.: 

− niskie temperatury powietrza (tzn.<-10 ̊C w ciągu co najmniej 5 kolejnych dni 
roboczych, co mogłoby skutkować nienależytym wykonaniem robót lub 
przedłużeniem czasu ich wykonania, 

− wysokie temperatury powietrza powyżej 35 C̊, w ciągu co najmniej 5 kolejnych dni 
roboczych, co mogłoby skutkować nienależytym wykonaniem robót lub 
przedłużeniem czasu ich wykonania, 

− nadmierne i długotrwałe opady deszczu, gradu, śniegu - fakt ten musi zostać 
zgłoszony Zamawiającemu i musi zostać potwierdzony przez inspektora nadzoru. 
Termin zostanie wydłużony, o czas trwania tych nadzwyczajnych warunków 
atmosferycznych, 

c) wynikających z przestojów i opóźnień zawinionych przez Zamawiającego, 
d) przekroczenia zakreślonych przez prawo terminów wydawania przez organy 

administracji decyzji, zezwoleń itp., odmowy wydania przez organy administracji 
wymaganych decyzji, 

e) zezwoleń, uzgodnień na skutek błędów w dokumentacji określonej w § 1 ust. 3, 
konieczności uzyskania wyroku sądowego lub innego orzeczenia sądu lub organu 
administracyjnego, którego konieczności nie przewidziano przy zawieraniu umowy, 
termin zostanie wydłużony o czas przekroczenia przez organ terminów wyznaczonych 
przez prawo, 

f) zmian regulacji prawnych obowiązujących w dniu zawarcia umowy, 
g) wystąpienia okoliczności, których strony umowy nie były w stanie przewidzieć, pomimo 

zachowania należytej staranności, - opóźnienia, o których mowa powyżej muszą być 
udokumentowane stosownymi dokumentami podpisanymi przez kierownika budowy i 
inspektora nadzoru oraz zaakceptowane przez Zamawiającego; 

− w przedstawionych powyżej przypadkach, strony ustalą nowe terminy, z tym  
że maksymalny okres przesunięcia terminu zakończenia realizacji przedmiotu 
umowy równy będzie okresowi przerwy lub przestoju, 

h) opóźnienia w rozstrzygnięciu przetargu i podpisaniu umowy, spowodowanego m.in. 
procedurą odwoławczą, przedłużeniem terminu związania ofertą, 

i) konieczność usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian w dokumentacji, 
j) inne przyczyny zewnętrzne niezależne od Zamawiającego oraz Wykonawcy skutkujące 

niemożliwością prowadzenia prac lub wykonywania innych czynności przewidzianych 
umową, 

− w przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych w niniejszym ust. 
termin, o którym omowa w § 4 ust. 1 umowy może ulec odpowiedniemu 
przedłużeniu, o czas niezbędny do zakończenia wykonywania jej przedmiotu w 
sposób należyty, nie dłużej jednak niż o okres trwania tych okoliczności.  

18. Zmiany spowodowane nieprzewidzianymi w SWZ warunkami geologicznymi, 
archeologicznymi lub terenowymi w szczególności: 
a) niewypały, niewybuchy; 
b) odmienne od przyjętych w dokumentacji warunki terenowe, w szczególności istnienie 

nie zinwentaryzowanych lub błędnie zinwentaryzowanych obiektów; 
c) w razie konieczności podjęcia działań zmierzających do ograniczenia skutków 

zdarzenia losowego wywołanego przez czynniki zewnętrzne, którego nie można było 
przewidzieć z pewnością, szczególnie zagrażającego bezpośrednio życiu  i zdrowiu 
ludzi; 

d) zmiany, w przypadku uzasadnionego polecenia Zamawiającego dokonania 
zamiennych robót lub ich części; wystąpienia robót dodatkowych, od wykonania 
których uzależnione jest wykonanie zamówienia podstawowego - jeżeli terminy ich 
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zlecenia, rodzaj lub zakres, uniemożliwiają dotrzymanie pierwotnego terminu 
umownego; 

e) zmiany będące następstwem nie dopuszczenia do ich wykonania przez uprawniony 
organ lub nakazania wstrzymania robót przez uprawnione organy, z przyczyn nie 
wynikających z winy Wykonawcy. 

19. Zmiana sposobu spełnienia świadczenia. Zamawiający dopuszcza wprowadzenie 
zmiany materiałów i urządzeń przedstawionych w ofercie przetargowej pod warunkiem, że 
zmiany te będą korzystne dla Zamawiającego. Będą to, przykładowo, okoliczności: 
1) powodujące obniżenie kosztu ponoszonego przez Zamawiającego na eksploatację i 

konserwację wykonanego przedmiotu umowy, 
2) powodujące poprawienie parametrów technicznych, 
3) wynikające z aktualizacji rozwiązań z uwagi na postęp technologiczny lub zmiany 

obowiązujących przepisów. 
20. Dodatkowo możliwa jest zmiana producenta poszczególnych materiałów i urządzeń 

przedstawionych w ofercie przetargowej pod warunkiem, że zmiana ta nie spowoduje 
obniżenia parametrów tych materiałów lub urządzeń. Wyżej wymienione zmiany muszą 
być każdorazowo zatwierdzone przez Zamawiającego i inspektora nadzoru. 

21. Zmiana osób odpowiedzialnych za należyte kierowanie robotami. Wykonawca może 
dokonać zmiany kierownika budowy i kierowników robót przedstawionych w ofercie 
jedynie za uprzednią zgodą Zamawiającego, który musi zaakceptować nowego 
kierownika budowy/robót. 

21.1. Zamawiający może żądać od Wykonawcy natychmiastowej lub w określonym terminie 
zmiany kierownika budowy/robót, jeżeli uzna, że nie wykonuje on swoich obowiązków 
wynikających z umowy. W przypadku zmiany kierownika budowy, nowy kierownik budowy 
musi posiadać stosowne uprawnienia budowlane oraz należeć do właściwej okręgowej 
izby inżynierów. 

22. Zamawiający może dokonać zmiany inspektorów nadzoru inwestorskiego w każdym 
czasie. 

23. Jeżeli w realizacji umowy będą występować podwykonawcy, na zasobach, których 
Wykonawca opierał się wykazując spełnianie warunków udziału w postępowaniu o 
udzielenie zamówienia, o których mowa w art. 112 ustawy Prawo zamówień publicznych, 
Wykonawca może w trakcie realizacji umowy zmienić takiego podwykonawcę lub 
zrezygnować z niego pod warunkiem wykazania - przez Wykonawcę - Zamawiającemu, iż 
nowy podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełniana warunki udziału w 
postępowaniu o udzielenie zamówienia w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie 
postępowania o udzielenie zamówienia. 

24. Zamawiający dopuszcza zmiany umowy w przypadku wystąpienia okoliczności 
związanych z wpływem COVID-19. Przepisy art. 15r ustawy z dnia 2 marca 2020r.  
o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i 
zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji 
kryzysowych (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 2095 ze zm.) stosuje się odpowiednio.  

25. Zmiany postanowień umowy można dokonać również w przypadku: 
a) zmniejszenia zakresu przedmiotu umowy z przyczyn o obiektywnym charakterze, 

istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie części zakresu realizacji 
umowy nie leży w interesie publicznym; w takim przypadku sporządzony przez strony 
zostanie protokół określający wartość zmniejszenia zakresu przedmiotu umowy na 
podstawie kosztorysu ofertowego wykonawcy stanowiącego załącznik do niniejszej 
umowy; 

b) nastąpi konieczność skrócenia terminu realizacji umowy ze względu na zmniejszenie 
zakresów rzeczowych zamówienia na roboty budowlane zaakceptowanych przez 
Zamawiającego; 

c) zmian teleadresowych Stron umowy określonych w umowie; 
d) w przypadku wystąpienia obiektywnych zmian ocenianych jako korzystne dla 

Zamawiającego; 
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e) wystąpienia robót dodatkowych (w rozumieniu art. 455 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp), lub 
innych zamówień powiązanych, niezbędnych do prawidłowego wykonania zamówienia 
podstawowego, których wykonanie stało się konieczne lub celowe i które mają wpływ 
na realizację niniejszego zamówienia. 
W przypadku konieczności zrealizowania robót dodatkowych (w rozumieniu art. 455 
ust. 1 pkt 3 ustawy p.z.p.), sporządzony przez strony zostanie protokół konieczności 
określający wartość zwiększenia zakresu przedmiotu umowy a rozliczenie tych robót, 
nastąpi w oparciu o ceny jednostkowe robót zawarte w kosztorysie ofertowym 
wykonawcy stanowiącego  załącznik do niniejszej umowy lub w przypadku braku takiej 
ceny na podstawie kosztorysu opracowanego na bazie nośników cen na podstawie 
których sporządzono kosztorys:  
1) stawka roboczogodziny: …zł/r-g,  
2) koszty ogólne (pośrednie): … (od R+S),  
3) koszty zakupu materiałów: … (do M),  
4) zysk: … (do R+S+KOR+KOS),  
5) podatek VAT: … %  
- zapisy nieobowiązkowe, oraz udokumentowanych cen materiałów nie wyższych niż 
średnie ceny materiałów dla województwa podkarpackiego opublikowane w 
Wydawnictwie Sekocenbud, Orgbud, Wacetob (wybór wydawnictwa należy do 
Zamawiającego) dla kwartału, w którym wykonywane były roboty. W przypadku braku 
powyższych danych ceny uzgodnione zostaną przez strony umowy. W przypadku 
konieczności zrealizowania robót dodatkowych (o których mowa w art. 455 ust. 1 pkt 3 
ustawy p.z.p.) sporządzony przez strony zostanie protokół określający wartość 
zwiększenia zakresu przedmiotu umowy na podstawie kosztorysu ofertowego 
wykonawcy stanowiącego załącznik do niniejszej umowy; 

f) wystąpienia konieczności wykonania robót zamiennych w stosunku do przewidzianych 
dokumentacją przetargową w sytuacji, gdy wykonanie tych robót będzie niezbędne do 
prawidłowego, tj.: zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi na dzień 
odbioru robót przepisami wykonania przedmiotu umowy określonego w § 1 ust. 1 
niniejszej umowy. W przypadku konieczności zrealizowania robót zamiennych 
sporządzony przez strony zostanie na podstawie kosztorysu ofertowego wykonawcy 
protokół różnicowy stanowiącego załącznik do niniejszej umowy; 

g) zmniejszenia, o którym mowa w § 1 ust. 11. 
26. Zmiany do umowy może inicjować Zamawiający lub Wykonawca składając pisemny 

wniosek do drugiej strony. 
27. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności, 

przy czym do zmiany, o której mowa w ust. 21 wystarczające jest jednostronne, pisemne 
oświadczenie Zamawiającego. 

 
§ 12 

Odpowiedzialność i ryzyko 
1. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody i wypadki oraz za szkody 

spowodowane utratą rzeczy, sprzętu, maszyn i urządzeń oraz uszkodzeniem ciała lub 
śmierci w czasie wykonywania robót.  

2. Wykonawca jest odpowiedzialny i ponosi wszelkie koszty z tytułu szkód powstałych w 
związku z wykonywaniem Przedmiotu umowy, chyba, że powstanie szkód nastąpiło z 
winy Zamawiającego, bądź jest skutkiem siły wyższej. Wykonawca ponosi 
odpowiedzialność także za szkody w robotach, urządzeniach, materiałach, stanowiących 
przedmiot odbiorów częściowych. Wykonawca powinien chronić przed uszkodzeniem i 
kradzieżą, a także zapewnić ich utrzymanie, wykonane przez siebie i Podwykonawców 
roboty, urządzenia i materiały przeznaczone do wykonania robót od chwili rozpoczęcia 
robót do odbioru końcowego przedmiotu umowy. Winien on również zabezpieczyć roboty 
przed szkodami w warunkach zimowych oraz przed działaniem warunków 
atmosferycznych i wód gruntowych.  
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3. Wykonawca ponosi odpowiedzialność również za szkody i straty w robotach 
spowodowane przez siebie podczas usuwania wad w okresie gwarancji jakości i rękojmi 
za wady. 

 
§ 13 

Przedstawiciele stron i uczestnicy procesu inwestycyjnego 
1. Strony ustalają, że przedstawicielem Zamawiającego w sprawie wykonania umowy będą: 

1) ……………….., 
2) ………………..., 

2. Zamawiający zastrzegają, że osoby wymienione w ust. 1 nie posiadają upoważnienia do 
podejmowania decyzji powodujących zmianę warunków umowy, w szczególności wzrostu 
kosztów i zwiększenie lub zmianę zakresu inwestycji. 

3. Strony ustalają, że przedstawicielem Wykonawcy w sprawie wykonania umowy będzie: 
………………. 

3.1. Wykonawca będzie dysponował następującymi Kierownikami: 
1) kierownikiem budowy/kierownikiem robót konstrukcyjno – budowlanych: …, nr tel. …,  

e-mail:  …, posiadający uprawnienia budowlane nr … wydane w dniu …, 
2) kierownikiem robót sanitarnych: …, nr tel. …, e-mail:  …, posiadający uprawnienia 

budowlane nr … wydane w dniu …, 
3) kierownikiem robót elektrycznych: …, nr tel. …, e-mail:  …, posiadający uprawnienia 

budowlane nr … wydane w dniu … . 
4) kierownikiem robót telekomunikacyjnych: …, nr tel. …, e-mail:  …, posiadający 

uprawnienia budowlane nr … wydane w dniu … 
3.2. Zmiana osób wymienionych w ust. 3.1., następować może na wniosek Wykonawcy i 

za pisemną zgodą Zamawiającego. Wykonawca do wniosku dołączy dokumenty 
potwierdzające, że proponowane osoby posiadają odpowiednie uprawnienia, kwalifikacje i 
doświadczenie zawodowe. Osoby proponowane przez Wykonawcę muszą spełniać 
wymagania opisane w SWZ. 

4. Strony przyjmują, że osoby wskazane w niniejszym paragrafie są uprawnione 
do uzgadniania form i metod pracy, udzielania koniecznych informacji, podejmowania 
innych niezbędnych działań wynikających z niniejszej umowy koniecznych do 
prawidłowego wykonywania przedmiotu umowy. 

5. Zamawiający poinformuje Wykonawcę o powołaniu inspektora nadzoru inwestorskiego. 
6. Inspektor nadzoru inwestorskiego i kierownik budowy działają w granicach umocowania 

określonego przepisami ustawy Prawo budowlane. 
7. Zawiadomienia pomiędzy stronami we wszelkich sprawach związanych z bieżącym 

wykonywaniem niniejszej umowy oprócz zastrzeżonych w umowie formy pisemnej będą 
dokonywane także drogą elektroniczną na następujące adresy mailowe: 
1) Wykonawca: …, 
2) Zamawiający: … . 

8. Strony zobowiązują niezwłocznie informować się o zmianie adresu, w tym także 
wymienionym w ust. 7. W przypadku braku poinformowania o zmianie adresu lub adresu 
telefaksowego, o którym mowa w ust. 7 wysłane wiadomości uznaje się za dostarczone. 

 
§ 14 

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy 

1. Wykonawca wniósł Zamawiającemu przed podpisaniem niniejszej umowy zabezpieczenie 
należytego wykonania umowy w wysokości 5% ceny całkowitej podanej w ofercie t. 
j. w wysokości: … zł (słownie złotych: …/100) w formie: … . 

2. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu należy wnieść na rachunek bankowy 
Zamawiającego. 

3. Wniesione zabezpieczenie przeznaczone jest na zabezpieczenie roszczeń z tytułu 
niewykonania lub nienależytego wykonania umowy oraz z tytułu naliczenia kar umownych. 



znak sprawy MT.2370.1.2022 
 

26/33 

 

4. W trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na 
jedną lub kilka form, o których mowa w art. 450 ustawy p.z.p. Zmiana formy 
zabezpieczenia nie stanowi zmiany Umowy. 

5. Zwrot zabezpieczenia przez Zamawiającego nastąpi w niżej podanych wysokościach i 
terminach:  

1) 70 % wartości wniesionego zabezpieczenia Zamawiający zwróci w terminie 30 dni od 
dnia podpisania protokołu końcowego odbioru robót, 

2) 30 % wartości wniesionego zabezpieczenia Zamawiający zwróci nie później niż w 15. 
dniu po upływie okresu rękojmi za wady lub gwarancji.  

6. W przypadku zabezpieczenia w formie gwarancji lub poręczenia, okres ich obowiązywania 
nie może być krótszy niż: 
1) z tytułu należytego wykonania umowy – 30 dni od dnia podpisania protokołu 

końcowego odbioru robót, 
2) z tytułu usunięcia wad i usterek – nie później niż w 15 dniu po upływie upływu okresu 

rękojmi za wady. 

7. W przypadku zabezpieczenia w formie gwarancji lub poręczenia, okres ich obowiązywania 
nie może być krótszy niż terminy wskazane w ust. 6 niniejszego paragrafu, z 
zastrzeżeniem postanowień art. 452 ust. 8 ustawy p.z.p. 

8. W przypadku przedłużenia terminu wykonania przedmiotu umowy wskazanego w § 9 ust. 
1 niniejszej umowy, skutkującego tym, że okres obowiązywania gwarancji lub poręczenia 
byłby krótszy, aniżeli terminy wynikające z ust. 6 niniejszego paragrafu, Wykonawca przed 
podpisaniem aneksu do niniejszej umowy, zobowiązany jest do przedłużenia okresu 
obowiązywania zabezpieczenia w taki sposób, by po zmianie umowy w zakresie terminu 
wykonania umowy, pokrywał się z terminami wynikającymi z ust. 6 niniejszej umowy i 
przedłożenia Zamawiającemu dokumentu potwierdzającego takie przedłużenie, z 
zastrzeżeniem postanowień art. 452 ust. 8 - 10 p.z.p. 

 
§ 15 

Postanowienia końcowe 
1. Postanowienia niniejszej umowy nie naruszają praw i obowiązków Zamawiającego, 

Wykonawcy, podwykonawcy i dalszego podwykonawcy wynikających z przepisów art. 
647(1) Kodeksu cywilnego. 

2. Wykonawca bez pisemnej zgody Zamawiającego nie ma prawa dokonywania cesji 
wierzytelności wynikających z niniejszej umowy na rzecz osób trzecich, pod rygorem 
nieważności. 

3. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie zapisy SWZ oraz 
wszystkie odpowiednie przepisy prawa, mające związek z wykonaniem przedmiotu 
umowy, w tym: Prawo zamówień publicznych (wraz z aktami wykonawczymi), Prawo 
budowlane (wraz z aktami wykonawczymi) i Kodeks cywilny. 

4. Wszelkie spory między Stronami, których nie da się rozstrzygnąć polubownie, wynikłe w 
związku z zawarciem lub realizacją Umowy, będą rozstrzygane przez sąd powszechny 
właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego z tym, że w sprawie majątkowej, w 
której zawarcie ugody jest dopuszczalne, każda ze stron umowy, w przypadku sporu 
wynikającego z zamówienia, może złożyć wniosek o przeprowadzenie mediacji lub inne 
polubowne rozwiązanie sporu do Sądu Polubownego przy Prokuratorii Generalnej 
Rzeczypospolitej Polskiej, wybranego mediatora albo osoby prowadzącej inne polubowne 
rozwiązanie sporu. 

5. Niniejszą umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej 
ze stron umowy.  

6. Załączniki do umowy: 
1) opis przedmiotu zamówienia (zał. nr 1), 
2) oferta Wykonawcy (zł. nr 4), 
3) harmonogram rzeczowo – finansowy (zał. nr 2), 
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4) kosztorys ofertowy Wykonawcy wraz ze szczegółową kalkulacją cen materiałów i 
kosztów (zał. nr 5 /A-B/) 

5) polisa OC wykonawcy związana z przedmiotem zamówienia wraz z dowodami 
opłacenia wymagalnych składek, 
stanowią jej integralną część. 

§ 16 
Klauzula salwatoryjna 

1.  W przypadku stwierdzenia, że którekolwiek z postanowień Umowy jest z mocy prawa 
nieważne lub bezskuteczne, okoliczność ta nie będzie miała wpływu na ważność i 
skuteczność pozostałych postanowień, chyba że z okoliczności wynikać będzie w sposób 
oczywisty, że bez postanowień nieważnych lub bezskutecznych, Umowa nie zostałaby 
zawarta.  

2. W sytuacji, o której mowa w ust. 1, Strony zobowiązane będą zawrzeć aneks do Umowy, 
w którym sformułują postanowienia zastępcze, których cel gospodarczy i ekonomiczny 
będzie równoważny lub maksymalnie zbliżony do celu postanowień nieważnych lub 
bezskutecznych. 

 
 

Zamawiający         Wykonawca 
        

 


