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Zamawiający: 

POWIAT GŁOGOWSKI 
ul. Sikorskiego 21  
67-200 Głogów 

                                                
Wykonawca: 

   MILMOST 
   Budownictwo Inżynieryjne 
   ul. Warmińska 13 / 3  
   59-220 Legnica                       

Nazwa zamówienia: 

P R O G R A M   F U N K C J O N A L N O – U Ż Y T K O W Y 
 

Przebudowa wiaduktu nad linią kolejową w Żukowicach w ciągu drogi 
powiatowej 1020D, km 3+780 

Adres obiektu budowlanego: 

Województwo dolnośląskie, powiat głogowski, gmina Żukowice, działki nr: 711/1, 711/2, 711/3, 729/1, 730  

 
Nazwy i kody: grup, klas i kategorii robót:  
71 24 80 00-8 Nadzór nad projektem i dokumentacją 
71 32 00 00-7 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania 
71 32 20 00-1 Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej  
71 32 23 00-4 Usługi projektowania mostów 
 
45 10 00 00-8 Przygotowanie terenu pod budowę 
45 11 12 00-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne 
45 20 00 00-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie 
                          inżynierii lądowej i wodnej 
45 22 00 00-5 Roboty inżynieryjne i budowlane 
45 22 11 00-3 Roboty budowlane w zakresie budowy mostów 
45 23 32 20-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg 
45 23 32 52-0 Roboty w zakresie nawierzchni ulic 
45 23 32 90-8 Instalowanie znaków drogowych  
45 45 00 00-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych 
45 45 00 00-1 Roboty budowlane  wykończeniowe, pozostałe 
 

 
Zawartość opracowania: 

I. Część opisowa 
II. Część informacyjna 
III. Inne posiadane informacje i dokumenty 
IV. Część rysunkowa 

 

Autorzy opracowania: 

mgr inż. Lesław Milewski  
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I. CZĘŚĆ OPISOWA PROGRAMU FUNKCJONALNO-UŻYTKOWEGO 
 
 

1) OPIS OGÓLNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
Przedmiotem niniejszego opracowania jest program funkcjonalno-użytkowy dla zaprojektowania 

i przebudowy wiaduktu nad linią kolejową w Żukowicach w ciągu drogi powiatowej 1020D, relacji 
DK12-Nielubia-Żukowice-DW292, w km 3+780 drogi powiatowej. Objęty opracowaniem obiekt 
przekracza linię kolejową nr 14, relacji Łódź Kaliska – Tuplice.  Dojazdy do obiektu stanowi droga 
powiatowa nr 1020D.  
Położenie obiektu: województwo dolnośląskie, powiat głogowski, gmina Żukowice, Dz. Nr 

711/1, 711/2, 711/3, 729/1, 730. 
 
Zamawiającym jest  Powiat Głogowski z siedzibą przy ul. Gen. Wł. Sikorskiego 21, 67–200 

Głogów.  
Zamówienie będzie realizowane w systemie „zaprojektuj i wybuduj” i obejmuje m.in.: wykonanie 

przez Wykonawcę dokumentacji projektowej wraz ze wszystkimi niezbędnymi decyzjami 
administracyjnymi i uzgodnieniami, w tym m.in. decyzję o pozwoleniu na budowę ,  wykonanie robót 
budowlanych oraz uzyskanie pozwolenia na użytkowanie obiektu. Szczegółowe czynności, obowiązki 
i wymagania zostały opisane w dalszej części programu funkcjonalno-użytkowego.  

 
 

2) CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OKREŚLAJĄCE WIELKOŚĆ OBIEKTU I 
ZAKRES ROBÓT BUDOWLANYCH 
Istniejący wiadukt, to monolityczny, żelbetowy, obiekt trzy przęsłowy o rozpiętościach 

teoretycznych przęseł: 9.2m+11.5m+9.2m. Ukos konstrukcji wynosi ~580 .   Schemat statyczny 
obiektu to rama ze sztywno połączonymi dźwigarami podłużnymi w podporach.  Na ustrój niosący 
składa się 5 dźwigarów podłużnych stężonych poprzecznicami i płyta pomostowa. Na podpory 
składają się: filary (po 3 słupy na filar) i przyczółki.  Szerokość całkowita obiektu wynosi 7.85m, na 
którą składa się jezdnia szerokości 5.50m + opaski 2x0,25m + gzymsy 2x0.90m. Posadowienie 
obiektu nieznane. Obiekt pochodzi najprawdopodobniej sprzed roku 1939.  

Istniejący obiekt jest w złym stanie technicznym. Występują m.in.: liczne odkryte pręty 
zbrojeniowe, pęknięcia i rysy na przyczółkach, odspojenia warstwy otuliny prętów zbrojeniowych, 
wykwity wapienne i in.  

Wymiary obiektu podano w części rysunkowej. 
 
Zakres robót budowlanych oparty o założenie, że istniejący obiekt musi zostać poddany naprawie 

i wzmocnieniu konstrukcji do minimalnej nośności dopuszczającej obciążenie zewnętrzne wg  PN-
85/S-10030 Tablica 5 Ciężary pojazdów dopuszczalnych do eksploatacji dla klasy D 200kN (20t), 
powinien zawierać w szczególności:  

 wszelkiego rodzaju roboty przygotowawcze, w tym m.in.: przygotowanie dojazdów, 
platform roboczych, ewentualnych placów przeładunkowych, odkrywki dla 
zlokalizowania elementów / sieci / urządzeń, wycinka zakrzaczeń i drzew, rozbiórka 
przewyższeń terenu i stożków, tymczasowa organizacja ruchu i in.; 

 tymczasowe i docelowe przełożenie / podwieszenie istniejącej infrastruktury 
teletechnicznej;  

 wszelkiego rodzaju roboty związane z przebudową, rozbudową, odbudową istniejących 
instalacji, sieci; 

 wszelkiego rodzaju roboty zabezpieczające, ekrany, przykrycia, wygrodzenia, 
zabezpieczenia, w tym m.in.: wszelkiego rodzaju zabezpieczenia tymczasowe i docelowe 
wynikające z uzgodnień i wymogów nadanych przez organy wydające decyzje, jednostki 
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opiniotwórcze oraz wynikające z bieżących potrzeb nadanych przez Zamawiającego jak 
również wynikających z przepisów prawa; 

 wszelkiego rodzaju prace przygotowawcze, w tym m.in.: rusztowania, wypory, pomosty, 
deskowania, rozwiązania dostępu do prac na wysokości; 

 wszelkiego rodzaju roboty rozbiórkowe, w tym m.in.: rozbiórki istniejących elementów 
wyposażenia (m.in.: gzymsy, balustrady, nawierzchnie, zasypki, izolacje), skuwanie 
elementów przeznaczonych do rozbiórki oraz skuwanie powierzchni betonowych jako 
przygotowanie do prac naprawczych np. poprzez frezowanie – ogólnie: przygotowanie 
konstrukcji obiektu do wykonania napraw i wzmocnień; 

 wszelkiego rodzaju roboty związane z usunięciem istniejących warstw otulin zbrojenia, 
jak również warstw „nadbudów - tynków” z poprzednich napraw i przygotowanie 
powierzchni odkrytych do wykonania napraw / wzmocnień (dotyczy przygotowania 
powierzchni zarówno odkrytego zbrojenia jak również powierzchni betonowych); 

 wszelkiego rodzaju prace związane z iniekcją rys i pęknięć, pracami przy wzmocnieniach 
powierzchni betonowych zastosowaniem m.in. mas specjalistycznych oraz mat z włókien 
węglowych, lameli; 

 wszelkiego rodzaju prace naprawcze, remontowe i wzmacniające istniejącą konstrukcję, 
w tym m.in.: aplikacja / iniekcja rys i pęknięć, aplikacja specjalistycznych mas 
naprawczych, wzmocnienia z mat z włókien węglowych, wzmocnienia z lameli, 
instalacja kołków utrwalających pasy stalowe, montaż i utrwalenie pasów i elementów 
stalowych wzmacniających konstrukcję dźwigarów i in.; 

 wszelkiego rodzaju prace związane z wykonaniem monolitycznej żelbetowej nadbudowy 
istniejącej płyty pomostowej, w tym m.in.: frezowanie istniejącej płyty pomostowej, 
wiercenie bez udarowe otworów na pręty zespalające nową nadbudowę z istniejącą płytą 
pomostową, montaż zbrojenia, szalowanie, układanie mieszanki betonowej z pielęgnacją 
i in.; 

 wszelkiego rodzaju prace związane z wykonaniem nowej izolacji płyty pomostowej; 
 wszelkiego rodzaju prace związane z wykonaniem żywicy na powierzchni nowo 

„uformowanych” gzymsach; 
 wszelkiego rodzaju prace związane z montażem barier energochłonnych; 
 wszelkiego rodzaju prace związane z wykonaniem nowej nawierzchni z betonu 

asfaltowego na obiekcie i dojazdach; 
 wszelkiego rodzaju prace związane z zabezpieczeniem powierzchni odziemnych 

odkrytych podpór i wykonanie zasypek; 
 wszelkiego rodzaju roboty fundamentowe, z użyciem specjalistycznego sprzętu do 

formowania mikropali; 
 wszelkiego rodzaju prace żelbetowe związane z wykonaniem zabezpieczenia istniejących 

przyczółków na wykonanych mikropalach iniekcyjnych  
 wszelkiego rodzaju roboty związane z instalowaniem elementów bezpieczeństwa ruchu, 

w tym m.in.: balustrady, bariery, ograniczniki skrajni i in.;  
 wszelkiego rodzaju roboty związane z antykorozją elementów konstrukcyjnych; 
 wszelkiego rodzaju roboty ziemne i drogowe, w tym m.in. związane z wykopami, 

nasypami, zasypkami; 
 wszelkie rodzaju roboty związane z opracowaniem, wprowadzeniem i utrzymywaniem 

organizacji ruchu tymczasowego i oraz wprowadzeniem organizacji ruchu docelowego; 
 wszelkiego rodzaju roboty tymczasowe, które są niezbędne do wykonania robót 

podstawowych, ale nie są przekazywane Zamawiającemu i są usuwane po wykonaniu 
robót podstawowych, w tym m.in. technologiczne – tymczasowe obniżenie poziomu 
wód, wszelkie tymczasowe grodze, rusztowania, platformy i in.; 

 wszelkiego rodzaju prace towarzyszące, które są niezbędne do wykonania robót 
podstawowych, niezaliczane do robót tymczasowych,  jak m.in.: obsługa geodezyjna, 
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obsługa laboratoryjna, geologiczna, archeologiczna, konserwatorska, przyrodnicza, 
zaplecze wykonawcy itp. 

 
Zakres prac projektowych: 

 wszelkie prace projektowe związane z opracowaniem kompletnej dokumentacji 
projektowej wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na budowę; 

 wszelkie uzgodnienia, decyzje administracyjne, opinie, warunki i in. niezbędne do 
realizacji robót budowlanych; 

 
 

3) AKTUALNE UWARUNKOWANIA WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
Teren planowanej inwestycji zlokalizowany jest na działce stanowiącej własność Skarbu Państwa 

Polskie Koleje Państwowe Spółka Akcyjna i na działkach Powiatu Głogowskiego. Dojazd do obiektu 
odbywa się drogą powiatową nr 1020D, od strony północnej z miejscowości Żukowice i od strony 
południowej z miejscowości Nielubia. Użytki gruntu, na których odbywać się będą roboty budowlane, 
zostały sklasyfikowano jako: „teren kolejowy” i „drogi”. Za wiaduktem znajdują się drogi dojazdowe 
do pól / działek sąsiednich. Stan nawierzchnia na wiadukcie i dojazdach można określić jako dobry. 
Stan dostępu do obszaru robót można określić jako „dogodny”, z zaznaczeniem że wymagane będzie 
uzyskanie odpowiednich zgód i pozwoleń na realizację robót na terenie kolejowym.  

Rzędne terenu wahają się w przedziale ok: 104.1m n.p.m.÷ 103.0m n.p.m –dla robót z poziomu 
jezdni drogowej, oraz ok. 97.3m n.p.m. – 97.7m n.p.m. dla robót z poziomu obszaru kolejowego. 
Wiadukt zlokalizowany jest w ciągu drogi, która przebiega nasypem w stosunku do linii kolejowej. 
Nad strefą robót przebiega energetyczna linia transmisyjna. Najbliższe zabudowania znajdują się w 
odległości ok.150m. Do obiektu od strony wschodniej utwierdzona jest sieć teletechniczna.  

Skarpy stożków nasypowych i skarpy linii kolejowej porastają krzaki i pojedyncze drzewa. 
Obiekt nie znajduje się na obszarze chronionym a dokładny wykaz tych obszarów został podany w 
dalszej części opracowania.  

Obiekt nie jest wpisany do rejestru zabytków.  
 
Poniżej zestawiono fotografie z obszarem inwestycji. 
Foto nr 1 – Lokalizacja wiaduktu nad linią kolejową. 
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Foto nr 2 – Widok na obiekt z poziomu jezdni drogowej (widok od strony m. Nielubia) . 

 
 
 
 
 
Foto nr 3 – Widok na obiekt z poziomu toru kolejowego (widok od strony zachodniej) . 
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Foto nr 4 – Spód ustroju niosącego, przestrzeń pod obiektowa; 

 
 
 
 
 
Foto nr 5 – Przyczółek, pęknięcia i ubytki betonu ; 
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Foto nr 6 i 7 – Słupy filarów – typowe uszkodzenia. 

    

 

 

 

Foto nr 8 i 9 – Spód ustroju niosącego – typowe uszkodzenia / przewód podwieszony do konstrukcji 
obiektu; 
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Wykonawca winien mieć świadomość stopnia skomplikowania zarówno prac projektowych, 
uzyskania uzgodnień, decyzji i pozwoleń jak również złożoności i specyfiki robót budowlanych, które 
wynikają m.in. ze stanu technicznego obiektu i lokalizacji obiektu, w tym na terenie kolejowym. 

 
 
Z dostępnych danych wynika, że teren inwestycji znajduje się na obszarze wymienionych poniżej 

obszarów chronionych (promień 20km od inwestycji): 
Rezerwaty:  

Nazwa [km]  
Buczyna Jakubowska 5.76  
Dalkowskie Jary 6.95  
Annabrzeskie Wąwozy 10.07  
Uroczysko Obiszów 12.04  
Stawy Przemkowskie 15.81  
Łęgi Źródliskowe koło Przemkowa 20.60  
 
Parki krajobrazowe: 

 

Nazwa [km]  
Przemkowski Park Krajobrazowy - otulina 8.35  
Przemkowski Park Krajobrazowy 11.15  
 
Obszary chronionego krajobrazu: 

Nazwa [km]  
Wzgórza Dalkowskie (woj. dolnośląskie) 5.22  
Nowosolska Dolina Odry 8.39  
Wzgórza Dalkowskie 9.31  
Dolina Szprotawki 11.56  
Dolina Baryczy 16.82  
Pojezierze Sławsko-Przemęckie 17.10  
 

Zespoły przyrodniczo-krajobrazowe 
Nazwa [km] 

Trzebcz 16.83 
Guzicki Potok 16.85 
Grodowiec 18.33 
Gaj Wandy 20.74 

 
Natura 2000 Obszary specjalnej ochrony 

Nazwa [km] 
Łęgi Odrzańskie PLB020008 7.77 
Dolina Środkowej Odry PLB080004 8.39 
Stawy Przemkowskie PLB020003 10.38 
Bory Dolnośląskie PLB020005 15.69 
Pojezierze Sławskie PLB300011 18.79 

 
Natura 2000 Specjalne obszary ochrony 

Nazwa [km] 
Kozioróg w Czernej PLH020100 6.04 
Dalkowskie Jary PLH020088 6.95 
Łęgi Odrzańskie PLC020002 7.58 
Nowosolska Dolina Odry PLH080014 8.39 
Jelonek Przemkowski PLH020097 18.49 

 
Użytek ekologiczny 

Nazwa [km] 
Łęgi Głogowskie 2.18 
Przemkowskie Bagno 11.30 
Śródpolny lasek pod Pęcławiem 17.54 
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Grodowiec II 18.55 
Grodowiec I 18.79 

 
 
 
 
 
 
 

4) OGÓLNE WŁAŚCIWOŚCI FUNKCJONALNO-UŻYTKOWE 
Wykonawca zobowiązany jest: 

 dokonać ostatecznych uzgodnień z Zamawiającym; 
 opracować dokumentację projektową, do której wymogi opisano w dalszej części 

opracowania; 
 uzyskać wszelkie niezbędne uzgodnienia i pozwolenia, warunki na realizację robót, oraz 

decyzje administracyjne, w tym m.in.: decyzję o pozwoleniu na budowę; 
 uzyskać ewentualne zgody na odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych, jeżeli 

taka konieczność będzie leżała w szerokorozumianym interesie Zamawiającego; 
 zrealizować roboty budowlane na podstawie opracowanej dokumentacji projektowej, 

która podlega zatwierdzeniu przez Zamawiającego; 
 uzyskać pozwolenie na użytkowanie obiektu, włącznie z oddaniem obiektu do 

użytkowania; 
 
Wszystkie działania Wykonawcy muszą być zgodne z obowiązującymi przepisami prawa, 

normami, uzgodnieniami i wytycznymi, które obowiązują w czasie trwania umowy pomiędzy 
Zamawiającym a Wykonawcą. Jeżeli w trakcie trwania umowy, dojdzie do zmiany przepisów prawa, 
norm, postanowień, wytycznych czy uzgodnień, to Wykonawca dostosuje swoje działania do 
najnowszego wydania lub poprawionego wydania przepisów prawa, norm, postanowień, wytycznych 
czy uzgodnień. Jeżeli umowa zawarta pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą, nie stanowi inaczej, to 
Wykonawcy nie przysługuje jakiekolwiek dodatkowe wynagrodzenie w związku z konieczną 
adaptacją czy dostosowaniem jakichkolwiek swoich działań, do zmian opisanych w zdaniu 
poprzednim. Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i 
miejscowe oraz przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z projektowaniem, 
uzyskiwaniem decyzji administracyjnych, warunków technicznych, zgód, pozwoleń oraz robotami 
budowlanymi i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych 
w czasie realizacji umowy.  

Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za 
wypełnienie wszelkich wymagań prawnych, odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub 
metod i w sposób ciągły będzie informować Zamawiającego o swoich działaniach, przedstawiając 
kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. 
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5) SZCZEGÓŁOWE WŁAŚCIWOŚCI FUNKCJONALNO-UŻYTKOWE 
 
a) Konstrukcja obiektu: 

 
Niweleta - na obiekcie prowadzona jest w łuku pionowym z dowiązaniem do rzędnych drogi na 

dojazdach Założono, że wystarczającym będzie odkopanie istniejących przyczółków na odległość nie 
większą niż 8m, licząc po długości drogi. Dowiązanie nawierzchni drogowej poza przyczółkami może 
wynieść ok. po 10m.  

W przekroju poprzecznym na płycie żelbetowej pomostu oraz nawierzchni jezdni 
wykonstruowano spadek daszkowy o nachyleniu 2%. Nawierzchnię jezdni na obiekcie przewidziano 
jako warstwa wiążąca i ścieralna  z asfaltu „twardolanego” gr. 8cm, MA11, z asfaltu drogowego 
35/50.  

 
Przeszkoda – wiadukt przekracza jednotorową linię kolejową, niezelektryfikowaną. Pomierzona 

skrajnia pionowa pod obiektem wynosi ~5.20m licząc od główki szyny.  
Z dokonanych obserwacji i pomiarów ruchu wynika, że natężenie ruchu kolejowego na tej linii 

jest sporadyczne – nie zaobserwowano jakiegokolwiek składu pociągu w ciągu kilkugodzinnych 
dwukrotnych pobytów. Nie mniej Wykonawca zadania, uzgodni z Właścicielem / Administratorem 
linii kolejowej odpowiednie warunki na wejście w teren oraz regulamin zamknięć kolejowych.  

Nie przewiduje się robót konstrukcyjnych związanych z linią kolejową, nie mniej Właściciel / 
Zarządca linii kolejowej, może wydać warunki z których wynikać będzie potrzeba zastosowania 
oznakowania / zabezpieczeń. W takim przypadku Wykonawca własnym staraniem i kosztem 
przeprowadzi ewentualne prace i wykona zabezpieczenia ujęte w otrzymanych warunkach 
technicznych.  

 
Kolejność i technologia wykonania robót – ze względu na stan techniczny wiaduktu 

wymagający pilnych prac naprawczych, Wykonawca powinien przewidzieć odpowiednią kolejność i 
technologię  robót. Ponieważ beton konstrukcji jest osłabiony a pręty zbrojeniowe w wielu miejscach 
odsłonięte (widoczne także wykwity wapienne), to prace związane z naprawą i wzmocnieniem 
konstrukcji powinny być przemyślane i nie powodować dalszego osłabienia konstrukcji. Dlatego 
zaleca się następującą kolejność realizowanych głównych prac naprawczych: 

(1) Usunięcie nawierzchni na obiekcie, skucie skorodowanego betonu włącznie z gzymsami 
(maksymalne odciążenie konstrukcji); 

(2) Wykonanie napraw dźwigarów głównych, z zakotwieniem i podklejeniem blach / pasów 
stalowych w przęśle środkowych oraz podklejenie lameli w przęsłach skrajnych + równoległa naprawa 
całej płyty pomostowej od spodu + poszerzenie dźwigarów podłużnych w strefie połączenia słupów z 
poprzecznicami na podporach pośrednich; 

(3) Wykonanie mikropali i ścian żelbetowych przy przyczółkach; 
(4) Wykonanie monolitycznej  nadbudowy żelbetowej zespolonej z płytą pomostową (najlepiej w 

kilku polach: najpierw pola przęsłowe a następnie pola nad podporami); 
 
Ponieważ Zamawiający nie dysponuje dokumentacją archiwalną, to nie można było określić 

sposobu posadowienia obiektu. Po wykonaniu częściowego odkopania stożków, dla wykonania 
mikropali, należy wziąć pod uwagę ewentualną korektę sposobu posadowienia ścianki 
zabezpieczającej przyczółki i podpierającej ustrój niosący.  

Zabronione jest zbędne składowanie materiału podczas prowadzonych prac czy organizowanie 
postoju maszyn i pojazdów na obiekcie. W stopniu „maksymalnym”, przy wykonywaniu wierceń 
otworów dla zakotwienia poszczególnych elementów / prętów, należy wykorzystywać techniki 
bezwibracyjne. Na potrzeby niniejszego opracowania dokonano określenia wytrzymałości betonu z 
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użyciem młotka Shmidta, otrzymują znaczny rozrzut odczytów. Dla bardziej wiarygodnej metody 
określenia wytrzymałości betonu zaleca się wykonanie kilku odwiertów rdzeniowych w strefach 
danych elementów, które nie osłabią w stopniu znaczącym przekroju. 

 
 

Ustrój niosący: 
 

Spód ustroju niosącego, obszary w których występuje odkryte zbrojenie (lub w wyniku 
przygotowania powierzchni betonu zostanie odkryte zbrojenie) - na prace składa się: 

 
 

 Skucie luźnych fragmentów otuliny betonowej, oczyszczenie skorodowanego zbrojenia, 
przygotowanie powierzchni betonu do aplikacji systemu naprawczego; 

 Iniekcja ewentualnych odkrytych rys i pęknięć żywicami epoksydowymi; 
 Przygotowanie odkrytego zbrojenia do aplikacji systemu ochrony antykorozyjnej stali zbrojeniowej 

i aplikacja warstwy chroniącej zbrojenie; 
 Uzupełnienie większych ubytków w betonie, przykrycie stali zbrojeniowej, profilowanie 

powierzchni betonowej – systemem naprawczym PCC; 
 Warstwa wyrównawcza z zapraw PCC; 
 Owinięcie powierzchni dźwigarów matami węglowymi (spód belek i na wysokość 30cm); 
 Warstwa  kosmetyczna z zaprawy PCC; 
 Wzmocnienie dźwigarów głównych poprzez zastosowanie lameli w przęsłach skrajnych oraz blach 

/ pasów stalowych w przęśle środkowym. Z uwagi na obawę przez nadmiernym dodatkowym 
osłabieniem betonu przęsła, przewidziano montaż blach / pasów stalowych z zastosowaniem 
kołków stalowych wklejanych i otworach nawiercanych bezudarowo (koronka diamentowa). Dla 
efektywnego i skutecznego włączenia blach / pasów stalowych do współpracy, należy oprócz 
mocowania na kołki dokonać również ich sklejenia do naprawionych spodów dźwigarów 
podłużnych;  

 Poszerzenie dźwigarów podłużnych w rejonie połączenia słupów z płytą przy podporach 
pośrednich; 

 Hydrofobizacja powierzchni betonowych; 
 
Podstawowa charakterystyka materiałowa: 

Żywice iniekcyjne epoksydowe szybkowiążące do sklejania rys – o minimalnych 
wymogach  technicznych j.n.: 
wytrzymałość na ściskanie    ≥80MPa; 
wytrzymałość na rozciąganie przy zginaniu  ≥40MPa; 
wytrzymałość na ściskanie    ≥30MPa; 
twardość Shora      skala D; 
przyczepność do betonu     c.n. wytrzymałość betonu; 
skórcz objętościowy     3.5%; 
moduł Younga     2500MPa; 

 
Szpachlówka drobnoziarnista do kosmetycznych napraw – wymagane właściwości: 
Gęstość objętościowa świeżej zaprawy - 2,0 kg/dm³. 
Największe ziarno - 0,3 mm. 
Przyczepność (28 dni) - > 1,5 MPa. 
Wytrzymałość na ściskanie (28 dni) - 38 MPa. 

 
Zaprawa naprawcza – wymagane właściwości: 
Gęstość świeżej zaprawy - 2,2 kg/dm3 (po wymieszaniu). 



13 
 

Maksymalne ziarno - 2 mm. 
Wytrzymałość na zginanie - 10 MPa. 
Przyczepność - > 2,0 MPa. 
Wytrzymałość na ściskanie - 57 MPa. 
Moduł Younga E - 22 GPa. 

 
Szpachla drobnoziarnista – wymagane właściwości: 
Gęstość świeżej zaprawy - 1,97 g/cm3. 
Przyczepność (28 dni) - > 1,5 MPa. 
Ziarno maksymalne - 0,35 mm. 
Wytrzymałość na ściskanie - 30-35 N/mm2. 
Wytrzymałość na rozciąganie przy zginaniu - 8-9 N/mm2. 
Moduł sprężystości - 14 GPa. 

 
Mineralna szpachlówka drobnoziarnista – wymagane właściwości: 
Gęstość objętościowa świeżej zaprawy - 2,0 kg/dm³. 
Największe ziarno 0,8 mm. 
Przyczepność (28 dni) - > 1,5 MPa. 
Wytrzymałość na ściskanie (28 dni) - 46 MPa. 
Wytrzymałość na rozciąganie przy zginaniu (28 dni) - 8 MPa. 
Statyczny moduł sprężystości (28 dni) - 19 GPa. 

 
Maty kompozytowe z włóknami węglowych do klejenia na klej / żywicę, o 
minimalnych cechach technicznych: 
Masa powierzchni maty     ≥ 300 g/m2: 
Moduł sprężystości      ≥260 kN/mm2. 
Wytrzymałość na rozciąganie    ≥ 5000 N/mm2. 

 
Klej: – dane techniczne: 
Lepkość - o konsystencji pasty. 
Gęstość - 1.70–1.80 g/cm3. 
Wytrzymałość na ścinanie  ≥ 25 MPa. 
Moduł sprężystości - ≥ 5000 MPa. 
Czas obróbki w temp. 230C – nie dłużej niż 30min. ok. 25 min. 
Wytrzymałość na odrywanie:na betonie -  ≥ 3.0 MPa. 
Klej i mata muszą być wzajemnie kompatybilne, pochodzić od jednego dostawcy / 
producenta, muszą być odporne na odsadzanie od powierzchni na wskutek kapilarnego 
podciągania wody, muszą wykazywać się cechą samoczynnego pozbywania się wilgoci z 
kapilarów. W przypadku nakładania kolejnych warstw na matę (np. mas PCC) matę 
należy uszorstnić. Technologia wzmocnienia musi być zgodna z wytycznymi dostawcy 
materiałów. 

 
Materiały do zabezpieczenia antykorozyjnego stali zbrojeniowej 
Mostek szczepny – wymagane właściwości: 
Gęstość objętościowa świeżej zaprawy - 1,9 kg/dm³. 
Przyczepność (28 dni) - > 2,0 MPa. 
Wszystkie materiały muszą być wzajemnie kompatybilne, pochodzić od jednego 
dostawcy / producenta. Technologia wzmocnienia musi być zgodna z wytycznymi 
dostawcy materiałów. 
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Materiały do hydrofobizacji: 
impregnat do ochrony powierzchni betonowych, skutecznie ograniczający wchłanianie 
wody w powierzchnie betonowe, o dobrej penetracji, bezbarwny, kompatybilny z 
warstwą masy naprawczej PCC. 

 
Materiały do poszerzenia dźwigarów podłużnych w miejscu połączenia słupów z plytą: 
Beton płyty pomostu min. C30/37 
Stal zbrojeniowa: AIIIN, kl. ciągliwości C 

 
 
Nadbudowa płyty pomostowej. 
Dla potrzeb uzyskania oczekiwanej nośności obiektu przewidziano: 

 Skucie istniejących wsporników (gzymsów); 
 Wykonanie monolitycznej żelbetowej płyty współpracującej z istniejącą i pozostającą 

płytą pomostową; 
Dla osiągnięcia celu opisanego powyżej, wymagane będzie: 
- Skucie istniejących wsporników gzymsów, z zachowaniem należytej staranności, aby 
prace udarowe były nieinwazyjne i nie uszkadzały struktury konstrukcji przęsła. W tym 
celu dopuszcza się jedynie kucie z zastosowaniem elektronarzędzi i lekkiego sprzętu do 
kucia betonu (niedopuszczalne jest kucie z zastosowaniem młotków pneumatycznych 
zasilanych sprężarkami czy młotków zasilanych przez koparki czy manitou); 
- Sfrezowanie istniejącej płyty pomostowej na gr. ok.  2-5mm, oczyszczenie i 
przygotowanie powierzchni płyty do zespolenie z monolityczną nadbudową; 
- Wiercenie bezudarowe otworów na pręty zespalające siatkę zbrojeniową ze „starą” 
płytą pomostową; 
- Szalowanie, zbrojenie i betonowanie płyty monolitycznej zespalającej; 

 
Podstawowa charakterystyka materiałowa: 

Beton płyty pomostu min. C30/37 
Stal zbrojeniowa: AIIIN, kl. ciągliwości C 

Siatka zbrojeniowa (założenie wstępne) mm 15x15cm; 
 
 

Zwraca się uwagę, że: 
- krawężnik odpowiednio wyniesiony powyżej nawierzchni jezdni, będzie 
wykonstruowany wraz z monolitycznym gzymsem i płytą zespalającą; 
- po wykonaniu płyty monolitycznej zespalającej należy przygotować powierzchnie do 
wykonania izolacji płyty i gzymsów (będzie  to jedno szczelne zabezpieczenie płyty 
pomostowej na całej jej szerokości, szczegóły materiałowe zostały przedstawione w 
pozostałej części opracowania); 
- gzymsy i płyta winny mieć odpowiednio wykonstruowane spadki, gdyż nie przewiduje 
się jakichkolwiek prac poprawkowych czy naprawczych na nowo wykonanych 
elementach; 

 
 
 
Podpory i posadowienie: 
Przyczółki 
Na prace związane z naprawą i wzmocnieniem istniejącej konstrukcji przyczółków, składa się: 
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 Skucie luźnych fragmentów otuliny betonowej, oczyszczenie skorodowanego zbrojenia, 
przygotowanie powierzchni betonu do aplikacji systemu naprawczego; 

 Iniekcja ewentualnych odkrytych rys i pęknięć żywicami epoksydowymi; 
 Przygotowanie odkrytego zbrojenia do aplikacji systemu ochrony antykorozyjnej stali zbrojeniowej 

i aplikacja warstwy chroniącej zbrojenie; 
 Uzupełnienie większych ubytków w betonie, przykrycie stali zbrojeniowej, profilowanie 

powierzchni betonowej – systemem naprawczym PCC; 
 Warstwa wyrównawcza z zapraw PCC; 
 Osłonięcie matami węglowymi powierzchni przyczółków, a przynajmniej w obszarach gdzie 

występują pęknięcia, ubytki, rysy; 
 Warstwa  kosmetyczna z zaprawy PCC; 
 Hydrofobizacja powierzchni betonowych; 

 
Podstawowa charakterystyka materiałowa jak dla ustroju niosącego. 
 
Posadowienie ścian zabezpieczających przyczółki i podpierających dodatkowo ustrój niosący: 

4szt. mikropali iniekcyjnych  30cm, 6m – dla jednego przyczółka.  
Charakterystyka materiałowa dla ścianki zabezpieczającej i podpierającej: 

Beton płyty pomostu min. C30/37 
Stal zbrojeniowa: AIIIN, kl. ciągliwości C 

Charakterystyka materiałowa dla mikropali: 
Żerdź - stal drobnoziarnista konstrukcyjna gatunku S460NH (wg PN-EN 10210-1). 
Iniekcja zasadnicza zaczynem o wskaźniku w/c=0,4. 

 
 
Filary  
Na prace związane z naprawą i wzmocnieniem istniejącej konstrukcji filarów (słupów), składa 

się: 
 Skucie luźnych fragmentów otuliny betonowej, oczyszczenie skorodowanego zbrojenia, 

przygotowanie powierzchni betonu do aplikacji systemu naprawczego; 
 Iniekcja ewentualnych odkrytych rys i pęknięć żywicami epoksydowymi; 
 Przygotowanie odkrytego zbrojenia do aplikacji systemu ochrony antykorozyjnej stali zbrojeniowej 

i aplikacja warstwy chroniącej zbrojenie; 
 Uzupełnienie większych ubytków w betonie, przykrycie stali zbrojeniowej, profilowanie 

powierzchni betonowej – systemem naprawczym PCC; 
 Warstwa wyrównawcza z zapraw PCC; 
 Osłonięcie matami węglowymi powierzchni filarów; 
 Warstwa  kosmetyczna z zaprawy PCC; 
 Hydrofobizacja powierzchni betonowych; 

 
Podstawowa charakterystyka materiałowa jak dla ustroju niosącego. 
 
 

 
b) Forma architektoniczna obiektu 
Wiadukt jako trzyprzęsłowa konstrukcja składająca się z rusztu współpracujących dźwigarów 

podłużnych, poprzecznic i płyty pomostowej - jest typową konstrukcję mostową. Forma 
architektoniczna obiektu pozostanie niezmieniona, dalej będzie to konstrukcja ramowa. Wiadukt 
pozostanie jako konstrukcja trzy przęsłowa o prostym  i czytelnym  schemacie statyczny.  
Indywidualna kolorystyka obiektu powinna być oszczędna. Najbardziej pożądanym jest pozostawienie 
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powierzchni betonowych w kolorze „betonu”, piasku czy skał. Należy zwrócić uwagę na fakt, że 
kolory niebieskie i zielone przypisane w przyrodzie do nieba i roślin, użyte w obiektach 
inżynieryjnych powodują silny dysonans w krajobrazie. Nigdy nie uzyskamy identycznego odcienia 
błękitu lub zieleni, bowiem one same zmieniają swoje natężenie zależnie od pory roku, a nawet pory 
dnia.  

 
 

c) Wyposażenie obiektu i materiały 
Materiały użyte do realizacji zadania muszą być fabrycznie nowe i oznakowane (znakiem B, CE 

lub wprowadzone IDT) na co Wykonawca na etapie robót przedstawi stosowne dokumenty zgodnie z 
ustawą o wyrobach budowlanych. Wszelkie materiały muszą spełniać wymagania zapisane w 
przepisach prawa, rozporządzeniach, wytycznych i in. 

 
 
Nawierzchnia na dojazdach do obiektu 
Nawierzchnia jezdni na skrzydełek i dojazdów, będzie bitumiczna, dwuwarstwowa: podbudowa 

bitumiczna i warstwa ścieralna – o parametrach dostosowanych do kategorii ruchu.  
 
 
Izolacja i nawierzchnia na wiadukcie 
Płyta pomostu na  całej szerokości obiektu (włącznie z gzymsami i betonem dającym kształt 

krawężników) będzie chroniona warstwą izolacji MMA na bazie metakrylanu metylu.  
Nawierzchnie na wiadukcie będzie stanowiła układana w dwóch warstwach nawierzchnia z 

asfaltu twardolanego. Łączna grubość warstw izolacji i nawierzchni wyniesie max. 8.5cm. 
 
 
Bariery energochłonne 
Na krawędziach obiektu, zostaną utwierdzone do gzymsów bariery energochłonne o poziomie 

powstrzymywania i szerokości współpracującej odpowiedniej do założeń jakie przyjmie projektant 
obiektu. Ze wstępnych analiz wynika, że wystarczająca będzie bariera H2/W2. Nie przewiduje się 
podlewek pod słupki barier energochłonnych. Należy zatem zadbać o odpowiednią dbałość wykonania 
powierzchni gzymsów na której będzie ułożona izolacja z MMA. Zgodnie z obowiązującym 
Rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunków technicznych, 
jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie, długość bariery 
przewidzianej tylko na drogowym obiekcie inżynierskim nie może być mniejsza niż długość, jaka była 
zastosowana do badania zderzeniowego na zgodność z normą przenoszącą normę EN 1317. Należy 
zatem przeanalizować kontynuowanie barier na dojazdach w celu osiągnięcia wymaganej długości 
oraz zaprojektować odcinki przejściowe. 

 
Izolacja powierzchni betonu 
Wszystkie powierzchnie „odkryte” ustroju niosącego i podpór będą zabezpieczone poprzez 

zastosowanie mas naprawczych opisanych w pozostałej części opracowania. Dodatkowe 
zabezpieczenie antykorozyjne będzie stanowiła warstwa hydrofobizacji wszystkich „odkrytych” 
powierzchni betonowych.. 

Powierzchnie betonowe „zakryte” (przed wykonaniem zasypek) zostaną zabezpieczone izolacją 
cienką z roztworów asfaltowych. 

 
 
Płyty przejściowe 

Stan nasypów na dojazdach do obiektu nie wskazuje na występowanie osiadań korpusu drogi, nie 
stwierdzono również powstania nierówności nawierzchni na styku obiektu z nasypem drogowym. 
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Świadczy to o właściwym zagęszczeniu nasypów i dobrym stanie dojazdów. Jeżeli jednak przyjęta 
przez Wykonawcę technologia robót wymagać będzie częściowych rozbiórek dojazdów – należy 
wówczas przeanalizować zasadność wykonania płyt przejściowych. 

 
 
Urządzenia dylatacyjne 

Na początku i końcu obiektu (na całej szerokości wiaduktu) będą wykonane przekrycia 
dylatacyjne typu bitumicznego szczelnego. 

 
 
Punkty pomiarowe 

W celu umożliwienia stałego monitorowania obiektu w czasie jego eksploatacji w konstrukcji 
wiaduktu zostaną zainstalowane punkty pomiarowe i stały znak wysokościowy (zgodnie z §298.2 i 
§298.3 Warunki techniczne. Dz. U. Nr 63). 

 
 

Zabezpieczenie skarp 
Zabezpieczenie skarp i stożków zostanie wykonane z wykorzystaniem darni.  W niezbędnym 

zakresie zostaną również wykonane zasypki stożków i ewentualnie przyczółków. 
 
 

d) Przebudowa urządzeń obcych, sieci i instalacji 
Dla potrzeb prac naprawczych wiaduktu, nie przewiduje się przebudowy istniejącej sieci 

teletechnicznej. Nie mniej należy liczyć się z wymaganiami jakie zostaną ostatecznie określone przez 
Właściciela / Zarządcę infrastruktury. Na tym etapie Zarządca sieci określił że wymagane będzie: 
„wyniesienie sieci poza obszar inwestycji na czas przebudowy wiaduktu i ponowne przywrócenie sieci 
do stanu pierwotnego po przebudowie wiaduktu”. 

 
 

e) Ochrona przed korozją 
Wszystkie elementy stalowe wzmocnienia dźwigarów głównych, zabezpieczone będą przed 

korozją, poprzez system antykorozyjny, na który składać się będzie: warstwa ocynku + warstwa 

powłoki epoksydowo-poliuretanowej – łączna grubość całego systemu antykorozyjnego c.n. 210m. 
System antykorozyjny winien być dostarczony przez sprawdzonego i renomowanego Dostawcę, z 
doświadczeniem w pracach obiektów mostowych. 

Powierzchnie betonowe będą miały zapewnioną ochronę strukturalną poprzez wykonanie prac 
naprawczych dających odpowiednią otulinę zbrojenia.  

 
 

f) Bezpieczeństwo pożarowe i bezpieczeństwo użytkowania 
Elementy konstrukcyjne obiektu należy zaprojektować z materiałów niepalnych i zapewniających 

odpowiednią trwałość oraz bezpieczeństwo użytkowania. 
 
 
 

6) WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
Wykonawca przed przystąpieniem do prac przedstawi Zamawiającemu harmonogram działań, 

zawierający podstawowe czynności począwszy od prac przygotowawczych, poprzez prace projektowe 
i wykonanie robót budowalnych, do uzyskania pozwolenia na użytkowanie. W toku prowadzonych 
czynności, harmonogram będzie na bieżąco aktualizowany przez Wykonawcę oraz będzie podlegał 
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zatwierdzaniu przez Zamawiającego. W harmonogramie powinny zostać zawarte wszystkie czynności 
charakterystyczne dla danego zakresu działań, np.: opracowanie danego tomu dokumentacji, 
uzyskanie danego uzgodnienia czy decyzji administracyjnej, wykonanie danego elementu robót i in.. 
Na linii czasu harmonogram będzie określał daty, na które składa się: dzień / miesiąc / rok. Dla 
ułatwienia identyfikacji, na jakim etapie realizacji umowy jest Wykonawca, wskazane jest, aby 
harmonogram zawierał co najmniej nazwy zadań / czynności, wyszczególnione w przedmiarze robót. 
Jeżeli umowa pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą nie stanowi inaczej, to Wykonawca w ciągu 7 
dni od podpisania umowy opracuje i przedstawi do akceptacji Zamawiającego harmonogram. 

 
Zamawiający oczekuje, że całość zadania zostanie zrealizowana w nieprzekraczalnym terminie: 

 Do 30.04.2023r. od dnia podpisania umowy; na wykonanie kompletnej dokumentacji 
projektowej, wraz z uzyskaniem decyzję o pozwoleniu na budowę; 

 Do 30.12.2023r., po uzyskaniu decyzji zezwalającej na realizację robót, na wykonanie 
robót budowlanych włącznie z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie obiektu; 

Szczegółowe wymagania z zakresie terminów wykonania poszczególnych faz zadania, zostaną 
zawarte w umowie pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą. 
 
Wykonawca winien mieć świadomość stopnia skomplikowania zarówno prac projektowych, 

uzyskania uzgodnień, decyzji i pozwoleń jak również złożoności i specyfiki robót budowlanych, które 
wynikają m.in. ze stanu technicznego obiektu który wymaga pilnych i skomplikowanych prac 
naprawczych i wzmocnień oraz z lokalizacji obiektu na terenie kolejowym.  

Uznaje się że efektem końcowym będzie wybudowany wiadukt o parametrach użytkowych 
opisanych niniejszym programem funkcjonalno-użytkowym. Wiadukt należy zaprojektować w 
oparciu o obowiązujące normy. Na podstawie zapisów ROZPORZĄDZENIA MINISTRA 
INFRASTRUKTURY z dnia 1 sierpnia 2019 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie, przy 
rozbudowie lub przebudowie obiektu inżynierskiego, którego istniejąca konstrukcja nie pozwala na 
zaprojektowanie go na obciążenia zgodnie z § 151 lub § 151a (w/w rozporządzenia), dopuszcza się 
przyjęcie mniejszych obciążeń, odpowiadających maksymalnym obciążeniom możliwym do 
zastosowania w odniesieniu do danej konstrukcji. W związku z powyższym wiadukt należy 
zaprojektować na obciążenie zewnętrzne wg PN PN-85/S-10030 Tablica 5 Ciężary pojazdów 
dopuszczalnych do eksploatacji jak dla klasy D 200kN (20t). 

Dla opracowanej dokumentacji projektowej należy uzyskać stosowne pozwolenia na realizację 
oraz po przeprowadzeniu robót pozwolenie na użytkowanie. 

 
 

a) Opracowanie dokumentacji projektowej 
Dokumentacja projektowa powinna być zgodna z przepisami polskiego prawa oraz uzgodnieniami, 

decyzjami, postanowieniami,  opiniami, zatwierdzeniami, zapisami decyzji administracyjnych oraz 
innymi przepisami mającymi zastosowanie przy realizacji projektu jak również zgodnie ze sztuką 
budowlaną i zasadami wiedzy technicznej.  Na potrzeby dokumentacji projektowej Wykonawca własnym 
kosztem i staraniem pozyska wszelkie niezbędne materiały, dane, obliczenia jak również przeprowadzi 
wszelkie badania, obserwacje i inne czynności, które okażą się niezbędne do prawidłowego wykonania 
dokumentacji projektowej. Całość dokumentacji projektowej podlega akceptacji Zamawiającego. 

Zamawiający dopuszcza, że Wykonawca może zaproponować przed przystąpieniem do prac 
projektowych, rozwiązania równoważne, które nie zmienią w sposób zasadniczy konstrukcji i przyjętych 
już rozwiązań koncepcyjnych. Wszelkie zmiany do przedstawiony rozwiązań konstrukcyjnych możliwe 
są za pisemną zgodą Zamawiającego i powinny być ewentualnie zainicjowane przez Wykonawcę, przed 
przystąpieniem do prac projektowych. Wykonawca nie może wykorzystywać faktu, braku ewentualnej 
zgody Zamawiającego na zastosowanie rozwiązań równoważnych, jako powód do niedotrzymania 
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terminu wykonania umowy. Jako rozwiązania równoważne należy rozumień takie rozwiązania, które  pod 
względem parametrów technicznych, użytkowych oraz eksploatacyjnych zagwarantują  uzyskanie 
zamierzonego efektu jakim jest wiadukt o założonych (nie gorszych) parametrach technicznych, 
eksploatacyjnych i użytkowych, oraz nie zmieniające dokonanych już uzgodnień i lokalizacji. 

 
Wykonana dokumentacja powinna być wzajemnie spójna,  kompletna z punktu widzenia celu 

któremu ma służyć oraz zawierać oświadczenie Wykonawcy, podpisane przez projektantów 
(sprawdzających) odpowiedzialnych za spełnienie tych wymagań, że została wykonana zgodnie z umową, 
obowiązującymi przepisami i jest w stanie kompletnym z punku widzenia celu, któremu ma służyć. 

 
Wykonawca zobowiązany jest do sygnalizowania problemów wynikających z realizacji zamówienia 

na każdym jego etapie. Wykonawca przekaże Zamawiającemu oryginały wniosków wraz z kompletem 
załączników o wydanie postanowień i decyzji administracyjnych oraz kopie wystąpień o warunki 
techniczne i uzgodnienia. Kopia powinna być przekazana do Zamawiającego z potwierdzeniem daty 
złożenia wniosku lub wystąpienia. 

W przypadku zgłoszenia uwag do materiałów załączonych do wniosków i wystąpień przez jednostki, 
które wydają opinie, uzgodnienia, postanowienia czy decyzje administracyjne, Wykonawca ma 
obowiązek niezwłocznego poprawienia lub uzupełnienia materiałów i przekazanie skorygowanych 
materiałów do właściwych jednostek. Kopie materiałów wraz z potwierdzeniem terminu ich przekazania 
Wykonawca przekaże Zamawiającemu. 

Wykonawca zobowiązany jest do koordynowania prac z innymi inwestycjami przewidzianymi do 
realizacji w tym obszarze, w przypadku stwierdzenia takiej konieczności. 

 
O ile Zamawiający w Umowie na zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych , nie postanowi 

inaczej, to Projekt budowlany i wykonawczy zostanie opracowany w wersji papierowej i elektronicznej, 
w ilościach niezbędnych do: 

- dla projektu budowlanego : uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę  oraz 2 dodatkowe 
egzemplarze dla Zamawiającego; 
- dla projektu wykonawczego: 5 egzemplarzy; 
-  specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych: 3 egzemplarze; 
- pozostałe opracowania wg  zapisów umowy; 

 
Dokumentację projektową należy wykonać w wersji elektronicznej w formacie .pdf oraz 

edytowalnej (.doc, .xls, .dwg, .ath) na nośniku pendrive. Wersja elektroniczna dokumentacji musi być 
zgodna z wersją papierową oraz przekazana na nośniku pendrive, opakowanej i opisanej:  

„Wersja nieedytowalna” - opracowania te powinny być w następujących formatach danych:  
- Rysunki w formacie *PDF,  
- Kosztorysy, przedmiary itp. – format *.xls (zgodny z Microsoft Excel),  
- Pliki tekstowe: *.PDF, *tif – monochromatyczny wielostronicowy,  
- Pliki graficzne: *.tif 24-bit, *.PDF w rozdzielczości nie mniejszej niż 300dpi. 
 
„Wersja edytowalna” - opracowania te powinny być w następujących formatach danych:  
- Część rysunkowa i graficzna - format danych *.dwg lub *.dgn ,  
- Tabele kosztorysy, przedmiary itp. – format zgodny z Microsoft Excel lub *.ath,  
- Część opisowa - format zgodny z Microsoft Word,  
Układ folderów lub podfolderów na nośnikach pendrive powinien odzwierciedlać układ teczek i 

zeszytów.  
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Dokumentacja geodezyjno-kartograficzna 
Mapa do celów projektowania powinna spełniać wymagania określone w ustawie Prawo geodezyjne 

i kartograficzne oraz, Rozporządzeniu Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w sprawie 
rodzajów i zakresu opracowań geodezyjno-kartograficznych oraz czynności geodezyjnych 
obowiązujących w budownictwie.  

 
 

Projekt budowlany i wykonawczy 
Wykonawca opracuje we wszystkich niezbędnych tomach i zakresach - wielobranżowy projekt 

budowlany, sporządzony zgodnie z ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. 2020 poz. 
1333 z późniejszymi zmianami), Rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020r.w 
sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (t.j. Dz.U. 2020 poz. 1609 z późniejszymi 
zmianami), na który składa się: projekt zagospodarowania działki lub terenu, projekt architektoniczno-
budowlany, projekt techniczny.   

Projekt budowlany Wykonawca złoży do właściwego organu administracji architektoniczno-
budowlanej i uzyska w imieniu Zamawiającego pozwolenie na budowę.  

 
Wykonawca opracuje we wszystkich niezbędnych tomach i zakresach – wielobranżowy projekt 

wykonawczy.  

 
 

Dokumentacja geotechniczna 
Zgodnie z Ustawą Prawo Geologiczno-Górnicze oraz Rozporządzeniem Ministra Transportu, 

Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r w sprawie ustalania geotechnicznych 
warunków posadowienia obiektów budowlanych, w zależności od rozpoznanych warunków 
gruntowych oraz kategorii geotechnicznej zostaną wykonane badania podłoża gruntowego w formie i 
zakresie wymaganym przepisami prawa. 

 

 
Dokumentacja środowiskowa 
Jeżeli z zakresu dokumentacji projektowej/prowadzonych działań, wynikać będzie taka 

konieczność, Wykonawca uzyska w imieniu Zamawiającego, decyzję o środowiskowych 
uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia. W tym celu Wykonawca złoży wniosek o 
wydanie decyzji środowiskowej wraz z niezbędnymi załącznikami, w tym m.in.:  kartę informacyjną 
przedsięwzięcia lub raport o oddziaływaniu (w zależności od kwalifikacji) oraz pozyska wszystkie 
inne niezbędne materiały, badania, obserwacje, niezbędne do uzyskania w/w decyzji środowiskowej.  

Wykonawca zobowiązany jest do udzielania wszelkich wyjaśnień i uzupełnień organom 
administracji w trakcie trwania postępowania o wydanie decyzji środowiskowej.  

 
 

Przedmiar robót i kosztorys ofertowy 
Wykonawca winien dokonać dokładnych oględzin obszaru inwestycji, wizji w terenie, 

sprawdzeń, pomiarów oraz uzyskać wszystkie niezbędne informacje przed złożeniem oferty 
Zamawiającemu. Ilości i rodzaje robót podane w programie funkcjonalno-użytkowym, stanowią 
jedynie szacunkową ilość każdej kategorii robót, które będą realizowane na podstawie umowy jaką 
zawrze Wykonawca z Zamawiającym i są podawane jako udogodnienie w celu ukonstytuowania 
wspólnej podstawy dla ofert.  

Wykonawca zawrze w cenie ofertowej wszelkie koszty niezbędne do osiągniecia celu jakim jest: 
zaprojektowanie i wybudowanie obiektu oraz uzyskanie pozwolenia na użytkowanie, włącznie z  
okresem gwarancji i rękojmi, w tym m.in.: 
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 wszelkie koszty przygotowawcze niezbędne do opracowania oferty dla Zamawiającego, 
w tym m.in.: koszty oględzin, wizji w terenie, sprawdzeń, pomiarów oraz uzyskania 
wszystkich niezbędnych informacji; 

  wszelkie koszty związane z uzyskaniem pozwoleń, zgód, warunków oraz decyzji i opłat 
administracyjnych, w tym m.in.: decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, decyzji o 
pozwoleniu na budowę, decyzji o pozwoleniu na użytkowanie obiektu budowlanego i in.; 

 wszelkie koszty wynikające z uzgodnień otrzymanych od właścicieli sieci, instalacji i 
urządzeń w zakresie wypełnienia warunków technicznych przez nich przedstawionych w 
czasie realizacji umowy, jak również wszelkie koszty wynikające m.in. z decyzji 
administracyjnych, decyzji / warunków / wytycznych Organów i/lub instytucji – które są 
niezbędne do prawidłowego wykonania umowy; 

 wszelkie koszty związane z opracowaniem dokumentacji projektowej, w ilościach, 
kompletach i tomach niezbędnych dla realizacji umowy, w wersji papierowej i 
elektronicznej; 

 wszelkie koszty robocizny bezpośredniej i pośredniej oraz wszelkie koszty pracownicze; 
 wartość wbudowanych / zużytych materiałów wraz z kosztami ich zakupu, pozyskania, 

transportu, przechowywania, składowania i wbudowania oraz wszelkie materiały 
pomocnicze, tymczasowe i eksploatacyjne; 

 wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzętu na plac 
budowy i z powrotem, montaż i demontaż na stanowisku pracy, materiały eksploatacyjne, 
opłaty, badania dopuszczenia i in.); 

 koszty pośrednie w skład, których wchodzą m.in.: płace pracownicze, personelu i 
kierownictwa budowy, pracowników nadzoru i laboratorium, koszty urządzenia i 
utrzymania zaplecza budowy (w tym m.in.: doprowadzenie wszelkich przyłączy, 
ochrona, monitoring, budowa dróg dojazdowych, placów składowych itp.);  

 koszty dotyczące oznakowania robót, wydatki dotyczące bhp, usługi obce na rzecz 
budowy w tym specjalistyczne, dostosowane do charakteru robót, opłaty za dzierżawę 
placów i bocznic, organizację ruchu na czas prowadzenia robót; 

 wszelkie koszty opracowania dokumentacji  rozwiązań technologicznych, tymczasowych 
i zabezpieczających na czas robót budowlanych i wykonania tych prac, w zakresie m.in.: 
sieci, instalacji, urządzeń, dostępu do robót, organizacji ruchu, ochrony przed pyleniem / 
hałasem / wodą / warunkami atmosferycznymi i in.; 

 wszelką robociznę, materiały, sprzęt i inne prace pomocnicze i tymczasowe, które nie są 
przekazywane Zamawiającemu a są niezbędne do wykonania robót podstawowych, w 
tym dostosowane do robót w lądu i wody; 

 ekspertyzy dotyczące wykonywanych robót, opinie specjalistyczne i branżowe, badania 
laboratoryjne, zapewnienie odpowiedniej jakości robót, wszelkie prace i usługi 
pomiarowe oraz geodezyjne; 

 wszelkie koszty opracowań graficznych, włącznie z kosztami ich pozyskania, w tym 
m.in.: projekty technologiczne, projekty warsztatowe, PZJ, harmonogramy, 
dokumentację budowy, dokumentacji powykonawcza; 

 ubezpieczenia oraz koszty zarządu przedsiębiorstwa Wykonawcy; 
 zysk kalkulacyjny zawierający ryzyko Wykonawcy z tytułu innych wydatków mogących 

wystąpić w czasie realizacji robót i w okresie gwarancyjnym; 
 wykonanie robót poprawkowych i w okresie gwarancyjnym; 
 demobilizacja Wykonawcy po zakończonych robotach, naprawa wszelkich szkód, 

rekultywacja terenu, prace porządkowe; 
 podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami, wszelkie opłaty 

administracyjne, akcyzy, zezwolenia; 
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 wszelkie koszty wynikające ze stopnia skomplikowania zarówno prac projektowych, 
uzyskania uzgodnień, decyzji i pozwoleń jak również złożoności i specyfiki robót 
budowlanych, które wynikają z lokalizacji obiektu, w tym m.in.: na terenie kolejowym;  

 wszelkiego rodzaju roboty i prace tymczasowe, które są niezbędne do wykonania robót 
podstawowych, ale nie są przekazywane Zamawiającemu i są usuwane po wykonaniu 
robót podstawowych, w tym m.in.: rusztowania, szalunki, formy i in.; 

 wszelkiego rodzaju roboty i prace towarzyszące, które są niezbędne do wykonania robót 
podstawowych, niezaliczane do robót tymczasowych,  jak m.in.: obsługa geodezyjna, 
obsługa laboratoryjna, geologiczna, archeologiczna, konserwatorska, przyrodnicza, itp. 

 wszystkie inne niewymienione z nazwy koszty i czynniki produkcji a niezbędne do 
prawidłowej realizacji umowy.  

 
Przedmiar robót powinien mieć formę odpowiadająca wymaganiom opisanym w stosownych 

rozporządzeniach.  
Wykonawca winien uwzględnić w ofercie stopień skomplikowania zarówno prac projektowych, 

uzyskania uzgodnień, decyzji i pozwoleń jak również złożoności i specyfiki robót budowlanych, które 
wynikają z lokalizacji obiektu. Wykonawcy nie przysługuje jakakolwiek dodatkowa zapłata z powodu 
m.in.: niedoszacowania jakiejkolwiek pozycji, braku wyceny czy braku zrozumienia zagadnień 
będących przedmiotem zawartej umowy.  

 

 

Książka obiektu mostowego 
Po zakończonych robotach budowlanych i oddaniu obiektu do użytkowania, Wykonawca 

opracuje i przekaże Zamawiającemu książkę obiektu mostowego / kartę obiektu mostowego. W 
opracowaniu tym zostaną zawarte: 

 rysunki (widok z boku, przekrój poprzeczny) z podstawowymi danymi: długości, 
rozpiętości, szerokości, wysokości, rzędne, km początku i końca obiektu, wraz z 
konstrukcjami najazdowymi do obiektu; 

 opisy i dane z podstawowymi danymi charakterystycznymi dla obiektu; 
Książka / karta obiektu mostowego, będzie zawierała co najmniej dane o których mowa w 

Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 16 luty 2005r. w sprawie sposobu numeracji i 
ewidencji dróg publicznych, obiektów mostowych, tuneli, przepustów i promów oraz rejestru 
numerów nadanych drogom, obiektom mostowym, tunelom (Dz.U.67, poz.582). 

 
 

Instrukcja użytkowania obiektu 
Po zakończonych robotach budowlanych, Wykonawca przedstawi Zamawiającemu instrukcje 

użytkowania obiektu, która będzie zawierać: 
 wykaz gwarancji jakie zostały udzielone na poszczególne elementy robót, podzespoły, 

urządzenia, materiały, w tym również wynikające z atestów, norm, instrukcji; 
 obowiązkowe czynności kontrolne i sprawdzające wynikające z ustawy z dnia 7 lipca 

1994r. Prawo budowlane pozostające po stronie Zamawiającego; 
Instrukcja użytkowania obiektu, nie może w żadnym stopniu ograniczać czy zmniejszać 

odpowiedzialności Wykonawcy za poszczególne elementy robót.  
 
 

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych 
Wykonawca opracuje i przedstawi do akceptacji Zamawiającego specyfikacje techniczne 

wykonania i odbioru robót budowlanych, które będą opracowane zgodnie z Rozporządzeniem 
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Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. /tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 1129/ i będą zamierały co 
najmniej: 

- nazwę zamówienia; 
- przedmiot i zakres robót budowlanych; 
- wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i prac tymczasowych; 
- opis zastosowanego sprzętu; 
- proponowane  materiały; 
- wykonywane badania i sprawdzenia jakości robót; 
- informacje o terenie budowy zawierające wszystkie niezbędne dane istotne z punktu widzenia: 

organizacji robót budowlanych, zabezpieczenia interesów osób trzecich, ochrony środowiska, 
warunków bezpieczeństwa pracy, zaplecza dla potrzeb wykonawcy, warunków dotyczących 
organizacji ruchu, ogrodzenia, zabezpieczenia chodników i jezdni; 

- w zależności od zakresu robót budowlanych, nazwy i kody: grup robót, klas robót, kategorii 
robót; 

- określenia podstawowe, zawierające definicje pojęć i określeń nigdzie wcześniej 
niezdefiniowanych, a wymagających zdefiniowania w celu jednoznacznego zrozumienia 
zapisów dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót 
budowlanych; 

 
 

Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
Odpowiednie zapisy na temat planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia winny znaleźć się w 

projekcie budowlanym, natomiast przed przystąpieniem do robót kierownik budowy powinien 
sporządzić:  

plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia zgodnie z wymogami ustawy z dnia 7 lipca 1994r. – 
Prawo budowlane (Tekst jednolity: Dz. U. 2020 r. poz. 1333) oraz Rozporządzeniem Ministra 
Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony 
zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. 2003 r. nr 120 poz. 1126). 

 

 
Program zapewnienia jakości, projekty technologiczne i warsztatowe 
Wykonawca opracuje i przedstawi do akceptacji Nadzoru Inwestorskiego, Programu Zapewnienia 

Jakości (PZJ), w którym przedstawi zamierzony sposób wykonywania robót, możliwości techniczne, 
kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową, 
specyfikacjami technicznymi oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Nadzór Inwestorski. 
PZJ będzie zawierał również procedurę prowadzonej kontroli jakości wykonywanych robót oraz 
dokonywane pomiary i badania dla danego asortymentu robót.  

W przypadku niedotrzymania wymaganych parametrów technicznych czy jakościowych przez 
którykolwiek asortyment robót, Nadzór Inwestorki ma prawo żądać od Wykonawcy przedstawienia 
Programu Naprawczego, w którym Wykonawca opisze w jaki sposób zamierza doprowadzić dany 
asortyment robót do zgodności z wymaganiami jakościowymi. Program Naprawczy podlega 
zatwierdzeniu przez Nadzór Inwestorski a wszelkie roboty czy działania realizowane na podstawie 
Programu Naprawczego w całości obciążają Wykonawcę. 

 
 

Projekt tymczasowej i docelowej organizacji ruchu 
Przed przystąpieniem do robót budowlanych, Wykonawca winien opracować i uzgodnić projekt 

tymczasowej i docelowej organizacji ruchu: dokumentacje obejmujące wymagane oznakowanie 
poziome i pionowe. Projekty uznaje się za prawidłowo wykonane jeżeli zarządca drogi zatwierdził te 
opracowania. 

 



24 
 

 
Dokumentacja powykonawcza 
Wykonawca opracuje powykonawczą dokumentację odbiorową (operat kolaudacyjny) 

obejmujący m.in. projekt budowlany z naniesionymi zmianami, załączniki do wniosku o wydanie 
zezwolenia na użytkowanie, powykonawczą inwentaryzację geodezyjną, branżowe odbiory końcowe, 
projekt powykonawczy z ewentualnymi zmianami naniesionymi w trakcie robót wraz z kwalifikacją 
projektanta w odniesieniu do art. 36a Prawa Budowlanego,  wyniki badań i sprawdzeń, karty 
dopuszczające wyroby budowlane do obrotu, instrukcje użytkowania oraz pozostałe dokumenty 
zgodnie z art. 57 Prawa Budowlanego. 

Dokumentację powykonawczą należy przekazać także w wersji elektronicznej na nośniku 
pendrive. 

 
 

Kontrola jakości i odbiór dokumentacji  
Całość dokumentacji podlega akceptacji Zamawiającego. Odbiór dokumentacji przez 

Zamawiającego odbywać się może stopniowo, w miarę postępu prac projektowych. Odbiór dotyczył 
będzie spełnienia wymagań ilościowych i jakościowych. 

W dokumentacji, Wykonawca opisze system kontroli, w jaki sposób osiągnie zamierzony cel w 
trakcie realizacji robót, jakie są wymagane minimalne wskaźniki i parametry poszczególnych 
elementów robót oraz określi dopuszczalne tolerancje. Wymagania jakościowe nie mogą być mniejsze 
niż wynikają z przepisów prawa, rozporządzeń, wytycznych, certyfikatów, badań dostarczonych przez 
dostawców materiałów i in. System kontroli jakości podlega akceptacji Nadzoru Inwestorskiego. 
System kontroli jakości może być oddzielnym opracowaniem lub może zawierać się w Programie 
Zapewnienia Jakości. 

 
 

Uzgodnienia i decyzje 
Wykonawca uzyska wszelkie niezbędne decyzje i uzgodnienia, które będą niezbędne do 

wykonania dokumentacji projektowej i realizacji robót budowlanych. Dotyczy to także m.in.: 
wszelkich warunków przyłączeniowych, warunków na korzystanie z mediów, terenu, przyłączy, dróg 
dojazdowych i stref dostępu. Warunki te dotyczą zarówno obiektów które są pod i nad terenem. Jeżeli 
w wyniku otrzymanych warunków, uzgodnień, opinii, decyzji i in., wyniknie konieczność 
opracowania dodatkowego zakresu dokumentacji, to przyjmuje się, że obowiązek ten dotyczy 
Wykonawcy i będzie to traktowane jako niezbędny składnik dokumentacji projektowej jaką 
Wykonawca zobowiązany jest wykonać / uzyskać w ramach umowy zawartej z Zamawiającym. 

 
 
 

b) Wykonanie robót budowlanych 
 

Przygotowanie terenu budowy 
Przekazanie terenu budowy nastąpi po uzyskaniu przez Wykonawcę decyzji administracyjnej 

zezwalającej na rozpoczęcie i prowadzenie budowy. Po przekazaniu terenu budowy Wykonawca 
zabezpieczy i będzie utrzymywał w należytym stanie wszystkie przekazane elementy aż do odbioru 
końcowego (po zakończeniu robót budowlanych), w tym m.in.: istniejące punkty geodezyjne, znaki 
pomiarowe, znaki drogowe, wysokościowe, drzewa, krzewy, sieci i instalacje oraz elementy 
architektury i te które tego wymagają.  

Wykonawca opracuje i wprowadzi do realizacji projekt tymczasowej organizacji ruchu i będzie 
utrzymywał ruch tymczasowy do czasu przewidzianego w tym projekcie. W czasie wykonywania 
robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał wszystkie konieczne czasowe urządzenia 
zabezpieczające takie jak: zapory, światła ostrzegawcze, sygnały, znaki drogowe itp., zapewniając w 
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ten sposób bezpieczeństwo pojazdów i pieszych. Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności w 
dzień i w nocy tych zapór i znaków, dla których jest to nieodzowne ze względów bezpieczeństwa.  

Po przekazaniu terenu budowy, Wykonawca umieści tablicę informacyjną. 
Wykonawca przez cały czas trwania robót budowlanych, zobowiązany jest do prawidłowego 

utrzymywania zaplecza budowy, materiałów, sprzętu i elementów technologicznych oraz 
wyposażenia. Zaplecze budowy powinno być zlokalizowane w miejscu, jak najmniej uciążliwym dla 
użytkowników terenów przyległych do terenu inwestycji, powinno być ogrodzone i dozorowane. 

Wykonawca zapewni utrzymywanie stałego porządku i czystości wewnątrz i bezpośrednio na 
zewnątrz terenu budowy oraz utrzymania w stanie estetycznym ogrodzeń i obiektów tymczasowych, 
technologicznych, przyłączy, mediów, przenośnych sanitariatów i in.  Jeżeli mobilizacja Wykonawcy 
na teren budowy oraz mobilizacja specjalistycznego sprzętu, maszyn, urządzeń czy wyposażenia , 
wymaga dokonania stosownych zgłoszeń czy uzyskania stosownych zgód, to Wykonawca dokona 
tych uzgodnień czy zgód, przed mobilizacją na teren budowy. 

Przed przekazaniem terenu budowy, Wykonawca zobowiązany jest do ubezpieczenia budowy i 
robót z tytułu szkód, które mogą zaistnieć w związku ze zdarzeniami  losowymi, odpowiedzialności 
cywilnej oraz następstw nieszczęśliwych wypadków, dotyczących pracowników i osób trzecich, które 
to wypadki mogą powstać w związku z prowadzonymi robotami budowlanymi i z ruchem pojazdów 
mechanicznych i specjalistycznego sprzętu. 

Przygotowanie odpowiednich placów składowych może odbywać się tylko w sposób 
zapewniający odpowiednią ochronę gleby i wód. Wykonawcy nie wolno jest wykonywać 
jakichkolwiek innych czynności związanych z przygotowaniem do robót czy prowadzeniem tych 
robót, niż te które są niezbędne do prowadzenia budowy. Oznacza to, że nie wolno dokonywać 
zbędnych przegłębień terenu,  formowania zbędnych hałd materiałów oraz wywoływać trwałych 
zmian otoczenia.  

Po zakończonej budowie, Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznej demobilizacji, 
usunięcia wszelkich elementów tymczasowych i technologicznych oraz uporządkowania terenu 
budowy.  

 
 

Konstrukcja obiektu 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z warunkami umowy pomiędzy 

Zamawiającym a Wykonawcą, oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonanych robót, za ich 
zgodność z dokumentacją projektową, oraz m.in.: wymaganiami specyfikacji technicznych wykonania 
i odbioru robót budowlanych, projektami branżowymi, uzgodnieniami, wytycznymi, zaleceniami i 
poleceniami nadzoru inwestorskiego. Odpowiedzialność Wykonawcy robót dotyczy wszystkich faz 
robót, wszystkich elementów konstrukcyjnych – tymczasowych – technologicznych, wszelkich badań, 
sprawdzeń, pomiarów i in. Oznacza to, że Wykonawca odpowiedzialny jest za wszelkie działania, 
począwszy od wytyczenia obiektu w terenie do zakończenia robót budowlanych, potwierdzonych 
wpisem do dziennika budowy o gotowości obiektu do odbioru.  

Poza tym Wykonawca zobowiązany jest do m.in.: 
(1) Zapewnienia bieżącej obsługi geodezyjnej, wytyczeń, sprawdzeń wraz z geodezyjną 

inwentaryzacją powykonawczą. Wszelkie prace i czynności geodezyjne Wykonawcy, będą 
oparte na obowiązujących przepisach prawa, instrukcjach i wytycznych. Wykonawca będzie 
również przekazywał rysunki geodezyjne wraz  z obmiarami do rozliczeń częściowych i 
końcowego , wykonanych robót.  

(2) Wykonanie wszelkich badań wraz z pobieraniem próbek, zapewnienie obsługi laboratoryjnej, 
wykonanie wszelkich sprawdzeń, pomiarów i innych czynności niezbędnych do zachowania 
wymaganej jakości materiałów i robót. Na Wykonawcy spoczywa obowiązek udowodnienia, że 
wbudowane materiały, wykonana jakość robót jest odpowiednia. 
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(3) Zapewnienie odpowiedniej kadry z wymaganymi uprawnieniami do kierowania robotami 
budowlanymi w danych branżach. Dodatkowo jeżeli z uzyskanych decyzji, opinii czy 
uzgodnień oraz z umowy zawartej z Zamawiającym, wyniknie potrzeba zapewnienia 
odpowiedniego nadzoru przy robotach, np. nadzoru przyrodniczego, geologicznego, BHP i in. – 
to Wykonawca zapewni taki personel. 

(4) W przypadku natrafienia na wykopaliska archeologiczne, Wykonawca zapewni odpowiedni 
nadzór jak również badania archeologiczne, w tym wystąpi do odpowiedniego Wojewódzkiego 
konserwatora zabytków o wydania ewentualnych wytycznych. Obszar robót, przeznaczony pod 
badania, będzie mógł zostać ponownie zajęty dla prowadzenia robót budowlanych, po 
uzyskaniu przez Wykonawcę odpowiedniej zgody od Wojewódzkiego konserwatora zabytków. 

(5) W przypadku natrafienia na niewybuchy lub niewypały, wykonawca powiadomi odpowiednie 
służby oraz zapewni odpowiedni nadzór nad tymi czynnościami. Obszar robót, na którym 
stwierdzono niewybuchy czy niewypały, będzie mógł zostać ponownie zajęty dla prowadzenia 
robót budowlanych, po uzyskaniu przez Wykonawcę odpowiedniej zgody / informacji od 
odpowiednich służb.  

(6) Zawiadamianie Inspektorów Nadzoru Inwestorskiego o wykonaniu robót zanikających lub 
ulegających zakryciu. 

(7) Umożliwienia Zamawiającemu oraz Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego sprawdzenia każdej 
roboty, która zanika lub ulega zakryciu. Wykonawca zapewni również wszelkie odpowiednie 
rusztowania, platformy, wejścia, obszary dostępu i in. dla Nadzoru Inwestorskiego, celem 
dokonania inspekcji robót budowlanych. Dotyczy to również elementów wytwarzanych na 
wytwórniach, kopalniach i w miejscach wytworzenia poza terenem budowy. Nadzór 
Inwestorski winien mieć zapewniony dostęp do pobierania próbek i wykonywania wszelkich 
badań. 

(8) W uzasadnionych przypadkach na żądanie Zamawiającego, Wykonawca ma obowiązek odkryć 
lub wykonać otwory niezbędne dla zbadania robót, o ile wcześniej nie poinformował 
Zamawiającego o gotowości robót do odbioru, a następnie na własny koszt przywrócić stan 
poprzedni. 

(9) Odpowiedniego oznakowania terenu robót i zaplecza budowy oraz dodatkowego niezbędnego 
obszaru przy uwzględnieniu wymagań w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego, przepisów 
BHP oraz bezpiecznego wykonania robót.  

(10) Wykonawca powinien przestrzegać wszystkich przepisów dotyczących bezpieczeństwa i 
higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać aby personel nie 
wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie 
spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. Wykonawca powinien zapewnić wszelkie 
urządzenia zabezpieczające oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób 
zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. Wykonawca 
powinien zapewnić i utrzymywać w odpowiednim stanie urządzenia socjalne dla personelu 
prowadzącego roboty. Wykonawca powinien mieć zabezpieczone odpowiednie środki 
neutralizujące i zapobiegające przez skażeniem i rozprzestrzenianiem się ewentualnych 
wycieków z maszyn, urządzeń i sprzętu.  

(11) Organizowanie i prowadzenie robót budowlanych z poszanowaniem zasad ochrony: 
środowiska, powietrza, gleby, roślinności i wód (zarówno powierzchniowych i podziemnych), 
wykonywanie robót w sposób nie przekraczający dopuszczalnych norm hałasu i wibracji oraz z 
zapewnieniem odpowiedniej ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie prowadził roboty 
budowlane z poszanowaniem interesów osób trzecich, własności publicznej i prywatnej, z 
zapewnieniem dostępu do posesji w otoczeniu robót. Materiały, które w sposób trwały są 
szkodliwe dla otoczenia, nie mogą być dopuszczone do użycia.  

(12) Sprzęt przeznaczony do robót musi być sprawny technicznie, posiadać wszelkie pozwolenia, 
badania, dopuszczenia, certyfikaty. Nie dopuszcza się używania sprzętu przekraczającego 
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dopuszczane naciski na oś lub przekraczającego dopuszczalne masy całkowite – bez uzyskania 
odpowiednich zgód, pozwoleń, odstępstw od przepisów. 

(13) Materiały muszą spełniać wymagania gwarantujące osiągnięcie zamierzonego celu i 
parametrów jakościowych, o udokumentowanym pochodzeniu. Muszą być wprowadzone do 
obrotu tylko w oparciu o obowiązujące przepisy prawa, w tym m.in. ustawę o wyrobach 
budowlanych. Wbudowaniu podlegają tylko materiały zaakceptowane przez Nadzór 
Inwestorski. 

(14) Uzyskania dostępu do urządzeń kolizyjnych w zakresie niezbędnym do wykonania 
przedmiotu zamówienia. 

(15) Prowadzenia robót w takim systemie, który zagwarantuje wykonanie robót w zakładanym 
terminie umownym oraz zgodnie z opracowanym przez Wykonawcę i zatwierdzonym przez 
Zamawiającego harmonogramem robót. 

(16) Dokonywania wszelkich niezbędnych uzgodnień związanych z realizacją zakresu 
zamówienia. 

(17) Przerwanie robót na żądanie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego lub Zamawiającego oraz 
zabezpieczenie wykonanych robót przed ich zniszczeniem. 

(18) Wykonania wszelkich czynności dodatkowych niezbędnych do prawidłowej realizacji robót, 
w tym m.in.:  

 wszelkiego rodzaju roboty tymczasowe, które są niezbędne do wykonania robót 
podstawowych, ale nie są przekazywane Zamawiającemu i są usuwane po wykonaniu 
robót podstawowych; 

 wszelkiego rodzaju prace towarzyszące, które są niezbędne do wykonania robót 
podstawowych, niezaliczane do robót tymczasowych,  jak m.in.: obsługa geodezyjna, 
obsługa laboratoryjna, geologiczna, archeologiczna, konserwatorska, przyrodnicza, 
zaplecze wykonawcy itp. 

Zabezpieczenie infrastruktury na czas prowadzenia robót oraz okolicznych budynków i innych 
obiektów budowlanych zlokalizowanych w okolicy budowy. 

(19) Wykonania wszelkich, wymaganych przez Inspektora nadzoru Inwestorskiego Programów 
Zapewnienia Jakości niezbędnych do zrealizowania umowy. 

(20) Zabezpieczenia istniejącej zieleni w sąsiedztwie prowadzonych robót i dbałości 
o przestrzeganie przepisów dotyczących ochrony środowiska. Wykonawca ponosi 
odpowiedzialność za naruszenie przepisów dotyczących ochrony środowiska na terenie budowy 
i na terenie przyległym do terenu budowy w stopniu całkowicie zwalniającym od tej 
odpowiedzialności Zamawiającego. 

(21) Sprawowania nadzoru autorskiego nad opracowaną dokumentacją projektową zgodnie z 
Prawem budowlanym; 

(22) Opracowania harmonogramu robót budowlanych, który podlega akceptacji Zamawiającego. 
Harmonogram opracowany w ciągu 7 dni od przekazania terenu budowy. 

(23) Utrzymania terenu budowy i dróg dojazdowych w należytym stanie technicznym i bieżące 
usuwania zbędnych materiałów, odpadów, śmieci. 

(24) Uzyskania niezbędnych pozwoleń i poniesienia wszelkich kosztów niezbędnych dla wejścia 
w teren, w celu prowadzenia robót. 

(25) Wycinki drzew i krzewów kolidujących z inwestycją. Materiał pochodzący z wycinki nie 
jest własnością Wykonawcy.  

(26) Przed przystąpieniem do robót , wykonawca sporządzi inwentaryzację przyległych do terenu  
budowy obiektów i okolicznych dróg oraz dróg dojazdowych do budowy. Z dokonanej 
inwentaryzacji Wykonawca sporządzi protokół w wersji papierowej i cyfrowej, na który będą 
się składały opisy, fotografie. Protokół zostanie  przekazany Zamawiającemu. W przypadku 
ewentualnych uszkodzeń w wyniku przejazdów pojazdów budowy, pracy sprzętu budowlanego 
czy z powodu innych przyczyn powstałych w związku z wykonywanymi przez Wykonawcę 
pracami, Wykonawca naprawi uszkodzone elementy we własnym zakresie i na swój koszt. 
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(27) Wykonawca usunie wszelkie wady ujawnione w trakcie odbioru końcowego przedmiotu 
Umowy oraz w  okresie rękojmi. 

(28) Wykonawca będzie organizował co najmniej 1 raz w miesiącu rady budowy (zarówno na 
etapie projektowania jak i robót budowlanych) w których będzie zdawał relację z postępu prac i 
odniesienia do harmonogramu robót.  

(29) Wykonawca uzyska pozwolenie na użytkowanie obiektu budowlanego. 
 
 

Instalacje i sieci  
 Zakłada się, że nie zachodzi konieczność przebudowy istniejącej sieci podwieszonej do 

obiektu, a wystarczające będzie dokonanie uzgodnienia i wykonania prac polegających 
na jej zabezpieczeniu na czas robót budowlanych oraz „tymczasowe” przełożenie (co 
ostało nazwane we wstępnych warunkach Właściciela sieci jako: „wyniesienie sieci poza 
obszar inwestycji na czas przebudowy wiaduktu i ponowne przywrócenie sieci do stanu 
pierwotnego po przebudowie wiaduktu”). Ostateczne warunki techniczne wyda właściciel 
zgodnie z zapisami pisma TTISIKU-4662/22/RP.  

 Nie przewiduje się ingerencji w ewentualną sieć srk / teletechniczną, przebiegającą na 
terenie kolejowym. Nie mniej na etapie uzgodnień z odpowiednim Zakładem 
reprezentującym właściciela / zarządcę terenu kolejowego, może okazać się konieczne 
zabezpieczenie ewentualnie istniejącej sieci / urządzeń.  

 
 

Wykończenia 
Elementy wykończeniowe i roboty nad tymi elementami będą odpowiadały wszystkim 

wymaganiom opisanym w pkt. Konstrukcja obiektu. Ponieważ elementy wykończeniowe będą 
również decydowały o estetyce obiektu, to Wykonawca dołoży wszelkich starań, aby odbiór wizualny 
wykonanych robót nie wzbudzał wątpliwości co do prawidłowości ich wykonania oraz nie wykraczał 
poza zapisane w specyfikacjach normatywy w zakresie m.in.: równości, prostoliniowości, szczelności 
połączenia i in.  

 

Zagospodarowanie terenu  
Wykonawca dokona zagospodarowania terenu w sposób zgodny z wykonanym projektem 

budowlanym, wszelkimi decyzjami i uzgodnieniami.  
 
 

c) Uzyskanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie 
Wykonawca uzyska pozwolenie na użytkowanie zgodnie z zapisami ustawy z dnia 7 lipca 1994r. 

Prawo budowlane. 
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II. CZĘŚĆ INFORMACYJNA PROGRAMU FUNKCJONALNO-UŻYTKOWEGO 
 
 

1) Dokumenty potwierdzające zgodność zamierzenia budowlanego z wymaganiami 
wynikającymi z odrębnych przepisów 

Inwestycja będzie realizowana na mocy ustawy prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994r., poprzez 
uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę. Wykonawca własnym staraniem i na własny koszt uzyska 
wszelkie niezbędne dokumenty wynikające z odrębnych przepisów. 

 
 

2) Oświadczenie zamawiającego stwierdzające jego prawo do dysponowania 
nieruchomością na cele budowlane 

Zamawiający oświadcza, że inwestycja będzie realizowana na podstawie uzyskanego przez 
Wykonawcę pozwolenia na budowę na zasadach opisanych w ustawie prawo budowlane z dnia 7 lipca 
1994r. Działki na których realizowane będą roboty budowlane są własnością: 

 Powiatu Głogowskiego (Zamawiający wyda oświadczenie o prawie do dysponowania 
nieruchomością na cele budowlane); 

 Skarbu Państwa Polskie Koleje Państwowe Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie 
(Zamawiający zawrze porozumienie z PKP S.A. na wejście w teren, Wykonawca 
przygotuje i przekaże  Zamawiającemu dokumenty niezbędne do złożenie wniosku do 
PKP S.A.); 

 
 

3) Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia 
budowlanego 

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1333, 2127, 2320, z 2021r. 
poz. 11, 234, 282, 784); 

2. Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie 
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie 
(Dz. U. z 2000r. Nr. 63, poz. 735, z późn. zm.); 

3. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i 
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych 
oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072 z późn. zm.); 

4. Ustawa z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale 
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. z 2020r 
poz.283 z późn.zm.); 

5. Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 450, 463, 694, 
720, 1641); 

6. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 185, poz. 1243, Nr 203, poz. 
1351, z 2011 r. Nr 106, poz. 622, Nr 117, poz. 678, Nr 138, poz. 809, Nr 152, poz. 897, Nr 171, poz. 
1016, z 2012 r. poz. 951, 1513); 

7. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1219, 1378, 
1565, 2127, 2338, z 2021 r. poz. 802, 868, 1047, 1162, 1535, 1642, 1648, 1718); 

8. Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 oraz z 
2020 r. poz. 288, 1086); 

9. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu 
ścieków (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 2028) 

10. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1899) 
11. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2021 r. 

poz. 741, 784, 922, 1873) 
12. Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 2052, z 

2021 r. poz. 922, 1641) 
13. Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków, opiece nad zabytkami (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 

710, 954) 
14. Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1344); 
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15. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1213) 
16. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 869) 
17. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2222).; 
18. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 września 2019r. w sprawie przedsięwzięć mogących 

znacząco oddziaływać na środowisko (t.j. Dz.U.2019r. poz.1839); 
19. Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 roku w sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 1999 
Nr 43, poz. 430, z późn. zm.) 

20. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych 
warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem (Dz. U. z 
2003 r. Nr 177, poz. 1729, z późn. zm.) 

21. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków 
technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i 
warunków ich umieszczania na drogach (Dz. U. Nr 220, poz. 2181, z późn. zm.) 

22. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, 
montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące 
bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2018 r., poz. 963); 

23. Rozporządzenie ministra rozwoju, pracy i technologii z dnia 25 czerwca 2021 r. zmieniające 
rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego 

24. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 1 sierpnia 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie 
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie 

25. Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.  w sprawie 
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 2016 
r. poz. 124);  

26. Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków 
technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i 
warunków ich umieszczenia na drogach (Dz. U. z 2003 r., poz. 2181); 

27. Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r. w sprawie 
rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno-kartograficznych oraz czynności geodezyjnych 
obowiązujących w budownictwie (Dz. U. z 1995 r., poz. 133); 

28. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 10 listopada 2015 r. w sprawie listy rodzajów odpadów, 
które osoby fizyczne lub jednostki organizacyjne niebędące przedsiębiorcami mogą poddawać 
odzyskowi na potrzeby własne, oraz dopuszczalnych metod ich odzysku (Dz.U. z 2016 r., poz. 93); 

29. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2018 r. poz. 9992); 
30. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 23 września 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków 

uznania odpadów niebezpiecznych za odpady inne niż niebezpieczne (Dz.U. z 2016 r., poz.1601);  
31. Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2017 r. poz. 2126 z późn. 

zm.); 
32. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. 

w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych (Dz. U. z 2012 
r., poz. 463); 

33. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2018 r. poz. 620); 
34. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r.,  
poz. 1126); 

35. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie 
sposobów deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem 
budowlanym (Dz.U. z 2016 r., poz. 1966); 

 
Uwaga: 
Wykonawca na bieżąco winien uwzględniać zmiany w/w rozporządzeń, ustaw, przepisach itp. oraz 

uwzględniać je w opracowaniu dokumentacji projektowej oraz podczas prowadzenia robót. Jeżeli do 
prawidłowego wykonania umowy okaże się niezbędne zastosowanie jakiegokolwiek innego aktu prawnego nie 
wymienionego powyżej, to Wykonawca winien zastosować się to tego aktu prawnego. 
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III. INNE POSIADANE INFORMACJE I DOKUMENTY NIEZBĘDNE DO 
ZAPROJEKTOWANIA ROBÓT BUDOWLANYCH: 

 
 

Mapa zasadnicza 
Mapa zasadnicza została dołączona jako załącznik do niniejszego opracowania.  

 
 

Inwentaryzacja zieleni 
Na potrzeby niniejszego opracowania dokonano inwentaryzacji zieleni. Do wycinki przewidziano 

zakrzaczenia występujące na skarpach i 3szt. drzew zlokalizowanych na działce nr 711/2 (skarpa 
wykopu linii kolejowej, przy przyczółkach).  Jeżeli w wyniku dokładnych obserwacji na okoliczność 
decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach okaże się, że istnieje konieczność dokonania korekty w 
identyfikacji drzew przeznaczonych do wycinki, to Wykonawca uwzględni to w swoich 
opracowaniach projektowych. 
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Badania gruntowo-wodne do posadowienia konstrukcji zabezpieczającej przy przyczółkach 
 
W ramach robót terenowych do niniejszego opracowania wykonano 2 małośrednicowe otwory 

przelotowe do głębokości 10,0m pod powierzchnię terenu o łącznym metrażu 20,0mb wierceń 
przelotowych. Dodatkowo wykonano jedno sondowanie udarowe sondą lekką DPL [SD-10] dla 
ustalenia stopnia zagęszczenia sypkich gruntów podłoża. 

Pod względem geograficznym wg podziału Kondrackiego omawiany teren występuje w 
północnej części mezoregionu „Wzgórz Dalkowskich” /318.42/ i ich mikroregionu o nazwie „Grzbiet 
Dalkowski” /318.423/, na kontakcie z mezoregionem „Pradoliny Głogowskiej” /318.32/ z 
makroregionu „Obniżenie Milicko-Głogowskie” /318.3/ z prowincji „Nizin Wielkopolsko-Śląskich” 
/318/, z którym kontaktuje bezpośrednio od północy. 

Dokumentowany teren charakteryzuje się pewnym tylko zróżnicowaniem morfologicznym 
wynikającym m. in. z nadbudową nasypami antropogenicznymi podjazdu pod wiadukt nad torami i 
wznosi się na wysokość 101,5 - 103,5 m n. p. m. 

 
Budowa geologiczna podłoża dokumentowanego obszaru została rozpoznana za pomocą 2 

otworów przelotowych wykonanych do głębokości 10,0m p. p. t. Wykonanymi wierceniami ustalono, 
że podłoże geologiczne w omawianym rejonie ma średnio urozmaicony styl budowy wgłębnej. 
Podłoże geologiczne terenu badań budują nasypy antropogeniczne oraz rodzime utwory 
czwartorzędowe lessopodobne i lodowcowe oraz utwory trzeciorzędowe limniczne. 

Sekwencja osadów jest następująca: 
a/ bezpośrednio pod powierzchnią terenu w profilu otworu nr O-1 przy południowej części 

wiaduktu występuje warstwa antropogenicznych nasypów niebudowlanych o składzie: 
piaszczysto-humusowym z kawałkami drewna i miąższości 1,3 m; 

b/ z kolei po północnej stronie wiaduktu w profilu otworu nr O-2 aż do głębokości ok. 3,0 m p. p. 
t. wystąpiła seria jasno-szarych i ciemno-brązowych piasków drobnych i średnich, która w 
większości na pewno jest warstwą nasypów budowlanych, choć nie można wykluczyć, że jej 
dolne partie od głębokości ok. 2,2 m p. p. t. to już są grunty rodzime np. pochodzenia 
pokrywowego; 

c/ poniżej warstwy nasypów niebudowlanych w profilu otworu nr O-1 stwierdzono soczewkę 
jasnobrązowo-szarych piasków gliniastych i glin piaszczystych, której spąg schodzi tutaj do 
głębokości ok. 3,3 m p. p. t. Prawdopodobnie jest to seria utworów lessopodobnych z okresu 
zlodowaceń północnopolskich plejstocenu, które w tym rejonie Żukowic występują 
powszechnie bezpośrednio pod powierzchnią terenu; 

d/ poniżej osadów lessopodobnych w otworze nr O-1, natomiast bezpośrednio pod warstwą 
piaszczystą w otworze nr O-2, tj. od głębokości ok. 3,0 - 3,3 m p. p. t. stwierdzono serię 
spoistą w postaci glin piaszczystych zwięzłych, glin zwięzłych i glin pylastych zwięzłych 
brązowej, ciemno-brązowej, ciemno-szarej i szaro-czarnej barwy, które należy zaliczyć do 
utworów morenowych z okresu zlodowacenia Warty z plejstocenu. Ich spąg schodzi na 
głębokość ok. 9,0 m p. p.t.; 

e/ partie spągowe profilu od głębokości ok. 9,0 m p. p. t. zajmuje seria popielatych laminowanych 
jasno-brązowymi iłów serii poznańskiej z neogenu. Tego typu serie dokumentuje się w 
obrębie Wzgórz Dalkowskich jako kry glacitektoniczne utworów trzeciorzędowych 
występujące w obrębie plejstoceńskich glin morenowych czwartorzędu. Ich spągu obecnie 
wykonanymi wierceniami do głębokości 10,0 m pod powierzchnię terenu nie stwierdzono. 
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Warunki hydrogeologiczne - w podłożu geologicznym dokumentowanego obszaru wody 
gruntowe pierwszej warstwy wodonośnej nie wystąpiły w całym przedziale obecnego rozpoznania aż 
do głębokości 10,0 m pod powierzchnię terenu, tj. do poziomu ok. 92,0 m n. p. m. 

 
Warunki geotechniczne - w dokumentowanym obszarze podłoże gruntowe charakteryzuje się 

niejednorodnością geotechniczną, w rozpoznanym profilu do głębokości 10,0 m pod powierzchnię 
terenu występują bowiem zarówno nasypy niebudowlane jak i nasypy budowlane oraz rodzime grunty 
mineralne: spoiste, które rozdzielono w pięć warstw geotechnicznych o następującej charakterystyce: 
Warstwa I - [Mg] - to stwierdzone w profilu otworu nr O-1 w podłożu bezpośrednim do głębokości 

ok. 1,3 m pod powierzchnię terenu antropogeniczne nasypy niebudowlane o składzie 
piaszczysto-humusowym z kawałkami drewna i nie skonsolidowanym charakterze. Nie 
można przy tym wykluczyć, że lokalnie w rejonie przekopów ich miąższość będzie 
jeszcze większa i może dochodzić do 3,0 m. Grunty tej warstwy należy traktować jako 
słabonośne i nienośne podłoże budowlane i bezwzględnie usuwać z podłoża 
projektowanych fundamentów budowlanych. 

Warstwa I - {Mg [FSa], Mg [MSa]} - zaliczono do niej występujące w podłożu bezpośrednim w 
profilu otworu nr O-2 do głębokości ok. 3,0 m pod powierzchnię terenu grunty sypkie w 
postaci piasków drobnych i średnich. Są to z pewnością w większości antropogeniczne 
nasypy budowlane w stanie od luźnego aż do zagęszczonego, przy czym ich zagęszczenie 
rośnie wraz z głębokością od ID = 0,40 [Dr = 40 %] bezpośrednio pod powierzchnią 
terenu, aż do ok. ID = 0,68 [Dr = 68 %] na głębokościach poniżej 2,5 m p. p. t. Grunty te 
w większości mają nośny charakter, jedynie partie podpowierzchniowe do głębokości ok. 
1,5 - 2,0 m p. p. t. powinny zostać poddane dogęszczeniu. 

Warstwa II - [siSa] - to podnasypowy poziom plastycznych do twardoplastycznych piasków 
gliniastych i glin piaszczystych stwierdzony obecnie jedynie w profilu otworu nr O-1 do 
głębokości ok. 3,3 m p. p. t. Grunty te zaliczono do grupy konsolidacyjnej C, tj. innych 
gruntów spoistych nie skonsolidowanych. Ustalony na podstawie badań terenowych, tj. 
wałeczkowań ich stopień plastyczności wynosi IL = 0,25, któremu odpowiada wskaźnik 
konsystencji IC = 0,75. Grunty te stanowią co najwyżej średnio nośne podłoże 
budowlane. 

Warstwa III - [saCl, sasiCl, siCl] - zaliczono do niej występujące dopiero w podłożu głębszym, tj. 
poniżej 3,0 - 3,3 m pod powierzchnią terenu skonsolidowane gliny piaszczyste zwięzłe, 
gliny zwięzłe i gliny pylaste zwięzłe w stanie twardoplastycznym nawet do półzwartego. 
Określono dla nich na podstawie wałeczkowań średni stopień plastyczności w wysokości 
IL = 0,10, któremu odpowiada wskaźnik konsystencji IC = 0,90. Jest to warstwa gruntów 
nośnych, charakteryzują je korzystne wartości parametrów geotechnicznych. 

Warstwa IV - [Cl] - obejmuje poziom twardoplastycznych iłów, które stwierdzono dopiero w podłożu 
głębokim pod glinami warstwy III od głębokości ok. 9,0 m p. p. t. przy czym obecnymi 
wierceniami prowadzonymi do głębokości 10,0 m p. p. t. ich spągu nie przewiercono. 
Ustalono dla nich na podstawie wałeczkowań średni stopień plastyczności w wysokości 
IL = 0,15, któremu odpowiada wskaźnik konsystencji IC = 0,95. Stanowią nośne podłoże 
budowlane, mogą mieć jednak właściwości pęczniejące, jednak z uwagi na głębokość 
występowania ma to drugorzędne znaczenie z punktu widzenia projektowanej inwestycji. 
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Wnioski i zalecenia: 
 Podłoże gruntowe dokumentowanego obszaru jest zbudowane z nasypów niebudowlanych 

jak i nasypów budowlanych jak również rodzimych gruntów mineralnych: spoistych, które 
zaliczono do pięciu warstw geotechnicznych, tj.: - warstwa Ia - słabonośne i nienośne nasypy 
niebudowlane - warstwa I - piaszczyste nasypy budowlane o ID = 0,40 - 0,68 - warstwa II - 
plastyczne piaski gliniaste i gliny i piaszczyste o IL = 0,25 - warstwa III - twardoplastyczne 
do półzwartych gliny piaszczyste zwięzłe, gliny zwięzłe i gliny pylaste zwięzłe o IL = 0,10 - 
warstwa IV - twardoplastyczne iły o IL = 0,15. 

 Antropogeniczne nasypy niebudowlane warstwy Ia mają słabonośny do nienośnego 
charakter, należy je bezwzględnie usuwać z podłoża bezpośredniego projektowanych 
fundamentów budowlanych jak również nawierzchni drogowych. 

 Za grunty co najwyżej średnio nośne należy uznać lessopodobne gliny warstwy II 
stwierdzone w otworze nr O-1 do głębokości ok. 3,3 m p. p. t. oraz piaski nasypów 
budowlanych warstwy I z otworu nr O-2 do głębokości ok. 1,5 - 2,0 m p. p. t. 

 Grunty spoiste warstw: III i IV stanowią w pełni nośne podłoże budowlane, charakteryzują 
je średnio korzystne i korzystne wartości parametrów geotechnicznych. 

 Iły warstwy IV mogą mieć właściwości pęczniejące, jednak z uwagi na głębokość ich 
występowania, tj. poniżej 9,0 m p. p. t. ma to drugorzędne znaczenie z punktu widzenia 
projektowanej inwestycji. 

 W podłożu geologicznym dokumentowanego obszaru wody gruntowe pierwszej warstwy 
wodonośnej nie wystąpiły w całym przedziale obecnego rozpoznania aż do głębokości 10,0 
m pod powierzchnię terenu, tj. do poziomu ok. 92,0 m n.p.m. 

 Podczas obecnych prac terenowych nie stwierdzono też innych przejawów wód gruntowych 
typu: poziomy zawieszone, czy sączenia śródwarstwowe wód. 

 Nie można wykluczyć, że w porach poopadowych i poroztopowych pojawiać się będą wody 
zawieszone w dolnej partii nasypów sypkich ok. 2,5 - 3,0 m p.p.t. 

 Przy projektowaniu posadowień bezpośrednich należy pamiętać, że głębokość przemarzania 
gruntów wynosi w tym rejonie co najmniej 0,8m. 

 Zwraca się również uwagę na fakt, że w otwartych wykopach budowlanych grunty sypkie 
ulegają pewnemu odprężeniu, co skutkuje zmniejszeniem ich zagęszczenia w wykopie w 
stosunku do wyników osiąganych z powierzchni. 

 Z punktu widzenia Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki 
Morskiej z dn. 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków 
posadawiania obiektów budowlanych /Dz.U.2012.463/ w omawianym rejonie mamy do 
czynienia z prostymi do złożonych warunkami gruntowymi z uwagi na występowanie 
bezpośrednio pod powierzchnią terenu warstwy Ia nienośnych nasypów niebudowlanych i 
lessopodobnych glin warstwy II. 

 Z punktu widzenia cytowanego powyżej Rozporządzenia MTBiGM z 25 kwietnia 2012 r. 
projektowany obiekt proponuje się zaliczyć do pierwszej lub drugiej kategorii 
geotechnicznej, przy czym ostateczną decyzję w tym temacie może podjąć tylko Projektant 
/patrz: & 4.4 w/w Rozporządzenia/ na podstawie obecnie wykonanych badań 
geotechnicznych gruntów oraz w oparciu o znane mu parametry konstrukcyjne 
projektowanego obiektu. 
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Opinie / Wytyczne: 

 
(1) Odpowiedź z Orange Polska ul. Rakowicka 51, 31-510 Kraków, nr pisma: TTISIKU-4662/22/RP, 

z dn. 07.02.2022r.; 
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IV. CZĘŚĆ RYSUNKOWA 
 

/ dołączono jako arkusz wielkoformatowy / 
 




