59-500 Ztotoryja, pl. Orlat Lwowskich 1
tel. 76 8779 100, fax 76 878 3120
www.zlotoryja.pl um@zlotoryja.pl

Postgpowanie nr WAG.271.1.2023
Zalacznik nr Sa do SWZ

- WZOR UMOWY - CZESC 1 — ZMIANA 7 dnia 17.02.2023 r.

Umowa zawarta w dniu .........cccccceuveeennee. pomigdzy Gming Miejska Zlotoryja z siedziba
Pl. Orlat Lwowskich 1, 59-500 Ztotoryja, NIP: 694-15-66-116, REGON: 390647653,
reprezentowang przez:

Roberta Pawlowskiego — Burmistrza Miasta Ztotoryi

przy kontrasygnacie Grazyny Soi — Skarbnika Miasta Ztotoryi

zwang dalej w tek$cie umowy ,,Zamawiajacym”,

zwanym dalej ,,Wykonawcg”, w postepowaniu o udzielenie zamdéwienia publicznego
w trybie podstawowym bez negocjacji, na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 wrzesnia
2019 r. Prawo zamowien publicznych (zwang uPzp), Nr sprawy .........c.ccccveeneene

§1.

1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie pn. ,, Budowa drog
gminnych w rejonie ulicy Jerzmanickiej i Polnej w miescie Ztotoryja” — Czes¢ 1.

2. Zamowienie obejmuje realizacje robot budowlanych dot. budowy drog gminnych wraz
z odwodnieniem i oSwietleniem w rejonie ul. Jerzmanickiej w Zlotoryi na dziatkach
nr 167/3, 225/4, 225/9, 214, 173/8, 178/2, 176/3, 173/58 obreb 2 i dziatka nr 1/6 obreb 8
miasta Ztotoryja oraz przebudowy sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Jerzmanickiej
na dziatkach nr 167/3, 173/58, 178/2, 208/2, 225/4 obreb 2 i dziatka nr 1/6 obreb 8 miasta
Ziotoryja.

3. Szczegbdlowy zakres rzeczowy robdt opisany jest w specyfikacji warunkéw zamowienia
oraz zatacznikach.

4. Integralnymi cze$ciami skladowymi niniejszej umowy sg oferta Wykonawcy,
zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty oraz specyfikacja warunkow
zaméwienia wraz z zalacznikami.

5. Wykonawca os$wiadcza, ze zapoznat si¢ z dokumentacjg przetargowa i1 uznaje jg za
kompletna, jako podstawe do realizacji przedmiotu umowy.
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6. Wykonawca o$wiadcza, ze posiada niezb¢dne uprawnienia, umiejgtnosci, wiedze, srodki,
sprzet 1 doswiadczenie do prawidtowej, 1 terminowej realizacji przedmiotu umowy,
1 zobowigzuje si¢ wykonac¢ je z nalezyta staranno$cig oraz aktualnym poziomem wiedzy
I techniki.

7. Wszystkie dokumenty opisujace przedmiot umowy strony beda traktowac, jako wzajemnie
uzupeltniajgce si¢ w tym znaczeniu, iz w przypadku stwierdzenia w nich jakichkolwiek
wieloznacznosci lub rozbieznosci strony nie moga, z powotaniem si¢ na t¢ okolicznosc,
ograniczy¢ zakresu zobowigzania, ani zakresu nalezytej starannosci.

8. Zamawiajacy, zgodnie z art. 95 ust. 1 ustawy, okresla wymagania zatrudnienia przez
Wykonawce lub Podwykonawce na podstawie umowy o prace 0sob wykonujacych
wszystkie roboty budowlane wykonywane na terenie budowy okreslone w dokumentacii
opisujgcej przedmiot zaméwienia odpowiednio dla CZESCI 1, gdyz wykonanie tych

czynnosci polega na wykonywaniu pracy w sposob okreslony w art. 22 § 1 ustawy Kodeks
pracy. Zatrudnienie to powinno trwaé nieprzerwanie przez caly okres trwania umowy.

9. W trakcie realizacji zamowienia Zamawiajacy uprawniony jest do wykonania czynnosci
kontrolnych wobec Wykonawcy odnosnie spetnienia przez Wykonawce lub
Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace osob wykonujacych
czynnosci wskazane w ust. 8. Zamawiajacy uprawniony jest w szczegdlnosci do:

a) zadania os$wiadczen i dokumentéw w zakresie potwierdzenia spetniania w/w
wymogow 1 dokonywania oceny;

b) Zadania wyjasnien w przypadku watpliwo$ci w zakresie potwierdzenia spetniania w/w
Wymogow;

C) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania zamdowienia;

10. W przypadku uzasadnionych watpliwosci, co do przestrzegania prawa pracy przez
Wykonawce lub Podwykonawce, Zamawiajacy moze zwroci¢ si¢ o przeprowadzenie
kontroli przez Panstwowa Inspekcj¢ Pracy.

§ 2.

1. Termin zakonczenia przedmiotu umowy Strony ustalaja na maksymalnie 8 miesiecy
od daty podpisania umowy, tj. na dzien ..........ccceeecvreneeecccnnes

2. Za termin wykonania przedmiotu umowy Zamawiajacy uzna zakonczenie robodt
budowlanych, wykonanie przez Wykonawce wszelkich wymaganych poprawek,
uporzagdkowanie terenu budowy oraz terenu wykorzystywanego przez Wykonawce
w trakcie wykonywania umowy (wywiezienie resztek materialow, odpadow, itp.)
I skompletowanie pelnej dokumentacji powykonawcze;.
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3. Zamawiajacy przekaze protokolarnie Wykonawcy plac budowy w terminie 7 dni od dnia
podpisania umowy.

4. Od chwili przejecia placu budowy Wykonawca odpowiada za materialy, narzedzia
1 urzadzenia sktadowane na terenie budowy. Wykonawca przejmuje odpowiedzialnos¢
w zwigzku z prowadzonymi robotami budowlanymi, w tym takze z ruchem pojazdow
mechanicznych, za wszelkie szkody wynikle na skutek prowadzenia robdt oraz za
kradzieze 1 wtamania popetnione przy wykorzystaniu uzywanych urzadzen.

§ 3.
1. Strony ustalaja, ze za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiajacy zaplaci
wynagrodzenie ryczaltowe w WySOKOSCI ...cccceeerveerccsnerccinnccsnnncccnnncens zlotych brutto
(163 (00 11 TN w tym podatek VAT 23 %).

2. Wynagrodzenie obejmuje wszelkie koszty zwigzane z wykonaniem zadania, jakie
poniesie Wykonawca z tytulu naleznej i zgodnej z obowigzujacymi przepisami realizacji
przedmiotu zamowienia, w tym te, ktore nie sg ujete w dokumentacji projektowej
1 w przedmiarze robot, a ktorych realizacja jest niezbedna dla prawidtowego wykonania
przedmiotu zaméwienia, np. wszelkie koszty robot przygotowawczych, pomocniczych,
tymczasowych, porzadkowych, zabezpieczajacych, organizacji 1 utrzymania terenu
budowy, koszty zajecia pasa drogowego, wprowadzenia tymczasowe] i docelowe]
organizacji ruchu, koszty wykonania niezbednych projektow, prob, badan, uzgodnien,
zaje¢ terenu dla potrzeb realizacji przedmiotu umowy, nadzordéw, wpie¢ (np. kanalizacji
deszczowej do  miejskiej sieci), sprawdzen (np. skutecznos$ci  ochrony
przeciwporazeniowej, rezystancji izolacji obwodow os$wietleniowych, sterowania
1 odbiorow elektrycznych oraz rezystancji uziomow, itp.), opinii, itp.; wszelkie opfaty,
narzuty, podatki, cta, itp.; koszty dostaw, montazu i rozruchu urzadzen, a takze koszty
1 oplaty zwigzane z odbiorami wykonanych robdt 1 urzadzen, wykonaniem dokumentacji
powykonawczej, tablicy informacyjnej, ubezpieczeniem budowy, przeprowadzeniem
szkolen, itp.

3. Niedoszacowanie, pomini¢cie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie
moze by¢ podstawa do zadania zmiany wynagrodzenia ryczattowego okreslonego
w ust. 1 niniejszego paragrafu.

4. Zamawiajacy dokona rozliczenia w formie dwoch faktur z podziatem na:

a) | fakture zaliczkowa — 5% warto$ci wynagrodzenia ryczaltowego brutto;
b) Il fakture koncowa — 100% warto$ci wynagrodzenia ryczaltowego brutto pomniejszone
o kwote wyptaconej zaliczki;
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§ 4.

1. Rozliczenie robot koncowych nastgpi na podstawie bezusterkowego protokotu odbioru
koncowego robdt podpisanego przez Zamawiajacego, Inspektora nadzoru inwestorskiego
i Wykonawcg oraz kompletnego operatu kolaudacyjnego.

2. Zaptata za wykonane roboty koncowe nastgpi na podstawie podpisanego bezusterkowego
protokolu odbioru koncowego robot oraz kompletnego operatu kolaudacyjnego,
w terminie 30 dni od daty dorgczenia faktury do siedziby Zamawiajacego

3. Faktura koncowa moze by¢ wystawiona po rozliczeniu wszelkich naleznosci wobec
Podwykonawcow. Wykonawca, przed ztozeniem fraktury koncowej, zobowigzany jest
przedtozy¢ Zamawiajagcemu dowody uiszczenia naleznosci Podwykonawcom (w formie
kopii potwierdzonej ,,za zgodno$¢ z oryginalem”) oraz o$§wiadczen Podwykonawcow
,,0 uregulowaniu naleznos$ci przez Wykonawce za roboty wykonane przez Podwykonawce
do dnia wystawienia faktury przez Wykonawce”.

4. W przypadku dostarczenia przez Wykonawce faktury, bez weze$niejszej weryfikacji przez
Zamawiajacego dokumentow oraz operatu kolaudacyjnego, lub bitednie wystawionej
faktury to Zamawiajacy ma prawo uzna¢ jg za bezzasadng i odesta¢ do Wykonawcy. W
takiej sytuacji Wykonawca zostanie poinformowany pisemnie o podstawie nieoplacenia
faktury.

5. Zamawiajacy umozliwi Wykonawcy, zgodnie z zasadami okre§lonymi w ustawie
o elektronicznym  fakturowaniu w  zamoOwieniach  publicznych, przestanie
ustrukturyzowanych faktur elektronicznych. Platforma Elektronicznego Fakturowania
stosowana przez Zamawiajgcego to https://brokerpefexpert.efaktura.gov.pl

6. Zamawiajacy przeleje zaptate na rachunek bankowy Wykonawey ...

ze nalezno$¢ z faktury zostanie pomniejszona o kwote wyptaconej Wykonawcy zaliczki.

7. Wykonawca o$wiadcza, ze wskazany w umowie rachunek bankowy stuzy do dziatalnos$ci
gospodarczej.

8. Zamawiajacy bedzie regulowal swoje zobowigzania z umowy wylacznie
z zastosowaniem mechanizmu podzielonej platnosci. W przypadku braku mozliwosci
zrealizowania ptatnosci w ten sposob (z uwagi na okolicznosci, co do ktorych wing ponosi
Wykonawca w szczegdlnosci z uwagi na brak rachunku bankowego, o ktorym
mowa w art. 108e ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarow i ustug) odsetek
za zwloke nie nalicza si¢. Zaptata nie zostanie wykonana do momentu, w ktorym realizacja
ptatnosci z zastosowaniem mechanizmu podzielonej ptatnosci stanie si¢ mozliwa.
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9. Przelew/cesja wierzytelnosci Wykonawcy wynikajacych z niniejszej umowy nie moze
nastgpi¢ bez uzyskania przez Wykonawce pisemnej zgody Zamawiajacego, pod
rygorem niewaznos$ci przelewu.

10.Konieczne roboty zamienne zlecone w ramach niniejszej umowy muszg by¢ w zgodzie

z treScig art. 455 uPzp 1 zostang rozliczone kosztorysem robot zamiennych,
sporzadzonym przez Wykonawce 1 zaakceptowanym przez Zamawiajacego i Inspektora
nadzoru inwestorskiego. Zmiana robot nie moze spowodowac przekroczenia wysokosci
wynagrodzenia okreslonego § 3 ust. 1 niniejszej umowy.

§5.

1. Zamawiajacy wyznacza do bezposredniego kontaktowania si¢ z Wykonawcg i koordynacji
realizacji inwestycji Naczelnika Wydziatu Architektury, Geodezji i Rozwoju Miasta oraz
Podinspektora ds. inwestycji.

2. W trakcie trwania inwestycji o$wiadczenia, wnioski, zawiadomienia i1 informacje
Zamawiajacy 1 Wykonawca przekazujg pisemnie (na adres Zamawiajacego), faksem (076/
8783 120) lub droga elektroniczng (dorota.michalska@zlotoryja.pl) w godzinach pracy
Urzedu.

3. Zamawiajacy powoluje Inspektora nadzoru inwestorskiego w specjalnos$ci inzynieryjnej
drogowej bez ograniczen W 0S0b1€ Pana/ PaAnT ....cooiiiiiiiiuuieieiiiiiiiiseeeeeeeeeiiiiiiaeeeeeeeeeeennnnneans

4. Inspektor nadzoru inwestorskiego uprawniony jest do wydawania Wykonawcy polecen
zwigzanych z ilos$cig 1 jako$cig robot, ktore sa niezbedne do prawidlowego wykonania
robot.

5. Inspektor nadzoru inwestorskiego nie jest upowazniony do podejmowania decyzji dot.
robot dodatkowych 1 zamiennych, ani do uzgadniania i zaciggania zobowigzan
finansowych w imieniu Zamawiajacego.

6. Wykonawca ustanawia Kierownika budowy w specjalno$ci inzynieryjnej drogowej
bez ograniczen w osobie Pana/ Pani ...........ccceeeveiiieiiieiiiiiiiiiiieiieie e

7. Wykonawca oswiadcza, ze Kierownik budowy posiada odpowiednie uprawnienia
wymagane prawem budowlanym, a takze nalezy do wiasciwej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa. Na dowod tego przedstawia kopie odpowiednich dokumentow.

8. Wykonawca zobowigzuje si¢ skierowa¢ do realizacji zadania osoby wskazane w ofercie.

9. Skierowanie, bez akceptacji Zamawiajacego, do realizacji zadania oso6b innych niz
wskazane w ofercie stanowi podstawe odstgpienia od umowy przez Zamawiajacego
z winy Wykonawcy.
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10. Inspektor nadzoru inwestorskiego/ Kierownik budowy dzialaja w granicach
umocowania okreslonego przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane.

11. Zamawiajacemu przystuguje prawo zmiany Inspektora nadzoru inwestorskiego pod
warunkiem pisemnego powiadomienia Wykonawcy. Zmiana ta bedzie dokonana
wpisem do dziennika budowy.

12. Zmiana Kierownika budowy musi by¢ uzasadniona przez Wykonawce na pismie
1 wymaga przedtozenia dokumentéw potwierdzajacych kwalifikacje 1 doswiadczenie
wskazanej osoby.

§ 6.

1. Wykonawca o$wiadcza, ze pozostaje przedsigbiorstwem prawidlowo utworzonym,
istniejgcym 1 prowadzacym dziatalno$¢ gospodarczg zgodnie z prawem polskim oraz, ze
w stosunku do niego nie zostat ztozony wniosek o ogloszenie upadlosci lub upadtos¢
z mozliwo$cig zawarcia uktadu lub wniosek o otwarcie postgpowania naprawczego, ani tez
nie zostata otwarta likwidacja.

2.Wykonawca o$wiadcza, ze posiada odpowiednie $rodki niezbgdne do nalezytego
wykonania umowy, a jego sytuacja finansowa pozwala na realizacj¢ wynikajacych
z niej zobowigzan, w tym roéwniez na czas poprzedzajacy pobranie zaliczki od
Zamawiajacedo.

3. Wykonawca powinien zawsze dziata¢ jako sumienny doradca Zamawiajacego, zgodnie
Z przepisami oraz zasadami postepowania obowigzujacymi w jego zawodzie.

4. Wykonawca zobowigzany jest do przedtozenia Zamawiajgcemu, w terminie 30 dni od daty
podpisania umowy, oswiadczenia w celu potwierdzenia spelnienia wymogu zatrudnienia
na podstawie umowy o prac¢ przez Wykonawce lub Podwykonawce oséb realizujacych
roboty budowlane wykonywane na terenie budowy okreslone w dokumentacji opisujace]
przedmiot zaméwienia odpowiednio dla CZESCI 1. Oswiadczenie to powinno zawierad
w szczegolnosci: doktadne okreslenie podmiotu sktadajgcego oswiadczenie, date zlozenia

oswiadczenia, wskazanie, zZe objete wezwaniem czynnosci wykonujq osoby zatrudnione na
podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby tych osob, rodzaju umowy o prace
i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do zloZenia oswiadczenia w imieniu
Wykonawcy lub Podwykonawcy.

5.Zmiana osob biorgcych udziat w realizacji zamowienia nie wymaga aneksu do umowy.
W przypadku dokonania takiej zmiany Wykonawca przedstawi Zamawiajagcemu
skorygowane o$wiadczenie.
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6.Wykonawca zobowigzany jest:

a) zatrudni¢ Kierownika budowy oraz Kierownikow robot w poszczegdlnych branzach,
wpisa¢ Ich do dziennika budowy i powierzy¢ Im czynne kierowanie robotami
budowlanymi.

b) odebra¢ plac budowy i przystgpi¢ do wykonywania robot budowlanych bez zbedne;j
zwloki.

C) umiesci¢ na terenie budowy tablice informacyjng oraz ogloszenie zawierajace dane
dotyczace bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

d) prowadzi¢ dziennik budowy.

e) zorganizowaé na wilasny koszt potrzebne do wykonania przedmiotu umowy media na
terenie budowy, stosownie do potrzeb inwestycji oraz ponosi¢ koszty ich zuzycia
w okresie realizacji robot.

) zapewni¢ niezbedng obstuge geodezyjng oraz udostepni¢ wyniki pomiardw.

g) opracowaé wniosek oraz wystgpi¢ do Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkow
o okreslenie wytycznych konserwatorskich w zakresie badan archeologicznych
i uzyska¢ pozwolenie na prowadzenie badan archeologicznych — zgodnie z decyzjg
zatwierdzajgcg projekt budowalny oraz udzielajgcq pozwolenia na budowe.

h) wystgpi¢c do Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow ze zgloszeniem rozpoczecia
i zakonczenia wskazanych w pozwoleniu na prowadzenie badan archeologicznych;

1) ustanowic¢ nadzor archeologiczny i prowadzi¢ ewentualne badania ratownicze, tj.
naukowe badanie i dokumentowanie zabytkow, ktore zostang odkryte w trakcie
wykonywania prac ziemnych;

1) sporzqdzi¢ dokumentacje z przebiegu badan archeologicznych oraz przekazaé jg do
Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow,

K) zawiadomi¢ Zamawiajacego i Konserwatora Zabytkéw o odkryciu przedmiotu, co do
ktorego istnieje przypuszczenie, iz jest on zabytkiem (jesli zajdzie taka koniecznos¢);

) przedtozy¢ wykaz Podwykonawcow wraz z okresleniem zakresu powierzonych im
czesci zamoOwienia.

m) wykona¢ przedmiot umowy z materiatow i urzadzen wilasnych.

n) wykonac¢ przedmiot umowy w oparciu o opracowanq i zatwierdzong dokumentacje
projektowg oraz decyzje pozwolenia na budowe/ zgloszenie budowy lub wykonania

innych robot budowlanych.

0) zawiadomic¢ strony o wprowadzeniu tymczasowej organizacji ruchu.
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P) wynies¢ w teren tymczasowq organizacje ruchu (zgodnie z zatwierdzonym projektem)
oraz zapewnic¢ nalezytq eksploatacje oznakowania stanowigcego zabezpieczenie robot
I ruchu zastepczego przez caly okres realizacji robot, zgodnie z projektem, na
warunkach okreslonych w zatwierdzeniu organu zarzqdzajgcego ruchem.

q) w przypadku naruszenia/ uszkodzenia nawierzchni pasa drogowego ulicy Wojska
Polskiego odtworzy¢ 1 przywrdci¢ do wiasciwego stanu technicznego z zachowaniem
odpowiednich warunkow technicznych.

r) zapewni¢ ochron¢ mienia Zamawiajgcego znajdujgcego sie¢ w  obrebie
przebudowywanej drogi przed zniszczeniem lub uszkodzeniem.

s) wykona¢ przedmiot umowy zgodnie z obowigzujacymi w tym zakresie przepisami
prawa, obowigzujacymi normami, warunkami technicznymi wykonania robdt oraz
sztuka budowlana.

t) wykona¢ przedmiot umowy z materiatow odpowiadajacych, co do jakoSci, wymogom
wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, z odpowiednimi
atestami i certyfikatami.

u) przed wbudowaniem materialéw dostarczy¢é Zamawiajgcemu (Inspektorowi nadzoru)

deklaracje, karty materialowe oraz certyfikaty zgodno$ci wraz z wymaganymi
zalacznikami, $wiadectwami dopuszczenia do obrotu na rynku polskim.

V) uczestniczy¢ w wyznaczonych przez Zamawiajacego spotkaniach zwigzanych
z realizacja umowy 1 oddaniem obiektu do uzytkowania.

w) utrzymywaé plac budowy w stanie wolnym od zbgdnych przeszkdd, usuwaé na
biezaco zbedne materialy, odpady, $mieci 1 urzadzenia prowizoryczne.

X) zorganizowaé, zagospodarowa¢ oraz nalezycie zabezpieczy¢é plac budowy
W SposOb zapewniajacy bezpieczenstwo osOb przebywajacych na terenie budowy
1w jej obrebie oraz przed dostepem 0sob trzecich.

y) prowadzi¢ na placu budowy gospodarke odpadami zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami. Wykonawca odpowiedzialny jest za przechowywanie dowodow
potwierdzajacych ich zagospodarowanie.

z) wlasnym staraniem zapewnic¢ ciagly, bezpieczny dojazd i1 dojScie do posesji
znajdujacych si¢ na odcinku przebudowywanej drogi.

aa) przestrzegaé przepisow BHP.

bb) natychmiast informowaé¢ Zamawiajacego (Inspektora nadzoru inwestorskiego) na
piSmie o konieczno$ci wykonania robdt dodatkowych lub zamiennych oraz
o wystepujacych kolizjach z istniejacymi urzagdzeniami lub sieciami.
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cc) informowaé Zamawiajacego (Inspektora Nadzoru inwestorskiego) 0 terminie zakrycia
oraz odbioru robot zanikajacych; jezeli Wykonawca nie poinformowat o tych faktach
jest zobowigzany do odkrycia robdt lub wykonania otworow niezbednych do zbadania
robot, a nastegpnie do przywrocenia robot do stanu poprzedniego.

dd) w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia w toku realizacji robot sieci, urzadzen lub
ich cze$ci doprowadzi¢ do ich naprawienia i przywroci¢ do stanu poprzedniego.
Wszelkie uszkodzenia urzadzen zwigzanych z funkcjonowaniem drogi beda usuwane
na koszt Wykonawcy.

ee) w przypadku konieczno$ci wejScia z robotami na teren osob trzecich, dokonac
uzgodnien z ich wilascicielami.

ff) ponosic¢ optaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji robot norm okreslonych
w odpowiednich przepisach dot. ochrony $§rodowiska i bezpieczenstwa ruchu.

gg) zatrudni¢ na podstawie umowy o pracg wszystkie 0Soby biorgce udziat w realizacji
czynno$ci wymienionych w § 1 ust. § umowy.

hh) dopilnowa¢, aby pracownicy Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcow bioracy
udziat w realizacji rob6t wymienionych w § 1 ust. 8 umowy byli zatrudnieni na
podstawie umowy o prace.

i) sporzadzié¢ inwentaryzacje geodezyjna powykonawcza w ilosci 3 egzemplarzy —
w oryginale.

JJ) opracowa¢ dokumentacje powykonawcza w ilosci 3 egzemplarzy — w oryginale;

kk) przed zgloszeniem przedmiotu umowy do odbioru wykonaé wszystkie niezbedne

proby 1 odbiory oraz przedstawi¢ badania z wynikiem pozytywnym w operacie
kolaudacyjnym.

II) na Zzadanie Zamawiajacego w zakresie dodatkowego zbadania jakosci wykonanych
robot wykonanych z materiatbw Wykonawcy wykraczajacych poza zakres badan
yjetych w SST, zapewni¢ potrzebne oprzyrzadowanie, fachowy zespdt wykonawczy
oraz materialy do wykonania badan. W przypadku otrzymania negatywnych wynikow
koszt wykonania badan obcigzy Wykonawce, natomiast w przypadku otrzymania
wynikéw pozytywnych koszt badan pokryje Zamawiajacy.

mm) zawiadomié¢ strony o wprowadzeniu docelowej organizacji ruchu oraz wyniesé jg
w teren zgodnie z zatwierdzonym projektem.

nn) opracowac graficznie, wykona¢, dostarczy¢ i zamontowaé tablice informacyjng
zgodnie z przepisami programu Rzgdowego Funduszu Polski fad Program
Inwestycji Strategicznych — po wezesniejszym uzgodnieniu wzoru z Zamawiajgcym.
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00) po zakonczeniu robot uporzadkowaé teren budowy i przekazaé go Zamawiajagcemu
w terminie ustalonym na odbidr robot.

pp) uczestniczy¢ w odbiorach zorganizowanych przez Zamawiajacego, jak i przez organy
zewnetrzne.

qq) uczestniczy¢ w przegladach i odbiorach gwarancyjnych.

7. Wykonanie robot dodatkowych moze odby¢ si¢ wylacznie za zgoda i na polecenie
Zamawiajacego. Ich rozliczenie nastgpi na podstawie protokotu, kosztorysem robot
dodatkowych  sporzadzonym przez ~Wykonawce | zaakceptowanym  przez
Zamawiajacego.

8. Wykonawca zobowigzany jest posiadaé najpozniej w dniu przekazania placu budowy

dokument potwierdzajgcy ubezpieczenie Wykonawcy od odpowiedzialnosci cywilnej
(OC) deliktowej z tytutu prowadzonej dziatalnosci gospodarczej, obejmujace swym
zakresem co najmniej szkody poniesione przez osoby trzecie w wyniku S$mierci,
uszkodzenia ciata, rozstroju zdrowia (szkoda osobowa) lub w wyniku utraty,
zniszczenia lub uszkodzenia mienia wilasnego lub oséb trzecich, a takze szkody

spowodowane btedami (szkoda rzeczowa), powstale w zwigzku z wykonywaniem robot
budowlanych i innych prac objetych przedmiotem umowy, na kwote ubezpieczenia nie

nizszq niz 100% ceny ofertowej brutto za wypadek, niezaleznie od ilosci wypadkow.

9. Wykonawca zobowigzuje si¢ dostarczy¢ kserokopi¢ dokumentu stwierdzajacego fakt
ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej Zamawiajacemu do dnia protokolarnego
przekazania palcu budowy.

§7.
1.Strony ustalajg, ze kary umowne be¢da naliczane w nast¢pujacych wypadkach
1 wysokos$ciach:
1.1. Wykonawca ptaci Zamawiajagcemu kary umowne:
a)za zwloke w rozpoczeciu i prowadzeniu prac po protokolarnym przekazaniu placu
budowy, w wysokosci 0,1% wynagrodzenia umownego za kazdy dzien zwioki;
b)za zwlok¢ w wykonaniu okreslonego w umowie przedmiotu odbioru w wysokoS$ci
0,2% wynagrodzenia ustalonego w umowie za kazdy dzien zwtoki;
C)za zwlok¢ w usunigciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rekojmi
1 gwarancji za wady w wysokosci 0,1% wynagrodzenia umownego, za kazdy dzien
zwtoki liczonej od dnia wyznaczonego na usunig¢cie wad;
d)w przypadku braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego
Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom, w wysokosci 0,1% wynagrodzenia
umownego za kazdy dzien zwtoki;
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e)w przypadku nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo
lub projektu jej zmiany, w wysokosci 0,1% wynagrodzenia umownego za kazdy dzien
zwloki;

f) w przypadku nieprzedtozenia poswiadczonej ,,za zgodno$¢ z oryginalem” umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany, w wysokosci 0,1% wynagrodzenia umownego za
kazdy dzien zwtoki;

g)w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty,
w wysokosci 0,1% wynagrodzenia umownego za kazdy dzien zwtoki;

h)w przypadku nieprzedtozenia do wiadomos$ci o$wiadczenia o zatrudnieniu przez
Wykonawce lub Podwykonawce osob na podstawie umowy o pracg, w wysokosci
0,1% wynagrodzenia umownego;

i) za dopuszczenie do wykonywania robdt lub ich cze$¢ innego podmiotu niz
Wykonawca lub uzgodniony z Zamawiajagcym Podwykonawca, w wysokosci 1%
wynagrodzenia umownego za kazdy przypadek;

J) w przypadku nieprzedtozenia poswiadczonej ,,za zgodnos¢ z oryginatem” polisy
ubezpieczeniowe] od odpowiedzialnosci cywilnej (OC), w wysokosci 0,01%
wynagrodzenia za kazdy dzien zwtoki;

K) za odstgpienie od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy, w wysokosci
10% wynagrodzenia umownego;

1.2. Zamawiajacy ptaci Wykonawcy kary umowne:

a) za zwlok¢ w przekazaniu terenu budowy w wysokosci 0,1% wynagrodzenia
umownego za kazdy dzien zwtoki,

b) z tytulu odstgpienia od umowy z przyczyn zaleznych od Zamawiajgcego,
w wysokosci 10% wynagrodzenia umownego. Kara nie przystuguje, jezeli odstgpienie
od umowy nastgpi z przyczyn, o ktorych mowa w art. 456 ust. 1 uPzp;

. Strony zaptaca kar¢ umowng w terminie 30 dni liczac od dnia otrzymania pisemnego
wystagpienia z zagdaniem zaplacenia kary.

. Strony zastrzegaja sobie prawo dochodzenia odszkodowania do wysokos$ci rzeczywiscie
poniesionej szkody.

. Zamawiajacy zastrzega mozliwo$¢ potracenia naleznych kar umownych z wynagrodzenia
Wykonawcy.

. Postanowienia umowy dotyczace kar umownych z tytutlu odstgpienia od umowy
w catosci lub w czg$ci zachowujg moc pomimo odstgpienia od umowy.

. Strony moga odstagpi¢ od wzajemnego naliczania kar umownych. Odstgpienie od
wzajemnego naliczania kar wymaga zgody obu stron, wyrazonej na pismie.
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. Kary maja charakter kumulatywny, a ich tgczna wysokos¢ nie moze przekroczy¢ 20%
wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 3 ust. 1.

. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiajgcego nieprzestrzegania przez Wykonawce
obowigzujacych wymagan prawnych 1 przepisow w zakresie BHP, p.poz, sanitarnych
Zamawiajacy zawiadomi wilasciwy organ panstwowy lub resortowy uprawniony do
nadzoru 1 naktadania kar. Kary natozone przez te organy nie stanowig kar natozonych przez
Zamawiajacego

§8.
. Ustala si¢ zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5% wartosci
umownej brutto.
. Wykonawca wnidst zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w kwocie ................
.......................................... W FOTIIIC ..ot
. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy Wykonawca wnosi z wazno$cig 30 dni
ponad termin okreslony w § 2 ust. 1 niniejszej umowy, a w przypadku koniecznosci
wydluzenia terminu wykonania umowy o kolejne 30 dni.
. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy, o ktorym mowa w ust. 1 zostanie zwrdcone
Wykonawcy:

a) 70% w terminie 30 dni od dnia wykonania zamdwienia i uznania przez Zamawiajacego

za nalezycie wykonane (po odbiorze koncowym bezusterkowym);

b) 30% w terminie 15 dni po uptywie okresu r¢kojmi za wady — gwarancji;
. Zamawiajacy wstrzyma si¢ ze zwrotem czes$ci zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy, o ktorej mowa w ust. 4 pkt a) w przypadku, kiedy Wykonawca nie usunat
w terminie stwierdzonych w trakcie odbioru wad lub jest w trakcie usuwania tych wad.
. Okres gwarancji ulega wydtuzeniu o czas potrzebny na usuniecie wad.
. Jezeli zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy nie jest wnoszone w pienigdzu to
musi zosta¢ zlozone na piSmie z podziatem na odpowiednie kwoty i okresy:

a) 70% wartoSci na zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy.

b) 30% na zabezpieczenie roszczen z tytulu rekojmi i gwarancji (na okres ... miesigcy

liczac od daty koncowego odbioru robot).

. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w zadnej z czg$ci nie moze zawierac zapisu

0 bezspornosci roszczen.

. Zamawiajacy zastrzega mozliwo$¢ potracenia naleznej kwoty gwarancji z wynagrodzenia
Wykonawcy w przypadku, gdy gwarancja nie bedzie pokrywa¢ wysokos$ci roszczen lub
dlugosci umownego terminu.
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§9.

1. Zasady odbioru koncowego robot:

a) Wykonawca (Kierownik budowy) zglosi gotowos¢ do odbioru koncowego wpisem do
dziennika budowy. Potwierdzenie tego wpisu lub brak ustosunkowania si¢ Inspektora
nadzoru inwestorskiego w terminie 14 dni od daty dokonania wpisu oznacza¢ begdzie
osiggnigcie gotowosci do odbioru w dacie wpisu do dziennika budowy. O terminie
osiggnigcia gotowosci do odbioru przedmiotu umowy Wykonawca powiadomi
pisemnie Zamawiajgcego.

b) Do dnia odbioru Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu operat kolaudacyjny, na ktory
sktada¢ si¢ beda wszystkie dokumenty z odnotowanymi zmianami zaistniatymi
w czasie realizacji robot budowlanych, potwierdzenia zawiadomienia stron
o wprowadzeniu docelowej organizacji ruchu, wyniki wykonanych badan (w tym
archeologicznych), pomiarow (m.in. elektrycznych), przeprowadzonych prob (m.in.
szczelno$ci sieci), inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza potwierdzona przez
uprawnionego Geodete, dziennik budowy oraz wszelkie certyfikaty, deklaracje,
aprobaty techniczne, atesty, itp. Nie dostarczenie operatu kolaudacyjnego do dnia
odbioru robdt uwazane bedzie za niezakonczenie robot.

C) Zamawiajacy wyznaczy termin i rozpocznie odbior koncowy przedmiotu umowy
w ciggu 14 dni od pisemnego poinformowania go przez Wykonawce.

d) Strony postanawiaja, ze z czynnosci odbioru koncowego spisany bedzie protokot,
podpisany przez uczestnikow odbioru, zawierajagcy wszelkie ustalenia dokonane
w toku odbioru, jak tez terminy wyznaczone na usunigcie stwierdzonych wad.

2. Jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone wady, to Zamawiajagcemu
przystuguja nastepujace uprawnienia:

2.1. jezeli wady nadajg si¢ do usunigcia, moze odmowi¢ odbioru do czasu usunigcia

wad, wyznaczajac jednoczesnie termin na ich usuniecie.

2.2. jezeli wady nie nadaja si¢ do usunigcia to:

a) jezeli nie uniemozliwiajg one uzytkowania przedmiotu odbioru zgodnie
Z przeznaczeniem, Zamawiajacy moze obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie.
b) jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiajacy
moze odstapi¢ od umowy lub zada¢ wykonania przedmiotu umowy po raz drugi.
3. W przypadku, gdy Wykonawca odméwi usunigcia wad lub nie usunie ich w terminie
wyznaczonym przez Zamawiajacego, Zamawiajacy ma prawo zleci¢ usunigcie tych wad
osobie trzeciej na koszt 1 ryzyko Wykonawcy. Zamawiajgcy zastrzega moZzliwosé

potrgcenia naleznosci za usuniecie wad z wynagrodzenia Wykonawcy.
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4. W przypadku usunigcia wad Wykonawca zawiadamia pisemnie o ich usunigciu.

5. Po protokolarnym stwierdzeniu usunig¢cia wad, stwierdzonych przy odbiorze oraz
w okresie rekojmi 1 gwarancji rozpoczynaja swodj bieg terminy na zwolnienie (zwrot)
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

§ 10.

1. Wykonawca udziela Zamawiajacemu gwarancji na przedmiot umowy na okres ..............
miesiecy.

2. Bieg terminu gwarancji rozpoczyna si¢ w dniu nastepnym liczac od daty dokonania
odbioru koncowego przedmiotu umowy, a dla wymienionych materiatow 1 urzadzen od
dnia ich wymiany.

3. Wady stwierdzone w toku czynnosci odbiorowych i w okresie gwarancji Wykonawca
usunie w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego w uzgodnieniu z Wykonawca,
a w przypadku braku uzgodnienia z Wykonawcg, w przeciagu 14 dni od daty otrzymania
pisemnego powiadomienia o wadach.

4. Wykonawca odpowiada za wady w wykonaniu przedmiotu umowy réwniez po okresie
rekojmi, jezeli Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce o wadzie przed uptywem okresu
rekojmi.

5. W przypadku nie usuni¢gcia w terminie przez Wykonawce usterek, Zamawiajacy
uprawniony jest do zlecenia usunigcia usterek osobie trzeciej na koszt 1 ryzyko
Wykonawcy. Powyzsze nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnos$ci z tytutu gwaranc;i.

6. Wady wykryte we wlasnym zakresie przez Wykonawceg winny by¢ usunigte niezwlocznie

1. Wykonawca upowaznia Zamawiajgcego do potrqcenia wyzej wymienionej naleznosci

z kwoty gewarancji Wykonawcy.

8. Zamawiajacy moze realizowac uprawnienia z tytutu gwarancji niezaleznie od uprawnien z
tytutu rekojmi.
9. Strony rozszerzaja okres rekojmi na okres udzielonej gwarancji jakosci.
10. Realizacja uprawnien przystugujacych Zamawiajacemu z tytulu gwarancji nastgpowac
bedzie wg przepiséw Kodeksu Cywilnego.

§ 11.
1. Wykonawca swoimi sitami i staraniem wykona przedmiot zamowienia z wytaczeniem prac
(czesci zamowienia) wymienionych w ust. 3.
2. Wykonawca moze powierzy¢, zgodnie z oferta, wykonanie cze¢$ci robot Podwykonawcom
pod warunkiem, ze posiadaja oni kwalifikacje do ich wykonania.
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. Strony ustalajg zakres robot wykonywanych przez Podwykonawcow:

. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamowienia na roboty budowlane
zamierzajacy zawrze¢ umowe¢ o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane, jest obowigzany, w trakcie realizacji zamdwienia publicznego na roboty
budowlane, do przedtozenia Zamawiajgcemu projektu tej umowy, a takze projektu
jej zmiany, przy czym Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest obowigzany
dofaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej
z projektem umowy.

. Zamawiajacy, w terminie 14 dni, zglasza pisemne zastrzezenia do projektu umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany. Niezgloszenie pisemnych zastrzezen do przedtozonego
projektu umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane, uwaza si¢ za akceptacje projektu umowy przez Zamawiajgcego.

. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamowienia na roboty budowlane
przedktada Zamawiajacemu poswiadczong ,,za zgodno$¢ z oryginatem” kopi¢ zawartej
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 14 dni
od dnia jej zawarcia.

. Zamawiajacy, w terminie 14 dni, zglasza pisemny sprzeciw do umowy o podwykonawstwo
lub jej zmiany, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane. Niezgloszenie pisemnego
sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane, uwaza si¢ za akceptacje umowy przez Zamawiajgcego.

. Termin zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy
przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dluzszy niz 30 dni od dnia
dorgczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury,
potwierdzajacych wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy
roboty budowlane;.

. Jezeli termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy bedzie
dluzszy niz 30 dni, Zamawiajacy poinformuje o tym Wykonawce i wezwie go do
doprowadzenia zmiany tej umowy, pod rygorem wystgpienia o zaptate kary umowne;.

10. Przepisy ust. 4 — 9 stosuje si¢ odpowiednio do zmian tej umowy o podwykonawstwo.

11. Wykonawca nie moze dokona¢ cesji wierzytelnosci z Podwykonawca lub dalszym
Podwykonawcg bez zgody Zamawiajacego.
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W przypadku powierzenia przez Wykonawce realizacji robot Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy, Wykonawca jest zobowigzany do dokonania we wtasnym
zakresie zaplaty naleznego wynagrodzenia oraz przedtozenia Zamawiajgcemu, przed
ztozeniem fraktury koncowej, dowodow uiszczenia zaptaty (w formie kopii
potwierdzone] ,za zgodno$¢ z oryginalem”) oraz oswiadczen Podwykonawcow
,,0 uregulowaniu naleznosci przez Wykonawce za roboty wykonane przez
Podwykonawce do dnia wystawienia faktury przez Wykonawce”.

W przypadku zaptacenia przez Zamawiajacego wynagrodzenia ktoremukolwiek
z Podwykonawcow (bezposrednia zaptata obejmuje wytacznie nalezne wynagrodzenie,
bez odsetek, naleznych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy), Wykonawca
zobowigzuje si¢ do zwrotu Zamawiajagcemu w terminie 14 dni od wezwania 100%
wynagrodzenia zaptaconej naleznosci wraz z ustawowymi odsetkami naliczanymi od
terminu ptatnosci.

Wykonawca upowaznia Zamawiajagcego do potracania wyzej wymienionej nalezno$ci
z wynagrodzenia Wykonawcy.

W umowach zawartych z poszczegdlnymi Podwykonawcami lub dalszymi
Podwykonawcami przez Wykonawce zapewni On okres odpowiedzialno$ci za wady nie
krétszy od odpowiedzialnosci za wady Wykonawcy wobec Zamawiajacego.

Wykonanie prac w podwykonawstwie nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialnos$ci za
wykonanie obowigzkow wynikajacych z umowy 1 obowigzujacych przepiséw prawa.
Wykonawca odpowiada za dzialania 1 zaniechania Podwykonawcow jak za wilasne.

§12.
Zamawiajacy udziela Wykonawcy zaliczki na poczet wykonania przedmiotu umowy
w wysokosci 5% warto$ci wynagrodzenia, o ktorym mowa § 3 ust. 1.
Udzielenie zaliczki nastgpi na podstawie pisemnego wniosku Wykonawcy 0 udzielenie
zaliczki na poczet wykonania przedmiotu umowy, ktory wskazuje:
2.1. warto$¢ planowanej zaliczki;
2.2. proponowany zakres robot bedacy przedmiotem zaliczki;
2.3.termin rozliczenia zaliczki;
2.4.form¢ zabezpieczenia zaliczki — zabezpieczenie wynosi 100% kwoty zaliczki,

a termin waznosci jest 40 dni kalendarzowych dluzszy od planowanego terminu
realizacji zaliczkowanych robot budowlanych;
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Jezeli Wykonawca zamierza ztozy¢é gwarancje w formie gwarancji bankowej lub
ubezpieczeniowej zobowiqzany jest do przedlozenia jej do akceptacji Zamawiajgcego.
Zamawiajgcy ma prawo odmowic¢ przyjecia gwarancji, jezeli jest to sprzeczne z jej
interesem lub gwarancja nie zapewnia Zamawiajgcemu dochodzenia ewentualnych
roszczen,

2.5. numer rachunku bankowego, na ktéry Zamawiajacy dokona przelewu zaliczki;

. Zamawiajacy zada od Wykonawcy wniesienia zabezpieczenia zaliczki w jednej lub kilku

nastepujacych formach:

3.1. porgczeniach bankowych lub poreczeniach spoéidzielczej kasy oszczednosciowo-
kredytowej, z tym ze zobowigzanie kasy jest zawsze zobowigzaniem pieni¢znym;

3.2. gwarancjach bankowych;

3.3. gwarancjach ubezpieczeniowych;

3.4.porgczeniach udzielanych przez podmioty, o ktorych mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2
ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju
Przedsigbiorczosci,

3.5.w wekslach z poreczeniem wekslowym banku lub spoéldzielcze; kasy
oszczednosciowo — kredytowej;

3.6. przez ustanowienie zastawu na papierach wartosciowych emitowanych przez Skarb
Panstwa lub jednostke samorzadu terytorialnego;

3.7.przez ustanowienie zastawu rejestrowego na zasadach okreslonych w ustawie
z dnia 6 grudnia 1996 r. o zastawie rejestrowym 1 rejestrze zastawow;

. Po uzyskaniu akceptacji Zamawiajacego Wykonawca przedktada oryginat dokumentu

potwierdzajacy zabezpieczenie zaliczki w siedzibie Zamawiajacego.

. Zamawiajacy wyptaci zaliczke na kompletny wniosek Wykonawcy wraz ze ztozonym

zabezpieczeniem zaliczki.

Rozliczenie, udzielonej przez Zamawiajgcego, zaliczki ustala si¢ w nastepujacy sposob:

6.1. rozliczenie zaliczki nastepuje poprzez wystawienie faktury zaliczkowej do wysokosci
udzielonej zaliczki; faktura zaliczkowa stanowi dokument potwierdzajacy otrzymanie
przez Wykonawce zaliczki;

6.2.za termin rozliczenia zaliczki przyjmuje si¢ dzien zlozenia przez Wykonawce
w siedzibie Zamawiajacego oryginatu wlasciwie sporzadzonej faktury zaliczkowej;

. Zamawiajacy zwraca zabezpieczenie zaliczki w terminie 30 dni od dnia rozliczenia

zaliczki.

. W przypadku odstapienia od umowy przez jedng ze Stron pobrana, a nierozliczona kwota

zaliczki podlega zwrotowi Zamawiajacemu, niezaleznie o0d przystugujacego jej
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odszkodowania i kar umownych. Wykonawca zwraca Zamawiajacemu W terminie 14 dni
od dnia odstgpienia od umowy nierozliczong czg¢$¢ zaliczki, powickszong o ustawowe
odsetki liczone od dnia udzielenia zaliczki do dnia jej zwrotu. Odsetki okreslone
w zadaniu poprzednim nie begda naliczane w przypadku odstgpienia od umowy
z przyczyn lezacych po stronie Zamawiajacego.

§13.

1. Kazda ze Stron uprawniona jest do zadania zmiany wysokosci wynagrodzenia
Wykonawcy, gdy wskaznik cen produkcji budowlano — montazowej robot budowlanych
oglaszany w komunikacie Prezesa Gtownego Urzedu Statystycznego za ostatni miesigc
poprzedzajacy wniosek o waloryzacj¢ wzrosnie/ spadnie o co najmniej 13% w stosunku
do wysokosci tego wskaznika w miesigcu zawarcia umowy, a jezeli zawarcie umowy
nastgpito po 180 dniach od uplywu terminu skladania ofert, w stosunku do wysokosci
wskaznika w miesigcu skladania ofert. W przypadku gdyby wskazniki przestaty byc¢
dostgpne, zastosowanie znajdg inne, najbardziej zblizone, wskazniki publikowane przez
Prezesa GUS.

. Waloryzacja wynagrodzenia dopuszczalna jest tylko raz, nie wczesniej niz po uptywie
6 miesigcy od dnia zawarcia umowy. Waloryzacja nie dotyczy wynagrodzenia za roboty,
dostawy 1 ustugi wykonane przed datg ztozenia wniosku lub ktore zgodnie z umowa miaty
by¢ wykonane w ciggu 6 miesi¢gcy od zawarcia umowy, chyba, ze opdznienie wynika
z przyczyn lezacych po stronie Zamawiajacego.

. Strona zainteresowana waloryzacja sktada drugiej Stronie wniosek o dokonanie
waloryzacji wynagrodzenia wraz z uzasadnieniem wskazujagcym wysokos¢ wskaznika oraz
przedmiot i warto$¢ robdt podleglych waloryzacji (niewykonanych do dnia zlozenia
wniosku).

. W przypadku wzrostu/ spadku wskaznika GUS w sposob okreslony w ust. 1, waloryzacja
bedzie polegata na wzro$cie/ obnizeniu wynagrodzenia za prace wykonane po dniu
ztozenia wniosku o 12%, jednak nie wigcej niz 6% wynagrodzenia tgcznego Wykonawcy
wskazanego w umowie § 3 ust. 1.

. Wykonawca, ktérego wynagrodzenie zostato zmienione zgodnie z ust. 1-4 zobowigzany
jest do zmiany wynagrodzenia przystugujacego Podwykonawcy, z ktorym zawart umowe,
w zakresie odpowiadajagcym zmianom cen materiatow lub kosztow dotyczacych
zobowigzania Podwykonawcy, jezeli tacznie spelnione sg nastg¢pujace warunki:

a) przedmiotem umowy podwykonawczej sg roboty budowlane, dostawy lub ustugi;

b) okres obowigzywania umowy podwykonawczej przekracza 3 miesiace;
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§ 14.

1.Zmiana postanowien zawartej umowy moze nastgpi¢ za zgoda obu stron, wyrazong na
piSmie, w formie aneksu pod rygorem niewaznosci takiej zmiany — na podstawie art. 455
ust. 1 uPzp.

2.Niedopuszczalna jest — pod rygorem niewaznos$ci — zmiana istotnych postanowien zawartej
umowy w stosunku do tresci oferty na podstawie ktorych dokonano wyboru
Wykonawcy oraz  wprowadzanie nowych postanowien niekorzystnych dla
Zamawiajacego, poza nast¢pujacymi okolicznosciami:

1) zmiany danych dot. Stron umowy np. zmiana nazwy, siedziby, 0sob reprezentujacych,
numeru konta bankowego, itp.;

2) niekorzystnych warunkéw atmosferycznych niepozwalajacych na wykonywanie
czesci przedmiotu umowy ze wzgledoéw technologicznych, co moze mie¢ wptyw na
jakos¢ wykonania, trwatos¢ 1 zachowanie okresu gwarancji; W takim przypadku:

a) Wykonawca zobowigzany bedzie ztozy¢é wniosek o przedtuzenie terminu, oraz
wykazac¢ zaistniale przestanki do przedtuzenia terminu;

b) Kierownik budowy zobowigzany bedzie dokona¢ wpis w dzienniku budowy
o panujacych warunkach atmosferycznych i ewentualnym wstrzymaniu budowy;

c) Inspektor nadzoru inwestorskiego, wpisem do dziennika budowy, zobowigzany
bedzie potwierdzi¢ o§wiadczenie Kierownika budowy;

d) termin wykonania umowy zostanie przedtuzony o ilo$¢ dni, w ktorych wystapity
niesprzyjajace warunki;

3) kolizji z niezinwentaryzowanymi sieciami;

4) awarii niezawinionych przez Wykonawcg;

5) prac archeologicznych;

6) wprowadzenia lub zmiany Podwykonawcy, lub zmiana zakresu prac wykonywanych
przez Podwykonawcg;

7) zmiany Kierownika budowy lub Inspektora nadzoru inwestorskiego;

8) zmiany przepisow w trakcie realizowanego zadania, ktore skutkujg potrzebg
dokonania zmian w projekcie lub uzgodnieniach;

9) konieczno$¢ wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej, czego nie mozna byto
przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy;

10) gdy, Zamawiajacy dokonal zmiany sposobu wykonania, technologii cz¢sci przedmiotu
umowy czego nie mozna bylo przewidzie¢, ani tez nie wynikatlo to
z potrzeby wykonania robo6t 1 nie mozna bylto tego przewidzie¢ przed zawarciem

umowys;
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11)rezygnacji przez Zamawiajacego z czg$ci robot i zwigzang z tym zmiang kwoty
wynagrodzenia;

12)koniecznos¢ wykonania dodatkowych badan, ekspertyz, analiz, uzgodnien, itp.;

13)koniecznos¢ wykonania robot dodatkowych lub zamiennych;

14)konieczno$¢ wykonania prac wynikajacych z zalecen uprawnionych organow
administracyjnych np. nadzoru budowlanego, itp.;

15)dziatan organow administracji publicznej, w szczegélnosci przekroczenia
zakre$lonych przez prawo termindéw wydania przez te organy decyzji, zezwolen,
uzgodnien itp. lub odmowy ich wydania, wstrzymania robot budowlanych przez
Zamawiajacego lub wlasciwy organ nadzoru budowlanego z przyczyn niezawinionych
przez Wykonawce;

16) omyiki pisarskiej;

17)na skutek sity wyzszej (nadzwyczajnych okolicznosci, jak kleski zywiotowe, stan
wyjatkowy, stan epidemii, stan wojenny, nowe akty prawne lub decyzje
administracyjne majace wplyw na realizacj¢ przedmiotu umowy) lub innych
okoliczno$ci niezaleznych od Wykonawcy, lub ktorych Wykonawca przy zachowaniu
naleznej starannosci nie byl w stanie unikng¢ lub przewidzie¢, jak rowniez inne
przeszkody lub utrudnienia w wykonaniu przedmiotu umowy spowodowane przez
osobg trzecig — o czas dzialania oraz czas potrzebny do usuni¢cia skutkow dziatania
oraz usuni¢cia przeszkod;

3. Wszystkie powyzsze postanowienia stanowig katalog zmian, na ktore Zamawiajacy moze
wyrazi¢ zgode. Nie stanowig jednoczes$nie zobowigzania do wyrazenia takiej zgody.

4. Wykonawca wystapi z zadaniem zmiany umowy w zwigzku z wystgpieniem okolicznosci,
o ktorych mowa powyzej, w terminie 14 dni od dnia powstania dziatania uzasadniajacego
zmiany. Zobowigzany jest zlozy¢ pisemny wiosek o zmiang umowy, przywotujac
podstawe prawng zadania 1 wlasciwe postanowienia umowy lub przepiséw ustawy prawo
zaméwien publicznych oraz uzasadnienie wniosku, w tym precyzyjnie okresli¢ m.in
w jakim zakresie domaga si¢ zmiany umowy, czas wykonania zmiany, wplyw zmiany na
termin zakonczenia umowy, itp.

5. Warunkiem wprowadzenia zmian do zawartej umowy bedzie aneks wraz z uzasadnieniem
podpisany przez Zamawiajacego 1 Wykonawcg.

§ 15.
1. Wszelkie spory w relacjach z Wykonawcg/ Wykonawcami o roszczenia cywilnoprawne
w sprawach, w ktorych zawarcie ugody jest dopuszczalne Zamawiajacy podda mediacjom
lub innemu polubownemu rozwigzaniu sporu do Sadu Polubownego przy Prokuratorii

POLSK| ]

Inwestycja pn. ,, Budowa drég gminnych w rejonie ulic Jerzmanickiej i Polnej w miescie Zlotoryja” dofinansowana z Programu Rzqdowy Fundusz
Polski Lad: Program Inwestycji Strategicznych.
Strona 20 z 24



59-500 Ztotoryja, pl. Orlat Lwowskich 1
tel. 76 8779 100, fax 76 878 3120
www.zlotoryja.pl um@zlotoryja.pl

Generalnej Rzeczpospolitej Polskiej, wybranego mediatora lub osoby prowadzacej inne
polubowne rozwigzanie sporu.

2. Zamawiajacy informuje, ze postanowienia dot. pozasgdowego rozwigzywania Sporow
okreslone sa w Dziale X uPzp.

3. W przypadku braku rozwigzan polubownych w terminie 30 dni od zgloszenia, Strona
niezadowolona, upowazniona bedzie wystapi¢ na droge sadowa.

§ 16.
1. Stronom przystuguje prawo odstgpienia od umowy w nastepujacych sytuacjach:
1.1 Zamawiajacy moze odstgpi¢ od umowy:

a) w terminie 30 dni od powzigcia wiadomo$ci o =zaistnieniu istotnej zmiany
powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie
mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonanie umowy
moze zagraza¢ podstawowemu interesowi bezpieczenstwa panstwa lub
bezpieczenstwu publicznemu;

b) gdy dokonano zmiany umowy z naruszeniem art. 454 i art. 455 uPzp; Zamawiajacy
odstepuje w tym przypadku od umowy w cze$ci, ktorej zmiana dotyczy;

c) gdy Wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegal wykluczeniu na podstawie
art.108 uPzp;

d) gdy Trybunat Sprawiedliwosci Unii Europejskiej stwierdzit w ramach procedury
przewidzianej w art. 258 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, ze
Rzeczpospolita Polska uchybita zobowigzaniom, ktore cigza na niej na mocy
Traktatow, dyrektywy 2014/24/UE, dyrektywy 2014/25/UE 1 dyrektywy
2009/81/WE, z uwagi na to, ze Zamawiajacy udzielil zamdwienia z naruszeniem
prawa Unii Europejskie;j;

e) w przypadku ztozenia w stosunku do Wykonawcy wniosku o ogloszenie upadtosci
lub wniosku o wszczecie postgpowania ukladowego lub wniosku o wszczecie
restrukturyzacji, rozpoczecia procesu likwidacji przez Wykonawce. O fakcie tym
Wykonawca niezwlocznie pisemnie powiadomi Zamawiajgcego;

f) gdy Wykonawca nie rozpoczal robdt bez uzasadnionych przyczyn oraz nie
kontynuuje ich pomimo wezwania Zamawiajgcego zlozonego na pismie;

g) gdy Wykonawca przerwat realizacje roboét, a przerwa ta trwa dhuzej niz 14 dni;

h) gdy Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejsza umowa w Sposob
niezgodny z niniejszag umowg, dokumentacjag projektowa, specyfikacjami
technicznymi lub wskazaniami Zamawiajacego;
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1) gdy wysoko$¢ kar umownych naliczonych w trakcie trwania umowy wyniesie

20 % wartosci wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 3 ust. 1.
1.2. Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od umowy w szczegdlnosci, jezeli:

a) Zamawiajacy nie wywigzuje si¢ z obowigzku zaptaty faktury mimo dodatkowego
wezwania w terminie 1 miesigca od uptywu terminu na zaptate faktury okreslone;j
W niniejszej umowie,

b) Zamawiajacy odmawia bez uzasadnionej przyczyny odbioru robét lub odmawia
podpisania protokotu odbioru,

2.0dstagpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci
takiego oSwiadczenia i powinno zawiera¢ uzasadnienie.

3. W przypadku odstgpienia od umowy Wykonawca moze zagda¢ wytacznie wynagrodzenia
naleznego z tytutu wykonania cz¢$ci zamowienia.

4. W przypadku odstgpienia od umowy Wykonawce 1 Zamawiajacego zobowigzuje si¢
w terminie 14 dni od daty odstgpienia do sporzadzenia szczegodtowego protokotu
inwentaryzacji robot w toku wraz z uzasadnieniem wartosci wykonanych robot wg stanu
na dzien odstgpienia. Protokot ten stanowi¢ bedzie podstawe do wystawienia faktury VAT
przez Wykonawcg.

§17.

1. Wypelniajac obowigzek informacyjny wynikajacy z art. 13 1 14 rozporzadzenia PEiR (UE)
nr 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osob fizycznych w zwigzku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych
oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogolne rozporzadzenie o ochronie danych) (Dz. Urz.
UE.L.z2016r. Nr 119, s. 1, z p6zn. zm.) — dalej RODO, informujemy, ze:
Administratorem Danych Osobowych (ADO) jest Gmina Miejska Ziotoryja
reprezentowana przez Burmistrza Miasta Ziotoryja, pl. Orlagt Lwowskich 1, 59-500
Ztotoryja, adres e-mail: um@zlotoryja.pl.

1) ADO wyznaczyt Inspektora Ochrony Danych (IOD), z ktérym mozna si¢
skontaktowa¢ listownie wysylajac korespondencje na adres ADO lub poprzez adres
e-mail: iod@zlotoryja.pl.

2) Dane osobowe bedg przetwarzane w zwigzku z zawarciem z Panig/Panem umowy beda
przetwarzane w nastepujacych celach:

e zwigzanych z realizacja podpisanej z Paniag/Panem umowy;

e zwigzanych z dochodzeniem ewentualnych roszczen, odszkodowan;

e udzielania odpowiedzi na Pani/Pana pisma, wnioski i skargi;
udzielania odpowiedzi w tocza}cych si¢ postepowaniach;
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3)

4)
5)

6)

7)

59-500 Ztotoryja, pl. Orlat Lwowskich 1
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Podstawg prawng przetwarzania Pani/Pana danych jest:

¢ niezbedno$¢ do wykonania umowy lub do podjecia dziatah na Pani/Pana Zadanie
przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);

o konieczno$¢ wypetnienia obowigzku prawnego cigzacego na administratorze (art.
6 ust. 1 lit. c RODO);

e niezbedno$¢ do celow wynikajacych z prawnie uzasadnionych interesow
realizowanych przez administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezb¢dne do realizacji umowy.

Pozyskane od Pani/Pana dane osobowe moga by¢ przekazywane:

e podmiotom przetwarzajacym je na nasze zlecenie oraz organom lub podmiotom
publicznym uprawnionym do uzyskania danych na podstawie obowigzujacych
przepisOw prawa, np. sgdom, organom $cigania lub instytucjom panstwowym, gdy
wystapig z zadaniem, w oparciu o stosowng podstaweg prawna.

Okres przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest uzalezniony od celu w jakim
dane sg przetwarzane. Okres, przez ktéry Pani/Pana dane osobowe beda
przechowywane jest obliczany w oparciu o nastepujace kryteria:

e czasu obowigzywania umowy;

e przepisy prawa, ktore mogga nas obligowa¢ do przetwarzania danych przez
okreslny czas;

e okres, ktory jest niezbedny do obrony naszych interesow;

Informujemy, ze ma Pani/Pan prawo do:

e dostepu do swoich danych osobowych;

e 7gdania sprostowania swoich danych osobowych, ktore sg nieprawidtowe oraz
uzupehienia niekompletnych danych osobowych;

e 7adania usunigcia swoich danych osobowych, w szczegdlnosci w przypadku
cofnigcia przez Panig/Pana zgody na przetwarzanie, gdy nie ma innej podstawy
prawnej przetwarzania;

e 7adania ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych;

e wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych, ze wzgledu na
Pani/Pana szczego6lng sytuacj¢, w przypadkach, kiedy przetwarzamy Pani/Pana
dane na podstawie naszego prawnie usprawiedliwionego interesu czy tez na
potrzeby marketingu bezposredniego;

e przenoszenia swoich danych osobowych;

e wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmujacego si¢ ochrong danych
osobowych, tj. Prezesa Urzgdu Ochrony Danych Osobowych;
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8) Ponadto informujemy, iz w zwigzku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych
nie podlega Pani/Pan decyzjom, ktore si¢ opierajg wylacznie na zautomatyzowanym
przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogolnego rozporzadzenia
0 ochronie danych osobowych.

§ 18.
W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowa stosuje si¢ przepisy Kodeksu cywilnego
oraz w sprawach procesowych przepisy Kodeksu postepowania cywilnego.

§19.
Ewentualne spory wynikte przy wykonaniu niniejszej umowy podlegaja orzecznictwu sadu
wlasciwego dla siedziby Zamawiajacego.

§ 20.
Umowe niniejsza sporzadza si¢ w 4-ch jednobrzmigcych egzemplarzach: 3 egzemplarze dla
Zamawiajacego, 1 egzemplarz dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:

o)
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