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Kody robét wg wspdinego Stownika zamoéwien Publicznych - CPV:

Prace projektowe

Kategoryzacja robot

Nazwa

71240000-2

Ustugi architektoniczne, inzynieryjne i planowania

71320000-7

Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania

Roboty budowlane

Kategoryzacja roboét

Nazwa

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i
roboty ziemne

45112100-6 Roboty w zakresie kopania rowdw

45112730-1 Roboty w zakresie ksztattowania drég i autostrad

45221100-3 Roboty budowlane w zakresie budowy mostow

45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggdw i
rurociggow do odprowadzania sciekéw

45232452-5 Roboty odwadniagjgce,

45233120-6 Roboty w zakresie budowy drég

45233124-4 Drogi dojazdowe

45233140-2 Roboty drogowe

45233162-2 Sciezki rowerowe

45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni drog

45233221-4 Malowanie nawierzchni

45233222-1 Roboty w zakresie chodnikow

45233290-8 Instalowanie znakdw drogowych

45236000-0 Wyréwnywanie terenu
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| CZESC OPISOWA

1. Wstep
Niniejszy Program funkcjonalno-uzytkowy (PFU) zostat sporzgdzony na zlecenie

Inwestora: Gmina Nowa Karczma, zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Rozwoju i
Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy
dokumentaciji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego" (Dz.U. z 2021 r. poz. 2454
ze zm.).

Ponizsze opracowanie ma na celu przygotowanie w systemie ,,zaprojektuj i
wybuduj” przedsiewziecia polegajgcego na zrealizowaniu inwestycji pt. ,,Budowa
kompleksu drég Zielona Wies - Nowa Karczma tgczqcych drogi wojewodzkie nr
221inr224".

Przedstawiony program funkcjonalno — uzytkowy wraz z zatgcznikami stanowi
podstawe do sporzgdzenia kalkulacji na kompleksowq readlizacje zadania
obejmujgcego wykonanie dokumentacji projektowe] wraz ze wszystkimi
wymaganymi prawem uzgodnieniomi oraz wszelkie prace budowlano -
montazowe.

Niniejszy program funkcjonalno-uzytkowy w sposoéb ogdlny opisuje wymagania i
oczekiwania Zamawiajgcego stawiane inwestycjom w  trybie ,zaprojektuj i
wybuduj”’, jest stosowany jako dokument przetargowy i stanowi zatgcznik do
Specyfikaciji Istotnych Warunkdw Zamowienia.

Podstawq niniejszego opracowania  jest dostepna dokumentacja
przygotowawcza Szkic Sytuacyjny sporzgdzony na mapie zasadniczej. Wszystkie
zatgczone dokumenty i opracowania stanowiqg integralng cze$¢ Programu

Funkcjonalno-Uzytkowego.

2. Opis ogdlny przedmiotu zamoéwienia

Przedmiotem zamaowienia jest opracowanie dokumentaciji projektowej oraz
wykonanie inwestycji: ,Budowa kompleksu drég Zielona Wies - Nowa Karczma

lgczgcych drogi wojewédzkie nr 221 i nr 224", w systemie Zaprojektuj i Wybudu;.



Niniejszy dokument zawiera informacje i wymagania Zamawiajgcego do
wykonania robdét budowlanych w ramach zamierzenia budowlanego
polegajgcego na Budowa kompleksu drég Zielona Wie§ - Nowa Karczma
tgczgcych drogi wojewodzkie nr 221 i nr 224,

Podstawqg budowy drogi bedzie dokumentacja przygotowawcza (koncepcja

zagospodarowania terenu stanowigca zatgcznik do PFU.

Sktad dokumentaciji przygotowawczej:

- Projekt koncepcyijny,

- opinia geotechniczna.

do obowiagzkow Wykonawcy nalezy wykonanie:

» dokumentacji projektowej obejmujgcej wykonanie co najmniej:
- projektéw budowlanych i wykonawczych wg wymagan prawnych,
- karty informacyjnej przedsiewziecia,
- operatu wodnoprawnego,
- projektéw podziatu nieruchomosci w zaleznosci od potrzeb,
- kosztorysdw i przedmiardw robot,
- harmonogramu  rzeczowo-finansowego na readlizacje  robot
budowlanych,
» wykonania zadania polegajgcego na Budowie kompleksu drog Zielona
Wie$ - Nowa Karczma tgczgcych drogi wojewddzkie nr 221 i nr 224
zgodnie z opracowanymi i zatwierdzonymi projektami wykonawczymi,

PFU, SIWZ oraz innymi, wymaganymi dokumentami.

Poza tym Wykonawca powinien:

« uzyska¢ wszelkie niezbedne pozwolenia, uzgodnienia itp., wynikajgce z

wykonywanej dokumentacii oraz prowadzonych robdt.



UWAGA:

Wykonawca w trakcie postepowania przetargowego zobligowany jest na wtasny
koszt do dokonania weryfikacji danych objetych koncepcjg zagospodarowania
terenu. Wszelkie ewentualne odstepstwa pomiedzy koncepcjg a rzeczywistymi

warunkami zastanymi  w terenie, nalezy uwzgledni¢ podczas procedury
przetargowej i sktadania ofert.

2.1. Charakterystyczne parametry przedmiotu zamowienia

Przedmiotem zamodwienia jest ,,Budowa kompleksu drég Zielona Wies - Nowa

Karczma tgczgcych drogi wojewddzkie nr 221 i nr 224",
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Rys. 1. Lokalizacja planowanej trasy drog (opracowanie wtasne, zrédto: https

(zZrodto: https://koscierski.e-mapa.net/).

Rys. 2. Lokalizacja planowanej trasy drog (opracowanie wtasne, zrédto:

https (zrodto: https:// https://www.google.com/maps/

Przedmiotowy odcinek drogi powiatowe] znajdujg sie w wojewddziwie
pomorskim, na terenie powiatu koscierskiego w gminie Nowa Karczma.

W ramach zadania planuje sie budowe drog o dtugosci okoto 1,89 km.

Celem bezposrednim wybudowaniu drog jest zapewnienie bezpiecznego ruchu
uczestnikdbw ruchu drogowego.

Spodziewanym efektem poprawa bezpieczenstwa uczestnikdw  ruchu

drogowego.



Wykonawca winien wykona¢ dokumentacje projektowg z  wszystkimi,
wymaganymi uzgodnieniami, i na jej podstawie opracowac wniosek o wydanie
zezwolenia na redlizacje inwestycji drogowej, i wykona¢ droge zgodnie z
dokumentacjg projektowq.

Dtugosc¢ projektowanych odcinkdw droég wynosi okoto 1,89 km.

Wody opadowe z projektowych drég odprowadzone zostang do projektowane;j
kanalizacji deszczowe.

W pasie terenu przeznaczonym pod inwestycje znajduje sie sie¢ teletechniczna
napowietrzna i podziemna, sie¢ wodociggowa, napowietrzna linia energetyczna
i skablowana linia SN, sie¢ kanalizacji sanitarnej. Nalezy przebudowac wszystkie
sieci uzbrojenia podziemnego bedqgce w kolizji z planowang drogq.

Nalezy zaprojektowac i wybudowa¢ odwodnienie — kanalizacje deszczowg w

miejscowosci. Nalezy zaprojektowac i wybudowac oswietlenie uliczne.

2.2. Charakterystyczne, planowane parametry przedmiotu zaméwienia

Opis rozwigzan projektowych dla branzy drogowej:

Warstwy konstrukcyjne zaprojektowano dla kategorii ruchu KR 2.

Przyjmuje sie konstrukcje podtoza dla catego odcinka jako G1.

Konstrukcja nawierzchni jezdni drogi:
- 8 cm kostka betonowa dwuteownik
- 3-5cm podsypka piaskowo — cementowa 1:4
- 22 cm podbudowa z mieszanki niezwigzanej z kruszywem Csoyzo

- podtoze istniejgce G1.

Konstrukcja nawierzchni skrzyzowan wyniesionych:
- 8 cm kostka betonowa prostokgtna czerwona
- 3-5cm podsypka piaskowo — cementowa 1:4
- 22 cm podbudowa z mieszanki niezwigzanej z kruszywem Csoyzo

- podtoze istniejgce G1.



Konstrukcja nawierzchni zjazdow:
- 8 cm kostka betonowa prostokgtna grafitowa
- 3-5cm podsypka piaskowo — cementowa 1:4
- 22 cm podbudowa z mieszanki niezwigzanej z kruszywem Csoyzo

- podtoze istniejgce G1.

Konstrukcja nawierzchni chodnikéw:
- 6 cm kostka betonowa prostokgtna zotta ptukana
- 3-5cm podsypka piaskowo — cementowa 1:4
- 22 cm podbudowa z mieszanki niezwigzanej z kruszywem Csoyzo

- podtoze istniejgce G1.

W obrebie przejs¢ dla pieszych nalezy zastosowal nawierzchnie strukturalng
(ptytki fakturowe). Oznakowanie poziome wykonac z kostki betonowej biate;.
Obramowane jezdni drogi zaprojektowano z kraweznika betonowego 15x30x100
utozonego na tawie betonowej] oporem z betonu C-12/15. Obramowanie
zjazddw nalezy zaprojektowac z oraz opornika betonowego 12x25x100 na tawie
betonowej z oporem. Obramowanie chodnika zaprojektowano z obrzeza
betonowego 8x30x100 utozonego na tawie piaskowo-cementowe,.

Istniejgce uzbrojenie podziemne kolidujgce z projektowang inwestycjg nalezy

przebudowad.

Opis rozwigzan projektowych dla branzy sanitarnej:

Planuje sie wykonanie kanalizacji deszczowej gtownych kolektorow z rur PP
karbowanych z podwdjng $ciankg tgczonych na wcisk o Srednicach fi250, 315 i
400 i przykanalikach do wpustéw z rur PVC-U o lite] strukturze Scianki, klasa S, SN8,
SDR34 o srednicy fi 200.

Przewody nalezy uktadac na podbudowie z piasku gruboziarnistego zapewniajgc
minimalng warstwe 15 cm od spodu rury, 15 cm od wierzchu rury. Zasypke
wykonywac¢ warstwami 20-30 cm dobrze zageszczajgc mechanicznie od warstwy
30 cm nad wierzchem rury. Stopien zageszczenia obsypki powinien wynosic

ID=0,7 lub wskaznik zageszczenia [s20,97. Pozostata warstwe potozng nad



przewodem wykonac z piasku lub materiatu z wykopu nie zawierajgcego grud i

kamieni.

Sie¢ kanalizacji deszczowej zaprojektowano z uzyciem studni betonowych 1200
mm. Studnie betonowe powinny by¢ wykonane z prefabrykowanej dennicy o
osadniku 0,5 m od dna. Kregi studni powinny by¢ wyposazone w stopnie ztazowe
oraz potgczone ze sobg na uszczelke, a takze posiadac pierscien odcigzajgcy.
Elementy studni z betonu powinny charakteryzowac sie klasg betonu min.
C35/45. Studnie nalezy wykonac¢ na warstwie mieszanki cementowo-piaskowe;j

grubosci 15 cm.

Wylot kanalizacji deszczowej nalezy wykonac¢ z elementu KPED 2.16 o Srednicy
400mm

Wpusty deszczowe nalezy wyposazy¢ w kosze do zanieczyszczen usytuowane
pod kratg zeliwng i osadniki o wysokosci 50 cm od dna. Elementy wpustow z
betonu powinny charakteryzowac sie klasg betonu min. C35/45. Dno wszystkich
studni betonowych stanowi osadnik o wysokosci 50 cm. Wpusty nalezy wykonac
na warstwie mieszanki cementowo-piaskowej grubosci 15 cm. Wpusty drogowe
powinny posiadac¢ pierscien odcigzajgcy. Studnie wpustdw nalezy wykonac z

kregow posrednich i kregdw z odptywem.

Wtazy zlokalizowane w nawierzchniaoch drogowych zaprojektowano typu
ciezkiego D400 zeliwne z wypetnieniem betonowym. Do odwodnienia
powierzchni drog zaprojektowano wpusty zwienczone kratg zeliwng typu D400.
Wszystkie zwienczenia elementow kanalizacji nalezy wykonac¢ na pierscieniu
odcigzajgcym betonowym uniemozliwiajgcym przeniesienie sit na konstrukcje
studni, wpustodw. Rzedng wtazu i wpustu nalezy wyregulowac przy pomocy
pierscieni regulacyjnych tak, aby ich wierzchnia strona stanowita wspdlng

ptaszczyzne z nawierzchnig drogi, chodnika.

Wszystkie uzyte materiaty nie mogq oddziatywac na Srodowisko. Ewentualne
zanieczyszczenia state majg zostac przechwycone przez osadniki zlokalizowane

w projektowanych urzgdzeniach.

Przed przystgpieniem do robdt ziemnych trase nalezy wytyczy¢ w terenie. Roboty

prowadzi¢ w wykopach wagsko przestrzennych zabezpieczonych przed
11



obsypaniem. W czasie wykonywania robdét mogg pojawi¢ sie instalacje nie
wykazane na planie. Wszystkie odstoniete podczas wykonywania wykopow i
prac budowlano-montazowych urzgdzenia podziemne nalezy zabezpieczyE
przed uszkodzeniem zgodnie z powszechnie obowigzujgcymi przepisami. Roboty
ziemne przy skrzyzowaniach z kablami energetycznymi, telekomunikacyjnymi,
wodociggiem, kanalizacjg sanitarng, kanalizacja deszczowqg wykonac recznie ze
szczegdolng ostroznosciq. Nalezy zainstalowac rury ochronne dwudzielne na

kolidujgcych przewodach elekirycznych.

Opis rozwigzan projektowych dla - branzy elekiroenergetycznej:

Usuniecie kolizji z istniejgcq sieciq elektroenergetyczng ENERGA OPERTAOR SA:

- przestawienie istniejgcej stacji fransformatorowe] - 1 szt.,

- przestawienie stupa linii napowietrznej z wymiang stupa na pojedynczy - 1 szt.,

Usuniecie kolizji z istniejgcq siecig elekiroenergetyczng ENERGA Oswietlenie
Sp. z 0. 0. - Przebudowa istniejgcej sieci oswietleniowej:
- demontaz istniejgcych opraw

- demontaz istniejgcych stupdw sieci napowietrznej

- demontaz istniejgcej sieci napowietrznej

Budowa sieci oswietlenia ulicznego
- budowa kablowej sieci nn 0, 4 kV typu

YAKXS 4 x 3dmm?2/FeiZn 25x4mm?2; -1933,51m
- montaz stupdw oswietleniowych 8m lub ém (przejscia) - 71 szt.,
- montaz opraw LED (drogowych) - 59 szt.,

- montaz opraw typu LED dedykowanych dla przejs¢ dla pieszych; - 12 szt.,

- montaz rur ochronnych;

Wymagania projektowanego oswietlenia
Projektowane oswietlenie wykonano w oparciu o wieloarkuszowqg Polskg Norme

PN-EN 13201-2:2016 ,,Oswietlenie drog” Czes¢ 3: Obliczenia parametrow

oSwietleniowych. Ponadto obliczenia dokonano przy uzyciu programu DIALux 4.8,



jest on zalecany przez Miedzynarodowy Komitet Oswietleniowy CIE. Do obliczen
przyjg¢ nastepujgce parametry techniczne dla chodnika:

klasa oswietleniowa P2

Dla klasy o$wietleniowe] nalezy spetni¢ ponizsze warunki:
natezenie oswietlenia ESr = 10 [Ix],
natezenie oswietlenia Emin = 2 [Ix],

Dla jezdni — klasa oswietleniowa M5 dla ktérej nalezy spetni¢ nastepujgce

warunki:
Lm [cd/m2] 20,50
uo >0,35
Ui >0,40
Ti <15%
Ev [IX] =>0,30

Projektowane oprawy oswietleniowe

Dla projektowanego oswietlenia jezdni drogi, chodnikdw i przej$s¢ dla pieszych,

zaprojektowac oprawe o nastepujgcych parametrach:

Oprawa typu LED (osw. przejscia dla pieszych), strumien swietlny oprawy - nie
mniej jak 13 000 Im, skutecznosé swietlna nie mniejsza jak 100lm/W, spetniajgce

ponizsze wymagania:

- Temperatura barwowa - 4000K

- Budowa oprawy - dwukomorowa,

- Materiat korpusu —aluminium, malowane proszkowo w dowolnym kolorze
RAL

- Materiat klosza - szyba hartowana

- Stopien odpornosci klosza na uderzenia mechaniczne — IKO8

- Szczelno$¢ komory optycznej — P66

- Inamionowe napiecie pracy — 230V/50Hz

- Ochrona przed przepieciami — 10kV

- Irédto $wiatta — modut 100 LED

- Minimalny strumien Swietlny oprawy —6973Im



- Klasa ochronnosci elektrycznej: |

- Oprawa posiada deklaracje zgodnosci WE i certyfikat akredytowanego
osrodka badawczego potwierdzajgcy deklarowane zgodnosci, ENEC,
ENEC +, Zhaga D4i

- Budowa oprawy pozwala na szybkg wymiane uktadu optycznego oraz
modutu zasilajgcego,

- R&znica danych fotometrycznych proponowanej oprawy rownowaznej nie
powinna by¢ wieksza nizx 5% w stosunku do podanych:

- gwarancja — minimum 60 miesiecy;

Oprawy winny by¢ kompatybilne i zapewnia¢ nastepujgce mozliwosci:

— Srednia moc pracy w cyklu: max. 70% mocy znamionowe;.

- Mozliwos¢ zaprogramowania autonomicznej redukcji strumienia Swietinego
opraw w godzinach nocnych do nie mniej 3 poziomow redukcii.

- Podczas programowania redukcji mocy nalezy zastosowac ograniczenia
mocy zgodnie z normqg oswietleniowq.

- Oprawy oswietleniowe przed montazem nalezy zaprogramowaé na
redukcje mocy w godzinach od 23:00 — 5:00 do wielkosci 70-75% wartosci
znamionowej LED (redukcja o jedng klase o$wietleniowqg zgodnie z normg
o$wietleniowq)

- Wykonawca zapewnia dostawe oprogramowania wraz z niezbednym
osprzetem pozwalajgcym na samodzielng zmiane przez konserwatora
oSwietlenia parametrow poziomow redukciji mocy w oprawach.

- Oprawa musi posiadac¢ gniazdo zgodne z Zhaga-D4i pozwalajgce na

montaz zdalnego sterowania.

Projektowane konstrukcje wsporcze
Projektuje sie nastepujgce konstrukcje wsporcze:
Dla o$wietlenia przejscia dla pieszych:
- stup zbiezny o przekroju okrggtym, ocynkowany,

- Wysokosc¢ stupa 6 m (zawieszenie oprawy),



- stup z pojedynczym wysiegnikiem o kacie nachylenia i wysiegu wg.
obliczen, o podstawie stalowej przettaczanej z blachy minimum 4 mm o
wymiarach i rozstawie otwordw do srub 200 x 200 potgczenie wzdtuzne
bez wypuktego lica (tgczenie materiatem rodzimym, bez materiatu

wypetniajgcego) spoina rowna grubosci tgczonych blach

Dla o$wietlenia jezdni i chodnika:
- stup zbiezny o przekroju okrggtym, ocynkowany
- wysokoSC stupa 7 m; w tym wysiegnik pojedynczy 1m/1m kgt 5 stopni,
- stup z pojedynczym wysiegnikiem, o podstawie stalowej przettaczanej z
blachy minimum 4 mm o wymiarach i rozstawie otwordéw do srub 300 x
300 potqgczenie wzdtuzne bez wypuktego lica (tgczenie materiatem
rodzimym, bez materiatu wypetnigjgcego) spoina rowna grubosci

tqgczonych blach

2.3. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zaméwienia

Odcinek przewidziany do budowy przebiega w przewazajgcej wiekszosci na
terenie zabudowanym. Istniejgca droga posiada wedtug ewidencji klase

techniczng D, jest to droga jednojezdniowa dojazdowa.

Wykonawca zobligowany jest do uwzglednienia nastepujgcych

elementow/parametrow:

- szerokosc jezdni drogi od 5,0 m.b. do 5,50 m.b.

- szeroko$¢ chodnikdw min. 1,80 m.b.

- nawierzchnia jezdni drog - kostka betonowa dla obcigzenia ruchem KR2,

- nawierzchnia zjazdéw - kostka betonowa dla obcigzenia ruchem KR2 z
kostki betonowej,

- podbudowa grubosci 22 cm z mieszanki niezwigzanej z kruszywa tamanego

Cs0/30,



- obramowanie jezdni drogi powinno zostaé wykonane kraweznikiem
betonowym 15x30x100 ustawionym na tawie betonowej z oporem z
mieszanki zwigzanej cementem C12/15,

- obramowanie nawierzchni chodnika powinno zosta¢ wykonane obrzezem
betonowym o wymiarach 8x30 cm ustawionym na tawie z oporem z
mieszanki zwigzanej cementem C12/15 lub kraweznikiem 15x30 cm na
tawie z oporem z mieszanki zwigzanej cementem C12/15,

- zjazdy nalezy zaprojektowaé w uzgodnieniu z Zamawigjgcym oraz
wtascicielami przylegajgcego terenu,

- nalezy uwzglednic przebudowe i zabezpieczenie istniejgcych sieci
uzbrojenia technicznego w szczegdlnosci przestawienie istniejgcej stacji

transformatorowej

2.4. Zielen

W ramach przedmiotu zamdwienia nalezy zinwentaryzowac drzewostan
ktéory bedzie kolidowat z planowanymi robotami. Podczas budowy drogi na
potrzeby wykonania jezdni drogi i chodnikéw, zostang usuniete drzewa
zagrazajgce bezpiecznemu uzytkowaniu drogi i chodnikéw, podrost drzew i

krzewy rosngce w kolizji z planowana inwestycjqg.

2.5. Komunikacja

Wykonawca bedzie realizowac roboty w sposdb powodujgcy minimalne
niedogodnosci dla okolicznych mieszkancow. Wykonawca bedzie odpowiadat
za wszelkie uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w  sgsiedztwie budowy
spowodowane jego dziatalnosciq. W celu wyjasnienia zasadnosci ewentualnych
roszczen odszkodowawczych ze strony wtascicieli istniejgcych nieruchomosci,
Wykonawca przed rozpoczeciem robdt sporzqdzi i uzyska potwierdzenie przez
wtascicieli inwentaryzacji stanu istniejgcej zabudowy zlokalizowane] w
bezposrednim sqgsiedztwie placu budowy, dokumentujgc stan techniczny tych
obiektdw. Nieodtgczng czesciq tej dokumentacji bedqg zdjecia lub nagrania
wideo, skatalogowane w sposdb niebudzgcy wagtpliwosci, co do momentu ich

wykonania oraz obiektu, ktory dokumentujg. Wykonawca bedzie stosowac sie
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przy transporcie materiatdw oraz wyposazenia na i z placu budowy do
obowigzujgcych ograniczeh na drogach publicznych w zakresie dopuszczalnych
naciskdbw na o$§ oraz innych parametrdw technicznych. Wykonawca uzyska
wszelkie niezbedne zezwolenia i uzgodnienia od

Zarzgdcow terenu co do przewozu nienormatywnych tadunkow i o kazdym takim
przewozie bedzie powiadamiat Zamawiajgcego. W celu wyjasnienia zasadnosci
ewentualnych roszczen odszkodowawczych ze strony zarzgdcow przed
przystgpieniem do robdt Wykonawca sporzqdzi dokumentacje  stanu
technicznego wszystkich drég, przewidzianych do wykorzystania przez ciezki
transport Wykonawcy. Dane inwentaryzacyjne zawarte w dokumentacji stanu
technicznego drog lokalnych Wykonawca potwierdzi u zarzgdcow drég za
zgodne ze stanem faktycznym w danym dniu i zgtosi ten fakt do lokalnych wtadz
samorzgdowych. Nieodtgczng czescig tej dokumentacji bedq zdjecia lub
nagrania wideo przedstawiajgce obecny stan techniczny nawierzchni i urzgdzen
BRD.

Wykonawca bedzie mogt fransportowac materiaty i wyposazenie na i z Placu
Budowy wytgcznie po drogach, ktérych stan zostat zinwentaryzowany w ww.

sposdb i potwierdzony u zarzgdcy drogi.

2.6. Uwarunkowania gruntowe

Opinia geotechniczna stanowi zatgcznik do Programu Funkcjonalno -

Uzytkowego.

2.7. Uwarunkowania organizacyjne w zakresie dokumentacji projektowej i

realizacji

Przed przystgpieniem do robdt zwigzanych z wykonaniem rozbudowy i
termomodernizacji nalezy wykonac¢ niezbedng dokumentacje projektowqg
obejmujgcg co najmnie;j:

projekt budowlany,

projekt wykonawczy,

projekt statej i tymczasowej organizaciji ruchu,



harmonogram rzeczowo-finansowy,

W zakresie Wykonawcy jest rowniez uzyskanie wszelkich pozwolen oraz
wykonanie robot budowlanych i dostaw na podstawie w/w opracowan w tym
vzyskanie pozwolenia na budowe lub zezwolenia na readlizacje inwestycji
drogowej.

Dokumentacja projektowa musi byC zatwierdzona przez Zamawidgjgcego.
Dokumentacja projektowa powinna by¢ opracowana w jezyku polskim, zgodnie

Z obowigzujgcymi przepisami budowlanymi i polskimi normami.

Dokumentacje nalezy dostarczyé Zamawiagjacemu w_nastepujacej ilosci

egzemplarzy tj.:
projekt budowlany - 5 egzemplarzy,

projekt wykonawczy/techniczny - 5 egzemplarzy,

Projekt Docelowej Organizaciji Ruchu - 5 egzemplarzy,

specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét - 4 egzemplarze,
Kosztorys Inwestorski - 3 egzemplarze,

Przedmiar Robét - 3 egzemplarze,

Projekt podziatu nieruchomosci - 4 egzemplarze,

Karta informacyjna przedsiewziecia - 3 egzemplarze,

Operat wodnoprawny - 3 egzemplarze,

Dokumentacje wymieniong powyzej wraz z kopig petnej dokumentacii formalno-
prawnej (uzyskane uzgodnienia, opinie, warunki tfechniczne przytgczy itp.) nalezy
przekazac¢ Zamawiajgcemu dodatkowo w wersji elektronicznej na CD.

2.8. Wymagania w zakresie projektu budowlanego i wykonawczego

Projekty wykonawcze Wykonawca opracuje zgodnie z:
- Ustawq z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (t.j. Dz.U. z 2021r., poz. 2351
ze zm.) oraz aktami wykonawczymi do tej ustawy,
- Rozporzgdzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w

sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowe;,
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specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdét budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego" (Dz.U. z 2021 r. poz. 2454).

- Rozporzgdzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 17
wrzesnia 2021 r. w sprawie uzgadniania projektu zagospodarowania dziatki
lub terenu, projektu architektoniczno-budowlanego, projektu technicznego
oraz projektu urzgdzenia przeciwpozarowego pod wzgledem zgodnosci z
wymaganiami ochrony przeciwpozarowej (t.j. Dz.U. z 2021 poz. 1722 ze
zm.),

- innymi obowigzujgcymi przepisami.

Dokumentacja winna zawierac:

- Optymalne rozwigzania technologiczne, konstrukcyjne, materiatowe |
kosztowe oraz wszystkie niezbedne zestawienia, rysunki szczegdtow i detal
wraz z doktadnym opisem i podaniem wszystkich niezbednych parametrow
pozwalajgcych na identyfikacje materiatu, urzgdzenia;

- Rodzqj i ilo$¢ odpaddw powstatych w zwigzku z realizacjq inwestycji (ilos¢
w tonach);

- Dokumentacja powinna by¢ wykonana w jezyku polskim, zgodnie z
obowiqgzujgcymi przepisami  prawa, normami technicznymi, wiedzg
techniczng oraz powinna by¢ opatrzona klauzulg o kompletnosci i
przydatnosci z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyC, tj. wykonania
termomodernizacji budynkéw zgodnie z wymaganiami Zamawiajgcego w
formie PFU;

- Dokumentacja powinna by¢ spdjna i skoordynowana we wszystkich
branzach;

- Zamawiajgcy wymaga dokonania sprawdzenia dokumentacii przez osobe
posiadajgcg wymagane uprawnienia. Kazdy egzemplarz dokumentacii
ma by¢ podpisany przez projektanta i sprawdzajgcego;

- W zakresie dokumentacji wykonawczej nalezy ujgé wszystkie roboty
niezbedne do wykonawstwa robdt oraz obliczenia i inne szczegdtowe

dane pozwalajgce na  sprawdzenie poprawnosci  jej  wykonania.



Dokumentacje nalezy opracowac w sposdb czytelny, opisy pismem
maszynowym (nie dopuszcza sie opisdw recznych).
- Dokumentacja podlegata bedzie ocenie 1 zatwierdzeniv przez

Zamawiajgcego.

W ramach opracowania dokumentaciji projektowej niezbedne jest:

- wykonanie dokumentacji przez osoby posiadajgce stosowne uprawnienia
projektowe,

- wykonanie analizy stanu istniejgcej infrastruktury,

- opracowanie przedmiardw robdt (w  uktadzie specyfikacyjnym) i
specyfikaciji

- technicznych wykonania i odbioru robot (dla wszystkich elementow

- wchodzgcych w sktad zadania inwestycyjnego),

- opracowanie przez projektanta informacji BIOZ dla przedsiewziecia
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,

- dokonanie niezbednych uzgodnien, sprawdzen,

- uzyskanie akceptacji wszystkich rozwigzan projektowych (ostateczne
uzgodnienie z Zarzgdcg Drogi),

- uzyskanie zezwolenia na realizacje inwestycji drogowej,

- opracowanie przez Kierownika Budowy planu BIOZ dla przedsiewziecia
zgodnie

-z obowigzujgcymi przepisami,

- zgtoszenie w imieniu zamawiajgcego rozpoczecia prowadzenia robodt

budowlanych wraz z zatgczonym Projektem Technicznym

2.9. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych nalezy
wykonac¢ zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20
grudnia 2021 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych

oraz programu funkcjonalno-uzytkowego" (Dz.U. z 2021 r. poz. 2454).
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2.10. Harmonogram rzeczowo-finansowy

le wzgledu na specyfike robdt (termomodernizacja i rozbudowa obiektu),
harmonogram musi uwzglednia¢ etapowanie robdt. Szczegdtowa forma
dokumentu zostanie uzgodniona z przedstawicielem Nadzoru Inwestorskiego oraz
Zamawiajgcym na etapie wykonywania przedmiotu zamowienia opisanego w

niniejszym PFU.

2.11. Dokumentacja powykonawcza

Do odbioru kohcowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac dokumenty
wchodzgce w sktad operatu odbiorowego, a w szczegdlnosci:

- Dokumentacje powykonawczq.
Wykonawca w formie papierowej i elektronicznej (w formacie PDF),
przygotuje i przekaze Zamawiagjgcemu dokumentacje powykonawczg,
ktéra bedzie zawieral wszystkie rysunki konstrukcyjne zrealizowanych
obiektow w odpowiednim stopniu szczegdtowosci, opisy fechniczne z
podaniem wymiardéw elementdw i rodzajem uzytych materiatdw. Rysunki
powykonawcze nalezy wykonywac na kopii projektu budowlanego
stanowigcego zatgcznik do wydanej decyzji o zezwoleniu na realizacje
inwestycji drogowej (a tam, gdzie to uzasadnione takze na rysunkach
projektu  wykonawczego). Dokumentacja powykonawcza bedzie
obejmowac dokumentacje projektowg podstawowq z naniesionymi
zmianami oraz dodatkowq, jesli zostata sporzgdzona w trakcie realizacii
robot. Wymaga sie przy tym, zeby dokumentacja zostata tak opracowana
graficznie, aby wszelkie naniesione zmiany byty tatwo rozpoznawalne,

- Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych
(podstawowe z dokumentdw umowy i ew. uzupetniajgce lub zamienne),

- Recepty iustalenia technologiczne,

- Dziennik budowy (oryginat),

- Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych,
zgodne z STWIORB,
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- Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow
zgodnie z STWIORB,

- Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robdt towarzyszgcych (np.
przezbrojenie terenu) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robdt
wtascicielom urzgdzen,

- Dokumentacje fotograficzng skatalogowang w  sposéb niebudzgcy
watpliwosci co do dat wykonania fotografii oraz obiektow, ktére
dokumentuje,

- Geodezyjng inwentaryzacje powykonawczq,

- Decyzje o pozwoleniu na uzytkowanie obiektéw budowlanych jezeli bedzie
wymagana.

W oparciu o poligonizacje panstwowqg i osnowe realizacyjng nalezy wykonac
geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robodt, sieci uzbrojenia terenu i
wszystkich  obiektdw, nanie$¢ zmiany na mape zasadniczg uzyskujgc
potwierdzenie  odpowiedniego osrodka  dokumentacji geodezyjnej i
kartograficzne;.

Liczbe egzemplarzy dokumentacji odbiorowej nalezy ustali¢ z Zamawiajgcym.

2.12. Aktualne uwarunkowania wykonania robot budowlanych

Do niniejszego PFU joko Zatgcznik zatgczono Koncepcje zagospodarowania
terenu. Jest ona wigzgca dla Wykonawcy w takim zakresie, w jakim wskazano to
w PFU. Opracowujgc oraz przygotowujgc Dokumentacje projektowqg dla
wykonywanego zadania Wykonawca zobligowany jest uwzglednic w
szczegodlnosci:

- przebieg drég,

- przekroje normalne drogi,

- profil podtuzny drogi
Wykorzystanie przedstawionej Koncepcji zagospodarowania terenu w

pozostatym zakresie pozostaje zalezne od Wykonawcy, ktéry jest jednak

zobowigzany w razie potrzeby do przedstawiania, omawiania i uzasadniania na
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naradach koordynacyjnych zmian dokonywanych w stosunku do zatozen
Koncepciji.
Wykonawca zobowigzany jest do zaktualizowania koncepcji co najmniej w
zakresie:
- uszczegoOtowienia  rozwigzan  przedstawionych  w  Koncepdiji
zagospodarowania terenu,
- szczegdtowych rozwigzan sytuacyjno-wysokosciowych
przedstawionych na aktualnych mapach do celdw projektowych,
- tymczasowej i docelowej organizacii ruchu drogowego,
- oznakowania lokalnych  atrakcji  turystycznych i urzgdzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego,
- wymogdw wynikajgcych z ochrony Srodowiska i ochrony
konserwatorskiej,
- zabezpieczen przed upadkiem z wysokosci na nasypach.
- innych rozwigzan nieujetych w Koncepcji, a koniecznych do
zrealizowania budowy drogi.
Zaktualizowang Koncepcje Wykonawca zobowigzany bedzie uzgodnic
Zamawiajgcym. Na podstawie zaktualizowanej i pozytywnie zaopiniowanej przez
Zamawiajgcego Koncepcji Wykonawca opracuje dokumentacje projektowq.
Wprowadzenie jakichkolwiek zmian w stosunku do Koncepcji nie bedzie

stanowito podstawy dla wydtuzenia czasu na ukonczenie robot.

2.13. Dodatkowe wytyczne inwestorskie i uwarunkowania zwigzane z budowqg

i jej przeprowadzeniem

Koszty naprawy ewentualnych uszkodzen istniejgcych drég, zieleni ponosi
Wykonawca i powinien uwzglednic je w cenie oferty.

Wszystkie prace powinny by¢ wykonywane w taki sposdb, aby zminimalizowac
zaktécenia podczas funkcjonowania ruchu drogowego.

Wykonawca powinien uwzgledni¢ wszystkie koszty zwigzane z realizacjg prac, w
tym prace zabezpieczeniowe, porzgdkowe, systematyczny wywdz gruzu,

odpaddw budowlanych.
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Zaleca sie dokona¢ ogledzin i wizji lokalnej terenu w celu uzyskania niezbednej
informacji do dokonania prawidtowej wyceny. Ryzyko rezygnaciji z ogledzin
obiektu obcigza Wykonawce sktadajgcego oferte.

Wszystkie szkody powstate w wyniku dziatan Wykonawcy podczas realizacji

niniejszego zadania Wykonawca jest zobowigzany usung¢ na wtasny koszt.

2.14. Ogodlne wtasciwosci funkcjonalno-uzytkowe

Gtéwnymi wymaganiami dla projektowanej i budowanej drogi sg:
- minimalna szerokos$¢ jezdni drogi od 5,00 m.b. do 5,50 m.b. zgodnie z
koncepcjq,
- minimalna szeroko$¢ chodnika — minimum 1,8 m,
- krawedzie jezdni zabezpieczone kraweznikiem cm, na tawie betonowej
- krawedzie chodnika zabezpieczone obrzezem 8x30 x100 cm, na tawie
betonowej,
- skrajnia pozioma 0,5 m,
- pochylenie niwelety — max. 10,0 %,
- pochylenie poprzeczne — min. 2%,
Odstepstwa od w/w warunkéw sg mozliwe do wprowadzenia jedynie w frudnych
uwarunkowaniach terenowych. Wprowadzenie odstepstw od tych warunkdw

moze nastgpic tylko i wytgcznie za zgodqg Zamawiajgcego wyrazong na pismie.

2.15. Szczegotowe wltasciwosci funkcjonalno-uzytkowe

Szczegotowe wiasciwosci funkcjonalno — nie dotyczy ze wzgledu specyfike
projektowanego obiektu.

Droge nalezy zaprojektowac i wykona¢ w sposdb uwzgledniajgcy kryteria
dostepnosci dla wszystkich, planowanych uzytkownikdw ruchu, w tym dla oséb

niepetnosprawnych.

3. Opis wymagan Zamawiajgcego w stosunku do przedmiotu zaméwienia
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Wykonawca wtasnym staraniem, przy udziale Ilub z upowaznienia
Zamawiajgcego, zorganizuje przebieg procesu budowlanego zgodnie z
obowigzujgcymi  przepisami i warunkami okreSlonymi  w  niniejszym
opracowaniu.

Wymagany jest ciggty nadzér kadry technicznej Wykonawcy nad
prowadzonymi robotami budowlano - montazowymi.

Wykonawca zobowigzany jest do:

- zabezpieczenia terenu budowy w sposdb uniemozliwiajgcy dostep
0sdéb postronnych,

- uzgodnienie z Zamawiajgcym termindéw i drég dostaw materiatdw i
urzgdzen oraz wywozu nieprzydatnych materiatdéw rozbidrkowych i
gruzu,

- w czasie transportu materiatdw, urzgdzen, gruzu nalezy zabezpieczy¢
wydzielony na ten czas teren w sposdb zapewniajgcy bezpieczenstwo
uzytkownikom drogi.

Terminy wykonania robdét ucigzliwych muszg by<c uzgodnione z

Zamawiajgcym.

3.1.  Wymagania dotyczqgce przygotowania terenu budowy

Zamawiajgcy nie stawia specjalnych wymagan w zakresie zagospodarowania
terenu budowy. Wykonawca ma tak zorganizowac teren budowy, aby miat
mozliwos¢ korzystania ze wszystkich medidw. Zamawigjgcy wymaga
uzgodnienia planu zagospodarowania budowy i Planu BIOZ.

Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia ochrony terenu objetego
placem budowy do czasu jej zakohczenia a zwtaszcza zabezpieczenia
znajdujgcego sie tam wyposazenia a takze sktadowanych wtasnych
materiatdw budowlanych i sprzetu. Koszt zabezpieczenia Terendw Budowy i
Robdt poza placem budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze
bedzie wtgczony w Cene Kontraktowq.

W Cene Kontraktowg wtgczony winien by¢ takze koszt wykonania
poszczegdlnych obiektdw zaplecza, drég tymczasowych oraz uzyskania,

doprowadzenia, przytgczenia wszelkich czynnikdw i medidw energetycznych
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na Placu Budowy, takich jak m.in.: energia elektryczna, woda, scieki itp. W
Cene Kontraktowg winny by¢ wtgczone rowniez wszelkie optaty wstepne,
przesytowe i eksploatacyjne zwigzane z korzystaniem z tych medidw w czasie
trwania Kontraktu oraz koszty ewentualnych likwidacji tych przytgczy i
doprowadzen po ukonczeniu Kontraktu. Zabezpieczenie korzystania z w/w
czynnikdw i medidw energetycznych nalezy do obowigzkéw Wykonawcy i w
petni jest on odpowiedzialny za uzyskanie wszystkich warunkow technicznych
przytgczenia, dokonanie uzgodnien, przeprowadzenie prac projektowych i

otrzymanie niezbednych pozwolen i zezwolen.

Oznakowanie terenu

Wykonawca, zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26
czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy
informacyjnej oraz  ogtoszenia  zawierajgcego  dane  dotyczgce
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia. (Dz. U.2002 nr 108 poz. 953 oraz
Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 zmieniajgcym
w/w rozporzgdzenie (Dz.U.2002 nr. 108 poz.953) zobowigzany jest do
oznakowania miejsca budowy poprzez wystawienie tablicy informacyjnej
oraz ogtoszenia zgodnych z ww. Rozporzgdzeniem, a takze Rozporzgdzenie
Ministra Infrastruktury z dnia 16 pazdziernika 2015 zmienigjgcym w/w

rozporzgdzenia (Dz.U. 2015 poz. 1775).

Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczenstwa
Terenu Budowy oraz Robdt poza Terenem Budowy w okresie trwania realizaciji
Kontraktu az do zakonczenia i wystawienia Swiadectwa Przejecia Robdt a w
szczegolnosci:
a) wykona ogrodzenie Terenu Budowy zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami,
b) zabezpieczy Teren Budowy przed dostepem oséb nieupowaznionych,
c) w czasie wykonywania Robdt Wykonawca na biezgco bedzie usuwac
wszelkie zniszczenia i zanieczyszczenia z drég i ulic w obrebie Terenu

Budowy,
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d) wykonawca w ramach Kontraktu po zakonczeniu Robdt jest
zobowigzany do likwidacji Terenu Budowy jak rowniez do jego
uporzgdkowania. Wykonawca jest zobowigzany do opracowania i
uzgodnienia z Zamawigjgcym zagospodarowania Terenu Budowy w
tym terenu zaplecza. Wszystkie koszty wynikajgce z powyzszych
wymagan zostang uwzglednione w zatwierdzonej kwocie kontraktowe;.
L chwilg przejecia Terenu Budowy Wykonawca odpowiada za wszystkie

szkody powstate na tym i przylegtym terenie.

Zapis stanu przed rozpoczeciem robot

Przed rozpoczeciem  wszelkich robdt  budowlanych, Wykonawca
przeprowadzi wizje lokalng Terenu Budowy, budynkdw, chodnikow itp., ktére
przylegajg do miejsca wykonywania Robdt oraz terenu w poblizu Terenu
Budowy, na ktéry Roboty bedqg w jakikolwiek sposdb oddziatywac. Wszelkie
istniejgce uszkodzenia i inne wazne szczegoty nalezy zidentyfikowad, opisac,
sfotografowac i sfimowac. Dokumentacije takg (w formie zdjec, filmu i opisu)
nalezy przekaza¢ Zamawigjgcemu w dwodch egzemplarzach oraz w wersji
elektronicznej, przed rozpoczeciem wszelkich Robot na Terenie Budowy.
Wykonawca sporzgdzi rowniez dokumentacje elementéw demontowanych
podczas realizacji prac na podstawie ktérych dokona odtworzenia stanu
pierwotnego.

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do sporzgdzenia wtasnej dokumentacii
stanu robdét przed rozpoczeciem prac. W przypadku rozbieznosci pomiedzy

dokumentacjami obowigzuje dokumentacja Zamawiajgcego.

Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisy ochrony przeciwpozarowe).
Wykonawca bedzie utrzymywac¢ na terenie budowy, wymagany na
podstawie odpowiednich przepisdw sprawny sprzet przeciwpozarowy.
Materiaty tatwopalne bedqg sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi

przepisami i zabezpieczone przed dostepem osdb trzecich. Wykonawca
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bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem

wywotanym jako rezultat realizacji robét albo przez personel Wykonawcy.

Materialy szkodliwe dla otoczenia, ochrona srodowiska

Wykonawca ma obowigzek stosowania przy redlizacji zamierzenia
obowigzujgcych przepisdw w zakresie ochrony srodowiska, a w szczegdlnosci
zobowigzany jest do:

- podejmowania wszelkich niezbednych dziatah majgcych na celu
stosowanie sie do obowigzujgcych przepisdw i norm dotyczgcych ochrony
Srodowiska na terenie budowy i terenach przylegtych,

- podejmowania wszelkich niezbednych dziatan majgcych na celu unikanie
mozliwosci powstania uszczerbku lub szkody w srodowisku,

- unikania zbednych ucigzliwosci dla srodowiska, w tym dla zdrowia ludzi,
majgcych zréodto w sposobie jego dziatania,

- zabezpieczenia istniejgcej zieleni niskiej i wysokiej przed nieuzasadnionymi
uszkodzeniami wynikajgcymi ze sposobu jego dziatania,

- prowadzenia zgodnie z obowigzujgcymi przepisami (po  uzyskaniu
odpowiednich pozwolen) niezbednej wycinki drzew i krzewow
przeznaczonych do usuniecia,

- usuniecia wtasnym staraniem i na wtasny koszt powstatych w wyniku jego
dziatania szkdd w Srodowisku,

- prowadzenia zgodnie z obowigzujgcymi przepisami gospodarki odpadami

powstajgcymi w wyniku prowadzonych robot.

Ochrona wilasnosci i zabezpieczenie interesu oséb trzecich

Wykonawca odpowiada za ochrone wtasnosci publicznej i prywatnej, ktéra
moze by¢ naruszona na  skutek  prowadzonych przez niego prac
budowlanych.

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji znajdujgcych sie na i pod
powierzchnia ziemi, takich jak kable, rurociggi itp. Wykonawca zapewni
wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji w

czasie trwania budowy. Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie
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spowodowane jego dziataniomi uszkodzenia w/w instalacji wykazanych w

uzyskanych lub dostarczonych mu przez Zamawiajgcego dokumentach.

Wykonawca bedzie zobowigzany do poniesienia odpowiedzialnosci za skutki

dziatalnosci w zakresie:

- organizacji i wykonywania robot budowlanych, Zabezpieczenia interesow
0sOb trzecich,

- ochrony srodowiska,

- warunkdw bezpieczenstwa pracy, Zaplecza dla potrzeb wykonawcy,

- bezpieczenstwa ruchu drogowego i pieszego w otoczeniu budowy,

- ochrony mienia zwigzanego z budowa.

Uznaije sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan zapewnienia

ochrony interesdow o0sOb trzecich nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg

uwzglednione w cenie ofertowe].

Bezpieczenstwo i higiena pracy

Roboty nalezy wykonywac zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z
dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robdét budowlanych (Dz. U. z 2003r. Nr 48 poz. 401 ze zm.) oraz
zgodnie z przepisami prawa budowlanego.
Teren prowadzenia robdt powinien by¢ wydzielony i wyraznie oznakowany. W
miejscach niebezpiecznych nalezy umiesScic znaki informujgce o rodzaju
zagrozenia oraz stosowac inne Srodki zabezpieczajgce przed skutkami
zagrozen.
Wykonawca bedzie przestrzegac przepisbw ochrony przeciwpozarowe.
Wykonawca bedzie utrzymywad sprawny sprzet przeciwpozarowy
wymagany przez odpowiednie przepisy na terenie budowy.
Wykonawca w czasie trwania budowy winien zapewni¢ na placu budowy
wtasciwe warunki ochrony
Srodowiska naturalnego, a w szczegolnosci:

e ograniczenia emisji hatasu,

e ograniczenia wydzielania szkodliwych substanciji do atmosfery,

« nie dopuszczenie do zanieczyszczenia lub skazenia wdd podziemnych,
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e nie dopuszczenie do zanieczyszczania nawierzchni drogi dojazdowej i
drog wewnetrznych przez pojazdy wyjezdzajgce z terenu budowy,

» ochrony zieleni.

Zaplecze dla potrzeb wykonawcy

«  Wykonawca wtasnym staraniem i na swoj koszt zorganizuje i wyposazy i

bedzie utrzymywat zaplecze magazynowe, socjalne i biurowe budowy.

» Zaplecze budowy Wykonawca urzqgdzi na terenie placu budowy lub w
bezposrednim jego poblizu po uzyskaniu akceptacji Zamawiajgcego na
jego lokalizacje.

e Wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem powyzszych wymagan nie
podlegajg odrebnej zaptacie i powinny by¢ uwzglednione w ofercie
przetargowe.

e Podczas realizacji zamierzenia Wykonawca zobowigzany jest do
przestrzegania przepisdw dotyczqcych bezpieczenstwa i higieny pracy
oraz przepisdw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca zobowigzany
jest do zapewnienia wtasnym staraniem i na wtasny koszt wszelkich
niezbednych srodkéw zapewniajgcych bezpieczenstwo i higiene pracy
jak réwniez bezpieczehstwo pozarowe.

« Wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem ww. wymagan nie podlegajg
odrebnej zaptacie i powinny byc¢ uwzglednione w cenie kontraktowe;.

e Zamawigjgcy udostepni Wykonawcy na potrzeby sktadowania
materiatoéw i urzgdzen czesc terenu. Po zakonczeniu robot Wykonawca
zobowigzany jest do przywrécenia stanu pierwotnego zajety teren.
Wykonawca zobowigzany jest do przechowywania materiatow i
urzqdzen zgodnie z odpowiednimi przepisami bezpieczenstwa
przeciwpozarowego oraz w sposdb nie zagrazajgcy pracownikom
Wykonawcy oraz osobom postronnym.

+ Energia elekiryczna na potrzeby budowy moie byé pobierana
odptatnie z istniejgcego przylgcza elekirycznego pod warunkiem jej
opomiarowania. Wykonawca wykona tymczasowe  przytgcze

elektryczne na potrzeby budowy na koszt wtasny.
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« Woda dla potrzeb budowy moze by¢ pobierana odptatnie i bedzie
rozliczana wedtug wskazan licznika gtéwnego.

« Nieprzydatne materiaty rozbidrkowe i gruz maja by¢ sktadowane w
kontenerze i regularnie wywozone do najblizszego miegjsca zbidrki

odpaddéw odpowiedniego rodzaju

3.2. Wymagania dotyczqgce architektury

Zakres robot ma na celu wykonanie drogi. Projekt nie obejmuje wykonania
elementdw matej architektury.

Uzyte materiaty wykohczeniowe powinny cechowac sie duzg trwatosdcig
uzytkowaq.

Bezwzglednie wymagane jest spetnienie wymagan bezpieczenstwa pozarowego
(Ustawa z dnia 15 maja 2015 r. o zmianie ustawy o ochronie przeciwpozarowe]
(Dz.U. 2015 poz. 867)), bezpieczenstwa uzytkowania, odpowiednich warunkéw
higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony srodowiska, ochrony przed hatasem i
drganiami.

Zamawiajgcy wymaga, aby przy wykonywaniu robodt, stosowac wyroby, ktore
zostaty dopuszczone do obrotu oraz powszechnego Ilub jednostkowego
stosowania w budownictwie (atesty higieniczne Panstwowego Zaktadu Higieny,
aprobaty techniczne, certyfikaty, deklaracje zgodnosci itp.) natomiast Srodki
chemiczne zabezpieczajgce i biobdjcze muszg posiadac odpowiednie
pozwolenia (wpis do rejestru lekdw i srodkdw biobdjczych) wydane przez Ministra
Zdrowia. Wszystkie niezbedne elementy powinny by¢ wykonane zgodnie z
obowigzujgcymi normami.

Wszystkie zastosowane elementy wykonczenia muszq spetnia¢ wymogi natozone
prawem ze szczegolnym uwzglednieniem wymagan przeciwpozarowych i

uzytkowych.

3.3. Wymagania dotyczgce wykonywania robét budowlanych

Wykonanie robot realizowac zgodnie z wymaganiami Polskich Norm, warunkami

grunfowym i spetnieniem szczegoétowych zasad okresSlonych w projekcie
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budowlanym, jak: przekrdj podtuzny (profil), przekrdj normalny (poprzeczny) i
przekrdj konstrukcyjny, zaokceptowane przez Zamawigjgcego w ramach

akceptacji rozwigzan na etapie projektowania.

Uszczegotowienie zakresu robét drogowych:
Wykonawca w ramach ceny ofertowej brutto wykona wymienione czynnosci i
prace oraz zaprojektuje i wykona roboty budowlane, w szczegdlnosci:
a. roboty pomiarowe i geodezyjne,
roboty rozbiérkowe
wycinka drzew i krzewow kolidujgcych z projektowana drogaq,

korytowanie pod konstrukcje drogi,

©® o 00O

wykonanie warstw podbudowy z kruszywa tamanego pod nawierzchnie

drogi,

f. utozenie obrzezy betonowych o wym. 8x30x100 cm, obustronnie
zabezpieczajgcych krawedzie chodnika na tawie betonowej

g. wykonanie nawierzchni drogi wraz z chodnikami i zjiazdami

h. wykonanie oznakowania poziomego i pionowego

3.4. Wymagania dotyczgce dokumentow i uprawnien w zakresie
Znajomosci i stosowania przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie zarzgdzenia wydane przez wtadze
centralne i lokalne oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, ktére sg w
jakikolwiek sposéb zwigzane z wykonywanymi robotami i bedzie w petni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanowien podczas prowadzenia
roboét.

Wykonawca bedzie przestrzegaé praw patentowych i bedzie w petni
odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie znakdw
frmowych, nazw Ilub innych chronionych praw w odniesieniu do sprzetu,
materiatdw lub urzgdzen uzytych lub zwigzanych z wykonywaniem i w sposdb
ciggty bedzie informowac Inzyniera/Kierownika projektu o swoich dziataniach,
przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.

Wszelkie straty, koszty postepowania, obcigzenia i wydatki wynikte z lub zwigzane

z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych pokryje Wykonawca, z wyjgtkiem
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przypadkoéw, kiedy takie naruszenie wyniknie z wykonania projektu lub

specyfikacji dostarczonej przez Inzyniera/Kierownika projektu.

3.5. Wymagania dotyczqgce zagospodarowania terenu

Wymaga sie odtworzenie istniejgcego zagospodarowania terenu w stanie

obecnie istniejgcym.

4. Ogodlne wymagania dotyczqgce wykonawcy roboét

Wykonawca zamodwienia jest odpowiedzialny za jakos¢ jego wykonania oraz

za zgodnosc¢ z:

- programem funkcjonalno-uzytkowym,

- wymaganiami Zamawiajgcego,

- zatwierdzonym przez Zamawiajgcego projektem budowlanym i warunkami
pozwolenia na budowe oraz obowigzujgcymi przepisami,

- dokumentacjq projektowq

- postanowieniami umowy o wykonanie zamowienia,

- pozostatg dokumentacjqg dotyczgcg umowy.

4.1. Materiaty, wyroby budowlane

Materiaty, wyroby budowlane, urzgdzenia dostarczone na budowe muszg
posiada¢ stosowne Swiadectwo dopuszczenia do  stosowania w
budownictwie i by¢ zgodne z wymaganiami umowy.

W  przypadku, gdy zostanie stwierdzona niezgodno$¢ — wtasciwosci
przewidzianych do uzycia materiatéw i urzgdzen z wymaganiami zawartymi w
umowie nie zostang one przyjete do wbudowania.

Materiaty, wyroby budowlane, urzgdzenia nie odpowiadajgce wymaganiom,
na zgdanie Zamawiajgcego, zostang usuniete przez Wykonawce z placu
budowy. Kazdy rodzaj robot, w ktérych bedq wykorzystywane materiaty
nieodpowiednie Wykonawca wykonuje na wtasng odpowiedzialnos$¢ liczgc

sie z nieodebraniem tych robdt i niezaptaceniem za takie roboty.
33



Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢ zeby materiaty i urzgdzenia
tymczasowo sktadowane na budowie, byty zabezpieczone przed
uszkodzeniem. Musi utrzymywac ich jakos¢ i wtasnosci w takim stanie, jaki jest
wymagany w chwili wbudowania lub montazu. Muszg one w kazdej chwili byc¢
dostepne dla przeprowadzenia inspekcji przez zarzgdzajgcego realizacjq
umowy, az do chwili, kiedy zostang uzyte.

Jesli wykonawca zamierza uzy¢ w jakims szczegolnym przypadku materiaty lub
urzgdzenia zamienne, inne niz przewidzione w umowie, poinformuje o takim
zamiarze przynajmniej zarzqgdzajgcego realizacjg umowy na 14 dni przed ich
uzyciem lub wczesniej. Wybrany zamienny typ materiatu lub urzgdzenia nie
moze byc uzyty bez akceptacii zarzqgdzajgcego realizacjg umowy.

Wszelkie koszty i optaty zwigzane z dostarczeniem materiatdbw na teren

budowy ponosi Wykonawca.

4.2. Sprzetitransport

Wykonawca moze uzywac jedynie takiego sprzetu i sSrodkow fransportu, ktére
nie spowodujg niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robdt,
Srodowisko, bezpieczenstwo pracownikéw i 0séb postronnych.

Sprzet uzywany do robdt powinien by¢ zgodny z ofertqg Wykonawcy i powinien
odpowiadac¢ pod wzgledem typdw i ilosci wskazanym w ST, w przypadku
braku fakich ustalen w dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i
zaakceptowany przez Nadzor Inwestorski.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu oraz $rodkédw transportu ma gwarantowacd
ciggtos¢ i odpowiedni postep robdt oraz ich zakonczenie w terminie
przewidzianym Konfraktem.

Wykonawca odpowiada za utrzymanie uzywanego do celdéw realizaciji
zamowienia sprzetu i srodkéw fransportu w dobrym stanie i w gotowosci.
Parametry sprzetu oraz Srodkdw transportu muszg odpowiadac witasciwym
normom i obowigzujgcym przepisom.

Wykonawca, na zgdanie Zamawiajgcego, dostarczy kopie dokumentow
potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu oraz Srodkdw transportu  do

uzytkowania.
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Sprzet, srodki transportu, maszyny, urzgdzenia lub narzedzia nie gwarantujgce
zachowania jakosci i bezpieczenstwa robot oraz nie spetniajgce warunkow
kontraktu mogqg zosta¢ przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i
niedopuszczone do robot.

Przy ruchu sprzetu oraz srodkéw transportu na drogach publicznych pojazdy
bedq spetnia¢ wymagania przepisdw ruchu drogowego, w tym przepisdw w
zakresie dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametrow technicznych.
W  zakresie wynikajgcym z prowadzonych robdét Wykonawca bedzie
utrzymywat w czystosci drogi publiczne oraz dojazdy do terenu budowy na
wtasny koszt i odpowiedzialnosc.

Transport odpaddéw winien by¢é prowadzony w oparciu o zezwolenie na
prowadzenie dziatalnosci w zakresie transportu odpaddéw (zgodnie z
wymaganiami ustawy o odpadach).

W  zakresie rusztowan zewnetrznych niezbednych do readlizacji umowy
Wykonawca jest zobowigzany przedstawi¢ przepisane prawem dokumenty
dopuszczajgce rusztowania do pracy.

Elementy, materiaty budowlane oraz urzgdzenia mogg by¢ przewozone przez
dostawcow materiatdw lub  Wykonawce, zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami, przy uwzglednieniu wskazan i zalecen producentow tak, aby
zabezpieczy¢ je przed uszkodzeniem. Wykonawca jest zobowigzany usuwac
na biezgco, na witasny koszt, wszelkie uszkodzenia i zanieczyszczenia
spowodowane przez pojazdy jego i jego dostawcdw na drogach publicznych

oraz dojazdach do terenu budowy.

4.3. Wykonanie robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z kontraktem,
jakos¢ zastosowanych materiatdw, wyrobdw budowlanych i urzgdzen i jakosc
wykonania robdét, za ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa,
wymaganiami ST, programem zapewnienia jakosci, planem bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia (BIOZ), projektem organizacji robot i poleceniami Nadzoru

Inwestorskiego.
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Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie i wyznaczenie
wysokosci wszystkich elementéw robdt zgodnie z wymiarami i rzednymi
okreslonymi w dokumentacji projektowe;.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w
wytyczeniu i wyznaczeniu robot zostang, jesli wymagac tego bedzie Inspektor
Nadzoru Inwestorskiego, poprawione przez Wykonawce na wtasny koszt.
Sprawdzenia wytyczenia robdt lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich
doktadnosc.

Polecenia Inspektora Nadzoru Inwestorskiego bedqg wykonywane nie pdzniej
niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce,
pod grozbqg zatrzymania robdt. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi
Wykonawca.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét i jakosci materiatow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system konftroli, wtgczajgc personel,
laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzgdzenia niezbedne do
pobierania badan materiatdéw oraz robodt.

Po zakonczeniu robdt, przed ich odbiorem, Wykonawca zobowigzany jest do
przeprowadzenia technicznego sprawdzenia jakosci wykonanych robot wraz z
dokonaniem wymaganych przepisami lub ustaleniami badan, sprawdzen i
pomiardw. Czynnosci te Wykonawca powierzy osobom uprawnionym, ktdre
potwierdzqg protokolarnie ich wyniki. Do ich przeprowadzenia nalezy uzywac
przyrzgddw posiadajgcych aktualne atesty legalizacyjne.

Wykonawca dostarczy Inwestorowi Swiadectwa, ze wszystkie stosowane
urzgdzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaty
prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom przepisdw
okreslajgcych procedury badan. Inwestor bedzie przekazywac Wykonawcy
pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach dotyczgcych
urzgdzen pomiarowych, pracy personelu lub metod pomiarowych. Wszystkie
koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatdw ponosi
Wykonawca.

Wszystkie badania, sprawdzenia i pomiary bedq przeprowadzone zgodnie z

wymaganiami odpowiednich przepisow.
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Wykonawca musi posiadac certyfikaty potwierdzajgce uprawnienia UDT
wykonawcy do instalowania systemow OZE w zakresie pomp ciepta.
Wykonawca musi posiadac certyfikaty potwierdzajgce uprawnienia UDT
wykonawcy do instalowania systemow OZE w  zakresie instalacii
fotowoltaicznych.

Wykonawca musi posiadac uprawnienia G2- urzgdzenia, instalacje i sieci
cieplne do pracy przy dozorze i eksploataciji sieci, instalacji i urzgdzen

wytwarzajgcych, przetwarzajgcych, przesytajgcych i zuzywajgcych ciepto .

4.4. Kontrola jakosci robot

Do obowigzkdw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do
aprobaty Zamawigjgcemu programu zapewnienia jakosci, w  ktérym
przedstawi on zamierzony sposob wykonania robot, plan bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia (BIOZ), mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne
gwarantujgce wykonanie robdt zgodnie z dokumentacjq projektowq, ST oraz
poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Zamawiajgcego.

Zasady kontroli jakosci robot:

e wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robdt i jakosc
materiatow.

* wykonawca zapewni odpowiedni system konftroli, wtqczajgc personel,
sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzqgdzenia niezbedne do pobierania
probek i badan materiatéw i robot.

» przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor Nadzoru Inwestorskiego
moze zazgdac¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu
zademonstrowania, ze poziom ich wykonania jest zadowalajgcy.

* wykonawca bedzie prowadzi¢ pomiary i badanie materiatéw i robdt z
czestotliwoscig zapewniajgcq stwierdzenie, ze roboty wykonano
zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i ST.

« minimalne wymagania, co do zakresu badan i czestotliwosci sg
okres$lone w ST, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty

one tam okreslone, Inspektor Nadzoru Inwestorskiego ustali jaki zakres
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kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robdt zgodnie z
kontraktem.

«  wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego
Swiadectwa, ze wszystkie urzqdzenia i sprzet badawczy posiadajg
waznqg legitymacije, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg
wymaganiom norm okreslajgcych procedure badan.

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego bedzie przekazywac Wykonawcy pisemnie
informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach, dotyczgcych urzgdzen
laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub
metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te bedqg tak powazne, ze mogg
wptyng¢ ujemnie na rzetelnos¢ wynikdw badan Inspektor Nadzoru
Inwestorskiego natychmiast wstrzyma uzycie do robdt badanych materiatow i
dopusci do ich uzycia dopiero wtedy, gdy niedociggniecia te w pracy
laboratorium Wykonawcy zostang usuniete a jakos¢ tych materiatdw zostanie
potwierdzona.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem badan materiatdw ponosi
Wykonawca

Badania i pomiary:

Wszystkie badania i pomiary bedqg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami
norm. W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania
wymaganego w ST,

Stosowac¢ mozna wytyczne krajowe albo inne procedury zaakceptowane
przez Inspektora.

Przed przystgpieniem do pomiardw lub badan, Wykonawca powiadomi
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego o rodzaju, miegjscu i terminie pomiaru lub
badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na
pismie ich wyniki do akceptacii Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego:

Do celdéw kontroli jokosci i zatwierdzenia materiatdw, Inspektor Nadzoru
Inwestorskiego uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania probek i
badania materiatdow u zrédta ich wytwarzania, Wykonawca zapewni mu

wszelkg pomoc potrzebna ze strony producenta materiatdw.
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Inspektor nadzoru Inwestorskiego, po uprzednie] weryfikacji systemu konftroli
robot prowadzonych przez Wykonawce, bedzie oceniaé zgodnosc
materiatéw i robdt z wymaganiami ST na podstawie wynikdw badan
dostarczonych przez Wykonawce.

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego moze pobierac probki materiatow i
prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy na swoj koszt. Jezeli wyniki
tych badan wykazg, ze raporty sq niewiarygodne, to Inspektor Nadzoru
Inwestorskiego poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium
prowadzenie powtdrnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wytgcznie
na wtasnych badaniach przy ocenie zgodnos$ci materiatow i robdt z ST i
dokumentacjqg projektowq. W takim przypadku catkowite koszty powtdrnych
lub dodatkowych badan pokryje Wykonawca.

Atesty jakosci materiatow:

Przed wykonaniem badan jakosci materiatdw przez Wykonawce, Inspektor
Nadzoru Inwestorskiego moze dopuscic do uzycia materiaty posiadajgce
atest producenta, stwierdzajgcy zgodnos¢ z odpowiednimi normami i ST.

W przypadku materiatéw, dla ktérych atesty wymagane sqg przez ST, kazda
partia materiatu dostarczana do robdt bedzie posiadac atest okreslajgcy
jednoznacznie jej cechy.

Produkty przemystowe bedqg posiada¢ atesty wydane przez producenta,
poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie

wynikow bedqg dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi Nadzoru.

4.5. Dokumenty budowy

Na czas wykonywania robdt, dokumenty budowy bedqg przechowywane na
terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.

Zaginiecie ktéoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedqg zawsze dostepne Inspektorowi Nadzoru
Inwestorskiego i przedstawiane na zyczenie Zamawiajgcego.

Dokumentacje stanowiq:

e umowa o wykonanie zamadwieniaq,
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ostateczna decyzja pozwolenia na budowe

projekt wykonawczy,

zawiadomienia i zgtoszenia dokonywane zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami oraz obowigzkami,

pozwolenia, zezwolenia, o$wiadczenia i warunki (w tym warunki
techniczne) wtasciwych organdw oraz wtascicieli / zarzgdcow terenu,
sieci, instalaciji i urzgdzen dotyczgce wykonywania robot,

kwalifikacja zamierzonych odstgpien od zatwierdzonego projektu
budowlanego lub innych warunkéw pozwolenia na budowe dokonana
przez projektanta wraz z odpowiednia informacjg zamieszczona w
projekcie budowlanym (rysunek i opis), plan BIOZ,

Instrukcje i dokumentacja zwigzana z bezpieczenstwem i higieng pracy
oraz bezpieczenstwem pozarowym,

harmonogram realizaciji zamierzenia, harmonogram ptatnosci,
dokumenty rozliczenia finansowego robdt,

dziennik budowy,

protokoét przekazania placu budowy,

szkice tyczenia i pomiarow geodezyjnych,

geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza i mapy powykonawcze,
zarejestrowane we wtasciwym osrodku dokumentacji geodezyjnej i
kartograficznej,

badania geotechniczne i geologiczne z opracowang dokumentacjg w
tym zakresie (jesli dotyczy inwestycii),

wszelka korespondencja dotyczgca spraw formalnych, prawnych,
technicznych, organizacyjnych i finansowych budowy,

protokoty kontroli, badan, préb, sprawdzen i odbiordw. dokumenty
laboratoryjne,

dokumenty potwierdzajgce dopuszczenie wyrobdw budowlanych do
stosowania w budownictwie oraz ich jakos¢ i pochodzenie,

instrukcje montazowe i wykonania robdt opracowane przez
producentdw materiatdw. protokoty, operaty i sprawozdania z prob i
sprawdzen, protokoty odbiordw robdt na terenach i urzgdzeniach

obcych,
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e« dokumenty wymagane do uzyskania pozwolenia na uzytkowanie

zakonczonej inwestycii.

4.6. Odbiodrrobot

Roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru:

e Odbidr robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, w tym proby
szczelnosci instalaciji, ktére ulegng zakryciu,

e Odbidr czesciowy. Zamawiajgcy dopuszcza odbiory cze$ciowe robdt
zgodnie z przedstawionym i uzgodnionym harmonogramem,

e Odbidr ostateczny po okresie gwaranciji.

e Odbidr robdét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej
ocenie jakosci wykonywanych robot, ktére w dalszym procesie realizacii
nie bedqg widoczne,

« Odbidr robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w
czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez
hamowania ogdlnego postepu robodt,

» Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru Inwestorskiego .

Gotowos¢ danej czesci robdt do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do
dziennika  budowy i jednoczesnym  telefonicznym i pisemnym
powiadomieniem Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Odbidr bedzie
przeprowadzony niezwtocznie, nie podzniej jednak niz w ciggu pieciu dni
roboczych od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy.

Jako$¢ i ilo$¢ robdt ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru

Inwestorskiego na podstawie dokumentow zawierajgcych komplet wynikow
badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary i proby, w
konfrontacji z dokumentacjqg projektowq, ST i uprzednimi ustaleniami.

Odbidr czesciowy

Odbidér czesciowy polega na ocenie jakosci wykonywanych robdt. Odbioru
dokonuje Inspektor
Nadzoru Inwestorskiego wg zasad jak przy odbiorze kohcowym robot.

Odbidr kohcowy robodt
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Odbiér koncowy robdét polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych czesci robot w odniesieniu do iloSci jakosci i wartosci.
Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowos$¢ do odbioru kohcowego bedzie
stwierdzone przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym
powiadomieniu Inspektora Nadzoru Inwestorskiego oraz Zamawiajgcego.
Odbioru konhcowego dokona komisja wyznaczona przez Zamawigjgcego w
obecnosci Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i Wykonawcy. Komisja
odbierajgca roboty dokona ich oceny jokosciowej na podstawie
przedtozonych dokumentdw, wynikdw badan i pomiardéw, ocenie wizualnej
oraz zgodnosci wykonania robdt z dokumentacjg projektowq i ST.

W toku odbioru koncowego robdt komisja zapozna sie z realizacjg ustalen
przyjetych w trakcie odbioréw robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,
zwtaszcza w zakresie robot uzupetniajgcych i robdt poprawkowych.

W przypadku nie wykonania wyznaczonych robdét poprawkowych, komisja
przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru kohcowego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonanych robdt w
poszczegdlnych  asortymentach nieznacznie odbiega od wymagan
dokumentaciji projektowej i ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego
wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczehstwa ruchu, komisja
dokona potrgcen oceniajgc pomniejszona wartos¢ wykonanych robdt w
stosunku do wymagan przyjetych w programie funkcjonalno-uzytkowym.

Odbidér ostateczny

Odbiér ostateczny polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z
usunieciem wad stwierdzonych przy odbiorze kohcowym i zaistniatych w

okresie gwarancyjnym.

4.7. Roboty tymczasowe i prace towarzyszqce

Wykonawca bedzie zobowigzany do wykonania i utrzymywania w stanie
nadajgcym sie do uzytku oraz do likwidacji wszystkich robdt tymczasowych i
towarzyszgcych niezbednych do redlizacji przedmiotu zamaodwienia.
Wykonawca poniesie koszty wszystkich robdt tymczasowych niezbednych do

realizacji przedmiotu zamowienia.
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I. CZESC INFORMACYJNA

5.1. Oswiadczenie Zamawiajgcego o prawie do dysponowania
nieruchomosciqg

Oswiadczenie Zamawiajgcego o) prawie do dysponowania
nieruchomosciqg znajdujg sie w zatgczniku dotgczonym do niniejszego

dokumentu.

5.2. Przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem i wykonaniem
zamowienia budowlanego

Ustawy:

» Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym Dz. U. z 2022 r.
poz. 988, 1002, 1768, 1783.)

 Ustawa z dnia 10 lipca 2015 r. o zmianie ustawy - Kodeks cywilny, ustawy -
Kodeks postepowania cywilnego oraz niektérych innych (Dz.U. 2015 poz. 1311
ze zm.)

e Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego
(Dz. U.z 2000 r. Nr 98 poz. 1071 ze zm.)

« Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osdb fizycznych
(Dz. U. z 1993r Nr 90, poz. 416 ze zm.)

* Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. 2013 poz. 21 ze zm.)

» Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 r. poz. 2351, z
2022 r. poz. 88 ze zm.)
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Ustawa z dnia 19 lipca 2016 r. o zmianie ustawy o prawie autorskim i prawach
pokrewnych (Dz.U. 2016 poz. 1333 ze zm.)

Ustawa z dnia 8 stycznia 1993r o podatku od towardw i ustug oraz o podatku
akcyzowym (Dz. U. Nr 11, poz. 50 ze zm.)

Ustawa z dnia 25 wrzesnia 2015 r. o zmianie ustawy o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. 2015 poz. 1713 ze zm.)

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. 2004 nr 92
poz. 881 ze zm.)

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (Dz.U. 1991 nr
81 poz. 351 ze zm.)

Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz.
1321 ze zm.)

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony Srodowiska (Dz.U. 2001 nr 62
poz. 627 ze zm.)

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (jednolity tekst
Dz. U.z2004 r. Nr 204, poz. 2087 ze zm.)

Rozporzqgdzenia:

Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administraciji z dnia 21 kwietnia
2006 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdw, innych obiektow
budowlanych i terendw (Dz. U. nr 80 poz. 563 ze zm.)

Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16
czerwca 2003 r. w sprawie przeciwpozarowej zaopdadtrzenia w wode i drég
pozarowych (Dz. U. nr 121 poz. 1139 ze zm.)

Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16
czerwca 2003r w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem
ochrony przeciwpozarowej (Dz. U. Nr 121, poz. 1137 ze zm.)

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r w sprawie
informacji dotyczqgcej bezpieczehstwa i ochrony zdrowia oraz planu

bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126 ze zm.)
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5.3.

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. Nr 120, poz. 1133
ze zm.)

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r w sprawie
okreslenia metod i podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania
planowanych kosztow prac projektowych oraz planowanych kosztow robot
budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U. Nr
130, poz. 1389 ze zm.)

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004r w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacii
technicznych wykonania i odbioru robdét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072 ze zm.)

Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 2 wrzesnia 1997 r. w
sprawie ogolnych przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. z 1997r. nr
129 poz. 844 zze zm.)

Wybrane normy techniczne, wytyczne, instrukcje, wymagania techniczne,
katalogi, inne:

Warwas A.. Komentarz do rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2
wrzesnia 2004r w sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego. (W): ,Inzynier
Budownictwa" nr 8/2004.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano -montazowych,
(tom I, II, ll. 1V, V) Arkady, Warszawa 1989 - 1990.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych. Instytut
Techniki Budowlanej. Warszawa 2003r.

Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji. Centralny Osrodek

Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa 2001.

Kopia mapy zasadniczej

Kopie mapy zasadniczej stanowi zatgcznik do PFU.
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5.4. Wyniki badan gruntowo wodnych

Zamawiajgcy zatgcza opinie geotechniczng ustalenie geotechnicznych
warunkéw posadowienia dokumentacja badan podtoza gruntowego wraz z
opinig geotechniczng wykonang dla ustalenia warunkdw gruntowo-wodnych

dla potrzeb niniejszej inwestycii.

5.5. Lalecenia konserwatorskie

Zgodnie z zapisami Miejscowych Planéw Zagospodarowania Przestrzennego.

5.6. Raporty i opinie srodowiskowe

Zamawiajgcy nie posiada raportdw i opinii sSrodowiskowych dotyczgcych terenu
inwestycji. Uzyskanie Decyzji Srodowiskowej (w tym sporzgdzenie Karty
Informacyjnej Przedsiewziecia lub Raportu Oddziatywania na Srodowisko) lezy po
stronie Wykonawcy.

Wykonawca przed przystgpieniem do prac zobowigzany jest do
przeprowadzenia aktualizacji ilosci i pomiardw drzew przeznaczonych do wycinki
(kolidujgcych z drogq) przed ztozeniem wniosku o pozwolenie na wycinke.
Wykonawca jest zobowigzany uzyskac wszelkie zezwolenia na wycinke drzew i
krzewow, oraz dokonac ich wycinki zgodnie z treScig tych zezwolen i z przepisami
prawa oraz ponies¢ wszelkie zwigzane z tym koszty i optaty (uwzglednic je nalezy
w cenie ofertowej). Przy wycince drzew zlokalizowanych w pasie drogi i poboczy
nalezy usungc system korzeniowy wycietego drzewa.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy takze wywdzka i zagospodarowanie drewna
pozyskanego z wycinki, a takze wykonanie nasadzen zastepczych jezeli

obowigzek ich wykonania bedzie wynikat z uzyskanych zezwoleh na wycinke.

5.7. Pomiary ruchu drogowego i hatasu

Zamawiajgcy nie posiada informacji na temat pomiaru ruchu pojazdow,

pieszych, zwierzgt i innych obiektow.
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5.8. Dokumentacjaiinwentaryzacja budowlana

Zamawiajgcy dysponuje obecnie Koncepcjg zagospodarowania terenu

stanowigcqg zatgcznik do PFU.

Dodatkowe wytyczne inwestorskie i uwarunkowania zwigzane z budowdg i jej

przeprowadzeniem:

Zamawiajgcy zaleca, aby Wykonawca zapoznat sie z niniejszym programem
funkcjonalno — uzytkowym oraz zatgcznikami,

Wymaga sie, aby Wykonawca dokonat wizji lokalnej obiektu.

Zamawiagjgcy wymaga, aby proponowane rozwigzania techniczne
gwarantowaty minimalne zuzycie energii przy racjonalnych naktadach
inwestycyjnych.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robdt i za wszelkie materiaty i
urzgdzenia uzywane do robdt od daty rozpoczecia do daty zakohczenia
roboét.

Po zakonczeniu redlizacji inwestycji Wykonawca zobowigzany jest do
uporzgdkowania budowy oraz terendw przylegtych i przywrécenia ich do
stanu pierwotnego.

W przypadku uszkodzenia istniejgcej sieci, instalaciji i urzgdzen drogowych,
Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Zamawigjgcego i zainteresowane
strony oraz bedzie z nimi wspdtpracowat dostarczajgc wszelkiej pomocy
potrzebnej przy dokonywaniu napraw.

Wykonawca bedzie odpowiadac za wszelkie wynikte z jego dziatania szkody.
Nie dopuszcza sie odstgpien od zatwierdzonego projektu budowlanego lub
innych warunkdéw pozwolenia na budowe wymagajgcych uzyskania zmiany
decyzji o pozwoleniu na budowe chyba, ze z przyczyn, ktdre nie mogty by
znane i przewidzione przez Wykonawce na etapie opracowywania
dokumentaciji projektowej i ktére nie spowodujg negatywnych skutkow, w
szczegodlnosci ekonomicznych, po stronie Zamawiajgcego i to tylko po

wyrazeniu pisemnej zgody przez Zamawiajgcego.
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ll.  ZALACINIKI DO PROGRAMU FUNKCJONALNO
UZYTKOWEGO

1. Plan orientacyjny

2. Plan sytuacyjny zagospodarowania terenu
3. Przekroje normalne

4. Profil podtuzny drogi — odcinek A-B

5. Profil podtuzny drogi — odcinek C-D, E-F, G-H
6. Profil podtuzny drogi — odcinek I-J, K-L

7. Opinia geotechniczna

8. Ibiorcze zestawienie kosztéw
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Opracowat:

mgr inz. Szczepan Guzinski

upr. nr: POM/0502/PBD/21

do projektowania bez ograniczen

w specjalnosci inzynieryjnej drogowej
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