Ogtoszenie nr 2022/BZP 00151145/01 z dnia 2022-05-10

Ogloszenie o wyniku postepowania
Roboty budowlane
»Przebudowa uktadu komunikacyjnego na drogach gminnych nr 120276E, 120277E, 120289E wokét projektowanego
zbiornika retencyjnego Tkaczewska Goéra — etap I” w systemie zaprojektuj i wybuduj.

| SEKCJA | - ZAMAWIAJACY

1.1.) Rola zamawiajacego
Postepowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiajgcego

1.2.) Nazwa zamawiajacego: Gmina Parzeczew

1.4) Krajowy Numer ldentyfikacyjny: REGON 472057810

1.5) Adres zamawiajacego

1.5.1.) Ulica: ul. Potudniowa 1

1.5.2.) Miejscowosé: Parzeczew

1.5.3.) Kod pocztowy: 95-045

1.5.4.) Wojewodztwo: t6dzkie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL712 - £6dzki

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@parzeczew.pl
1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiajacego: www.parzeczew.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postepowania:
https://platformazakupowa.pl/pn/parzeczew

1.7.) Rodzaj zamawiajacego: Zamawiajacy publiczny - jednostka sektora finanséw publicznych - jednostka samorzadu
terytorialnego

1.8.) Przedmiot dziatalnosci zamawiajacego: Ogdine ustugi publiczne

| SEKCJA Il - INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogtoszenie dotyczy:
Zamowienia publicznego
2.2.) Ogtoszenie dotyczy ustug spotecznych i innych szczegdélnych ustug: Nie

2.3.) Nazwa zaméwienia albo umowy ramowe;j:
~Przebudowa uktadu komunikacyjnego na drogach gminnych nr 120276E, 120277E, 120289E wokot projektowanego
zbiornika retencyjnego Tkaczewska Gora — etap I” w systemie zaprojektuj i wybudu;.

2.4.) Identyfikator postepowania: ocds-148610-f4651bcd-8018-11ec-beb3-a2bfa38226ab
2.5.) Numer ogtoszenia: 2022/BZP 00151145/01

2.6.) Wersja ogtoszenia: 01

2.7.) Data ogtoszenia: 2022-05-10 12:19

2.8.) Zamowienie albo umowa ramowa zostaly ujete w planie postepowan: Tak

2.9.) Numer planu postepowan w BZP: 2022/BZP 00033147/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postepowan:

1.1.3 Przebudowa uktadu komunikacyjnego na drogach gminnych nr 120276E, 120277E, 120289E wokét projektowanego
zbiornika retencyjnego Tkaczewska Gora — etap |

2.11.) Czy zamdwienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu wspoélfinansowanego ze srodkéw Unii
Europejskiej: Tak

2.12.) Nazwa projektu lub programu:
Zamowienie wspotfinansowane z Rzgdowego Funduszu Polski tad: Program Inwestycji Strategicznych - edycja |
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2.13.) Zamoéwienie/lumowa ramowa byto poprzedzone ogtoszeniem o zamoéwieniu/ogtoszeniem o zamiarze zawarcia umowy:
Tak

2.14.) Numer ogtoszenia: 2022/BZP 00039755/01

[ SEKCJA Ill - TRYB UDZIELENIA ZAMOWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamoéwienia wraz z podstawa prawngZamodwienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art.
275 pkt 1 ustawy

| SEKCJA IV — PRZEDMIOT ZAMOWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: R-g.271.1.2022

4.2.) Zamawiajacy udziela zamoéwienia w czesciach, z ktorych kazda stanowi przedmiot odrebnego postepowania: Nie
4.4.) Rodzaj zaméwienia: Roboty budowlane

Czesc 1

4.5.1.) Krétki opis przedmiotu zamoéwienia

Czes¢ 1 zadanie pn. Przebudowa drég gminnych w miejscowosci Tkaczewska Gora, Pustkowa
Gora, Sokola Gora, Nowomtyny w systemie zaprojektuj i wybuduj

Zamawiajacy posiada n/w programy funkcjonalno-uzytkowe (dalej PFU), ktére okreslajg
wszystkie wymagania dotyczace sporzadzenia projektu budowlanego, a takze wykonania robot
budowlanych w zakresie budowy infrastruktury drogowej z uwzglednieniem infrastruktury
stanowigcej wtasnos¢ gestoréw zewnetrznych:

* PFU — przebudowa drogi gminnej nr 120276E w m. Sokola Géra, gmina Parzeczew

* PFU — przebudowa drogi gminnej nr 120277E w m. Nowomtyny, gmina Parzeczew

* PFU — Przebudowa mostu na rzece Bzurze oraz kontynuacja przebudowy drogi gminne;j

nr 120277E

Natomiast na odcinek drogi Tkaczewska Géra — Pustkowa Géra, Zamawiajacy posiada projekt
budowlany, bez pozwolenia na budowe — dostosowanie dokumentacji oraz uzyskanie
pozwolenia na budowe nalezy do Wykonawcy. Zamawiajacy zwraca uwage, ze przy realizacji
zadania Przebudowa mostu na rzece Bzurze oraz kontynuacja przebudowy drogi gminnej nr
120277E nalezy uzyska¢ m. in. decyzje ZRID.

Zamawiajacy posiada mapy do celdéw projektowych w skali 1:500, dla wszystkich objetych
zamowieniem odcinkow drég — przyjete do panstwowego zasobu geodezyjno-kartograficznego
w dniach 04.11.2020r., 20.12.2021r., 21.12.2021r. — w zatgczeniu.

Zakres rzeczowy formuta ,ZAPROJEKTUJ” obejmuje m.in.:

Opracowanie projektu budowlanego dla w/w czesci wraz z uzyskaniem wszelkich uzgodnien,
analiz, map, opracowan pomochiczych oraz niezbednych decyz;ji.

Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania akceptacji Zamawiajgcego co do opracowanego
Projektu budowlanego. Po zaakceptowaniu projektu przez Zamawiajgcego a przed
przystapieniem do robot budowlanych Wykonawca zobowigzany jest uzyskac na rzecz
Zamawiajgcego decyzji administracyjnych umozliwiajacych rozpoczecie i realizacje robét lub
zgtoszenia robot nie wymagajacych uzyskania takich decyz;ji.

Catos¢ dokumentacji nalezy wykonaé zgodnie z przepisami Prawa budowlanego (w tym

Z przepisami wykonawczymi) oraz uzgodni¢ z Zamawiajacym przed ztozeniem ich do wlasciwych
organow zatwierdzajgcych i decyzyjnych.

Dokumentacja projektowa powinna bazowac¢ na najnowszych rozwigzaniach technicznych
minimalizujgcych koszty eksploatacji z uwzglednieniem zatozen programu funkcjonalnouzytkowego.
Uzgodniong z Zamawiajacym dokumentacje nalezy przediozy¢ w wersiji elektronicznej
Zamawiajacemu w formacie zapisu .DOC, .PDF, .DXF, .DWG.

Wykonawca, na kazdym etapie opracowania dokumentacji, zobowigzany jest do konsultacji

z przedstawicielami Zamawiajgcego istotnych, majacych wptyw na koszty elementow, jakosci

i niezawodnosci funkcjonowania obiektdow po ich zrealizowaniu, rozwigzan funkcjonalnych

i konstrukcyjnych. Po zakohczeniu projektowania, a przed ztozeniem kompletnej dokumentac;i
w celu uzyskania niezbednych decyzji administracyjnych, Wykonawca przedtozy takg
dokumenta-cje Zamawiajgcemu, celem uzyskania pisemnego jej uzgodnienia.

W ramach zamowienia Wykonawca przeniesie na rzecz Zamawiajgcego autorskie prawa
majatkowe oraz prawo zezwalania na wykonywanie zaleznego prawa autorskiego do przedmiotu
zaméwienia obejmujgcego wszystkie pola eksploatacji wskazane w art. 50 ustawy z dnia 4
lutego 1994 r.

o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 1062 ze zm.), co upowaznia
Zamawiajgcego do wykorzystywania przedmiotu umowy na wszelkich polach eksploatacji
niezbednych z uwagi na jego przeznaczenie. Wykonawca wyraza zgode na dokonywanie zmian
w dokumentaciji. Przeniesienie praw autorskich nie jest ograniczone czasowo ani terytorialnie.
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Wykonywanie czynnos$ci nadzoru autorskiego przez projektanta nad realizacjg projektu wchodzi
w zakres zamoOwienia.

Zakres rzeczowy formuta ,WYBUDUJ” obejmuje m.in.:

- wykonanie wszelkich niezbednych prac rozbiérkowych i demontazowych oraz wykonanie robot
budowlanych zgodnie z powstatym i zatwierdzonym projektem budowalnym, warunkami
okreslonymi w pozwoleniu na budowe (jezeli takie jest wymagane) oraz innych decyzjach
administracyjnych, przestrzegajac zasad sztuki budowlanej i praktyki budowlanej, oraz zalecen
Za-mawiajacego, a takze zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa;

- sporzadzenie i ztozenie w terminie 14 dni przed rozpoczeciem robot ,Harmonogramu Realizacji
Robét wraz z kosztorysem”, i przedstawienie do zatwierdzenia przez Zamawiajgcego.
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w przedtozonym Harmonogramie
Realizacji Robot. Ztozenie przedmiotowego kosztorysu nie zmienia formy wynagrodzenia, jaka
jest ryczatt;

- zorganizowanie i przeprowadzenie niezbednych prob, badan, odbioréw i zawiadomien

w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego.

Przed podpisaniem umowy w przedmiotowym postepowaniu, wytoniony Wykonawca ztozy
wypetniony i zatwierdzony przez Zamawiajacego harmonogram rzeczowo-finansowy,
stanowiacy zatacznik do tej umowy (na etapie sktadania ofert dokument nie jest sktadany), z
podziatem\

na dokumentacje projektowa i roboty budowlane.

Wykonawcy sg zobowigzani do kierowania sie odpowiednimi normami z zakresu ochrony
srodowiska w trakcie wszystkich prac oraz ograniczenia do minimum szkodliwego oddziatywania
w roslinnosci, glebie, wodach gruntowych, wodach powierzchniowych oraz w krajobrazie.
Wykonawca jest zobowigzany zrealizowa¢ przedmiot zamdwienia, spetniajgc wymagania ustawy
Prawo budowlane oraz innych ustaw i rozporzadzen, Polskich norm, zasad wiedzy technicznej

i sztuki budowlane;j.

Roboty budowlane nalezy wykonac zgodnie z obowigzujgcymi normami, sztukg budowlana,
przepisami BHP, ppoz. oraz poleceniami inspektora nadzoru inwestorskiego. Wykonawca

na dzien odbioru robot przedstawi inwentaryzacje geodezyjng powykonawczg ztozong w
panstwowym zasobie geodezyjno — kartograficznym.

Wykonawca jest zobowigzany zrealizowaé¢ przedmiot zamdwienia z materiatéw nowych,
nieuzywanych, ktérych jako$¢ winna odpowiada¢ wymogom wyrobéw dopuszczonych

do stosowania w budownictwie, zgodnie z art. 10 ustawy Prawo budowlane oraz wymaganiom
okreslonym w projekcie budowlanym. Wykonawca bierze catkowitg odpowiedzialno$¢

za dostarczone przez siebie materiaty, uzyte do realizacji przedmiotu umowy. Wykonawca

ma obowiagzek na kazde zadanie Zamawiajacego przedstawic¢ $wiadectwo jakosci materiatu,
certyfikat na znak bezpieczenstwa, deklaracje zgodnosci z Polskg Norma.

Okres gwaranciji, ktérg udzieli Wykonawca na przedmiot zamoéwienia wynosi co najmniej

36 miesiecy.

Jezeli warunki gwaranc;ji jakosci udzielonej przez producenta materiatéw i urzadzen przewiduja
dtuzszy okres gwaranciji jakosci niz gwarancja udzielona przez Wykonawce — obowigzuje okres
gwarancji w wymiarze rownym okresowi gwarancji producenta.

Wykonawca zobowigzany jest wskazac¢ okres gwarancji w Formularzu Ofertowym stanowigcym
zatgcznik nr 1 do SWZ. Szczegdtowy opis w zakresie okresu gwarancji znajduje sie w dziale XV
— Kryterium Nr 2.

2. Wykonawca na wiasny koszt zatrudni kierownika budowy.

4.5.3.) Gtéwny kod CPV: 71320000-7 - Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania
4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45221111-3 - Roboty budowlane w zakresie mostéw drogowych

45230000-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggow, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad,
drog, lotnisk i kolei; wyréwnywanie terenu

4.5.5.) Warto$é czesci: 6811650,29 PLN
Czesé 2

4.5.1.) Krétki opis przedmiotu zamoéwienia

Czes¢ 2 zadanie pn. Przebudowa mostu na rzece Bzurze oraz kontynuacja przebudowy drogi
gminnej nr 120277E w systemie zaprojektuj i wybuduj.

W ramach zamowienia nalezy opracowac projekt budowlany oraz wykonac roboty budowlane .
Zamawiajacy posiada n/w programy funkcjonalno-uzytkowe (dalej PFU), ktére okreslajg
wszystkie wymagania dotyczace sporzadzenia projektu budowlanego, a takze wykonania robot
budowlanych w zakresie budowy infrastruktury drogowej z uwzglednieniem infrastruktury
stanowigcej wtasnos¢ gestoréw zewnetrznych:

2022-05-10 Biuletyn Zaméwiert Publicznych o o wyniku ia - - Roboty




Ogtoszenie nr 2022/BZP 00151145/01 z dnia 2022-05-10

* PFU — przebudowa drogi gminnej nr 120276E w m. Sokola Géra, gmina Parzeczew

* PFU — przebudowa drogi gminnej nr 120277E w m. Nowomtyny, gmina Parzeczew

* PFU — Przebudowa mostu na rzece Bzurze oraz kontynuacja przebudowy drogi gminnej

nr 120277E

Natomiast na odcinek drogi Tkaczewska Goéra — Pustkowa Goéra, Zamawiajacy posiada projekt
budowlany, bez pozwolenia na budowe — dostosowanie dokumentacji oraz uzyskanie
pozwolenia na budowe nalezy do Wykonawcy. Zamawiajacy zwraca uwage, ze przy realizacji
zadania Przebudowa mostu na rzece Bzurze oraz kontynuacja przebudowy drogi gminnej nr
120277E nalezy uzyska¢ m. in. decyzje ZRID.

Zamawiajacy posiada mapy do celdéw projektowych w skali 1:500, dla wszystkich objetych
zamoOwieniem odcinkéw drog — przyjete do panstwowego zasobu geodezyjno-kartograficznego
w dniach 04.11.2020r., 20.12.2021r., 21.12.2021r. — w zatgczeniu.

Zakres rzeczowy formuta ,ZAPROJEKTUJ” obejmuje m.in.:

Opracowanie projektu budowlanego dla w/w czesci wraz z uzyskaniem wszelkich uzgodnien,
analiz, map, opracowan pomocniczych oraz niezbednych decyzji.

Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania akceptacji Zamawiajgcego co do opracowanego
Projektu budowlanego. Po zaakceptowaniu projektu przez Zamawiajgcego a przed
przystapieniem do robot budowlanych Wykonawca zobowigzany jest uzyskac na rzecz
Zamawiajgcego decyzji administracyjnych umozliwiajgcych rozpoczecie i realizacje robét lub
zgtoszenia robot nie wymagajacych uzyskania takich decyzji.

Catos¢ dokumentacji nalezy wykonaé zgodnie z przepisami Prawa budowlanego (w tym

z przepisami wykonawczymi) oraz uzgodni¢ z Zamawiajacym przed ztozeniem ich do wtasciwych
organdéw zatwierdzajacych i decyzyjnych.

Dokumentacja projektowa powinna bazowac¢ na najnowszych rozwigzaniach technicznych
minimalizujacych koszty eksploatacji z uwzglednieniem zatozeh programu funkcjonalnouzytkowego.
Uzgodniong z Zamawiajacym dokumentacje nalezy przediozy¢ w wersji elektroniczne;j
Zamawiajg-cemu w formacie zapisu .DOC, .PDF, .DXF, .DWG.

Wykonawca, na kazdym etapie opracowania dokumentac;ji, zobowigzany jest do konsultacji

z przedstawicielami Zamawiajacego istotnych, majacych wptyw na koszty elementéw, jakosci

i niezawodnosci funkcjonowania obiektow po ich zrealizowaniu, rozwigzan funkcjonalnych

i konstrukcyjnych. Po zakohczeniu projektowania, a przed ztozeniem kompletnej dokumentac;i
w celu uzyskania niezbednych decyzji administracyjnych, Wykonawca przedtozy taka
dokumenta-cje Zamawiajgcemu, celem uzyskania pisemnego jej uzgodnienia.

W ramach zaméwienia Wykonawca przeniesie na rzecz Zamawiajgcego autorskie prawa
majatkowe oraz prawo zezwalania na wykonywanie zaleznego prawa autorskiego do przedmiotu
zamowienia obejmujacego wszystkie pola eksploatacji wskazane w art. 50 ustawy z dnia 4
lutego 1994 r.

o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 1062 ze zm.), co upowaznia
Zamawiajgcego do wykorzystywania przedmiotu umowy na wszelkich polach eksploatacji niezbednych z uwagi na jego
przeznaczenie. Wykonawca wyraza zgode na dokonywanie zmian

w dokumentaciji. Przeniesienie praw autorskich nie jest ograniczone czasowo ani terytorialnie.
Wykonywanie czynnos$ci nadzoru autorskiego przez projektanta nad realizacjg projektu wchodzi
w zakres zamowienia.

Zakres rzeczowy formuta ,WYBUDUJ” obejmuje m.in.:

- wykonanie wszelkich niezbednych prac rozbiérkowych i demontazowych oraz wykonanie robot
budowlanych zgodnie z powstatym i zatwierdzonym projektem budowalnym, warunkami
okreslonymi w pozwoleniu na budowe (jezeli takie jest wymagane) oraz innych decyzjach
administracyjnych, przestrzegajac zasad sztuki budowlanej i praktyki budowlanej, oraz zalecen
Za-mawiajacego, a takze zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa;

- sporzadzenie i ztozenie w terminie 14 dni przed rozpoczeciem robot ,Harmonogramu Realizacji
Robét wraz z kosztorysem”, i przedstawienie do zatwierdzenia przez Zamawiajgcego.
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w przedtozonym Harmonogramie
Realizacji Robot. Ztozenie przedmiotowego kosztorysu nie zmienia formy wynagrodzenia, jakg
jest ryczatt;

- zorganizowanie i przeprowadzenie niezbednych prob, badan, odbioréw i zawiadomien

w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego.

Przed podpisaniem umowy w przedmiotowym postepowaniu, wytoniony Wykonawca ztozy
wypetniony i zatwierdzony przez Zamawiajacego harmonogram rzeczowo-finansowy,
stanowiacy zatacznik do tej umowy (na etapie sktadania ofert dokument nie jest sktadany), z
podziatem\

na dokumentacje projektowa i roboty budowlane.

Wykonawcy sg zobowigzani do kierowania sie odpowiednimi normami z zakresu ochrony
Srodowiska w trakcie wszystkich prac oraz ograniczenia do minimum szkodliwego oddziatywania
w roslinnosci, glebie, wodach gruntowych, wodach powierzchniowych oraz w krajobrazie.
Wykonawca jest zobowigzany zrealizowa¢ przedmiot zamdwienia, spetniajgc wymagania ustawy
Prawo budowlane oraz innych ustaw i rozporzadzen, Polskich norm, zasad wiedzy technicznej
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i sztuki budowlane;j.

Roboty budowlane nalezy wykonac zgodnie z obowigzujgcymi normami, sztukg budowlana,
przepisami BHP, ppoz. oraz poleceniami inspektora nadzoru inwestorskiego. Wykonawca

na dzien odbioru robot przedstawi inwentaryzacje geodezyjng powykonawczg ztozong w
panstwowym zasobie geodezyjno — kartograficznym.

Wykonawca jest zobowigzany zrealizowaé¢ przedmiot zamowienia z materiatdw nowych,
nieuzywanych, ktérych jako$¢ winna odpowiada¢ wymogom wyrobdw dopuszczonych

do stosowania w budownictwie, zgodnie z art. 10 ustawy Prawo budowlane oraz wymaganiom
okreslonym w projekcie budowlanym. Wykonawca bierze catkowitg odpowiedzialnos¢

za dostarczone przez siebie materiaty, uzyte do realizacji przedmiotu umowy. Wykonawca

ma obowigzek na kazde zadanie Zamawiajgcego przedstawi¢ swiadectwo jakosci materiatu,
certyfikat na znak bezpieczenstwa, deklaracje zgodnosci z Polskg Norma.

Okres gwaranciji, ktérg udzieli Wykonawca na przedmiot zamoéwienia wynosi co najmniej

36 miesiecy.

Jezeli warunki gwarancji jako$ci udzielonej przez producenta materiatow i urzadzen przewidujg
dtuzszy okres gwaranciji jakosci niz gwarancja udzielona przez Wykonawce — obowigzuje okres
gwarancji w wymiarze réwnym okresowi gwarancji producenta.

Wykonawca zobowigzany jest wskaza¢ okres gwarancji w Formularzu Ofertowym stanowigcym
zatacznik nr 1 do SWZ. Szczegdtowy opis w zakresie okresu gwarancji znajduje sie w dziale XV — Kryterium Nr 2.
2. Wykonawca na wiasny koszt zatrudni kierownika budowy.

4.5.3.) Gtéwny kod CPV: 71320000-7 - Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania
4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:
45221111-3 - Roboty budowlane w zakresie mostéw drogowych

45230000-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggéw, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad,
drog, lotnisk i kolei; wyréwnywanie terenu

4.5.5.) Wartos¢ czesci: 1783001,00 PLN

| SEKCJA V ZAKONCZENIE POSTEPOWANIA

Czesc 1

[[SEKCJA V ZAKONCZENIE POSTEPOWANIA (dla czesci 1)

5.1.) Postepowanie zakonczyto sie zawarciem umowy albo uniewaznieniem postepowania: Postepowanie/czesé
postepowania zakonczyta sie zawarciem umowy

[[SEKCJA VI OFERTY (dla czesci 1)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wnioskéw: 2

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MSP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawcow z siedzibg w panstwach EOG innych niz panstwo zamawiajacego: 0
6.1.5.) Liczba ofert wykonawcow z siedzibg w panstwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 0
6.1.7.) Liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najnizsza ceng lub kosztem: 8772060 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyzsza ceng lub kosztem: 8798000 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, ktéremu udzielono zaméwienia: 8772060 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcje elektroniczna: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest oferta wariantowa: Nie

| SEKCJA VIl WYKONAWCA, KTOREMU UDZIELONO ZAMOWIENIA (dla czesci 1)

7.1.) Czy zamowienie zostato udzielone wykonawcom wspodlnie ubiegajacym sie o udzielenie zamoéwienia: Nie
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Ogtoszenie nr 2022/BZP 00151145/01 z dnia 2022-05-10

Wykonawca

7.2.) Wielko$é przedsiebiorstwa wykonawcy: Sredni przedsiebiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, ktéremu udzielono zaméwienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, ktéremu udzielono zamoéwienia: Przedsiebiorstwo Robét Drogowych S.A.
7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 8281255114

7.3.3) Ulica: Lédzka 108

7.3.4) Miejscowos¢: Poddebice

7.3.5) Kod pocztowy: 99-200

7.3.6.) Wojewoédztwo: todzkie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania czesci zaméwienia podwykonawcom?: Nie

[[SEKCJA VIl UMOWA (dla czesci 1)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-04-20

8.2.) Wartos¢ umowy/umowy ramowej: 8772060,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamoéwienia albo umowy ramowej: 20 miesigce

8.4.) Zamawiajacy przewiduje nastepujace wymagania zwigzane z realizacjg zamoéwienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznosciach, o ktéorych mowa w art. 95 ustawy

Czesé 2

[[SEKCJA V ZAKONCZENIE POSTEPOWANIA (dla czesci 2)

5.1.) Postepowanie zakonczylo sie¢ zawarciem umowy albo uniewaznieniem postepowania: Postepowanie/czes¢
postepowania zakohczyta sie uniewaznieniem

5.2.) Podstawa prawna uniewaznienia postepowania: art. 255 pkt 1 ustawy

5.2.1.) Przyczyna uniewaznienia postepowania:

W okreslonym w SWZ terminie na skfadanie ofert, tj. do dnia 15 lutego 2022 r. do godz. 11:00 w w/w postepowaniu dla
czesci 2 pn. "Przebudowa mostu na rzece Bzurze oraz kontynuacja przebudowy drogi gminnej nr 120277E" nie ztozono
zadnej oferty.

[[SEKCJA VI OFERTY (dla czesci 2)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wnioskéw: 0

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MSP: 0

6.1.4.) Liczba ofert wykonawcow z siedzibg w panstwach EOG innych niz panstwo zamawiajacego: 0
6.1.5.) Liczba ofert wykonawcow z siedzibg w panstwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 0
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