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WYJAŚNIENIE TREŚCI 

SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

 

Dotyczy: postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem realizacja 

zadania pn. „Budowa nowej oczyszczalni ścieków w Małej Wsi” 

 

Zamawiający działając na podstawie przepisu art. 284 ustawy Prawo Zamówień 

Publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 z późn. zm.) udziela odpowiedzi na pytania 

dotyczące prowadzonego postępowania.  

 

Pytanie nr 11 

Czy Inwestor wyrazi zgodę na zmianę materiału ze stali na PEHD rurociągów 

zaprojektowanych w ziemi ? Jeśli Inwestor nie wyraża zgody na zmianę materiału, prosimy o 

informację czy rurociągi ze stali należy zabezpieczyć podczas układania w wykopie, jeśli tak 

prosimy o podanie danych technicznych z jakich materiałów i warstw wykonać zabezpieczenie. 

 

Odpowiedź na pytanie nr 11 

Zamawiający informuje, że rurociągi należy wykonać zgodnie zamieszczoną na stronie 

prowadzonego postępowania dokumentacją projektową. 

 

Pytanie nr 12 

Prosimy o podanie kart charakterystyki substancji, która mają być przechowywane w 

zbiornikach Chemotank w celu doboru odpowiednich zbiorników w stacji dozowania 

reagentów DR. Prosimy o informację czy pierwsze napełnienie zbiorników jest w zakresie 

wyceny. 

 

Odpowiedź na pytanie nr 12 

Zamawiający informuje, że w zbiorniku przechowywane będą koagulanty ogólnie stosowane 

w oczyszczaniu ścieków. Oferent zapewni ilość reagentów konieczną do rozruchu 

oczyszczalni. 

 

Pytanie nr 13 

Zamawiający w SWZ rozdział 16 dotyczącym kryterium oceny ofert zapisał, że maksymalny 

okres udzielonej gwarancji może wynosić 72 miesiące. Czy podany przez Wykonawcę okres 

gwarancyjny ma dotyczyć również urządzeń technologicznych? Tak długi okres gwarancyjny 

może być zastosowany do robót budowlanych, np. konstrukcji murowych, żelbetowych, linii 

kablowych, rurowych itp. lecz nie do urządzeń i osprzętu gdyż przekracza on znacznie ich 

trwałość. Dostawcy urządzeń nie chcą udzielać gwarancji na tak długi okres czasu nawet za 



dodatkową opłatą. W związku z tym jedynym rozwiązaniem dotyczącym udzielenia gwarancji 

72 miesięcznej na urządzenia i osprzęt jest przewidzenie wymiany tych urządzeń na nowe w 

okresie gwarancyjnym co wydaje się nieracjonalne, gdyż znacznie zawyża wartość oferty i 

samej inwestycji. W związku z powyższym wnosimy o zmianę zapisów SWZ rozdział 16 

dotyczących gwarancji maksymalnej z 72 miesięcy na 60 miesięcy. 

 

Odpowiedź na pytanie nr 13 

Zamawiający wyraża zgodę na skrócenie maksymalnego okresu gwarancji z 72 miesięcy na 60 

miesięcy.  

Zamawiający informuje, że dokona stosownej modyfikacji SWZ. 

 

Pytanie nr 14 

Prosimy o zmianę wysokości zabezpieczenia należytego wykonania umowy z wymaganych 5% 

na 3%. Tak duże zabezpieczenie generuje u Wykonawców dodatkowe koszty, które 

Wykonawca musi uwzględnić przy wycenie oferty co powoduje jej niepotrzebny wzrost.   

 

Odpowiedź na pytanie nr 14 

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę wysokości zabezpieczenia należytego wykonania 

umowy i podtrzymuje istniejące zapisy SWZ. 

 

Pytanie nr 15 

Prosimy o informację, czy jest możliwość dojazdu na teren budowy samochodu o masie 

całkowitej 40t. 

 

Odpowiedź na pytanie nr 15 

Zamawiający potwierdza, że istnieje możliwość dojazdu na teren budowy samochodu o masie 

całkowitej 40t. 

 

Pytanie nr 16  

Prosimy o jednoznaczne potwierdzenie, że w okresie gwarancyjnym, koszty przeglądów 

serwisowych urządzeń, w tym koszty materiałów eksploatacyjnych takich jak np. oleje, filtry, 

części normalnie zużywające się, które są kosztami eksploatacyjnymi a nie inwestycyjnymi, 

będzie ponosił Zamawiający/Eksploatator oczyszczalni. 

 

Odpowiedź na pytanie nr 16 

W okresie gwarancji wszystkie koszty naprawy i serwisu urządzeń, w tym dojazdy, koszt 

materiałów i części zamiennych, z wyjątkiem materiałów eksploatacyjnych podlegających 

naturalnemu zużyciu (oleje, filtry itp.) ponosi Wykonawca 

Zamawiający informuje, że dokona stosownej modyfikacji SWZ. 

 

Pytanie nr 17 

Prosimy o uzupełnienie SWZ o badania geologiczne terenu oczyszczalni ścieków. 



 

Odpowiedź na pytanie nr 17 

Zamawiający uzupełni SWZ o badania geologiczne terenu oczyszczalni ścieków. 

 

Pytanie nr 18 

Ze względu na zły stan techniczny oraz liczne spękania nawierzchni istniejącej drogi 

oczyszczalni, o której Zamawiający wspomina w dokumentacji projektowej, a także 

wykorzystywanie tej drogi do poruszania się ciężkiego sprzętu w trakcie wykonywania robót 

budowlanych, Wykonawca, powołując się na sztukę budowlaną, zgłasza zasadność wymiany 

całej nawierzchni istniejącej (nie tylko fragmentów drogi) i wykonania odpowiednich 

podbudów. Przyjęcie rozwiązania Zamawiającego, czyli wykorzystanie takiej nawierzchni jako 

podbudowy, może się wiązać z licznymi poprawkami bądź wymianą nawierzchni w okresie 

eksploatacyjnym, ze względu na możliwość występowania kolein i wysadzin. 

 

Odpowiedź na pytanie nr 18 

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie zaproponowanych zmian i podtrzymuje 

istniejące zapisy SWZ. 

 

Pytanie nr 19 

Prosimy o potwierdzenie, że materiały rozbiórkowe t.j. gruz i złom są własnością wykonawcy. 

 

Odpowiedź na pytanie nr 19 

Zamawiający informuje, że szczegółowe zapisy dotyczące zagospodarowania odpadów 

budowalnych zawiera Załącznik nr 11 – Wzór umowy, a w szczególności: §4 ust. 4 

„Zagospodarowanie odpadów budowalnych”. 

 

Pytanie nr 20 

Prosimy o potwierdzenie, że w związku z ciągłością pracy "starej oczyszczalni" koszt energii 

elektrycznej podczas rozruchu nowej oczyszczalni będzie ze względu na pobierane w tym 

czasie opłaty za oczyszczanie ścieków kosztem Zamawiającego/Eksploatatora oczyszczalni. 

Jeśli Zamawiający postanowi inaczej to prosimy o podanie aktualnej wartości energii 

elektrycznej będącą składową ceny 1m3 oczyszczanych ścieków. Dla równego traktowania 

stron postępowania, wartość ta po przemnożeniu przez ilości ścieków, które przepłyną podczas 

rozruchu technologicznego przez nową oczyszczalnię powinna zostać odjęta od kosztów 

energii elektrycznej zużytej podczas rozruchu technologicznego. 

 

Odpowiedź na pytanie nr 20 

Zamawiający potwierdza, że, w związku z ciągłością pracy "starej oczyszczalni" koszt energii 

elektrycznej podczas rozruchu nowej oczyszczalni będzie ze względu na pobierane w tym 

czasie opłaty za oczyszczanie ścieków kosztem Zamawiającego/Eksploatatora oczyszczalni. 

 

 



 

 

Pytanie nr 21 

Prosimy o potwierdzenie, że koszty usunięcia i utylizacji osadu z obiektów przeznaczonych do 

modernizacji lub likwidacji leżą po stronie Zamawiającego jako eksploatatora oczyszczalni 

ścieków. 

 

Odpowiedź na pytanie nr 21 

Zamawiający potwierdza, że koszty usunięcia i utylizacji osadu z obiektów przeznaczonych do 

modernizacji lub likwidacji leżą po stronie Zamawiającego jako eksploatatora oczyszczalni 

ścieków. 

 

Pytanie nr 22 

W związku z zimowym okresem urlopowym ( ferie ), który spowodował trudności z szybkim 

pozyskiwaniem ofert oraz dużą ilością pytań i zakresem robót wymagającym dokładnej analizy 

dokumentacji przetargowej w celu przygotowania rzetelnej oferty zwracamy się z prośbą o 

przesunięcie terminu składania ofert o minimum 7 dni. 

 

Odpowiedź na pytanie nr 22 

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie proponowanych zmian i podtrzymuje 

istniejące zapisy SWZ. 

 

W związku z udzielonymi odpowiedziami, Zamawiający informuje, że dokona stosownej 

modyfikacji SWZ. 

 

Przedmiotowe pismo stanowi integralną część Specyfikacji Warunków Zamówienia. 

 

Zamawiający informuje, że termin składania ofert nie ulega zmianie. 

 

Udzielone wyjaśnienia do treści SWZ są obowiązujące od dnia upublicznienia powyższego 

pisma i nie prowadzą do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu. 

 

Udzielone wyjaśnienia do treści SWZ opublikowano na platformie zakupowej  

(stronie internetowej prowadzonego postępowania) jako komunikat publiczny. 

 

 

 

WÓJT GMINY 

/-/ Zygmunt Grzegorz Wojnarowski 

 


