

Roboty budowlane związane z realizacją zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa osiedlowej sieci ciepłowniczej w rejonie ulic Grunwaldzkiej - Opielińskiej w Kielcach” w ramach projektu pn. „Poprawa efektywności energetycznej sieci ciepłowniczej na terenie miasta Kielce”.

Zbiorcze zestawienie ofert				
Numer oferty	Nazwa Wykonawcy	Proponowana cena	Termin gwarancji i rękojmi	Termin realizacji
1	Przedsiębiorstwo Marimes Sp. z o.o. ul. Sandomierska 316 B 25-330 Kielce	netto: 1 666 170,00 zł brutto: 2 049 389,10 zł	5 lat	Do dnia 10.10.2022 r., z tym że: 1. roboty budowlane związane z budową sieci ciepłowniczej pozwalające na jej uruchomienie w terminie do dnia 1.09.2022 r. 2. odtworzenie terenu oraz dokonanie próby na gorąco w terminie do dnia 10.10.2022 r.
2	PRESYSTEM Sp. z o.o. Sp. k. ul. Zamkowa 2/6 35-032 Rzeszów	(elementy systemu rur preizolowanych produkcji RADPOL S. A.) netto: 1 292 000,00 zł brutto: 1 589 160,00 zł	10 lat	Do dnia 10.10.2022 r., z tym że: 1. roboty budowlane związane z budową sieci ciepłowniczej pozwalające na jej uruchomienie w terminie do dnia 1.09.2022 r. 2. odtworzenie terenu oraz dokonanie próby na gorąco w terminie do dnia 10.10.2022 r.
3	Przedsiębiorstwo Specjalistyczne ENERGETERM Sp. z o.o. ul. Płaska 4-10 87-100 Toruń	(elementy systemu rur preizolowanych produkcji LOGSTOR) netto: 2 157 000,00 zł brutto: 2 653 110,00 zł	10 lat	Do dnia 10.10.2022 r., z tym że: 1. roboty budowlane związane z budową sieci ciepłowniczej pozwalające na jej uruchomienie w terminie do dnia 1.09.2022 r. 2. odtworzenie terenu oraz dokonanie próby na gorąco w terminie do dnia 10.10.2022 r.
4	P.P.H. „SAWOX” Jan Wolak Sp. j. ul. Olszewskiego 6B 25-663 Kielce	(elementy systemu rur preizolowanych produkcji ZPUM Międzyrzecz) netto: 1 514 700,00 zł brutto: 1 863 081,00 zł	10 lat	Do dnia 10.10.2022 r., z tym że: 1. roboty budowlane związane z budową sieci ciepłowniczej pozwalające na jej uruchomienie w terminie do dnia 1.09.2022 r. 2. odtworzenie terenu oraz dokonanie próby na gorąco w terminie do dnia 10.10.2022 r.

SPORZĄDZIŁA: A. Stanisławska