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zawarta w dniu …………  2021 r.  Wołominie, pomiędzy Gminą Wołomin z siedzibą w Wołominie przy ul. Ogrodowej 

4, nr NIP 1251333722, zwaną w dalszej części umowy Zamawiającym, reprezentowaną przez: …………………..…….. 

a 

…………………………., zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą, reprezentowaną przez: ……………...………. 
 

W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym na podstawie 

art. 275 pkt1) ustawy z 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2019 poz. 2019 ze zm.) -dalej: ustawa 

Pzp i złożonej oferty Wykonawcy, stanowiącej załącznik nr 1 do umowy, została zawarta umowa, następującej treści: 

 

Mając na uwadze obowiązkową centralizację rozliczeń podatku od towarów i usług, która nastąpiła w Gminie Wołomin 

od 1 stycznia 2017 r. Zamawiający informuje, że: 

- Nabywcą / Odbiorcą przedmiotu umowy jest: Gmina Wołomin, ul. Ogrodowa 4, 05-200 Wołomin, NIP 1251333722; 

- Jednostką realizującą / płatnikiem jest: Urząd Miejski w Wołominie, ul. Ogrodowa 4, 05-200 Wołomin. 

 

§ 1. Przedmiot umowy 

 

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane polegające na: rozbudowie i budowie 

drogi gminnej – ul. Leszczyńskiej w Wołominie wraz z przebudową skrzyżowań z ul. Kurkową, ul. Partyzantów, ul. 

Sokolą oraz w imieniu Zamawiającego przygotowanie zawiadomienia i zawiadomienie właściwego organu nadzoru 

budowlanego o zakończeniu budowy i przystąpieniu do użytkowania obiektu budowlanego, ewentualnie przygotowanie 

wniosku i wystąpienie z wnioskiem o wydanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie, w ramach zadań inwestycyjnych 

pn. „Rozbudowa i budowa drogi gminnej – ul. Leszczyńskiej w Wołominie wraz z przebudową skrzyżowań z ul. 

Kurkową, ul. Partyzantów, ul. Sokolą”. 

 

2. Zamówienie jest współfinansowane ze Środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. 
 

3. W ramach przedmiotu umowy Wykonawca wykona: 

3.1) budowę jezdni, 

3.2) budowę chodników, 

3.3) budowę zjazdów indywidualnych, 

3.4) budowę wyniesionych skrzyżowań, 

3.5) budowę kanału deszczowego, studni, przykanalików i wpustów deszczowych, zakrycie rowu wraz z przebudową, 

3.6) przebudowę sieci elektroenergetycznej, 

3.7) przebudowę sieci telekomunikacyjnej, 

3.8) przebudowę sieci gazowej, 

3.9) budowę oświetlenia ulicznego, 

3.10) budowa łącznika wraz z odwodnieniem na działce nr ew. 29/1 i 30/5 obr. 36 

3.11) usunięcie drzew i krzewów, zabezpieczenie drzew nie przeznaczonych do wycinki 

3.12) roboty rozbiórkowe w tym rozbiórkę i odtworzenie kolidujących ogrodzeń, 

3.13) budowę włączenia w drogę wojewódzką nr 634, 

3.14) wprowadzenie czasowej i stałej organizacji ruchu, 

3.15) zieleń, 

3.16) niezbędne próby techniczne wykonanych sieci, instalacji i zamontowanych urządzeń, 

3.17) aktualizację, uzgodnienie i zatwierdzenie projektów „Projekt organizacji ruchu na czas budowy” i „Projekt stałej 

organizacji ruchu”, 

3.18) zgodnie z warunkami technicznymi PWIK Sp. z o.o. l.dz. DT/432/02/2017 z dnia 23.02.2017 r. Wykonawca 

powiadomi PWIK o przystąpieniu do robót i pobierze dzienniczek robót (opłatę za wydanie dzienniczka ponosi 

Wykonawca), 

3.19) przed przystąpieniem do robót Wykonawca uzyska zgodę Rejonu Drogowego Wołomin – Nowy Dwór Mazowiecki 

na prowadzenie prac w pasie drogowym drogi wojewódzkiej i uzyska zezwolenie na zajęcie pasa drogowego w celu 

prowadzenia robót (opłatę za zajęcia pasa drogowego ponosi Wykonawca), 

3.20) kompletną dokumentację powykonawczą w 2 egzemplarzach, 

3.21) dokumentacje powykonawczą przebudowanej/wybudowanej infrastruktury dla potrzeb gestorów sieci po 1 egz., 

3.22) zgodnie z warunkami technicznymi ORANGE POLSKA S.A. z dnia 24.03.2017 r. nr 19240/TODDRA/P/2017, 

Wykonawca w imieniu Zamawiającego zgłosi zamiar prowadzenia prac, wystąpi o przekazanie placu budowy i 

wyznaczenie przedstawiciela OPL celem sprawowania nadzoru oraz zgłosi roboty do odbioru, 

3.23) rozliczy się z ORANGE POLSKA S.A. z materiałów pochodzących z demontażu urządzeń związanych z 
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przebudową infrastruktury telekomunikacyjnej, 

3.24) zgodnie z warunkami technicznymi PGE Dystrybucja S.A. znak RM/ST/2414/6388/2017 z dnia 22.06.2017 r. oraz 

GR/PP/PB/2466/2017 z dnia 07.02.2017 r. opracuje harmonogram realizacji robót i uzgodni z PGE, 

3.25) rozliczy się z PGE Dystrybucja S.A. z materiałów pochodzących z demontażu urządzeń związanych z usunięciem 

kolizji, 

3.26) rozliczy się z Zamawiającym z materiałów pochodzących z demontażu oświetlenia ulicznego i innych materiałów 

rozbiórkowych, 

3.27) przed przystąpieniem do robót Wykonawca zgłosi nadzór techniczny do PSG Sp. z o.o., 

3.28) uzyska pozytywny odbiór techniczny robót od gestorów sieci, 

3.29) uporządkuje teren po robotach, odpady i urobek zagospodaruje zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, 

3.30) przekaże Zamawiającemu dokumenty potwierdzające przekazanie i utylizację odpadów zgodnie z obowiązującymi 

przepisami, 

3.31) drewno pochodzące z wycinki jest własnością Zamawiającego. Wykonawca protokolarnie przekaże drewno 

Zamawiającemu i złoży je we wskazane miejsce. Przy wycince drzew i gospodarowaniu drewnem pozyskanym z  

wycinki, Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania zapisów Zarządzenia nr 214/2018 Burmistrza Wołomina, 

3.32) przeniesienie na Zamawiającego majątkowych praw autorskich do dokumentacji powykonawczej, o której mowa              

w § 1 ust. 3 pkt. 3.20 i 3.21 umowy oraz § 11 ust. 4 umowy na warunkach określonych w § 19 umowy. 

 

4. Zakres robót ujęty jest w n/w dokumentach: 

4.1) Decyzja Starosty Wołomińskiego o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej nr 2pz/2019 z dnia 09.01.2019 r. 

4.2) Projekt budowlany Projekt zagospodarowania terenu, Projekt architektoniczno – budowlany kanalizacja deszczowa 

/sieć gazowa, Projekt architektoniczno – budowlany branża elektroenergetyczna – kolizji NN i SN, Projekt 

architektoniczno - budowlany branża elektroenergetyczna oświetlenie uliczne, Projekt architektoniczno – budowlany 

branża telekomunikacyjna, Inwentaryzacja zieleni, Dokumentacja badań podłoża gruntowego, Opinia geotechniczna, 

Projekt geotechniczny, Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, wykonany przez Szydłowski Piotr Biuro 

Projektów Drogowych TMP PROJEKT, 

4.3) Projekt wykonawczy branża drogowa, wykonany przez Szydłowski Piotr Biuro Projektów Drogowych TMP 

PROJEKT, 

4.4) Projekt wykonawczy kanalizacja deszczowa, wykonany przez Szydłowski Piotr Biuro Projektów Drogowych TMP 

PROJEKT, 

4.5) Projekt wykonawczy projekt budowy oświetlenia ulicznego, wykonany przez Szydłowski Piotr Biuro Projektów 

Drogowych TMP PROJEKT, 

4.6) Projekt organizacja ruchu na czas budowy, wykonany przez Szydłowski Piotr Biuro Projektów Drogowych TMP 

PROJEKT, 

4.7) Projekt Stałej organizacji ruchu, wykonany przez Szydłowski Piotr Biuro Projektów Drogowych TMP PROJEKT, 

4.8) Projekt Stałej organizacji ruchu w pasie drogi wojewódzkiej 634, wykonany przez Szydłowski Piotr Biuro Projektów 

Drogowych TMP PROJEKT, 

4.9) Projekt wykonawczy projekt przebudowy sieci średniego napięcia, wykonany przez Szydłowski Piotr Biuro 

Projektów Drogowych TMP PROJEKT, 

4.10) Projekt wykonawczy projekt przebudowy sieci niskiego napięcia, wykonany przez Szydłowski Piotr Biuro 

Projektów Drogowych TMP PROJEKT, 

4.11) Projekt budowlano - wykonawczy projekt przebudowy sieci teletechnicznej, wykonany przez Szydłowski Piotr 

Biuro Projektów Drogowych TMP PROJEKT, 

4.12) Szczegółowe specyfikacje techniczne branża drogowa, wykonane przez Szydłowski Piotr Biuro Projektów 

Drogowych TMP PROJEKT, 

4.13) Szczegółowe specyfikacje techniczne kanalizacja deszczowa, wykonane przez Szydłowski Piotr Biuro Projektów 

Drogowych TMP PROJEKT, 

4.14) Szczegółowe specyfikacje techniczne branża elektroenergetyczna, wykonane przez Szydłowski Piotr Biuro 

Projektów Drogowych TMP PROJEKT, 

4.15) Szczegółowe specyfikacje techniczne branża teletechniczna, wykonane przez Szydłowski Piotr Biuro Projektów 

Drogowych TMP PROJEKT, 

4.16) Operat wodnoprawny, wykonane przez Szydłowski Piotr Biuro Projektów Drogowych TMP PROJEKT, 

 

5. Określony w ust. 1 zakres przedmiot umowy wykonany będzie zgodnie z decyzją ZRID, przekazaną dokumentacją 

projektową, a także zgodnie z ewentualnymi zmianami, ustalonymi z przedstawicielem Zamawiającego, będącymi 

konsekwencją należytego spełnienia założonego programu, określonych funkcji, obowiązujących norm techniczno - 

budowlanych, sztuki budowlanej. Roboty realizowane przez Wykonawcę będą obejmowały każdą pracę, która jest 

konieczna dla spełnienia wymagań określonych umową lub która jest implikowana przez umowę, a także wszystkie prace 

nie wymienione w umowie, ale które mogą być wnioskowane jako konieczne dla  ukończenia lub bezpiecznego, 
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niezawodnego i sprawnego działania przedmiotu umowy. 

 

6. Zamawiający dopuszcza możliwość wystąpienia w trakcie realizacji przedmiotu umowy konieczności wykonania robót 

zamiennych i innych wynikających z ustawy Pzp, w stosunku do przewidzianych dokumentacją projektową, w sytuacji 

gdy wykonanie tych robót będzie niezbędne do prawidłowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i 

obowiązującymi na dzień odbioru robót przepisami, wykonania przedmiotu umowy. 

 

7. Zamawiający dopuszcza wprowadzenie zmiany materiałów i urządzeń, pod warunkiem, że zmiany te będą korzystne 

dla Zamawiającego. Będą to np. okoliczności: 

1) powodujące obniżenie kosztu ponoszonego przez Zamawiającego na eksploatację i konserwację wykonanego 

przedmiotu umowy, 

2) powodujące poprawienie parametrów technicznych, 

3) wynikające z aktualizacji rozwiązań z uwagi na postęp technologiczny lub zmiany obowiązujących przepisów. 

 

8. Dodatkowo, możliwa jest zmiana producenta poszczególnych materiałów i urządzeń, pod warunkiem, że zmiana ta nie 

spowoduje obniżenia parametrów tych materiałów lub urządzeń. Żadna ze zmian nie może powodować konieczności 

przeprojektowania rozwiązań zawartych w dokumentacji technicznej. 

 

9. Zmiany, o których mowa w § 1 ust. 6, 7 i 8, muszą być każdorazowo zatwierdzone przez przedstawiciela 

Zamawiającego. 

 

10. Zmiany, o których mowa w § 1 ust. 7 i 8, nie mogą spowodować wzrostu ceny wykonania przedmiotu umowy, o 

której mowa w § 6 ust. 1 niniejszej umowy. 

 

§ 2. Obowiązki stron 

 

1. Do zakresu obowiązków Zamawiającego należy: 

1.1) protokolarne wprowadzenie Wykonawcy na terenu budowy; 

1.2) dokonywanie odbiorów zgodnie z  zapisami niniejszej umowy; 

1.3) zapłaty ustalonego wynagrodzenia. 

 

2. Do zakresu obowiązków Wykonawcy należy: 

2.1) przekazanie Zamawiającemu w terminie 7 dni od daty zawarcia umowy wszystkich prawidłowo wystawionych 

dokumentów niezbędnych do rozpoczęciu robót budowlanych: 

a) planu BIOZ 

b) oryginału oświadczenia kierownika budowy stwierdzającego sporządzenie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

oraz przyjęcie obowiązków kierownika budowy, 

c) oryginałów oświadczeń wszystkich kierowników robót branżowych stwierdzających przyjęcie obowiązku kierowania 

robotami, 

d) poświadczonych za zgodność z oryginałem kopii uprawnień kierownika budowy i kierowników robót oraz 

zaświadczeń, iż są członkami Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa. 

Zamawiający nie przekaże Wykonawcy terenu budowy do czasu przedłożenia dokumentów, o których mowa w pkt. 1. 

Teren budowy zostanie przekazany Wykonawcy nie później niż w terminie 5 dni od daty przekazania ww.   dokumentów. 

Jeżeli opóźnienie w przedłożeniu dokumentów nastąpi z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, późniejsze 

przekazanie terenu budowy przez Zamawiającego nie stanowi podstawy do zmiany terminu wykonania umowy, 

2.2) Wykonawca w terminie 7 dni od dnia zawarcia niniejszej umowy jest zobowiązany opracować i uzgodnić z 

Zamawiającym harmonogram rzeczowo-finansowy zwany dalej harmonogramem, w którym będzie występował podział 

robót, których realizacja jest planowana do odbiorów częściowych wraz ze wskazaniem ich wartości. W ramach podziału 

robót należy w pierwszej kolejności wyodrębnić roboty wykonywane siłami własnymi oraz roboty wykonywane przez 

podwykonawcę/podwykonawców na podstawie umów o podwykonawstwo. Harmonogram powinien być wykonany w 

takim stopniu szczegółowości, aby Zamawiający miał możliwość wyodrębnienia z harmonogramu rodzaju i wartości 

robót, które zostaną powierzone podwykonawcy. 

2.3) poddanie odpadów budowlanych odzyskowi, a jeżeli z przyczyn technologicznych jest to niemożliwe lub 

nieuzasadnione z przyczyn ekologicznych lub ekonomicznych – przekazanie powstałych odpadów do utylizacji. 

Wykonawca jest wytwórcą  odpadów w rozumieniu przepisów ustawy z 14 grudnia 2012 r. o odpadach). Wykonawca 

zobowiązany jest zutylizować własnym staraniem i na własny koszt materiały i odpady powstałe w trakcie robót. 

Wykonawca pokrywa koszty załadunku i transportu materiałów i odpadów. Wykonawca jest odpowiedzialny za utylizację 

odpadów wraz ze wskazaniem miejsca i sposobu utylizacji bądź wskazanie innego wykorzystania odpadów, 
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2.4) wykonanie robót bez uciążliwości dla nieruchomości sąsiednich. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia 

bezpiecznego korzystania z obszarów przyległych do terenu budowy, 

2.5) zgłaszanie do odbioru Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego robót ulegających zakryciu lub zanikających oraz 

uzyskanie potwierdzenia ich prawidłowego wykonania w dzienniku budowy. W przypadku braku zgłoszenia 

Zamawiający ma prawo odmówić odbioru tych robót, 

2.6) posiadanie ubezpieczenia OC w zakresie prowadzonej działalności i odpowiedzialności za szkody wyrządzone 

podczas realizacji umowy w przedmiocie umowy oraz osobom trzecim, 

2.7) wykonać przedmiot umowy z należytą starannością, zgodnie z: dokumentacją prawną, dokumentacją projektową, 

zgodnie z zasadami współczesnej wiedzy technicznej (sztuką budowlaną), zgodnie z obowiązującymi przepisami i 

normami oraz na ustalonych umową warunkach, w ścisłej współpracy z Zamawiającym, 

2.8) zapewnić kierownictwo tj. kierownika budowy, kierowników robót (zgodnie z art. 42 ust. 4 Prawa Budowlanego), 

posiadające odpowiednie uprawnienia zawodowe. Wykonawca traktuje obowiązki ww. kierowników, jako własne, 

odpowiada za ich wypełnienie zgodnie z przepisami prawa, 

2.9) protokolarne przyjęcie (w formie protokołu wprowadzenia) od inwestora terenu budowy, 

2.10) opracować i uzgodnić z Zamawiającym plan zagospodarowania terenu robót dla potrzeb zaplecza: zabezpieczenie 

terenu, zabudowę tymczasową, magazyn, pomieszczenia biurowe, pomieszczenia socjalne, higieniczno – sanitarne itp. 

dla pracowników budowy, oświetlenie terenu robót, place składowe i drogi tymczasowe wewnętrzne, drogi wyjazdowe, 

magazynowanie, segregowanie i wywóz odpadów z wyrobów budowlanych (materiałów), nieczystości stałych oraz 

płynnych, ogrodzenie tymczasowe placu, przyłącza do sieci istniejącej infrastruktury wody, energii elektrycznej i 

telefonicznej, 

2.11) zagospodarowanie terenu robót, ustawienie i utrzymanie zaplecza budowy, oraz jego późniejsza likwidacja. 

Zapewnienie stałych warunków widoczności (w dzień i w nocy) urządzeń, znaków i terenu, dla których jest to nieodzowne 

ze względów bezpieczeństwa. Załatwienie spraw formalnych z eksploratorami mediów i zainstalowanie na własny koszt 

dla potrzeb budowy i rozbiórki liczników zużycia wody i energii oraz ponoszenie kosztów ich zużycia do czasu 

bezusterkowego odbioru końcowego robót, 

2.12) wykonać wszelkie roboty przygotowawcze, wykonanie i utrzymanie zabezpieczeń bhp i p.poż., 

2.13) Wykonawca zobowiązany jest do dokonania na własny koszt niezwłocznej naprawy wszelkich szkód powstałych z 

winy Wykonawcy, wobec osób trzecich, na terenie robót oraz poza terenem, 

2.14) dozorowanie budowy, ochrona mienia znajdującego się na placu budowy, 

2.15) ochrona środowiska naturalnego, 

2.16) utrzymywanie ogólnego porządku na placu budowy, dokonywanie na bieżąco prac porządkowych oraz usuwanie i 

wywożenie odpadów, nieczystości oraz nadmiaru gruntu, 

2.17) zapewnienie narzędzi i sprzętu niezbędnych do realizacji zamówienia, 

2.18) umieszczenie na terenie robót reklam i informacji innych, niż wymaganych przez obowiązujące prawo i pozwolenia, 

wymaga pisemnej zgody Zamawiającego, 

2.19) Wykonawca wykona przedmiot zamówienia z materiałów własnych. Materiały te muszą odpowiadać wymogom 

wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie określonym w art. 10 ustawy Prawo budowlane. 

Wszelkie stosowane materiały powinny odpowiadać Polskim Normom lub Aprobatom Technicznym oraz posiadać 

dokumenty takie jak: atesty, świadectwa, certyfikaty zgodności. Zobowiązuje się Wykonawcę do stosowania materiałów 

fabrycznie nowych, wolnych od jakichkolwiek wad fizycznych i wad prawnych oraz roszczeń osób trzecich i które są 

własnością Wykonawcy, 

2.20) informowanie Zamawiającego o przebiegu robót i branie udziału w organizowanych przez Zamawiającego naradach 

koordynacyjnych, czynnościach odbiorowych, komisjach przeglądów gwarancyjnych i innych, 

2.21) ponoszenie w pełni kosztów przerw w wykonywaniu robot wynikłych z technologii prac, warunków 

atmosferycznych i innych przyczyn niezależnych od Zamawiającego, 

2.22) przeprowadzanie z udziałem inspektora nadzoru prób technicznych dostarczanych przez siebie urządzeń i 

wykonanych instalacji oraz uzyskania zaświadczeń, właściwych pozwoleń, warunkujących użytkowanie przedmiotu 

umowy, 

2.23) na wykonawcy ciąży ryzyko finansowe uszkodzenia, zniszczenia lub zawalenia się obiektu budowlanego oraz 

uszkodzenia, zniszczenia lub utraty wszelkich materiałów, urządzeń i wyposażenia znajdujących się na terenie budowy 

oraz wszelkich innych szkód w mieniu znajdującym się na terenie budowy. Wystąpienie takich szkód nie zwalnia 

Wykonawcy z obowiązku terminowego i należytego wykonania przedmiotu umowy. Z chwilą przekazania terenu budowy 

Wykonawca ponosi ryzyko ewentualnych – wywołanych ingerencją osób trzecich – szkód i opóźnień robót. Powyższe 

dotyczy również robót związanych z usuwaniem stwierdzonych wad i usterek. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za 

wszelkie szkody wynikłe na terenie robót, a także poza nim, ale powstałe w związku z realizacją robót, 

2.24) Wykonawca naprawi bądź poniesie koszty naprawy wszelkich szkód wynikłych w trakcie wykonywania umowy, w 

szczególności szkód wyrządzonych osobom trzecim, w urządzeniach miejskiej infrastruktury technicznej, sieciach 

napowietrznych i podziemnych, ogrodzeniach posesji i innych, 

2.25) Wykonawca ponosi w pełni koszty związane z dojazdem, dojściem do terenu wykonywania prac, koszty pracy w 
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godzinach nadliczbowych oraz w dni wolne od pracy, 

2.26) zapewnienie wykonania przedmiotu zamówienia przez osoby, których kwalifikacje i stan zdrowia pozwalają na 

wykonanie robót zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, obowiązującym prawem i przepisami, a w szczególności 

zapewnienia wykonania przedmiotu zamówienia przez osoby mające wymagane przez prawo uprawnienia, 

2.27) podejmowanie niezbędnych działań uniemożliwiających wstęp na budowę osobom nieupoważnionym, 

2.28) sporządzenie przed rozpoczęciem budowy planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia zgodnie z art. 21a Prawa 

Budowlanego, 

2.29) zabezpieczenie wykonywanych robót przed ich zniszczeniem i przed wpływami warunków atmosferycznych, 

2.30) dostawa materiałów i urządzeń niezbędnych do realizacji przedmiotu zamówienia, 

2.31) prowadzenie dokumentacji budowy oraz dokumentacji dot. gospodarki odpadami zgodnie z obowiązującymi 

przepisami. Wykonawca zobowiązany jest przygotować dokumenty sprawozdawcze, rozliczeniowe i inne, zgodnie z 

wytycznymi instytucji dofinansowującej, 

2.32) Wykonawca zobowiązany jest przygotować Zamawiającemu dokumenty i dane niezbędne do sporządzenia 

dokumentów księgowych OT (w tym: poda koszty poszczególnych elementów budowy, zestawienia materiałów i 

urządzeń), 

2.33) prowadzenie dzienniczka pompowań, ilość godzin prac pomp musi być potwierdzona przez inspektora nadzoru, 

2.34) wystąpienie do Zamawiającego z pisemnym wnioskiem o wystawienie pełnomocnictwa do działania Wykonawcy 

w imieniu Zamawiającego w zakresie wynikającym z przedmiotu umowy, 

2.35) natychmiastowe zabezpieczenie ewentualnych awarii i zagrożeń, 

2.36) koordynacja robót poszczególnych branż i ewentualnych podwykonawców, 

2.37) realizacja zaleceń wpisanych do dziennika budowy, 

2.38) dokonanie wymaganych przepisami oraz nakazanych przez inspektora nadzoru prób, sprawdzeń, badań, - regulacji, 

pomiarów, rozruchów itp. przeprowadzenie odbiorów branżowych, 

2.39) prowadzenie robót w sposób zapewniający dojazd i dojście do posesji, 

2.40) natychmiastowego usuwania wad i usterek w trakcie realizacji robót oraz w okresie gwarancji i rękojmi, 

2.41) ubezpieczenie budowy od odpowiedzialności cywilnej, 

2.42) wykonanie wszelkich zaleceń wynikających z zapisów kontroli bieżących i oględzin obiektu, w tym z kontroli 

organów administracyjnych w związku z zawiadomieniem o zakończeniu budowy, 

2.43) ochrona znajdujących się na terenie inwestycji punktów pomiarowych. Uszkodzone bądź zniszczone znaki 

geodezyjne wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt, 

2.44) regulacja urządzeń zamontowanych na terenie planowanej budowy np. regulacja wszelkich skrzynek, zaworów, 

zasuw, studzienek kanalizacyjnych, studzienek telefonicznych itp., 

2.45) zabezpieczenie terenu budowy na cały okres realizacji robót, aż do odbioru końcowego robót, z zachowaniem 

najwyższej staranności, w tym m. in. ustawienia na terenie budowy przed rozpoczęciem robót znaków ostrzegawczych 

odpowiadających wymogom określonym w przepisach prawa budowlanego, przepisów BHP i zgodnie z zatwierdzonym 

projektem organizacji ruchu na czas budowy, planem BIOZ oraz późniejsza likwidacja. Zapewnienie warunków 

bezpieczeństwa na terenie budowy zgodnie z wymogami prawa i bezpieczeństwa wykonywania robót. Wykonawca 

ponosi odpowiedzialność za bezpieczeństwo wszystkich osób, które znajdą się na terenie budowy. Wykonawca jest 

zobowiązany do przestrzegania obowiązujących przepisów BHP i p.poż. 

2.46) zabezpieczenie ścian wykopów, zabezpieczenie przed uszkodzeniem istniejących sieci uzbrojenia podziemnego, 

zabezpieczenie istniejących nasadzeń, nawierzchni dojść, chodników, dróg przed uszkodzeniami spowodowanymi 

prowadzonymi robotami i środkami transportu wykonawcy i dostawców, 

2.47) zapewnienie geodezyjnego wytyczenia obiektu, zapewnienie obsługi geodezyjnej w trakcie realizacji robót oraz 

sporządzenie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej przez uprawnionych geodetów i złożenie jej do odpowiedniego 

organu celem wpisania do ewidencji materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, 

2.48) zawiadomienie i zapewnienie nadzoru uprawnionych pracowników służb technicznych eksploratorów sieci 

(właścicieli uzbrojenia) nad robotami instalacyjnymi i pracami ziemnymi, 

2.49) informowanie na bieżąco Zamawiającego w formie pisemnej o wszystkich istotnych faktach pojawiających się w 

trakcie realizacji przedmiotu zamówienia i mających z nim związek, 

2.50) Wykonawca ponosi ewentualne koszty związane z odłączeniem mediów, 

2.51) podania, po ostatnim bezusterkowym przeglądzie gwarancyjnym, aktualnego numeru rachunku bankowego, na 

który Zamawiający zwróci część zabezpieczenia pozostawioną na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady, w 

przypadku wniesienia przez Wykonawcę zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formie gotówki, 

2.52) załatwienie spraw formalnych związanych z zajęciem pasa drogowego i ponoszenie kosztów z tym związanych w 

tym odtworzenia nawierzchni, wprowadzenia czasowej organizacji ruchu, opłata za zajęcie pasa drogowego, 

2.53) wszystkie materiały pochodzące z rozbiórki stanowią własność Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest do 

protokolarnego przekazania materiałów z rozbiórki Zamawiającemu a następnie złożenie w miejscu wskazanym przez 

Zamawiającego. Do obowiązków Wykonawcy należy odpowiednie zabezpieczenie ww. materiałów, w tym paletowanie, 

załadunek, transport i rozładunek w miejscu wskazanym przez Zamawiającego, 
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2.54) materiały pochodzące z rozbiórki a stanowiące własność osób prywatnych należy przekazać protokolarnie 

właścicielowi, 

2.55) protokolarne przekazanie Zamawiającemu drewna pochodzącego z wycinki (tylko dłużyce) i złożenie w miejscu 

przez Niego wskazanym. Drewno pochodzące z wycinki jest własnością Zamawiającego. 

 

3. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za: 

3.1) przestrzeganie przepisów bhp, ochronę p.poż i dozór mienia na terenie robót, jak i za wszelkie szkody powstałe w 

trakcie trwania robót na terenie przyjętym od Zamawiającego lub mające związek z prowadzonymi robotami, 

3.2) bezpieczeństwo wszelkich działań prowadzonych na terenie robót i poza nim, a związanych z wykonaniem 

przedmiotu umowy, 

3.3) szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków pracowników i osób trzecich, powstałe w związku z 

prowadzonymi robotami, 

3.4) wszelkie szkody będące następstwem niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy, które to 

szkody Wykonawca zobowiązuje się pokryć w pełnej wysokości, 

3.5) uszkodzenia lub zniszczenia z winy Wykonawcy obiektów, dróg i terenu, a także urządzeń i aparatury znajdujących 

się na terenie robót. 

 

§ 3. Postanowienia dodatkowe 

 

1.Wykonawca ustanawia kierownictwo nad prowadzonymi robotami, będącymi przedmiotem niniejszej umowy na pełen 

czas trwania robót, osobom posiadającym odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia zawodowe do prowadzenia tego 

rodzaju prac: 

Kierownik budowy – .....................…, 

Kierownik robót sanitarnych - ……………, 

Kierownik robót elektrycznych -  ……………, 

Kierownik robót teletechnicznych - …………… 

 

2. Osoby, o których mowa w ust. 1 działają w imieniu i na rachunek Wykonawcy. Zmiana w/w osób wymaga pisemnej 

zgody Zamawiającego. Zmiana może nastąpić wyłącznie poprzez pisemne powiadomienie Zamawiającego przed 

dokonaniem tejże zmiany, pod warunkiem spełnienia warunków w stopniu nie mniejszym niż do osób zaproponowanych 

w treści oferty. Zmiana przedstawicieli nie wymaga sporządzenia aneksu do umowy. 

 

3. Przedstawicielem Wykonawcy (koordynatorem projektu) odpowiedzialnym za współpracę z Zamawiającym i 

realizację przedmiotowego zakresu robót objętych niniejszą umową jest: …................................ . Przedstawicielem 

Zamawiającego odpowiedzialnym za współpracę z Wykonawcą jest: Naczelnik Wydziału Inwestycji. 

 

4. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się, w pełni akceptuje i nie zgłasza zastrzeżeń do: terenu robót, zakresu prac oraz 

dokumentów, dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót. 

 

5. W przypadku zaistnienia rozbieżności pomiędzy treścią dokumentacji projektowej a treścią Specyfikacji technicznej 

wykonania i odbioru robót, ustala się, że nadrzędne są zapisy dokumentacji projektowej. 

 

§ 4. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy 

 

1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy oraz roszczeń z tytułu rękojmi i gwarancji w 

wysokości 5% wynagrodzenia brutto: 

1.1 o którym mowa w § 6 ust. 1, tj. w kwocie …….. zł (słownie złotych: …………………………………………..), 

w jednej lub w kilku z następujących form: 

1) pieniężnej; 

2) poręczenia bankowego lub poręczenia spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy 

jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym; 

3) gwarancji bankowej; 

4) gwarancji ubezpieczeniowej; 

5) poręczenia udzielanego przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o 

utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. 

2. Strony postanawiają, że 70% wartości zabezpieczeń, o których mowa w ust. 1, przeznacza się na zabezpieczenie 

roszczeń z tytułu prawidłowości wykonania umowy, zaś 30% – na zabezpieczenie roszczeń z tytułu gwarancji i rękojmi. 

 

3. Zabezpieczenia, o których mowa w ust. 1, należy wpłacić na rachunek Zamawiającego. Wykonawcy przysługują 
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odsetki od wartości wniesionego zabezpieczenia w formie pieniężnej za okres, w którym kwota zabezpieczenia 

pozostawała w dyspozycji Zmawiającego, w wysokości wynikającej z umowy rachunku bankowego, na którym 

zabezpieczenie było przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew 

na rachunek bankowy Wykonawcy. 

 

4. Zamawiający zwróci Wykonawcy zabezpieczenie, o którym mowa w ust. 1 pkt 1: 

1) w terminie 30 dni od daty odbioru końcowego – w części obejmującej zabezpieczenie roszczeń z tytułu prawidłowości 

wykonania umowy; 

2) w terminie 15 dni od daty upłynięcia okresu gwarancji – w części obejmującej zabezpieczenie roszczeń z tytułu 

gwarancji i rękojmi. 

 

5. Zabezpieczenie, o którym mowa w ust. 1 pkt 2-5, należy ustanowić na okres wykonywania umowy i trwania gwarancji, 

przy czym możliwość zgłaszania roszczeń do wystawcy dokumentu z tytułu: 

1) prawidłowości wykonania umowy winna obejmować dodatkowo 30 dni od daty odbioru końcowego; 

2) gwarancji i rękojmi winna obejmować dodatkowo 15 dni od daty upłynięcia okresu gwarancji. 

 

6. Jeżeli w trakcie realizacji umowy wysokość zabezpieczenia, o którym mowa w ust. 1, z jakichkolwiek przyczyn ulegnie 

zmniejszeniu lub jeżeli z powodu zwiększenia się wartości prac należałoby zabezpieczenie zwiększyć, Wykonawca 

zobowiązany jest uzupełnić wniesione zabezpieczenie w terminie 7 dni od daty wezwania go do tego przez 

Zamawiającego, pod rygorem dokonania potrącenia brakującej kwoty na zabezpieczenie umowy z bieżącej lub kolejnej 

faktury Wykonawcy. 

 

7. Zabezpieczenie wnoszone w formie innej niż pieniężna powinno być dostarczone w formie oryginału, przez 

Wykonawcę do siedziby Zamawiającego, najpóźniej w dniu podpisania umowy – do chwili jej podpisania. Treść 

oświadczenia zawartego w gwarancji lub w poręczeniu musi zostać zaakceptowana przez Zamawiającego przed 

podpisaniem umowy. W przypadku nie zaakceptowania przez Zamawiającego wzoru gwarancji Wykonawca 

zobowiązany jest do przedstawienia nowej gwarancji, lub wniesienia zabezpieczenia w pieniądzu najpóźniej w dniu 

podpisania Umowy. 

 

§ 5. Termin wykonania przedmiotu umowy 

 

1. Termin rozpoczęcia robót ustala się na dzień wprowadzenia Wykonawcy na teren budowy. 

 

2. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy w terminie: 22 miesięcy od dnia zawarcia umowy, 

 

3. Termin wykonania przedmiotu umowy, o którym mowa w ust. 2, rozumiane są jako termin wykonania określonego 

zakresu prac i pisemnego zgłoszenia Zamawiającemu ich zakończenia. 

 

§ 6.  Wynagrodzenie i warunki płatności 

 

1. Za wykonanie przedmiotu umowy, strony ustalają wynagrodzenie ryczałtowe, którego definicję określa art. 632 ustawy 

z dnia 23.04.1964 r. Kodeksu Cywilnego, w wysokości: 

 brutto …………. zł (słownie: ……………………...) 

 w tym VAT (23%)  ……………... zł (słownie: ……………………….) 

 netto …………. zł (słownie: …………………………). 

 

2. Rozliczenie za wykonane roboty odbywać się będzie w ramach kwot przewidzianych na finansowanie przedmiotu 

umowy w budżecie Gminy Wołomin na dany rok budżetowy, tj.: 

1) w 2021 r. - …......... zł brutto, 

2) w 2022 r. - …......... zł brutto, 

3) w 2023 r. pozostała kwota tj. …......... zł brutto (różnica całkowitego wynagrodzenia brutto, o którym mowa w ust. 1 a 

kwotami określonymi w ust. 2 pkt. 1 i 2) 

Wykonawca zobowiązany jest do wykonania i zafakturowania robót, zgodnie z wysokością środków na poszczególne 

lata. Zamawiający zastrzega, iż bez jego zgody, Wykonawca nie może dokonywać zmian wysokości limitów na 

poszczególne lata 2021-2023. 

 

3. Wynagrodzenie ryczałtowe, o którym umowa w ust. 1, obejmuje wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu 

umowy, w tym koszty związane z nadzorem właścicieli sieci oraz ryzyko wykonawcy z tytułu oszacowania wszelkich 

kosztów związanych z realizacją przedmiotu umowy. Nie doszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu 
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przedmiotu umowy nie może być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia ryczałtowego określonego w ust. 1 

niniejszego paragrafu. Koszty nadzoru właścicieli sieci obciążają Wykonawcę. 

 

4. Wszelkie koszty wykonania przedmiotu umowy nie podlegają oddzielnej wycenie i przyjmuje się, że ujęte zostały w 

wynagrodzeniu ryczałtowym o którym mowa w § 6 ust. 1. 

 

5. Strony ustaliły częściowy sposób regulowania należności. Wykonawca będzie wystawiał faktury przejściowe za roboty 

wykonane i odebrane przez inspektora nadzoru inwestorskiego, o specjalności odpowiadającej rodzajowi (branży) 

odbieranych robót. 

 

6. Podstawę do rozliczenia częściowego stanowić będzie faktura przejściowa za wykonane roboty budowlane wystawiana 

przez Wykonawcę nie częściej niż raz w miesiącu na podstawie protokołu częściowego odbioru robót podpisanego przez 

kierownika budowy i zatwierdzonego przez inspektora nadzoru inwestorskiego, o specjalności odpowiadającej rodzajowi 

(branży) odbieranych robót, potwierdzającego procentowego zaawansowania robót (procentowe zaawansowanie robót 

liczone będzie jako uśrednione procentowe zaawansowanie wszystkich robót danej branży). 

Warunkiem zapłaty przez Zamawiającego drugiej i następnej części należnego wynagrodzenia za odebrane roboty 

budowlane jest odebranie tych robót przez Wykonawcę od podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy oraz przekazanie 

Zamawiającemu dowodów zapłaty wymaganego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, o 

których mowa w § 9 ust. 8, biorącym udział w realizacji odebranych robót. 

 

7. Rozliczenia częściowe będą realizowane do wysokości 80% zaawansowania przedmiotu umowy. Po osiągnięciu tej 

wartości następną płatnością jest rozliczenie końcowe. 

 

8. Końcowe rozliczenie nastąpi po wykonaniu całego zakresu przedmiotu umowy na podstawie: 

1) bezusterkowego zatwierdzonego przez Zamawiającego protokołu końcowego odbioru robot, 

2) faktury końcowej. 

Warunkiem zapłaty przez Zamawiającego wynagrodzenia końcowego za odebrane roboty budowlane jest odebranie tych 

robót przez Wykonawcę od podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy oraz przekazanie Zamawiającemu dowodów 

zapłaty końcowego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, o których mowa w § 9 ust. 8, biorącym 

udział w realizacji odebranych robót. 

 

9. Faktury przejściowe i końcowa opłacane będą w terminie 30 dni od daty dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury 

Zamawiającemu - przelewem na konto Wykonawcy, wskazane na fakturze. Za datę realizacji płatności uważa się datę 

wydania przez Zamawiającego polecenia przelewu pieniędzy. 

 

10. Faktury za wykonane usługi pomiędzy stronami będą wystawiane z następującymi danymi: 

Nabywca/Odbiorca: Gmina Wołomin, ul. Ogrodowa 4, 05-200 Wołomin, NIP: 1251333722, 

Jednostka realizująca/Płatnik: Urząd Miejski w Wołominie, ul. Ogrodowa 4, 05-200 Wołomin. 

 

11. W przypadku przedłożenia przez Wykonawcę faktury niezgodnie z wymogami określonymi w § 6 Zamawiający 

wezwie Wykonawcę do poprawy/uzupełnienia faktury. W takim wypadku termin opłacenia faktury, o którym mowa w § 

6 ust. 9 liczony będzie ponownie od dnia dostarczenia prawidłowej faktury. 

 

12. Zamawiający ma prawo wstrzymać należne płatności wobec Wykonawcy w przypadku: 

1) naruszenia przez Wykonawcę postanowień niniejszej umowy do czasu usunięcia przez Wykonawcę nieprawidłowości, 

2) nieprzedstawienia przez Wykonawcę wszystkich dowodów zapłaty, o których mowa ust. 6 i ust. 8. 

 

13. Wykonawca  upoważnia Zamawiającego do potrącenia: 

1) kar umownych określonych w niniejszej umowie, 

2) płatności na rzecz podwykonawców i dalszych podwykonawców, 

3) wszelkich płatności wskazanych w umowie, których Zamawiający może dokonać z wynagrodzenia Wykonawcy, w 

tym kosztów za wykonawstwo zastępcze z wynagrodzenia wynikającego z bieżących faktur, z faktury końcowej oraz z 

zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

 

14. Wykonawca oświadcza, że nie będzie zgłaszał żadnych roszczeń z tytułu niedoszacowania należności za wykonanie 

prac będących przedmiotem umowy czy innych błędów Wykonawcy, w szczególności błędów rachunkowych między 

innymi w sporządzeniu wyceny robót, usług czy nieuwzględnieniu któregokolwiek elementu robót będącego w 

dokumentacji, opisanego w treści umowy, pominięcia jakiejkolwiek czynności technologicznej niezbędnej do wykonania 

robót zgodnie ze sztuką budowlaną oraz, że ilości przyjęte do określenia ryczałtowej należności za wykonanie prac są 
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wystarczające do wykonania całości robót zgodnie z zapisami niniejszej umowy. Ponadto Wykonawca oświadcza, że 

dokonał wizji lokalnej na placu budowy, zapoznał się z placem budowy oraz zapoznał się z warunkami realizacji. 

 

15. Cesja wierzytelności przysługującej Wykonawcy od Zamawiającego może nastąpić wyłącznie za zgodą 

Zamawiającego wyrażoną na piśmie. 

 

16. Zamawiający oświadcza, że będzie dokonywał płatności za wykonanie przedmiotu umowy z zastosowaniem 

mechanizmu podzielonej płatności, zgodnie z ustawą z 15 grudnia 2017 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług 

oraz zmianie niektórych innych ustaw. 

 

17. Wykonawca oświadcza, że wskazany w umowie rachunek bankowy jest rachunkiem rozliczeniowym służącym 

wyłącznie dla celów rozliczeń z tytułu prowadzonej przez niego działalności gospodarczej. 

 

§ 7. Harmonogram rzeczowo-finansowy 

 

1. Harmonogram rzeczowo –finansowy zawierający podział realizacji przedmiotu umowy na poszczególne branże, etapy 

robót i terminy ich realizacji wraz z wynagrodzeniem za te roboty stanowi załącznik nr 2 do umowy. 

 

2. W przypadku zaistnienia sytuacji dezaktualizującej dotychczasowy harmonogram, Wykonawca ma obowiązek złożenia 

niezwłocznie uaktualnienia harmonogramu – do akceptacji przez przedstawiciela Zamawiającego. Akceptacja, o której 

mowa w zdaniu poprzedzającym następuje na piśmie pod rygorem nieważności. 

 

3. Wykonawca dostosuje harmonogram robót do obowiązku udostępnienia frontu robót Przedsiębiorstwu Wodociągów i 

Kanalizacji Sp. z o.o. 05-200 Wołomin ul. Graniczna 1, do wykonania uzupełnienia infrastruktury wodociągowej i 

kanalizacji sanitarnej: 

Etap I: odcinek od ul. Kurkowej do ul. Sokolej. Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej o średnicy Dz 200 PVC i 

długości L=42,0 m wraz z odgałęzieniem kanalizacyjnym o średnicy Dz 160 PVC i długości L=7,50 m na odcinku od 

wys. dz. ew. nr 281/13 do wys. dz. ew. nr 32/7 obręb 36 w Wołominie, gm. Wołomin. Planowany termin zakończenia 

robót budowlanych – II kwartał 2021 roku; 

Etap II: odcinek od ul. Sokolej do ul. Zielonej. PWIK Sp. z o.o. Planuje uzyskać pozwolenie na budowę w maju 2021 

roku. 

- budowa odcinka rozdzielczej sieci wodociągowej o średnicy Dz 125x7,4 PE i długości L=210,0 m wraz z odgałęzieniami 

wodociągowymi o średnicy Dz 125x7,4 PE i łącznej długości L=47,20 m, o średnicy Dz 90x5,4 PE i łącznej długości 

L=2,50 m, o średnicy Dz 40x3,7 PE i łącznej długości L=49,60 m w ul. Leszczyńskiej na odcinku od ul. Zielonej do 

wysokości dz. ew. nr 172/4 obręb 36 Wołomin; 

- budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej o średnicy Dz 200x5,9 PVC i długości L=201,0 m wraz z odgałęzieniami 

kanalizacyjnymi o średnicy Dz 200x5,9 PVC i łącznej długości L=42,50 m, o średnicy Dz 160x4,7 PVC i łącznej długości 

L=26,0 m, w ul. Leszczyńskiej na odcinku od ul. Zielonej do wysokości dz. ew. nr 172/4 obręb 36 Wołomin; 

- budowa przepompowni ścieków o średnicy Dn 1,5 m bet. wraz z przewodem tłocznym o średnicy Dz 110x6,6 PE i 

długości L=44,5 m oraz infrastrukturą towarzyszącą. 

 

4. Wykonawca zobowiązany jest w pierwszej kolejności wykonać roboty związane z usunięciem kolizji sieci 

elektroenergetycznej NN i SN, które to warunkują realizację robót przez PWIK Sp. z o.o. 

 

§ 8. Ochrona środowiska 

 

1. Strony zgodnie potwierdzają, że wytwórcą odpadów powstałych w wyniku wykonania przedmiotu umowy jest 

Wykonawca. 

 

2. Wykonawca zobowiązuje się do postępowania z odpadami w sposób zapewniający ochronę życia i zdrowia ludzi oraz 

ochronę środowiska, zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność z tytułu 

realizacji umowy względem wymogów stawianych przepisami ustawy Prawo ochrony środowiska i ustawy o odpadach. 

 

§ 9. Zakres zobowiązań i odpowiedzialność za podwykonawców 

 

1. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są roboty budowlane, jest obowiązany, do przedłożenia Zamawiającemu projektu tej umowy, przy czym 

podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o 

podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy. 



P R O J E K T O W A N E    P O S T A N O W I E N I A    U M O W Y 

10 

 

2. Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w umowie o 

podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej. 

 

3. Zamawiający, w terminie 14 dni kalendarzowych zgłasza w formie pisemnej zastrzeżenia do projektu umowy o 

podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane: 

3.1) niespełniającej wymagań określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia; 

3.2) gdy przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż określony w ust. 2. 

 

4. Niezgłoszenie w formie pisemnej zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 14 dni kalendarzowych, uważa się za akceptację projektu umowy przez 

Zamawiającego. 

 

5. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z 

oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni od 

dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości niniejszej umowy 

oraz umów o podwykonawstwo, których przedmiot został wskazany przez Zamawiającego w specyfikacji istotnych 

warunków zamówienia, jako niepodlegający niniejszemu obowiązkowi. Wyłączenie, o którym mowa w zdaniu 

pierwszym, nie dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości większej niż 10.000 zł. 

 

6. W przypadku, o którym mowa w ust. 5, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż określony w ust. 2, 

Zamawiający informuje o tym Wykonawcę i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystąpienia 

o zapłatę kary umownej. 

 

7. Przepisy ust. 1 – 6 stosuje się odpowiednio do zmian tej umowy o podwykonawstwo. 

 

8. Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy lub 

dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są roboty budowlane, lub który zawarł przedłożoną Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są dostawy lub usługi, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, 

podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę zamówienia na roboty budowlane. 

 

9. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 8, dotyczy wyłącznie należności powstałych po zaakceptowaniu przez 

Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub po przedłożeniu 

Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są 

dostawy lub usługi. 

 

10. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych podwykonawcy lub 

dalszemu podwykonawcy. 

 

11. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający umożliwi Wykonawcy zgłoszenie w formie pisemnej uwag 

dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o których 

mowa w ust. 8. Zamawiający poinformuje o terminie zgłaszania uwag, nie krótszym niż 7 dni od dnia doręczenia tej 

informacji. 

 

12. W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 11, w terminie wskazanym przez Zamawiającego, 

Zamawiający może: 

1) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli Wykonawca 

wykaże niezasadność takiej zapłaty albo 

2) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego 

podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości Zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub 

podmiotu, któremu płatność się należy, albo 

3) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli podwykonawca 

lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty. 

 

13. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o których mowa w ust. 

8, Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy. 
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14. Konieczność wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o 

których mowa w ust. 8, lub konieczność dokonania bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5% wartości umowy, może 

stanowić podstawę do odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z winy Wykonawcy. 

 

15. Do solidarnej odpowiedzialności Zamawiającego, Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy z tytułu 

wykonanych robót budowlanych stosuje się przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny, jeżeli przepisy 

ustawy nie stanowią inaczej. 

 

16. Jeżeli Wykonawca zamierza wykonywać część zamówienia określoną w ofercie przy pomocy podwykonawców 

odpowiada za ich działanie jak za działanie własne. 

 

17. Roboty wykonywane za pomocą podwykonawców: .........................................................  

 

18. Umowa, o której mowa w ust. 1 powinna być sporządzona w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 

 

19. W związku z solidarną odpowiedzialnością Wykonawcy i Zamawiającego za zapłatę wynagrodzenia za roboty 

wykonane przez podwykonawców Wykonawca oświadcza, że będzie terminowo regulował wszystkie należności na rzecz 

tych podwykonawców i nie narazi Zamawiającego na odpowiedzialność solidarną z tego tytułu. 

 

20. Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania przedstawienia przez Wykonawcę harmonogramu wypłat dla 

podwykonawców i skorygowanie tego harmonogramu według własnego uznania tak, aby przed wypłatą każdej kolejnej 

części wynagrodzenia, na rzecz Wykonawcy, Wykonawca uprzednio uregulował odpowiednią część wynagrodzenia na 

rzecz podwykonawców. 

 

21. Wykonawca nie ma prawa, pod rygorem nieważności, zmienić umowy lub podpisać zaakceptowanego przez 

Zamawiającego projektu umowy z podwykonawcą poprzez podniesienie jego wynagrodzenia, zmianę terminów płatności 

lub innych postanowień bez uprzedniej zgody Zamawiającego 

 

 

§ 10. Klauzula społeczna 

 

1. W związku z zastosowaniem klauzuli społecznej na podstawie art. 95 ustawy Pzp, Zamawiający wymaga zatrudnienia 

przez Wykonawcę i podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności w zakresie realizacji 

zamówienia w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z 26 czerwca 1974 r. –Kodeks pracy, tj. pracowników wykonujących 

następujące czynności wchodzące w tzw. koszty bezpośrednie na podstawie umowy o pracę. Wymóg ten dotyczy osób, 

które wykonują czynności bezpośrednio związane w wykonywaniem robót, czyli tzw. pracowników fizycznych oraz 

operatorów sprzętu budowlanego. Wymóg nie dotyczy m.in. osób kierujących budową, wykonujących obsługę 

geodezyjną, dostawców materiałów budowlanych przez cały okres wykonywania tych czynności. 

1) w odniesieniu do osób wymienionych ust. 1 umowy, Zamawiający wymaga udokumentowania przez wykonawcę, w 

terminie 5 dni od dnia zawarcia umowy faktu zatrudniania na podstawie umowy o pracę, poprzez przedłożenie 

Zamawiającemu: 

a) oświadczenia zatrudnionego pracownika, lub 

b) oświadczenia Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie umowy o pracę, lub 

c) poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o pracę zatrudnionego pracownika, lub 

d) innych dokumentów zawierających informacje, w tym dane osobowe, niezbędne do weryfikacji zatrudnienia na 

podstawie umowy o pracę, w szczególności imię i nazwisko zatrudnionego pracownika, datę zawarcia umowy o pracę, 

rodzaj umowy o pracę i zakres obowiązków pracownika. 

 

2.W przypadku zmiany osób zatrudnionych przez Wykonawcę do wykonywania czynności o których mowa w ust. 1 

niniejszego paragrafu Wykonawca jest zobowiązany do przedłożenia stosownych dokumentów, o których mowa w ust. 1 

pkt.1 niniejszego paragrafu i dotyczących nowego pracownika, w terminie 5 dni od dnia rozpoczęcia wykonywania przez 

tę osobę czynności, o których mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu. 

 

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wykonywania czynności kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania 

przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, 

o których mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, w całym okresie obowiązywania umowy. Zamawiający jest w 

szczególności uprawniony do żądania: 

a) aktualnych oświadczeń i dokumentów, o których mowa w ust.1 pkt 1 niniejszego paragrafu, 
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b) wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania wymogu, o którym mowa w ust.1 pkt 1 

niniejszego paragrafu. 

 

4. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę, Zamawiający może 

zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcje Pracy. 

 

§ 11. Odbiory robót budowlanych 

 

1. Żadna część wykonanych robót nie może być zakryta, bez uprzedniego odbioru jej przez przedstawiciela 

Zamawiającego, 

 

2. Strony ustalają, że będą dokonywane następujące rodzaje odbiorów: 

1) odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu bądź w wypadku przewidywanej przerwy w robotach, dokonuje 

Inspektor nadzoru w terminie 3 dni roboczych od zgłoszenia gotowości w dzienniku budowy. Zgłoszenia robót do odbioru 

dokonuje kierownik budowy (robót), poprzez stosowny zapis w dzienniku budowy i powiadomienie telefoniczne 

inspektora nadzoru. Odbioru robót dokonany zostaje poprzez stosowny zapis w dzienniku budowy, 

2) odbiory częściowe, dokonywane przez inspektora nadzoru. Z czynności odbiorowych spisany zostanie protokół 

częściowego odbioru robót, 

3) odbiór końcowy, z przekazaniem obiektu do użytkowania będzie przeprowadzony po zakończeniu wszystkich prac 

stanowiących przedmiot umowy oraz po wykonaniu przez Wykonawcę zobowiązań wynikających z niniejszej umowy. 

 

3. Wykonawca zgłosi Zamawiającemu pisemnie zakończenie robót budowlanych i gotowość do odbioru końcowego. 

Odbiorowi podlegają wyłącznie roboty zakończone i wolne od wad. 

 

4.  Po zakończeniu robót budowlanych i po potwierdzeniu przez inspektorów nadzoru inwestorskiego zakończenia robót 

i prawidłowości wykonania dokumentacji powykonawczej, Wykonawca zgłosi Zamawiającemu pisemnie zakończenie 

przedmiotu umowy i gotowość do odbioru końcowego. Wraz z pisemnym zgłoszeniem gotowości do odbioru końcowego 

Wykonawca obowiązany jest dostarczyć pełną, kompletną dokumentację powykonawczą w 2 egzemplarzach, każdy z 

egzemplarzy ma zawierać m.in: 

1) projekty budowlane powykonawcze (wszystkie projekty muszą zawierać oświadczenie o zgodności wykonania robót 

z danym projektem i naniesionymi zmianami, jeśli takie występowały), 

2) protokoły dokonanych prób technicznych wykonanych sieci, instalacji i zamontowanych urządzeń oraz inne protokoły 

badań, prób, sprawdzeń i uruchomień, 

3) atesty, aprobaty, świadectwa, certyfikaty, deklaracje zgodności itp. na użyte materiały i urządzenia wraz z 

oświadczeniem o miejscu ich wbudowania, 

4) oświadczenie kierownika budowy i kierowników robót o zakończeniu robót wraz z uprawnieniami i aktualnym 

zaświadczeniem z izby zawodowej, 

5) pełną dokumentację budowy, w tym: dzienniki budowy, dzienniczek pompowań, szkice geodezyjne i inne, 

6) powykonawczą inwentaryzację geodezyjną (2 egz.) opieczętowaną pieczęcią potwierdzającą wpisanie do ewidencji 

materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, 

7) protokoły odbiorów branżowych,  protokoły odbioru i przekazania sieci, urządzeń, przyłączy itp. do eksploratorów 

uzbrojenia w tym. od PWiK Sp. z o.o., ORANGE POLSKA S.A., PGE  Dystrybucja S.A., PSG Sp. z o.o., 

8) gwarancje i instrukcje, 

9) zgodę na prowadzenie prac w pasie drogowym drogi wojewódzkiej oraz protokół odbioru robót przez zarządce drogi 

wojewódzkiej, 

10) protokół przekazania zarządcy drogi gminnej materiałów rozbiórkowych, 

11) dokumenty potwierdzające przekazanie i utylizacje odpadów zgodnie z obowiązującymi przepisami, 

12) potwierdzony przez użytkownika protokół z przeszkolenia wyznaczonych przez użytkownika pracowników z zakresu 

obsługi i eksploatacji zamontowanych urządzeń, 

13) protokół przekazania drewna, 

 

5. Odbiór końcowy robót dokonywany będzie komisyjnie. W ciągu 21 dni roboczych od daty zgłoszenia gotowości do 

odbioru końcowego przedmiotu umowy, Zamawiający powoła komisję odbioru, ustali datę rozpoczęcia odbioru, o czym 

powiadomi Wykonawcę. 

 

6. Jeżeli przedstawiciel Wykonawcy nie stawi się na wyznaczony przez Zamawiającego termin odbioru, Zamawiający 

wyznaczy nowy termin, o czym powiadomi Wykonawcę. Nieobecność przedstawiciela Wykonawcy na odbiorze w 

ponownie wyznaczonym terminie, nie wstrzymuje czynności odbioru, Wykonawca będzie związany ustaleniami 

zawartymi w sporządzonym przez Zamawiającego protokóle odbioru, bez prawa zgłoszenia uwag. 
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7. Zakończenie prac komisji, potwierdzone spisaniem protokołu bezusterkowego odbioru końcowego przedmiotu umowy, 

jest równoznaczne z potwierdzeniem odpowiedniego terminu zakończenia robót budowlanych w dacie zgłoszenia ich do 

odbioru. 

 

8. Jeżeli w toku czynności odbioru końcowego zostaną stwierdzone usterki lub wady, które nie uniemożliwiają odbioru 

robót lub rozpoczęcia prawidłowej pracy instalacji i urządzeń obiektu, sporządzony zostanie protokół warunkowego 

odbioru zawierającego wynik dokonanego sprawdzenia jakości robót i listę wad i usterek oraz ustalony zostanie stosowny 

termin ich usunięcia, nie przekraczający jednak 14 dni. Po usunięciu przez Wykonawcę wad i usterek, stwierdzonych w 

protokole warunkowego odbioru robót, sporządzony zostanie protokół bezusterkowego odbioru robót. 

 

9. Jeżeli stwierdzone przy odbiorze wady, nie nadają się do usunięcia, ale umożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy 

zgodnie z przeznaczeniem, to Zamawiający dokona odbioru, obniżając odpowiednio wynagrodzenie Wykonawcy. O 

wysokości obniżenia, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym decyduje jednostronnie Zamawiający. 

 

10. Jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie obiektu, zgodnie z jego przeznaczeniem, Zamawiający może odstąpić od 

umowy w terminie 30 dni z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Wykonawca. 

 

11. Podpisanie protokołu odbioru nie oznacza potwierdzenia braku wad fizycznych i prawnych wykonanych robót 

budowlanych. 

 

12. Zamawiający nie ma obowiązku przystąpienia do odbioru, jeżeli Wykonawca zgłosił do odbioru roboty wykonane 

niezgodnie ze swym zobowiązaniem tj. niezgodnie z treścią umowy i zasadami wiedzy technicznej. 

 

13. Zamawiający zastrzega, iż w przypadku wystąpienia wad funkcjonalnych, może nie dokonać odbioru przedmiotu 

umowy, do czasu ich usunięcia przez Wykonawcę. 

 

§ 12. Gwarancja jakości, rękojmia za wady oraz postępowanie po stwierdzeniu wad 

i ich usunięcie w okresie gwarancji i rękojmi 

 

1. Wykonawca oświadcza, iż udziela rękojmi i gwarancji jakości na wykonane roboty budowlane, materiały,  urządzenia, 

instalacje i inne objęte przedmiotem umowy na okres ………. miesięcy od daty bezusterkowego odbioru końcowego 

wraz z przekazaniem do użytkowania (okres gwarancji zgodny z ofertą Wykonawcy, minimalny okres wynosi 36 

miesięcy). 

 

2. Zamawiający może wykonywać uprawnienia z tytułu gwarancji jakości niezależnie od uprawnień z tytułu rękojmi za 

wady fizyczne. 

 

3. W przypadku zaistnienia wady przedstawiciel Zamawiającego jest zobowiązany powiadomić Wykonawcę na piśmie, 

wyznaczając Wykonawcy termin na jej usunięcie. 

 

4. Jeżeli z powodu wad, które ujawnią się w okresie gwarancji i rękojmi, osoby trzecie wystąpią z roszczeniami o 

naprawienie szkody, której przyczyną powstania była wada, Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z naprawą 

szkody. 

 

5. Wykonawca w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie dokona naprawy na swój koszt wszelkich wad, które 

mogą powstać w trakcie trwania okresu gwarancyjnego, a także poprawi i/lub naprawi i/lub wymieni wszelkie 

uszkodzenia innej pracy lub własności Zamawiającego, spowodowane przez wadliwe materiały, wyposażenie lub 

robociznę, za które był odpowiedzialny. Usunięcie wad powinno być stwierdzone protokolarnie. 

 

6. Wykonawca zobowiązany będzie do naprawienia lub usunięcia wszelkich szkód będących normalnym następstwem 

wad. Odpowiedzialność Wykonawcy obejmuje okres wykonywania robót i wygasa po upływie okresu rękojmi i gwarancji 

z zastrzeżeniem art. 581 Kodeksu cywilnego. 

 

7. W przypadku niewykonania lub nieskutecznego wykonania przez Wykonawcę obowiązków wynikających z              § 

12 ust. 5 Zamawiający w zastępstwie Wykonawcy, usunie wady i obciąży kosztami Wykonawcę, z zachowaniem swoich 

praw wynikających z gwarancji lub rękojmi. Zamawiający pisemnie powiadomi Wykonawcę o skorzystaniu z 

powyższego uprawnienia. 
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8. W przypadku niewykonania lub nieskutecznego wykonania przez Wykonawcę obowiązków wynikających z ust. 5 

Zamawiający w zastępstwie Wykonawcy, usunie wady i obciąży kosztami Wykonawcę. 

 

9. W przypadku gdy Wykonawca nie usunie wad w terminie wyznaczonym przez przedstawiciela Zamawiającego w 

zawiadomieniu, Zamawiający ma prawo usunąć wadę na koszt Wykonawcy wykorzystując w tym celu zabezpieczenie 

należytego wykonania umowy lub potrącić płatność z wynagrodzenia Wykonawcy lub zgłosić roszczenie o zwrot kosztów 

uznając je za dług. 

 

10. Jeżeli Zamawiający uzna za niemożliwe lub niepraktyczne naprawienie wady spowodowanej przez Wykonawcę, to 

może wtedy dokonać potrącenia płatności z wynagrodzenia Wykonawcy, z zabezpieczenia należytego wykonania umowy 

lub zgłosić roszczenie o zwrot kosztów uznając je za dług. 

 

11. W przypadku zagrożenia bezpieczeństwa mienia Zamawiającego w związku z zaistnieniem wady w pracach 

Wykonawcy, Zamawiający ma prawo do zatrudnienia innego wykonawcy celem usunięcia niebezpieczeństwa na koszt 

Wykonawcy. W takim przypadku Zamawiający ma obowiązek powiadomienia Wykonawcy o zaistniałym fakcie w 

terminie do 2 dni. 

 

12. W okresie gwarancji Wykonawca jest zobowiązany do udziału w przeglądach gwarancyjnych. O terminach 

przeglądów gwarancyjnych Zamawiający poinformuje Wykonawce pisemnie. 

 

13. Wykonawca usuwa zgłoszone w okresie gwarancji i rękojmi wady i usterki w ramach wynagrodzenia, o którym mowa 

w § 6 ust. 1 umowy. 

 

§ 13. Kary umowne 

 

1.Wykonawca ponosi kary: 

1) za zwłokę w wykonaniu umowy lub jej części – w wysokości 0,2% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 6 ust. 

1, za każdy dzień kalendarzowy zwłoki licząc od następnego dnia po upływie terminu wynikającego z umowy do dnia 

zgłoszenia przez Wykonawcę zakończenia robót i gotowości do odbioru, 

2) za zwłokę w usunięciu wad, stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji i rękojmi za wady – w wysokości 

0,2 % wynagrodzenia brutto o którym mowa w § 6 ust. 1, za każdy dzień kalendarzowy zwłoki liczony od dnia 

wyznaczonego przez Zamawiającego na usunięcie wad do czasu potwierdzenia przez komisję usunięcia wad, 

3) za zgłoszenie gotowości wykonania umowy do odbioru technicznego bądź końcowego bez spełnienia warunków, 

niezbędnych do tego zgłoszenia, a określonych w niniejszej umowie Wykonawca zapłaci karę umowną – w wysokości 

0,5 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 6 ust. 1, za każde zgłoszenie z brakiem gotowości do odbioru, 

4) za odstąpienie przez Wykonawcę od umowy lub rozwiązanie przez Zamawiającego umowy, na skutek okoliczności 

leżących po stronie Wykonawcy – w wysokości 20 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 6 ust. 1, 

5) za konieczność osobistego regulowania przez Zamawiającego należności na rzecz podwykonawców lub dalszych 

podwykonawców bądź narażenie Zamawiającego na odpowiedzialność solidarną za zapłatę wynagrodzenia za roboty 

budowlane wykonane przez podwykonawców lub dalszych podwykonawców – w wysokości 5 % wynagrodzenia, o 

którym mowa w § 6 ust. 1, 

6) za zwłokę w przystąpieniu do wykonywania umówionego przedmiotu zamówienia Wykonawca zapłaci 

Zamawiającemu kwotę stanowiącą równowartość 0,2 % wartości wynagrodzenia brutto określonego w § 6 ust. 1 za każdy 

dzień kalendarzowy zwłoki liczony od daty wprowadzenia na budowę, 

7) za zwłokę w oddaniu kompletnej dokumentacji powykonawczej oraz innych dokumentów związanych z odbiorem 

końcowym, w wysokości 200,00 zł za każdy dzień kalendarzowy zwłoki liczony od dnia zgłoszenia Zamawiającemu 

przez Wykonawcę gotowości do odbioru bądź od terminu wyznaczonego przez Zamawiającego w przypadku odstąpienia 

lub rozwiązania umowy, 

8) jeżeli Zamawiający stwierdzi istnienie wad w przedmiocie umowy, które nie dadzą się usunąć lub koszt ich usunięcia 

będzie wysoki w stosunku do uzyskanego efektu, a użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem będzie 

możliwe, to Zamawiający może zrezygnować z żądania usunięcia wad. W takim przypadku Wykonawca zapłaci 

Zamawiającemu 10 % wynagrodzenia brutto określonego w § 6 ust. 1; 

9) za złą jakość robót 30 % wartości robót, których jakości dotyczy, odpowiednio do utraconej wartości użytkowej, 

technicznej i estetycznej wg. oceny inspektora nadzoru. 

10) z tytułu każdorazowego naruszenia postanowień § 10 (klauzula społeczna) w wysokości 0,1% wartości 

wynagrodzenia brutto określonego w § 6 ust. 1. 

 

2. Jeżeli kara umowna nie pokrywa poniesionej szkody, Zamawiający może dochodzić odszkodowania uzupełniającego. 
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3. Zapłacenie lub potrącenie kar, o których mowa w ust. 1 za niedotrzymanie terminu nie zwalnia Wykonawcy z 

obowiązku dokończenia robót ani z żadnych innych zobowiązań umownych. 

 

4. Kary umowne mogą być potrącane z należnych Wykonawcy płatności. Wykonawca wyraża zgodę na dokonywanie 

potrąceń należności z kar umownych i innych zobowiązań wynikających z umowy, z przysługującego mu wynagrodzenia. 

Zamawiający przed dokonaniem potrącenia zawiadomi Wykonawcę na piśmie, który będzie miał prawo do wniesienia 

wyjaśnień w sprawie stawianych mu zarzutów, w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia otrzymania ww. zawiadomienia, 

a Zamawiający je rozpatrzy. W tym przypadku termin płatności faktury, o którym mowa w § 6 ust. 9 umowy zostaje 

przesunięty o czas niezbędny do wyjaśnienia, tj. min. 30 dni kalendarzowych. 

 

5. Roszczenie z tytułu kar umownych za opóźnienie, ustalone za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia, staje się wymagane: 

1) za pierwszy rozpoczęty dzień opóźnienia w tym dniu, 

2) za każdy następny rozpoczęty dzień opóźnienia odpowiednio w każdym z tych dni. 

 

6. Za brak zapłaty lub nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom 

Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 1% wartości brutto danego zlecenia wykonania prac, za 

każdorazowy brak zapłaty lub nieterminową zapłatę. 

 

7. Za nieprzedłożenie do zaakceptowania wzoru umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, 

lub projektu jej zmiany Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 1% wartości brutto danego 

zlecenia wykonania prac za zawarcie każdej umowy o podwykonawstwo bez uprzedniej akceptacji jej postanowień przez 

Zamawiającego. 

 

8. Za nieprzedłożenie potwierdzonej za zgodność z oryginałem, przez przedkładającego, kopii umowy o 

podwykonawstwo lub jej zmiany Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 1% wartości brutto 

danego zlecenia wykonania prac. 

 

9. Za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie wymaganym przez Zamawiającego, Wykonawca zapłaci 

Zamawiającemu karę umowną w wysokości 1% wartości brutto danego zlecenia wykonania prac. 

 

10. Łączna maksymalna wysokość kar umownych nie może przekroczyć 30% wartości wynagrodzenia brutto określonego 

w § 6 ust. 1 umowy. 

 

§ 14. Odstąpienie od umowy i rozwiązanie umowy 

 

1. Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy, jeżeli: 

1) Wykonawca uchybia postanowieniom § 9, a w szczególności opóźnia się o 14 dni w regulowaniu swoich płatności 

względem Podwykonawców, 

2) Wykonawca nie podejmie wykonania przedmiotu umowy w terminie 7 dni od ustalonego w niniejszej umowie terminu 

rozpoczęcia realizacji zamówienia lub wstrzyma jego wykonanie na czas dłuższy niż 7 dni bez uzgodnienia z 

przedstawicielem Zamawiającego, 

3) zostanie ogłoszona upadłość Wykonawcy lub zostanie wszczęte postępowanie upadłościowe, 

4) pomimo uprzednich pisemnych 2-krotnych zastrzeżeń ze strony Zamawiającego nie wykonuje robót zgodnie z umową 

lub uporczywie w rażący sposób zaniedbuje zobowiązania umowne oraz tak dalece opóźni się z wykonaniem robót, iż 

będzie oczywiste, że nie zdoła ich zakończyć w umówionym terminie (1 miesiąc opóźnienia w stosunku do 

obowiązującego terminu zakończenia robót), 

5) zostanie stwierdzone protokołem rażące naruszenie przez Wykonawcę jego obowiązków określonych w niniejszej 

umowie. 

6) Wykonawca naruszy postanowienia niniejszej umowy. 

 

2. Wykonawca może odstąpić od umowy w przypadku gdy Zamawiający: 

1) opóźnia się z zapłatą prawidłowo przedłożonej faktury ponad 70 dni; 

2) bezpodstawnie uchyla się od wykonania czynności odbioru robót. 

 

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od wykonania niektórych elementów przedmiotu zamówienia i 

odpowiedniego zmniejszenia wynagrodzenia. Odstąpienie od wykonania niektórych elementów przedmiotu zamówienia 

nie będzie traktowane przez strony jako odstąpienie od umowy. 

 

4. Strony mogą wykonać prawo odstąpienia poprzez wysłanie pisemnego oświadczenia w ciągu 30 dni od zaistnienia 



P R O J E K T O W A N E    P O S T A N O W I E N I A    U M O W Y 

16 

okoliczności określonych w ust 1  i 2. Odstąpienie od umowy może nastąpić w terminie nie późniejszym niż 3 lata od 

zawarcia umowy 

 

§ 15. Zasady rozliczeń w przypadku odstąpienia od umowy lub rozwiązania umowy 

 

1. W przypadku odstąpienia od umowy lub jej rozwiązania przed ukończeniem wykonania przedmiotu umowy, 

rozliczenie za roboty wykonane przez Wykonawcę i z nim nierozliczone, zostanie oparte na wycenie tych robót, 

sporządzonej przez inspektora nadzoru. 

 

2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, inspektor nadzoru zinwentaryzuje: roboty wg faktycznego zaawansowania 

robót na dzień ich przerwania oraz materiały niezużyte i pozostawione na budowie. 

 

3.  W przypadku, o którym mowa w ust. 1, Wykonawca zobowiązany jet do przekazania Zamawiającemu dokumentacji 

powykonawczej, zgodnej z zapisami § 11 ust. 4, w terminie 10 dni kalendarzowych od daty wezwania przez 

Zamawiającego do jej wykonania. 

  

4. Inspektor Nadzoru ustali wartość wykonanych przez Wykonawcę  robót na podstawie katalogów KNR w oparciu o: 

- stawki robocizny kosztorysowej wg minimalnych stawek SEKOCENBUD w I kwartale 2021 r. odpowiednio dla 

poszczególnych branż robót dla regionu mazowieckiego, pozostałe miejscowości województwa, 

- wskaźniki narzutów (Kz, Kp, Z) wg minimalnych wartości wskaźników SEKOCENBUD w I kwartale 2021 r. 

odpowiednio dla poszczególnych branż robót, 

- ceny materiałów i sprzętu wg minimalnych cen SEKOCENBUD w I kwartale 2021 r. 

oraz faktycznego zaawansowania robót na dzień ich przerwania, a także wartości niezużytych i pozostawionych na 

budowie materiałów. 

 

5. Inwentaryzacja, o której mowa w ust. 2 następuje w obecności Wykonawcy, chyba że, Wykonawca nie stawi się w 

terminie określonym przez Zamawiającego. 

 

6. W przypadku, gdy dojdzie do odstąpienia od umowy z winy Wykonawcy, wniesione zabezpieczenie należytego 

wykonania umowy w pieniądzu przepada na rzecz Zamawiającego. 

 

§ 16. Roboty zamienne i inne   

 

1. Roboty zamienne i inne wynikające z ustawy Prawo Zamówień Publicznych Wykonawca wykona tylko na podstawie 

pisemnego zamówienia Zamawiającego, zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień 

Publicznych . 

 

2. W takim przypadku Wykonawca na polecenie Zamawiającego wykona kosztorys ofertowy na wykonanie ww. robót, 

na podstawie katalogów KNR w oparciu o: 

- stawki robocizny kosztorysowej wg minimalnych stawek SEKOCENBUD w I kwartale 2021 r. odpowiednio dla 

poszczególnych branż robót dla regionu mazowieckiego, pozostałe miejscowości województwa, 

- wskaźniki narzutów (Kz, Kp, Z) wg minimalnych wartości wskaźników SEKOCENBUD w I kwartale 2021 r. 

odpowiednio dla poszczególnych branż robót, 

- ceny materiałów i sprzętu wg minimalnych cen SEKOCENBUD w I kwartale 2021 r. 

 

3. Strony ustalają, że zasady wykonania robót, o których mowa w ust. 1 oraz ich rozliczenie, płatności oraz warunki 

odbioru i gwarancji, a także kary obowiązują strony zgodnie z zapisami określonymi w niniejszej umowie. 

 

 

§ 17. Zakres i warunki zmian postanowień umowy 

 

1. Zamawiający przewiduje zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której 

dokonano wyboru wykonawcy, w wypadku wystąpienia jednej z następujących okoliczności: 

1) zmiany wysokości wynagrodzenia w przypadku: 

a) zmiany przepisów podatkowych w zakresie zmiany stawki podatku VAT oraz podatku akcyzowego.                         

W przypadku wprowadzenia zmiany stawki podatku VAT oraz podatku akcyzowego, zmianie ulegnie wysokość 

wynagrodzenia netto wchodzącego w skład łącznego wynagrodzenia brutto, stawka podatku VAT oraz wartość 

podatku VAT. Zmiana wynagrodzenia wynikać będzie ze stawki podatku obowiązującej w chwili powstania 

obowiązku podatkowego; 
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b) zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę, z tym zastrzeżeniem, że wynagrodzenie wykonawcy 

ulegnie zmianie o wartość wzrostu całkowitego kosztu wykonawcy wynikającą ze zwiększenia wynagrodzeń 

osób bezpośrednio wykonujących przedmiot umowy do wysokości obowiązującego minimalnego 

wynagrodzenia, z uwzględnieniem wszystkich obciążeń publicznoprawnych od kwoty wzrostu minimalnego 

wynagrodzenia; 

c) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki 

składki na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, z tym zastrzeżeniem, że wynagrodzenie wykonawcy ulegnie 

zmianie o wartość wzrostu całkowitego kosztu wykonawcy, jaką będzie on zobowiązany dodatkowo ponieść w 

celu uwzględnienia tej zmiany, przy zachowaniu dotychczasowej kwoty netto wynagrodzenia osób bezpośrednio 

wykonujących przedmiot umowy; 

d) zmiany zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w 

ustawie z 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych, z tym zastrzeżeniem, że wynagrodzenie 

wykonawcy ulegnie zmianie o wartość wzrostu kosztu wykonawcy, jaką będzie on zobligowany ponieść w 

przypadku zmiany przepisów dotyczących zasad gromadzenia lub wpłat podstawowych finansowanych przez 

podmiot zatrudniający do pracowniczych planów kapitałowych w odniesieniu do osób bezpośrednio 

wykonujących przedmiot umowy; 

e) zmiany cen materiałów lub kosztów związanych z realizacją przedmiotu umowy, z tym zastrzeżeniem, że: 

- minimalny poziom zmiany ceny materiałów lub kosztów, uprawniający strony umowy do żądania zmiany 

wynagrodzenia wynosi 20 % w stosunku do cen lub kosztów na dzień sporządzenia oferty; 

- poziom zmiany wynagrodzenia zostanie ustalony na podstawie wskaźnika zmiany cen materiałów lub kosztów 

ogłoszonego w komunikacie prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, ustalonego w stosunku do miesiąca, w 

którym została sporządzona oferta; 

- maksymalna wartość zmiany wynagrodzenia, jaką dopuszcza Zamawiający, to łącznie 6 % w stosunku do 

wartości wynagrodzenia brutto określonego w § 6 ust. 1 umowy; 

2) zmiany w zakresie materiałów, parametrów technicznych, technologii wykonania robót budowlanych, sposobu i 

zakresu wykonania przedmiotu umowy w przypadku: 

a) odmiennych od przyjętych w dokumentacji projektowej warunków terenowych związanych z istnieniem 

niezinwentaryzowanych podziemnych sieci, instalacji, urządzeń lub obiektów budowlanych skutkujących 

niemożliwością zrealizowania przedmiotu umowy przy dotychczasowych założeniach technologicznych lub 

materiałowych; 

b) wystąpienia warunków geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych odbiegających w sposób istotny 

od przyjętych w dokumentacji projektowej, rozpoznania terenu w zakresie znalezisk archeologicznych, 

występowania niewybuchów lub niewypałów, które mogą skutkować w świetle dotychczasowych założeń 

niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem przedmiotu umowy; 

c) konieczności zrealizowania jakiejkolwiek części robót, objętej przedmiotem umowy, przy zastosowaniu 

odmiennych rozwiązań technicznych lub technologicznych, niż wskazane w dokumentacji projektowej, a 

wynikających ze stwierdzonych wad tej dokumentacji lub zmiany stanu prawnego w oparciu, o który je 

przygotowano, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub nienależytym 

wykonaniem przedmiotu umowy; 

d) konieczności realizacji robót wynikających z wprowadzenia w dokumentacji projektowej zmian uznanych za 

nieistotne odstępstwo od projektu budowlanego, wynikających z art. 36 a ustawy Prawo Budowlane; 

e) wystąpienia  niebezpieczeństwa kolizji z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez  inne podmioty 

inwestycjami w zakresie niezbędnym do uniknięcia lub usunięcia tych kolizji; 

f) niedostępność na rynku materiałów lub urządzeń wskazanych w ofercie, dokumentacji projektowej lub 

technicznej spowodowana zaprzestaniem produkcji, lub wycofaniem z rynku tych materiałów, lub urządzeń; 

g) wystąpienia siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu umowy zgonie z jej postanowieniami. 

3) zmiany terminu realizacji, w przypadku: 

a) działania organów administracji lub gestorów sieci związanego z przekroczeniem określonych przez prawo 

terminów wydawania wymaganych w związku z realizacją przedmiotowego zamówienia, decyzji, zezwoleń, 

uzgodnień itp.; 

b) odmowy wydania przez organy administracji i gestorów sieci wymaganych w związku z realizacją 

przedmiotowego zamówienia, decyzji, zezwoleń, uzgodnień itp. na skutek błędów w dokumentacji projektowej; 

c) zawarcia umowy z wykonawcą po upływie pierwotnego terminu związania ofertą  – o czas, jaki minął od upływu 

pierwotnego terminu związania ofertą do dnia zawarcia umowy; 

d) gdy wystąpią niekorzystne warunki atmosferyczne uniemożliwiające prawidłowe wykonanie robót 

budowlanych, realizację usług lub dostarczenie przedmiotu dostawy, w tym przeprowadzenie prób i sprawdzeń, 

dokonywanie odbiorów w szczególności z powodu technologii realizacji prac określonych umową, normami lub 

innymi przepisami wymagającej konkretnych warunków atmosferycznych, jeżeli konieczność wykonania prac 

w tym okresie nie jest następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność; 
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e) gdy wystąpi konieczność wykonania robót zamiennych lub innych robót niezbędnych do wykonania przedmiotu 

umowy ze względu na zasady wiedzy technicznej, oraz udzielenia zamówień dodatkowych, które wstrzymują 

lub opóźniają realizację przedmiotu umowy, wystąpienia niebezpieczeństwa kolizji z planowanymi lub 

równolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbędnym do uniknięcia lub 

usunięcia tych kolizji; 

f) jeżeli wystąpi brak możliwości wykonywania robót z powodu nie dopuszczenia do ich wykonywania przez 

uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony organ,  z przyczyn niezależnych od 

Wykonawcy; 

g) wystąpienia siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z postanowieniami 

zawartymi w umowie, SWZ, a także inne przyczyny zewnętrzne niezależne od Zamawiającego oraz Wykonawcy 

skutkujące niemożliwością prowadzenia działań w celu wykonania umowy; 

h) zmian stanu prawnego lub faktycznego, które mają wpływ na treść zawartej umowy, jeżeli taka zmiana leży w 

interesie publicznym, np.: zmiany będące następstwem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, w 

szczególności: 

- nieterminowego przekazania terenu budowy, 

- wstrzymanie realizacji umowy przez Zamawiającego, 

- konieczność usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej, lub dokumentacji 

technicznej urządzeń. 

4) w pozostałym zakresie, w przypadku wystąpienia jednej z następujących okoliczności: 

a) zmian podmiotowych po stronie Wykonawcy, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa; 

b) w przypadku  wszystkich zmian obiektywnie ocenianych, jako korzystne dla Zmawiającego np.: 

- pojawienie się na rynku części, materiałów lub urządzeń nowszej generacji pozwalających na  zaoszczędzenie 

kosztów realizacji przedmiotu umowy, lub kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu  umowy, 

- pojawienie się nowszej technologii wykonania przedmiotu zamówienia pozwalającej na zaoszczędzenie czasu 

realizacji zamówienia lub jego kosztów, jak również kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy, 

- w tym te, o których mowa w § 16 umowy. 

c) w sytuacji nieprzewidzianej i niezawinionej przez strony, której wystąpienia strony nie mogły przewidzieć 

pomimo zachowania należytej staranności, np.: klęski żywiołowe itp.; 

d) wystąpienia zmian powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację 

przedmiotu umowy – w zakresie dostosowania postanowień umowy do zmian przepisów prawa; 

e) zmiany nazwy oraz formy prawnej stron – w zakresie dostosowania postanowień umowy do tych zmian, 

wyniknięcia rozbieżności lub niejasności w rozumieniu pojęć użytych w umowie, których nie można usunąć w 

inny sposób, a zmiana będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności i doprecyzowanie postanowień umowy w celu 

jednoznacznej interpretacji jej zapisów przez strony – w zakresie dostosowania umowy do tych zmian. 

2. Wykonawca jest uprawniony do żądania zmiany wynagrodzenia należnego z tytułu realizacji umowy odpowiednio w 

przypadkach określonych § 17 ust. 1 pkt. 2 umowy. 

3. Zmiany postanowień zawartej umowy będą dokonane, za zgodą stron, wyłącznie w formie pisemnego aneksu do 

umowy. 

4. Zmiany, o których mowa w ust. 1 pkt 1 lit. a–d, mogą być wprowadzone wyłącznie wtedy, gdy mają one wpływ na 

koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę. W przypadku ich wystąpienia Wykonawca może wystąpić do 

Zamawiającego z pisemnym wnioskiem o zmianę wynagrodzenia, przedkładając odpowiednie dokumenty 

potwierdzające zasadność złożenia takiego wniosku. Wykonawca powinien wykazać ponad wszelką wątpliwość, że 

zaistniała zmiana ma bezpośredni wpływ na koszty wykonania zamówienia oraz określić stopień, w jakim wpłynie ona 

na wysokość wynagrodzenia. Wykonawca może złożyć pisemny wniosek o dokonanie waloryzacji najwcześniej w dniu 

wejścia w życie przepisów wprowadzających zmiany. 

5. Zmiany, o których mowa w ust. 1 pkt 1 lit. e, mogą być wprowadzane raz na rok w następujących okresach: 

a) I kwartał 2022 roku, 

b) I kwartał 2023 roku 

poprzez zestawienie cen materiałów i kosztów związanych z realizacją zamówienia tj. w zakresie robót drogowych, 

elektrycznych i sanitarnych oraz wskaźnika zmiany cen materiałów lub kosztów ogłoszonego w komunikacie prezesa 

Głównego Urzędu Statystycznego, ustalonego w stosunku do miesiąca, w którym została sporządzona oferta. Zmiana 

wynagrodzenia może polegać zarówno na jego wzroście jak i obniżeniu. 

6. Podstawą dokonania zmian, o których mowa w ust. 1 pkt 2 i pkt 3, będzie potwierdzenie w dokumentacji budowy, 

przez inspektora nadzoru, wystąpienia opisanych okoliczności uzasadniających wstrzymanie robót, z określeniem okresu 

wstrzymania robót wpływającego na zmianę terminu i sporządzenie protokołu konieczności – zatwierdzonego przez 

Zamawiającego. 

7. Wykonawca jest zobowiązany w terminie 5 dni roboczych od zawarcia aneksu terminowego do zaktualizowania i 

uzgodnienia z Zamawiającym harmonogramu rzeczowo-finansowego, o którym mowa w § 7 umowy, z zastrzeżeniem że 

w przypadku zawarcia aneksu terminowego, z uwagi na konieczność wstrzymania robót, aktualizacja i uzgodnienie 
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harmonogramu rzeczowo-finansowego nastąpi nie później niż w terminie 5 dni roboczych od dnia ponownego 

wprowadzenia Wykonawcy na teren robót. 

8. W przypadku dokonania zmiany umowy na podstawie ust. 1 pkt 1 lit. e – zmiany wynagrodzenia w związku ze zmianą 

cen materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia – Wykonawca jest zobowiązany do zmiany 

wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy, z którym zawarł umowę, w zakresie odpowiadającym zmianom cen 

materiałów i kosztów zobowiązania podwykonawcy. 

9. Zmiany postanowień zawartej umowy będą dokonane, za zgodą stron, wyłącznie w formie pisemnego aneksu do 

umowy. 

 

§ 18. Ochrona danych osobowych 

 

1. Spełniając obowiązek wynikający z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 

27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 

swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych 

RODO) informuję, iż: 

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Wołomina, ul. Ogrodowa 4, 05-200 Wołomin. 

2) W Urzędzie Miejskim w Wołominie jest powołany Inspektor Danych Osobowych. Z Inspektorem Ochrony Danych 

można się skontaktować za pośrednictwem poczty elektronicznej, e-mail: iod@wolomin.org.pl. 

3) Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b) RODO w celu zawarcia oraz 

realizacji umowy. 

4) Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie organy uprawnione do dostępu do danych osobowych na 

podstawie przepisów prawa, podmioty uprawnione do obsługi doręczeń oraz świadczenia usług serwisowych dla 

użytkowanych w Urzędzie systemów informatycznych, osoby występujące o dostęp do informacji publicznej, instytucje, 

organy i osoby/podmioty związane z realizacją zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa i budowa drogi gminnej 

– ul. Leszczyńskiej w Wołominie wraz z przebudową skrzyżowań z ul. Kurkową, ul. Partyzantów, ul. 

Sokolą”. 
5) Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane przez okres 10 lat, zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady 

Ministrów z dnia 18 stycznia 2011r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz 

instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych oraz do czasu przedawnienia roszczeń. 

6) Pan/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do Państwa Trzeciego. 

7) Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, prawo żądania ich sprostowania oraz prawo do ograniczenia 

przetwarzania. 

8) Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż 

przetwarzanie ich danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 

27 kwietnia 2016 r. 

9) Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegać automatycznym sposobom przetwarzania danych osobowych opierających 

się na zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym nie będą podlegać profilowaniu. 

10) Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia oraz realizacji umowy. Konsekwencją 

niepodania przez Panią/Pana danych osobowych będzie brak możliwości zawarcia i realizacji umowy. 
 

2. Wykonawca oświadcza, że na każde żądanie Zamawiającego przedstawi oświadczenie o wypełnieniu obowiązku 

informacyjnego przewidzianego w art. 13 lub art. 14 Ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych RODO wobec osób 

fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskał w celu zawarcia oraz realizacji niniejszej 

umowy. 

 

 

 

§ 19. Prawa autorskie 

 

1. Wykonawca przenosi na Zamawiającego, w ramach wynagrodzenia określonego w § 6 ust. 1 umowy, autorskie prawa 

majątkowe do utworów w rozumieniu ustawy z 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, powstałych 

w wyniku wykonania niniejszej umowy. 

 

2. Zamawiający nabywa wyłączne nieograniczone autorskie prawa majątkowe do korzystania i rozporządzania utworami 

w całości lub fragmentach, bez ograniczeń przestrzennych, samodzielnie lub z innymi dziełami, w kraju i za granicą, na 

cały czas trwania ochrony praw majątkowych, na wszystkich polach eksploatacji, a w szczególności: 

1) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu – wytwarzanie egzemplarzy utworu, w całości lub części, bez 

ograniczeń ilościowych, dowolną znaną w dacie zawierania umowy techniką, 

2) w zakresie obrotu oryginałem lub egzemplarzami, na których utrwalono – wprowadzono do obrotu, użyczenie lub 
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najem oryginału lub egzemplarzy, 

3) rozpowszechnianie utworu – publiczne prezentowanie lub odtwarzanie, wyświetlanie w całości lub części, bez 

ograniczeń ilościowych, dowolna znaną w dacie zawarcia umowy techniką ( w tym techniką drukarską, w pamięci 

komputera, pamięci typu flash, apisu cyfrowego, magnetycznego, w sieciach multimedialnych w tym typu internet lub 

intranet) a także publiczne udostępnienie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu                    i 

czasie przez siebie wybranym. 

 

3. Przeniesienie autorskich praw majątkowych następuje z dniem podpisania przez upoważnionych przedstawicieli 

Zamawiającego i Wykonawcy protokołu bezusterkowego odbioru końcowego. 

 

4. Wykonawca oświadcza, że dokumentacja powykonawcza nie narusza praw autorskich  osób trzecich – dla korzystania 

i rozporządzania, a także dla eksploatacji i wprowadzania zmian do utworów powstałych w wyniku realizacji przedmiotu 

umowy nie jest wymagana zgoda osób trzecich. W przypadku zgłoszenia przez osoby trzecie zastrzeżeń dotyczących 

praw autorskich, firmy, ochrony znaku towarowego, naruszenia dóbr osobistych lub naruszenia innych przepisów prawa, 

Wykonawca zobowiązuje się do pokrycia wszelkich roszczeń z tego tytułu. 

 

5. Decyzja o zakresie, sposobie, warunkach korzystania z utworów należy do wyłącznej kompetencji Zamawiającego. 

 

§ 20. Postanowienia końcowe 

 

1. W sprawach nieuregulowanych umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy, Kodeksu cywilnego, ustawy - Prawo 

budowlane, ustawy - Prawo zamówień publicznych oraz rozporządzeń wykonawczych wydanych na ich podstawie. 

 

2. Wszelkie zmiany i uzupełnienia umowy mogą następować jedynie w formie pisemnej, pod rygorem nieważności na 

warunkach określonych w SWZ. 

 

3. Wszelkie ewentualne spory, mogące wyniknąć w trakcie wykonania niniejszej umowy, będą rozstrzygane przez sąd 

miejscowo właściwy dla siedziby Zamawiający. 

 

4. Umowę sporządzono w czterech egzemplarzach, 1 egz. dla Wykonawcy, 3 egz. dla Zamawiającego. 

 

Załączniki: 

nr 1 – oferta Wykonawcy, 

nr 2 – harmonogram rzeczowo – finansowy, 

 

 

 

  ZAMAWIAJĄCY        WYKONAWCA 


