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Zatacznik Nr 7 SWZ
Umowa .../Projektowane postanowienia umowne
zawarta w Birczy dnia.................... 2024 r. pomigdzy:

Miastem i Gming Bircza,

ul. Ojca Sw. Jana Pawta II 10, 37-740 Bircza,

NIP:795-23-08-157, REGON: 650900476,

reprezentowanym przez Pana Grzegorza Gagole - Burmistrza Miasta i Gminy Bircza,

przy kontrasygnacie Pani Bogumity Sowy - Wisniowskiej - Skarbnik miasta i Gminy Bircza;
zwang w dalszej cze$ci umowy Zamawiajacym

a.

................................................... adres:.........cceceeeneee,Wpisang - do  Krajowego Rejestm
Sadowego prowadzonej pod Nr: ................. NIP: s REGON: ..o, ;
reprezentowang przez:

Lo

2. e

lub

[§13011S) IR (nazwisko) .................ll. prowadzacy dzialalno$¢ gospodarcza
pod firmg(imig) ......... (nazwisko) ............... (nazwa handlowa) .....................
z siedziba(adres prowadzone;j dziatalnosci gospodarczej)  ......... NIP:
........................ ‘REGON: zwang

w dalszym tekscie umowy Wykonawca,
facznie zwanymi dalej stronami, a kazdy z osobna Strona.

W wyniku rozstrzygnigcia postepowania o udzielenie zamodwienia publicznego
przeprowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji, o ktorym mowa w art. 275 pkt 1
ustawy z 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamowien publicznych (Dz.U. z 2023 r., poz. 1605
ze zm.), dalej: ustawa Pzp lub p.z.p. zawarta zostaje umowa o nastepujacej tresci:

§1
Przedmiot umowy
1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonania przedmiotu umowy, t. |.
przedsigwziecia pn.: ,,Przebudowa drég gminnych i wewnetrznych na terenie Gminy
Bircza — etap I11” w ramach dofinasowania inwestycji z programu Rzadowy Funduszu
Polski tad: Program Inwestycji Strategicznych, w zakresie okreslonym w niniejszej
umowie oraz dokumentach, o ktorych mowa w ust. 3 § 1.

1.1. Zakres przedsigwzigcia obejmuje wykonanie robdt budowlanych na drogach na terenie
Miasta i Gminy Bircza.

1.2. Przedsiewzigcie podzielono na pojedyncze zadania inwestycyjne, ktore sktadajg si¢
Z poszczegdlnych zakreséw, obejmujacych polegajace na wykonaniu robdt budowlanych
polegajacych na przebudowie drog zgodnie z formularzem ofertowym oraz Zatgcznikiem
nr 11 do SWZ — wykaz drog.

1.3. W ramach przedsiewzigcia Wykonawca zobowigzany jest takze do ustawienia na wlasny
koszt tablic informujacych na poszczegdlnych zadaniach inwestycyjnych sktadajacych sie
na przedmiot umowy o zrodle finansowania (zgodnie z wytycznymi o ktorych mowa
w § 2, ust. 2 pkt 31), oraz zapewnienia na wiasny koszt pelnej obshugi geodezyjnej
niezbg¢dnej do zrealizowania przedmiotu umowy.
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2.

Roboty, o ktorych mowa w ust. 1 1 1.1 nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacja
projektowa robdt budowlanych — opis przedmiotu zaméwienia nie wymagajacych
pozwolenia na budowe (stanowigca zatacznik nr 1 do umowy), Specyfikacja Warunkow
Zamoéwienia (zwang dalej: SWZ) oraz odczytywanymi tacznie z dokumentacjg projektows
przedmiarami robot. Dokumenty te stanowig integralng cz¢$¢ umowy. Roboty muszg by¢
wykonane zgodnie z obowigzujagcymi przepisami, normami, a W szczegolnosci z
przepisami Prawa budowlanego oraz na ustalonych niniejszg umowa warunkach.

. Szczegotowy zakres przedmiotu umowy, w tym szczegoétowe obowigzki Wykonawcy

stanowi dokumentacja stanowigcg zatacznik nr 1, ktéra wchodzac w sktad SWZ, stanowi
jej integralng czes¢.

. Inwestycja jest dofinansowana z Programu Rzadowego Funduszu Polski fad: Program

Inwestycji Strategicznych, zgodnie z Promesa inwestycyjng nr,
Edycja8/2023/8574/PolskiLad dotyczaca realizacji przez Miasto i Gming Bircza zadania,
okreslonego w ust.1.

. Wykonawca o$§wiadcza, ze:

1) zapewni finansowanie inwestycji w czeSci niepokrytej udzialem wlasnym
Zamawiajacego, na czas poprzedzajacy wyplate z Promesy dotyczacej przewidzianego
dofinansowania i przyjmuje do wiadomosci, ze zaptata wynagrodzenia Wykonawcy
inwestycji w caloéci nastgpi po wykonaniu inwestycji w terminie nie dtuzszym niz 35
dni od dnia odbioru inwestycji poprzez Beneficjenta (Zamawiajacego), zgodnie z
warunkami platnosci okres§lonymi w § 6. Wykonawca o§wiadcza, ze zapoznat si¢ trescig
Regulaminu naboru wnioskéw na dofinansowanie w ramach Rzadowego Funduszu
Polski Lad, Program Inwestycji Strategicznych.

2) doktadnie zapoznat si¢ z opisem roboét, jakie maja zosta¢ wykonane i sposobem ich

wykonania. Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonania calosci robot zgodnie
z zamierzeniem i przeznaczeniem oraz zgodnie z wymaganiami Zamawiajacego
zawartymi w kolejnosci wagi: dokumentacja projektowa, niniejsza umowa, wymagania
w SWZ. W przypadku rozbieznosci zakresu robdt Wykonawca nie moze
wykorzystywa¢ bledéw lub brakow w dokumentacji, a o ich wykryciu winien
natychmiast powiadomi¢ inspektora nadzoru i1 projektanta oraz Zamawiajacego, ktory
dokona odpowiednich zmian lub poprawek. W przeciwnym przypadku, Wykonawca
zobowigzany bedzie do interpretacji zakresu zamowienia ,,rozszerzajaco”, tzn. zostanie
zobowigzany do wykonania w ramach wynagrodzenia ryczattowego wszystkich robot,
ushug, dostaw wynikajacych z wymienionych wyzej dokumentéw, niezbednych do
prawidlowego 1 zgodnego z zasadami sztuki budowlanej ukonczenia i oddania
przedmiotu zamowienia do eksploatacji w sposdb zgodny z jego przeznaczeniem i
funkcja, a ktorych wykonanie profesjonalny Wykonawca przy zachowaniu nalezytej
staranno$ci mogltby przewidzie¢, na etapie kalkulowania ceny oferty, jako konieczne do
wykonania
W pozostatym zakresie zatagczone przedmiary robot stuzg tylko do uzupetienia opisu
przedmiotu zamoéwienia i nie sg podstawg do jakichkolwiek roszczen.
Przedmiary robot majg charakter pomocniczy i nalezy je odczytywaé wylacznie z
innymi dokumentami stanowigcymi integralng cze¢$¢ niniejszej umowy. Przedmiary
robot stanowigce zalgczniki do SWZ i do niniejszej umowy, z uwagi na ryczaltowy
charakter wynagrodzenia stanowig dokument pomocniczy, a podane w przedmiarach
podstawy wyceny i ilosci prac sg orientacyjne.

6. Warunki realizacji przedmiotu umowy:

1) materiaty stosowane przez Wykonawce podczas realizacji przedmiotu umowy powinny
by¢ fabrycznie nowe i odpowiada¢ co do jako$ci, wymogom wyrobow dopuszczonych
do obrotu i stosowania w budownictwie zgodnie z art. 10 ustawy Prawo budowlane oraz
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odpowiada¢ jakoSciowym 1 gatunkowym wymaganiom okreslonym w opisie
dokumentacji przedmiotu zamowienia,

2) Wykonawca zobowigzany jest posiada¢ i na kazde zadanie Zamawiajgcego lub
inspektora nadzoru okaza¢ w stosunku do wskazanych materialow: certyfikat na znak
bezpieczenstwa, atest higieniczny, deklaracj¢ zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z
Polska Normg lub aprobat¢ techniczng. Komplet ww. dokumentéow Wykonawca
przekaze Zamawiajacemu po zakonczeniu robot, przed odbiorem przedmiotu umowy
wraz z zawiadomieniem o gotowosci odbioru koncowego.

W przypadku przedstawienia dokumentéw w jezyku innym niz polski Wykonawca
przedstawi rowniez obok dokumentu oryginalnego thumaczenie na jezyk polski.

7. Przedmiot zaméwienia musi by¢ wykonany zgodnie z obowigzujacymi przepisami,
normami, zasadami sztuki budowlanej oraz na ustalonych niniejszg umowg warunkach.

8. Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ wystgpienia w trakcie realizacji przedmiotu umowy
konieczno$ci wykonania robdt zamiennych w stosunku do przewidzianych dokumentacja
przetargowa w sytuacji, gdy wykonanie tych rob6t bedzie niezbedne do prawidtowego, t.
J-- zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujgcymi na dzien odbioru robot
przepisami wykonania przedmiotu umowy okreslonego w ust. 1 niniejszego paragrafu. Z
powyzszego Strony sporzadza protokdt réznicowy.

9. Dopuszcza si¢ takze mozliwo$¢ rezygnacji z wykonania pewnych robot przewidzianych w
dokumentacji przetargowej w sytuacji, gdy ich wykonanie begdzie zbedne do
prawidtowego, t. j.: zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujacymi na dzien
odbioru robdt przepisami wykonania przedmiotu umowy okreslonego w ust. 1 niniejszego
paragrafu. Roboty takie w dalszej cze$ci umowy nazywane sg robotami zaniechanymi. Z
powyzszego Strony sporzadza protokol roznicowy, okreslajacy wysoko$¢ zmniejszenia
zakresu robot budowlanych/prac projektowych i wynagrodzenia.

10.  Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zmiany zakresu przedmiotu umowy poprzez jego
zmniejszenie, przez zlozenie jednostronnego oswiadczenia, przy czym Zamawiajacy
gwarantuje realizacj¢ przedmiotu umowy na poziomie nie nizszym niz 80 % wielkosci
przedmiotu umowy (zakresu rzeczowego). W przypadku skorzystania przez
Zamawiajacego z uprawnienia, o ktorym mowa w zdaniu poprzedzajacym, Wykonawcy
bedzie przyslugiwato wynagrodzenie nalezne mu wylacznie z tytulu wykonanej czegsci
przedmiotu umowy w zmniejszonym zakresie. Z powyzszego Strony sporzadza protokot
roznicowy, okreslajacy zakres rzeczowy oraz wysoko$¢ zmniejszenia wynagrodzenia.

11.  Wykonawca o$wiadcza, ze posiada uprawnienia i $rodki do wykonania przedmiotu
umowy, t. j.;, wykonanie robot budowlanych, sporzadzenie i przekazanie dokumentacji
odbiorowej, udzielenie rekojmi i gwarancji z nalezyta staranno$cig i oferowanym terminie
a zakres prac (robot budowlanych) oraz wszelkie inne okoliczno$ci zwigzane przedmiotem
zamoOwienia s3 mu znane i w zwigzku z tym nie bedzie w przysztosci wystepowaé z
roszczeniami.

§2
Obowiazki stron
1. Obowiagzki Zamawiajacego:
1) przekazanie Wykonawcy terenu(6w) budowy(ow),
2) pelienie nadzoru inwestorskiego,
3) dokonywanie odbiorow wykonanych robot budowlanych na zasadach okreslonych w §
4 niniejszej umowy,
4) zaptata wynagrodzenia za na zasadach okreslonych w § 6niniejszej umowy.
2. Wykonawca, oprécz zrealizowania wszystkich obowiazkow i zadan wynikajacych z tresci
zawartej w dokumentach okreslonych w § 1 ust. 3 zobowigzany jest w szczegdlnosci do:
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1) protokolarnego przejecia terenu(éw) budowy(ow) od Zamawiajgcego,

2) prowadzenia dokumentacji budowy zgodnie z ustawg prawo budowlane wraz z aktami
wykonawczymi. Zalozenie, chociazby przepisy ustawy Prawo budowlanego nie
nakazywaly dziennika budowy dla kazdego z zadan inwestycyjnych oddzielnie
sktadajacych si¢ na przedmiot umowy oraz szczegdtowe i chronologiczne uzupetnianie,
a takze przechowywanie dziennika budowy wytacznie na terenie(6w) budowy(ow),

3) urzadzenia, zagospodarowania i zabezpieczenia terenu robOt oraz utrzymanie wWWw.
sktadnikow w nalezytym stanie, w tym zabezpieczenie terenu robot przed dostepem
0os6b postronnych, wykonanie 1 utrzymanie ogrodzenia terenu robodt, drog
tymczasowych, dojazdow oraz zapewnienie dozoru budowy,

4) organizowania pracy zgodnie z warunkami bhp, socjalnymi, ppoz. okreslonymi
w przepisach szczegotowych oraz zgodnie z zasadami Kodeksu pracy. Wszyscy
pracownicy skierowani przez Wykonawce do realizacji zaméwienia beda odpowiednio
przeszkoleni i posiada¢ beda wymagane kwalifikacje techniczne i badania lekarskie,

5) przeprowadzenia préb, sprawdzen i badan, uzyskiwanie warunkow, zgdd i opinii
niezbednych do wykonywania robot, w tym wydawanych przez organy administracyjne
niezbednych dla nalezytego wykonywania robot,

6) organizacji terenu(éw) budowy(6w) oraz oznaczenia terenu(6w) budowy(éw), terenéw
przylegtych oraz organizacja i wyposazenie terenu budowy w urzadzenia niezbedne dla
realizacji przedmiotu umowy,

7) zabezpieczenia terenu(6w) budowy(6w) przed dostepem osob trzecich,

8) przygotowania obiektu i wymaganych dokumentoéw (postanowieniami SWZ i niniejszej
umowy)do dokonania odbiorow koncowego przez Zamawiajacego,

9) zapewnienia sprzgtu spetniajgcego wymagania norm technicznych,

10) pokrycia kosztow prob oraz wydatkow zwiagzanych z organizacjg koncowego odbioru
technicznego robot budowlanych,

11) likwidacji terenu(6w) budowy(éw) i zaplecza wiasnego Wykonawcy bezzwtocznie po
zakonczeniu robot,

12) zglaszania pisemnie lub poprzez wpis w dzienniku budowy Zamawiajagcemu oraz
inspektorowi nadzoru inwestorskiego robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu,

13) zgtaszania w formie pisemnej Zamawiajacemu oraz inspektorowi nadzoru
inwestorskiego koniecznosci wykonania robot zamiennych, W zgtoszeniu konieczno$ci
wykonania robdt zamiennych Wykonawca obowigzany jest do szczegétowego opisania
tych robdt oraz przyczyn uzasadniajagcych konieczno$é ich wykonania. Wykonawca
moze przystapic i jest obowigzany do wykonywania rob6t zamiennych wylacznie po
wyrazeniu przez Zamawiajagcego pisemnej zgody na takie roboty. Zgoda
Zamawiajacego wykonanie robot zamiennych nie zwalnia Wykonawcy z
odpowiedzialno$ci za nalezyte wykonanie umowy. Roboty zamienne Wykonawca
wykonuje w ramach wynagrodzenia, o ktorym mowa w umowie i z tytulu ich
wykonywania Wykonawcy nie przystuguje jakiekolwiek dodatkowe wynagrodzenie,

14) zglaszania w formie pisemnej Zamawiajacemu oraz inspektorowi nadzoru
inwestorskiego koniecznosci wykonania robot dodatkowych lub innych zamowien
powiagzanych, niezbednych do prawidlowego wykonania zamowienia podstawowego,
ktorych wykonanie stalo si¢ konieczne lub celowe i ktore majg wptyw na realizacje
niniejszego zamowienia, w terminie do 3 dni od dnia powzigcia wiadomosci, pod
rygorem utraty prawa do powolywania si¢ na te okoliczno$ci w przysztosci. W
zgloszeniu koniecznosci wykonania robot dodatkowych lub innych zamoéwien
powigzanych Wykonawca obowigzany jest do szczegdtowego opisania tych robdt oraz
przyczyn uzasadniajacych koniecznos¢ ich wykonania. Wykonawca moze przystapic i
jest obowigzany do robot dodatkowych wylgcznie po wyrazeniu przez Zamawiajacego
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pisemnej zgody na takie roboty. Zgoda Zamawiajacego wykonanie robot dodatkowych
nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialno$ci za nalezyte wykonanie umowy,

15) informowania inspektora nadzoru i Zamawiajgcego na pismie o problemach
technicznych lub okolicznosciach, ktore moga wptyng¢ na jako$¢ robdt lub termin
zakonczenia robot w terminie do 3 dni od powstania przyczyny pod rygorem utraty
prawa do powotywania si¢ na te okoliczno$ci w przysztosci,

16) jako wytwarzajacy odpady do przestrzegania przepisow prawnych wynikajacych z
ustawy z dnia27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska oraz ustawy z dniald
grudnia 2012 r. o odpadach,

17) wlasnym kosztem i staraniem - aby wszystkie pozostate po procesie budowy materiaty
zostaly przetworzone, unieszkodliwione lub zmagazynowane w sposob ,przyjazny
srodowisku”, co oznacza ze Wykonawca jest zobowigzany postepowac zgodnie z
ustawg z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach. Wykonawca zobowigzany jest
udokumentowaé¢ materiaty pochodzace z demontazu/montazu i wyburzen Wykonawca
zagospodaruje zgodnie z ustawg z dnia 14 grudnia 2012 r o odpadach i przekaze
Zamawiajacemu dokumenty potwierdzajace utylizacje wszystkich odpadow
uzyskanych w trakcie realizacji przedmiotu Umowy, a w przypadku materialow, dla
ktérych nie ma obowigzku prowadzenia ewidencji odpadéw Wykonawca ztozy
Zamawiajacemu o$wiadczenie, ze materialty uzyskane w trakcie prac zostang poddane
segregacji zgodnie z obowigzujacymi przepisami o odpadach i ztozone w odpowiednich
pojemnikach. Dokumenty, o ktorych mowa w zdaniu pierwszym, Wykonawca
dostarczy do Zamawiajgcego nie pozniej niz w dniu odbioru przedmiotu umowy,

18a) zapewnienia oddzielnych pojemnikoéw na odpady podlegajace recyklingowi; t. j.:
pojemniki na odpady z tworzyw sztucznych, szkto i odpady metalowe,

18b) uzyskania niezbednych uzgodnien i pozwolen na wywoz nieczystosci statych i
ptynnych oraz bezpieczne 1 prawidlowe odprowadzanie S$ciekow, substancji
ropopochodnych oraz wod gruntowych i opadowych z terenu budowy oraz miejsc
zwigzanych z wykonywaniem robot budowlanych, w sposéb zapewniajacy ochrong
robot przed uszkodzeniem oraz terendw 1 miejsc przed zanieczyszczeniem,

18c) materialy nadajgce si¢ do ponownego wbudowania nalezy ztozy¢ na paletach i
przekaza¢ protokolarnie Zamawiajacemu, w szczeg6lno$ci rozebrane elementy
nawierzchni drog nalezy skruszy¢ i zesktadowaé na dzialce Zamawiajgcego przyleglej
do drogi lub w miejsce wskazane przez Zamawiajacego,

18) wykonania prob wynikajacych z warunkéw technicznych wykonania i odbioru robot,
oraz uzyskanie pozytywnych wynikéw badan przez niezalezng, uprawniong jednostke
na kazde zadanie Zamawiajacego

19) wykonania dokumentacji odbiorowej, przeprowadzeniu badan koniecznych do oceny
jakosci robot oraz innych dokumentéw przewidzianych przepisami ustawy Prawo
budowlane i innych przepiséw szczegotowych,

20) umozliwienia przedstawicielom Zamawiajacego wglad w roboty, a w szczegdlnosci
wstep na plac budowy, dokonywanie ogledzin wykonywanych robdt, dokonywanie
ogledzin materialéw dostarczanych na plac budowy, uczestniczenie przy probach,

21) uczestniczenia w odbiorze dokonanym przez instytucje zewnetrzne np. PINB,

22) zapewnienia na wlasny koszt petnej obstugi geodezyjnej niezbednej do zrealizowania
przedmiotu umowy. Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢ wraz z zawiadomieniem
o gotowosci do odbioru koncowego geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg wraz z
o$wiadczeniem geodety, ze uzyskata ona pozytywny wynik weryfikacji, pod rygorem
braku przystapienia do czasu uzupeitnienia,

23) sporzadzenia tabelarycznego zestawienia wykonanych elementéw z podziatem na
rodzaje rob6t wraz z wykazem wyposazenia (jezeli dotyczy);
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24) sporzadzenia harmonogramu przegladéow serwisowych dla zamontowanych systemow
technologicznych 1 urzadzen zgodnie z wymaganiami producentéw i przekazanie go
Zamawiajacemu (jezeli dotyczy);

25) w przypadku wystgpienia sytuacji o ktorej mowa w pkt 15 prowadzenia frontu robot
nie objetych sytuacja, aby nie powodowac przestojow,

26) sukcesywnego dokumentowania realizacji robot budowanych poprzez dokonywanie i
ewidencjonowanie za pomocg fotografii. Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢
Zamawiajacemu do odbioru koncowego wraz z zawiadomieniem o gotowosci do
odbioru, pod rygorem braku przystapienia do czasu uzupetnienia,

27) sukcesywnej -jesli zajdzie taka koniecznos$¢ - aktualizacji harmonogramu rzeczowo —
finansowego (stanowigcego zatacznik nr 2 do niniejszej umowy), pod warunkiem
uprzedniego uzgodnienia z Zamawiajacym i jego aprobaty,

28) sktadanie uwierzytelnionej kopii polisy OC oraz dowodow potwierdzajacych
optacenie sktadek na kazde wezwanie Zamawiajacego celem zapewnienia cigglo$ci
umowy ubezpieczenia cywilnej (OC) na sumg gwarancyjng nie mniejsza niz wartos¢
wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 5 ust. 1 niniejszej umowy, z tytulu
prowadzonej dziatalno$ci gospodarczej, obejmujace swym zakresem co najmniej
szkody poniesione przez osoby trzecie w wyniku $mierci, uszkodzenia ciala, rozstroju
zdrowia (szkoda osobowa) lub w wyniku utraty, zniszczenia lub uszkodzenia mienia
wlasnego lub oséb trzecich, a takze szkody spowodowane bledami (szkoda rzeczowa),
powstate w zwigzku z wykonywaniem robot budowlanych i innych prac objetych
przedmiotem umowy, na kazde wezwanie Zamawiajacego, w terminie do trzech dnia od
dnia wezwania,

29) wykonanie na koszt wlasny projektu tymczasowej organizacji ruchu i oznakowania
miejsc, na ktorych beda powadzone roboty, zwigzane z realizacja przedmiotu umowy
wraz z uzyskaniem jego zatwierdzenia w terminie 14 dni od daty zawarcia niniejszej
umowy. Osoby wykonujace czynnosci zwigzane z robotami w pasie drogowym winny
by¢ ubrane w odziez ostrzegawcza o barwie pomaranczowej oraz kamizelki
ostrzegawcze z taSmami odblaskowymi.

30) Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ Zamawiajagcemu do odbioru koncowego
Wraz z zawiadomieniem o gotowosci do odbioru,, kosztorysy powykonawcze, odrebny
dla kazdego zakresu zadania (stanowig dokument niezbedny z uwagi na rozliczenie
kosztow w ramach przyznanej Zamawiajagcemu dotacji), pod rygorem braku
przystapienia do czasu uzupeltnienia,

31) ustawienie tablic informujacych o finansowaniu z Programu: Rzadowy Fundusz Polski
Lad: Program Inwestycji Strategicznych, na kazdym z ciggow drogowych, o tresci
zgodnej z  projektem  tablicy informacyjnej dostgpnym na  stronie:
https://www.bgk.pl/polski-lad/edycja-pierwsza/#c21674, przed rozpocze¢ciem robot, w
lokalizacji uzgodnionej z Zamawiajacym,

32) utrzymania terenu budowy w stanie wolnym od przeszkod komunikacyjnych, w tym
do nie sktadowania jakichkolwiek materiatow, urzadzen, odpadow czy $mieci,

33) utrzymania drog dojazdowych do terenu budowy, a w konsekwencji do realizowania
zamoOwienia w sposob zapewniajacy ruch pieszy i jezdny na wydzielonych obrzezach
zadan inwestycyjnych z zachowaniem stalego dostepu do wszystkich posesji
przylegajacych do terenu budowy przez caly okres trwania robot,

34) usunigcia drzew i krzewow kolidujacych z wykonaniem planowanego zadania wraz
z zapewnieniem we wlasnym zakresie opinii ornitologicznej, zabezpieczenie drzew
i krzewow nieprzeznaczonych do wycinki, znajdujacych si¢ na terenie prowadzonych
robot budowlanych.
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2a. Wykonawca zobowigzuje si¢ przygotowa¢ W porozumieniu z zespotem inspektorow
nadzoru inwestorskiego i przedtozy¢ Zamawiajacemu do akceptacji przed rozpoczeciem
robot prac projektowych i przed rozpoczeciem robot budowlanych wzorow dokumentow
dotyczacych:

1) wnioskoéw o przekazanie terenu budowy,

2) wnioskow materiatowych,

3) zestawienia umow z Podwykonawcami/Partnerem Wykonawcy (w przypadku
Wykonawce wspdlnie ubiegajacych si¢ o udzielenie zamoéwienia) w formie tabeli,

4) koncowego protokotu odbioru robot budowlanych oraz koncowego wniosku ptatnosci,

5) o$wiadczen Podwykonawcow o uregulowaniu wymagalnych ptatnosci,

6) zawiadomien o: gotowosci odbioru koncowego, przeszkodach w realizacji umowy.

3. Z chwilag przekazania Wykonawcy terenu budowy, Wykonawca ponosi pelng
odpowiedzialno$¢ za wyrzadzone na tym terenie lub w zwigzku z prowadzonymi robotami
szkody, w tym w szczeg6lnosci za:

1) nastgpstwa nieszczesliwych wypadkow pracownikow i 0sob trzecich przebywajacych w
rejonie prowadzonych robot,

2) szkody wyrzadzone pracownikom i osobom trzecim,

3) szkody wynikajace ze zniszczenia drog, obiektow, materialow, sprzgtu i innego mienia
ruchomego zwigzanego z prowadzeniem robot podczas realizacji przedmiotu umowy;

4) szkody wynikajace ze zniszczenia wlasno$ci 0sob trzecich.

3a. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ z tytutu koniecznos$ci uiszczenia optat, kar lub
grzywien przewidzianych w przepisach dotyczacych prawa pracy, budownictwa, itp. w
przypadku jego odpowiedzialnosci.

3b. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ z tytulu koniecznosci uiszczenia optat, kar lub
grzywien przewidzianych w przepisach dotyczacych ochrony $rodowiska lub przyrody i
przepisach regulujacych gospodarke odpadami.

3c. Wykonawca zobowiazuje si¢ do podjgcia czynnosci prawnych zmierzajacych do przejecia
odpowiedzialnos$ci z tytutu zobowigzan prywatnoprawnych lub publicznoprawnych, ktére
moga by¢ dochodzone od Zamawiajacego z powodu naruszenia przez Wykonawce
przepiséw z zakresu ochrony srodowiska lub przyrody.

4. Podczas prowadzonych prac nalezy zapewni¢ dojscie i dojazd do budynkéw, ograniczajac
do niezbednego minimum ucigzliwosci spowodowane pracami budowlanymi.

5. Wykonawca zobowigzuje si¢ wykona¢ przedmiot umowy z materialdw wlasnych,
nieposiadajagcych wad prawnych i fizycznych. Materiaty, o ktéorych mowa w zdaniu
poprzedzajacym nie moga by¢ w szczegodlnosSci obcigzone prawami osob trzecich.
Materiaty, o ktorych mowa w pierwszym zdaniu powinny odpowiadaé, co do jakosci
wymogom wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie okreslonym
w art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane oraz wymaganiom
Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot budowlanych. Zamawiajacy ma prawo
zadania od Wykonawcy dostarczenia dokumentu WZ potwierdzajacego zakup materialow,
ktore wymagaja akceptacji inspektora nadzoru inwestorskiego.

6. Wykonawca zobowigzany jest stosowa¢ materialy gatunku I oraz posiada¢ dla nich
wszystkie wymagane $wiadectwa, atesty, certyfikaty itp. W wypadku watpliwosci co do
jakosci uzytych materiatow, badz jakosci wykonania robot, Wykonawca na zadanie
Zamawiajacego lub inspektora nadzoru inwestorskiego przeprowadzi stosowne badania
przez niezaleznych biegtych.

7. Jezeli w rezultacie przeprowadzenia badan opisanych w ust. 6 okaze si¢, ze zastosowane
materialy badz wykonanie robot jest niezgodne z umowa, sztukg budowlang lub
przepisami prawa, to koszty badan obcigzaja Wykonawce, gdy za$ wyniki badan wykaza,
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ze materialy badz wykonanie robot sg zgodne z umowa, to koszty tych badan obcigzaja
Zamawiajacego.

8. Wykonawca ponosi catkowita odpowiedzialno$¢ za materialy uzyte do realizacji
przedmiotu umowy. Wnioski materiatowe na przewidziane do wbudowania materiaty
muszg by¢ uzgodnione z inspektorem nadzoru inwestorskiego. Wykonawca zapewni
typizacje przewidzianych do wbudowania materiatow. Zrédta uzyskania wszystkich
materiatdw powinny by¢ wybrane przez Wykonawce z wyprzedzeniem, przed
rozpoczeciem robot. Nie pdzniej niz 5 dni przed zaplanowanym uzyciem materiatow
Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru szczegdétowe informacje dotyczace
proponowanego zrodta wytwarzania 1 wbudowania, wymagane $wiadectwa badan
laboratoryjnych i1 reprezentatywne probki materiatow do zatwierdzenia. Wykonawca
zobowigzany jest prowadzi¢ na biezaco badania w celu udokumentowania, ze materiaty
uzyskane z dopuszczonego zrodta w sposob ciagly spelniaty wymagania dokumentacji.

9. Na podstawie art. 95 ust. 1 p,z,p, Zamawiajacy wymaga zatrudnienia przez Wykonawceg
lub Podwykonawce w trakcie realizacji zamowienia na podstawie umowy o prace osob
wykonujacych czynno$ci polegajace na $wiadczeniu pracy w rozumieniu art. 22 § 1
ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy, w tym w szczegdlnosci:

— robotach przygotowawczych,

— robotach ziemnych

— wykonanie wykopoéw w gruntach

— wykonanie nasypow,

— odwodnienie korpusu drogowego,

— profilowanie i zaggszczenie podtoza,

— podbudowa z kruszywa tamanego,

— wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego,

— wykonanie nawierzchni z koski brukowej betonowej,
— umocnienie rowOw elementami prefabrykowanymi,
— wykonanie przepustow pod zjazdami,

— wykonanie warstw podbudowy z kruszyw naturalnych,

oraz,
— inne czynnos$ci wymienione szczegétowo w przedmiarach robot.
10.  Obowigzek okreslony w ust. 9 niniejszego paragrafu dotyczy rowniez
Podwykonawcow.

W kazdej umowie o podwykonawstwo Wykonawca jest zobowigzany zawrzec
postanowienia zobowigzujagce Podwykonawcéw do zatrudnienia na umowe¢ o pracg
wszystkich 0sob, ktore wykonujg czynnosci wskazane w ust. 9 niniejszego paragrafu.

11. W trakcie realizacji zamoOwienia Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania
czynnosci kontrolnych wobec Wykonawcy odnosnie spetlniania przez Wykonawce lub
Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace oséb wykonujacych
wskazane w ust. 9 niniejszego paragrafu czynno$ci. Zamawiajacy uprawniony jest w
szczegblnosci do:

1) Zzadania o$wiadczen i dokumentéw w zakresie potwierdzenia spelniania ww. wymogow
dokonywania ich oceny,

2) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania
WW. Wymogow,

3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania $wiadczenia.

12. W trakcie realizacji zamowienia na kazde wezwanie Zamawiajagcego w wyznaczonym
w tym wezwaniu terminie Wykonawca przedtozy Zamawiajagcemu wszystkie lub niektore
ze wskazanych ponizej dowodow w celu potwierdzenia spetnienia wymogu zatrudnienia
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na podstawie umowy o prac¢ przez Wykonawce lub Podwykonawce os6b wykonujacych
wskazane w ust. 9 niniejszego paragrafu czynnosci w trakcie realizacji zaméowienia:

1)

2)

3)

4)

5)

13.

o$wiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o
prace o0s6b wykonujacych czynnosci, ktorych dotyczy wezwanie Zamawiajgcego.
Oswiadczenie to powinno zawieraé w szczegdlnosci: doktadne okreslenie podmiotu
sktadajgcego oswiadczenie, dat¢ ztozenia os$wiadczenia, wskazanie, ze objete
wezwaniem czynno$ci wykonuja osoby zatrudnione na podstawie umowy o prac¢ wraz
ze wskazaniem imion i nazwisk tych osob, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu,
daty zawarcia umowy oraz podpis osoby uprawnionej do zlozenia o$wiadczenia w
imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy;
o$wiadczenie zatrudnionych pracownikdw wykonujacych w trakcie realizacji
zamoOwienia czynno$ci, ktorych dotyczy ww. o$wiadczenie Wykonawcy lub
Podwykonawcy. Oswiadczenie to powinno zawiera¢ w szczeg6élnosci: imi¢ i nazwisko
zatrudnionego pracownika, dat¢ zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy o prace,
zakres obowigzkow pracownika okreslony w umowie o prace;
poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem odpowiednio przez Wykonawce lub
Podwykonawce kopi¢ umowy/umow o pracg osob wykonujacych w trakcie realizacji
zamdOwienia czynno$ci, ktorych dotyczy ww. o$wiadczenie Wykonawcy lub
Podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujacym zakres obowigzkow, jezeli zostal
sporzadzony) zanonimizowang zgodnie z ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie
danych osobowych, za wyjatkiem danych niezbednych do weryfikacji zatrudnienia na
podstawie umowy o prace, w szczegdlnosci imi¢ i nazwisko zatrudnionego pracownika,
data zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy o prace i zakres obowigzkéw pracownika;
zaswiadczenie wlasciwego oddzialu ZUS, potwierdzajace oplacanie przez Wykonawce
lub Podwykonawce skladek na ubezpieczenia spoteczne i1 zdrowotne z tytulu
zatrudnienia na podstawie umow o prace za ostatni okres rozliczeniowy. Zaswiadczenie
powinno by¢ zanonimizowane zgodnie z ustawg z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie
danych osobowych, za wyjatkiem danych niezbednych do weryfikacji zatrudnienia na
podstawie umowy o prace takich jak: imi¢ 1 nazwisko zatrudnionego pracownika, data
zawarcia umowy o pracg, rodzaj umowy o prace, zakres obowigzkow pracownika;
poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem odpowiednio przez Wykonawce lub
Podwykonawce kopie dowodu potwierdzajacego zgloszenie pracownika przez
pracodawce do ubezpieczen, zanonimizowang w sposob zapewniajacy ochrong¢ danych
osobowych pracownikow, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o
ochronie danych osobowych, za wyjatkiem danych niezbgednych do weryfikacji
zatrudnienia na podstawie umowy o pracg takich jak: imi¢ i nazwisko zatrudnionego
pracownika, data zawarcia umowy o praceg, rodzaj umowy o pracg, zakres obowigzkow
pracownika.

W przypadku uzasadnionych watpliwosci, co do przestrzegania prawa pracy przez

Wykonawce lub Podwykonawce, Zamawiajgcy moze zwroci¢ si¢ o przeprowadzenie
kontroli przez Panstwowa Inspekcj¢ Pracy.

§3

Podwykonawstwo

1. Wykonawca moze wykona¢ przedmiot umowy przy udziale Podwykonawcow zawierajac z
nimi stosowne umowy w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.

2. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest zobowigzany przedstawic
Zamawiajacemu projekt umowy 1 kazdg zmiane projektu umowy o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem s3a roboty budowlane, przy czym Podwykonawca lub dalszy
Podwykonawca jest obowigzany dotaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o
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podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy. Nie zgloszenie przez

Zamawiajacego w formie pisemnej, pod rygorem niewaznosci, zastrzezen w terminie 14

dni od dnia otrzymania projektu umowy o podwykonawstwo lub jego zmian, uwaza si¢ za

akceptacje projektu umowy lub jego zmiany.

3. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest zobowigzany przedstawic
Zamawiajacemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem kopi¢ zawartej umowy
0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia jak réwniez zmiany do tej umowy w terminie 7 dni od dnia ich wprowadzenia.
Jesli Zamawiajacy w terminie 14 dni od dnia otrzymania umowy o podwykonawstwo lub
zmian do umowy o podwykonawstwo nie zglosi w formie pisemnej, pod rygorem
niewaznosci, sprzeciwu, uwaza si¢, ze wyrazil zgod¢ na zawarcie umowy lub
wprowadzenie zmian.

4. Przystapienie do realizacji rob6t budowlanych przez Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawcg moze nastapi¢ wytacznie po akceptacji umowy o podwykonawstwo przez
Zamawiajacego.

5. Umowa na roboty budowlane z Podwykonawca lub z dalszymi Podwykonawcami musi
zawiera¢ w szczegdlnosci:

1) zakres robot powierzony Podwykonawcy wraz z zestawieniem iloéci tych robodt i ich
wyceng np. w formie kosztorysu, z podzialem na robocizne, materialy, sprzet (RMS)
oraz z cz¢s$cig dokumentacji projektowej dotyczaca wykonania robot objetych umowa i
odniesienie do pozycji w harmonogramie rzeczowo-finansowym;

2) kwotg wynagrodzenia — kwota ta nie moze by¢ wyzsza, niz warto$¢ tego zakresu robot
wynikajgca z zatwierdzonych kosztorysow ofertowych; wynagrodzenie musi by¢ tego
samego rodzaju, co wynagrodzenie Wykonawcy (wynagrodzenie ryczattowe);

3) informacj¢ zgodng z art. 647(1) Kodeksu cywilnego, iz granicg solidarnej
odpowiedzialnos$ci Zamawiajacego za zaplate wynagrodzenia na rzecz Podwykonawcy
jest wysoko$¢ wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za roboty budowlane;

4) termin wykonania robot objetych umowg musi by¢ zgodny z harmonogramem roboét
Wykonawcy;

5) terminy odbioru robot — muszg by¢ krotsze lub muszg przypadaé na ten sam dzien, co
terminy odbioré6w wskazane w umowie z Wykonawca;

6) termin wystawienia faktury — nie p6zniej niz w terminie 3 dni od dnia odbioru robot;

7) termin zaptaty wynagrodzenia dla Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy,
przewidziany w umowie o podwykonawstwo, nie moze by¢ dluzszy niz 30 dni od dnia
doreczenia faktury lub rachunku Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, potwierdzajacych wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy roboty budowlanej, dostawy lub ustugi;

8) obowiazek, o ktorym mowa w § 2 ust. 9 niniejszej umowy.

6. Umowa na roboty budowlane z Podwykonawca lub z dalszymi Podwykonawcami nie
moze zawiera¢ postanowien:

1) uzalezniajacych uzyskanie przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zaptaty
od Wykonawcy lub Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy o
podwykonawstwo od zaptaty przez Zamawiajagcego wynagrodzenia Wykonawcy lub
odpowiednio od zaptaty przez Wykonawce wynagrodzenia Podwykonawcy;

2) dopuszczajacych zabezpieczenie roszczen Wykonawcy z tytulu niewykonania lub
nienalezytego wykonania umowy przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce w
formie zatrzymania lub potracenia z wynagrodzenia przystugujacego Podwykonawcy
lub dalszemu Podwykonawcy z umowy o podwykonawstwo;

3) dopuszczajacych potracanie przez Wykonawce lub Podwykonawce z faktur
Podwykonawcéw lub odpowiednio dalszych Podwykonawcoéw kosztow utrzymania
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terenu(6w) budowy(6w), optat za media, zabezpieczen, itp. Rozliczenia pomig¢dzy
Wykonawcg lub Podwykonawca a Podwykonawcg lub odpowiednio dalszym
Podwykonawca za w/w koszty odbywac si¢ bedzie na podstawie osobnych faktur.

7. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca robot budowlanych zobowigzany
jest przedstawi¢ Zamawiajacemu, kopie zawartych uméw poswiadczonych za zgodno$é z
oryginalem, ktorych przedmiotem sg dostawy lub ustugi w terminie 7 dni od dnia ich
zawarcia, z wylaczeniem uméw o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5 %
wartosci umowy w sprawie zamoOwienia publicznego oraz uméw o podwykonawstwo.
Wylaczenie,

o ktorym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy uméw o podwykonawstwo o wartosci
wigkszej niz 50 000,00 zt.

8. W przypadku, o ktorym mowa w ust. 7, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy
niz okreSlony w ust. 5 pkt 7 niniejszego paragrafu, Zamawiajacy informuje 0 tym
Wykonawce 1 wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem
wystapienia o zaptatg kary umowne;.

9. Umowa pomiedzy Podwykonawca a dalszym Podwykonawcg musi zawieraé
postanowienia okre§lone w ust. 5 niniejszego paragrafu, jak réwniez nie moze zawierac
postanowien okre§lonych w ust. 6. Zalacznikiem do umowy jest zgoda Wykonawcy na
zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

10.  Postanowienia ust. 2 - 9 stosuje si¢ odpowiednio do zmian uméw o podwykonawstwo.

11.  Wykonawca zobowigzany jest na zadanie Zamawiajacego udzieli¢ mu wszelkich
informacji dotyczacych Podwykonawcow.

12. Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego pelna odpowiedzialno$¢ za roboty,
dostawy 1 ustugi, ktore wykonuje przy pomocy Podwykonawcow. Wykonawca jest
odpowiedzialny za dziatania, zaniechania, wuchybienia i zaniedbania kazdego
Podwykonawcy, tak jakby byly one dzialaniami, zaniechaniami, uchybieniami lub
zaniedbaniami samego Wykonawcy.

13.  Niezaleznie od postanowien ust. 2 1 3 niniejszego paragrafu, zamiar wprowadzenia
Podwykonawcy na teren budowy, w celu wykonania zakresu robdt okreslonego w ofercie,
Wykonawca powinien zglosi¢ Zamawiajgcemu z co najmniej 3 - dniowym
wyprzedzeniem. Bez zgody Zamawiajagcego, Wykonawca nie moze umozliwi¢
Podwykonawcy wejscia na teren budowy 1 rozpoczecia prac, za§ sprzeczne z niniejszymi
postanowieniami postgpowanie Wykonawcy moze by¢ uznane za nienalezyte wykonanie
umowy.

14,  Suma zobowigzan brutto Wykonawcy wobec podwykonawcy/ podwykonawcéw i
dalszego podwykonawcy/ podwykonawcéw z tytutu zawartych umoéw o podwykonawstwo
nie moze przewyzsza¢ wysokosci wynagrodzenia Wykonawcy okreslonego niniejsza
umows3.

15.  Zamawiajacy nie ponosi odpowiedzialno$ci za zobowigzania zaciagnigte przez
Wykonawce wobec zatrudnionych a niezgloszonych badz niezaakceptowanych przez
Zamawiajacego Podwykonawcow 1 dalszych Podwykonawcow.

16. Zamawiajacy nie ponosi odpowiedzialno$ci za zobowigzania zaciggnigte przez
Wykonawce wobec dostawcoéw, sprzedawcow czy ustugodawcow, ktorych umowy nie
zostaly przedtozone Zamawiajgcemu zgodnie z ust. 7 niniejszego paragrafu.

17. Wykonanie rob6t przez podwykonawcow nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnosci i zobowigzan wynikajagcych z warunkéw niniejszej umowy.
Zamawiajacemu przyshuguje prawo zadania od Wykonawcy zmiany podwykonawcy, jezeli
ten realizuje roboty w sposob wadliwy, niezgodny z zatozeniami i1 przepisami.

18. W zakresie nieuregulowanym w niniejszym paragrafie do czynno$ci zawierania umow
z podwykonawcami 1 dalszymi podwykonawcami oraz rozliczen z nimi stosuje si¢
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dotyczace podwykonawstwa przepisy ustawy Prawo zamoéwien publicznych, w tym
zwlaszcza art. 7 pkt 27, oraz art. 463-465.

§4
Termin wykonania i warunki odbioru

1. Termin wykonania przedmiotu umowy, Strony ustalajg: do 180 dni od dnia zawarcia
umowy.

la.Rozpoczecie po protokolarnym przekazaniu terenu(ow) budowy(ow) Wykonawcy
do w terminie do 10 dni od dnia przekazania, ktore nastagpi w terminie uzgodnionym
z Zamawiajgcym, nie pdzniej niz do 10 dni od dnia podpisania niniejszej umowy.

2. Za podstawe wykonania przedmiotu umowy uznaje si¢ dat¢ podpisania przez strony
protokotu koncowego odbioru robot.

2a. Do dokonania odbioru koncowego Zamawiajacy powota komisj¢ odbioru koncowego
przedmiotu umowy, ktora sporzadzi protokot odbioru koncowego zawierajacy ustalenia
poczynione w trakcie odbioru.

3. Strony ustalaja, ze beda stosowane nastepujace odbiory:

a) odbidr robot ulegajacych zakryciu lub zanikajacych,

b) odbior koncowy (ostateczny),

c) odbiory gwarancyjne - w terminach co 12 miesigcy, liczac od dnia odbioru koncowego i
na kazde wezwanie Zamawiajacego,

d) odbior pogwarancyjny.

4. Wykonawca winien zglasza¢ pisemnie lub poprzez wpis w dzienniku budowy
inspektorowi nadzoru gotowo$¢ do odbioru robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu.
Odbior powinien by¢ przeprowadzony niezwlocznie, nie poézniej jednak niz w ciaggu 3 dni
od daty pisemnego zgtoszenia i powiadomieniem o tym fakcie inspektora nadzoru. Jezeli
Wykonawca nie dopetni powyzszego obowigzku, zobowigzany bedzie odkry¢ roboty lub
wykonaé¢ otwory niezbedne do zbadania robot, a nastgpnie przywrdci¢ roboty do stanu
poprzedniego na koszt wilasny. Prawidlowos¢ wykonanych robdt zanikajacych 1
ulegajacych zakryciu zostanie potwierdzona przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

5. Wykonawca powinien pisemnie powiadomi¢ inspektora nadzoru o zakonczeniu roboét, a
nastgpnie o gotowosci do odbioru robot. Zawiadomienie Wykonawcy o zakonczeniu robot
i gotowosci do odbioru musi by¢ potwierdzony przez inspektora nadzoru inwestorskiego
(koordynatora).

6. Wykonawca zakonczy roboty i zgltosi do odbioru najpdzniej na 10 dni przed terminem
wykonania umowy, o ktorym mowa w ust. 1.

6a. Okres 10-dniowy przed terminem wykonania umowy przeznaczony jest na odbior
koncowy przedmiotu zamoéwienia, w tym dokonanie odbioru i usunigcie usterek oraz
zgromadzenie i sprawdzenie niezbednej dokumentacji odbiorowej (w tym
powykonawczej) a takze dokumentacje dotyczacg ewentualnych Podwykonawcow i
dalszych Podwykonawcow, w tym przede wszystkim potwierdzen uregulowania
wynagrodzenia do pelnej wysokosci (wygenerowane wydruki z rachunku bankowego
wykonawcy potwierdzajgcy dokonanie przelewow oraz oswiadczenie podwykonawcy o
dokonaniu zaptaty przez wykonawce lub tylko wygenerowane wydruki z rachunku
bankowego podwykonawcy potwierdzajacy otrzymanie przelewéw potwierdzajace
uiszczenie catosci naleznosci).Przepis § 9 ust. 1 pkt 2 stosuje si¢ odpowiednio, w
przypadku nie usunigcia usterek w odbiorze koncowym stosuje si¢ odpowiednio.

6b. Czynnos$ci odbioru koncowego wykonywane s3 w terminach okreslonych
postanowieniami niniejszej umowy dotyczacymi odbioru koncowego. Niedotrzymanie
przez Wykonawce terminu zakonczenia robdt moze spowodowaé przesuni¢cie o
odpowiednig liczbe dni momentu rozpoczg¢cia czynnosci odbioru przez Zamawiajacego, co
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moze spowodowaé zwloke Wykonawcy w wykonaniu przedmiotu umowy. Zamawiajacy

nie ma obowigzku przystepowaé do odbioru koncowego przed zakonczeniem robot ani

przyspieszac¢ odbioru, tylko z tego powodu by Wykonawca nie popadt w zwtoke.

6c. Wykonawca zobowigzuje si¢ przedlozy¢ Zamawiajagcemu wraz z zawiadomieniem, o
ktorym mowa w ust. 6 komplet dokumentacji odbiorowej, w tym takze powykonawczej (w
formie dokumentowej /w trzech kopiach/ chronologicznie usystematyzowanej oraz
elektronicznej na przenosnym nosniku danych). Dokumentacja powykonawcza -
zatwierdzona przez nadzor inwestorski stosowng adnotacjg - powinna zawierac: spis tresci
wszystkich zalgczonych dokumentéw, protokotdéw, deklaracji zgodnosci, certyfikatow
nadto wszelkie dokumenty techniczne na podstawie ktorych ewentualnie dokonano zmian
w pierwotnej dokumentacji projektowej oraz dokumentacje¢ fotograficzna.

7. Z czynnosci odbioru koncowego robdt zostanie spisany przez Strony stosowny protokot
odbioru koncowego robodt, zawierajacy wszelkie ustalenia Stron dokonane w toku odbioru.
Data podpisania przez Strony protokotu odbioru koncowego stanowi dat¢ zakonczenia
niniejszej umowy. W zwigzku z powyzszym Wykonawca powinien zglosi¢ do
Zamawiajacego gotowos¢ do odbioru koncowego z odpowiednim wyprzedzeniem (ust. 6),
tak aby termin odbioru koncowego zgodnie z w/w procedurami przypadat najpdzniej W
dniu zakonczenia niniejszej umowy.

8. Zamawiajacy zwola komisje odbioru przedmiotu umowy i rozpocznie odbidér koncowy
terminie nie przekraczajacym 5 dni liczac od daty otrzymania pisemnego zgloszenia
Zamawiajacemu zakonczenie robdt oraz gotowo$¢ do odbioru koncowego.

9. Zgloszenie gotowosci do odbioru koncowego, powinno zawiera¢ potwierdzenie przez
inspektora nadzoru zakonczenia robot, w tym takze potwierdzenie kompletnosci
dokumentéw niezbednych do odbioru (dokumentacja powykonawcza).

10.  Jezeli w toku czynnosci odbioru koncowego zostang stwierdzone wady istotne,
Zamawiajacy przerwie czynnosci odbioru, odmoéwi dokonania odbioru koncowego i
wyznaczy Wykonawcy termin usuniecia wad, jednak nie pOzniejszy niz pozostaty do
zakonczenia umowy, o ktorym mowa w ust. 1. Data stwierdzenia przez inspektora nadzoru
usuni¢gcia wad jest terminem wznowienia czynno$ci komisji odbioru koncowego
przedmiotu umowy. W przypadku przekroczenia terminu, o ktorym mowa w ust. 1, przepis
§ 9 ust. 1 pkt 2 lub przepis ust. 11 pkt 2 — wg wyboru Zamawiajacego stosuje si¢
odpowiednio.

11. W przypadku stwierdzenia wad nieistotnych Zamawiajacy moze:

1) w przypadku nadajacych si¢ do usunigcia wpisa¢ je do protokotu odbioru robot i
wyznaczy¢ termin na ich usunigcie, jednak nie pdzniejszy niz pozostaly do zakonczenia
umowy, o ktorym mowa w ust. 1. Data stwierdzenia przez inspektora nadzoru usuni¢cia
wad jest terminem wznowienia czynnos$ci komisji odbioru koncowego przedmiotu
umowy. W przypadku przekroczenia terminu, o ktéorym mowa w ust. 1, przepis § 9 ust.
1 pkt 2 stosuje si¢ odpowiednio,

2) w przypadku nienadajgcych si¢ do usunigcia nienadajgce si¢ do usunigcia, Zamawiajacy
moze obnizy¢ wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do utraconej wartosci
uzytkowej, estetycznej i1 technicznej - jezeli wady nie uniemozliwiaja uzytkowanie
zgodnie z jego przeznaczeniem.

12.  Jezeli Wykonawca w wyznaczonym przez Zamawiajacego terminie nie usunie wad w
wyznaczonym terminie zgodnie z ust. 10 lub 11 lub nie przystgpi do ich usuwania w
terminach wskazanych w ust. 10 lub 11, Zamawiajacy ma prawo do zlecenia zast¢pczego
ich usunigcia, Strony postanawiaja, ze do realizacji przez Zamawiajacego przystugujacego
mu uprawnienia do wykonania zastepczego, nie jest konieczne uzyskanie uprzedniej zgody
sadu. Koszt usunigcia wad ponosi Wykonawca. Wykonawca zobowiazuje si¢ na pierwsze
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pisemne wezwanie Zamawiajacego zaptaci¢ udokumentowane koszty Zamawiajacego, W
terminie do 7 dnia od dnia dor¢czenia wezwania.

12a. Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialno$¢ za wszelkie zdarzenia na terenu(6w)
budowy(6w) do czasu odbioru koncowego robot.

13. W okresie r¢kojmi i gwarancji, co 12 miesiecy, liczac od dnia odbioru koncowego
beda dokonywane komisyjnie przy udziale upowaznionych przedstawicieli Zamawiajacego
i upowaznionych przedstawicieli Wykonawcy przeglady gwarancyjne. Z czynno$ci
sporzadzony zostanie protokdt przegladu gwarancyjnego, zawierajacy wszelkie ustalenia
Stron dokonane w toku przegladu. Przepis ust. 15 stosuje si¢ odpowiednio.

13a. O doktadnym terminie przegladu Zamawiajacy poinformuje Wykonawce z co najmniej 7
dniowym wyprzedzeniem. W przypadku braku udzialu Wykonawcy w przegladzie,
Zamawiajacy uprawniony jest do samodzielnego przeprowadzenia przegladu i
sporzadzenia protokolu w ktorym wyszczeg6élni wady podlegajace naprawie w ramach
rekojmi lub gwarancji i wyznaczy nowy termin odbioru pogwarancyjnego, jednak nie
pozniejszy niz 14 dni, od dnia sporzadzenia protokotu. W przypadku braku realizacji
przepis ust. 12 stosuje si¢ odpowiednio.

14. Z czynnosci odbioru pogwarancyjnego zostanie spisany przez Strony stosowny
protokot odbioru pogwarancyjnego, zawierajacy wszelkie ustalenia Stron dokonane w toku
odbioru. Data podpisania przez Strony protokotu odbioru koncowego stanowi date
ostatniego dnia okresu gwarancji. Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonywany komisyjnie
przy udziale upowaznionych przedstawicieli Zamawiajacego 1 upowaznionych
przedstawicieli Wykonawcy.

15. W przypadku stwierdzenia wad podczas przegladu pogwarancyjnego, Zamawiajacy
przy udziale Wykonawcy sporzadzi protokot z przegladu, w ktorym wyszczegdlni wady
podlegajace naprawie w ramach rekojmi lub gwarancji i wyznaczy nowy termin odbioru
pogwarancyjnego, jednak nie pozniejszy niz 14 dni, od dnia sporzadzenia protokotu lub w
przypadku wad istotnych lub niemoznosci usnigcia wad spowodowanych czynnikami
niezaleznymi od Stron, termin technologicznie pozwalajacy na usunigcie wad. W
przypadku braku realizacji przepis ust. 12 stosuje si¢ odpowiednio.

§5
Wynagrodzenie
l.a. Za wykonanie przedmiotu umowy, okre§lonego w § 1 ust. 1 szczegdlowy zakres robot
budowlanych dla zakresu podstawowego niniejszej umowy, strony ustalajg wynagrodzenie

ryczaltowe w wysokosci tacznej, wynosi: ............. (stownie: ...... ) netto zt, plus podatek
VAT w wysokosci ...... , W kwocie: ......... zt, co daje kwote brutto....... zt (stownie
zhotych: ... ), W tym za:
Lp. Nazwa zadania Dhugos¢ drogi |  Wartos¢
w mb brutto
SUMA

1.b. Za wykonanie przedmiotu umowy, okreslonego w § 1 ust. 1 szczegdlowy zakres robot
budowlanych dla zakresu opcjonalnego niniejszej umowy, strony ustalaja wynagrodzenie
ryczaltowe w wysokosci facznej, wynosi: ............. (stownie: ...... ) netto zt, plus podatek
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VAT w wysokosci ...... , W kwocie: ......... zt, co daje kwote brutto....... zt (slownie
zlotych: ..o ), wtym za *
Lp. Nazwa zadania Dhugos¢ drogi |  Wartosé

w mb brutto

SUMA

* Dotyczy sytuacji gdy Zamawiajacy podejmie decyzje o wykonaniu ww. robot.

lc. Laczne wynagrodzenie Wykonawcy obejmujace zakres podstawowy i1 zakres opcjonalny
wynosi: .... zt brutto (stownie: ...).

2. Wynagrodzenie ryczattowe okreslone w ust. 1 (a, b, ¢) oznacza, ze Wykonawca nie moze
zada¢ podwyzszenia wynagrodzenia, chociazby w czasie zawarcia umowy nie mozna bylo
przewidzie¢ rozmiaru lub kosztoéw prac.

2a. Kwota Promesy, stanowigca wysoko$¢ dofinansowania Inwestycji z Rzadowego Funduszu

Polski Lad: Program Inwestycji Strategicznych wynosi: ......... zt (stownie: ........... ).
2b. Kwota udziatlu wlasnego Zamawiajacego, stanowigca $rodki finansowe Zamawiajacego
przeznaczone na realizacje¢ Inwestycji, wynosi: . ..zt (stownie: ............ ).

3. Wynagrodzenie ryczattowe, o ktérym mowa w ust. 1 obejmuje wszystkie koszty zwigzane
z realizacja przedmiotu umowy, w tym ryzyko Wykonawcy z tytutu oszacowania wszelkich
kosztow zwigzanych z realizacjg przedmiotu umowy. Nieoszacowanie, pominigcie oraz brak
rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie moze by¢ podstawa do zadania zmiany
wynagrodzenia ryczattowego okreslonego w ust. 1 niniejszego paragrafu.

4. Za wyjatkiem przypadkow okreslonych w ustawie Prawo zaméwien publicznych oraz § 11
niniejszej umowy, wynagrodzenie ryczaltowe okre§lone w ust. 1 jest stale 1 nie ulegnie
zmianie.

5. Zamawiajacy w terminie do 60 dni od dnia podpisania umowy po uprzednim
protokolarnym przekazaniu terenu(é6w) budowy(6éw) wyptaci zaliczke o ktdrej mowa w ust. 5
w wysoko$ci co najmniej 5 % wynagrodzenia brutto, jednak nie wigcej niz catos¢ wktadu
wlasnego Zamawiajacego wskazanego w ust. 1b na podstawie uzgodnionego wzajemnie
dokumentu ksiggowego wypehiajacego dyspozycje ustawy o rachunkowosci.

6. Ostateczne rozliczenie za wykonany przedmiot umowy nastapi w oparciu o fakture
koficowa na cato$¢ kwoty o ktoérej mowa w ust. 1, z zastrzezeniem iz warto$¢ wynagrodzenia
koncowego wynosi¢ bedzie pozostata czes¢, t. j. po odjeciu kwoty zaliczki, zryczattowanego
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, o ktorym mowa w ust. 1.

7. Tres¢ ust. 5, 6 1 7 wynika z promesy inwestycyjnej nr Edycja8/2023/8574/PolskilLad
dotyczacej dofinansowania inwestycji z Programu Rzagdowego Funduszu Polski Lad: Program
Inwestycji Strategicznych.

8. Zaliczka, o ktoérej mowa w ust. 5 podlega zwrotowi na pierwsze pisemne wezwania
Zamawiajacego, w przypadku nie rozpoczgcia przez Wykonawce realizacji przedmiotu
umowy bez uzasadnionych przyczyn w ciggu 14 dni, od dnia przekazania terenu(ow)
budowy(6w).
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§6
Warunki platnosci
1. Strony ustalaja, iz rozliczenie za roboty bedace przedmiotem umowy nastgpi na podstawie
jednej faktury koncowej po przedtozeniu protokotu odbioru koncowego wraz
z zalacznikami.
2. Zasady dokonywania rozliczenia koncowego:

1) z wnioskiem o odbiér koncowy Wykonawca przedstawia inspektorowi nadzoru
inwestorskiego szczegotowe rozliczenie wynagrodzenia przystugujacego Wykonawcy
wraz z wykazem S$rodkoéw trwatych (jesli dotyczy) oraz wykazem wszystkich
Podwykonawcéw biorgcym udziat w realizacji odebranych robot budowlanych wraz z
dowodami zaptaty wynagrodzenia (wygenerowany wydruk z rachunku bankowego
wykonawcy potwierdzajacy dokonanie przelewu oraz oswiadczenie podwykonawcy
o dokonaniu zaptaty przez wykonawce lub tylko wygenerowany wydruk z rachunku
bankowego podwykonawcy potwierdzajacy otrzymanie przelewu),

2) inspektor nadzoru inwestorskiego sprawdza zakres wykonanych robdt i potwierdza
kwote nalezng do zaptaty Wykonawcy i Podwykonawcom w terminie 7 dni roboczych
od daty otrzymania szczegdtowego rozliczenia wynagrodzenia Wykonawcy,

3) inspektor nadzoru inwestorskiego wzywa Wykonawce do zlozenia wyjasnien lub
uzupelnien szczegdlowego rozliczenia wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku
uzasadnionych watpliwosci co do jego prawidlowosci,

4) Wykonawca sktada wyjasnienia i uzupetnienia, o ktérych mowa w pkt 3 oraz dokonuje
korekt rozliczenia wynagrodzenia, uzgodnionych z inspektorem nadzoru
inwestorskiego,

5) jezeli rozliczenie przedstawione przez Wykonawce po korektach, o ktorych mowa w pkt
4 bedzie nadal nieprawidlowe, Zamawiajacy wykaze wysoko$¢ wynagrodzenia jaka
W jego ocenie jest nalezna Wykonawcy,

6) potwierdzone przez inspektora nadzoru inwestorskiego rozliczenie stanowi zatacznik
do protokotu odbioru koncowego.

3. Wykonaweca dostarczy faktur¢ Zamawiajacemu w terminie do 14 dni od daty zakonczenia
odbioru stanowigcego podstawe jej wystawienia.
4. Zamawiajacy zobowigzuje wykonawce do wystawiania faktury w ktorej nabywce

1 odbiorce oznaczy w nastepujacy sposob:

Nabywca:

Miasto i Gmina Bircza ul. Ojca Sw. Jana Pawta II 10, 37-740 Bircza

NIP: 7952308157

Odbiorca:

Urzad Miasta i Gminy w Birczy ul. Ojca Sw. Jana Pawta II 10, 37-740 Bircza

5. Faktura ptatna bedzie w terminie do 30 dni od daty jej otrzymania przez Zamawiajacego,

z zastrzezeniem nie przekroczenia terminu wskazanego w § 1ust. 5 pkt 1, przelewem na

konto wskazane przez Wykonawce na fakturze. Za dzien zaptaty uznaje si¢ dzien ztozenia

polecenia przelewu przez Zamawiajacego. Ewentualne opodznienia w platnos$ciach
spowodowane przyczynami niezaleznymi od Zamawiajacego w szczegolnosci zwigzanymi

z wymogami realizacji Inwestycji w ramach Rzadowego Funduszu Polski Lad: Program

Inwestycji Strategicznych 1/ lub zasadami dziatalno$ci Banku Gospodarstwa Krajowego,

gdzie stanowig podstawy do naliczania przez Wykonawce odsetek za nieterminowa

ptatnos¢ ani dochodzenia odszkodowania od Zamawiajgcego.
6. Rozliczenia z podwykonawcami:

1) w przypadku wykonania czg¢sci przedmiotu umowy przez podwykonawcoéHw lub
dalszych podwykonawcow, Wykonawca sktadajac fakture, ktora opiewa na zakres robot
wykonany rowniez przez podwykonawcoéw lub dalszych podwykonawcow, dokona
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stosownego podziatu naleznosci pomigdzy Wykonawce i Podwykonawcoéw oraz

dalszych podwykonawcoéw w protokole stanowigcym podstawe wystawienia faktury

potwierdzonym przez inspektora nadzoru, Wykonawce oraz podwykonawcow Ilub
dalszych podwykonawcow,

2) warunkiem zaptaty przez Zamawiajacego naleznego Wykonawcy wynagrodzenia
za odebrane roboty budowlane jest przedstawienie dowoddéw zaptaty wymagalnego
wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcom 1 dalszym podwykonawcom
do drugiej i nastepnej faktury (wygenerowany wydruk z rachunku bankowego
wykonawcy potwierdzajacy dokonanie przelewu oraz o$wiadczenie podwykonawcy o
dokonaniu zaptaty przez wykonawce lub tylko wygenerowany wydruk z rachunku
bankowego podwykonawcy potwierdzajacy otrzymanie przelewu), bioragcym udzial w
realizacji odebranych robdt budowlanych,

3) w przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce wszystkich dowodow zapflaty,
o ktorych mowa w punkcie 2, wstrzymuje si¢ wyptate naleznego wynagrodzenia za
odebrane roboty budowlane w czgéci rownej sumie kwot wynikajacych
z nieprzedstawionych dowoddéw zaplaty,

4) z zastrzezeniem punktow 5 - 8, Zamawiajacy dokona bezposredniej zaplaty
wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, w przypadku uchylania si¢ od obowigzku zaptaty odpowiednio przez
Wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce pod warunkiem, ze suma
wynagrodzen podwykonawcoéw nie przekroczy wartosci niniejszej umowy okreslonej w
§ 5 ust. 1, ktéra stanowi gorng kwote odpowiedzialno$ci Zamawiajacego wzgledem
podwykonawcow,

5) wynagrodzenie, o ktorym mowa w punkcie 4, dotyczy wylgcznie naleznosci powstatych
po zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, wobec ktorej Zamawiajacy nie zgtosit sprzeciwu lub
po przedlozeniu Zamawiajagcemu poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii
umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi,

6) bezposrednia zaplata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek,
naleznych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

7) zamawiajacy informuje Wykonawce o zamiarze dokonania bezpos$redniej zaplaty.
Wykonawca w terminie do 7 dni od dnia dorgczenia takiej informacji moze zglosic
pisemne uwagi dotyczace zasadno$ci bezposredniej zaplaty wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,

8) w przypadku zgloszenia uwag, o ktorych mowa w pkt 7 Zamawiajacy moze:

e nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnos$¢ takiej zaptaty, albo,

o zlozy¢ do depozytu sadowego kwotg potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci Zamawiajacego €O do wysokoSci naleznej zaptaty lub podmiotu,
ktoremu ptlatnos¢ si¢ nalezy, albo,

e dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnosc¢
takiej zaptaty,

9) w przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, Zamawiajacy potragci  kwot¢  wyplaconego  wynagrodzenia
Z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy okreslonego w § 5 ust. 1. W takim przypadku
Wykonawca zrzeka si¢ zaplaty wynagrodzenia w czesci przekazanej bezposrednio
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.
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§7
Re¢kojmia

. Wykonawca jest odpowiedzialny wzgledem Zamawiajacego po dokonaniu koncowego

odbioru przedmiotu umowy, jezeli zobowigzanie wynikajace z niniejszej umowy ma wady
zmniejszajace jego warto$¢ lub uzyteczno$¢ w stosunku do celu okreslonego w umowie.
Odpowiedzialnos¢ z tytutu rekojmi za wady, o ktorej mowa w ust. 1, Wykonawca ponosi
na zasadach okreslonych w Kodeksie cywilnym z zastrzezeniem postanowien ponizszych
ustepOw niniejszego paragrafu.

W przypadku gdy Wykonawca odmawia naprawy wad lub gdy naprawa nie nastgpuje
w terminie wynikajacym z umowy, Zamawiajacy, poza uprawnieniami przyshugujgcymi na
podstawie Kodeksu cywilnego, moze powierzy¢ usunigcie wad podmiotowi trzeciemu na
koszt i ryzyko Wykonawcy. Przepis § 4 ust. 12 zdanie 2 i 3 oraz § 8 ust. 6 zdanie 1 stosuje
si¢ odpowiednio. Zamawiajacy zachowuje w tym przypadku prawo do uprawnien
1 roszczen z tytulu rekojmi.

. Udzielona r¢kojmia nie narusza prawa Zamawiajagcego do dochodzenia roszczen

0 naprawienie szkody w pelnej wysokosci na zasadach okreslonych w Kodeksie cywilnym.
Rekojmia za kazdy element robdt budowlanych wynosi ............ miesiecy od daty
podpisania protokotu odbioru koncowego.

O wykryciu wady Zamawiajacy jest obowigzany zawiadomi¢ Wykonawce pisemnie
w terminie 14 dni od daty powzigcia wiadomos$ci o wadzie pod rygorem utraty uprawnien
z tytutu rekojmi.

. Wykonawca jest obowigzany usung¢ wade w terminie 7 dni od daty powiadomienia

lub, w przypadku wady istotnych, w terminie uzgodnionym mi¢dzy Stronami okreslonym
w protokole, o ktorym mowa W ust. 8 niniejszego paragrafu. Za wady istotne uznaje si¢
wady, ktére w ocenie Stron, ze wzgledow technologicznych, nie s3 do usunigcia
w terminie 7 dni.

W przypadku wad istotnych Zamawiajacy w zawiadomieniu o wykryciu wady wyznaczy
termin i miejsce ogledzin. Z ogledzin zostanie sporzadzony protokoél potwierdzajacy
istnienie wady, sposob jej usunigcia 1 wyznaczony przez Zamawiajacego termin jej
usuniecia. Przepisy § 4 ust. 13a, 14 i 15 w sprawach nieuregulowanych niniejszym
paragrafem stosuje si¢ odpowiednio.

Usuniecie wad powinno by¢ stwierdzone protokolarnie.

§8
Gwarancja jakosci
Dodatkowo, poza uprawnieniami z tytulu rekojmi Wykonawca udziela Zamawiajgcemu
oraz kolejnym wtascicielom obiektu gwarancji jakosci na okres ........... miesiecy, liczac

od daty podpisania protokotu odbioru koncowego przedmiotu umowy.

. Jezeli wykonane prace lub materialy lub urzadzenia lub technologie nie bgda zgodne

z umowg, to w ramach udzielonej gwarancji jakosci Wykonawca zobowigzuje si¢ na
wlasny koszt, niezwtocznie dokonaé¢ wszelkich niezbednych napraw, zmian lub wymiany
bez wzgledu na stan wiedzy Zamawiajgcego o wadach w momencie dokonywania odbioru
koncowego.

Zamawiajacy moze zada¢ usunig¢cia wad w sposob przez siebie okreslony.

Wykonawca przekaze Zamawiajacemu stosowny dokument gwarancyjny, jako element
dokumentacji powykonawczej, ktorego tres¢ podlega zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego.
Tre§¢ dokumentu nie moze by¢ sprzeczna z postanowieniami niniejszej UmMoOwy.
W  przypadku rozbieznosci  pomiedzy  treScig  dokumentu  gwarancyjnego
a postanowieniami niniejszej umowy, pierwszenstwo majg postanowienia niniejszej
umowy.
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5. Dla wykonywania uprawnien z tytulu gwarancji jakos$ci wystarczajace jest powiadomienie
Wykonawcy najpdzniej w ostatnim dniu okresu gwarancji. Przepisy § 4 ust. 13a, 141 15
w sprawach nieuregulowanych niniejszym paragrafem stosuje si¢ odpowiednio.

6. W przypadku dokonania naprawy w ramach gwarancji jakos$ci okres gwarancji biegnie na
nowo W stosunku do fragmentu obiektu objetego naprawa. Przepis § 7 ust. 9 stosuje si¢
odpowiednio.

7. Jezeli Wykonawca nie usunie wad ujawnionych w okresie rekojmi lub gwarancji jakosci
w terminie wynikajagcym z umowy lub w terminiec okre§lonym przez Zamawiajgcego,
uwzgledniajagcym mozliwosci techniczne lub technologiczne dotyczace usunigcia wady,
Zamawiajgcy, po uprzednim zawiadomieniu Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia
usunigcia wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy. Strony postanawiaja,
ze do realizacji przez Zamawiajacego przyshugujacego mu uprawnienia do wykonania
zastepczego, o ktorym mowa w zdaniu poprzedzajacym, nie jest konieczne uzyskanie
uprzedniej zgody sadu. Wykonawca zobowigzuje si¢ na pierwsze pisemne wezwanie
Zamawiajacego zaplaci¢ udokumentowane koszty Zamawiajacego, w terminie do 7 dnia
od dnia dorgczenia wezwania. Zamawiajacy zachowuje w tym przypadku prawo
do uprawnien i roszczen z tytutu gwarancji.

§9
Kary umowne
1. Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kar¢ umowng w przypadku:

1) zwloki w oddaniu okreslonego w umowie przedmiotu umowy, o ktorym mowa w § 4
ust. 1 - w wysokosci 0,01 % wynagrodzenia umownego brutto za kazdy dzien zwloki;

2) zwloke w usunieciu wad lub usterek stwierdzonych przy odbiorze koncowym (o ktorym
mowa W § 4 ust. 6 niniejszej umowy) lub w okresie lub w okresie rekojmi za wady
fizyczne lub gwarancji jakosci w wysokosci 1000,00 zt (stownie ztotych: jeden tysiace
ztotych 00/100) za kazdy dzien zwtoki, liczony od dnia w ktérym mingt termin
wyznaczony przez Zamawiajacego (postanowieniami umowy lub trescig protokotu) na
usunigcie wad lub usterek;

3) z tytulu odstgpienia od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy
w wysokosci 5 % wynagrodzenia umownego brutto. Zamawiajacy zachowuje w tym
przypadku prawo do roszczen z tytulu rekojmi 1 gwarancji do prac dotychczas
wykonanych;

4) wprowadzenie na plac budowy Podwykonawcy (robot, dostaw lub ustug), ktory nie
zostal zgloszony Zamawiajagcemu zgodnie z postanowieniami § 3 niniejszej umowy,
w wysokosci 2000,00 zt (stownie zlotych: dwa tysigce zlotych 00/100) za kazde
zdarzenie,

5) w przypadku nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo,
ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu jej zmiany, w wysokosci 1000,00
zt (stownie ztotych: tysigc ztotych 00/100) za kazde zdarzenie;

6) w przypadku braku lub nieterminowej =zaplaty wynagrodzenia naleznego
Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom, w wysokosci 1000,00 zt (stownie
zlotych: tysigc ztotych 00/100) za kazde zdarzenie;

7) w przypadku nieprzedtozenia po$wiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy
0 podwykonawstwo lub jej zmiany, w wysokosci 1000,00 zt (stownie zlotych: tysiac
ztotych 00/100) za kazde zdarzenie;

8) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty w
wysokosci 1000,00 zt (stownie ztotych: jeden tysigcy ztotych 00/100) za kazde
zdarzenie;
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8a) w przypadku braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom (§ 3 ust. 5 pkt 7) z tytulu zmiany wysoko$ci wynagrodzenia, o ktorym
mowa w § 3 ust. 5 pkt 3, w wysokosci 1 000,00 zt (stownie: tysigc ztotych 00/100) za
kazde zdarzenie;

8b) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty,
o ktorym mowa w § 3 ust. 5 pkt 7, w wysokosci 1 000,00 zt (stownie: tysigc ztotych
00/100) za kazde zdarzenie;

9) w przypadku braku zatrudnienia na podstawie umowy o prac¢ 0sob o ktorych mowa w §
2 ust. 9 w wysokosci 1000,00 zt (stownie zlotych: tysigc zlotych 00/100)
za kazde zdarzenie bez wzglgdu na liczbe 0séb niezatrudnionych;

10) w przypadku zwloki w przekazaniu dowoddéw potwierdzajacych zatrudnienie osob
o ktorych mowa w § 2 ust. 9 niniejszej umowy, w wysokosci 1000,00 zt (stownie
ztotych: tysiac ztotych 00/100) za kazdy dzien zwtoki,

11) w przypadku zwloki w przekazaniu uwierzytelnionej polisy OC wraz z dowodami
potwierdzajagcymi oplate wymagalnej sktadki lub dowodoéw potwierdzajacych optacenie
wymagalnej sktadki, w wysokosci 1000,00 zt (stownie zlotych: tysigc ztotych 00/100)
za kazdy dzien zwloki, ponad termin wyznaczony przez Zamawiajacego, nie dhuzszy
niz trzy dni,

12) w przypadku dokonania zmiany kierownika budowy wskazanego w § 13 ust. 9
niniejszej umowy z naruszeniem postanowien § 13 wust. 10 niniejszej umowy,
Wykonawca zaptaci kare umowna w wysokosci 500,00 zt (stownie: pigéset ztotych
00/100) za kazde zdarzenie;

13) w przypadku utrzymywania terenu budowy w sposob zagrazajacy zyciu lub zdrowiu
pracownikow 1 0sob trzecich, w tym takze niewtasciwe oznakowanie terenu budowy w
sposob niezgodny z projektem organizacji budowy i1 przepisami prawa w wysokosci
500,00 zt (stownie: pigéset ztotych 00/100) za kazde zdarzenie;

14) w przypadku nie wywigzywania si¢ Wykonawcy z obowigzkéw o ktorych mowa

w § 2 ust. 2 pkt 32 lub 33 lub 34 niniejszej umowy w wysokosci 500 zt (stownie:
pigéset ztotych 00/100) za kazde zdarzenie.

2. W przypadku poniesienia szkody przewyzszajacej jakakolwiek kar¢ umowna, okreslong w
umowie, Zamawiajacy zastrzega sobie prawo dochodzenia  odszkodowania
uzupeltniajacego.

3. Zamawiajacy zaplaci Wykonawcy kary umowne za odstapienie od umowy przez
Wykonawce z powodu okolicznosci, za ktore odpowiada Zamawiajacy, w zaleznosci od
tego na jakim etapie nastapi odstgpienie od umowy w wysokosci 5 % wynagrodzenia
umownego brutto.

4. Roszczenie o zaptate kar umownych z tytutu zwtoki, ustalonego za kazdy rozpoczety dzien
zwloki, staje si¢ wymagalne:

1) za pierwszy rozpoczety dzien zwtloki - w tym dniu;

2) za kazdy nastgpny rozpoczety dzien zwloki - odpowiednio w kazdym z tych dni.

5. Suma kar umownych ktore moga dochodzi¢ strony nie moze przekroczy¢ 20 % catkowitej
kwoty umownej brutto.

6. W przypadku poniesienia szkody przewyzszajacej jakakolwiek kare umowna, okreslong
w umowie, Zamawiajgcy =zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania
uzupetniajacego.

7. Kary umowne podlegaja kumulacji, co oznacza, ze naliczenie kary umownej z jednego
tytutu nie wylacza mozliwosci naliczenia kary umownej z innego tytutu, jezeli istniejg ku
temu podstawy. Kumulowaniu kar umownych nie podlegaja przewidziane kary za
nienalezyte wykonanie zobowigzania (np. kara umowna za zwloke¢) i kara umowna za
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niewykonanie zobowigzania (np. odstgpienie od umowy), o ile dotyczg tego samego etapu
robot przewidzianych w harmonogramie rzeczowo - finansowym.

§ 10
Odstapienie od umowy
1. Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwo$¢ odstgpienia od niniejszej umowy z powodu

okolicznosci, o ktérych mowa w art. 456 ust. 1 ustawy p.z.p, t. J.:

1) w razie wystgpienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy
nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia
umowy — odstgpienie od umowy w tym przypadku moze nastgpi¢ w terminie 30 dni od
powziecia wiadomosci o powyzszych okoliczno$ciach. W takim przypadku
Wykonawca moze zada¢ wylacznie wynagrodzenia naleznego z tytulu wykonania
czesci umowy (art. 456 ust. 1 p.z.p.),

2) jezeli zachodzi co najmniej jedna z nastepujacych okolicznosci:

a) dokonano zmiany umowy z naruszeniem art. 454 p.z.p. i art. 455 p.z.p.,

b) Wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegal wykluczeniu na podstawie art. 108
p.z.p.,

c) Trybunal Sprawiedliwo$ci Unii Europejskiej stwierdzil, w ramach procedury
przewidzianej, w art. 258 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,
ze Rzeczpospolita Polska uchybila zobowigzaniom, ktoére cigza na niej na mocy
Traktatow, dyrektywy 2014/24/UE, dyrektywy 2014/25/UE 1 dyrektywy
2009/81/WE, z uwagi na to, ze Zamawiajacy udzielit zamowienia z naruszeniem
prawa Unii Europejskiej;

d) Wykonawca dokonat cesji wierzytelnosci wynikajacych z niniejszej umowy na rzecz
0sob trzecich bez pisemnej zgody Zamawiajacego,

e) suma kar umownych, ktoére moze dochodzi¢ Zamawiajagcy od Wykonawcy
przekroczy 20 % warto$ci niniejszej umowy;

f) w przypadkach okreslonych w przepisach szczegdlnych, np. w zwigzku z konfliktem
zbrojnym na Ukrainie;

3) odstagpienie od umowy przez ktorgkolwiek ze Stron moze nastgpi¢ w terminie 30 dni
od powzigcia wiadomos$ci o okoliczno$ciach uzasadniajacych odstgpienie od umowy.
Odstagpienie od umowy przez ktorgkolwiek ze stron wymaga formy pisemnej 1 nastepuje
z chwilg skutecznego doreczenia drugiej pisemnego o$wiadczenia wskazujacego
przyczyne odstagpienia od umowy;,

4) w przypadku odstgpienia z powodu dokonania dokonano zmiany umowy z naruszeniem
art. 454 p.z.p. 1 art. 455 p.z.p., Zamawiajacy odstepuje od umowy w czesci, ktorej
zmiana dotyczy;

5) w przypadku odstapienia przez Zamawiajacego od umowy Wykonawca moze zadac
wylacznie wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania cz¢$ci umowy;

6) odstgpienie od umowy moze nastgpi¢ takze gdy:

a) Wykonawca nie rozpoczal realizacji przedmiotu umowy bez uzasadnionych
przyczyn lub przerwat realizacje robot z innych powodow niz okreSlone w § 11
| przerwa ta trwa dhuzej niz 14 dni kalendarzowych - Zamawiajacy moze odstapi¢ od
umowy w tym przypadku bez wyznaczania dodatkowego terminu, w terminie 14
dnia od dnia powzigcia wiadomosci,

b) Wykonawca zawarl z podwykonawcg umowe, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane, lub dokonal zmiany takiej umowy bez uprzedniej pisemnej zgody
Zamawiajacego - odstgpienie od umowy w tym przypadku moze nastgpi¢ w terminie
14 dni od powzigcia wiadomosci o powyzszych okolicznosciach,
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C) Zamawiajacy dokonal na zasadach okreslonych w § 6 niniejszej umowy wielokrotnej
(wigcej niz 3 krotnie) bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy, lub dokonal bezposrednich zaptat na sum¢ wigksza niz 5
% wartosci brutto niniejszej umowy, W terminie 14 dnia od dnia zaistnienia
okolicznosci,

d) Wykonawca wigcej, niz dwukrotnie dokonat wprowadzenia na plac budowy
Podwykonawcy (robdt, dostaw Ilub ushug), ktéry nie =zostal zgloszony
Zamawiajgcemu zgodnie z postanowieniami § 3 niniejszej umowy, W terminie 14
dnia od dnia powzigcia wiadomosci,

e) Wykonawca nie przedlozy Zamawiajagcemu uwierzytelnionej polisy OC wraz
z dowodami potwierdzajacymi optate wymagalnej sktadki Iub dowodow
potwierdzajacych optacenie wymagalnej sktadki, pomimo uprzedniego pisemnego
wezwania, poprzedzonego wczesniejszym wezwaniem, w terminie 14 dnia od dnia
uplywu wyznaczonego terminu,

f) Wykonawca utraci mozliwo$¢ realizacji zamowienia przy udziale Podwykonawcy,
na ktorego zasoby Wykonawca powotywat si¢ na zasadach okreslonych w art. 118
ust. 1 ustawy p.z.p., w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu
- jezeli w terminie do 14 dniod dnia, w ktorym Wykonawca
utracil mozliwo$¢ realizacji zamodwienia przy udziale tego Podwykonawcy,
Wykonawca nie wykaze, ze proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca
samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz Podwykonawca, na ktorego
zasoby Wykonawca powotywat si¢ w trakcie postepowania o udzielenie zamoéwienia;

7) Wykonawca wykonuje przedmiot umowy w sposOb nienalezyty, wadliwy albo
sprzeczny z umowg, POmimo uprzedniego pisemnego wezwania Zamawiajacego do
realizacji umowy zgodnie z umow3a, w terminie 14 dnia od dnia uptywu wyznaczonego
terminu.

2. Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od umowy, jezeli:

1) Zamawiajacy nie wywigzuje si¢ z obowigzku zaptaty faktury wystawionej zgodnie
z zasadami okre$lonymi w § 6 niniejszej umowy, mimo dodatkowego wezwania do
zaptaty 1 wyznaczenia terminu dodatkowego, nie krotszego niz 1 miesigc. Odstgpienie
od umowy w tym przypadku moze nastagpi¢ w terminie 30 dni od bezskutecznego
uptywu terminu dodatkowego,

2) Zamawiajacy odmawia, bez uzasadnionej przyczyny, odbioru robdt lub odmawia
podpisania protokotu koncowego odbioru - odstgpienie od umowy w tym przypadku
moze nastgpi¢ w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o powyzszej okolicznosci.

3. Odstgpienie od umowy moze zosta¢ wykonane przez Zamawiajgcego lub Wykonawce
tylko w zakresie robdt budowlanych jeszcze nie zrealizowanych.

4. Odstgpienie od umowy winno nastagpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewazno$ci
takiego o§wiadczenia i powinno zawiera¢ uzasadnienie.

5. W przypadku odstgpienia od umowy, Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzaja
nastepujace obowiazki szczegotowe:

1) w terminie 7 dni kalendarzowych od daty odstgpienia od umowy, Wykonawca przy
udziale Inspektora Nadzoru sporzadzi szczegdétowy protokdt inwentaryzacji robdt w
toku, wedtug stanu na dzien odstgpienia.

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na
koszt tej strony, z winy ktorej nastapito odstgpienie od umowy,

3) Wykonawca sporzadzi wykaz materiatow, konstrukcji lub urzadzen, ktére nie moga by¢
wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych robdt nie objetych niniejsza
umowa, jezeli odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn nie lezacych po stronie
Wykonawcy,
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4) Wykonawca zglosi do dokonania przez Zamawiajacego odbioru robot przerwanych oraz
robot zabezpieczonych, jezeli odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn nie lezacych
po stronie Wykonawcy.

5) Wykonawca niezwlocznie, najpdzniej w terminie do 5 dni, usunie z terenu budowy
urzadzenia przez niego dostarczone lub wzniesione.

6. Zamawiajacy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn nie lezacych po stronie
Wykonawcy, zobowigzany jest w terminie 14 dni do:

1) dokonania odbioru robot przerwanych oraz zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktore
zostaty wykonane do dnia odstgpienia od umowy,

2) odkupienia materialow, konstrukcji lub urzadzen, okre$lonych w ustepie 5 pkt 3, po
cenach ich zakupu udokumentowanych przez Wykonawce stosownymi fakturami,

3) rozliczenia si¢ z Wykonawcg z tytutu nierozliczonych w inny sposob kosztow budowy
obiektéw zaplecza, urzadzen zwigzanych z zagospodarowaniem i uzbrojeniem terenu
budowy, chyba ze Wykonawca wyrazi zgode na przejgcie tych obiektow i urzadzen.

7. Sposob obliczenia naleznego wynagrodzenia Wykonawcy z tytulu wykonania czeSci
umowy nastapi na podstawie sporzadzonego protokotu inwentaryzacji robét, po dokonaniu
protokolarnego ustalenia przez Zamawiajacego i Wykonawce, z udziatem inspektorow
nadzoru inwestorskiego zakresu robot wykonanych przez Wykonawce. W przypadku
braku uzgodnienia co to tresci protokotu inwentaryzacyjnego okreslajacego zakres
wykonanych prac Zamawiajacy niezwlocznie powola samodzielnie wybranego
niezaleznego rzeczoznawce z listy prowadzonej przez wlasciwa izbg¢ samorzadu
budowlang na koszy Wykonawcy.

§11
Zmiany umowy
1. Wszelkie zmiany tresci niniejszej umowy wymagaja formy pisemnej pod rygorem
niewaznosci.
2. Wynagrodzenie okreslone w § 5, ust. 1 niniejszej umowy moze zosta¢ zmienione W
przypadku:

a) zmniejszenia zakresu rzeczowego o ktorym mowa w ust. 10 pkt a lub g niniejszego
paragrafu,

b) zwigkszenia zakresu rzeczowego, o ktorym mowa w ust. 10 pkt e niniejszego paragrafu.

2.1. Wykonawca nie moze odmowi¢ wykonania robot dodatkowych, o ktorych mowa w ust.

10pkt e, jesli okaze sie, ze zachodzi konieczno$¢ wykonania prac nieobjetych umowsg a

niezbe¢dnych do jej prawidlowego wykonania i ktorych wykonanie stato si¢ konieczne na

skutek sytuacji niemozliwej wczesniej do przewidzenia oraz zostaly one zaakceptowane
przez Zamawiajacego w protokole koniecznosci.

2.2. Wykonawca nie moze zada¢ od Zamawiajagcego wynagrodzenia, jesli wykonat roboty
dodatkowe, 0 ktorych mowa w ust. 10 pkt e, bez pisemnej zmiany niniejszej umowy.

2.3. Wykonawca moze przystgpi¢ do robdt, o ktérych mowa w ust. 10 pkt e wylacznie po
pisemnej zmianie umowy.

2.4.  Zmianie termindw wykonania przedmiotu niniejszej umowy:

a) dzialania sity wyzszej, kleski zywiotowe,

b) wystgpieniem nadzwyczajnych  warunkéw  pogodowych  uniemozliwiajacych
prawidtowe wykonanie prac, w szczegodlnosci z powodu technologii prac okreslonej
umowa, normami lub przepisami, wymagajacej konkretnych  warunkow
atmosferycznych (w tym wymaganych technologii przez producentéw stosowanych
materiatow 1 urzadzen). Poprzez nadzwyczajne warunki pogodowe niepozwalajgce na
wykonanie zaméwienia w terminie t. J.:
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— niskie temperatury powietrza (tzn.<-10C w ciaggu co najmniej 5 kolejnych dni
roboczych, co mogloby skutkowa¢ nienalezytym wykonaniem robdt lub
przedluzeniem czasu ich wykonania;

— wysokie temperatury powietrza powyzej 35C, w ciaggu co najmniej 5 kolejnych dni
roboczych, co mogloby skutkowa¢ nienalezytym wykonaniem robdt lub
przedtuzeniem czasu ich wykonania;

— nadmierne i dlugotrwate opady deszczu, gradu, $niegu - fakt ten musi zosta
zgloszony Zamawiajacemu 1 musi zosta¢ potwierdzony przez inspektora nadzoru.
Termin zostanie wydluzony, o czas trwania tych nadzwyczajnych warunkéw
atmosferycznych,

¢) wynikajacych z przestojow i opdznien zawinionych przez Zamawiajacego,

d) przekroczenia zakres$lonych przez prawo termindw wydawania przez organy
administracji decyzji, zezwolen itp., odmowy wydania przez organy administracji
wymaganych decyzji,

e) zezwolen, uzgodnien na skutek btedow w dokumentacji okre$lonej w § 1 ust. 3,
koniecznosci uzyskania wyroku sadowego lub innego orzeczenia sagdu lub organu
administracyjnego, ktérego konieczno$ci nie przewidziano przy zawieraniu umowy,
termin zostanie wydluzony o czas przekroczenia przez organ termindw wyznaczonych
przez prawo,

f) zmian regulacji prawnych obowigzujacych w dniu zawarcia umowy,

g) wystapienia okoliczno$ci, ktorych strony umowy nie byly w stanie przewidzie¢ oraz
uniemozliwiaja wykonywanie przedmiotu umowy zgodnie ze sztuka budowlang,
pomimo zachowania nalezytej staranno$ci, - opo6znienia, o ktéorych mowa powyzej
muszg by¢ udokumentowane stosownymi dokumentami podpisanymi przez kierownika
budowy i inspektora nadzoru oraz zaakceptowane przez Zamawiajacego. W
przedstawionych powyzej przypadkach, strony ustala nowe terminy, z tym ze
maksymalny okres przesunigcia terminu zakonczenia realizacji przedmiotu umowy
réwny bedzie okresowi przerwy lub przestoju,

h) opdznienia w rozstrzygnigciu przetargu i podpisaniu umowy, spowodowanego m.in.
procedurg odwotawcza, przedluzeniem terminu zwigzania oferta,

i) konieczno$¢ usunigcia btedow lub wprowadzenia zmian w dokumentacji,

J) inne przyczyny zewngtrzne niezalezne od Zamawiajacego oraz Wykonawcy skutkujace
niemozliwoscig prowadzenia prac lub wykonywania innych czynnosci przewidzianych
umowa,

k) koniecznos$ci wykonania robdt dodatkowych, o ktorych mowa w ust. 10 pkt e lub
w wypetniajacych przestanki art. 455 ust. 2 p.z.p.;

— W przypadku wystapienia ktorejkolwiek z okolicznosci wymienionych w niniejszym
ust. termin, o ktorym mowa w § 4 ust. 1 umowy moze ulec odpowiedniemu
przedtuzeniu,

o czas niezb¢dny do zakonczenia wykonywania jej przedmiotu w sposob nalezyty,
nie dtuzej jednak niz o okres trwania tych okolicznosci.
2.5. Zmiana terminu wykonania przedmiotu niniejszej umowy moze nastapi¢ réwniez

w przypadku zmniejszenia zakresu realizacji, o ktorym mowa w ust. 10 pkt a lub e.

3. Zmiany spowodowane nieprzewidzianymi w SWZ z zalgcznikami warunkami
geologicznymi, archeologicznymi lub terenowymi w szczegolnosci:

a) niewypaty, niewybuchy,

b) odmienne od przyjetych w dokumentacji warunki terenowe, w szczegdlnoSci istnienie
nie zinwentaryzowanych lub btednie zinwentaryzowanych obiektow,

C) w razie konieczno$ci podjecia dziatan zmierzajagcych do ograniczenia skutkoéw
zdarzenia losowego wywotanego przez czynniki zewngtrzne, ktérego nie mozna bylo
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przewidzie¢ z pewnos$cia, szczegolnie zagrazajacego bezposrednio zyciu 1 zdrowiu

ludzi,

d) zmiany, w przypadku uzasadnionego polecenia Zamawiajacego dokonania zamiennych
robot lub ich czesci; wystgpienia robot dodatkowych, od wykonania ktorych
uzaleznione jest wykonanie zamowienia podstawowego - jezeli terminy ich zlecenia,
rodzaj lub zakres, uniemozliwiajg dotrzymanie pierwotnego terminu umownego,

e) zmiany bedace nastepstwem nie dopuszczenia do ich wykonania przez uprawniony
organ lub nakazania wstrzymania robOt przez uprawnione organy, Z przyczyn nie
wynikajacych z winy Wykonawcy,

— w przypadku wystgpienia ktérejkolwiek z okoliczno$ci wymienionych w niniejszym
ust. termin, o ktorym mowa w § 4 ust. 1 umowy moze ulec odpowiedniemu
przedtuzeniu, o czas niezbedny do zakonczenia wykonywania jej przedmiotu
w sposob nalezyty, nie dtuzej jednak niz o okres trwania tych okoliczno$ci.

4. Zmiana sposobu spelnienia $§wiadczenia. Zamawiajacy dopuszcza wprowadzenie zmiany
materiatow i urzadzen przedstawionych w ofercie przetargowej pod warunkiem, ze zmiany
te beda korzystne dla Zamawiajacego. Beda to, przyktadowo, okolicznosci:

1) powodujace obnizenie kosztu ponoszonego przez Zamawiajacego na ecksploatacje
i konserwacje wykonanego przedmiotu umowy,

2) powodujace poprawienie parametrow technicznych,

3) wynikajace z aktualizacji rozwigzan z uwagi na postep technologiczny lub zmiany
obowigzujacych przepisow.

5. Dodatkowo mozliwa jest zmiana producenta poszczegdlnych materialdow i1 urzadzen
przedstawionych w ofercie przetargowej pod warunkiem, ze zmiana ta nie spowoduje
obnizenia parametréw tych materiatdéw lub urzadzen. Wyzej wymienione zmiany muszg
by¢ kazdorazowo zatwierdzone przez Zamawiajacego i inspektora nadzoru.

6. Zmiana oso6b odpowiedzialnych za nalezyte kierowanie robotami. Wykonawca moze
dokona¢ zmiany kierownika budowy i kierownikow robot przedstawionych w ofercie
jedynie za uprzednig zgodg Zamawiajgcego, ktory musi zaakceptowacé nowego kierownika
budowy. Zamawiajacy moze zada¢ od Wykonawcy natychmiastowej lub w okresSlonym
terminie zmiany kierownika budowy, jezeli uzna, ze nie wykonuje on swoich obowigzkow
wynikajacych z umowy. W przypadku zmiany kierownika budowy, nowy kierownik
budowy musi posiada¢ stosowne uprawnienia budowlane oraz naleze¢ do wilasciwej
okregowej izby inzynieréw.

7. Zamawiajacy moze dokona¢ zmiany inspektora nadzoru inwestorskiego w kazdym czasie,
powiadamiajac 0 tym Wykonawce.

8. Jezeli w realizacji umowy beda wystgpowaé podwykonawcy, na zasobach, ktérych
Wykonawca opieral si¢ wykazujac spelnianie warunkoéw udzialu w postgpowaniu
o udzielenie zamowienia, o ktorych mowa w art. 112 ustawy Prawo zamowien
publicznych, Wykonawca moze w trakcie realizacji umowy zmieni¢ takiego
podwykonawce lub zrezygnowac z niego pod warunkiem wykazania - przez Wykonawce -
Zamawiajacemu, 1z nowy podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie speiniana
warunki udzialu w postgpowaniu o udzielenie zamowienia w stopniu niemniejszym niz
wymagany w trakcie postepowania o udzielenie zamowienia.

9. Zamawiajacy dopuszcza zmiany umowy w przypadku wystapienia okolicznosci
zwigzanych z wptywem COVID-10 lub konfliktem zbrojnym na Ukrainie.

10.  Zmiany postanowien umowy mozna dokona¢ réwniez w przypadku:

a) zmniejszenia zakresu przedmiotu umowy z przyczyn o obiektywnym charakterze,
istotnej zmiany okolicznos$ci powodujacej, ze wykonanie czgéci zakresu realizacji
umowy nie lezy w interesie publicznym; w takim przypadku sporzadzony przez strony
zostanie protokotl okreslajacy wartos¢ zmniejszenia zakresu przedmiotu umowy
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na podstawie kosztorysu ofertowego wykonawcy stanowigcego zatacznik do niniejszej
umowy;

b) nastapi koniecznos¢ skrocenia terminu realizacji umowy ze wzgledu na zmniejszenie
zakresOw rzeczowych zamowienia na roboty budowlane zaakceptowanych przez
Zamawiajacego;

C) zmian teleadresowych Stron umowy okreslonych w umowie;

d) w przypadku wystgpienia obiektywnych zmian ocenianych jako korzystne dla
Zamawiajacego;

e) wystapienia robot dodatkowych lub innych zaméwien powigzanych, niezbgdnych do

prawidtowego wykonania zamowienia podstawowego, ktoérych wykonanie stato sie
konieczne lub celowe i ktére majg wplyw na realizacj¢ niniejszego zamdwienia.
W przypadku koniecznos$ci zrealizowania robdt dodatkowych sporzadzony przez strony
zostanie protokol koniecznosci okreslajacy wartos¢ zwiekszenia zakresu przedmiotu
umowy a rozliczenie tych robdt, nastapi w oparciu 0 ceny jednostkowe robot zawarte w
kosztorysie ofertowym wykonawcy stanowigcego zalacznik do niniejszej umowy lub w
przypadku braku takiej ceny na podstawie kosztorysu opracowanego na bazie no$nikow
cen na podstawie ktorych sporzadzono kosztorys: /1) stawka roboczogodziny: ...zl/r-g,
2) koszty ogblne (posrednie): ... (od R+S), 3) koszty zakupu materiatow: ... (do M), 4)
zysk: ... (do R+S+KOR+KOS), podatek VAT: ... % - zapisy nieobowiazkowe jesli
majg swoje odzwierciedlenie w przedlozonych kosztorysach ofertowych/, oraz
udokumentowanych cen materialdow nie wyzszych niz §rednie ceny materiatow dla
wojewodztwa podkarpackiego opublikowane w Wydawnictwie Sekocenbud, Orgbud,
Wacetob (wybor wydawnictwa nalezy do Zamawiajacego) dla kwartatu, w ktorym
wykonywane byly roboty. W przypadku braku powyzszych danych ceny uzgodnione
zostang przez strony umowy. W przypadku konieczno$ci zrealizowania robot
dodatkowych sporzadzony przez strony zostanie protokot okreslajacy warto$é
zwigkszenia zakresu przedmiotu umowy na podstawie kosztorysu ofertowego
wykonawcy stanowigcego zatacznik do niniejszej umowy;

f) wystapienia konieczno$ci wykonania robot zamiennych w stosunku do przewidzianych
dokumentacjg przetargowg w sytuacji, gdy wykonanie tych rob6t bedzie niezbgdne do
prawidlowego, t. j.: zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujagcymi na
dzien odbioru robot przepisami wykonania przedmiotu umowy okreslonego w § 1 ust. 1
niniejszej umowy. W przypadku koniecznosci zrealizowania robot zamiennych
sporzadzony przez strony zostanie na podstawie kosztorysu ofertowego wykonawcy
protokot réznicowy stanowiacego zaltacznik do niniejszej umowy;

g) zmniejszenia, o ktorym mowa w § 1 ust. 8.

11. Zmiany do umowy moze inicjowa¢ Zamawiajacy lub Wykonawca sktadajac pisemny
whniosek do drugiej strony.

12. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagaja formy pisemnej pod rygorem niewaznosci,
przy czym do zmiany, o ktorej mowa w ust. 6 zd. 2 wystarczajgce jest jednostronne,
pisemne oswiadczenie Zamawiajacego.

§12
Odpowiedzialnos¢ i ryzyko

1. Zamawiajacy nie ponosi odpowiedzialno$ci za szkody i1 wypadki oraz za szkody
spowodowane utratg rzeczy, sprze¢tu, maszyn i urzadzen oraz uszkodzeniem ciata lub
$mierci w czasie wykonywania robot.

2. Wykonawca jest odpowiedzialny i ponosi wszelkie koszty z tytutu szkdéd powstatych
w zwigzku z wykonywaniem Przedmiotu umowy, chyba, Ze powstanie szkod nastapito
z winy Zamawiajacego, badz jest skutkiem sily wyzszej. Wykonawca ponosi
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odpowiedzialno$¢ takze za szkody w robotach, urzadzeniach, materiatach, stanowigcych
przedmiot odbiorow. Wykonawca powinien chroni¢ przed uszkodzeniem 1 kradzieza,
a takze zapewni¢ ich utrzymanie, wykonane przez siebie i Podwykonawcéw roboty,
urzadzenia 1 materialy przeznaczone do wykonania robot od chwili rozpoczecia robdt do
odbioru koncowego przedmiotu umowy. Winien on réwniez zabezpieczy¢ roboty przed
szkodami w warunkach zimowych oraz przed dzialaniem warunkow atmosferycznych
1 wod gruntowych.

3. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ rowniez za szkody 1 straty w robotach
spowodowane przez siebie podczas usuwania wad w okresie gwarancji jakosci i rekojmi za
wady.

§13
Przedstawiciele stron i uczestnicy procesu inwestycyjnego
1. Strony ustalajg, ze przedstawicielem Zamawiajacego w sprawie wykonania umowy bedzie:

2. Zamawiajacy zastrzegaja, ze osoby wymienione w ust. 1 nie posiadaja upowaznienia do
podejmowania decyzji powodujacych zmiang warunkow umowy, w szczegdlnosci wzrostu
kosztéw 1 zwigkszenie lub zmiang zakresu inwestycji.

3. Strony ustalaja, ze przedstawicielem Wykonawcy w sprawie wykonania umowy bedzie:

4. Strony przyjmuja, ze osoby wskazane w niniejszym paragrafie s3 uprawnione
do uzgadniania form i metod pracy, udzielania koniecznych informacji, podejmowania
innych niezb¢dnych dzialan wynikajacych =z niniejszej umowy koniecznych
do prawidtowego wykonywania przedmiotu umowy.

5. Zamawiajacy poinformuje  Wykonawce o powolaniu inspektora/d6w  nadzoru
inwestorskiego.

6. Inspektor nadzoru inwestorskiego i kierownik budowy dziatajg w granicach umocowania
okreslonego przepisami ustawy Prawo budowlane.

7. Zawiadomienia pomigdzy stronami we wszelkich sprawach zwigzanych z biezacym
wykonywaniem niniejszej umowy oprocz zastrzezonych w umowie formy pisemnej beda
dokonywane takze droga elektroniczng na nastepujace adresy mailowe:

1) Wykonawca: ......
2) Zamawiajacy: .....

8. Strony zobowigzuja niezwlocznie informowaé si¢ o zmianie adresu, w tym takze
wymienionym w ust. 7. W przypadku braku poinformowania o zmianie adresu lub adresu
telefaksowego, o ktorym mowa w ust. 7 wystane wiadomosci uznaje si¢ za dostarczone.

9. Wykonawca bedzie dysponowal nast¢pujagcym Kierownikiem budowy/robét drogowych:
................................... , nr tel. ..., emall: ..

10.  Zmiana osoby wymienionej w ust. 9, nastgpowaé moze na wniosek Wykonawcy i za
pisemng zgoda Zamawiajacego. Wykonawca do wniosku dolaczy dokumenty
potwierdzajace, ze proponowane osoby posiadajg odpowiednie uprawnienia, kwalifikacje
i doswiadczenie zawodowe. Osoby proponowane przez Wykonawce musza spetniad
wymagania opisane w SWZ.

§ 14
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
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1. Wykonawca wnidst Zamawiajagcemu przed podpisaniem niniejszej umowy zabezpieczenie
nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5% ceny catkowitej podane; w ofercie,

t. .. w wysokosci: ..... zt (stownie ztotych: ..... /100) w formie ......
2. Zabezpieczenie wnoszone Ww pienigdzu nalezy wnie$¢ na rachunek bankowy
Zamawiajacego.

3. Wniesione zabezpieczenie przeznaczone jest na zabezpieczenie roszczen z tytutlu
niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy oraz z tytulu naliczenia kar
umownych.

4. W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia na
jedng lub kilka form, o ktérych mowa w art. 450 ustawy p.z.p. Zmiana formy
zabezpieczenia nie stanowi zmiany Umowy.

5. Zwrot zabezpieczenia przez Zamawiajacego nastagpi w nizej podanych wysoko$ciach
I terminach:

1) 70 % wartosci wniesionego zabezpieczenia Zamawiajacy zwroci w terminie 30 dni od
dnia podpisania protokotu koncowego odbioru robét,

2) 30 % wartosci wniesionego zabezpieczenia Zamawiajacy zwrdci nie pozniej niz w 15.
dniu po uplywie okresu r¢kojmi za wady lub gwarancji.

6. W przypadku zabezpieczenia w formie gwarancji lub poreczenia, okres ich obowigzywania
nie moze by¢ krotszy niz:

1) z tytulu nalezytego wykonania umowy — 30 dni od dnia podpisania protokotu
koncowego odbioru robot,

2) z tytutu usunigcia wad i usterek — nie pozniej niz w 15 dniu po uptywie uptywu okresu
rekojmi za wady.

7. W przypadku zabezpieczenia w formie gwarancji lub poreczenia, okres ich obowigzywania
nie moze by¢ krotszy niz terminy wskazane w ust. 6 niniejszego paragrafu, z zastrzezeniem
postanowien art. 452 ust. 8 ustawy p.z.p.

8. W przypadku przedtuzenia terminu wykonania przedmiotu umowy wskazanego w § 9 ust.
1 niniejszej umowy, skutkujacego tym, ze okres obowigzywania gwarancji lub porgczenia
bytby krotszy, anizeli terminy wynikajace z ust. 6 niniejszego paragrafu, Wykonawca przed
podpisaniem aneksu do niniejszej umowy, zobowigzany jest do przedluzenia okresu
obowigzywania zabezpieczenia w taki sposob, by po zmianie umowy w zakresie terminu
wykonania umowy, pokrywat si¢ z terminami wynikajagcymi z ust. 6 niniejszej umowy |
1 przedlozenia Zamawiajacemu dokumentu potwierdzajacego takie przedhuzenie,
z zastrzezeniem postanowien art. 452 ust. 8 - 10 p.z.p.

§ 15

Opcje (zamowienia opcjonalne)
1. W zakresie, o ktorym mowa w zalaczniku nr 1A (opcjonalny zakres zamdwienia) do
niniejszej umowy i w zakresie maksymalnego wynagrodzenia, o ktdrym mowa w § 5 ust. 1c
oraz w terminie, o ktorym mowa w § 4 ust. 1 umowy, Zamawiajacy ma prawo jednostronnie
rozszerzy¢ przedmiot umowy (prawo opcji lub opcja). Zamawiajacy zastrzega, iz zakres
opcjonalny zamoéwienia nie stanowi zobowigzania umownego (w tym finansowego)
Zamawiajacego zacigganego w momencie zawarcia umowy, a przewidywany zakres
opcjonalny zamowienia nie jest gwarantowany do realizacji.
2. Zakres przedmiotu umowy objety opcja i wysoko$¢ wynagrodzenia naleznego tytutem
realizacji opcji (zaméwienia opcjonalnego) okresla oferta Wykonawcy stanowigca zatgcznik
nr 3 do niniejszej umowy.
3. W przypadku skorzystania z prawa opcji wynagrodzenie ptatne be¢dzie w wysokosci
wynikajacej z wartosci dokonanej opcji, na zasadach przewidzianych w niniejszej umowie dla
zamoOwienia podstawowego.
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4. Skorzystanie z prawa opcji moze nastagpi¢ raz lub wiecej razy i1 uzaleznione bedzie
wylacznie

od potrzeb Zamawiajacego i mozliwosci finansowych Zamawiajacego. Wykonawca nie ma
roszczenia 0 wykonanie prawa opcji.

5. Skorzystanie z prawa opcji moze nastagpi¢ w terminie do 90 dnia po podpisaniu umowy i
nastepuje poprzez ztozenie o$§wiadczenia Zamawiajacego o skorzystaniu z prawa opcji.
Zamawiajacy przekaze Wykonawcy e-mailem zamowienie obejmujace zakres robot
budowlanych wymaganych do realizacji w ramach skorzystania przez Zamawiajacego z opcji
(zaméwienia opcjonalnego).

6. Wykonawca jest zobowigzany do wykonania robot budowlanych lub w ramach prawa opcji
w przypadku i w zakresie, w jakim korzysta z niego Zamawiajacy, zgodnie z trescia
o$wiadczenia (o$wiadczen) Zamawiajacego o skorzystaniu z prawa opcji i warunkami
okreslonymi w niniejszej umowie. Wykonanie zamodwienia opcjonalnego nastepuje na
zasadach okreslonych w niniejszej umowie.

7. Przedmiotu umowy objetego zakresem opcjonalnym zamdwienia (W razie jego
uruchomienia i realizacji) dotycza te same warunki 1 zobowigzania umowne Wykonawcy (w
tym zobowigzania z tytutu gwarancji i r¢kojmi), co przedmiotu umowy objetego zakresem
podstawowym zamoéwienia. Zakres opcjonalny zamowienia stanowi przedmiot niniejszej
umowy, przy czym konieczno$¢ jego realizacji aktualizuje si¢ w przypadku skorzystania
przez Zamawiajacego z zastrzezonego prawa opcji zgodnie z zapisami niniejszej umowy (w
zakresie, w jakim opcja jest uruchamiana). W momencie zlozenia o$wiadczenia o
skorzystaniu z prawa opcji nastepuje zaciggnigcie przez Zamawiajacego zobowigzania
finansowego w wysokosci wynikajacej z zakresu dostaw objetego realizowang na mocy
danego oswiadczenia opcja 1 jest ograniczone jedynie do wysokosci wynikajacej z zakresu
dostaw objetego realizowang na mocy danego oswiadczenia opcja.

§ 16
Postanowienia koncowe

1. Postanowienia niniejszej umowy nie naruszaja praw 1 obowigzkéw Zamawiajacego,
Wykonawcy, podwykonawcy i dalszego podwykonawcy wynikajacych z przepisow art.
647(1) Kodeksu cywilnego.

2. Wykonawca bez pisemnej zgody Zamawiajgcego nie ma prawa dokonywania cesji
wierzytelno$ci wynikajacych z niniejszej] umowy na rzecz osob trzecich, pod rygorem
niewaznosci.

3. W sprawach nie uregulowanych niniejsza umowa maja zastosowanie zapisy SWZ oraz
wszystkie odpowiednie przepisy prawa, majace zwigzek z wykonaniem przedmiotu
umowy, w tym: Prawo zamowien publicznych (wraz z aktami wykonawczymi), Prawo
budowlane (wraz z aktami wykonawczymi), Kodeks cywilny.

4. Wszelkie spory migdzy Stronami, ktdrych nie da si¢ rozstrzygnaé polubownie, wynikte w
zwigzku z zawarciem lub realizacja Umowy, beda rozstrzygane przez sad powszechny
wiasciwy miejscowo dla siedziby Zamawiajacego z tym, ze w sprawie majatkowej, w
ktorej zawarcie ugody jest dopuszczalne, kazda ze stron umowy, w przypadku sporu
wynikajacego z zamdwienia, moze zlozy¢ wniosek o przeprowadzenie mediacji lub inne
polubowne rozwigzanie sporu do Sadu Polubownego przy Prokuratorii Generalnej
Rzeczypospolitej Polskiej, wybranego mediatora albo osoby prowadzacej inne polubowne
rozwigzanie sporu.

5. Zalaczniki do umowy:
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1) opis przedmiotu zamowienia (zat. nr 1),
2) harmonogram rzeczowo - finansowy (zat. nr 2)
3) oferta Wykonawcy (zat. nr 3)
4) kosztorys ofertowy Wykonawcy (zat. nr 4)
5) szczegdtowa kalkulacja cen materiatow i kosztow (zat. nr 5),
6) polisa OC wykonawcy zwigzana z przedmiotem zaméwienia wraz z dowodami
optacenia wymagalnych sktadek (zal. nr 6), stanowig jej integralng czes¢.
6. Niniejszag umowe sporzgdzono w 4 jednobrzmiacych egzemplarzach - 3 egzemplarze dla
Zamawiajacego i 1 egzemplarz dla Wykonawcy.

§17
Klauzula salwatoryjna

1. W przypadku stwierdzenia, ze ktorekolwiek z postanowien umowy jest z mocy prawa
niewazne lub bezskuteczne, okoliczno$¢ ta nie bedzie miata wplywu na wazno$¢ i
skuteczno$¢ pozostalych postanowien, chyba ze z okoliczno$ci wynikaé bedzie w sposob
oczywisty, ze bez postanowien niewaznych lub bezskutecznych, umowa nie zostataby
zawarta.

2. W sytuacji, o ktorej mowa w ust. 1, Strony zobowigzane beda zawrze¢ aneks do umowy, w
ktérym sformutujg postanowienia zastgpcze, ktorych cel gospodarczy i ekonomiczny
bedzie rownowazny lub maksymalnie zblizony do celu postanowien niewaznych lub
bezskutecznych.

Zamawiajacy Wykonawca



