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Zatacznik Nr 5 do SWZ
PROJEKT UMOWY
zawartawdniu ......................e...... oW Zgorzelcu pomiedzy:

Gming Miejska Zgorzelec NIP 615-17-94-018

zwang w dalszej czesci umowy ,Zamawiajgcym”, reprezentowang
przez:

Pana Rafata Gronicza — Burmistrza Miasta Zgorzelec, z upowaznienia
ktorego dziata

Pan ........... — Zastepca Burmistra,

przy kontrasygname Skarbnlka Mlasta Zgorzelec Pana Mieczystawa
Garbicza,

a

. zsiedzibg w ...........o i, przy ul.
wpisanym do KRS podnr..................., O kapltale zak’fadowym
w wysokos$ci ......................... zt, posiadajgcym NIP .
zwanym w dalszej czesci umowy ,Wykonawcg”, reprezentowanym
przez:
1) ©..eieiiviiieeee e - prezesa zarzgdu/cztonka zarzagdu/prokurenta;
Panem/Panig .................. prowadzgcym/-g dziatalnos¢ gospodarczg
pod nazwg: ....................., Zz siedzibgw ............., przy ul. ................,

zarejestrowang w Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziatalnosci
Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej, posiadajgcym NIP ..............,
zwanym/-g w dalszej czeéci umowy ,Wykonawcg” ?

Zgodnie z wynikiem postepowania o udzielenie zamodwienia publicznego
przeprowadzonego zgodnie z art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 wrzes$nia
2019 roku — Prawo zamowien publicznych (dalej ,ustawa PZP”), zostata
zawarta umowa o nastepujgcej tresci:

! Wersja dla spétki handlowej.

Z Wersja dla osoby fizycznej prowadzacej dziatalno$é gospodarczg; przy spotce cywilnej
wpisuje sie w analogiczny sposob wszystkich przedsiebiorcéw; reprezentacje podaje sie
tylko wtedy, gdy dana osoba dziata przez petnomocnika.
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§ 1
PRZEDMIOT UMOWY

1. Zamawiajgcy powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania
zadanie pn.: ,Remont nawierzchni jezdni ul. Traugutta
w Zgorzelcu”.

2. Przedmiotem niniejszej umowy jest wykonanie rob6t budowalnych
zwigzanych z remontem nawierzchni jezdni oraz chodnika przy ul.
Traugutta w Zgorzelcu — na odcinku: od skrzyzowania z ul.
Kosciuszki do skrzyzowania z ul. Langiewicza, wraz z wlotami w ul.
Chopina i ul. Langiewicza. Realizacji rob6t budowlanych odbywac¢ sie
bedzie w granicach dziatek o numerach ewidencyjnych 128, 129
(Obr. VI, AM-1) oraz 79 (Obr. V, AM-2). Teren, na ktorym
wykonywane bedg roboty budowlane stanowigce przedmiot
niniejszego zamoéwienia oznaczony jest jako KDL — teren drogi
publicznej klasy lokalnej oraz czesciowo jako KPJ — teren
komunikacji pieszo-jezdnej.

3. Zakres przedmiotu niniejszej umowy obejmuje w szczegdlnosci:

1) rozbiorke istniejgcej nawierzchni i podbudowy jezdni oraz
chodnika,

2) demontaz stupkow zabezpieczajgcych z tancuchami oraz tawki,

3) wymiane studzienek ulicznych $ciekowych oraz uszkodzonych
przykanalikdow do studzienek ulicznych sciekowych,

4) wymiane pierscieni i wtazéw do studni rewizyjnych,

5) wymiane korpuséw i rusztow zeliwnych studzienek ulicznych
sciekowych,

6) wykonanie Scieku przykraweznikowego z kostki brukowej
granitowej,

7) zabudowe nowych kraweznikéw drogowych najazdowych oraz
obrzezy betonowych, na tawie betonowej z oporem,

8) regulacje wysokosciowg istniejgcych kraweznikdw kamiennych,

9) wymiane uszkodzonych kraweznikow kamiennych,

10)przetozenie nawierzchni chodnika z istniejgcej kostki brukowej
betonowej,

11)wykonanie podbudowy chodnika i drogi z ttucznia kamiennego,

12)wykonanie nawierzchni chodnika z kostki brukowej betonowej
oraz z ptyt betonowych azurowych,

13)wykonanie nawierzchni jezdni z mieszanki mineralno-bitumicznej
— warstwa profilujgco-wyrownawcza oraz warstwa $cieralna,

14)regulacje wysokosciowe studzienek ulicznych $ciekowych, studni
rewizyjnych, zasuw wodociggowych i gazowych,

15)wykonanie oznakowania drogowego poziomego
grubowarstwowego,
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16)odtworzenie terendw zielonych wraz z nasadzeniem nowych
drzew,

17)wymiane stupkow i tarcz znakdéw drogowych,

18)montaz obiektéw matej architektury — tawki i kosze na sSmieci.

4.Szczegotowy opis i zakres prac zwigzanych z przedmiotem niniejszej

umowy zostat zawarty w dokumentacji projektowej, stanowigce]j

Zatgcznik Nr 6 do niniejszej umowy, w sktad ktorej wchodza:

1) Opis techniczny,

2) Plan sytuacyjny,

3) Informacja BIOZ,

4) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych,

5) Zaswiadczenie przyjecia zgtoszenia rob6t niewymagajgcych
pozwolenia na budowe wydane przez Staroste Zgorzeleckiego —
pismo AB.6743.1.352.2019.2 z dnia 11 grudnia 2019 r.

5. Wykonawca oSwiadcza, iz przed podpisaniem niniejszej umowy, przy
zastosowaniu najwyzszej starannosci, zapoznat sie z istniejgcym
stanem faktycznym terenu i warunkami realizacji przedmiotu
niniejszej umowy i nie zgtasza zadnych zastrzezen.

6. Wykonawca oswiadcza, ze posiada odpowiednig wiedze,
doswiadczenie i srodki umozliwiajgce realizacje przedmiotu niniejszej
umowy i zobowigzuje sie zapewnic realizacje przedmiotu niniejszej
umowy przez osoby posiadajgce odpowiednie kwalifikacje zawodowe.

7.Zamawiajgcy nie ponosi odpowiedzialnosci za sktadniki majgtkowe
Wykonawcy znajdujgce sie na terenie budowy.

8. Na kazde zgdanie Zamawiajgcego Wykonawca zobowigzany jest
dostarczy¢ dokumenty potwierdzajgce, ze stosowane na budowie
wyroby budowlane nadajg sie do stosowania przy wykonywaniu robét
budowlanych (zgodnie z ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 r.

o wyrobach budowlanych), jak rbwniez spetniajg wszystkie
wymagania okreslone w dokumentacji, o ktorej mowa w ust. 4
niniejszego paragrafu.

9. Zamawiajgcy i Wykonawca obowigzani sg wspotdziata¢ przy
wykonaniu niniejszej umowy, w celu nalezytej jej realizacji.

§ 2
WYMAGANIA DOTYCZACE ZATRUDNIENIA

1. Zamawiajgcy wymaga zatrudnienia na podstawie stosunku pracy,
w rozumieniu art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks
pracy, przez Wykonawce oséb wykonujgcych w trakcie realizacji
zamowienia czynnos$ci zwigzane z wykonywaniem prac fizycznych
zwigzanych z wykonaniem podbudowy, nawierzchni jezdni,
demontazem istniejgcej nawierzchni i podbudowy, wynikajgce
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z zakresu przedmiotu niniejszej umowy, o ktérych mowa w § 1 ust. 3
niniejszej umowy.

2. Wykonawca zobowigzany jest zatrudnia¢ osoby wykonujgce
czynnos$ci wskazane w ust. 1 niniejszego paragrafu na podstawie
stosunku pracy (umowy o prace), a w przypadku rozwigzania umowy
przez osobe zatrudniong lub przez pracodawce, Wykonawca
zobowigzuje sie do zatrudnienia na podstawie stosunku pracy
(umowy o prace) na to miejsce innej osoby wykonujgcej ww.
czynnosci.

3. W trakcie realizacji przedmiotu niniejszej umowy Zamawiajgcy
uprawniony bedzie do wykonywania czynnosci kontrolnych wobec
Wykonawcy odnosnie spetniania przez niego wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prace osdb wykonujgcych wskazane w ust. 1
niniejszego paragrafu czynnosci. Zamawiajgcy uprawniony bedzie
w szczegodlnosci do:

1) zgdania o$wiadczen i dokumentéw w zakresie potwierdzenia
spetniania ww. wymogoéw i dokonywania ich oceny,

2)zgdania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie
potwierdzenia spetniania ww. wymogow,

3)przeprowadzenia kontroli na miejscu wykonywania S$wiadczenia.

4. W celu weryfikacji zatrudniania przez Wykonawce, na podstawie
umowy o prace, osOb wykonujgcych czynnosci w zakresie realizacji
zamoéwienia, okreslone w ust. 1 niniejszego paragrafu, Wykonawca,
w terminie wynikajgcym z pisemnego wezwania Zamawiajgcego, nie
krotszym niz 3 (trzy) dni robocze, zobowigzany bedzie przedtozyé
Zamawiajgcemu wskazane ponizej dowody:

1) oswiadczenie zatrudnionego pracownika,

2)oswiadczenie Wykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie
umowy o prace,

3)poswiadczong za zgodnos¢é z oryginatem kopie umowy o prace
zatrudnionego pracownika,

4)inne dokumenty

- zawierajgce informacje, w tym dane osobowe, niezbedne do

weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o prace,

w szczegoblnosci imie i nazwisko zatrudnionego pracownika, date

zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy o prace i zakres obowigzkow

pracownika.

5. Dokumenty, o ktérych mowa w ust. 4 pkt 3-4 niniejszego paragrafu
powinny zostac¢ ograniczone w zakresie przetwarzania danych
osobowych tylko do tego rodzaju danych i tylko do takiej tresci, ktére
sg niezbedne ze wzgledu na cel ich zbierania (zasada minimalizacji
danych). W tym celu wymagana jest anonimizacja danych osob
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uczestniczgcych w realizacji zamdwienia, ktore w kontekscie
weryfikacji spetniania przez Wykonawce obowigzku, o ktérym mowa
w art. 95 ust. 1 ustawy Pzp majg charakter irrelewantny. Powyzsze
dokumenty powinny zosta¢ w szczegdlnosci pozbawione adresoéw,
czy numerow PESEL pracownikéw. Imie i nazwisko pracownika nie
podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy,
rodzaj umowy o prace i zakres obowigzkow pracownika powinny by¢
mozliwe do zidentyfikowania.

6. Niespetnienie przez Wykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie
umowy o prace osOb wykonujgcych wskazane w ust. 1 niniejszego
paragrafu czynnosci, a takze nieztozenie przez Wykonawce
W wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie dokumentow,

o ktérych mowa w ust. 4 niniejszego paragrafu powodowac¢ bedzie
sankcje w postaci kary umownej, o ktérej mowa odpowiednio w § 10
niniejszej umowy, a takze mozliwosci odstgpienia od umowy zgodnie
z zapisami § 13 niniejszej umowy.

7.0Obowigzki okreslone w niniejszym paragrafie dotyczg takze
podwykonawcow i dalszych podwykonawcéw. Wykonawca
zobowigzany jest zawrze¢ w kazdej umowie o podwykonawstwo
stosowne zapisy zobowigzujgce podwykonawce do zatrudnienia na
umowe o prace wszystkich oséb wykonujgcych czynnosci, o ktérych
mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu.

8. W przypadku uzasadnionych watpliwo$ci, co do przestrzegania prawa
pracy przez Wykonawce lub podwykonawce lub dalszego
podwykonawce, Zamawiajgcy moze zwroci¢ sie o przeprowadzenie
kontroli przez Panstwowg Inspekcje Pracy.

§ 3
TERMIN REALIZACJI

1. Wykonawca zobowigzany jest wykonac¢ przedmiot niniejszej umowy
w terminie do 3 miesiecy od dnia podpisania niniejszej umowy, tj. do
dnia ...

2.Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy plac budowy w terminie do 7 dni
kalendarzowych, liczgc od dnia podpisania niniejszej umowy. W dniu
protokolarnego przekazania placu budowy Zamawiajgcy przekaze
Wykonawcy jeden egzemplarz dokumentacji projektowej oraz inne
dokumenty niezbedne do wykonania przedmiotu niniejszej umowy.

3.Za date zakonczenia realizacji przedmiotu niniejszej umowy uwaza
sie dzien podpisania protokotu odbioru kohcowego robot
budowlanych z klauzulg ,odbieram”.

4. Zmiana terminu okreslonego w ust. 1 niniejszego paragrafu moze
wystgpi¢ w przypadkach okreslonych w § 11 niniejszej umowy.
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§ 4
WYNAGRODZENIE

1. Strony ustalajg wynagrodzenie ryczattowe brutto za wykonanie
przedmiotu niniejszej umowy, okreslonego w § 1 niniejszej umowy,
na podstawie ztozonej przez Wykonawce oferty przetargowej
w wysokosci: ............. zt (stownie ztotych: ....................00).

W kwocie wynagrodzenia brutto uwzglednia sie podatek od towarow
i ustug VAT.

2. Wynagrodzenie okre$lone w ust. 1 niniejszego paragrafu jest
wynagrodzeniem ryczattowym w rozumieniu art. 632 Kodeksu
cywilnego, a wiec zawiera wszystkie koszty niezbedne do realizacji
przedmiotu niniejszej umowy w zakresie i jakosci oraz zgodnie
z rozwigzaniami konstrukcyjnymi i parametrami okreslonymi
w dokumentacji projektowej. Wynagrodzenie zawiera réwniez koszty:
robot przygotowawczych, robdt porzgdkowych zwigzanych
z zagospodarowaniem placu budowy, utrzymaniu zaplecza budowy
oraz wszelkich prac porzgdkowych zwigzanych
z zakonczeniem/przerwaniem realizacji niniejszej umowy,
zabezpieczeniem budowy przed dostepem osd6b trzecich, usuniecia
odpadow z terenu budowy i ich zagospodarowania (wywoéz z terenu
budowy, sktadowanie na wysypisku, utylizacja itp.), wszelkiego
rodzaju sprzetu, narzedzi i urzgdzen koniecznych do uzycia w celu
realizacji przedmiotu niniejszej umowy, wykonania wszelkich
wymaganych przepisami badan, sprawdzen, pomiaréw oraz
sporzgdzenia wymaganych przepisami protokotow, inwentaryzacji,
koniecznych uzgodnien, zgtoszeh, zezwolen, sporzgdzenia
i przekazania Zamawiajgcemu dokumentacji powykonawczej,
wykonania projektu zabezpieczenia robot, zapewnienia oznakowania
wraz z jego utrzymaniem.

Niedoszacowanie, pominiecie oraz brak rozpoznania przedmiotu

i zakresu przedmiotu niniejszej umowy nie moze by¢ podstawg do
zgdania zmiany wynagrodzenia, o ktorym mowa w ust. 1 niniejszego
paragrafu.

3. Strony postanawiajg, iz zaptata wynagrodzenia za wykonanie
przedmiotu niniejszej umowy nastgpi przelewem na rachunek
bankowy Wykonawcy Nr . vevewee.o., WSkazany
w fakturze VAT oraz formularzu ofertowym stanowigcym Zatgcznik
Nr 1 do niniejszej umowy, w terminie do 30 dni, liczgc od daty
dostarczenia Zamawiajgcemu prawidtowo wystawionej faktury VAT,
po uprzednim odbiorze robd6t potwierdzonym protokotem odbioru
koncowego robét z klauzulg ,odbieram” podpisanym przez
przedstawicieli obu Stron, z zastrzezeniem § 5 niniejszej umowy.
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4. Cesja wierzytelnosci naleznych Wykonawcy na podstawie niniejszej
umowy wymaga zgody Zamawiajgcego wyrazonej na pismie, pod
rygorem niewaznosci.

§5
ZASADY PLATNOSCI UMOW O PODWYKONAWSTWO

1. Zaptata wynagrodzenia Wykonawcy za roboty, ktére zostaty
wykonane z udziatem podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy
bedzie dokonana, jezeli Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu:

1)kserokopie faktury wystawionej przez podwykonawce lub dalszych
podwykonawcéw, sprawdzong i =zatwierdzong pod wzgledem
wartosci przez kierownika robot,

2)kserokopie @ dowodu zaptaty oraz pisemne oswiadczenie
podwykonawcy lub dalszych podwykonawcéw o otrzymaniu zaptaty
z tytutu wymagalnego wynagrodzenia za wykonane roboty.

2. W przypadku nieprzekazania dokumentéw, o ktérych mowa w ust. 1
niniejszego paragrafu, Zamawiajgcy wstrzyma sie z wyptata
wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane w czesci rownej sumie
kwot wynikajgcych z nieprzedstawionych dowodow , o ktéorych mowa
w ust. 1 niniejszego paragrafu. Pozostata zaptata czesSci
wynagrodzenia, o ktérej mowa w zadaniu pierwszym, nastgpi po
przekazaniu Zamawiajgcemu kompletnych, niebudzgcych zastrzezeh
dokumentoéw, o ktérych mowa w ust. 1.

3.Zamawiajgcy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego
wynagrodzenia przystugujgcego podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, ktéry:
1) zawart zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowe
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub
2)zawart przedtozong Zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi,
w przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez
Wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce,
z zastrzezeniem pozostatych ustepdéw niniejszego paragrafu.

4. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 3 niniejszego paragrafu,
dotyczy wytgcznie naleznosci powstatych po zaakceptowaniu przez
Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
roboty budowlane, lub po przedtozeniu Zamawiajgcemu
poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

5. Bezposrednia zaptata obejmuje wytgcznie nalezne wynagrodzenie,
bez odsetek, naleznych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.
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6. Zamawiajgcy, przed dokonaniem bezposredniej zaptaty, umozliwi
Wykonawcy zgtoszenie, pisemnie, uwag dotyczgcych zasadnosci
bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy. Zamawiajgcy poinformuje o terminie zgtaszania uwag
nie krotszym niz 7 dni od dnia doreczenia tej informacji.

W uwagach nie mozna powotywac sie na potrgcenie roszczen
Wykonawcy wzgledem podwykonawcy niezwigzanych z realizacjg
umowy o podwykonawstwo.

7.W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 6, w terminie
wskazanym przez Zamawiajgcego, Zamawiajgcy moze:

1)nie dokonac¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy, jezeli wykonawca wykaze
niezasadnosc¢ takiej zaptaty albo

2)ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie
wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy,
w przypadku istnienia zasadniczej watpliwos$ci zamawiajgcego co
do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnosc¢ sie
nalezy, albo

3)dokonac¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy
podwykonawca wykaze zasadnosc¢ takiej zaptaty.

8. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy Zamawiajgcy potraci kwote wyptaconego
wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

9. Koniecznos¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy lub koniecznos¢
dokonania bezposrednich zaptat na sume wiekszg niz 5% wartosci
umowy bedzie stanowié podstawe do odstgpienia od niniejszej
umowy, zgodnie z zapisami § 13 niniejszej umowy.

§ 6
OBOWIAZKI WYKONAWCY

1. Niezaleznie od obowigzkow okreslonych w innych postanowieniach
niniejszej umowy, do obowigzkow Wykonawcy nalezy:
1l)wykonanie przedmiotu niniejszej umowy zgodnie z dokumentacjg

projektowg, o ktérej mowa w § 1 ust. 4 niniejszej umowy, a takze

zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy

techniczno-budowlanej oraz z nalezytg starannoscia;
2)ponoszenie odpowiedzialnosci za utrzymanie oznakowania

i zabezpieczenia prac w trakcie ich wykonywania, w tym rowniez

wykonanie na swoj koszt i we wtasnym zakresie projektu
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zabezpieczenia rob6t wraz ze wszelkimi koniecznymi
uzgodnieniami i zgtoszeniami. Projekt zabezpieczenia robot
powinien zosta¢ wykonany zgodnie z § 5 ust. 1i 2 rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r w sprawie
szczegotowych warunkow zarzgdzania ruchem na drogach oraz
wykonywania nadzoru nad tym zarzgdzaniem;

3)uzyskanie akceptacji materiatow przed ich wbudowaniem od
Zamawiajgcego lub inspektora nadzoru inwestorskiego;

4)uzgodnienie z Zamawiajgcym lub inspektorem nadzoru
inwestorskiego wszelkich zmian technologii, materiatow, kolizji
Z innymi sieciami oraz innych czynnosci mogacych mie¢ wptyw na
wykonywane roboty budowlane;

5)uzgodnienie we wtasnym zakresie i na wtasny koszt wszelkich prac
wykonywanych w miejscach zblizen, skrzyzowan z innymi
przewodami podziemnymi lub w miejscach kolizji z infrastrukturag
nadziemng, z wtascicielami lub zarzgdcami ww. infrastruktury;

6) powiadomienie wszystkich instytucji obstugujgcych urzgdzenia
i instalacje podziemne i naziemne, w celu ewentualnego wykonania
przez te instytucje niezbednych adaptacji i koniecznych robot
w obrebie placu budowy, ktére sg konieczne i wymagane ze
wzgledu na charakter robét budowlanych stanowigcych przedmiot
niniejszej umowy. Wykonawca winien utatwi¢ przeprowadzenie
wymienionych wyzej robét i scisle wspdétpracowac z tymi
instytucjami;

7)ponoszenie odpowiedzialnosci za petng kontrole robét i jakosé
materiatéw. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli,
witgczajgc personel, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzgdzenia
niezbedne do pobierania probek i badan materiatéw oraz robat;

8)przeprowadzanie pomiaréow i badan materiatow oraz robo6t
z czestotliwoscig zapewniajgcg stwierdzenie, ze roboty wykonano
zgodnie z wymogami zawartymi w dokumentaciji;

9) zorganizowanie placu budowy, przy uwzglednieniu czynnosci
niezbednych do wtasciwego wykonania prac. Wykonawca jest
zobowigzany na wtasny koszt zabezpieczy¢ i oznakowac
prowadzone roboty oraz dbac¢ o stan techniczny i prawidtowosc¢
oznakowania przez caty czas trwania realizacji niniejszej umowy.
Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za teren budowy od
chwili przejecia placu budowy;

10)prowadzenie dziennika robot;

11)prowadzenie dzienniczka pogodowego w przypadku koniecznosci,

tzn. gdy zajdzie konieczno$¢ przesuniecia terminu umownego ze
wzgledu na niesprzyjajgce warunki atmosferyczne;
12)zgtaszanie obiektéw i robot do odbioru;
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13)przestrzeganie przepiséw bhp i ppoz. oraz zapewnienie urzgdzen
ochronnych i zabezpieczajgcych w zakresie bhp, jak réwniez
ochrony mienia Wykonawcy i ochrony przeciwpozarowej;
14)zapewnienie sprzetu spetniajgcego wymagania norm
technicznych;
15)utrzymanie terenu robot w stanie wolnym od przeszkad,
sktadowanie materiatow i sprzetu w ustalonych miejscach i w
nalezytym porzgdku, usuwanie zbednych przedmiotéw z jego
terenu;
16)wykonanie przedmiotu niniejszej umowy z materiatéw wtasnych,
ktére powinny odpowiadac¢ co do jakosci wymogom wyrobow
dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie
okreslonym w art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane oraz wymaganiom zawartym w dokumentacji
projektowej i specyfikacji technicznej. Wszystkie materiaty
zastosowane przez Wykonawce przy wykonywaniu robét muszg
by¢ nowe i nieuzywane, odpowiada¢ wymaganiom norm
i przepisow wymienionych w dokumentacji projektowej oraz miec¢
wymagane polskimi przepisami atesty i certyfikaty, w tym réwniez
i Swiadectwa dopuszczenia do obrotu oraz certyfikaty
bezpieczenstwa i karty katalogowe;
17)uporzadkowanie terenu zaplecza i plac budowy oraz dziatki
przylegte w strefie oddziatywania budowy po jej zakonczeniu;
18)niezwtoczne zawiadomienie Zamawiajgcego na pis§mie o wszelkich
okolicznosciach, ktére mogg przeszkodzi¢ planowanemu
i prawidtowemu wykonaniu przedmiotu niniejszej umowy;
19)zapoznanie sie z warunkami realizacji robot, tj.: z istniejgcymi
przeszkodami i kolizjami widocznymi, sktadowaniem materiatéw,
podtgczeniami do mediow zasilajgcych;
20)przeprowadzenie raz w roku, w okresie gwarancyjnym, przegladu
gwarancyjnego przy udziale Zamawiajgcego. Zamawiajacy
o planowanym terminie wykonania tych czynnosci zawiadomi
Wykonawce pisemnie;
21)wywiezienie i unieszkodliwienie we wtasnym zakresie i na wtasny
koszt wytworzonych podczas prowadzenia prac odpaddéw, zgodnie
z zapisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, ustawy
z dnia 13 wrze$nia 1996 r. o utrzymaniu czystosci i porzgdku
w gminach oraz ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony
Srodowiska;
22)przekazanie Zamawiajgcemu, w jednym egzemplarzu, kompletnej
dokumentacji powykonawczej, zgodnie z zapisami § 9 niniejszej
umowy, w sktad, ktérej wchodza:
a) atesty i certyfikaty na materiaty, prefabrykaty lub urzgdzenia
podlegajgce certyfikaciji;
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b)uzupetniony dziennik robat;

c) uzupetniony dzienniczek pogodowy w przypadku koniecznos$ci
tzn., gdy zajdzie koniecznos¢ przesuniecia terminu umownego
z uwagi na niesprzyjajgce warunki atmosferyczne,

d) oswiadczenie kierownika robot o zgodnosci wykonania obiektu
budowlanego z opisem technicznym, przepisami
i obowigzujgcymi Polski Normami,

e)oswiadczenie kierownika rob6t o doprowadzeniu do nalezytego
stanu i porzgdku terenu budowy, a takze sgsiednich ulic
i nieruchomosci;

f) oswiadczenie kierownika rob6t o wbudowaniu materiatéw,
prefabrykatow, urzgdzen, na ktére dostarczono dokumenty
odbiorowe oraz o ich zgodnosci z dokumentacjg projektowa
i specyfikacja techniczng;

g) certyfikaty i dokumenty gwarancyjne producentéow na elementy
i urzgdzenia zamontowane w ramach realizacji przedmiotu
niniejszej umowy;

h)deklaracje zgodnosci materiatéw z okresleniem miejsca
przeznaczenia, zgodnie z ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 r.

o wyrobach budowlanych oraz ustawg z dnia 30 sierpnia 2002
r. o systemie oceny zgodnos$ci;

1) inne wymagane przepisami protokoty i zaswiadczenia
z przeprowadzonych przez Wykonawce badan i sprawdzen nie
wymienione w niniejszym ustepie, o ktére w trakcie realizacji
robét budowlanych, wystgpi Zamawiajgcy.

2. Wykonawca zobowigzany jest do biezgcego informowania
mieszkancéw o wystepujgcych utrudnieniach komunikacyjnych oraz
do realizacji przedmiotu niniejszej umowy etapami, w sposob
zapewniajagcy staty dojazd do budynkow mieszkalnych, sklepow oraz
firm zlokalizowanych wzdtuz ul. Traugutta w Zgorzelcu, na odcinku
wykonywanych robot.

3. Wykonawca z chwilg przejecia placu budowy przejmuje na siebie
odpowiedzialnos¢, ktéra obejmuje nalezyte wykonanie zobowigzan
umownych, a takze wszelkie szkody powstate w wyniku lub
w zwigzku z prowadzonymi pracami, w tym w szczegodlnosci
ponoszenie catkowitej odpowiedzialnosci za szkody wyrzgdzone
choc¢by nieumys$inie zarbwno Zamawiajgcemu jak i osobom trzecim,
przy wykonywaniu postanowien niniejszej umowy.

4. Wykonawca zobowigzany jest do naprawienia szkéd wyrzgdzonych
osobom trzecim oraz Zamawiajgcemu powstatych w trakcie realizacji
przedmiotu niniejszej umowy.

5. Wykonawca zobowigzany jest do wtasciwej organizacji robot,
nalezytego wykonania zobowigzah umownych oraz zapewnienia
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catkowitego bezpieczenstwa dla znajdujgcych sie w obrebie robot
ludzi i mienia.

§7
OBOWIAZKI ZAMAWIAJACEGO

1. Niezaleznie od obowigzkow okreslonych w innych postanowieniach

niniejszej umowy, do obowigzkow Zamawiajgcego nalezy:
1) protokolarne przekazanie terenu budowy (placu budowy)

w terminie do 7 dni od daty podpisania niniejszej umowy;
2)dokonanie odbioru koncowego przedmiotu niniejszej umowy;
3) zaptata wynagrodzenia za wykonane i odebrane roboty.

2. Wszelkie polecenia wydawane Wykonawcy przez Zamawiajgcego
oraz/lub inspektora nadzoru inwestorskiego, jak rowniez zapytania
i wyjasnienia dotyczace realizacji niniejszej umowy, wymagajg formy
pisemnej.

3.Przed rozpoczeciem robot, Zamawiajgcy przekaze bezptatnie
Wykonawcy 1 egzemplarz dokumentacji projektowej, ktéra bedzie
przechowywana przez Wykonawce na terenie budowy i bedzie
dostepna do wgladu na kazde zgdanie Zamawiajgcego.

4.Jezeli Wykonawcy potrzebna bedzie wieksza ilos¢ egzemplarzy
dokumentacji projektowej, sporzagdzi je we wtasnym zakresie na
wtasny koszt.

5. Decyzje o zmianach w dokumentacji projektowej podejmowane sg
przez Zamawiajgcego w porozumieniu z projektantem. Sposob
zgtaszania zmian okresla ustawa Prawo budowlane, w szczegdlnosci
art. 23 pkt 1 oraz art. 57 ust. 2.

6. Dokumentacja projektowa udostepniana przez Zamawiajgcego
stanowi jego wtasnos$ci i nie moze by¢ udostepniania osobom trzecim
bez jego zgody wyrazonej na pismie pod rygorem niewaznosci.

§ 8
GWARANCJA | REKOJMIA

1. Wykonawca, na podstawie ztozonej oferty, udziela Zamawiajgcemu
gwarancji jakosci i rekojmi na zrealizowany przedmiot umowy,

o ktéorym mowa w § 1 niniejszej umowy oraz zastosowane do
realizacji przedmiotu niniejszej umowy materiaty, na okres .......
miesiecy, liczgc od dnia podpisania koncowego protokotu odbioru
przedmiotu niniejszej umowy z klauzulg ,odbieram”.

2. Wykonawca, w dniu podpisania koncowego protokotu odbioru
przedmiotu niniejszej umowy z klauzulg ,odbieram”, przekaze
Zamawiajgcemu pisemng gwarancje jakosci i rekojmi na wykonane
roboty budowlane i zastosowane do realizacji niniejszej umowy
materiaty z podaniem termindw uptywu gwarancji.
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Wykonawca w okresie udzielonej gwaranciji i rekojmi usunie wszelkie
wady lub usterki ujawnione w wykonanym przedmiocie umowy oraz
zastosowanych do realizacji niniejszej umowy materiatach,

w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego, uwzgledniajgcym ich
ztozonos¢ techniczng.

. O istnieniu wad i usterek Zamawiajgcy zawiadomi niezwtocznie

Wykonawce w formie pisemnej.

. W przypadku zwtoki w usunieciu wad i usterek stwierdzonych

w okresie gwarancji i rekojmi, w terminie, o ktérym mowa w ust. 3
niniejszego paragrafu Zamawiajgcy obcigzy Wykonawce karg
umowng zgodnie z zapisami § 10 niniejszej umowy.

. W przypadku nieusuniecia lub niewtasciwego usuniecia wad i usterek

stwierdzonych w okresie gwarancji i rekojmi, Zamawiajgcy moze
zleci¢ ich usuniecie innemu podmiotowi na koszt Wykonawcy.

. W przypadku wystgpienia wad i usterek, okres gwarancji i rekojmi,

w zakresie dokonanej naprawy, biegnie na nowo od daty ich
usuniecia.

. W przypadku wystgpienia wad i usterek materiatéw zastosowanych

do realizacji niniejszej umowy, w okresie gwarancji i rekojmi, okres
gwaranciji i rekojmi biegnie na nowo od daty ich wymiany.

.Zamawiajgcy uprawniony bedzie realizowa¢ uprawnienia z tytutu

rekojmi niezaleznie od uprawnien wynikajgcych z gwarancji jakosci.

.Na 30 dni przed zakohczeniem podstawowych okreséw gwarancji
jakosci i rekojmi, o ktérych mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu
oraz po usunieciu wszystkich ujawnionych w tym okresie wad

i usterek, strony umowy sporzgdzg protokdét odbioru
pogwarancyjnego. Protok6t zawierajgcy potwierdzenie nalezytego
spetnienia warunkédw gwarancji i rekojmi bedzie stanowit podstawe
do zwolnienia/zwrécenia zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy.

Wykonawca w okresie gwarancji i rekojmi zobowigzany jest do
powiadomienia Zamawiajgcego w formie pisemnej o:

1)zmianie siedziby lub nazwy firmy Wykonawcy,
2)zmianie osob reprezentujgcych Wykonawce,
3)ogtoszeniu upadtosci lub likwidacji firmy Wykonawcy.

§ 9
ODBIORY

Wykonawca po zakonczeniu catosci robét sktadajgcych sie na
przedmiot niniejszej umowy oraz po sprawdzeniu osiggniecia
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parametréow technicznych zobowigzany jest zgtosi¢ gotowos¢ do
odbioru koncowego. O zgtoszeniu gotowosci do koncowego odbioru
robét Wykonawca powiadamia Zamawiajgcego w formie pisemnej
zatgczajgc w jednym egzemplarzu dokumenty odbiorowe w wersji
papierowej, zgodnie z zapisami § 6 ust. 1 pkt 22 niniejszej umowy.
Dokumenty odbiorowe winny by¢ spiete, ponumerowane, zaopatrzone
w strone tytutowg i spis tresci. Wszystkie dokumenty podpisuje
kierownik robot. Wykonawca przed zgtoszeniem gotowosci do odbioru
koncowego robot zobowigzuje sie do przeprowadzenia préb
technicznych i uzyskania stosownych zezwolen wtasciwych organow,
ktore wymagane sg do eksploatacji przedmiotu niniejszej umowy,
jezeli dotyczy. Nieprzekazanie Zamawiajgcemu przedmiotowe]j
dokumentacji odbiorowej bedzie skutkowato odmowag przystgpienia
do odbioru kohcowego robot. Zamawiajgcy nie dopuszcza odbioréw
czesciowych robot.

2. Zamawiajgcy wyznaczy termin i rozpocznie czynnosci odbioru
koncowego robot stanowigcych przedmiot niniejszej umowy w ciggu 7
dni roboczych od podjecia pisemnego zawiadomienia o gotowosci do
odbioru. Czynnosci odbiorowe bedg trwaty nie dtuzej niz 7 dni
kalendarzowych, liczgc od dnia rozpoczecia czynnosci odbiorowych.

3. Strony postanawiajg, ze przedmiotem odbioru koncowego bedzie
przedmiot umowy okreslony w § 1 niniejszej umowy. Dokonanie
odbioru konhcowego przedmiotu niniejszej umowy nastgpi z chwilg
podpisania przez Strony koncowego protokotu odbioru przedmiotu
umowy z klauzulg ,odbieram”. Dzien podpisania przedmiotowego
protokotu jest dniem zakonczenia realizacji przedmiotu umowy,
okreslonego w § 1 niniejszej umowy.

4. W przypadku, gdy w trakcie czynnosci odbiorowych, o ktérych mowa
w ust. 2 niniejszego paragrafu Zamawiajacy stwierdzi wady i usterki,
ktore nie nadajg sie do usuniecia lub uniemozliwiajg uzytkowanie
przedmiotu niniejszej umowy zgodnie z przeznaczeniem,
Zamawiajgcy bedzie zgdat od Wykonawcy wykonania przedmiotu
niniejszej umowy po raz drugi w zakresie dotknietym
nieprawidtowosciami bez prawa do dodatkowego wynagrodzenia,
zachowujgc prawo do naliczenia Wykonawcy zastrzezonych kar
umownych i dochodzenia odszkodowania uzupetniajgcego na
zasadach ogdlnych lub odstgpi od umowy. W takim przypadku
Zamawiajgcy odmoéwi odbioru robét wyznaczajgc Wykonawcy
odpowiedni termin na usuniecie stwierdzonych wad lub wykonanie
umowy po raz drugi uwzgledniajgc ich ztozonosc¢ techniczng, a po
jego uptywie powrdci do wykonywania czynnos$ci odbioru. Zaistnienie
powyzszych sytuacji nalezy opisa¢ w tresci protokotu. W przypadku
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nieusuniecia przez Wykonawce zgtoszonej wady lub usterki, lub
niewykonania przedmiotu umowy po raz drugi w wyznaczonym przez
Zamawiajgcego terminie, Zamawiajgcy moze zlecic¢ usuniecie
nieprawidtowosci osobie trzeciej na koszt Wykonawcy — po
uprzednim pisemnym powiadomieniu Wykonawcy.

5. W przypadku, gdy w trakcie czynnosci odbiorowych, o ktérych mowa
w ust. 2 niniejszego paragrafu, Zamawiajgcy stwierdzi, ze roboty
budowlane bedgce przedmiotem odbioru posiadajg wady lub usterki,
ktore nie uniemozliwiajg prawidtowej eksploatacji przedmiotu
odbioru, woéwczas Zamawiajgcy dokona odbioru tych robot
z zachowaniem uprawnien z tytutu nienalezytego wykonania umowy
przez Wykonawce oraz wynikajgcych z rekojmi za wady. W takiej
sytuacji w protokole zostang zawarte uwagi i zastrzezenia
Zamawiajgcego, co do jakosci wykonanych robot, w tym wykaz
ujawnionych wad lub usterek wraz ze wskazaniem terminu na ich
usuniecie.

6. Jezeli Wykonawca nie usunie wad i usterek w terminie wskazanym
przez Zamawiajgcego, zgodnie z zapisami ust. 5 niniejszego
paragrafu, w tym odmoéwi ich usuniecia lub dokona ich usuniecia
nieprawidtowo, a dzieto nadal bedzie wadliwe, Zamawiajgcy moze
zleci¢ usuniecie nieprawidtowosci osobie trzeciej na koszt
Wykonawcy — po uprzednim pisemnym powiadomieniu Wykonawcy.
Powyzsze nie pozbawia Zamawiajgcego uprawnienia do naliczenia
kar umownych, o ktorych mowa w niniejszej umowie lub odstgpienia
od niniejszej umowy zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy.

7. W czynno$ciach odbiorowych robét koncowych z ramienia
Wykonawcy winni uczestniczy¢: kierownik rob6t oraz Wykonawca
badz jego przedstawiciel prawny.

§ 10
KARY UMOWNE

1. Strony ustalajg, ze z tytutu niewykonania lub nienalezytego

wykonania umowy bedg stosowane nastepujgce kary umowne:

1) Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne:

a)za zwtoke w wykonaniu przedmiotu niniejszej umowy, o ktérym
mowa w § 1 niniejszej umowy - w wysokos$ci 0,2% wynagrodzenia
brutto, o ktorym mowa w § 4 ust. 1 niniejszej umowy, za kazdy
dzien zwtoki w realizacji przedmiotu niniejszej umowy, liczgc od
dnia nastepnego po uptywie terminu okreslonego w § 3 ust. 1
niniejszej umowy;

b) za zwtoke w usunieciu wad lub usterek stwierdzonych przy
odbiorze koncowym - w wysokosci 0,2% wynagrodzenia brutto,
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o ktérym mowa w § 4 ust. 1 niniejszej umowy, za kazdy dzien
zwtoki w realizacji przedmiotu niniejszej umowy, liczgc od dnia
nastepnego po uptywie terminu wyznaczonego na usuniecie wad
lub usterek;

c) za zwtoke w usunieciu wad lub usterek w okresie udzielone]j
gwarancji i rekojmi, wzgledem terminu, o ktérym mowa w § 8 ust.
3 niniejszej umowy - w wysokosci 0,2% wynagrodzenia brutto,

o ktérym mowa w § 4 ust. 1 niniejszej umowy, za kazdy dzien
zwtoki w realizacji przedmiotu niniejszej umowy, liczgc od dnia
nastepnego po uptywie wskazanego przez Zamawiajgcego,
zgodnie z zapisami § 8 ust. 3 niniejszej umowy;

d) jezeli czynnosci zastrzezone dla kierownika robo6t bedzie
wykonywata inna osoba niz wskazana przez Wykonawce
w Wykazie os6b lub bez akceptacji Zamawiajacego zgodnie
z procedurg okreslong w § 14 niniejszej umowy - kazdorazowo
w wysokosci 1.000,00 zt;

e) w przypadku, gdy Zamawiajgcy powezmie informacije
o0 niespetnieniu przez Wykonawce lub podwykonawce lub
dalszego podwykonawce wymogu zatrudniania na podstawie
umowy o prace osbéb, o ktérych mowa w § 2 niniejszej umowy,
Zamawiajgcy uprawniony bedzie do naliczenia Wykonawcy kary
umownej - w wysokos$ci 1.000,00 zt za kazdy taki przypadek;

f) za zwtoke w przedstawieniu dokumentéw, o ktorych mowa w § 2
ust. 4 niniejszej umowy - w wysokosci 500,00 zt brutto za kazdy
dzien zwtoki, liczgc od dnia nastepnego po uptywie terminu
okreslonego w wezwaniu Zamawiajgcego;

g) z tytutu braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia
naleznego podwykonawcy lub dalszym podwykonawcom -

w wysokosci 500,00 zt za kazdy stwierdzony przypadek;

h) za nieprzedtozenie do zaakceptowania Zamawiajgcemu projektu
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane lub projektu jej zmiany, zgodnie z zapisami Zatgcznika
Nr 2 do niniejszej umowy - kazdorazowo w wysokosci 1.000,00 zt;

i) za nieprzedtozenie poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii
umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany - w wysokosci 200,00
zt, za kazdy dzien zwtoki, liczgc od dnia nastepnego po uptywie
terminu okreslonego odpowiednio w Zatgczniku Nr 2 do niniejszej
umowy;

j) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu
zaptaty, w przypadkach okreslonych w Zatgczniku Nr 2 do
niniejszej umowy - w wysokosci 500,00 zt, za kazdy stwierdzony
przypadek;
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k) za wprowadzenie na plac budowy podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy, ktéry nie zostat zgtoszony Zamawiajgcemu,
kazdorazowo w wysokosci 10.000,00 zt;

I) za dopuszczenie do realizacji przedmiotu niniejszej umowy
podwykonawce lub dalszego podwykonawce przed zawarciem
z nimi umowy o wykonanie rob6t budowlanych, ktérej projekt
zostat zaakceptowany przez Zamawiajgcego lub dopuszczenie do
realizacji przedmiotu niniejszej umowy podwykonawce lub
dalszego podwykonawce, z ktorym Wykonawca zawart umowe
o podwykonawstwo robo6t budowlanych mimo sprzeciwu
Zamawiajgcego - kazdorazowo w wysokosci 5.000,00 zi;

m) z tytutu odstgpienia od wykonania przedmiotu niniejszej umowy
z przyczyn zaleznych od Wykonawcy - w wysokosci 20%
wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 4 ust. 1 niniejszej
umowy.

2.tgczna maksymalna wysokos¢ kar umownych, ktérych dochodzi¢
moze Zamawiajgcy wynosi 60 % wysokosci wynagrodzenia brutto,
o ktérym mowa w § 4 ust. 1 niniejszej umowy.

3.Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy kare umowng z tytutu odstgpienia
od umowy z przyczyn zawinionych przez Zamawiajgcego w wysokosci
20% wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 4 ust. 1 niniejszej
umowy, z wytgczeniem przypadku, gdy nastepuje ono w trybie i na
zasadach okreslonych w art. 456 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy PZP.

4.Jezeli kara umowna z ktoregokolwiek wymienionego w umowie tytutu
nie pokrywa catej poniesionej szkody, Strona, ktéra poniosta szkode,
moze dochodzi¢ odszkodowania uzupetniajgcego.

5. Roszczenie o zaptate kary umownej wskazanej w ust. 1 pkt 1 oraz
ust. 3 niniejszego paragrafu staje sie wymagalne w terminie 14 dni
od dnia otrzymania przez Strone zobowigzang do zaptaty kary,
pisemnego zawiadomienia Strony uprawnionej do zgdania kary,

o naliczeniu kary umownej. Kary umowne Zamawiajgcy moze potrgcic
z naleznos$ci wynikajgcych z faktury wystawionej przez Wykonawce.

6. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania
uzupetniajgcego przenoszgcego wysokosc¢ kar umownych do
wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody na zasadach ogdlinych
Kodeksu cywilnego.
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§ 11
ZMIANY UMOWY

1. Niedopuszczalne sg istotne zmiany postanowien umowy, o ktérych
mowa w art. 454 ustawy PZP.

Zamawiajgcy, zgodnie z art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy PZP dopuszcza
mozliwos¢ dokonania zmiany niniejszej umowy bez przeprowadzania
nowego postepowania o udzielenie zamdwienia, w nastepujgcych
okolicznosciach:

2.

1)

2)

3)

Dopuszczalna jest zmiana przedmiotu niniejszej umowy poprzez

zmiane zakresu robo6t budowlanych przewidzianych

w dokumentacji projektowej w przypadku:

a)koniecznosci wykonania robo6t zamiennych, ktérych wykonanie
ma na celu prawidtowe zrealizowanie przedmiotu zamdwienia,
a koniecznos$c¢ ich wykonania wynika z wad dokumentacji
projektowej,

b) koniecznosci wykonania rob6t zamiennych niezbednych do
prawidtowego wykonania przedmiotu Umowy, ktdére nie zostaty
przewidziane w dokumentacji projektowej przekazanej przez
Zamawiajgcego,

c) zmiany dokumentacji projektowej wykonane z inicjatywy Za-
mawiajgcego ze wzgledu na stwierdzone wady, co spowoduje
konieczno$¢ wykonania rob6t zamiennych,

d) zmiany decyzji administracyjnych, na podstawie ktorych
prowadzone sg roboty budowlane objete Umowg, powodujgce
zmiane dotychczasowego zakresu robot przewidzianego
w dokumentacji projektowe;j.

Dopuszczalna jest zmiana zakresu robo6t budowlanych

stanowigcych przedmiot niniejszej umowy poprzez ich

ograniczenie w sytuaciji, gdy wykonanie niektorych robét okazato
sie zbedne, zmienity sie okolicznosci zwigzane z wykonaniem
niniejszej umowy lub wykonanie poszczegdlnych robét nie lezy

w interesie publicznym lub Zamawiajgcego, z zastrzezeniem, ze

zakres robot nie moze ulec zmianie o wiecej niz 10% zakresu

rzeczowego lub finansowego przedmiotu niniejszej umowy.

W takim przypadku wynagrodzenie Wykonawcy zostanie

zmniejszone odpowiednio w stosunku do zmniejszonego zakresu

robot.

Dopuszczalna jest zmiana przedmiotu niniejszej umowy,

w szczegolnosci zmiana sposobu wykonania przedmiotu niniejszej

umowy, zakresu robdét, w sytuacji:

a)wystgpienia innych warunkéw geologicznych, geotechnicznych,
hydrologicznych niz te wskazane przez Zamawiajgcego
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4)

5)

6)

w dokumentacji projektowej, powodujgcych koniecznos¢ zmiany
sposobu wykonania przedmiotu niniejszej umowy,

b)wystgpienia na terenie budowy niewybuchdéw, niewypatédw lub
znalezisk archeologicznych, ktére uniemozliwiajg lub utrudniajag
wykonanie robdot na warunkach przewidzianych w niniejsze]j
umowie.

Dopuszczalna jest zmiana technologii wykonania robot lub

materiatow przewidzianych w dokumentacji projektowej, jezeli

w wyniku rozwoju technicznego lub technologicznego mozliwe jest

wykonanie robot przy zastosowaniu innej technologii lub

materiatéw, ktore:

a)podwyzszg jakos¢ wykonanych robot,

b) pozwolg na wydtuzenie okresu eksploatacji rob6t po ich
zakonhczeniu.

Dopuszczalna jest zmiana technologii wykonania robét lub

materiatéw przewidzianych w dokumentacji projektowe]j

w przypadku niedostepnosci odpowiednich surowcéw lub

materiatédw na rynku budowlanym albo zaniechania produkcji

materiatow przewidzianych w dokumentaciji projektowej, co
utrudnia mozliwos¢ wykonania przedmiotu niniejszej umowy, tj.

w szczegdblnosci powoduje opdznienie w postepie robaot,

a Wykonawca, pomimo zachowania nalezytej starannos$ci, nie

mogt temu zapobiec. W takim przypadku Wykonawca

zobowigzany bedzie przedtozyé Zamawiajgcemu dowody
potwierdzajgce powyzsze okolicznosci.

Dopuszczalna jest zmiana terminu wykonania niniejszej umowy

w nastepujgcych przypadkach:

a)wystgpienia niekorzystnych warunkéw atmosferycznych
uniemozliwiajgcych prawidtowe wykonanie robot
w szczegdblnosci z powodu technologii realizacji prac
okreslonej: niniejszg umowag, normami, lub innymi przepisami,
wymagajgce konkretnych warunkéw atmosferycznych, jezeli
koniecznos$¢ wykonania prac w tym okresie nie jest
nastepstwem okolicznosci, za ktore Wykonawca ponosi
odpowiedzialnos¢,

b)op6znienia Zamawiajgcego w wykonaniu jego zobowigzan
wynikajgcych z niniejszej umowy lub przepiséw powszechnie
obowigzujgcego prawa, co uniemozliwia terminowe wykonanie
niniejszej umowy przez Wykonawce,

c) opd6znienia organdw administracji publicznej w wydaniu decyzji
administracyjnych, uzgodnien lub innych aktow
administracyjnych, ktorych wydanie jest niezbedne dla dalszego
wykonywania robot przez Wykonawce, a opdznienie organow
nie wynika z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy,
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d)opdznienia w uzyskaniu wymaganych uzgodnien, opinii, aprobat
od podmiotow trzecich, ktore to opdznienie powstato z przyczyn
nielezgcych po stronie Wykonawcy, a powoduje brak
mozliwosci wykonywania rob6t, co ma wptyw na termin
wykonania niniejszej umowy,

e)wstrzymania wykonania niniejszej umowy przez Zamawiajgcego
z przyczyn nielezgcych po stronie Wykonawcy, o ile takie
dziatanie powoduje, ze nie jest mozliwe wykonanie niniejszej
umowy w dotychczas ustalonym terminie,

f) wystgpienia na terenie budowy niewybuchdéw, niewypatow lub
znalezisk archeologicznych, ktére wymagaty wstrzymania
wykonania rob6t budowlanych przez Wykonawce,

g)wystgpienia awarii na terenie budowy, za ktérag
odpowiedzialnosci nie ponosi Wykonawca, skutkujgcej
koniecznos$cig wstrzymania wykonania robét budowlanych przez
Wykonawce,

h)wystgpienia niezinwentaryzowanych lub btednie
zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych obiektow
w stosunku do danych wynikajgcych z dokumentacji projektowej
przekazanej przez Zamawiajgcego, co spowodowato
wstrzymanie wykonania robot budowlanych, zmiane
dokumentaciji projektowej lub wykonanie rob6t dodatkowych lub
zamiennych,

i) zmiany po uptywie sktadania ofert powszechnie obowigzujgcych
przepisow prawa, ktére miaty wptyw na mozliwos¢é wykonania
niniejszej umowy w terminie w niej ustalonym,

j) wystgpienia warunkow sity wyzszej, ktdre uniemozliwiajg
wykonanie niniejszej umowy w dotychczas ustalonym terminie.
Za site wyzszg nalezy rozumie¢ wystgpienie okoliczno$ci
o charakterze zewnetrznym, majgcych nadzwyczajny charakter,
nie dajgcych sie przewidzie¢ oraz ktorym nie mozna zapobiec;
w szczegolnosci sg to zdarzenia o charakterze katastrof
przyrodniczych (np. powodzie, huragany, trzesienia ziemi) lub
nadzwyczajne zaburzenia zycia zbiorowego (np. wojna, stan
wyjgtkowy, ogtoszenie stanu kleski zywiotowej); nie uznaje sie
za site wyzszg strajku, wzrostu cen materiatow, wyrobow,
urzgdzen lub ustug.

7) Dopuszczalna jest zmiana podwykonawcy, podwykonawcy na
ktorego zasoby powotywat sie Wykonawca wykazujgc spetnianie
warunkow udziatu w postepowaniu, pod warunkiem, ze
podwykonawca wykaze spetnianie warunku udziatu
w postepowaniu w zakresie nie mniejszym niz wskazany na
etapie postepowania o udzielenie zamdéwienia dotychczasowy
podwykonawca.
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8) Dopuszczalna jest zmiana osob zgodnie z zapisami § 14
niniejszej umowy.
9) Dopuszczalna jest zmiana gdy nowy wykonawca ma zastgpic¢
dotychczasowego Wykonawce:
a)w wyniku sukcesji, wstepujgc w prawa i obowigzki wykonawcy,
w nastepstwie przejecia, potgczenia, podziatu, przeksztatcenia,
upadtos$ci, restrukturyzacji, dziedziczenia lub nabycia
dotychczasowego wykonawcy lub jego przedsiebiorstwa, o ile
nowy wykonawca spetnia warunki udziatu w postepowaniu, nie
zachodzg wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie pocigga
to za sobg innych istotnych zmian umowy, a takze nie ma na
celu unikniecia stosowania przepisow ustawy, lub
b)w wyniku przejecia przez zamawiajgcego zobowigzan
wykonawcy wzgledem jego podwykonawcow, w przypadku,
o ktorym mowa w art. 465 ust. 1 ustawy PZP.

3. Warunkiem wprowadzenia zmian, o ktorych mowa w ust. 2 pkt 6
niniejszego paragrafu bedzie potwierdzenie powstatych okolicznosci
w formie pisemnej i wtasciwie umotywowanej, potwierdzonej przez
kazdg ze Stron umowy, w terminie do 7 dni od dnia wystgpienia
przestanki do wprowadzenia takiej zmiany. W takim przypadku
strony ustalg nowe terminy wykonania umowy z tym, ze okres
przesuniecia terminu wykonania niniejszej umowy rowny bedzie
okresowi trwania przyczyny opdznienia.

4. Zmiany, o ktérych mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu wymagajg
sporzgdzenia Aneksu do niniejszej umowy, pod rygorem
niewaznosci, w formie pisemnej.

Strona 21 z 29


https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4ytimjzhe4tiltqmfyc4njrga4deobrhe

Nr postepowania: WZP.271.1.1.2021

§ 12
PODWYKONAWSTWO

1. Wykonawca moze realizowaé¢ przedmiot niniejszej umowy korzystajgc
z podwykonawstwa na zasadach okreslonych w niniejszej umowie
oraz w Zatgczniku nr 2 do niniejszej umowy, z uwzglednieniem
zobowigzan zawartych w ofercie Wykonawcy.

2.Zgodnie ze ztozong ofertg, Wykonawca za pomocg podwykonawcow:

1)......cciiievevee.. (nazwa lub imie i nazwisko podwykonawcy)
na zasobach ktérych opierat sie wykazujgc spetnianie warunkow
udziatu w postepowaniu, wykona odpowiednio nastepujgcy zakres:

3.Zgodnie ze ztozong ofertg Wykonawca za pomocg podwykonawcow,
innych niz wskazani w ust. 1 niniejszego paragrafu, tj.:

1)iiiiiiiiiiiiii i ivnenen. (nazwa lub imie i nazwisko podwykonawcy)
wykona nastepujgcy zakres:

4.Przed przystgpieniem do realizacji przedmiotu niniejszej umowy,
Wykonawca podaje:

1)nazwy lub imiona i nazwiska podwykonawcow,

2)dane kontaktowe podwykonawcow,

3)dane kontaktowe przedstawicieli podwykonawcow

- ktérym powierzono do wykonania czes¢ niniejszej umowy, jezeli sg
juz znani.

5. Wykonawca jest zobowigzany zawiadomi¢ Zamawiajgcego pisemnie
o wszelkich zmianach w odniesieniu do informacji, o ktérych mowa
w ust. 4 niniejszego paragrafu, w trakcie realizacji niniejszej
umowy, a takze przekazywa¢ wymagane informacje, o ktérych mowa
w ust. 4, na temat nowych podwykonawcoéw, ktérym w pdzniejszym
okresie zamierza powierzy¢ realizacje czesci niniejszej umowy.
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10.

11.

12

Zamawiajgcy bedzie zgda¢ informacji, o ktérych mowa w ust. 4
niniejszego paragrafu, dotyczagcych dalszych podwykonawcoéw.

Powierzenie wykonania czesci zamowienia podwykonawcom nie
zwalnia wykonawcy z odpowiedzialnosci za nalezyte wykonanie tego
zamoéwienia.

Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu,
na ktérego zasoby wykonawca powotywat sie na zasadach
okreslonych w art. 118 ust. 1 ustawy PZP, tj. wskazanego w ust. 2
niniejszego paragrafu, w celu wykazania spetniania warunkow
udziatu w postepowaniu, wykonawca jest obowigzany wykazac
Zamawiajgcemu, ze proponowany inny podwykonawca lub
wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz
podwykonawca, na ktérego zasoby wykonawca powotywat sie

w trakcie postepowania o udzielenie zamdwienia. Zgodnie z art. 122
ustawy PZP w przypadku niewykazania przez proponowanego
innego podwykonawce spetniania warunkow udziatu w postepowaniu
lub w sytuacji, w ktérej zachodzg wobec tego podwykonawcy
podstawy wykluczenia Zamawiajgcy zazgda, aby Wykonawca w
okreslonym terminie zastgpit tego podwykonawce innym podmiotem
lub podmiotami albo wykazat, Zze samodzielnie spetnia warunki
udziatu w postepowaniu, pod rygorem niedopuszczenia
podwykonawcy do realizacji czesci zamowienia lub odstgpienia od
umowy z winy Wykonawcy, zgodnie z zapisami § 13 niniejszej
umowy.

Zmiana podwykonawcy, o ktorej mowa w ust. 8 niniejszego
paragrafu, wymaga zmiany umowy, zgodnie z zapisami § 11
niniejszej umowy.

W celu dokonania zmiany, o ktérej mowa w ust. 8-9 niniejszego
paragrafu, Wykonawca ztozy wniosek o zmiane podwykonawcy wraz
z wymaganymi dokumentami, przed przystgpieniem nowego
podwykonawcy do realizacji czesci umowy powierzonej
podwykonawcy, w terminie umozliwiajgcym Zamawiajgcemu jego
zbadanie i oceneg, zgodnie z zapisami Zatgcznika nr 2 do niniejszej
umowy.

Wykonawca bez zgody Zamawiajgcego nie moze powierzy¢
wykonywania czesci przedmiotu niniejszej umowy podwykonawcy.

.Szczegotowe uregulowania dot. podwykonawstwa zostaty zawarte

w Zatgczniku Nr 2 do niniejszej umowy.
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§ 13
ODSTAPIENIE OD UMOWY

1. Poza przypadkami okreslonymi w Kodeksie cywilnym i pozostatych
paragrafach niniejszej umowy Zamawiajgcy ma prawo odstgpi¢ od
umowy:

1)w terminie 30 dni od dnia powziecia wiadomos$ci o zaistnieniu
istotnej zmiany okolicznosci powodujgcej, ze wykonanie umowy
nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto
przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie
umowy moze zagrozi¢ podstawowemu interesowi bezpieczenstwa
panstwa lub bezpieczenstwu publicznemu. W takim przypadku
Wykonawca moze zgdac¢ wytgcznie wynagrodzenia naleznego
z tytutu wykonania czesci umowy;
2)jezeli zachodzi co najmniej jedna z nastepujgcych okolicznosci:
a)dokonano zmiany umowy z naruszeniem art. 454 i art. 455
ustawy PZP,

b)wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegat wykluczeniu na
podstawie art. 108 ustawy PZP,

c) Trybunat Sprawiedliwosci Unii Europejskiej stwierdzit,
w ramach procedury przewidzianej w art. 258 Traktatu
o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, ze Rzeczpospolita Polska
uchybita zobowigzaniom, ktoére cigzg na niej na mocy
Traktatow, dyrektywy 2014/24/UE, dyrektywy 2014/25/UE
i dyrektywy 2009/81/WE, z uwagi na to, ze zamawiajgcy udzielit
zamoéwienia z naruszeniem prawa Unii Europejskiej;

3) w przypadku, gdy Wykonawca realizuje przedmiot niniejszej
umowy nienalezycie, w sposéb niezgodny z jej postanowieniami
lub razgco nie wywigzuje sie z obowigzkdédw wynikajgcych
z niniejszej umowy. W takim przypadku Zamawiajgcy wezwie
Wykonawce aby w ciggu 3 dni od otrzymania pisemnego
wezwania wypetnit natozone na niego obowigzki. Po
bezskutecznym uptywie 3-dniowego terminu Zamawiajgcy moze
odstgpi¢ od niniejszej umowy;

4) w przypadku nie przystgpienia Wykonawcy do realizacji
przedmiotu niniejszej umowy w terminie do 7 dni kalendarzowych
od dnia podpisania niniejszej umowy lub od dnia przekazania
placu budowy lub przerwania wykonywania robo6t budowlanych
bez uzasadnionej przyczyny, a przerwa ta bedzie trwata dtuzej
niz 7 dni kalendarzowych. W takim przypadku Zamawiajacy
wezwie Wykonawce, aby w terminie do 3 dni kalendarzowych od
otrzymania pisemnego wezwania wypetnit natozone na niego
obowigzki. Po bezskutecznym uptywie 3-dniowego terminu
Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od niniejszej umowy;
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5) w przypadku wszczecia postepowania o ogtoszenie upadtosci lub
likwidacji wobec Wykonawcy lub dokonania zajecia majatku
Wykonawcy;

6) w przypadku skierowania do kierowania robotami innej osoby niz
wskazana w ofercie Wykonawcy lub wskazanej w wyniku
procedury okresSlonej w § 14 niniejszej umowy;

7) w przypadku niedopetnienia przez Wykonawce lub
podwykonawce lub dalszego podwykonawce wymogow
okre$lonych w § 2 niniejszej umowy;

8) w przypadku koniecznosci wielokrotnego dokonywania
bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy lub konieczno$ci dokonania bezpos$rednich zaptat
na sume wiekszg niz 5% wartosci niniejszej umowy;

9) w przypadku wystgpienia zwtoki w realizowaniu przedmiotu
niniejszej umowy, z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy
w takim stopniu, ze bedzie uprawdopodobnione, iz Wykonawca
nie wykona robot budowlanych w terminie wynikajgcym
z zapisow § 3 ust. 1 niniejszej umowy;

10)w przypadku, gdy Wykonawca skieruje do realizacji niniejsze]
umowy podwykonawce lub dalszego podwykonawce bez zawartej
umowy o podwykonawstwo lub niezgtoszonego Zamawiajgcemu.
Odstgpienie od umowy w nastepstwie uchylania sie od
powyzszego obowigzku nie pozbawia Zamawiajgcego
uprawnienia do dochodzenia kar umownych, o ktérych mowa
w § 10 niniejszej umowy;

11)w przypadku niewykazania spetniania warunkéw udziatu
w postepowaniu przez inny podmiot lub przez Wykonawce,

a takze w przypadku podlegania wykluczeniu przez inny podmiot
- zgodnie z zapisami § 12 ust. 8 niniejszej umowy.

2. W przypadku, o ktorym mowa w ust. 1 pkt 2 lit. a niniejszego
paragrafu, Zamawiajgcy odstepuje od umowy w czesci, ktorej zmiana
dotyczy.

3. Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod
rygorem niewaznosci takiego oswiadczenia i powinno zawierac
uzasadnienie.

4. W przypadku odstgpienia od umowy Wykonawce oraz
Zamawiajgcego obcigzajg nastepujgce obowigzki szczegdtowe:

1)w terminie do 5 dni roboczych od daty odstgpienia od umowy
Wykonawca przy udziale Zamawiajgcego sporzgdzi szczegotowy
protokét inwentaryzacji robot w toku wraz z zestawieniem
wartosci wykonanych robot, wedtug stanu na dzien odstgpienia;
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2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie
obustronnie uzgodnionym na swoj koszt;

3)Wykonawca zgtosi do dokonania przez Zamawiajgcego odbioru
robot przerwanych oraz rob6t zabezpieczajgcych, a Zamawiajgcy
dokona ich odbioru w ciggu 7 dni roboczych;

4)Wykonawca niezwtocznie, nie pozniej niz w terminie do 7 dni
kalendarzowych usunie z terenu budowy urzgdzenie zaplecza
oraz materiaty przez niego dostarczone. W przypadku ich nie
usuniecia we wskazanym terminie Zamawiajgcemu przystuguje
prawo zlecenia tych prac podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko
Wykonawcy.

5. Zamawiajgcy w razie odstgpienia od umowy zobowigzany jest do:

1l)dokonania odbioru rob6t przerwanych oraz zaptaty wynagrodzenia
za roboty, ktore zostaty wykonane do dnia odstgpienia,
2) przejecia od Wykonawcy pod swoj dozdér terenu budowy.

§ 14
KIEROWNIK ROBOT

1. Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ kierowanie robotami
budowlanymi objetymi niniejszg umowg przez osobe posiadajgcag
stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia wymagane przepisami
obowigzujgcego prawa.

2.Zgodnie z wykazem osdéb, stanowigcym Zatgcznik Nr 1 do niniejszej
umowy, przedstawicielem Wykonawcy na budowie jest petnigcy

obowigzki kierownika rob6t Pan/Pani .................... posiadajgcy
uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi
w specjalnosci inzynieryjnej drogowej Nr ............ zdnia ............. ,

za ktorego zachowanie odpowiada na zasadach ogdlnych
Wykonawca.

3.Zmiana kierownika robét w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej
umowy musi byé uzasadniona przez Wykonawce na piSmie i wymaga
pisemnej akceptacji Zamawiajgcego. Zamawiajgcy dopusci zmiane
ww. osoby w przypadku wystgpienia okolicznos$ci trwale
uniemozliwiajgcej wykonywanie czynnosci zwigzanych z realizacjg
niniejszej umowy, w szczegoélnosci na skutek zdarzenh losowych,
utraty wymaganych uprawnien itp. Powyzsza zmiana bedzie
dopuszczalna pod warunkiem, Zze osoba wskazana przez Wykonawce
do podjecia obowigzkéw kierownika, bedzie posiadata przygotowanie
co najmniej rowne osobie dotychczas petnigcej te funkcje oraz
bedzie spetniata wymogi okreslone w SWZ.
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4. Zamawiajgcy moze zgdac¢ od Wykonawcy zmiany kierownika robot,
jezeli uzna, iz nie wykonuje on swoich obowigzkéw wynikajgcych
z odpowiednich przepiséw. Zdanie trzecie ust. 3 niniejszego
paragrafu stosuje sie odpowiednio.

5. Wykonawca, na kazde zgdanie Zamawiajgcego, zobowigzany jest
przedtozy¢ do wglgdu dokumenty potwierdzajgce posiadanie przez
osobe, o ktorej mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu, wymaganych
uprawnien oraz prawa wykonywania zawodu, pod rygorem
niedopuszczenia tej osoby do wykonywania funkcji kierownika robaét.
Powyzszy zapis ma zastosowanie rowniez w przypadku dokonania
zmiany osoby, zgodnie z zapisami ust. 3-4 niniejszego paragrafu.

6. Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikajgca
z braku kierownika robdét bedzie traktowana, jako przerwa wynikta
z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstawy
do roszczenia o zmiane terminu zakonczenia robot, za wyjatkiem
zdarzen losowych, za ktére Wykonawca nie ponosi
odpowiedzialnosci.

7.Zaakceptowang przez Zamawiajgcego zmiane osoby, o ktérej mowa
w ust. 3-4 niniejszego paragrafu, nalezy potwierdzi¢ wpisem do
dziennika robo6t. Zmiana osoby, o ktérej mowa w niniejszym
paragrafie, wymaga sporzgdzenia pisemnego aneksu do niniejszej
umowy, zgodnie z zapisami § 11 niniejszej umowy.

8. Wymaga sie, aby zgtoszony przez Wykonawce kierownik robot byt
obecny na terenie budowy w trakcie realizacji robét.

§ 15
ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY

1. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5%
wartosci wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 4 ust. 1
niniejszej umowy, tj. ............ zt brutto, zostato wniesione przed
zawarciem niniejszej umowy w formie ..............., zgodnie
z wymaganiami Zamawiajgcego okreslonymi w Specyfikacji
Warunkéw Zamowienia.

2. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy stuzy pokryciu
roszczen Zamawiajgcego z tytutu niewykonania lub nienalezytego
wykonania przedmiotu niniejszej umowy, a w szczegdlnosci: z tytutu
odpowiedzialnosci odszkodowawczej, kar umownych, rekojmi za
wady robo6t budowlanych.

3. Zamawiajgcy dokona zwrotu zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy w nastepujgcy sposob:
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1)70% wartosci zabezpieczenia zostanie zwrécone w terminie 30
dni od dnia wykonania zamowienia i uznania przez
Zamawiajgcego za nalezycie wykonane, zgodnie z zapisami § 9
niniejszej umowy;

2)30% wartosci zabezpieczenia zostanie zwréocone w terminie 15
dni po uptywie terminu gwarancji jakosci oraz rekojmi za wady.

4. W trakcie realizacji przedmiotu niniejszej umowy, Wykonawca moze
dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia na jedng lub kilka form
dopuszczonych przez ustawe Prawo zamowien publicznych, pod
warunkiem, ze zmiana formy zabezpieczenia bedzie dokonana
z zachowaniem ciggtosci zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego
wysokosci oraz bedzie odpowiada¢ wymaganiom Zamawiajgcego
okreslonym w Specyfikacji Warunkow Zamowienia.

5. W przypadku przesuniecia terminu realizacji przedmiotu niniejsze]j
umowy, zgodnie z postanowieniami § 11 niniejszej umowy,
Wykonawca, ktory wnidst zabezpieczenie nalezytego wykonania
umowy w formach innych niz pienigdz, bedzie zobowigzany
przedtozy¢ Zamawiajgcemu dokument gwarancji lub poreczenia
przedtuzajgcy termin waznosci zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy, najpézniej w dniu podpisania aneksu do zawartej
umowy z Wykonawcg.

6. W przypadku zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, ktérego
okres przekracza 5 lat, zabezpieczenie w pienigdzu wnosi sie na
caty ten okres, a zabezpieczenie w innej formie wnosi sie na okres
nie krotszy niz 5 lat, z jednoczesnym zobowigzaniem sie wykonawcy
do przedtuzenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego
zabezpieczenia na kolejne okresy.

7. W przypadku nieprzedtuzenia lub niewniesienia nowego
zabezpieczenia najpozniej na 30 dni przed uptywem terminu
waznosci dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej
formie niz w pienigdzu, Zamawiajgcy zmienia forme na
zabezpieczenie w pienigdzu, poprzez wyptate kwoty
z dotychczasowego zabezpieczenia.

8. Wyptata, o ktorej mowa w ust. 7 niniejszego paragrafu, nastepuje
nie pozniej niz w ostatnim dniu waznosci dotychczasowego
zabezpieczenia.

§ 16
POSTANOWIENIA KONCOWE

1. Wszelkie sprawy sporne wynikajgce z umowy lub z nig zwigzane
zostang rozstrzygniete przez sgd wiasciwy dla siedziby
Zamawiajgcego.
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2. W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowg zastosowanie maja
przepisy ustawy z dnia 11 wrzeé$nia 2019 r. Prawo zaméwienh
publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.) wraz z aktami
wykonawczymi, przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks
cywilny, o ile przepisy ustawy Prawo zamdwien publicznych nie
stanowig inaczej oraz inne akty prawne majgce wptyw na nalezyte
wykonanie przedmiotu niniejszej umowy.

3. Jezeli w niniejszej umowie uzyty zostat zwrot ,dni robocze” nalezy
przez to rozumie¢ dni od poniedziatku do pigtku z wytgczeniem dni
ustawowo wolnych od pracy, zgodnie z art. 1 ustawy z dnia 18
stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy.

4. Zmiana adresu siedziby Wykonawcy oraz zmiana numeru rachunku
bankowego, o ktérym mowa w § 4 ust. 3 niniejszej umowy wymaga
sporzgdzenia pisemnego aneksu do niniejszej umowy pod rygorem
niewaznosci.

§ 17

—_

. Umowe sporzgdzono w 4 jednobrzmigcych egzemplarzach, tj. 3
egzemplarze dla Zamawiajgcego i 1 egzemplarz dla Wykonawcy.

N

. Integralng czes$¢ niniejszej umowy stanowig:

1)Zatgcznik Nr 1 do niniejszej umowy, obejmujgcy nastepujace
dokumenty:
- Formularz ofertowy,
- Wykaz osob,
- Szczegdbtowy opis przedmiotu niniejszej umowy,

2)Zatgcznik Nr 2 do niniejszej umowy — szczegotowe uregulowania
dot. podwykonawstwa.

WYKONAWCA ZAMAWIAJACY
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