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Zalacznik nr 2a do SWZ
- dla Czesci I
IBG.272.12.2022.TP/1
UMOWA
(projekt)
zawarta w dniu ............. 2022 roku w Lasinie pomiedzy:

Miastem i Gming Lasin, ul. Radzynska 2, 86 - 320 Lasin, NIP 876-22-46-666, REGON 871118649,
reprezentowang przez:

Rafata Kobylskiego - Burmistrza Miasta i Gminy Lasin,
przy kontrasygnacie

Edyty Zientarskiej - Skarbnika Miasta i Gminy,

zwang dalej w tresci umowy Zamawiajacym,

a:

NS 483 [=1¢ VA | o T- NSRS O P oo P PO , wpisanym,
(6 [o TP POd i , REGON: ....cccooeee , NIP: e , telefon kontaktowy:
................................. , nr faksu: ..........ccceveeee.. - adres mailowy:

reprezentowang przez:

.......................................... )

zwanym w dalszej czesci Wykonawca.

(zapisy w przypadku KONSORCJUM)
a:
nastepujacymi firmami dziatajgcymi jako KONSORCJUM, powotane w celu wspoélnego ubiegania
sie o udzielenie zaméwienia publicznego:

L) e e e e e e - LIDER konsorcjum

Z  SIEAZIDG Wi e ————————————————— NIP
................................................ 24 21 €10\ P

telefon kontaktowy: ......cocoiiiiiininienne, , nr faksuw: adres mailowy
2 e e e ea e e e er e e e - PARTNER konsorcjum

23 T=T6 A L o I PPN

|\ 0 0T REGON: .ceereetreesreeeseeeseeeeeessenesse e

telefon kontaktowy: ......cocoiiiiiininienne, , nr faksuw: adres mailowy:

reprezentowanymi przez:

.................................... - pelnomocnika konsorcjum, ustanowionego w mys$l art. 58 ust. 2
ustawy Prawo zamoéwien publicznych, do reprezentowania Konsorcjum w postepowaniu i
zawarcia umowy w sprawie zamoOwienia publicznego, zwanymi dalej w tre$ci umowy
Wykonawca.

W wyniku postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego przeprowadzonego w trybie
podstawowym zgodnie z art. 275 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019r. Prawo zamdwien publicznych
(Dz. U.z2021r., poz. 1129 z pézn. zm.) zawarta zostata umowa o nastepujqcej tresci:
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§1
Przedmiot umowy

1. Przedmiotem niniejszej umowy jest wykonanie rob6t budowlanych dotyczacych inwestycji
pn. ,Budowa, przebudowa i modernizacja remiz OSP wraz ze $wietlicami w Szonowie,
Szynwaldzie i Zawdzie” w Cze$ci I - Budowa remizy OSP wraz z niezbedna
infrastruktura techniczng w Szonowie, realizowanych z Rzadowego Funduszu Polski
Lad: Program Inwestycji Strategicznych.

2. Przedmiot umowy nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacja projektowa, specyfikacjami
technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlanych, przedmiarem roboét, ktére stanowia
integralng cze$¢ umowy oraz zgodnie z trescig niniejszej umowy, zasadami wiedzy i techniki
a takze wlasciwymi normami.

3. Szczego6towy zakres oraz spos6b wykonania robdt budowlanych okresla:

1) specyfikacja warunkéw zaméwienia (SWZ),
2) dokumentacja projektowa, na ktora skladaja sie:
a) projekt budowlany,
b) projekt techniczny,
c) projekt zjazdu,
d) projekt zagospodarowania terenu,
e) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych /STWIORB/,
f) opinia geotechniczna,
g) przedmiar robot,
h) aneks do przedmiaru robét,

3) zlozona oferta,
4) harmonogram rzeczowo-finansowy,

ktdre stanowig integralng cze$¢ umowy.

4. W przypadku rozbiezno$ci dokumentacji projektowej, dla Wykonawcy wigzace s zapisy
nastepujacej hierarchii dokumentow:

1) Projekt budowlany,
2) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych /STWiORB/.

5. Niezaleznie jednak od powyZszego obowigzkiem Wykonawcy jest wskazanie
Zamawiajacemu dostrzezonych rozbieznosci.

6. Przedmiary rob6t majg charakter pomocniczy. Wykonawca zobowigzany jest do doktadnego
sprawdzenia ilosci robot z dokumentacjg projektowa wskazang w ust. 3. Z uwagi na to,
Ze umowa na roboty jest umowa ryczattowa. W przypadku wystapienia w trakcie
prowadzenia robot wiekszej ilosci robot w jakiejkolwiek pozycji przedmiarowej nie bedzie
moglo by¢ uznane za roboty dodatkowe z Zgdaniem dodatkowego wynagrodzenia.
Ewentualny brak w przedmiarze robdt, rob6t koniecznych do wykonania wynikajgcych
z dokumentacji projektowej wskazanej w ust. 3 nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ich
wykonania w cenie umowne;j.

7. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialty beda zgodne z dokumentacjg
projektowa i STWiORB. W przypadku, gdy materialy lub roboty nie bedg w peini zgodne
z dokumentacja projektowa lub STWiORB i wptynie to na niezadowalajacy jako$¢ elementu
budowli, to takie materialy zostang zastgpione innymi, a elementy budowli beda rozebrane
i wykonane ponownie na Kkoszt Wykonawcy. Wykonawca o wykryciu btedéw
w dokumentacji projektowej winien natychmiast powiadomi¢ Zamawiajgcego i Inspektora
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8.

10.

- Cze$c L.
Nadzoru Inwestorskiego, ktéry w porozumieniu z projektantem podejmie decyzje
o wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek.
Wykonawca os$wiadcza, ze zapoznat sie z przedmiotem umowy w oparciu o SWZ,
dokumentacje projektowa, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych,
zapoznat sie z warunkami prowadzenia robdt, w tym warunkami terenowymi i jako
profesjonalista posiadajacy niezbedna wiedze i doswiadczenie w prowadzeniu robét
objetych zamo6wieniem nie zgtasza zastrzezen dotyczacych przedmiotu umowy i warunkow
realizacji umowy.
Wykonawca os$wiadcza, Ze dokonat sprawdzenia dokumentacji oraz pozostatych
dokumentéw (w oparciu o ktére prowadzone beda roboty budowlane jak i inne prace)
i dokumentacja ta jest kompletna i wystarczajaca do realizacji zamdéwienia oraz nie zawiera
wad dajacych sie wykry¢ przy zachowaniu nalezytej staranno$ci jej sprawdzenia.
0Od daty protokolarnego przejecia terenu budowy przez Wykonawce do czasu
protokolarnego przekazania przedmiotu umowy Zamawiajgcemu, Wykonawca ponosi peing
odpowiedzialnos$¢, zaréwno za przedmiot umowy, ktory realizuje, jak i za teren, na ktérym
prowadzi prace, za jego zabezpieczenie i utrzymanie na nim tadu i porzadku oraz za wszelkie
szkody, zaréwno na mieniu jak i osobie, jakie moga powsta¢ na tym terenie jak i terenie
sgsiednim w zwigzku z prowadzonymi robotami.

§2

Obowiazki Zamawiajacego

Do obowigzkéw Zamawiajgcego nalezy w szczegd6lnoSci:

1.

1) protokolarne przekazanie terenu budowy oraz dokumentacji projektowe;j,

2) wskazanie Wykonawcy granic terenu budowy,

3) dokonywanie odbioréw robdét zanikowych badz ulegajacych zakryciu w ciggu 7 dni od
dnia zgltoszenia przez Wykonawce,

4) dokonanie odbioréw czesciowych i odbioru koncowego,

5) powotlanie odpowiedniego inspektora nadzoru inwestorskiego,

6) =zaplata wynagrodzenia przystugujacego Wykonawcy z tytulu nalezytej realizacji
niniejszej umowy.

§3
ObowiazKi i odpowiedzialno$¢ Wykonawcy

Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania bez wad i usterek oraz przekazania
Zamawiajacemu przedmiotu umowy na warunkach ustalonych w niniejszej umowie.

Wykonawca zobowiagzuje sie do koordynacji dziatan wszystkich uczestnikdw procesu

budowlanego tzn.: sit wtasnych, podwykonawcéw, dostawcow, ustugodawcow.

W  ramach realizacji przedmiotu umowy do obowigzkéw Wykonawcy nalezy

w szczegOlnosci:

1) wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z przywolanymi w umowie dokumentami
i zasadami wspotczesnej wiedzy technicznej,

2) urzadzenie i utrzymanie zaplecza budowy,

3) sporzadzenie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na terenie robét,

4) zabezpieczenie i oznakowanie terenu robot,
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10.

11.

12.

- Cze$c L.
5) ochrona istniejacych sieci, instalacji, systeméw drenarskich, obiektéw oraz punktéw
geodezyjnych znajdujacych sie w zasiegu dziatania Wykonawcy,

6) usuwanie z drog dojazdowych i chodnikéw zanieczyszczen powstatych na skutek
realizowania przez Wykonawce rob6t budowlanych,

7) informowanie Zamawiajgcego o zagrozeniach, ktére moga mie¢ ujemny wptyw
na realizacje inwestycji, jako$¢ robét, op6znienie planowanej daty zakonczenia robét
oraz wspoétpraca z Zamawiajacym przy opracowywaniu przedsiewzie¢ zapobiegajacych
zagrozeniom,

8) przywrécenie do stanu pierwotnego sktadnikow majatkowych zniszczonych
lub naruszonych w czasie realizacji przedmiotu umowy z przyczyn zawinionych przez
Wykonawce lub osoby dziatajgce w imieniu Wykonawcy,

9) zapewnienie Zamawiajgcemu oraz wszystkim osobom upowaznionym, jak tez innym
uczestnikom procesu budowlanego, dostepu do terenu budowy i do kazdego miejsca,
gdzie w zwigzku z niniejszg umowa roboty s3 wykonywane,

10)zawiadomienie w imieniu Zamawiajacego wtasciwego organu nadzoru budowlanego
o zakonczeniu budowy,

11)uzyskanie w imieniu Zamawiajgcego pozwolenia na uzytkowanie,

12)wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

Wszelkie koszty i optaty zwigzane z realizacjg obowigzkéw okreslonych w ust. 3 ponosi

Wykonawca w ramach wynagrodzenia ryczattowego, o ktérym mowa w § 6 ust. 1.

Wykonawca zobowigzany jest do zawarcia umoéw na dostawe medidéw i ponoszenia optat za

ich dostawe do czasu odbioru konicowego rob6t objetych przedmiotem umowy.

W przypadku wykonania czes$ci robét przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce,

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos$¢ za ich dziatania, uchybienia i zaniedbania jak za

swoje dziatania lub zaniedbania.

W przypadku robét ulegajacych zakryciu lub zanikajacych Wykonawca winien zawiadamia¢

Zamawiajacego o terminie ich wykonania z 3-dniowym wyprzedzeniem. W przypadku

niedopetnienia powyzszego obowigzku Wykonawca jest obowiazany na zadanie

Zamawiajacego do odkrycia na wilasny koszt takich robét w celu umozliwienia

Zamawiajacemu dokonania ich sprawdzenia.

Ewentualne wady i usterki w wykonaniu przedmiotu umowy wykryte w toku robét

budowlanych lub zgloszone przy odbiorze usuwane beda niezwlocznie, a najpdzniej

w terminie 5 dni liczac od dnia ich zgloszenia przez Zamawiajacego.

Materiaty i urzadzenia uzywane przez Wykonawce powinny odpowiada¢ wymogom

wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie okreslonych w art. 10

ustawy Prawo budowlane.

Wykonawca nie moze dokona¢ zmian w materiatach oraz rozwigzaniach technicznych

zawartych w dokumentacji budowlanej. W przypadku Kkoniecznosci zastgpienia

wymaganych materiatéw jedynie Zamawiajacy ma prawo decydowa¢ o uzyciu innych
réwnowarto$ciowych materiatow.

Na kazde zadanie Zamawiajagcego Wykonawca zobowigzany jest okaza¢ w stosunku

do wskazanych materiatow certyfikat zgodno$ci z obowigzujaca norma lub aprobatg

techniczna.

Wykonawca zapewni potrzebne oprzyrzadowanie, potencjal ludzki oraz materialy

wymagane do zbadania na zgdanie Zamawiajacego jakosci rob6t wykonanych z materiatéw
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Wykonawcy na terenie budowy.

§4
Termin realizacji
Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ cato$¢ przedmiotu zaméwienia w terminie 390 dni
kalendarzowych od dnia podpisania umowy tj. do dnia ............... 2023 roku.
Wykonawca zobowigzany jest wykonaé¢ przedmiot zamdéwienia w terminach okreslonych
w Harmonogramie rzeczowo-finansowym dla poszczegélnych etapéw. Harmonogram
rzeczowo-finansowy stanowi Zatgcznik Nr 1 do umowy.
Zmiana terminéw okres$lonych w Harmonogramie rzeczowo-finansowym na etapie
realizacji umowy jest dopuszczalna w przypadkach uzasadnionych i wymaga aneksu do
umowy. Wniosek o zmiane terminéw wraz z uzasadnieniem sktada Zamawiajgcy lub
Wykonawca. Zmiana terminéw wymaga zgody obu stron umowy wyrazonej na piSmie.
Zamawiajagcy dopuszcza zmiane terminéw ujetych w Harmonogramie rzeczowo-
finansowym na etapie realizacji umowy w przypadku zmiany terminu realizacji umoéow
Czesci Il i/lub Czesci Il
Za termin wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawce przyjmuje sie dzien uzyskania
podpisanego przez Strony protokotu koficowego odbioru przedmiotu umowy.
Termin wykonania cato$ci przedmiotu zaméwienia wskazany w ust. 1 moze ulec zmianie
z przyczyn stanowigcych podstawe zmiany umowy zgodnie z art. 454-455 ustawy Prawo
zamOwien publicznych.
Przekazanie terenu robot oraz dokumentacji projektowej nastapi protokolarnie w terminie
do 5 dni roboczych od dnia podpisania umowy.

§5

Zatrudnienie pracownikow
Wykonawca lub podwykonawca zobowiazuje sie, ze w czasie realizacji przedmiotu umowy
bedzie zatrudniat na podstawie umowy o prace osoby wykonujace wskazane przez
Zamawiajgcego czynnos$ci w zakresie realizacji zamodwienia, jezeli wykonanie tych
czynno$ci polega na wykonywaniu pracy w sposéb okreslony w art. 22 § 1 ustawy z dnia
26 czerwca 1974r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2020r., poz. 1320 z p6zn. zm.). Warunek zostanie
spetniony poprzez zatrudnienie na umowe o prace nowych pracownikéw lub wyznaczenie
do realizacji przedmiotu umowy pracownikéw juz zatrudnionych u Wykonawcy.
W terminie 7 dni od dnia zawarcia niniejszej umowy Wykonawca przekaze Zamawiajagcemu
oswiadczenie zawierajace wykaz osob zatrudnionych na podstawie umowy o prace, ktére
beda wykonywa¢ wskazane ponizej czynnosci w zakresie realizacji zamoOwienia,
tj. wykonywanie prac fizycznych przy realizacji rob6t budowlanych, operatorzy sprzetu
budowlanego.
Zamawiajacy na kazdym etapie realizacji przedmiotu umowy ma prawo zadania
udowodnienia przez Wykonawce faktu zatrudnienia os6b na umowe o prace.
W celu weryfikacji zatrudniania, przez wykonawce lub podwykonawce, na podstawie
umowy o prace, oséb wykonujgcych wskazane przez zamawiajacego czynnos$ci w zakresie
realizacji zamdéwienia, Zamawiajacy moze zazada¢ w szczeg6lnosci:
1) o$wiadczenia zatrudnionego pracownika,
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2) o$wiadczenia wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie
umowy o prace,
3) poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o prace zatrudnionego
pracownika,
4) innych dokumentéw.

5. Dokumenty okreslone w ust. 4 winny zawiera¢ informacje, w tym dane osobowe, niezbedne
do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o prace, w szczegblnosci imie i nazwisko
zatrudnionego pracownika, date zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy o prace i zakres
obowigzkéw pracownika.

6. Zamawiajgcy moze zwroci¢ sie o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowa Inspekcje
Pracy w sytuacji, gdy poweZmie watpliwo$¢, co do sposobu zatrudniania oséb
wykonujacych czynno$ci okre$lone w ust. 2. Powyzsze obowigzuje rowniez w przypadku
wykonania cze$ci przedmiotu umowy przez podwykonawcow.

§6
Wynagrodzenie

1. Za prawidtowg realizacje przedmiotu Umowy, okreslonego w §1 niniejszej Umowy, Strony
ustalajg catkowite wynagrodzenie ryczattowe zgodnie ze ztozong oferta w kwocie
........................................ ztotych brutto (Stownie: ... Z10tych
00/100). Kwota zawiera obowigzujacy VAT.

2. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do zaniechania niektérych robot, ktérych wykonanie
nie jest niezbedne dla prawidtowej realizacji przedmiotu umowy. Jezeli zaniechanie robét
jest planowane, to o ile jest to mozliwe, Zamawiajacy uprzedzi o tym Wykonawce
niezwtocznie po powzieciu informacji (decyzji) o zaniechaniu robét. Jezeli zachodzi
potrzeba zmniejszenia zakresu wykonania prac przewidzianych w projekcie lub zmian w
projekcie, Zamawiajacy przewiduje w tym zakresie mozliwo$¢ zmniejszenia wynagrodzenia
Wykonawcy o roboty zaniechane (zgodnie z iloczynem ceny jednostkowej wynikajgcej z
kosztorysu ofertowego i ilo$ci zaniechanych robdt). Ograniczenie zakresu zamoéwienia przez
zamawiajgcego nie bedzie jednak wieksze niz 5% warto$ci $wiadczenia wynikajgcego z
niniejszej umowy.

3. Strony uzgadniaja, Ze ptatnos$¢ z tytutu realizacji przedmiotu umowy bedzie realizowana
zgodnie z Harmonogramem rzeczowo-finansowym, stanowigcym Zatacznik Nr 1 do umowy.

4. Podstawe do wystawienia cze$ciowej faktury VAT stanowi podpisany przez strony protokot
czeSciowego odbioru robét budowlanych, a w przypadku wystawienia faktury konicowej
VAT protokét odbioru koncowego robdét budowlanych oraz zaswiadczenie o braku
sprzeciwu wiasciwego organu nadzoru budowlanego do zawiadomienia o zakoniczeniu
budowy lub pozwolenie na uzytkowanie (o ile jest wymagane).

5. Zaptata wynagrodzenia naleznego Wykonawcy z tytulu wykonania kazdego z etapéw
przedmiotu umowy bedzie nastepowata przelewem na rachunek bankowy wskazany przez
Wykonawce w fakturze VAT, w terminie nie dtuzszym niz 35 dni od dnia odbioru
poszczegdlnych etapéw inwestycji przez Zamawiajacego, przy czym nie wcze$niej niz po
otrzymaniu od instytucji dotujacej srodkéw finansowych na ten cel przeznaczonych, na co
Wykonawca wyraza zgode i nie bedzie z tego tytutu naliczat odsetek za opdZnienie.
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6.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

- Cze$c L.

Postanowienie ust. 5 nie dotyczy wyptaty pierwszej i drugiej transzy wynagrodzenia

okreslonego w Harmonogramie rzeczowo-finansowym, ktére ptatne bedg w terminie 30 dni

od dnia wplywu do Zamawiajgcego prawidtowo wystawionej faktury.

W przypadku zawarcia uméw o podwykonawstwo, Wykonawca dotaczy do faktury

potwierdzenie przelewu/dokument kasowy potwierdzajace catkowite zaspokojenie

finansowe podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcéw. Na Wykonawcy ciazy
obowigzek przedktadania wszystkich dowodéw zaptaty podwykonawcom i wszystkim
dalszym podwykonawcom.

Dane do wystawienia faktury:

Nabyweca: Miasto i Gmina Lasin, ul. Radzynska 2, 86-320 Lasin, NIP 876-22-46-666, REGON

871118649.

Odbiorca: Miasto i Gmina Lasin, ul. Radzynska 2, 86-320 Lasin.

Za nieterminowe regulowanie nalezno$ci Wykonawcy przystuguje prawo naliczenia

ustawowych odsetek za opdznienie. Za date zaptaty uznaje sie date obcigzenia rachunku

bankowego Zamawiajacego.

Wykonawca nie moze dokonaé¢ przelewu wierzytelnoSci z niniejszej umowy na osobe

trzecig bez pisemnej zgody Zamawiajgcego.

Wykonawca w_dniu podpisania umowy ztozy Zamawiajacemu kosztorys wskazujacy

sposob wyliczenia ceny ofertowej z podzialem na branze i zakres rzeczowy

zamoOwienia z wyszczegllnieniem zastosowanych w kosztorysie ofertowym skitadnikéw
cenotworczych (stawka r-g w zt; Kp - koszty posrednie w % od R i S; Kz - koszty zakupu

w % od M; Z- zysk w % od R, S, Kp).

Kosztorys, o ktérym mowa w ust. 11 bedzie stuzyt do obliczenia naleznego wynagrodzenia

Wykonawcy w szczeg6lnosci w przypadku:

1) odstgpienia od umowy przez ktérgkolwiek ze stron,

2) rezygnacji z wykonania cze$ci przedmiotu umowy przez Zamawiajgcego,

3) zlecenie robét nieujetych w dokumentacji projektowe;j,

4) rob6t zamiennych,

5) rozliczania wykonanych zadan.

Kosztorys, o ktéorym mowa w ust. 11, wskazuje sposob kalkulacji wynagrodzenia

ryczattowego (uwzgledniajacy wszystkie przewidziane przedmiotem zamo6wienia branze).

Kosztorys, o ktérych mowa w ust. 11, nalezy wykonac jako kosztorys szczegétowy zgodnie

z rozporzadzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 roku. w sprawie

okreslenia metod i podstaw sporzadzania Kkosztorysu inwestorskiego, obliczania

planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztéw robét budowlanych

okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U.z 2021 poz. 2458).

W przypadku, gdyby ceny rob6t dodatkowych nie byty objete kosztorysem, o ktérym mowa

w ust. 11 przy rozliczeniu obowigzywac beda nastepujace zasady:

1) roboty dodatkowe zostang rozliczone w oparciu o kosztorysy sporzadzone przez
Wykonawce metoda szczegétowa lub uproszczona, sporzadzonymi na podstawie
potwierdzonego przez Inspektora Nadzoru przedmiaru robét oraz wedtug danych
wyjsciowych do kosztorysowania (Stawka roboczogodziny, Koszty zakupu materiatow
(Kz), Koszty posrednie od R+S (Kp), Zysk od R+S+Kp), jak w kosztorysie, o ktérym mowa
wust. 11;
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2) ceny materiatéw beda przyjmowane wedtug ceny z faktury zakupu (cena po upuscie,
jezeli taka na fakturze wystepuje) + Kz j. jednak w wysokoSci nie wyzszej niz 70%
$redniej ceny z aktualnego w dniu rozliczenia wydawnictwa Sekocenbud +% Kz j.w.

3) ceny sprzetu beda przyjmowane zgodnie z kosztorysem ofertowym Wykonawcy,
o ktéorym mowa w ust. 11, w przypadku ich braku wedtug $rednich cen pracy sprzetu
z wydawnictwa Sekocenbud z okresu wykonywanych robét + % Kp i % Zysku j. w,,
a w przypadku braku w/w cen w wydawnictwie Sekocenbud cena zostanie przyjeta
z faktury najmu. Do cen sprzetu przyjetych z faktury najmu nie bedg doliczane Zadne
narzuty (ani Kp ani Zysk);

4) do wyceny robét metody szczegétowa nalezy stosowaé, zachowujac kolejnos$¢ jak w
zapisie: KNR, KNNR i kalkulacje wtasne.

Wszelkie sktadniki dotyczgce ustalania cen, przyjete przez Wykonawce do wyceny oferty

stanowigcej przedmiot umowy s3 state i nie podlegaja zmianom w trakcie obowigzywania

umowy oraz bedg stosowane do wyceny zamoéwien dodatkowych, ktére mogg wystapié

w trakcie realizacji zamoéwienia. Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ zamdwienia

dodatkowe przy jednoczesnym zachowaniu tych samych norm, standardéw i parametréw

technicznych co w zaméwieniu podstawowym.

Wynagrodzenie obejmuje dokonanie przez Wykonawce wszelkich niezbednych optat

zwigzanych z prowadzong inwestycjg szczeg6lnosci optata za zajecie przez Wykonawce

pasa drogowego w trakcie realizacji robot.

§7
Split payment
Zamawiajacy dokona rozliczenia ptatno$ci wynikajacych z umowy za posrednictwem
metody podzielonej ptatnosci (ang. split payment) przewidzianej w przepisach ustawy
z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towaréw i ustug (Dz. U.z 2021r., poz. 685 z pézn. zm.).
Wykonawca o$wiadcza, ze rachunek wskazany w umowie:
1) jest rachunkiem umozliwiajgcym platno$¢ w ramach mechanizmu podzielonej
platnosci, o ktérej mowa powyzej,
2) jest rachunkiem znajdujgcym sie w elektronicznym wykazie podmiotow
prowadzonym od 1 wrze$nia 2019r. przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej,
o ktérym mowa w ustawie o podatku od towaréw i ustug.
W przypadku, gdy rachunek Wykonawcy nie spetnia warunkéw okre§lonych w ust. 2,
op6znienie w dokonaniu ptatnosci w terminie okreslonym w umowie, powstate wskutek
braku mozliwosci realizacji przez Zamawiajgcego ptatnos$ci wynagrodzenia z zachowaniem
mechanizmu podzielonej ptatno$ci badZz dokonania ptatnos$ci na rachunek nieobjety
wykazem, nie stanowi dla Wykonawcy podstawy do zadania od Zamawiajacego
jakichkolwiek odsetek/odszkodowan lub innych roszczen z tytulu dokonania
nieterminowej ptatnosci.

§8
Podwykonawcy
Wykonawca w trakcie wykonywania umowy moze powierzy¢ podwykonawcom wykonanie
czesci zamowienia.
Wykonawca w trakcie wykonywania umowy moze:
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1) zrezygnowac z podwykonawstwa,

2) zmieni¢ podwykonawce.
Wykonawca zobowigzany jest do podania nazw albo imion i nazwisk podwykonawcéw
i os6b do kontaktu z nimi, zaangazowanych w roboty budowlane lub ustugi bedace
przedmiotem umowy. Zakres prac zleconych Podwykonawcy musi zawiera¢ szczegdtowy
zakres robdét powierzonych Podwykonawcy, stosownie do etapu zaawansowania
Przedmiotu Umowy w momencie rozpoczecia prac przez Podwykonawce.
Podanie danych podwykonawcéw, okreslonych w ust. 3, powinno nastgpi¢ przed

przystapieniem do wykonania umowy przez Wykonawce, o ile sg znane, lub niezwtocznie
po ustaleniu tych danych przez Wykonawce.
Wykonawca zawiadomi Zamawiajgcego o wszelkich zmianach danych, o ktérych mowa
w ust. 3, w trakcie realizacji umowy, a takze przekaze informacje na temat
podwykonawcdw, ktorym w pédzniejszym okresie zamierza powierzy¢ realizacje robot
budowlanych lub ustug. Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢ Zamawiajgcemu
propozycje zmiany, o ktérej mowa w zdaniu pierwszym, nie pézniej niz 7 dni przed
planowanym skierowaniem do wykonania robét ktéregokolwiek podwykonawecy.
Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby
Wykonawca powotywat sie, na zasadach okreslonych w art. 118 ust. 1 ustawy Pzp, w celu
wykazania spelniania warunkéw udziatu w postepowaniu, Wykonawca jest obowigzany
wykaza¢ Zamawiajagcemu, ze proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca
samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na ktérego zasoby
Wykonawca powotywat sie w trakcie postepowania o udzielenie zamowienia.
Jezeli powierzenie podwykonawcy wykonania cze$ci przedmiotu umowy nastgpi w trakcie
jego realizacji, Wykonawca na zgdanie Zamawiajgcego przedstawi o§wiadczenie, o ktorym
mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, lub podmiotowe srodki dowodowe dotyczace tego
podwykonawcy.
W sytuacji, gdy Zamawiajacy stwierdzi, Zze wobec danego podwykonawcy zachodza
podstawy wykluczenia, Wykonawca zobowiazany jest zastapi¢ tego podwykonawce innym
lub zrezygnowac z powierzenia wykonania cze$ci przedmiotu umowy podwykonawcy.
Powierzenie wykonania czeSci przedmiotu umowy podwykonawcom nie zwalnia
Wykonawcy z odpowiedzialno$ci za nalezyte wykonanie tego przedmiotu umowy.
Wykonawca zapewnia, ze podwykonawcy beda przestrzega¢ wszelkich postanowien
niniejszej umowy i przyjmuje wszelkg odpowiedzialno$¢ z tego tytutu.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamo6wienia na roboty budowlane
zamierzajacy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s3g roboty
budowlane stanowigce przedmiot niniejszej umowy, jest zobowigzany do przedtozenia
Zamawiajacemu projektu tej umowy, przy czym podwykonaweca lub dalszy podwykonawca
jest obowigzany dotaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo
o tresci zgodnej z projektem umowy.
Strony zgodnie ustalajg nastepujgce wymagania dla uméw z podwykonawcami lub dalszymi
podwykonawcami:
1) termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia
doreczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub
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rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlanej,

2) umowy z podwykonawcami nie moga przewidywaé zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy w postaci zatrzymywania (niewyptacania) czesci wynagrodzenia
podwykonawcy,

3) umowy z podwykonawcami nie moga przewidywac progu warto$ci minimalnej prac,
powyzej ktérego podwykonawca uprawniony jest wystawi¢ fakture /rachunek;

4) wynagrodzenie podwykonawcy ustala sie w kwocie brutto, uwzgledniajacej wszystkie
podatki i optaty, w tym podatek VAT,

5) umowy winny zawiera¢ postanowienie, zgodnie z ktéorym w przypadku,
gdy podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierza zawrze¢ umowe
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, jest zobowigzany
do przedktadania Zamawiajagcemu w trakcie realizacji niniejszej umowy projektu
tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany
dotaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej
z projektem umowy,

6) umowy winny zawiera¢ postanowienie, zgodnie z ktérym w przypadku gdy
podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierza zmieni¢ zaakceptowang przez
Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane,
podwykonawca lub dalszy podwykonawca, jest obowigzany, w trakcie realizacji
niniejszej umowy, do przedtozenia zamawiajgcemu projektu tej zmiany, przy czym
podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany dotaczy¢ zgode wykonawcy
na zmiane umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem zmiany,

7) umowy winny zawiera¢ postanowienie, zgodnie z ktérym podwykonawca lub dalszy
podwykonawca jest zobowigzany do przedktadania Zamawiajagcemu poswiadczonej
za zgodno$¢ z oryginatem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, Kktérej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia,

8) wymagane jest wylgczenie obowigzku zachowania poufno$ci wobec Zamawiajacego
w zakresie wszystkich elementéw umowy, w szczeg6lnosci w odniesieniu do wysokoSci
wynagrodzenia Wykonawcy lub dalszego podwykonawcy,

9) umowy z podwykonawcami nie mogg uzaleznia¢ wyptaty wynagrodzenia
podwykonawcy od zaptaty wynagrodzenia przez Zamawiajgcego na rzecz Wykonawcy,
jak réwniez nie moga uzaleznia¢ dokonania odbioru robdt wykonanych przez
podwykonawce od dokonania odbioru rob6t wykonanych przez Wykonawce na rzecz
Zamawiajgcego,

10) umowy z podwykonawcami nie moga zawiera¢ postanowien Kksztattujacych prawa
i obowigzki podwykonawcy. w zakresie kar umownych oraz postanowien dotyczacych
warunkow wyptaty wynagrodzenia, w sposéb dla niego mniej korzystny niz prawa
i obowigzki wykonawcy wynikajace z umowy z zamawiajacym.

11) umowy z podwykonawcami winny zawiera¢ o$wiadczenie podwykonawcy, iz osoby
ktére beda wykonywaly w trakcie realizacji umowy zawartej pomiedzy Wykonawca
i podwykonawca czynnos$ci w zakresie realizacji zamowienia okreslone w opisie
przedmiotu zamdwienia, co do ktérych Zamawiajacy wymaga, aby osoby je wykonujace
zostaly zatrudnione na podstawie umowy o prace, beda zatrudnione przez
podwykonawce na podstawie umowy o prace,
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12) umowy z podwykonawcami powinny zawiera¢ oswiadczenie podwykonawcy, zgodnie
z ktorym podwykonawca bedzie zobowigzany do okazania Wykonawcy
i Zamawiajagcemu, na kazdorazowe wezwanie Zamawiajacego lub Wykonawcy,
oryginatéw dokumentéw potwierdzajacych fakt zatrudnienia przez podwykonawce
na podstawie umowy o prace os6b wykonujacych czynnosci okreslone w opisie
przedmiotu zamdwienia, co do ktérych Zamawiajacy wymaga, aby osoby je wykonujace
zostaty zatrudnione na podstawie umowy o prace, o ktérych mowa w §5 ust. 2 umowy,

13) umowy z podwykonawcami winny zawiera¢ zapis, zgodnie z ktérym w przypadku

ujawnienia niespeilnienia wymogu zatrudnienia przez podwykonawce na podstawie
umowy o prace oso6b wykonujacych czynno$ci w zakresie realizacji zamoéwienia
okreslonych w opisie przedmiotu zaméwienia, co do ktérych Zamawiajacy wymaga, aby
osoby je wykonujace zostaty zatrudnione na podstawie umowy o prace, podwykonawca
zobowigzany jest do zatrudnienia na umowe o prace osoby, ktorej dotyczy uchybienie w
terminie nie dluzszym niz 7 dni od daty ujawnienia uchybienia i do okazania
Wykonawcy i Zamawiajagcemu dokumentéw potwierdzajacych zatrudnienie w/w osoby
na umowe o prace, o ktérych mowa w §5 ust. 2 umowy,
14) suma wynagrodzen podwykonawcdw wynikajgcych z przedtozonych Zamawiajagcemu
umow, nie moze by¢ wyzsza od wynagrodzenia przewidzianego w niniejszej umowie.
Zamawiajacy, w terminie 14 dni, zgtasza w formie pisemnej zastrzezenia do projektu umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem s3 roboty budowlane w przypadku, gdy umowa
o podwykonawstwo nie zawiera uregulowan, o ktérych mowa w ust. 12.
Niezgloszenie w formie pisemnej zastrzezen do przedlozonego projektu umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 14 dni, uwaza
sie za akceptacje projektu umowy przez Zamawiajacego.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamoéwienia na roboty budowlane
przedktada Zamawiajacemu poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginalem kopie zawartej
umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni
od dnia jej zawarcia.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zaméwienia na roboty budowlane
przedktada Zamawiajagcemu poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia
jej zawarcia, z wylaczeniem umdéw o podwykonawstwo o warto$ci mniejszej niz 0,5%
wartoSci umowy w sprawie zamoOwienia publicznego oraz z wylgczeniem umow
o podwykonawstwo o warto$ci mniejszej niz 50.000,00 ztotych.
Powyzsze zapisy stosuje sie odpowiednio do zmian w umowach o podwykonawstwo.
Zamawiajacy moze zazada¢ od Wykonawcy niezwlocznego usuniecia z terenu budowy
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, z ktérym nie zostata zawarta
Umowa o podwykonawstwo zaakceptowana przez Zamawiajgcego, lub moze usung¢ takiego
podwykonawece lub dalszego podwykonawce na koszt Wykonawcy.
Zamawiajacy, moze zada¢ od Wykonawcy zmiany lub odsuniecia podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy od wykonywania $wiadczenn w zakresie realizacji przedmiotu
Umowy, jezeli sprzet techniczny, osoby i kwalifikacje, ktérymi dysponuje podwykonawca lub
dalszy podwykonawca, nie spelniaja warunkéw lub wymagan dotyczacych
podwykonawstwa, okreslonych Umowa, nie daja rekojmi nalezytego wykonania
powierzonych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy robét budowlanych lub
dotrzymania terminéw realizacji tych robét.
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20. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca niezwlocznie usunie na Zadanie

Zamawiajacego podwykonawce lub dalszego podwykonawce z terenu budowy, jezeli
dzialania podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy na terenie budowy naruszaja
postanowienia niniejszej Umowy.

§9
Bezposrednia zaptata wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy
Zamawiajacy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia
przystugujacego  podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawart
zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem
sa roboty budowlane lub ktéry =zawart przedtozong Zamawiajgcemu umowe
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sga dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia sie
od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego
podwykonawce zamo6wienia na roboty budowlane stanowigce przedmiot niniejszej umowy.
Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 1, dotyczy wytacznie nalezno$ci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajagcego umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem
sa roboty budowlane lub po przedtozeniu Zamawiajgcemu po$wiadczonej za zgodnosé
z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.
Bezposrednia zaptata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek naleznych
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.
Zamawiajacy niezwtocznie po zgloszeniu Zadania dokonania ptatnosci bezposredniej
zawiadomi Wykonawce o zadaniu podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy oraz
wezwie Wykonawce do zgtoszenia pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci bezposrednie;j
zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, w terminie 7 dni
od dnia doreczenia Wykonawcy wezwania. W przypadku zgtoszenia przez Wykonawce
uwag podwazajgcych zasadno$¢ bezposredniej zaptaty, Zamawiajgcy moze:
1) nie dokonac bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty albo
2) ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebna na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwos$ci Zamawiajgcego co do wysokos$ci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu
platnos¢ sie nalezy, albo
3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadno$¢
takiej zaptaty.
Dokonanie bezposredniej ptatnosci na rzecz podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy
lub wazne ztozenie kwoty potrzebnej na pokrycie wynagrodzenia z tytutu bezposredniej
ptatnosci do depozytu sadowego, skutkuje umorzeniem wierzytelnosci przystugujacej
Wykonawcy od Zamawiajgcego z tytutu wynagrodzenia do wysokosci kwoty
odpowiadajgcej dokonanej ptatnosci.
Konieczno$¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 1, lub Kkoniecznos¢ dokonania
bezposrednich zaptat na sume wiekszg niz 5% wartosci umowy moze stanowi¢ podstawe
do odstagpienia od umowy przez Zamawiajacego.
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Zamawiajacy dokonuje ptatnosci na rzecz Podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy
wytacznie w zakresie i w ramach warto$ci wynagrodzenia wynikajgcego z niniejszej umowy
i umowy zawartej z Podwykonawcy lub dalszym Podwykonawca. Zaptata na rzecz
Podwykonawcy i dalszego Podwykonawcy nie obejmuje ptatnosci za roboty dodatkowe
co do ktorych nie nastgpita ich akceptacja przez Zamawiajacego poprzez podpisanie
protokotu koniecznosci.

§10

Kierownik budowy
W uzgodnieniu z Zamawiajagcym Wykonawca ustanawia kierownika budowy, ktéry jest
uprawniony do dziatania w granicach okreslonych w ustawie Prawo budowlane. Dokument
ustanawiajacy Kierownika budowy stanowi Zatgcznik nr 2 do niniejszej umowy.
Wykonawca ma prawo do zmiany osoby petnigcej obowiazki kierownika budowy
na inng osobe o kwalifikacjach co najmniej rownych kwalifikacjom wymaganym przez
Zamawiajacego, w postepowaniu o udzielenie zamdwienia prowadzgcym do zawarcia
umowy, po poinformowaniu o zamiarze dokonania takiej zmiany Zamawiajgcego
i uzyskaniu jego pisemnej akceptacji, nie péZniej niz w terminie 3 dni roboczych przed
planowanym skierowaniem nowego kierownika budowy do realizacji umowy,
a w sytuacjach naglych i nieprzewidzianych, kiedy dochowanie terminu wskazanego
w zdaniu poprzedzajacym nie jest mozliwe - w najkrétszym mozliwym terminie. Przerwa
w wykonywaniu umowy wynikajgca z braku personelu Wykonawcy bedzie traktowana jako
przyczyna lezaca po stronie Wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstawy do przedtuzenia
terminu zakonczenia robot.
Kierownik budowy ma obowiazek przebywania na terenie budowy w trakcie wykonywania
robot budowlanych stanowigcych przedmiot umowy przez caty czas ich wykonywania.
Kierownik budowy zobowigzany jest do osobistego uzgadniania z inwestorem i osobami
przez niego upowaznionymi wszelkich spraw wyniktych w trakcie realizacji inwestycji.
Do obowigzkéw Kierownika Budowy, oprécz obowigzkéw wynikajacych z witasciwych
przepiséw prawa nalezy:

1) zlozZenie Zamawiajgcemu w ciggu 3 dni roboczych od dnia przekazania placu
budowy oswiadczenia o przyjeciu obowigzkow kierownika budowy;

2) przed wbudowaniem, przedktadanie Inspektorowi Nadzoru wnioskow
o zatwierdzenie do wbudowania materiatow;

3) zglaszanie Inspektorowi Nadzoru do sprawdzenia lub odbioru wykonane roboty
ulegajace zakryciu badZz zanikajagce oraz zapewnienie dokonania wymaganych
przepisami lub ustalonych w dokumentacji projektowej préb i badan przed
zgtoszeniem ich do odbioru;

4) informowanie Zamawiajacego (Inspektora Nadzoru) za posSrednictwem poczty
elektronicznej o terminie zakrycia robét ulegajacych zakryciu oraz terminie odbioru
robot zanikajgcych (jezeli Wykonawca nie poinformowat o tych faktach Inspektora
Nadzoru zobowiagzany jest odkry¢ roboty lub wykonaé¢ otwory niezbedne do
zbadania robdt, a nastepnie przywrocic roboty do stanu poprzedniego);

5) koordynowanie wszystkich prac na budowie pomiedzy podwykonawcami;

6) uczestniczenie we wszystkich Radach Budowy, odbiorach oraz naradach
koordynacyjnych;
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7) pisemne (wpis do dziennika budowy) oraz droga elektroniczng informowanie
Inspektora Nadzoru o terminach odbioru;

8) uczestniczenie w odbiorze koncowym zadania, w tym Kkontroli organdéw
uprawnionych;

9) niezwloczne informowanie pisemne i drogag elektroniczng Inspektora Nadzoru
i Zamawiajacego o problemach lub okolicznos$ciach, ktére moga wptynaé na jakosc
robét lub opdznienie terminu zakonczenia zadania;

10) informowanie Inspektora Nadzoru i Zamawiajacego o konieczno$ci wykonania robét
dodatkowych i zamiennych niezwlocznie, lecz nie pdzZniej niz w terminie 5 dni
od daty stwierdzenia konieczno$ci ich wykonania.

§11
0dbiér przedmiotu umowy
1. Strony zgodnie postanawiajg, Ze bedg stosowane nastepujace rodzaje odbioréw robot:

1) odbiory robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu (roboty zanikajgce lub zakrywane
musz3 zosta¢ wpisane do dziennika budowy przez kierownika budowy, po sprawdzeniu
przez Inspektora nadzoru lub na te okolicznos$¢ bedzie sporzadzany protokoét robot
zanikajacych) - nie stanowig podstawy do wystawienia faktury;

2) odbiér czesciowy robdt po wykonaniu okreslonej ilosci robdt budowlanych - bedacy
podstawa do wystawienia faktury,

3) odbioér czesciowy robot niezbednych do uzyskania zaswiadczenia o braku sprzeciwu
wtlasciwego organu nadzoru budowlanego do zawiadomienia o zakoriczeniu budowy lub
pozwolenia na uzytkowanie (o ile jest wymagane) - nie stanowi podstawy
do wystawienia faktury;

4) odbiér koncowy po zakonczeniu ostatniego zadania stanowigcego jednocze$nie
zakonczenie wszystkich rob6t budowlanych - bedacy podstawg wystawienia faktury
koncowe;.

2. Odbiory robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, dokonywane beda przez Inspektora

Nadzoru Inwestorskiego. Wykonawca winien zgtasza¢ gotowos$¢ do odbioréw, o ktérych

mowa wyzej, wpisem do Dziennika budowy.
3. Podstawg zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru cze$ciowego/koncowego,

bedzie faktyczne wykonanie robdt, potwierdzone w Dzienniku budowy wpisem dokonanym
przez kierownika budowy, potwierdzonym przez Inspektora nadzoru.
4. Wraz ze zgloszeniem do koncowego odbioru Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu
nastepujace dokumenty wynikajace z art. 57 ustawy Prawo budowlane:
1) protokoty odbioréw technicznych;
2) deklaracje wtasciwosci uzytkowych wbudowanych materiatow;
3) zestawienie wbudowanych materiatéw;
4) certyfikaty, atesty i $wiadectwa zgodnosci uzytych materiatow;
5) Kkarty urzadzen;
6) zestawienie badan i sprawdzen;
7) dziennik budowy/zeszyt budowy;
8) dokumenty dot. utylizacji odpadow;
9) os$wiadczenie kierownika budowy zgodnie z ustawg Prawo budowlane;
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10) kosztorysy powykonawcze - Wykonawca ma obowigzek ustali¢ sposéb i forme
przygotowania dokumentu z Zamawiajgcym;

11) dokumentacje powykonawcza,

12) geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza,

13) zaswiadczenie o braku sprzeciwu wtasciwego organu nadzoru budowlanego do
zawiadomienia o zakonczeniu budowy lub pozwolenie na uzytkowanie o ile jest
wymagane.

Zamawiajacy wyznaczy i rozpocznie czynnosci odbioru cze$ciowego/konncowego w terminie
do 14 dni roboczych od daty zawiadomienia go o osiggnieciu gotowos$ci do odbioru
czeSciowego/koncowego przez Wykonawcédw wszystkich czeSci przedmiotu zamoéwienia -
Wykonawce Czesci I, Czesci 111 Czesci 111

Odbiory robot czesciowego/koricowego nastepowa¢ beda w tym samym czasie dla
wszystkich trzech czesci przedmiotu zamoéwienia.

Zamawiajacy zobowigzany jest do dokonania lub odmowy dokonania odbioru
czeSciowego/konicowego, w terminie do 14 dni roboczych od dnia rozpoczecia tego odbioru.
W protokole odbioru czesSciowego/koncowego strony wskaza w szczegdlnosci zakres
wykonanych prac, date ich zakonczenia, uwagi dotyczace jako$ci wykonanych prac oraz
ewentualne usterki lub wady stwierdzone podczas odbioru.

Jezeli w toku czynnos$ci odbioru zostang stwierdzone wady, Zamawiajacemu przystuguja
nastepujgce uprawnienia:

1) jezeli wady nadajg sie do usuniecia, jednak uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu
zaméwienia zgodnie z przeznaczeniem i zachowaniem zasad bezpieczenstwa /wady
istotne/ Zamawiajacy odmowi odbioru do czasu usuniecia wad istotnych i wyznaczy
termin ich usuniecia nie krétszy niz 14 dni,

2) jezeli wady nadaja sie do usuniecia i nie stanowig przeszkody w uzytkowaniu
przedmiotu zamowienia zgodnie z przeznaczeniem i zachowaniem zasad
bezpieczenstwa /wady nieistotne/ Zamawiajacy odbierze przedmiot zamoéwienia
wyznaczajgc termin ich usuniecia nie krétszy niz 14 dni,

3) jezeli wady nie nadaja sie do usuniecia, Zamawiajacy moze:

a) obnizy¢ wynagrodzenie, jezeli wady nie uniemozliwiajg uzytkowania przedmiotu
odbioru zgodnie z przeznaczeniem,
b) odstapi¢ od umowy lub Zgdaé¢ ponownego wykonania przedmiotu zamowienia, jezeli
wady  uniemozliwiajg  uzytkowanie  przedmiotu zamoéwienia  zgodnie
Z przeznaczeniem.
W przypadku odmowy usuniecia wad przez Wykonawce, wady zostang usuniete w ramach
wykonawstwa zastepczego na jego koszt.
W przypadku odmowy odbioru, o ktérym mowa w ust. 9 pkt 1, terminem wykonana
zamOwienia bedzie data ponownego zgloszenia przez wykonawce gotowosci do odbioru
przedmiotu zamdwienia z usunietymi wadami istotnymi (nie bedzie nim data pierwotnego
zgloszenia gotowoSci odbioru).

§12
Gwarancja jakosci, rekojmia
Wykonawca udziela Zamawiajagcemu gwarancji jakosci na wykonane roboty na okres ...
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miesiecy (w zaleznosci od zobowiqzania Wykonawcy okreslonego w ofercie) liczac od daty
podpisania protokotu odbioru konicowego.
W okresie gwarancji jakosci Wykonawca zobowigzuje sie do bezptatnego usuniecia
wad/usterek powstatych z przyczyn tkwiacych w przedmiocie umowy w terminie 7 dni,
jezeli bedzie to mozliwe technicznie lub w innym terminie uzgodnionym przez strony.
0 wykryciu wady/usterki z przyczyn tkwiacych w przedmiocie umowy, Zamawiajacy
powiadomi Wykonawce pisemnie, wzywajac go do jej bezptatnego usuniecia w terminie
wskazanym w ust. 2.
Okres gwarancji jako$ci ulegnie wydtuzeniu o czas przeznaczony na usuniecie wad /usterek
w okresie gwarancyjnym.
Okres rekojmi rowny jest okresowi gwarancji jakosci.
Jezeli w okresie gwarancji i rekojmi, Wykonawca nie przystapi w terminie ustalonym
z Zamawiajacym do usuniecia ujawnionych wad/usterek, Zamawiajacy moze zlecié
usuniecie wad lub usterek osobom trzecim na koszt i ryzyko Wykonawcy.
Zamawiajacy obcigzy wykonawce kosztami wykonania zastepczego, o ktérym mowa
w ust. 10 Wykonawca jest zobowigzany zwr6ci¢ Zamawiajagcemu kwote wykonania
zastepczego w ciggu 14 dni od dnia otrzymania wezwania do zaptaty pod rygorem
naliczenia odsetek ustawowych.
W szczeg6lnych przypadkach, gdy wada stanowi zagrozenie dla zycia lub zdrowia ludzi lub
jest szkoda o bardzo duzych rozmiarach, Wykonawca zobowiazany jest do niezwtocznego
zabezpieczenia miejsca awarii w celu usuniecia zagrozen lub niedopuszczenia
do powiekszenia sie szkody.
Powiadomienie o wystapieniu wady Zamawiajacy zglasza Wykonawcy elektronicznie,
na adres e-mail: ......ccccoviie i
W przypadku nieusuniecia wad we wskazanym terminie, Zamawiajgcy moze usuna¢ wady
na koszt i ryzyko Wykonawcy. Ust. 7 niniejszego § stosuje sie odpowiednio.

Termin gwarancji ulega przedtuzeniu o czas od dnia zgloszenia Wykonawcy wady lub
usterki do dnia jej usuniecia, jezeli powiadomienie o wystapieniu wady nastapito jeszcze
w czasie trwania gwarancji.

Udzielone rekojmia i gwarancja nie naruszajg prawa Zamawiajgcego do dochodzenia
roszczen o naprawienie szkody w pelnej wysokosci na zasadach okre$lonych w Kodeksie

cywilnym.

§13
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

Zamawiajacy nie wymaga wniesienia zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy.

§14
Kary umowne
Strony umowy postanawiajg, ze obowigzujaca je forma odszkodowania bedg kary umowne.
Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kare umowna:
1) z tytutu odstgpienia od umowy lub jej cze$ci z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy w wysokosci 10 % catkowitego wynagrodzenia brutto, o ktéorym mowa
w§6ust. 1,
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2) za zwloke w wykonaniu przedmiotu umowy w stosunku do terminéw odbioréw
okreSlonych w Harmonogramie rzeczowo-finansowym, w wysokosci 0,1 %
catkowitego wynagrodzenia brutto, o ktéorym mowa w § 6 ust. 1, za kazdy dzien
zwtoki,

3) za zwloke w usunieciu wad lub usterek stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie
gwarancji jakosci w wysokosci 500,00 zt brutto za kazdy dzien zwtoki liczony od dnia
wyznaczonego na usuniecie wad,

4) w przypadku niewykonania lub nienalezytego wykonania zobowigzan umownych,
o ktéorych mowa w szczeg6lnosci w § 3 i § 10 ust. 4 i ust. 5 w wysokosci 10 %
catkowitego wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 6 ust. 1,

5) w przypadku niedostarczenia Zamawiajagcemu oS$wiadczenia, o ktérym mowa
w § 5 ust. 2, w wysokosci 100,00 zt za kazdy dzien zwtoki, liczac od nastepnego dnia
po uptywie terminu wyznaczonego przez Zamawiajacego,

6) za brak =zaplaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, w wysokosci 1.000,00 zt brutto
za kazdy stwierdzony przypadek,

7) braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom
z tytulu zmiany wysokosci wynagrodzenia w wyniku waloryzacji, o ktérej mowa § 18
ust. 2 umowy w wysokosci 0,01 % ustalonego wynagrodzenia umownego brutto,
o ktérym mowa w § 6 ust. 1 umowy, za kazdy dzien zwtoki w zaptacie wynagrodzenia
na rzecz Podwykonawcéw lub dalszych Podwykonawcow,

8) za nieprzediozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem s3g roboty budowlane, lub projektu jej zmian, w wysokosci 1.000,00 zt
za kazdy stwierdzony przypadek,

9) w przypadku nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany, je$li zachodzi obowiazek jej przediozenia,
w wysokosci 1.000,00 zt za kazdy stwierdzony przypadek,

10) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty
w wysokosci 2.000,00 zt za kazdy stwierdzony przypadek.

3. Laczna maksymalna warto$¢ kar umownych nie moze przekroczy¢ 30% wartosci tgcznej
wynagrodzenia Wykonawcy.

4. Kary umowne beda potracane z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, na co Wykonawca
wyraza nieodwotalnie zgode, z zastrzezeniem art. 15r ustawy z dnia 2 marca 2020r.
o szczegblnych rozwigzaniach zwigzanych z zapobieganiem, przeciwdzialaniem
i zwalczaniem COVID-19, innych choréb zakaznych oraz wywotanych nimi sytuacji
kryzysowych (Dz. U.z 2021r. poz. 2095 ze zm.).

5. W przypadku niemoznosci dokonania potracenia wierzytelnosSci przez Zamawiajgcego oraz
w odniesieniu do kary umownej naliczonej Zamawiajagcemu przez Wykonawce, kara
umowna bedzie ptatna w terminie 7 (stownie: siedmiu) dni od dnia otrzymania przez
Strone zobowigzang do zaptaty kary umownej stosownego wezwania do zaptaty od Strony
uprawnionej do jej naliczenia wraz ze stosowng notg obcigzeniowa.

6. W przypadku, gdy szkoda spowodowana niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem
obowiazku wynikajacego z umowy przekracza wysoko$¢ kar umownych, Zamawiajacy moze
niezaleznie od kar umownych dochodzi¢ odszkodowania na zasadach ogélnych okreslonych
w Kodeksie cywilnym.
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Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kare umowna z tytutu odstgpienia od umowy z przyczyn,
za ktoére odpowiedzialno$¢ ponosi Zamawiajacy w wysokosci 10.000,00 zi. Nie dotyczy
to odstgpienia na podstawie ustawy Prawo zamdwien publicznych, a w szczeg6lnosci
art. 456 ust. 1 pkt 1.

§15
Odstapienie od umowy

Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy, gdy:

1) wystapi istotna zmiana okoliczno$ci powodujaca, Ze wykonanie umowy nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy lub
dalsze wykonywanie umowy moze zagrozi¢ podstawowemu interesowi bezpieczenstwa
panstwa,

2) dokonano zmiany umowy z naruszeniem art. 454 - 455 ustawy Pzp,

3) Wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegat wykluczeniu na podstawie art. 108
ustawy Pzp lub art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022r. o szczegdlnych
rozwigzaniach w zakresie przeciwdziatania wspieraniu agresji na Ukraine oraz
stuzacych ochronie bezpieczenstwa narodowego (Dz. U. z 2022r. poz. 835), zwanej dalej
ustawg UOBN,

4) gdy zwtoka w realizacji przedmiotu umowy przekroczy 14 dni,

5) gdy Wykonawca bez zgody Zamawiajacego przerwat realizacje robot, a przerwa ta trwa
dtuzej niz 7 dni,

6) Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejsz3 umowa w sposéb niezgodny
z umowg, dokumentacjg techniczng lub wskazaniami Zamawiajacego,

7) kierownik budowy wskazany przez Wykonawce w sposéb razacy nie dopetnia swoich
obowigzkéw wynikajacych z przepiséw Prawa budowlanego, a takze obowigzkéw
wynikajacych z niniejszej umowy, pomimo co najmniej dwédch pisemnych upomnien
wystosowanych przez Zamawiajacego,

8) Wykonawca przerwatl z przyczyn lezacych po jego stronie realizacje przedmiotu umowy
i przerwa ta trwa dtuzej niz 14 dni,

9) Wykonawca nie podjat realizacji prac w terminie 14 dni od umownej daty ich
rozpoczecia lub w terminie 3 dni od wezwania go przez Zamawiajgcego do ich
rozpoczecia z przyczyn zaleznych od Wykonawcy,

10) Wykonawca nie realizuje postanowien niniejszej umowy,

11) jezeli zostanie wydany nakaz zajecia majatku Wykonawcy w toku postepowania
egzekucyjnego.

Wykonawcy przystuguje prawo odstapienia od umowy, jezeli Zamawiajacy:

1) bez uzasadnionej przyczyny nie wywigzuje sie z obowigzku zaptaty faktury VAT, mimo

dodatkowego wezwania w terminie 1 miesigca od uptywu terminu zaptaty, okreslonego
w niniejszej umowie,

2) odmawia bez wskazania uzasadnionej przyczyny odbioru robdt lub podpisania
protokotu odbioru.

Odstgpienie od umowy, o ktérym mowa w ust. 1 i 2 powinno nastapi¢ w formie pisemnej

pod rygorem niewazno$ci takiego o$wiadczenia, powinno zawiera¢ uzasadnienie oraz

nastgpi¢ w terminie 30 dni od dnia powziecia wiadomos$ci o zdarzeniu stanowigcym
podstawe do odstgpienia.
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W wypadku odstgpienia od umowy Wykonawce oraz Zamawiajgcego obciazaja nastepujace

obowiagzki:

1) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym
na koszt tej strony, z ktérej winy nastgpito odstgpienie od umowy,

2) Wykonawca zgtosi do dokonania przez Zamawiajgcego odbioru robét przerwanych oraz
robét zabezpieczajacych, jezeli odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn, za ktoére
Wykonawca nie odpowiada,

3) w terminie 20 dni od daty zgtoszenia, o ktérym mowa w pkt. 2, Wykonawca przy udziale
Zamawiajacego sporzadzi szczegdlowy protokét inwentaryzacji robét w toku wraz
z zestawieniem warto$ci wykonanych robét wedtug stanu na dzien odstapienia; protokot
inwentaryzacji robot w toku stanowi¢ bedzie podstawe do wystawienia faktury VAT
przez Wykonawce,

4) Wykonawca niezwtlocznie, nie p6Zniej niz w terminie 30 dni, usunie z terenu budowy
urzadzenia zaplecza przez niego dostarczone lub wzniesione,

5) Zamawiajgcy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca
nie odpowiada, obowigzany jest do dokonania odbioru robét przerwanych oraz przejecia
od Wykonawcy terenu robét w terminie 20 dni od daty odstgpienia oraz do zaptaty
wynagrodzenia za roboty, ktore zostaty wykonane do dnia odstgpienia.

Jezeli Wykonawca bedzie wykonywatl przedmiot umowy wadliwie albo sprzecznie z umowa,
Zamawiajagcy moze wezwa¢ go do zmiany sposobu wykonywania umowy i wyznaczy¢
mu w tym celu odpowiedni termin. Po bezskutecznym uplywie wyznaczonego terminu
Zamawiajacy moze od umowy odstapi¢ lub powierzy¢ poprawienie lub dalsze wykonanie
przedmiotu umowy innemu podmiotowi na koszt i niebezpieczenstwo Wykonawcy.

Koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie robét i terenu budowy oraz wszelkie inne
uzasadnione koszty zwigzane z odstgpieniem od Umowy ponosi Strona, ktéra jest winna
odstapienia od Umowy.

Strony zgodnie postanawiajag, ze w przypadku odstgpienia od umowy postanowienia
niniejszej umowy w zakresie kar umownych, zasad rozliczania prac wykonanych oraz prawa
Zamawiajgcego do potracenia z naleznego Wykonawcy cze$ci wynagrodzenia pozostaja
w mocy.

§16

Zmiany umowy
Wszelkie zmiany umowy wymagaja formy pisemnej w postaci aneksu pod rygorem
niewaznosci.
Niedopuszczalna jest jednak pod rygorem niewazno$ci, zmiana niniejszej umowy oraz
wprowadzenie nowych postanowien do umowy, jes§li przy ich uwzglednieniu uleglaby
zmianie tre$¢ oferty, na podstawie ktorej dokonano wyboru Wykonawcy, chyba,
ze konieczno$¢ wprowadzenia takich zmian wynika z okolicznosci, ktérych nie mozna byto
przewidzie¢ w dniu zawarcia umowy.
Przewiduje sie mozliwo$¢ zmiany umowy w zakresie:
1) wynikajacym ze zmian przepiséw prawa w zakresie majacym wpltyw na realizacje

przedmiotu umowy,
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2) terminu wykonania umowy, o ktéorym mowa w §4 ust. 1 oraz terminéw etapow
okreslonych Harmonogramie rzeczowo-finansowym, o ktérym mowa w §4 ust. 2, za
zgoda stron w przypadku:

a)

b)

g)

h)

j)

k)

D)

wystapienie sity wyZszej; site wyzsza nalezy rozumiec jako zdarzenie zewnetrzne
niemozliwe do przewidzenia, o charakterze naglym, niezalezne od woli stron
i dziatalnos$ci ludzkiej (w szczegdlnosci zaistnienie warunkéw atmosferycznych,
terenowych lub wodnych utrudniajgcych wykonanie umowy, epidemia i jej
nastepstwa),

wystgpienie innych okolicznosci niezaleznych od Wykonawcy
uniemozliwiajacych zrealizowanie zaméwienia w terminie przewidzianym
umowg oraz ktérych Wykonaweca przy zachowaniu nalezytej starannosci nie byt
w stanie unikna¢ lub przewidzie¢ (w szczeg6lnosci z powodu wptywu
okolicznosci zwigzanych z wystapieniem epidemii);

wystapienia przeszkéd, utrudnien spowodowanych przez osoby lub podmioty
trzecie,

wystgpienia  opdznienn, przeszkdd, utrudnien spowodowanych przez
Zamawiajgcego,

wystgpienia opdznien, w realizacji danego etapu okreslonego w Harmonogramie
rzeczowo-finansowym, spowodowanych przez Wykonawcow Czesci 11 i/lub
Czesci III,

dokonania w trakcie realizacji przedmiotu umowy zmian dokumentacji
projektowej i specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych,
koniecznych do wykonania przedmiotu umowy,

konieczno$ci wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej lub specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru robot,

wykonywania dodatkowych robét budowlanych nieobjetych zamoéwieniem
podstawowym,

wystgpienia opdznien wynikajacych z odmowy lub opdzZnienia wydania przez
organy administracji lub inne podmioty wymaganych decyzji, zezwolen,
uzgodnien, opinii z przyczyn niezawinionych przez Wykonawce,

wystapienia op6znien wynikajacych z koniecznosci uzyskania wyroku sgdowego
lub innego orzeczenia sadu lub organu, ktérego koniecznos$ci nie przewidywano
przy zawieraniu umowy,

wystapienia konieczno$ci rezygnacji z wykonania cze$ci robét lub ograniczenia
zakresu robét wynikajacego z wprowadzenia zmian istotnych lub nieistotnych
w dokumentacji projektowej, wad w dokumentacji projektowej, ktore wynikty
w trakcie realizacji robét i byly konieczne w celu prawidlowej realizacji
przedmiotu umowy lub z przyczyn niezaleznych od Zamawiajacego wraz
z obnizeniem wynagrodzenia umownego o zakres, z ktérego Zamawiajacy
rezygnuje,

wydania postanowienia o wstrzymaniu robét budowlanych,

wystgpienia  warunkéw  atmosferycznych, terenowych lub  wodnych
utrudniajacych wykonanie umowy, ktére spowodowaty
niezawinione i niemozliwe do unikniecia przez Wykonawce opdznienie,
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w szczegOlnosci dlugotrwale opady atmosferyczne, wysokie stany wod
gruntowych, lokalne podtopienia, stany zagrozenia powodziowego,
3) wysokosci wynagrodzenia z uwagi na:

a) rozszerzenia zakresu przedmiotu o zamoOwienia/rozwigzania dodatkowe
/zamienne/ lub inne, przy czym kazda zmiana, o ktérej mowa w niniejszym punkcie
winna by¢ poprzedzona protokotem konieczno$ci i rozliczona na podstawie cen
podanych w kosztorysie stanowigcym zatacznik do umowy, zgodnie z §6 ust. 11
umowy;

b) wystapienia wad (btedéw) dokumentacji technicznej lub przedmiarze robot
pozostatych do zakonczenia inwestycji, majacych wptyw na wynagrodzenie za
wykonanie przedmiotu umowy;

c) wplyw okolicznosci zwigzanych z wystgpieniem epidemii COVID-19.

4. Strony przewidujg mozliwo$¢ zmiany umowy poprzez zlecenie wykonania prac nieobjetych
dokumentacjg projektowg wskazang w § 1 na zasadach okres$lonych w art. 454-455 ustawy
Prawo zamowien publicznych za dodatkowym wynagrodzeniem. Wykonawca nie moze
wykonywaé prac nieobjetych dokumentacjg projektowa (projektem budowlanym) bez
uprzedniej zgody Zamawiajgcego wyrazonej na piSmie przez osoby umocowane
do reprezentowania Zamawiajgcego - pod rygorem odmowy zaptaty za wykonane prace.

5. Ewentualne roboty dodatkowe tj. nieobjete w ogdle dokumentacjg projektowa wskazang
w § 1 realizowane bedg w wyniku zmiany umowy, o ktérych mowa w art. 455 ust. 1 pkt 1, 3
i 4 oraz ust. 2 ustawy Prawo Zamoéwien Publicznych. Powyzsze nie dotyczy robét ujetych
w ktorejkolwiek czesci projektu ogdlnego lub wykonawczego, a nieujetych w przedmiarze
oraz robdt przewidzianych w projekcie, ktérych wykonanie okaze sie niezbedne w wiekszym
niz zaprojektowany obmiarze - ktére sa objete ryzykiem ryczattowym.

6. Rozpoczecie wykonywania robdt, o ktéorych mowa w ust. 5 moze nastgpi¢ jedynie
na podstawie protokotu koniecznosci, potwierdzonego pisemnie przez Inspektora nadzoru,
i samego Zamawiajacego oraz zawarciu stosownej zmiany do umowy. Bez zatwierdzenia
protokotu koniecznosci przez Zamawiajgcego oraz zawarcia stosownej zmiany do umowy
Wykonawca nie moze rozpocza¢ wykonywania robét dodatkowych.

7. Bez uprzedniej zgody Zamawiajacego moga by¢ wykonywane jedynie prace niezbedne
ze wzgledu na bezpieczenstwo lub konieczno$¢ zapobiezenia awarii.

8. Spisany przez Strony protokét koniecznosSci zawierajacy zakres robdt, stanowi¢ bedzie
podstawe do zawarcia aneksu do umowy. Roboty nie ujete w protokole koniecznosci
nie podlegaja zaptacie.

9. Strona, ktéra wystepuje z propozycja zmiany umowy, w oparciu o przedstawiony powyzej
katalog zmian umowy zobowigzana jest do sporzadzenia i uzasadnienia wniosku o taka
zmiane.

§ 17
Zmiana wynagrodzenia wykonawcy
1. Wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie w przypadku zmiany:
1) stawki podatku od towaréw i ustug oraz podatku akcyzowego;
2) wysoko$ci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokos$ci minimalnej stawki
godzinowej, ustalonych na podstawie przepiséw ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002r.
o minimalnym wynagrodzeniu za prace;
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3) =zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu
lub wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenie spoteczne lub zdrowotne;

4) zasad gromadzenia i wysokoSci wptat do pracowniczych planach kapitatowych o ktorych
mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018r. o pracowniczych planach kapitatowych;
- jezeli zmiany te beda miaty wplyw na koszty wykonania zaméwienia przez wykonawce,
kazda ze stron umowy, w terminie od dnia opublikowania przepiséw dokonujacych tych
zmian do 30 dnia od dnia ich wejsScia w Zycie, mozZe zwrdci¢ sie do drugiej strony
0 przeprowadzenie negocjacji w sprawie odpowiedniej zmiany wynagrodzenia. Zmiana
umowy na podstawie ustalen negocjacyjnych moze nastgpié¢ po wejsciu w zycie przepisow
bedacych przyczyna waloryzacji.

2. W razie zmiany, o ktérej mowa w ust. 1 pkt 2, przez pojecie odpowiedniej zmiany
wynagrodzenia nalezy rozumie¢ sume wzrostu kosztéw wykonawcy zamdwienia publicznego
wynikajacych z podwyzszenia wynagrodzen poszczegdlnych pracownikéw biorgcych udziat
w realizacji pozostalej do wykonania, w momencie wejscia w zycie zmiany, czeSci
zamoéwienia, do wysokos$ci wynagrodzenia minimalnego albo minimalnej stawki godzinowej
obowigzujacej po zmianie przepisow lub jej odpowiedniej czeSci, w przypadku oso6b
zatrudnionych w wymiarze niZszym niz pelen etat.

3. W razie zmiany wskazanej w ust. 1 pkt 3, przez pojecie odpowiedniej zmiany wynagrodzenia
nalezy rozumie¢ sume wzrostu kosztéw wykonawcy zamoéwienia publicznego oraz drugiej
strony umowy o prace lub innej umowy cywilnoprawnej tgczacej wykonawce zamdéwienia
publicznego z osoba fizyczna nieprowadzaca dziatalno$ci gospodarczej, wynikajgcych
z koniecznosci odprowadzenia dodatkowych sktadek od wynagrodzen oséb zatrudnionych na
umowe o prace lub na podstawie innej umowy cywilnoprawnej zawartej przez wykonawce
z osobg fizyczng nieprowadzaca dziatalno$ci gospodarczej, a biorgcych udziat w realizacji
pozostatej do wykonania, w momencie wejScia w Zycie zmiany, czeSci zamdéwienia przy
zalozeniu braku zmiany wynagrodzenia netto tych oséb.

4. W razie zmiany wskazanej w ust. 1 pkt 4, przez pojecie odpowiedniej zmiany wynagrodzenia
nalezy rozumie¢ sume wzrostu kosztow realizacji zamowienia publicznego wynikajgca
z wptat do PPK przez podmioty zatrudniajace, uczestniczace w realizacji zaméwienia
publicznego.

5. W razie zamoéwien realizowanych wspdlnie przez kilku wykonawcéw lub realizowanych przy
pomocy podwykonawcéw przepisy ust. 1 stosuje sie odpowiednio.

6. Warunkiem dokonania zmiany, o ktérej mowa w ust. 1, jest ztozenie uzasadnionego wniosku
przez strone inicjujacg zmiane wraz z opisem okoliczno$ci stanowiacych podstawe
do dokonania takiej zmiany.

§ 18
Waloryzacja wynagrodzenia
1. Zgodnie z art. 439 ustawy Pzp Zamawiajacy wskazuje nastepujace zasady wprowadzenia
zmian wysoko$ci naleznego Wykonawcy wynagrodzenia w przypadku zmiany cen
materiatow (materiatéw budowlanych i wyrobéw budowlanych) niezbednych do wykonania
Przedmiotu umowy, jak nizej:

1) miernikiem zmiany ceny materiatéw niezbednych do realizacji przedmiotu umowy jest
wskaznik cen produkcji budowlano-montazowej robot budowlanych ogtaszany

w komunikacie Prezesa Gtéwnego Urzedu Statystycznego,
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5)

6)

7)

8)

9)
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Wykonawca i Zamawiajacy jest uprawniony do Zadania zmiany wysokosci
wynagrodzenia, gdy wskaZznik cen produkcji budowlano-montazowej robdét
budowlanych ogtoszony w ostatnim komunikacie Prezesa Gléwnego Urzedu

Statystycznego poprzedzajacym wniosek o waloryzacje wynagrodzenia Wykonawcy
wzro$nie/spadnie o co najmniej 10% w stosunku do wskaznika w miesigcu zawarcia
umowy, a jezeli zawarcie umowy nastgpito po 180 dniach od uptywu terminu sktadania
ofert, w stosunku do wskaznika w miesigcu sktadania ofert,
waloryzacja wynagrodzenia Wykonawcy moze nastgpi¢ jedynie po ogloszeniu przez
Prezesa Gtownego Urzedu Statystycznego komunikatu w sprawie zmian cen produkcji
budowlano-montazowej w pierwszym kwartale 2023 roku,
waloryzacja nie moze dotyczy¢ wynagrodzenia Wykonawcy za roboty wykonane
i odebrane przed data ztozenia wniosku,

Strona umowy zadajaca zmiany wysoko$ci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy,
przedstawia drugiej Stronie odpowiednio uzasadniony wniosek, nie pdzniej niz 30 dni
od daty publikacji komunikatu Prezesa Gtéwnego Urzedu Statystycznego, ktéry winien
zawiera¢ opis proponowanej zmiany wraz z kalkulacja kosztéw oraz sposobem
sporzadzenia takiej kalkulacji,
wniosek musi zawiera¢ dowody jednoznacznie wskazujace, Ze zmiana cen materiatéw
lub kosztéw o ponad 10% w stosunku do cen lub kosztéw obowigzujgcych w terminie
skladania oferty, wptyneta na koszty wykonania zamoéwienia,

w terminie 30 dni od otrzymania wniosku, o ktérym mowa w pkt 5), Strona umowy,
ktérej przedtozono wniosek, moze zwrdci¢ sie do drugiej Strony z wezwaniem o jego
uzupelnienie, poprzez przekazanie dodatkowych wyjasnieni, informacji lub
dokumentéw; wnioskodawca zobowigzany jest odpowiedzie¢ na wezwanie
wyczerpujaco i zgodnie ze stanem faktycznym, w terminie 7 dni od dnia otrzymania
wezwania,

Strona umowy, ktérej przedtozono wniosek, w terminie 30 dni od otrzymania
kompletnego wniosku, informacji i wyjasnien, zajmie pisemnie stanowisko w sprawie;
za dzien przekazania stanowiska, uznaje sie dzien jego wystania na adres wlasciwy dla
doreczen pism odpowiednio do Zamawiajacego lub Wykonawcy,

jezeli zostanie wykazane, Ze zmiany ceny materiatdéw lub kosztéw zwigzanych
z realizacjg zamoOwienia uzasadniajg zmiane wysokos$ci wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy, Strony umowy zawrg stosowny aneks do umowy, okreslajagcy nowg
wysoko$¢ wynagrodzenia Wykonawcy, z uwzglednieniem dowiedzionych zmian.

2. Wykonawca, ktorego wynagrodzenie zostato zmienione zobowigzany jest do zmiany

wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy z ktérym zawart umowe w zakresie

odpowiadajgcym zmiang cen materiatdbw lub kosztéw dotyczacych zobowigzania
podwykonawcy.
3. Na podstawie art. 439 ust. 2 pkt 4 ustawy Pzp, zamawiajacy okre$la maksymalng

dopuszczalng warto$¢ zmiany wynagrodzenia naleznego Wykonawcy w catym okresie

realizacji zamdéwienia, w wyniku zastosowania postanowien o ktérych mowa w ust. 1
na poziomie 5% ceny wybranej oferty.



POLSKI

— 85

Rzadowy Fundusz Polski Lad: Program Inwestycji Strategicznych

Umowa na ,Budowe, przebudowe i modernizacje remiz OSP wraz ze $wietlicami w Szonowie, Szynwatdzie i Zawdzie”

_

N

- Cze$c L.
§ 19
Ubezpieczenie i odpowiedzialnos$¢

Wykonawca winien by¢ ubezpieczony od odpowiedzialno$ci cywilnej w zakresie
prowadzonej dziatalnosci.

Wykonawca po przekazaniu placu budowy ponosi pelng odpowiedzialno$¢ za mienie
i roboty budowlane, szkody, ktére moga zaistnie¢ w zwigzku z okre$lonymi zdarzeniami
losowymi.

§20
Dane kontaktowe

. Osobg wyznaczong do kontaktu ze strony Zamawiajgcego jest:

Benedykt Stecki - Kierownik Referatu Inwestycji, Budownictwa i Gospodarki
Gruntami, nr tel. (56) 466 50 43 wew. 45, kom. 798 205 827, adres e-mail:
benedykt.stecki@lasin.pl

. Osobg wyznaczong do kontaktu ze strony Wykonawcy

jest: imie i nazwisko osoby:

§21

Postanowienia koncowe
Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagaja formy pisemnej pod rygorem niewaznoSci.
W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowg majg zastosowanie wlasciwe przepisy
Kodeksu cywilnego, ustawy Prawo zamdwien publicznych oraz ustawy o szczeg6lnych
rozwigzaniach zwigzanych z zapobieganiem, przeciwdzialaniem i zwalczaniem COVID-19,
innych choréb zakaznych oraz wywotanych nimi sytuacji kryzysowych.
Wszelkie spory wynikte na tle realizacji niniejszej umowy o roszczenia cywilnoprawne
w sprawach, w ktérych zawarcie ugody jest dopuszczalne, poddane zostang mediacjom lub
innemu polubownemu rozwigzaniu sporu przed Sadem Polubownym przy Prokuratorii
Generalnej Rzeczpospolitej Polskiej, wybranym mediatorem albo osoba prowadzacg inne
polubowne rozwigzanie sporu.
Wszelkie spory wynikle na tle realizacji niniejszej umowy, ktérych nieudato sie zatatwic
polubownie, poddane zostang pod rozstrzygniecie s3adu wtasciwego dla siedziby
Zamawiajgcego.
Umowe sporzadzono w 2 jednobrzmigcych egzemplarzach, w tym 1 egzemplarzu dla kazdej
ze stron.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:
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Umowa na ,Budowe, przebudowe i modernizacje remiz OSP wraz ze $wietlicami w Szonowie, Szynwatdzie i Zawdzie”
- Cze$c L.

Zatacznik nr 2 do umowy nr IBG.272.12.2022.TP/1

Zamawiajacy:
Miasto i Gmina Lasin
ul. Radzynska 2

86-320 tasin
Wykonawca:

(petna nazwa/firma, adres, w zaleznosci od
podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:

(imie, nazwisko, stanowisko/podstawa do
reprezentacji)

Ustanowienie kierownika budowy
Dziatajac na podstawie §10 ust. 1 umowy nr IBG.272.12.2022.TP/1 zawartej w dniu ... 2022 r.

pomiedzy Miastem i Gming fasin, reprezentowang przez Burmistrza Miasta i Gminy Lasin Rafata
Kobylskiego, a ......... , ktoérej przedmiotem jest wykonanie inwestycji pn. ,Budowa, przebudowa i
modernizacja remiz OSP wraz ze Swietlicami w Szonowie, Szynwaldzie i Zawdzie”, w CzeSci I -
Budowa remizy OSP wraz z niezbedna infrastruktura techniczna w Szonowie, w niniejszym
ustanawiam kierownika budowy w osobie Pana/Pani......... , posiadajacego/a uprawnienia nr............
bedacego/a uprawnionym/3a do dziatania w zwigzku z realizacjg przedmiotu umowy w granicach

okres$lonych w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2021r. poz. 2351 ze zm.).

Zamawiajacy Wykonawca



