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Dot.: Opracowania wielobranżowej koncepcji oraz kompletnej dokumentacji projektowej 
wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego dla zadania pn.: „Przywrócenie wartości 
siedemnastowiecznemu Zespołowi Sierocińca w Gdańsku z konserwacją i rekonstrukcją 
zabytku oraz adaptacją budynków i terenu dawnej instytucji do nowych funkcji – kultury i 
turystyki” 

W związku z zapytaniem, jakie wpłynęło w dniu 30.05.2022r. w sprawie zamówienia 
publicznego sygn. akt nr 52/BZP-U.500.15/2022/TK (2022/S 087-236576 z dnia 04.05.2022) Dyrekcja 
Rozbudowy Miasta Gdańska w trybie art. 132 ustawy z dnia 11.09.2019r. Prawo zamówień 
publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.) w uzgodnieniu z Jednostką Projektową przekazuje 
poniższe wyjaśnienia Specyfikacji Warunków Zamówienia Publicznego z prośbą o ich 
uwzględnienie przy sporządzaniu oferty przetargowej.

Pytanie nr 1:
Zwracamy uwagę na fakt, że dokumentacja „Przywrócenie wartości siedemnastowiecznemu 
Zespołowi Sierocińca w Gdańsku z konserwacją i rekonstrukcją zabytku oraz adaptacją budynków 
i terenu dawnej instytucji do nowych funkcji – kultury i turystyki” musi być skoordynowana 
międzybranżowo. Czy w związku z tym należy rozumieć, o ile wykonawcą będzie inny projektant 
niż autorzy dokumentacji z 2021r. , że elementy dokumentacji zamiennej będą podlegały 
koordynacji międzybranżowej z elementami dokumentacji , w których nie wprowadzono żadnych 
zmian i w konsekwencji powinny być uzgodnione z autorami projektu z 2021 roku?

Odpowiedź:  
Zamawiający informuje, że elementy dokumentacji zamiennej będą podlegały koordynacji 
międzybranżowej z elementami dokumentacji w których nie wprowadzono żadnych zmian, 
jednakże nie będą musiały być uzgadniane z autorami projektu z 2021 roku. Dokumentacja 
zamienna będzie musiała uzyskać uzgodnienia zgodnie z listą instytucji i gestorów sieci określonych 
w OPZ.

Pytanie nr 2:
Dokumentacja z 2021 roku stanowi integralną całość. Zmiana części dokumentacji spowodować 
może utratę wartości tej części dokumentacji, która nie jest zmieniana. W tej sytuacji wnioskujemy 
o to, o ile wykonawcą będzie inny projektant niż autorzy dokumentacji z 2021 r., by w ramach 
nowego postępowania objąć całą, kompletną dokumentację projektową oraz wykreślenie lub 
zmianę definicji w OPZ „kompletna dokumentacja projektowa”.
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Odpowiedź:  
Zamawiający informuje, że zmiana części dokumentacji nie spowoduje utraty wartości tej części 
dokumentacji, która nie będzie zmieniana. Zasady i wymogi w stosunku do wszystkich oferentów 
są takie same.

Pytanie nr 3:
Czy Zamawiający zakłada, że projekt zamienny będzie składany w trybie przewidzianym w 
nowelizacji prawa budowlanego z 13 lutego 2020 r.?

Odpowiedź:  
Zamawiający potwierdza. 

Karol Kalinowski

Dyrektor

Podpisano elektronicznie ….-05-2022 r.
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