

SPZ.271.6.2024

**Wykonawcy ubiegający się  
o udzielenie zamówienia**

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 ze zm.), pn.:

**Rozbudowa ul. Żeromskiego od ronda Trybusa do ronda Żołnierzy Wyklętych w Piotrkowie Trybunalskim.**

Działając na podstawie art. 284 ust. 2 ww. ustawy zamawiający, w odpowiedzi na wnioski wykonawców, wyjaśnia co następuje:

**Pytanie 1:**

W przedmiarze robót nie określono grubości rozbieganej nawierzchni. W odpowiedzi z dnia 15.03. podano informację dotyczącą ww. grubości. Uaktualniony przedmiar nie zawiera jednak powyższych informacji Czy Wykonawca ma obowiązek wpisania uaktualnionych danych do kosztorysu ofertowego?

**Odpowiedź:**

**Zaktualizowano przedmiar.**

**Pytanie 2:**

W przedmiar robót nie określono głębokości koryt pod jezdnię, chodniki i zjazdy. W odpowiedzi z dnia 15.03. podano informację dotyczącą ww. grubości. Uaktualniony przedmiar nie zawiera jednak powyższych informacji Czy Wykonawca ma obowiązek wpisania uaktualnionych danych do kosztorysu ofertowego?

**Odpowiedź:**

**Zaktualizowano przedmiar.**

**Pytanie 3:**

W projekcie stałej organizacji ruchu występuje tablica typu E-1. Bark pozycji kosztorysowej dotyczącej montażu ww. tablicy.

**Odpowiedź:**

**Zaktualizowano przedmiar.**

**Pytanie 4:**

W dokumentacji przetargowej zamieszczono projekt czasowej organizacji ruchu. W ramach projektu przewidziano ustawienie 4 tablic F-8, montaż wielu tablic informacyjnych, zakazu, nakazu i ostrzegawczych oraz ręczne kierowanie ruchem. Nie przewidziano takich pozycji w kosztorysie ofertowym. Prosimy o uszczegółowienie kosztorysu.

**Odpowiedź:**

**Powyższe prace należy wycenić w pozycji 59 d.1.8**

**Pytanie 5:**

Czy zamawiający potwierdza aktualność projektu czasowej organizacji ruchu m.in. w koordynacji z remontem ul. Roosevelta.

**Odpowiedź:**

Zgodnie z zapisami SWZ oraz projektem umowy, sporządzenie projektu czasowej organizacji ruchu, zgodnie z przyjętym sposobem realizacji robót oraz jego uzgodnienie i uzyskanie zatwierdzenia jest po stronie Wykonawcy. Załączony projekt czasowej organizacji ruchu ma charakter pomocniczy.

**Pytanie 6:**

W przedmiarze robót w pozycji kosztorysowej nr 46 podano podbudowę z kruszywa łamanego 2692,75 m<sup>2</sup> . Ilość błędna prosimy o podanie właściwej ilości i korektę kosztorysu.

**Odpowiedź:**

Zaktualizowano przedmiar.

**Pytanie 7:**

W przedmiarze w pozycjach nr 63 i 64 podano pielęgnację trawników 1 rok i 3 lat w obu pozycjach podano tą samą ilość 1.323,90m<sup>2</sup> . Prosimy o korektę, ponieważ jedna z pozycji powinna dotyczyć pielęgnacji trawników, a kolejna krzewów, dla których obecnie brak odniesienia.

**Odpowiedź:**

Zaktualizowano przedmiar.

**Aktualna wersja przedmiaru: *Przedmiar ŻEROMSKIEGO aktualizacja na dzień 26.03.2024.pdf***

**Adam Karzewnik**  
**II Zastępca Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego**  
*/podpisano elektronicznym podpisem kwalifikowanym/*