Zatacznik nr 1

ZDP-2.2410.25.2021

UMOWA nr .....coeeueeeee

zawarta W dniu ..ceeeeeiecennn roku, w Czarnkowie, pomiedzy Powiatem Czarnkowsko-Trzcianeckim,
ul. Rybaki 3, 64-700 Czarnkéw - Zarzad Drég Powiatowych w Czarnkowie, ul. Gdanska 56,
64-700 Czarnkdw, NIP: 763-20-92-218 zwanym dalej ,,Zamawiajgcym”, reprezentowanym przez:

Pana Grzegorza Kazmierczaka — Dyrektor,

REGON: ...ceeneeeereeeeeerecssccsncensennnnee s NIP: e ceenaneaeees ) KRS et nenenee e eeeseeseeeee
zwany dalej Wykonawcg”,

w wyniku postepowania o udzielenie zamdéwienia publicznego w trybie ,przetarg nieograniczony”
zgodnie z ustawg z dnia 11 wrzesnia 2019 r. — Prawo zamowien publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129
z pdin. zm.), zostata zawarta umowa nastepujgcej tresci:

§1
Przedmiot umowy
1. Podstawe zawarcia umowy stanowi zatwierdzony protokdt postepowania o udzielenie
zamoéwienia publicznego na zadanie:

Remont drogi powiatowej nr 1338P na odcinku Wielen — Meiyk

2. Wykaz robot:

1) Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni w gruncie kat. | IV gtebokos¢
15 cm na powierzchni 2 000,00 mz,

2) Nawierzchnia z gruzu betonowego — warstwa o grubosci po zageszczeniu 15 cm
na powierzchni 2 000,00 m?.

3) organizacja ruchu na czas robot.
3. Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania robdt bedgcych przedmiotem umowy zgodnie z:

1) wytycznymi Zamawiajgcego — Opisem Przedmiotu Zamdwienia, stanowigcym zatgcznik nr 3
do niniejszej umowy,

2) zasadami wiedzy technicznej,
3) obowigzujgcymi przepisami prawa.

4, Zamawiajgcy dopuszcza mozliwos¢ wystgpienia w trakcie realizacji przedmiotu umowy robot
»koniecznych” tj. robdt, ktdre nalezy wykonaé, a nie zostaty uwzglednione w przedmiarze robot.
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10.

Roboty ,konieczne” mogg by¢ wykonywane, a roboty ,zaniechane” mogg by¢ niewykonane
wyfacznie na podstawie protokotu zatwierdzonego przez Zamawiajgcego.

Na zlecenie Zamawiajagcego Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ roboty zamienne.
Roboty zamienne muszg by¢ wykonane w miejsce robdt pierwotnie zaktadanych.

W przypadku, gdy zajdzie koniecznos¢ wykonania robét budowlanych niezbednych
do prawidiowego wykonania przedmiotu umowy oraz robét, ktérych nie dato sie przewidzie¢
w chwili zawierania umowy, roboty te moga by¢ wykonane na podstawie protokotu
zatwierdzonego przez Zamawiajgcego (roboty dodatkowe).

W przypadku zmniejszenia zakresu rzeczowego warto$é przedmiotu umowy zostanie odpowiednio
zmniejszona w oparciu o kosztorys ofertowy Wykonawcy.

Wystgpienie okolicznosci opisanych w ust. 4-6 nie wymaga zawarcia z Wykonawcg aneksu
do umowy.

Na skutek wystgpienia (robot koniecznych, zamiennych, dodatkowych) moze ulec zmianie termin

wykonania oraz zmiana wynagrodzenia Wykonawcy.

§2

Termin realizacji

Strony ustalajg nastepujace terminy:

1.

Data rzeczowego zakonczenia realizacji zadania (data wptywu informacji o zakoriczeniu
wykonywania robét) — 1 miesigc od dnia podpisania umowy.

Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ wyznaczenia robét dodatkowych, zleconych Wykonawcy
w poZniejszym terminie w odrebnym postepowaniu zgodnie z art. 214 ust 1 pkt 7 Pzp, z terminem
realizacji do dnia 31 pazdziernika 2021 r.

§3
Wynagrodzenie

Wstepne wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy okreslonego w § 1 strony ustalajg

zgodnie z ofertg w nastepujacej wysokosci:

..................... zt (netto)
STOWNIE ZEOTYCN: . ettt te st ste st e e e s e et e es e eseasaaeeete st seeneabentasaerens

podatek VAT ....% ...ccccveurunenn zt
STOWNIE ZEOTYCN: .ottt st te st ste st e e e s e et e et eesansaaeeete st stennasentesaerans

..................... zt (brutto)
L3 (0 3TY7 41T (o] 1Y/ o o TS

Wynagrodzenie zawiera podatek VAT oraz wszystkie koszty zwigzane z wykonaniem zamdwienia,
w tym takze koszty petnej obstugi geodezyjnej, organizacji i zabezpieczenia placu budowy,
utrzymania zaplecza budowy wszelkich robdt przygotowawczych i porzgdkowych, uporzagdkowania



terenu, projektu organizacji ruchu na czas trwania robdt oraz innych czynnosci, niezbednych
do wykonania przedmiotu zamédwienia.

Wynagrodzenie, okreslone w ust. 1. jest  wynagrodzeniem kosztorysowym,
ostateczne wynagrodzenie Wykonawcy zostanie ustalone w kosztorysie powykonawczym
sporzadzonym przy uwzglednieniu faktycznie wykonanych ilosci robdt stwierdzonych dokonanym
obmiarem i cen jednostkowych zawartych w kosztorysie ofertowym bedgcym zatgcznikiem
do oferty.

W przypadku wystgpienia robét ,koniecznych” i robdt wymienionych w § 1 ust. 7, wycena tych
robot zostanie dokonana w oparciu o zatozenia:

1) jezeli wystgpig roboty, ktére odpowiadac bedg opisowi pozycji w ofercie cena jednostkowa
tych robdt przyjeta zostanie z oferty,

2) jezeli wystgpig roboty, ktére nie bedg odpowiada¢ opisowi pozycji w ofercie,
ceny jednostkowe tych robdt zostang ustalone z uwzglednieniem cen nie wyiszych
od aktualnie obowiazujacych srednich cen robocizny, materiatéw i sprzetu.

Wykonawca dokona szczegétowych wyliczen cen oraz przedstawi Zamawiajgcemu do akceptacji
wysokos¢ wynagrodzenia wynikajgcg ze zmian przed rozpoczeciem robdt wynikajgcych z tych

zmian. Przed wyrazeniem zgody przez Zamawiajgcego na wykonanie robét dodatkowych zostanie
spisany protokdt potwierdzajgcy koniecznosé wykonania robdt dodatkowych (protokét
koniecznosci). W __przeciwnym razie Zamawiajacy nie wyraza zgody na wykonanie

robét dodatkowych.

Rozliczenie ewentualnych robdét zamiennych nastgpi kosztorysem réznicowym sporzadzonym
przez Wykonawce. Po jego zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego strony dokonajg zmiany umowy
polegajgcej na wykonaniu robdét zamiennych.

Wycena robdt zamiennych zostanie dokonana zgodnie z ust. 4.
Ceny jednostkowe poszczegdlnych asortymentow robot okreslone w kosztorysie ofertowym
pozostajg niezmienne na caty okres realizacji zamdwienia.
§4
Obowigzki i uprawnienia Zamawiajacego
Do obowigzkéw Zamawiajgcego nalezy:

1) przekazanie terenu budowy (w terminie 3 dni po pisemnym powiadomieniu o zamiarze
rozpoczecia robaot),

2) dokonanie odbioru robdt,
3) zaptata za wykonane i odebrane roboty.
Zamawiajgcy uprawniony jest do kontrolowania prawidtowosci wykonania przedmiotu umowy

przez Wykonawce, a w szczegdlnosci ich jakosci, uzycia wtfasciwych materiatéw i urzadzen
oraz przestrzegania wszystkich warunkdw w niej zawartych.



§5
Obowiazki Wykonawcy

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy:

1.

10.

Przed przystgpieniem do wykonywania robét Wykonawca wykona projekt organizacji ruchu
na czas trwania robdt wraz ze wszelkimi niezbednymi uzgodnieniami, w tym z ZDP w Czarnkowie
oraz zatwierdzeniem przez stosowny organ i wykona wfasciwe oznakowanie zgodne
z zatwierdzonym projektem. Wykonawca bedzie réwniez dokonywat biezgcego przegladu
i konserwacji oznakowania.

Wykonawca przystgpi do wykonywania robdt w terminie 7 dni od daty ostatecznego zatwierdzenia
projektu organizacji ruchu na czas trwania robét, ale nie pdzniej niz 14 dni od daty przekazania
placu budowy.

Wykonanie przedmiotu umowy zgodnie, z wytycznymi Zamawiajgcego wykonania i odbioru robét,
zasadami sztuki budowlanej, wiedzg techniczng, prawem budowlanym iobowigzujgcymi
przepisami dotyczgcymi realizacji robot budowlanych.

Protokolarne przejecie terenu budowy: Wykonawca przejmuje na czas od przekazania placu
budowy do odbioru koricowego realizacji umowy odpowiedzialno$¢ prawng za przejety
teren budowy.

Utrzymanie porzadku na terenie budowy oraz wokét niego: Wykonawca ponosi w tym zakresie
petng odpowiedzialnos¢ przed policja, strazg miejskg i innymi stuzbami publicznymi.

Wykonawca ponosi wszelkg odpowiedzialnos¢ za szkody wyrzadzone podczas wykonywania
przedmiotu umowy wifasnym dziataniem, osobom trzecim na terenie budowy ina terenie
przylegtym do terenu budowy w stopniu catkowicie zwalniajgcym od odpowiedzialnosci
Zamawiajacego.

Wykonawca jest zobowigzany ponosi¢ koszty natozonych na niego kar zwigzanych z naruszeniem
przez Wykonawce przepisdéw dotyczacych dopuszczalnych obcigzen osi pojazdéw lub koszty
naprawy uszkodzonych z jego winy drég kotowych, szynowych, wodnych Iub obiektéw
inzynierskich.

Zamawiajgcy zwraca szczegolng uwage na koniecznos$¢ ochrony reperéw oraz stupkéw granicznych
geodezyjnych punktdw pomiarowych osnowy geodezyjnej w czasie realizacji inwestycji.
W przypadku uszkodzenia ww. elementéw Wykonawca na wtasny koszt odtworzy uszkodzone
elementy wraz z wykonaniem niezbednych pomiaréw i zwigzanej ztym dokumentaciji.
W przypadku usuniecia repera, fakt ten nalezy zgtosi¢ do Powiatowego Osrodka Dokumentacji
Geodezyjnej i Kartograficzne;j.

Dbato$¢ o przestrzeganie przepisbw ochrony Srodowiska: Wykonawca ponosi petng
odpowiedzialno$¢ za naruszenie przepiséw dotyczacych ochrony srodowiska na terenie budowy
ina terenie przylegtym do terenu budowy. Wszelkie kary zwigzane zzanieczyszczeniem
$Srodowiska oraz niewtasciwym postepowaniem z odpadami obcigzajg Wykonawce.

Prowadzenie w zwigzku z wykonywaniem przedmiotu umowy Ksiegi obmiaréw, ktéra bedzie
dostepna dla Zmawiajgcego celem dokonywania wpisdw i potwierdzen.
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11.

12.

13.

Opracowanie i przekazanie na dzien zgtoszenia do odbioru koricowego Zamawiajgcemu operatu
kolaudacyjnego wraz ze wszystkimi wymaganymi atestami, certyfikatami, aprobatami
technicznymi, wynikami badan.

Uporzadkowanie terenu budowy po zakoriczeniu robdt i przekazanie go Zamawiajgcemu
w terminie ustalonym w § 2 ust. 1.

Dostarczenie Zamawiajgcemu, w terminie 3 dni od zawarcia umowy, uprawnien budowlanych
kierownika budowy oraz jego aktualnego zaswiadczenia o przynaleznosci do wtasciwej izby
samorzgdu zawodowego, decyzja Gtéwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego o wpisie do
Centralnego Rejestru o0s6b posiadajgcych uprawnienia budowlane (kopie dokumentéw
poswiadczone za zgodnos$¢ z oryginatem przez osobe, ktérej dotyczg), oswiadczenia kierownika
budowy stwierdzajgce sporzadzenie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, oswiadczenie
przyjecia obowigzkdéw kierowania budowg celem zgtoszenia do nadzoru budowlanego.

§6
Materiaty

Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ przedmiot umowy z materiatdw wtasnych. Materiaty powinny
odpowiada¢ wymogom postawionym w wytycznych Zamawiajacego.

Materiaty do wykonywania zamdéwienia powinny odpowiadac¢ co do jakosci wymogom wyrobdow
dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie okreslonym w art. 10 ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 z pdzn. zm.)

Wykonawca zobowigzuje sie prowadzi¢ zgodng z przepisami kontrole jakosci materiatow i robét.
Na kazde zgdanie Zamawiajacego (Inspektora nadzoru) Wykonawca obowigzany jest okazac,
w stosunku do wskazanych materiatéw, dane potwierdzajgce spetnienie wymagan, o ktérych mowa
wust. 1i2.

§7
Potencjat Wykonawcy

Wykonawca oswiadcza, ze w celu realizacji Umowy zapewni odpowiednie zasoby techniczne
oraz personel posiadajgcy zdolnosci, doswiadczenie, wiedze oraz wymagane uprawnienia,
w zakresie niezbednym do wykonania przedmiotu umowy, zgodnie ze ztozong oferta.

Wykonawca oswiadcza, ze podmiot trzeci ............. (nazwa podmiotu trzeciego), na zasoby ktérego
w zakresie wiedzy i/lub doswiadczenia Wykonawca powotywat sie sktadajgc Oferte celem wykazania
spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu o udzielenie zamodwienia publicznego,
bedzie realizowat przedmiot Umowy w zakresie .......ccoennee. (w jakim wiedza i doswiadczenie
podmiotu trzeciego byty deklarowane do wykonania przedmiotu Umowy na uzZytek postepowania
o udzielenie zamdwienia publicznego). W przypadku zmiany lub rezygnacji z Podwykonawcy
............... (nazwa podmiotu trzeciego), na ktorego zasoby Wykonawca powotywat sie w celu
wykazania spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu Wykonawca jest zobowigzany
do wykazania Zamawiajgcemu, ze proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie
spetnia warunki udziatu w postepowaniu w stopniu nie mniejszym niz Podwykonawca, na ktérego
zasoby Wykonawca powotywat sie w trakcie postepowania o udzielenie zamdwienia.



§8
Uprawnienia z tytutu rekojmi i gwarancji jakosci

Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego odpowiedzialnos$¢ z tytutu rekojmi za wady przedmiotu
Umowy przez okres ... od daty odbioru kohcowego robdt, na zasadach okreslonych
w Kodeksie Cywilnym.

Bieg terminu gwarancji i rekojmi rozpoczyna sie w dniu nastepnym, liczac od daty odbioru
koncowego, jezeli nie wystgpity wady, lub potwierdzenia usuniecia wad stwierdzonych
przy odbiorze koficowym przedmiotu umowy.

Wykonawca udziela Zamawiajgcemu na wykonane roboty budowlane, stanowigce przedmiot
umowy, gwarancji jakosci na okres ......., liczac od daty odbioru koricowego robét.

Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ Zamawiajgcemu niezbedny dokument gwarancyjny.
Zamawiajgcemu przystugujg nastepujace uprawnienia:

1) Jezeli wady nadajg sie do usuniecia, moze odméwi¢ odbioru do czasu usuniecia wad.
2) Jezeli wady nie nadajg sie do usuniecia, to:

a) jezeli umozliwiajg one uzytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem i nie
ma wplywu na bezpieczenstwo ruchu, Zamawiajagcy moze obnizy¢ wynagrodzenie
poprzez dokonanie potracen, oceniajagc jakos¢ wykonanych robét w stosunku
do wymagan przyjetych w umowie;

b) jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiajgcy moze
zada¢ wykonania przedmiotu odbioru robét po raz drugi, a w wypadku uchylenia sie
od usuniecia wad, odstgpi¢ od umowy i zleci¢ wykonanie robdt na koszt Wykonawcy
innemu Wykonawcy.

Usuniecie Wad nastepuje na koszt i ryzyko Wykonawcy.

Udzielone rekojmia i gwarancja nie naruszajg prawa Zamawiajgcego do dochodzenia roszczen
o naprawienie szkody w petnej wysokosci na zasadach okreslonych w Kodeksie Cywilnym.

§9
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci .............. , Co stanowi
10% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 3 ust. 1 niniejszej umowy.

Zabezpieczenie, o ktérym mowa w ust.1 zostato wniesione na rzecz Zarzgdu Drég Powiatowych
w Czarnkowie w formie .......cccccevveeerennne .

Zwrot zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy nastgpi w nastepujgcy sposob:

1) cze$¢ zabezpieczenia w wysokosci 70% tj. .............. zt zostanie zwrdcona w terminie 30 dni
od dnia dokonania odbioru koncowego przedmiotu umowy,

2) pozostata czes¢ zabezpieczenia 30% tj. ..ccccevvveerenes zt nie pozniej niz w 15 dniu po uptywie
okresu rekojmi.



Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy ma na celu zabezpieczenie i ewentualne
zaspokojenie roszczen Zamawiajgcego z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania Umowy
przez Wykonawce, w tym usuniecia wad, w szczegdlnos$ci roszczen Zamawiajgcego wobec
Wykonawcy o zaptate kar umownych.

Beneficjentem Zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy jest Zamawiajacy.
Koszty Zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy ponosi Wykonawca.
Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢, aby Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

zachowato moc wigzgcg w okresie wykonywania Umowy oraz w okresie rekojmi za wady fizyczne.

§10
Odbiory robét

Odbiory robdt dokonywane bedg na nastepujacych zasadach:

1.

Odbiér koncowy nastepuje po wykonaniu catosci przedmiotu zamdwienia objetego
niniejsza umowa.

Odbiér robdét koncowy odbedzie sie po pisemnym zgtoszeniu Wykonawcy o zakonczeniu
catosci robot.

Wykonawca po zakoniczeniu realizacji catosci robét zgtasza gotowos$é do odbioru robét. Podstawg
do zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru czesciowego i koicowego bedzie faktyczne
wykonanie wszystkich robét okreslonych w harmonogramie robét, potwierdzone przez Inspektora
Nadzoru.

Gotowosc¢ do odbioru koncowego Wykonawca zgtasza Zamawiajgcemu na pismie w terminie (data
wptywu zgtoszenia do ZDP w Czarnkowie) podanym w § 2 ust. 1. Wraz ze zgtoszeniem Wykonawca
przedktada nastepujgce dokumenty:

1) ksigzke obmiaru, harmonogram robdt,
2) kosztorys powykonawczy,
3) operat kolaudacyjny,

4) protokdt koniecznosci (jezeli zaszyty okolicznosci okresSlone w § 1 ust. 5 lub 7
niniejszej Umowy).

Zamawiajgcy w ciggu 5 dni od dnia otrzymania zgtoszenia przez Wykonawce oraz dostarczenia
dokumentdw wymienionych w ust. 4 wyznaczy termin rozpoczecia czynnosci odbioru korncowego.

W przypadku niedostarczenia wraz ze zgloszeniem do odbioru koricowego dokumentéw
wymienionych w ust. 4, Zamawiajacy nie wyznaczy terminu rozpoczecia odbioru koricowego.
Wszelka zwitoka w dostarczeniu dokumentéow skutkuje naliczeniem kar umownych
jak za niewykonanie robé6t w terminie (§ 12 ust. 2 pkt 2).

Strony postanawiajg, ze z czynnosSci odbioru koncowego bedzie spisany protokét odbioru robot
zawierajgcy wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru.

Jezeli w toku czynnosci odbioru koncowego zostang stwierdzone wady, to Zamawiajgcemu
przystugujg nastepujace uprawnienia:



1) Jezeli wady nadajg sie do usuniecia:
a) wyznaczony zostanie termin na ich usuniecie,

b) po uptywie terminu, o ktérym mowa w lit. a, zostang naliczone kary zgodnie z § 12 ust. 2
pkt. 2 od dnia uptywu ww. terminu do dnia usuniecia wad.

2) Jezeli wady nie nadajg sie do usuniecia, to Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy z winy
Wykonawcy lub zadaé wykonania przedmiotu umowy po raz drugi w terminie okreslonym
przez Zamawiajgcego z zastrzezeniem naliczenia kar umownych od terminu okreslonego
w § 2 ust 1, jak za niewykonanie robdt w terminie (§ 12 ust. 2 pkt 2).

Koncowy odbiér przedmiotu umowy uznany bedzie za dokonany w momencie podpisania

przez strony protokotu koricowego odbioru.

§11
Warunki ptatnosci

Rozliczenie za wykonane roboty odbywac sie bedzie fakturg koricowg po dokonaniu odbioréw robét.

1.

Podstawg do wystawienia faktury jest protokoét odbioru koricowego podpisany przez osoby

uczestniczgce w odbiorze (ze strony Zamawiajgcego i Wykonawcy) i zatwierdzony przez Dyrektora
Zarzadu Drog Powiatowych w Czarnkowie.

Do faktury konncowej Wykonawca zatgczy kosztorys powykonawczy.

Ptatnos¢ wynagrodzenia dla Wykonawcy dokonywana bedzie na podstawie prawidtowo
wystawionej faktury koricowej w ciggu 14 dni kalendarzowych od dnia doreczenia.

Wykonawca winien wystawi¢ fakture VAT zawierajacq ponizsze dane:

Nabywca: Powiat Czarnkowsko-Trzcianecki
ul. Rybaki 3
64-700 Czarnkow
NIP: 763-20-92-218

Odbiorca: Zarzad Drég Powiatowych w Czarnkowie
ul. Gdanska 56
64-700 Czarnkéw

Fakture nalezy ztozy¢ w siedzibie Zarzagdu Drég Powiatowych w Czarnkowie.

W przypadku realizowania zamodwienia przy udziale Podwykonawcow lub dalszych
Podwykonawcédw Wykonawca zobowigzany jest do ztozenia wraz z drugg i kazdg nastepng faktura:

1) zestawienia zrealizowanych robdt w ramach zaakceptowanych przez Zamawiajgcego umow
o podwykonawstwo zawierajgcego zakres i termin wykonanych robdt oraz wartos¢ kwot
naleznych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy potwierdzone
przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce,

2) dowody zaptaty wymagalnego  wynagrodzenia  Podwykonawcom i  dalszym
Podwykonawcom.



10.

11.

12.

W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce wraz z fakturg lub rachunkiem dowodoéw,
o ktérych mowa powyzej Zamawiajgcy jest uprawniony do wstrzymania wyptaty naleznego
wynagrodzenia za odebrane roboty Wykonawcy w czesci réwnej sumie kwot wynikajgcych
z nieprzedstawionych dowoddéw zaptaty do czasu przedtozenia przez Wykonawce stosownych
dokumentdéw. Wstrzymanie przez Zamawiajgcego zaptfaty do czasu wypetnienia przez Wykonawce
niniejszych wymagan, nie skutkuje nie dotrzymaniem przez Zamawiajgcego terminu pfatnosci i nie
uprawnia Wykonawcy do zgdania odsetek.

W przypadku, gdy Podwykonawcy lub dalsi Podwykonawcy, uprawnieni do uzyskania
od Zamawiajgcego pfatnosci bezposrednich, nie wystawili zadnych rachunkéw lub faktur VAT
w danym okresie rozliczeniowym, i Wykonawca zataczy do wystawianego rachunku lub faktury
VAT oswiadczenia Podwykonawcéw i dalszych Podwykonawcow potwierdzajace te okolicznosé,
cata kwota wynikajgca z faktury VAT lub rachunku zostanie wyptacona przez Zamawiajgcego
Wykonawcy.

Jezeli w terminie okreSlonym w zaakceptowanej przez Zamawiajgcego Umowie
o podwykonawstwo, Wykonawca, Podwykonawca Ilub dalszy Podwykonawca nie zaptaci
wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca moze zwréci¢ sie z zgdaniem zaptaty naleznego
wynagrodzenia bezposrednio do Zamawiajgcego.

Wynagrodzenie, o ktdrym mowa w pkt. 6, dotyczy wytacznie naleznosci powstatych
po zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
roboty budowlane, lub po przedtozeniu zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem
kopii umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

Bezposrednia zaptata obejmuje wytgcznie nalezine wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.

Zamawiajgcy niezwtocznie po zgtoszeniu zgdania dokonania ptatnosci bezposredniej zawiadomi
Wykonawce o zgdaniu Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy oraz wezwie Wykonawce
do zgtoszenia pisemnych uwag dotyczacych zasadnos$ci bezposredniej zapfaty wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, w terminie nie krotszym niz 7 dni od dnia
doreczenia Wykonawcy wezwania.

W przypadku zgtoszenia uwag, o ktéorych mowa w pkt. 11, w terminie wskazanym
przez Zamawiajgcego, Zamawiajgcy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy Ilub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnos$¢ takiej zaptaty albo,

2) ztozy¢ do depozytu sagdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy
lub dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajgcego
co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnosc sie nalezy albo,

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub  dalszemu
Podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnosc
takiej zaptaty.



13.

14.

15.

16.

17.

18.

Podstawg ptatnosci bezposredniej dokonywanej przez Zamawiajgcego na rzecz Podwykonawcy
lub dalszego Podwykonawcy bedzie kopia faktury VAT lub rachunku Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy, potwierdzona za zgodnos¢ z oryginatem przez Wykonawce lub Podwykonawce,
przedstawiona Zamawiajgcemu wraz z potwierdzong za zgodnos¢ z oryginatem przez Wykonawce
lub  Podwykonawce kopig protokotu odbioru izestawieniem rzeczowo-finansowym
wykonanych robét.

Odpowiedzialnos¢ Zamawiajgcego wobec Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy z tytutu
ptatnosci bezposrednich za wykonanie robdt budowlanych jest ograniczona wytgcznie do
wysokosci kwoty naleznosci za wykonanie tych robdt budowlanych, wynikajacej z Umowy zawartej
pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawca.

W przypadku, gdy Podwykonawcy lub dalsi Podwykonawcy, uprawnieni do uzyskania
od Zamawiajgcego pfatnosci bezposrednich, nie wystawili zadnych rachunkéw lub faktur VAT
w danym okresie rozliczeniowym, i Wykonawca zataczy do wystawianego rachunku lub faktury
VAT oswiadczenia Podwykonawcéw i dalszych Podwykonawcow potwierdzajgce te okolicznosé,
cata kwota wynikajgca z faktury VAT lub rachunku zostanie wyptacona przez Zamawiajgcego
Wykonawcy.

Rownowartosé kwoty zaptaconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, badz skierowanej
do depozytu sgdowego, Zamawiajacy potraci z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

Wraz z dokumentacjg powykonawczg i innymi wymaganymi przez niniejszg umowe dokumentami,
ktore Wykonawca obowigzany jest przedstawi¢ Zamawiajgcemu po zakonczeniu wykonania
przedmiotu niniejszej umowy, Wykonawca przedstawia oswiadczenie, w ktérym zapewnia,
iz nie wystepujg zadne zalegtosci w wyptacie wynagrodzenia na rzecz Podwykonawcow.
W przeciwnym wypadku wymienia zalegtosci i okresla przyczyny ich powstania, a Zamawiajacy jest
uprawniony do wstrzymania wyptaty naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty Wykonawcy
w czesci réwnej sumie kwot wynikajgcych z nieprzedstawionych dowoddéw zaptaty do czasu
przedtozenia przez Wykonawce stosownych dokumentéw. Wstrzymanie przez Zamawiajgcego
zapfaty doczasu wypetnienia przez Wykonawce niniejszych wymagann, nie skutkuje
nie dotrzymaniem przez Zamawiajgcego terminu pfatnosci i nie uprawnia Wykonawcy
do zgdania odsetek.

Koniecznos¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, lub koniecznosé¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume wiekszg niz 5% wartosci
umowy w sprawie zamowienia publicznego moze stanowi¢ podstawe do odstgpienia od umowy
w sprawie zamoéwienia publicznego przez Zamawiajgcego.

§12
Kary umowne

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania
niniejszej umowy.

Zamawiajgcy bedzie naliczat Wykonawcy kary umowne w nastepujgcych przypadkach
i wysokosciach:
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1) za odstgpienie od umowy przez Zamawiajgcego z przyczyn, za ktdre ponosi
odpowiedzialno$¢ Wykonawca w wysokosci 5 % od wynagrodzenia umownego brutto;

2) za niewykonanie robdt w terminie okreslonym w § 2 ust. 1 — w wysokosci 0,2% wartosci
wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 3 ust.1 za kazdy dzien zwtoki
w wykonaniu przedmiotu umowy,

3) za opdznienie w usunieciu wad stwierdzonych w okresie gwarancji i rekojmi — w wysokosci
0,2% wynagrodzenia brutto, okreslonego w § 3 ust. 1 za kazdy dzien opdznienia liczonego
od dnia wyznaczonego na usuniecie wad,

4) za rozwigzanie umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy — w wysokosci 5%
wynagrodzenia brutto okreslonego w § 3 ust. 1 i w tym zakresie niniejsze postanowienie
umowy uzyskuje samoistny byt niezaleznie od skutkéw dokonanego odstgpienia od umowy,

5) z tytutu braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego
Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom w wysokosci 0,2% wartosci kwot
nieuregulowanych zalegtosci Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom, za kazdy
dzien opdznienia,

6) z tytutu nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany w wysokosci 2%
wynagrodzenia umownego brutto,

7) za nieprzedtozenie poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokosci 2% wynagrodzenia umownego brutto,

8) z tytutu braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty w wysokosci
2% wynagrodzenia umownego brutto,

9) za nie wystgpienie do Zamawiajacego o zgode, o ktérej mowa w ust. 8 w wysokosci 0,2%
wynagrodzenia umownego brutto.

Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy kary umowne za odstgpienie od umowy z przyczyn zaleznych
od Zamawiajgcego w wysokosci 5% wynagrodzenia brutto, okreslonego w § 3 ust. 1.

W przypadku zaistnienia wymienionych w ust. 2 okolicznosci Zamawiajacy zawiadomi o tym
pisemnie Wykonawce listem poleconym, podajgc wysoko$¢ naliczonych kar umownych,
zgodnie z wyzej wymienionymi zasadami, a nastepnie moze potraci¢ je w okreslonej wysokosci
z wierzytelnos$ci Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy.

Wykonawca upowaznia Zamawiajgcego do dokonywania potrgcen naliczonych kar umownych
z wynagrodzenia Wykonawcy przewidzianego niniejszg umowa.

Strony mogg dochodzi¢ odszkodowania przenoszgcego wysokosé zastrzezonych kar umownych.
Jezeli kara umowna z ktéregokolwiek tytutu wymienionego w ust. 2. nie pokrywa poniesionej
szkody, to Strony mogg dochodzi¢ odszkodowania uzupetniajgcego na zasadach ogdlnych
okreslonych przepisami Kodeksu Cywilnego.

Limit kar umownych, jakich Zamawiajgcy moze 7gdaé¢ od Wykonawcy z wszystkich tytutéw
przewidzianych w niniejszej Umowie, wynosi 70% wynagrodzenia umownego brutto okreslonego
w § 3 ust. 1.
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Wykonawca bez zgody Zamawiajgcego nie moze zbywac na rzecz osdb trzecich wierzytelnosci
powstatych w wyniku realizacji niniejszej umowy.

Zaptata kary przez Wykonawce lub potracenie przez Zamawiajacego kwoty kary z ptatnosci
naleznej Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku ukoriczenia robdt lub jakichkolwiek
innych obowigzkéw i zobowigzan wynikajgcych z Umowy.

§13
Podwykonawstwo

Wykonawca moze powierzyé wykonanie czesci zamodwienia osobom trzecim (Podwykonawca).
Za dziatania i zaniechania o0sdb, o ktérych mowa powyzej Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé¢
jak za wtasne dziatania i zaniechania.

Wykonawca zamierza wykonaé¢ zamodwienie przy udziale podwykonawcy w zakresie:

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamdwienia zamierzajgcy zawrze¢ umowe
o podwykonawstwo na roboty budowlane, jest obowigzany do przedtozenia Zamawiajagcemu
projektu umowy o podwykonawstwo wraz z zestawieniem poszczegdlnych ilosci robdt i ich wyceng

nawigzujagcg do cen jednostkowych przedstawionych w ofercie Wykonawcy, przy czym
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest obowigzany dotaczy¢ zgode Wykonawcy
na zawarcie umowy o Podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

Umowa o podwykonawstwo na roboty budowlane nie moze przewidywaé dtuzszego niz 30 dni
terminu zapfaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy od dnia doreczenia
Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajgcych
wykonanie zleconych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy robét.

Ponadto: umowa musi stanowic iz:

1) przedmiotem umowy o podwykonawstwo jest wytgcznie wykonanie robét budowlanych,
ktore Scisle odpowiadajg czesci zamdwienia okreSlonego umowg zawartg pomiedzy
Zamawiajgcym a Wykonawca,

2) wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo zostanie okreslone na co najmniej takim
poziomie jakosci, jaki wynika z umowy zawartej pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawca,

3) umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien uzalezniajacych uzyskanie
przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zaptaty od Wykonawcy
lub Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo od zaptaty przez
Zamawiajgcego wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio od zaptaty przez Wykonawce
wynagrodzenia Podwykonawcy,

4) zakazuje sie wprowadzenia do umowy zapiséw, ktore bedg zwalnialy Wykonawce
z odpowiedzialnosci wzgledem Zamawiajgcego za roboty wykonane przez Podwykonawce
lub dalszych Podwykonawcow.
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11.

12.

13.

14.

15.

16.

Umowy, o ktérych mowa w ust. 3, powinny by¢ zawarte w formie pisemnej
pod rygorem niewaznosci.

Zamawiajagcy, w terminie 7 dni od daty otrzymania zgtosi w formie pisemnej zastrzezenia
do projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane:

1) niespetniajgcej wymagan dotyczacych umowy o podwykonawstwo okreslonych w ust. 4i 5,
2) gdy przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dfuzszy niz 30 dni,

3) gdy termin realizacji robdot budowlanych okreslonych projektem jest dtuzszy
niz przewidywany Umowag dla tych robét.

Niezgtoszenie w formie pisemnej zastrzezen do przedtozonego projektu umowy
o podwykonawstwo, w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego projektu uwaza sie
za akceptacje projektu umowy przez Zamawiajacego.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zaméwienia przedktada Zamawiajgcemu
poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo na roboty

budowlane w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

Zamawiajgcy, w terminie 7 dni od daty otrzymania poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii
zawartej umowy, zgtasza w formie pisemnej sprzeciw do umowy o podwykonawstwo
niespetniajgcej wymagan, o ktérych mowa w ust. 4 i 5.

Za zaakceptowang umowe nie bedzie mozna uznac¢ zawartej umowy, ktéra zawiera odmienne
postanowienia niz przewidziane w projekcie tej umowy, w wersji przedtozonej do zaakceptowania
Zamawiajgcemu, do ktérego nie wnidst zastrzezen.

Niezgtoszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo
na roboty budowlane w terminie 7 dni od daty otrzymania, uwaza sie za akceptacje umowy przez
Zamawiajacego.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamodwienia na roboty budowlane
przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia, z wytgczeniem uméw o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci umowy
w sprawie zamodwienia publicznego. Wyltgczenie, o ktdrym mowa nie dotyczy umoéw
o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50 000 zt.

Jezeli umowa o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg dostawy lub ustugi w ramach
zamowienia na roboty budowlane przewiduje termin zaptaty dtuzszy niz 30 dni Zamawiajgcy
informuje o tym Wykonawce i wzywa go do zmiany umowy pod rygorem zaptaty kary umowne;j.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie moze poleci¢ Podwykonawcy realizacji
przedmiotu Umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane w przypadku
braku jej akceptacji przez Zamawiajgcego.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedtozy wraz z kopiag Umowy
o podwykonawstwo odpis z Krajowego Rejestru Sgdowego Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy, badz inny dokument wfasciwy z uwagi na status prawny Podwykonawcy
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17.

18.

19.

20.

21.

lub dalszego Podwykonawcy, potwierdzajgcy, ze osoby zawierajgce umowe w imieniu
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy posiadajg uprawnienia do jego reprezentacji.

W przypadku zawarcia Umowy o podwykonawstwo Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy
Podwykonawca jest zobowigzany do zapftaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy
lub dalszemu Podwykonawcy z zachowaniem terminéw okreslonych tg umowa.

Zasady dotyczace uméw o podwykonawstwo stosuje sie odpowiednio do zmian umowy
o podwykonawstwo.

Wykonawca moze w trakcie realizacji przedmiotu zamodwienia wnioskowaé o zmiane
Podwykonawcy. Zmiana Podwykonawcy moze nastgpi¢ wytacznie po przedstawieniu
przez Wykonawce oswiadczenia Podwykonawcy o jego rezygnacji z udziatu w realizacji przedmiotu
zamoéwienia oraz o braku roszczen wobec Wykonawcy z tytutu realizacji umowy lub przedtozenia
przez  Wykonawce dowodu wptaty wynagrodzenia  zmienianemu  Podwykonawcy
wraz z oswiadczeniem Wykonawcy, ze jego zobowigzania finansowe wzgledem tego
Podwykonawcy zostaty w catosci uregulowane.

W przypadku jezeli zmiana dotyczy podmiotu trzeciego, na zasobach ktérego Wykonawca opierat
sie wykazujac spetnianie warunkéw udziatu w postepowaniu, Zamawiajacy dopusci zmiane
Podwykonawcy pod warunkiem, ze nowy Podwykonawca wykaze spetnianie warunkéw w zakresie
nie mniejszym niz wskazane na etapie postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego
przez dotychczasowego Podwykonawce,

Wykonawca w trakcie przekazywania placu budowy przekaze Zamawiajgcemu ( o ile sg juz znane)
nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe Podwykonawcéw i oséb do kontaktu z nimi,
zaangazowanych w realizacje zaméwienia. Wykonawca zawiadamia Zamawiajgcego o wszelkich
zmianach danych, o ktérych mowa powyzej, w trakcie realizacji zamdwienia, a takze przekazuje
informacje na temat nowych Podwykonawcéw, ktdrym w pdzZniejszym okresie zamierza powierzy¢
realizacje zadania.

POSTANOWIENIA KONCOWE
§14
Zamawiajgcemu przystuguje prawo do odstgpienia od umowy jezeli:

1) w wyniku wszczetego postepowania egzekucyjnego nastgpi zajecie majatku Wykonawcy
lub jego znacznej czesci,

2) Wykonawca opodzinia sie z realizacjag robot w stosunku do termindw okreslonych
w harmonogramie rzeczowo-finansowym tak dalece, ze nie jest prawdopodobne, aby
zakonczyt realizacje inwestycji w terminie okreslonym niniejszg umowsa,

3) Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejszg umowg w sposdb niezgodny
ze Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych, wskazaniami
Zamawiajgcego lub niniejsza umowg pomimo pisemnego upomnienia Wykonawcy
przez Zamawiajgcego.

Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od umowy w szczegdlnosci jezeli:
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1) Zamawiajgcy nie wywigzuje sie z obowigzku zaptaty faktur mimo dodatkowego wezwania
w terminie 1 miesigca od uptywu terminu na zaptate faktur okreslonego w niniejszej
umowie,

2) Zamawiajgcy odmawia bez uzasadnionej przyczyny odbioru robdt lub odmawia podpisania
protokotu odbioru.

§15

Osoby odpowiedzialne za realizacje przedmiotu umowy:

1.

ze strony Zamawiajgcego:

1) INSPEKEOT NAUZOIU vttt ettt e st st e e s s e b s e e e e s saesbese s e sessanbesansereanees
2) pracownik Zarzgdu Drog POWIGtOWYCH .....cceciiiieieceee ettt sttt

ze strony Wykonawcy:

1) Kierownik BUudowy: ......ccccceoevevenenne. S 18- 11 4111 VT U

§16

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za szkody wyrzadzone osobom trzecim spowodowane

wtasnym dziataniem badZ zaniechaniem zwigzanym z realizacjg niniejszego zamdwienia w stopniu
catkowicie zwalniajgcym od odpowiedzialnosci Zamawiajgcego.

§17

Zamawiajgcy wymaga zatrudnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce na podstawie umowy
0 prace oséb,o ktérych mowa w art. 95 ust. 1 ustawy Pzp petnigcych role operatoréw sprzetu
w zakresie realizacji zamowienia.

Wykonawca zobowigzuje sie, ze Pracownicy swiadczacy wymienione w ust. 1 roboty budowlane
zramienia Wykonawcy lub Podwykonawcy bedg w okresie realizacji umowy zatrudnieni
na podstawie umowy o prace w rozumieniu przepisow ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks
Pracy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1320 z pdzn. zm.).

W trakcie realizacji zamodwienia Zamawiajgcy jest uprawniony do wykonywania czynnosci
kontrolnych wobec Wykonawcy odnosnie spetniania przez Wykonawce lub Podwykonawce
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace osdb wykonujacych czynnosci wskazane
przez Zamawiajgcego. W szczegdlnosci Zamawiajgcy ma prawo do:

1) 7zgdania oswiadczen i dokumentéw potwierdzajgcych spetnienie powyziszych warunkéw
i dokonywania ich oceny,

2) zgdania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia powyzszego warunku,
3) przeprowadzenia kontroli na miejscu wykonywania robét.

W trakcie realizacji zamdéwienia na Zzadanie Zamawiajgcego, w terminie wskazanym
przez Zamawiajgcego, nie krotszym niz 4 dni robocze, Wykonawca zobowigzuje sie przedtozyé
Zamawiajgcemu:

1) o$wiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy
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o prace o0so0b wykonujgcych czynnosci, ktérych dotyczy wezwanie. Oswiadczenie
to powinno zawiera¢ w szczegdlnosci: doktadne okreslenie podmiotu skfadajgcego
oswiadczenie, date ztozenia o$wiadczenia, wskazanie, ze objete wezwaniem czynnosci
wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace i wymiaru etatu oraz podpis
osoby uprawnionej do ztozenia oswiadczenia w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy,

2) wiasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajgce optacanie przez Wykonawce lub Podwykonawce
sktadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytutu zatrudnienia na podstawie uméw
o prace za ostatni okres rozliczeniowy.

Nieztozenie przez Wykonawce w wyznaczonym przez Zamawiajacego terminie Zzgdanych
przez Zamawiajgcego dowodéw w celu potwierdzenia spetnienia przez Wykonawce
lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace traktowane bedzie
jako niespetnienie przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie
umowy o prace 0séb wykonujgcych wskazane przez Zamawiajgcego robot.

Za niedopetnienie wymogu zatrudniania Pracownikdw $wiadczacych roboty budowlane
na podstawie umowy o prace w rozumieniu przepisow Kodeksu Pracy, Wykonawca zaptaci
Zamawiajgcemu kary umowne w wysokosci kwoty minimalnego wynagrodzenia za prace
ustalonego na podstawie przepiséw o minimalnym wynagrodzeniu za prace (obowigzujgcych
w chwili stwierdzenia przez Zamawiajgcego niedopetnienia przez Wykonawce wymogu
zatrudniania Pracownikéw $wiadczgcych roboty budowlane na podstawie umowy o prace
w rozumieniu przepiséw Kodeksu Pracy) — za kazdg osobe.

§18

Niedopuszczalne sg zmiany istotnych postanowien umowy w stosunku do tresci oferty,
na podstawie ktérej dokonano wyboru Wykonawcy, za wyjgtkiem takich zmian, gdy zajdzie
co najmniej jedna z okolicznosci przewidzianych w art. 455 Pzp.

Na podstawie art. 455 Pzp Zamawiajgcy przewiduje nastepujgce mozliwosci zmiany umowy:

1) Zamawiajacy dopuszcza mozliwosé przedtuzenia terminu realizacji wykonania zamdwienia
w przypadku wystgpienia niezaleznych od Wykonawcy okolicznosci:

a) w przypadku wystgpienia nieprzewidzianych robdt nie objetych przedmiotem
zamodwienia (robdt dodatkowych), ktére sg niezbedne do wykonania, a ktérych realizacja
powoduje koniecznosc¢ przedtuzenia terminu umowy podstawowe],

b) w  przypadku wystgpienia  koniecznosci  wykonania  robdét ,koniecznych”
lub ,,zamiennych”,

c) ujawnienia niezinwentaryzowanych lub o odmiennym przebiegu niezgodnym
z inwentaryzacjg podziemnych sieci, instalacji lub urzadzen obcych i koniecznosci
wykonania robét zwigzanych z ich zabezpieczeniem lub usunieciem kolizji,

d) w przypadku, gdy warunki atmosferyczne, np. dtugotrwate opady deszczu lub zbyt niska
albo zbyt wysoka temperatura, uniemozliwiajg wykonanie robdt zgodnie z rezimami
technologicznymi, obowigzujgcymi dla danego rodzaju prac. Decyzje w tym zakresie
podejmuje Zamawiajgcy. Warunkiem uwzglednienia wniosku Wykonawczy beda zapisy
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o wstrzymaniu, a nastepnie podjeciu realizacji robdét z powodu ztych warunkow
atmosferycznych z podaniem ich parametréw, dokonane przez Kierownika budowy
w harmonogramie robdt, a nastepnie potwierdzone przez Inspektora Nadzoru. Termin
realizacji przedmiotu umowy ulega przedtuzeniu o czas trwania przeszkody, nie diuzej
jednak, niz o 15 dni.

e) W przypadku wystepowania okolicznosci lezacych wytgcznie po stronie Zamawiajgcego
lub okolicznosci niezaleznych od Zamawiajgcego jak i od Wykonawcy, np. koniecznosc
przesuniecia terminu przekazania terenu budowy, udzielenie zamoéwien dodatkowych,
ktérych wykonanie wptywa na zmiane terminu wykonania zamoéwienia podstawowego,
okolicznosci zaistniate w_trakcie realizacji przedmiotu umowy, tj. archeologiczne,

hydrologiczne, kolizje z sieciami infrastruktury, utrudniajgce lub uniemozliwiajgce

terminowe wykonanie przedmiotu umowy.

Warunkiem uwzglednienia zmian terminu realizacji przedmiotu zaméwienia beda zapisy
dokonane przez Kierownika budowy w harmonogramie wykonywanych prac o wstrzymaniu
realizacji robdt, potwierdzone przez Inspektora nadzoru. Termin realizacji przedmiotu
umowy ulega przedtuzeniu o czas trwania przeszkody, jednak nie dtuzej, niz 15 dni.

2) Zamawiajgcy dopuszcza mozliwosé zmiany wartosci umowy w zakresie wynagrodzenia
w przypadku wystgpienia niezaleznych od Wykonawcy okolicznosci:

a) w przypadku wystgpienia nieprzewidzianych robdt nie objetych przedmiotem
zamoéwienia (robét dodatkowych), ktére sg niezbedne do wykonania, a ktérych realizacja
powoduje koniecznos¢ przedtuzenia terminu umowy podstawowe],

b) w  przypadku wystgpienia  koniecznosci  wykonania  robdt ,koniecznych”
lub ,,zamiennych”,

c) ujawnienia niezinwentaryzowanych lub o odmiennym przebiegu niezgodnym
z inwentaryzacjg podziemnych sieci, instalacji lub urzadzen obcych i koniecznosci
wykonania robét zwigzanych z ich zabezpieczeniem lub usunieciem kolizji.

W przypadku wystgpienia robot o ktérych mowa w ust. 2 pkt 2 Wykonawca przedtozy
Zamawiajgcemu dokumenty okreslone w § 1 ust. 5 i 7 niniejszej Umowy.

Okresla sie nastepujacy sposdb dokonywania zmian w postanowieniach umowy:

a) Zamawiajacy - wnioskuje do Wykonawcy w sprawie mozliwosci dokonania
wskazanej zmiany,

b) Wykonawca - wnioskuje do Zamawiajagcego w sprawie mozliwosci dokonania
wskazanej zmiany,

3) Przyczyny dokonania zmian postanowien umowy oraz uzasadnienie takich zmian nalezy
opisa¢ w stosownych dokumentach (notatka stuzbowa, pismo Wykonawcy, protokoét
koniecznosci itp.). Protokdt koniecznosci wymaga zatwierdzenia przez Zamawiajgcego.

3. Zmiana osoby na stanowisku kierownika budowy pod warunkiem, ze wskazana osoba spetniaé
bedzie wymagania okreslone w specyfikacji istotnych warunkéw zamdwienia.
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10.

Zmiana wynagrodzenia w zwigzku z rozliczeniem wykonanych robét kosztorysem powykonawczym
oraz w przypadku zmiany umowy na podstawie art. 455 Pzp.

Zmiana wynagrodzenia bedgca konsekwencjg wykonania robdt koniecznych, zamiennych oraz
robot zaniechanych.

W przypadku, gdy oferta Wykonawcy nie zawierata wskazania czesci, ktérg na etapie realizacji
zamowienia zamierza on powierzy¢ Podwykonawcy, Zamawiajgcy dopuszcza zmiane postanowien
zawartej umowy w stosunku do tresci oferty, na podstawie ktdrej dokonano wyboru Wykonawcy,
tj. powierzenia czesci zamowienia do realizacji przez Podwykonawcow.

Zamawiajgcy dopuszcza rezygnacje z Podwykonawcy lub zmiane Podwykonawcy. W przypadku
zmiany lub rezygnacji z Podwykonawcy, na ktérego zasoby Wykonawca powotywat sie
w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu Wykonawca jest zobowigzany
do wykazania Zamawiajagcemu, ze proponowany inny Podwykonawca Ilub Wykonawca
samodzielnie spetnia warunki udzialu w postepowaniu w stopniu nie mniejszym niz
Podwykonawca, na ktérego zasoby Wykonawca powotywat sie w trakcie postepowania
o udzielenie zamdwienia.

Oznaczenia danych dotyczacych Zamawiajgcego i/lub Wykonawcy.

Zmiana osoby odpowiedzialnej za realizacje zamdwienia ze strony Zamawiajacego.
Zmiany niezbedne do prawidtowej realizacji zamdwienia zwigzane z:

1) koniecznoscig zapewnienia bezpieczenstwa lub zapobiezenie awarii,

2) koniecznoscig spowodowang zmiang obowigzujacych przepiséw prawa powodujaca,
ze realizacja przedmiotu umowy w niezmienionej postaci stanie sie niecelowa,

3) okolicznosci powodujace, ze przedmiot umowy nie moze zostaé zrealizowany zgodnie
z zasadami sztuki inzynierskiej,

4) gdy zaistnieje inna, niemozliwa do przewidzenia w momencie zawarcia umowy okoliczno$é
prawna, ekonomiczna lub techniczna, za ktérg zadna ze stron nie ponosi odpowiedzialnosci,
skutkujgca brakiem mozliwosci nalezytego wykonania umowy, zgodnie ze Specyfikacjg
Istotnych Warunkéw Zamowienia — Zamawiajgcy dopuszcza mozliwosé zmiany umowy,
w szczegdlnosci terminu realizacji zamdwienia.

§19

Wszelkie zmiany niniejszej umowy z zastrzezeniem wyjatkéw okreslonych w tre$ci umowy muszg by¢

dokonane w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.

§20

Zamawiajgcy nie wyraza zgody na ewentualng cesje przez Wykonawce wierzytelnosci z tytutu niniejszej

umowy.

§21

W sprawach nie uregulowanych niniejsza umowg majg zastosowanie przepisy Pzp, a w sprawach

nieuregulowanych w wyzej wymienionej ustawie przepisy Kodeksu Cywilnego.

18



§ 22

Sadem wiasciwym do rozpatrzenia spraw wyniktych z niniejszej umowy bedzie sgd miejscowo wtasciwy
dla siedziby Zamawiajgcego

§23
Integralng czescig umowy jest:
1. Oferta Wykonawcy
2. Kosztorys ofertowy,
3. Opis przedmiotu zamdwienia.
§24

Umowe sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, jeden egzemplarz dla Wykonawcy,
dwa dla Zamawiajgcego.

Zamawiajacy Wykonawca
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