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Zatacznik Nr 7 SWZ
Umowa .../Projektowane postanowienia umowy
zawarta w Birczy dnia.................. 2023 r. pomigdzy:

Gming Bircza,

ul. Ojca Sw. Jana Pawta II 10, 37-740 Bircza,

NIP:795-23-08-157, REGON: 650900476,

reprezentowanym przez Pana Grzegorza Gagole— Wojta Gminy,

przy kontrasygnacie Pani Bogumity Sowy - Wisniowskiej — Skarbnik Gminy;
zwang w dalszej cze$ci umowy Zamawiajacym

a.

................................................... adres:.........ccccueennee,Wpisang - do  Krajowego Rejestru
Sadowego prowadzonej pod Nr: ................. INIP: e, s REGON: ..o, ;
reprezentowang przez:

Lo

2. e

lub

[§13011S) IR (nazwisko) ..............oeanl. prowadzacy dzialalno$¢ gospodarcza
pod firma(imig¢) ......... (nazwisko) ............... (nazwa handlowa) ..................... z
siedzibg(adres prowadzonej dziatalnosci gospodarczej) ......... NIP: oo, ;REGON:
........................... ; zwang

w dalszym tekscie umowy Wykonawca,
facznie zwanymi dalej stronami, a kazdy z osobna Strona.

W wyniku rozstrzygnigcia postepowania o udzielenie zamodwienia publicznego
przeprowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji, o ktorym mowa w art. 275 pkt 1
ustawy z 11 wrzeénia 2019 r. Prawo zamowien publicznych, dalej: ustawa Pzp lub p.z.p.
zawarta zostaje umowa o nastepujacej tresci:

§1
Przedmiot umowy

1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca zobowiazuje si¢ do wykonania przedmiotu umowy, t. j.
przedsigwziecia pn.: ,,Budowa o$wietlenia drogowo- ulicznego na terenie Gminy Bircza”
w ramach dofinasowania inwestycji z programu Rzadowy Funduszu Polski Lad:
Program Inwestycji Strategicznych, w zakresie okreslonym w niniejszej umowie oraz
dokumentach, o ktorych mowa w ust. 3 § 1.

1.1. Zakres przedsi¢wzigcia obejmuje wykonanie robot budowlanych polegajgcych na budowie
o$wietlenia drogowo- ulicznego na terenie Gminy Bircza.

1.2. Przedsigwziecie podzielono na pojedyncze zadania inwestycyjne, ktore sktadajg sie z
poszczegolnych zakresow, zgodnie z formularzem ofertowym (odpowiednio do kazdego
zadania czesciowego) W(. ponizszej tabeli:

Lp. Nazwa

1 Przebudowa drogi krajowej DK 28 Zator — Sanok — Medyka od km 315+780 do km 315+807
w zakresie budowy o$wietlenia przejscia dla pieszych w m. Bircza gm. Bircza.

2 Budowa napowietrznej sieci elektroenergetycznej nn przewodem izolowanym AsXSn2x25
mm?2 podwieszonym na stupach istniejacej linii i na stupach dobudowanych gdzie istnieje
linia nn znacznie oddala si¢ od drogi, stuzacej do o$wietlenia drogi gminnej dziatki nr 62, 146
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obreb Bircza oraz budowa napowietrznej sieci energetycznej nn przewodem izolowanym
AsXSn2x25mm?2 podwieszonym na stupach istniejgcej linii i na slupach dobudowanych
gdzie istniejgca linia nn znacznie oddala si¢ od drogi powiatowej Bircza — Nienadowa dz. nr
61 obr. Bircza i dz. nr 58 obr. Nowa Wies.

3 Budowa sieci elektroenergetycznych nn 0,4 kV o$wietlenia drogowego wraz ze stupami
oswietleniowymi i szafg o§wietleniowa w m. Kuzmina, gmina Bircza w pasie drogi Krajowej
nr 28 Zator — Sanok — Medyka od km 302+619 do km 303+042, w km 303+082, w km
303+116, do km 303+131 do km 303+377 na dz. nr 36, 832 — obr¢b 0013 Kuzmina oraz w
pasie drogi wojewddzkiej nr 890 relacji Kuzmina — Roztoka — Trzcianiec — Kro$cienko od
km 0+091 do km 0+359na dz. nr 572/2 — obr¢b 0013 Kuzmina

4 Budowa sieci elektroenergetycznych nn 0,4 kV o$wietlenia drogowego wraz ze stupami
oswietleniowymi w miejscowosci Kuzmina gmina Bircza w pasie drogi wojewodzkiej nr 890
relacji Kuzmina — Roztoka — Trzcianiec — Kroscienko od km 00+359 do km 02+482 na dz. nr
572/2 — obrgb 0013 Kuzmina oraz Budowa sieci elektroenergetycznych nn 0,4 kV
oswietlenia drogowego wraz z szatka o§wietleniowg w miejscowosci Kuzmina

5 Budowa sieci elektroenergetycznych nn 0,4 kV o$wietlenia drogowego wraz ze stupami
o$wietleniowymi w miejscowo$ci Kuzmina gmina Bircza w pasie drogi krajowej nr 28 Zator
— Sanok — Medyka od km 303+446 do km 303+725 na dz. nr 216/5 — obreb 0013 Kuzmina.
6 Budowa sieci elektroenergetycznych nn 0,4 kV o$wietlenia drogowego wraz ze stupami
o$wietleniowymi na dz. nr 39 ( obreb 0023 — Roztoka) w miejscowosci Roztoka gmina
Bircza w pasie drogi wojewodzkiej nr 890 relacji Kuzmina — Roztoka — Trzcianiec —
Kroscienko od km 02+515 do km 03+714, w km 02+600.

7 Budowa sieci elektroenergetycznych nn 0,4 kV oswietlenia drogowego wraz ze stupami
o$wietleniowymi i szafg o§wietleniowa w m. Rudawka, gmina Bircza.

1.3. W ramach przedsigwzigcia Wykonawca zobowigzany jest takze do ustawienia na wlasny
koszt tablic informujacych na poszczegdlnych zadaniach inwestycyjnych sktadajacych si¢
na przedmiot umowy o zrodle finansowania (zgodnie z wytycznymi o ktorych mowa w § 2,
ust. 2 pkt 31), oraz zapewnienia na wlasny koszt petnej obstugi geodezyjnej niezbednej do
zrealizowania przedmiotu umowy.

2. Roboty, o ktorych mowa w ust. 1 i 01.1. nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacja
projektowa (stanowigca zatacznik nr 1 do umowy), Specyfikacja Warunkéow Zamowienia
(zwang dalej: SWZ) oraz odczytywanymi tacznie z dokumentacjg projektowa przedmiarami
robot. Dokumenty te stanowig integralng cz¢$¢ umowy. Ponadto roboty muszg by¢
wykonane zgodnie z obowigzujacymi przepisami, normami, a w szczegolnosci z przepisami
Prawa budowlanego oraz na ustalonych niniejszg umowga warunkach.

3. Szczegbdtowy zakres przedmiotu umowy, w tym szczegdlowe obowigzki Wykonawcy
stanowi dokumentacja stanowigcg zalacznik nr 1, ktéra wchodzac w sktad SWZ, stanowi jej
integralng czgs¢.

4. Inwestycja jest dofinansowana z Programu Rzadowego Funduszu Polski Lad: Program
Inwestycji Strategicznych, zgodnie z Promesg Nnr ..............ccovvivinnnnn. , dotyczaca
realizacji przez Gming Bircza zadania, okre$lonego w ust. 1.

5. Wykonawca o$§wiadcza, ze:

1) zapewni finansowanie inwestycji w czeSci niepokrytej udzialem wlasnym
Zamawiajacego, na czas poprzedzajacy wyptate z Promesy dotyczacej przewidzianego
dofinansowania i przyjmuje do wiadomosci, ze zaptata wynagrodzenia Wykonawcy
inwestycji w cato$ci nastgpi po wykonaniu inwestycji w terminie nie dtuzszym niz 35 dni
od dnia odbioru inwestycji poprzez Beneficjenta (Zamawiajgcego), zgodnie z warunkami
ptatnosci okreslonymi w §6. Wykonawca oswiadcza, ze zapoznat si¢ trescig Regulaminu
naboru wnioskOw na dofinansowanie w ramach Rzadowego Funduszu Polski Lad,
Program Inwestycji Strategicznych.
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2) doktadnie zapoznat si¢ z opisem roboét, jakie maja zosta¢ wykonane i sposobem ich
wykonania. Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonania calo$ci robdt zgodnie
Z zamierzeniem 1 przeznaczeniem oraz zgodnie z wymaganiami Zamawiajacego
zawartymi w kolejno$ci wagi: dokumentacja projektowa, niniejsza umowa, wymagania
w SWZ.

W przypadku rozbieznosci zakresu robot Wykonawca nie moze wykorzystywac¢ bledow
lub brakow w dokumentacji, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ inspektora
nadzoru i projektanta oraz Zamawiajacego, ktory dokona odpowiednich zmian lub
poprawek. W przeciwnym przypadku, Wykonawca zobowigzany bedzie do interpretacji
zakresu zamdowienia ,,rozszerzajgco”, tzn. zostanie zobowigzany do wykonania w ramach
wynagrodzenia ryczaltowego wszystkich robot, ustug, dostaw wynikajacych z
wymienionych wyzej dokumentoéw, niezbednych do prawidtowego i zgodnego z
zasadami sztuki budowlanej ukonczenia i oddania przedmiotu zamodwienia do
eksploatacji w sposob zgodny z jego przeznaczeniem i funkcja, a ktérych wykonanie
profesjonalny Wykonawca przy zachowaniu nalezytej starannosci mogitby przewidziec,
na etapie kalkulowania ceny oferty, jako konieczne do wykonania

W pozostatym zakresie zalaczone przedmiary robodt stuza tylko do uzupeknienia opisu
przedmiotu zamowienia i nie sa podstawa do jakichkolwiek roszczen.

Przedmiary rob6t maja charakter pomocniczy i nalezy je odczytywac wytacznie z innymi
dokumentami stanowigcymi integralng czg¢$¢ niniejszej umowy. Przedmiary robot
stanowigce zataczniki do SWZ i do niniejszej umowy, z uwagi na ryczattowy charakter
wynagrodzenia stanowig dokument pomocniczy, a podane w przedmiarach podstawy
wyceny i iloSci prac s orientacyjne.

6. Warunki realizacji przedmiotu umowy:

1) materiaty stosowane przez Wykonawce podczas realizacji przedmiotu umowy powinny
by¢ fabrycznie nowe i odpowiada¢ co do jakosci, wymogom wyrobow dopuszczonych
do obrotu i stosowania w budownictwie zgodnie z art. 10 ustawy Prawo budowlane oraz
odpowiada¢ jakoSciowym 1 gatunkowym wymaganiom okreslonym w opisie
dokumentacji przedmiotu zamowienia,

2) Wykonawca zobowigzany jest posiadac i na kazde zadanie Zamawiajacego lub inspektora
nadzoru okaza¢ w stosunku do wskazanych materiatow: certyfikat na znak
bezpieczenstwa, atest higieniczny, deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polska
Normg lub aprobate techniczng. Komplet ww. dokumentow Wykonawca przekaze
Zamawiajacemu po zakonczeniu robot, przed odbiorem przedmiotu umowy wraz
z zawiadomieniem o gotowos$ci odbioru koncowego.

W przypadku przedstawienia dokumentéw w jezyku innym niz polski Wykonawca
przedstawi rowniez obok dokumentu oryginalnego ttumaczenie na jezyk polski,

3) kazdy = material/wyrob/urzadzenie przed wbudowaniem musi uzyska¢ aprobate
inspektora nadzoru, pod rygorem nieodebrania elementu, w ktéorym dany
material/wyrob/urzadzenie zostalt wbudowany z winy Wykonawcy.

7. Przedmiot zaméwienia musi by¢ wykonany zgodnie z obowigzujacymi przepisami,
normami, zasadami sztuki budowlanej oraz na ustalonych niniejszg umowg warunkach.

8. Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ wystapienia w trakcie realizacji przedmiotu umowy
koniecznosci wykonania robot zamiennych w stosunku do przewidzianych dokumentacja
przetargowa w sytuacji, gdy wykonanie tych robot bedzie niezb¢dne do prawidtowego, t. j.:
zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujagcymi na dzien odbioru roboét
przepisami wykonania przedmiotu umowy okreslonego w ust. 1 niniejszego paragrafu. Z
powyzszego Strony sporzadza protokot roznicowy.
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9.

10.

11.

Dopuszcza si¢ takze mozliwos$¢ rezygnacji z wykonania pewnych robot przewidzianych w
dokumentacji przetargowej w sytuacji, gdy ich wykonanie bedzie zbedne do prawidtowego,
t. J.. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujgcymi na dzien odbioru robot
przepisami wykonania przedmiotu umowy okreslonego w ust. 1 niniejszego paragrafu.
Roboty takie w dalszej cze$ci umowy nazywane sg robotami zaniechanymi. Z powyzszego
Strony sporzadza protokét roznicowy, okreslajacy wysoko$¢ zmniejszenia zakresu robot
budowlanych/prac projektowych i wynagrodzenia.

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo zmiany zakresu przedmiotu umowy poprzez jego
Zmniejszenie, przez ztozenie jednostronnego os$wiadczenia, przy czym Zamawiajacy
gwarantuje realizacj¢ przedmiotu umowy na poziomie nie nizszym niz 80 % wielkos$ci
przedmiotu umowy (zakresu rzeczowego). W przypadku skorzystania przez Zamawiajacego
z uprawnienia, o ktorym mowa w zdaniu poprzedzajacym, Wykonawcy bedzie
przystugiwalo wynagrodzenie nalezne mu wytacznie z tytutu wykonanej czesci przedmiotu
umowy w zmniejszonym zakresie. Z powyzszego Strony sporzadza protokol réznicowy,
okreslajacy zakres rzeczowy oraz wysokos¢ zmniejszenia wynagrodzenia.

Wykonawca o$wiadcza, ze posiada uprawnienia i $rodki do wykonania przedmiotu
umowy, t. j.;, wykonanie robot budowlanych, sporzadzenie i przekazanie dokumentacji
odbiorowej (w tym powykonawczej), udzielenie r¢kojmi i gwarancji z nalezyta starannoscia
i oferowanym terminie a zakres prac (robot budowlanych) oraz wszelkie inne okolicznosci
zwigzane przedmiotem zamowienia s3 mu znane 1 w zwigzku z tym nie bgdzie w przysztosci
wystepowac z roszczeniami.

§2

Obowiazki stron

. Obowigzki Zamawiajacego:

1) przekazanie Wykonawcy terenu(6w) budowy(ow),

2) petnienie nadzoru inwestorskiego,

3) dokonywanie odbioréw wykonanych robot budowlanych na zasadach okre§lonych w § 4
niniejszej umowy,

4) zaptata wynagrodzenia za na zasadach okreslonych w § 6niniejszej umowy.

. Wykonawca, oprocz zrealizowania wszystkich obowigzkow 1 zadan wynikajacych z tresci

zawartej w dokumentach okreslonych w § 1 ust. 3 zobowigzany jest w szczegdlnosci do:

1) protokolarnego przejecia terenu(éw) budowy(ow) od Zamawiajgcego,

2) prowadzenia dokumentacji budowy zgodnie z ustawg prawo budowlane wraz z aktami
wykonawczymi. Zatozenie, chociazby przepisy ustawy Prawo budowlanego nie
nakazywaly dziennika budowy dla kazdego z zadan inwestycyjnych oddzielnie
sktadajacych sie na przedmiot umowy oraz szczegdtowe i chronologiczne uzupehnianie,
a takze przechowywanie dziennika budowy wytacznie na terenu(6w) budowy(ow),

3) urzadzenia, zagospodarowania i zabezpieczenia terenu robdt oraz utrzymanie wWWw.
sktadnikow w nalezytym stanie, w tym zabezpieczenie terenu robdt przed dostepem osdb
postronnych, wykonanie i utrzymanie ogrodzenia terenu robdt, drég tymczasowych,
dojazdéw oraz zapewnienie dozoru budowy,

4) organizowania pracy zgodnie z warunkami bhp, socjalnymi, ppoz. okreslonymi
w przepisach szczegotowych oraz zgodnie z zasadami Kodeksu pracy. Wszyscy
pracownicy skierowani przez Wykonawce¢ do realizacji zamowienia beda odpowiednio
przeszkoleni i posiada¢ bedg wymagane kwalifikacje techniczne i badania lekarskie,

5) przeprowadzenia prob, sprawdzen i badan, uzyskiwanie warunkow, zgdd i opinii
niezbednych do wykonywania robot, w tym wydawanych przez organy administracyjne
niezbg¢dnych dla nalezytego wykonywania robot,
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6) organizacji terenu(éw) budowy(6w) oraz oznaczenia terenu(6w) budowy(6w), terenow
przylegtych oraz organizacja i wyposazenie terenu budowy w urzgdzenia niezbedne dla
realizacji przedmiotu umowy,

7) zabezpieczenia terenu(6w) budowy(éw) przed dostgpem oséb trzecich,

8) przygotowania obiektu i wymaganych dokumentow (postanowieniami SWZ i niniejszej
umowy)do dokonania odbioréw koncowego przez Zamawiajacego,

9) zapewnienia sprzgtu spetniajgcego wymagania norm technicznych,

10) pokrycia kosztow prob oraz wydatkéw zwigzanych z organizacjg koncowego odbioru
technicznego robot budowlanych,

11) likwidacji terenu(éw) budowy(6w) i zaplecza wiasnego Wykonawcy bezzwlocznie po
zakonczeniu robot,

12) zglaszania pisemnie lub poprzez wpis w dzienniku budowy Zamawiajagcemu oraz
inspektorowi nadzoru inwestorskiego robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu,

13) zglaszania w formie pisemnej Zamawiajacemu oraz inspektorowi nadzoru
inwestorskiego koniecznosci wykonania robot zamiennych, W zgtoszeniu konieczno$ci
wykonania rob6t zamiennych Wykonawca obowiazany jest do szczegdtowego opisania
tych robot oraz przyczyn uzasadniajacych koniecznos¢ ich wykonania. Wykonawca moze
przystapic i jest obowigzany do wykonywania robot zamiennych wytacznie po wyrazeniu
przez Zamawiajacego pisemnej zgody na takie roboty. Zgoda Zamawiajacego wykonanie
robot zamiennych nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialno$ci za nalezyte wykonanie
umowy. Roboty zamienne Wykonawca wykonuje w ramach wynagrodzenia, o ktérym
mowa w umowie 1 z tytutu ich wykonywania Wykonawcy nie przystuguje jakiekolwiek
dodatkowe wynagrodzenie,

14) zgtaszania w formie pisemnej Zamawiajacemu oraz inspektorowi nadzoru
inwestorskiego konieczno$ci wykonania robot dodatkowych (w rozumieniu art. 455 ust.
1 pkt 3 p.z.p.) lub innych zamowien powigzanych, niezb¢dnych do prawidlowego
wykonania zamoéwienia podstawowego, ktorych wykonanie stato si¢ konieczne lub
celowe i ktore maja wplyw na realizacj¢ niniejszego zamowienia, w terminie do 3 dni od
dnia powzigcia wiadomosci, pod rygorem utraty prawa do powotywania si¢ na te
okoliczno$ci w przysztosci. W zgloszeniu konieczno$ci wykonania robdt dodatkowych
lub innych zaméwien powigzanych Wykonawca obowigzany jest do szczegdtowego
opisania tych robot oraz przyczyn uzasadniajgcych koniecznos¢ ich wykonania.
Wykonawca moze przystapic i jest obowigzany do robot dodatkowych wytacznie po
Wyrazeniu przez Zamawiajacego pisemnej zgody na takie roboty. Zgoda Zamawiajacego
wykonanie robdt dodatkowych nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialno$ci za nalezyte
wykonanie umowy,

15) informowania inspektora nadzoru i Zamawiajgcego na pisSmie o problemach
technicznych lub okoliczno$ciach, ktore moga wptynaé na jako$¢ robot lub termin
zakonczenia robot w terminie do 3 dni od powstania przyczyny pod rygorem utraty prawa
do powolywania si¢ na te okoliczno$ci w przysztosci,

16) jako wytwarzajacy odpady do przestrzegania przepisow prawnych wynikajacych z
ustawy z dnia27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska oraz ustawy z dnial4
grudnia 2012 r. o odpadach,

17) wlasnym kosztem i staraniem - aby wszystkie pozostate po procesie budowy materiaty
zostaly przetworzone, unieszkodliwione lub zmagazynowane w sposob ,przyjazny
srodowisku”, co oznacza ze Wykonawca jest zobowigzany postgpowac zgodnie z ustawa
z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach. Wykonawca zobowigzany jest udokumentowaé
materialy pochodzgce z demontazu/montazu i wyburzen Wykonawca zagospodaruje
zgodnie z ustawag z dnia 14 grudnia 2012 r o odpadach i przekaze Zamawiajagcemu
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dokumenty potwierdzajace utylizacje wszystkich odpadéw uzyskanych w trakcie
realizacji przedmiotu Umowy, a w przypadku materiatow, dla ktorych nie ma obowigzku
prowadzenia ewidencji odpadow Wykonawca ztozy Zamawiajacemu o$wiadczenie, ze
materiaty uzyskane w trakcie prac zostang poddane segregacji zgodnie z obowigzujacymi
przepisami 0 odpadach i ztozone w odpowiednich pojemnikach. Dokumenty, o ktérych
mowa w zdaniu pierwszym, Wykonawca dostarczy do Zamawiajgcego nie pozniej niz
w dniu odbioru przedmiotu umowy,

18a) zapewnienia oddzielnych pojemnikow na odpady podlegajace recyklingowi; t. j.:
pojemniki na odpady z tworzyw sztucznych, szkto i odpady metalowe,

18b) uzyskania niezbednych uzgodnien i pozwolen na wywoz nieczystosci statych i
ptynnych oraz bezpieczne 1 prawidlowe odprowadzanie $ciekow, substancji
ropopochodnych oraz wod gruntowych i opadowych z terenu budowy oraz miejsc
zwigzanych z wykonywaniem robo6t budowlanych, w sposob zapewniajacy ochrong robot
przed uszkodzeniem oraz terendw i miejsc przed zanieczyszczeniem,

18c) materialy nadajace si¢ do ponownego wbudowania nalezy ztozy¢ na paletach i
przekaza¢ protokolarnie Zamawiajagcemu, w szczeg6lnosci rozebrane elementy
nawierzchni drog nalezy skruszy¢ i zesktadowac na dziatce Zamawiajacego przylegtej do
drogi lub w miejsce wskazane przez Zamawiajacego,

18) wykonania prob wynikajacych z warunkéw technicznych wykonania i odbioru robét,
oraz uzyskanie pozytywnych wynikéw badan przez niezalezng, uprawniong jednostke na
kazde zagdanie Zamawiajacego

19) wykonania dokumentacji odbiorowej, przeprowadzeniu badan koniecznych do oceny
jakosci robot oraz innych dokumentéw przewidzianych przepisami ustawy Prawo
budowlane i innych przepiséw szczegotowych,

20) umozliwienia przedstawicielom Zamawiajacego wglad w roboty, a w szczegdlnosci
wstep na plac budowy, dokonywanie ogledzin wykonywanych robdt, dokonywanie
ogledzin materiatléw dostarczanych na plac budowy, uczestniczenie przy probach,

21) uczestniczenia w odbiorze dokonanym przez instytucje zewngtrzne,

22) zapewnienia na wlasny koszt petnej obstugi geodezyjnej niezbednej do zrealizowania
przedmiotu umowy. Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢ wraz z zawiadomieniem
o gotowosci do odbioru koncowego geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg wraz z
o$wiadczeniem geodety, ze uzyskata ona pozytywny wynik weryfikacji, pod rygorem
braku przystapienia do czasu uzupehienia,

23) sporzadzenia tabelarycznego zestawienia wykonanych elementow z podzialem na
rodzaje robot wraz z wykazem wyposazenia,

24) sporzadzenia harmonogramu przegladéw serwisowych dla zamontowanych systemow
technologicznych i urzadzen zgodnie z wymaganiami producentow i przekazanie go
Zamawiajacemu (jezeli dotyczy);

25) w przypadku wystapienia sytuacji o ktorej mowa w pkt 15 prowadzenia frontu robot nie
objetych sytuacja, aby nie powodowac przestojow,

26) sukcesywnego dokumentowania realizacji robot budowanych poprzez dokonywanie i
ewidencjonowanie za pomoca fotografii, ktorg Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢
Zamawiajagcemu do odbioru koncowego wraz z zawiadomieniem o gotowosci do odbioru,
pod rygorem braku przystgpienia do czasu uzupehnienia,

27) sukcesywnej -jesli zajdzie taka koniecznos$¢ - aktualizacji harmonogramu rzeczowo —
finansowego (stanowigcego zalgcznik nr 2 do niniejszej umowy), pod warunkiem
uprzedniego uzgodnienia z Zamawiajacym i jego aprobaty,

28) sktadanie uwierzytelnionej kopii polisy OC oraz dowodoéw potwierdzajgcych oplacenie
sktadek na kazde wezwanie Zamawiajacego celem zapewnienia cigglo$ci umowy
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ubezpieczenia cywilnej (OC) na sumg gwarancyjng nie mniejszg niz wartos¢
wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 5 ust. 1 niniejszej umowy, z tytulu
prowadzonej dziatalno$ci gospodarczej, obejmujace swym zakresem co najmniej szkody
poniesione przez osoby trzecie w wyniku $mierci, uszkodzenia ciata, rozstroju zdrowia
(szkoda osobowa) lub w wyniku utraty, zniszczenia lub uszkodzenia mienia wtasnego lub
0sOb trzecich, a takze szkody spowodowane btgdami (szkoda rzeczowa), powstate w
zwigzku z wykonywaniem robot budowlanych i innych prac objetych przedmiotem
umowy, na kazde wezwanie Zamawiajgcego, w terminie do trzech dnia od dnia
wezwania,

29) wykonanie na koszt wlasny projektu tymczasowej organizacji ruchu i oznakowania
miejsc, na ktorych beda powadzone roboty, zwigzane z realizacjg przedmiotu umowy
wraz z uzyskaniem jego zatwierdzenia w terminie 30 dni od daty zawarcia niniejszej
umowy. Osoby wykonujace czynnosci zwigzane z robotami w pasie drogowym winny
by¢ ubrane w odziez ostrzegawczg o barwie pomaranczowej oraz kamizelki ostrzegawcze
z tasmami odblaskowymi.

30) Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ Zamawiajacemu do odbioru koncowego wraz
z zawiadomieniem o gotowos$ci do odbioru, kosztorysy powykonawcze, odrebny dla
kazdego zakresu zadania (stanowig dokument niezb¢dny z uwagi na rozliczenie kosztow
w ramach przyznanej Zamawiajgcemu dotacji), pod rygorem braku przystagpienia do
czasu uzupeinienia,

31) ustawienie tablic informujgcych o finansowaniu z Programu: Rzagdowy Fundusz Polski
L.ad: Program Inwestycji Strategicznych, na kazdym z ciggdw oswietleniowych, zgodnie
z wytycznymi zawartymi w § 10 uchwaty Rady Ministréw nr 84/2021 z dnia 1 lipca 2021
r. ze zmianami oraz w rozporzadzeniu Rady Ministrow z dnia 7 maja 2021 r. w sprawie
okreslenia dziatan informacyjnych podejmowanych przez podmioty realizujgce zadania
finansowane lub dofinansowane z budzetu panstwa lub z panstwowych funduszy
celowych (t.j. Dz. U. z 2021 poz. 953), przed rozpoczeciem robot, w lokalizacji
uzgodnionej z Zamawiajacym,

32) utrzymania terenu budowy w stanie wolnym od przeszkdd komunikacyjnych, w tym do
nie sktadowania jakichkolwiek materialow, urzadzen, odpadow czy $mieci,

33) utrzymania drog dojazdowych do terenu budowy, a w konsekwencji do realizowania
zamoOwienia w sposob zapewniajacy ruch pieszy 1 jezdny na wydzielonych obrzezach
zadan inwestycyjnych z zachowaniem stalego dostepu do wszystkich poses;ji
przylegajacych do terenu budowy przez caty okres trwania robot,

34) usunigcia drzew i krzewow kolidujacych z wykonaniem planowanego zadania wraz
z zapewnieniem we wlasnym zakresie opinii ornitologicznej, zabezpieczenie drzew
1 krzewdw nieprzeznaczonych do wycinki, znajdujacych si¢ na terenie prowadzonych
robot budowlanych.

2a. Wykonawca zobowigzuje si¢ przygotowa¢ W porozumieniu z zespotem inspektorow
nadzoru inwestorskiego i przedtozy¢ Zamawiajagcemu do akceptacji przed rozpoczeciem
robdt prac projektowych 1 przed rozpoczeciem robot budowlanych wzorow dokumentow
dotyczacych:

1) wnioskoéw o przekazanie terenu budowy,

2) wnioskow materiatowych,

3) zestawienia umow z Podwykonawcami/Partnerem Wykonawcy (w przypadku
Wykonawce wspdlnie ubiegajacych si¢ o udzielenie zamoéwienia) w formie tabeli,

4) koncowego protokotu odbioru robot budowlanych,

5) o$wiadczen Podwykonawcow o uregulowaniu wymagalnych ptatnosci,

6) zawiadomien o: gotowos$ci odbioru koncowego, przeszkodach w realizacji umowy.
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3. Z chwilag przekazania Wykonawcy terenu budowy, Wykonawca ponosi peing
odpowiedzialno$¢ za wyrzadzone na tym terenie lub w zwigzku z prowadzonymi robotami
szkody, w tym w szczegdlnosci za:

1) nastepstwa nieszczesliwych wypadkow pracownikoéw i 0sob trzecich przebywajacych w
rejonie prowadzonych robot,

2) szkody wyrzadzone pracownikom i osobom trzecim,

3) szkody wynikajace ze zniszczenia drog, obiektow, materialow, sprzgtu i innego mienia
ruchomego zwigzanego z prowadzeniem robdt podczas realizacji przedmiotu umowy;

4) szkody wynikajace ze zniszczenia wlasno$ci 0sob trzecich.

3a. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ z tytulu konieczno$ci uiszczenia optat, kar lub
grzywien przewidzianych w przepisach dotyczacych prawa pracy, budownictwa, itp. w
przypadku jego odpowiedzialnosci.

3b. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ z tytulu koniecznosci uiszczenia oplat, kar lub
grzywien przewidzianych w przepisach dotyczacych ochrony srodowiska lub przyrody i
przepisach regulujacych gospodarke odpadami.

3c. Wykonawca zobowiazuje si¢ do podjecia czynno$ci prawnych zmierzajacych do przejecia
odpowiedzialnosci z tytutu zobowigzan prywatnoprawnych lub publicznoprawnych, ktore
mogg by¢ dochodzone od Zamawiajacego z powodu naruszenia przez Wykonawce
przepisow z zakresu ochrony §rodowiska lub przyrody.

4. Podczas prowadzonych prac nalezy zapewni¢ dojscie i dojazd do budynkow, ograniczajac
do niezbgdnego minimum ucigzliwosci spowodowane pracami budowlanymi.

5. Wykonawca zobowiazuje si¢ wykona¢ przedmiot umowy z materialbw wilasnych,
nieposiadajagcych wad prawnych 1 fizycznych. Materialy, o ktérych mowa w zdaniu
poprzedzajacym nie moga by¢ w szczegdlnosci obcigzone prawami osob trzecich. Materiaty,
o ktorych mowa w pierwszym zdaniu powinny odpowiadaé, co do jako$ci wymogom
wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie okreslonym w art. 10
ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane oraz wymaganiom Specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru rob6t budowlanych. Zamawiajacy ma prawo zadania od
Wykonawcy dostarczenia dokumentu WZ potwierdzajacego zakup materialow, ktore
wymagaja akceptacji inspektora nadzoru inwestorskiego.

6. Wykonawca zobowigzany jest stosowa¢ materialy gatunku I oraz posiada¢ dla nich
wszystkie wymagane $wiadectwa, atesty, certyfikaty itp. W wypadku watpliwosci co do
jako$ci uzytych materialow, badz jakosSci wykonania robdot, Wykonawca na zadanie
Zamawiajgcego lub inspektora nadzoru inwestorskiego przeprowadzi stosowne badania
przez niezaleznych biegtych.

7. Jezeli w rezultacie przeprowadzenia badan opisanych w ust. 6 okaze si¢, ze zastosowane
materiaty badZz wykonanie robot jest niezgodne z umowa, sztuka budowlana lub przepisami
prawa, to koszty badan obcigzaja Wykonawce, gdy za$ wyniki badan wykaza, ze materiaty
badZ wykonanie robdt sg zgodne z umowa, to koszty tych badan obciazajg Zamawiajacego.

8. Wykonawca ponosi catkowitg odpowiedzialno$¢ za materiaty uzyte do realizacji przedmiotu
umowy. Wnioski materiatowe na przewidziane do wbudowania materialy musza by¢
uzgodnione z inspektorem nadzoru inwestorskiego. Wykonawca zapewni typizacje
przewidzianych do wbudowania materiatéw. Zrodta uzyskania wszystkich materiatow
powinny by¢ wybrane przez Wykonawce z wyprzedzeniem, przed rozpoczgciem robot. Nie
poézniej niz 5 dni przed zaplanowanym uzyciem materialtow Wykonawca dostarczy
Inspektorowi Nadzoru szczegétowe informacje dotyczace proponowanego zrodia
wytwarzania i wbudowania, wymagane S$wiadectwa badan laboratoryjnych i
reprezentatywne probki materiatbw do zatwierdzenia. Wykonawca zobowigzany jest
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prowadzi¢ na biezaco badania w celu udokumentowania, ze materialy uzyskane z
dopuszczonego zrodta w sposob ciagly spelniaty wymagania dokumentaciji.

9. Na podstawie art. 95 ust. 1 p,z,p, Zamawiajacy wymaga zatrudnienia przez Wykonawce lub
Podwykonawce w trakcie realizacji zamowienia na podstawie umowy o prace 0sOb
wykonujacych czynnosci polegajace na $wiadczeniu pracy w rozumieniu art. 22 § 1 ustawy
z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy, w tym w szczegolnosci:

— robotach przygotowawczych,

— robotach ziemnych

— wykonanie wykopow

— uktadanie kabli energetycznych w wykopie,

— wykonywanie napowietrznych linii energetycznych,
— montaz stupow o$wietleniowych,

— montaz opraw oswietleniowych,

— montaz szaf sterowniczych i o§wietleniowych,

— wykonanie przewiertow sterowniczych,

oraz,
— inne czynnos$ci wymienione szczegétowo w przedmiarach robot.
10.  Obowigzek okreslony w ust. 9 niniejszego paragrafu dotyczy rowniez
Podwykonawcow.

W kazdej umowie o podwykonawstwo Wykonawca jest zobowigzany zawrzec
postanowienia zobowigzujace Podwykonawcoéw do zatrudnienia na umowe¢ o prace
wszystkich 0sob, ktore wykonujg czynnosci wskazane w ust. 9 niniejszego paragrafu.

11. W trakcie realizacji zamowienia Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania
czynnosci kontrolnych wobec Wykonawcy odnosnie spetniania przez Wykonawce lub
Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace osob wykonujacych
wskazane w ust. 9 niniejszego paragrafu czynno$ci. Zamawiajacy uprawniony jest w
szczegolnosci do:

1) Zzadania o$wiadczen i dokumentéw w zakresie potwierdzenia spelniania ww. wymogow
dokonywania ich oceny,

2) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania
WW. Wymogow,

3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania swiadczenia.

12. W trakcie realizacji zamo6wienia na kazde wezwanie Zamawiajagcego w wyznaczonym
w tym wezwaniu terminie Wykonawca przedlozy Zamawiajagcemu wszystkie lub niektore
ze wskazanych ponizej dowodow w celu potwierdzenia spelnienia wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o pracg przez Wykonawce lub Podwykonawce os6b wykonujacych
wskazane w ust. 9 niniejszego paragrafu czynnosci w trakcie realizacji zamowienia:

1) oswiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o
prace osob wykonujacych czynnosci, ktérych dotyczy wezwanie Zamawiajacego.
Oswiadczenie to powinno zawiera¢ w szczegdlnosci: doktadne okreslenie podmiotu
sktadajacego o$wiadczenie, dat¢ zlozenia o$wiadczenia, wskazanie, Ze objete
wezwaniem czynno$ci wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz
ze wskazaniem imion i nazwisk tych osob, rodzaju umowy o prac¢ i wymiaru etatu, daty
zawarcia umowy oraz podpis osoby uprawnionej do ztozenia o$wiadczenia w imieniu
Wykonawcy lub Podwykonawcy;

2) o$wiadczenie zatrudnionych pracownikdw wykonujagcych w trakcie realizacji
zamoOwienia czynnosci, ktéorych dotyczy ww. o$wiadczenie Wykonawcy lub
Podwykonawcy. O$wiadczenie to powinno zawiera¢ w szczegolnosci: imi¢ 1 nazwisko



Zn

- . @ 15.955

KRA]U\\ EGO

ak sprawy:

ZP.271.11.2023

13.

zatrudnionego pracownika, date zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy o prace, zakres
obowigzkow pracownika okres§lony w umowie o prace;

3) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem odpowiednio przez Wykonawce lub
Podwykonawce kopie umowy/uméw o prace osob wykonujacych w trakcie realizacji
zamdOwienia czynno$ci, ktorych dotyczy ww. o$wiadczenie Wykonawcy lub
Podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujacym zakres obowiazkow, jezeli zostat
sporzadzony) zanonimizowang zgodnie z ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie
danych osobowych, za wyjatkiem danych niezbednych do weryfikacji zatrudnienia na
podstawie umowy o prace, w szczegdlnosci imi¢ 1 nazwisko zatrudnionego pracownika,
data zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy o pracg i zakres obowigzkow pracownika;

4) zaswiadczenie wlasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajace optacanie przez Wykonawce
lub Podwykonawce sktadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytutu zatrudnienia
na podstawie umow o pracg za ostatni okres rozliczeniowy. Zaswiadczenie powinno by¢
zanonimizowane zgodnie z ustawg z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych,
za wyjatkiem danych niezbgdnych do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy
o prac¢ takich jak: imi¢ 1 nazwisko zatrudnionego pracownika, data zawarcia umowy o
prace, rodzaj umowy o prace, zakres obowigzkoéw pracownika;

5) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem odpowiednio przez Wykonawceg lub
Podwykonawce kopie dowodu potwierdzajacego zgloszenie pracownika przez
pracodawce do ubezpieczen, zanonimizowang w sposob zapewniajacy ochrone danych
osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. 0 ochronie
danych osobowych, za wyjatkiem danych niezbednych do weryfikacji zatrudnienia na
podstawie umowy o prace takich jak: imi¢ 1 nazwisko zatrudnionego pracownika, data
zawarcia umowy o pracg, rodzaj umowy o prace, zakres obowigzkoéw pracownika.

W przypadku uzasadnionych watpliwosci, co do przestrzegania prawa pracy przez

Wykonawce lub Podwykonawce, Zamawiajacy moze zwrdci¢ si¢ o przeprowadzenie

kontroli przez Panstwowg Inspekcj¢ Pracy.

§3

Podwykonawstwo

. Wykonawca moze wykona¢ przedmiot umowy przy udziale Podwykonawcow zawierajac z

nimi stosowne umowy w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.

. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest zobowigzany przedstawié

Zamawiajacemu projekt umowy i kazda zmiane projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, przy czym Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca
jest obowigzany dotaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o
tresci zgodnej z projektem umowy. Nie zgloszenie przez Zamawiajacego w formie pisemnej,
pod rygorem niewaznosci, zastrzezen w terminie 14 dni od dnia otrzymania projektu umowy
o podwykonawstwo lub jego zmian, uwaza si¢ za akceptacje projektu umowy lub jego
zmiany.

. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest zobowiagzany przedstawié

Zamawiajacemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem kopi¢ zawartej umowy O
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia jak rowniez zmiany do tej umowy w terminie 7 dni od dnia ich wprowadzenia. Jesli
Zamawiajacy w terminie 14 dni od dnia otrzymania umowy o podwykonawstwo lub zmian
do umowy o podwykonawstwo nie zglosi w formie pisemnej, pod rygorem niewaznosci,
sprzeciwu, uwaza sie¢, ze wyrazit zgode na zawarcie umowy lub wprowadzenie zmian.

10



e b @R s

Znak SpraWy g CEAIOWEGO
ZP.271.11.2023

4. Przystapienie do realizacji rob6t budowlanych przez Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce moze nastapi¢ wylacznie po akceptacji umowy o podwykonawstwo przez
Zamawiajacego.

5. Umowa na roboty budowlane z Podwykonawca lub z dalszymi Podwykonawcami musi
zawiera¢ w szczegdlnosci:

1) zakres robot powierzony Podwykonawcy wraz z zestawieniem ilo$ci tych robot i ich
wyceng np. w formie kosztorysu, z podziatlem na robocizng¢, materialy, sprzet (RMS) oraz
z cze$cig dokumentacji projektowej dotyczacg wykonania robot objetych umowg i
odniesienie do pozycji w harmonogramie rzeczowo-finansowym;

2) kwote wynagrodzenia — kwota ta nie moze by¢ wyzsza, niz warto$¢ tego zakresu robot
wynikajaca z zatwierdzonych kosztorysow inwestorskich; wynagrodzenie musi by¢ tego
samego rodzaju, co wynagrodzenie Wykonawcy (wynagrodzenie ryczattowe);

3) informacj¢ zgodng z art. 647(1) Kodeksu cywilnego, iz granicg solidarnej
odpowiedzialno$ci Zamawiajacego za zaptate wynagrodzenia na rzecz Podwykonawcy
jest wysokos¢ wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za roboty budowlane;

4) termin wykonania rob6t objetych umowa musi by¢ zgodny z harmonogramem robot
Wykonawcy;

5) terminy odbioru robot — musza by¢ krotsze lub muszg przypadac na ten sam dzien, co
terminy odbiorow wskazane w umowie z Wykonawca;

6) termin wystawienia faktury — nie p6zniej niz w terminie 3 dni od dnia odbioru robét;

7) termin zaptaty wynagrodzenia dla Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy,
przewidziany w umowie o podwykonawstwo, nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia
dorgczenia faktury lub rachunku Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, potwierdzajacych wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy roboty budowlanej, dostawy lub ustugi;

8) obowiazek, o ktorym mowa w § 2 ust. 9 niniejszej umowy.

6. Umowa na roboty budowlane z Podwykonawca lub z dalszymi Podwykonawcami nie moze
zawiera¢ postanowien:

1) uzalezniajacych uzyskanie przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zaptaty od
Wykonawcy lub Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo
od zaptaty przez Zamawiajacego wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio od
zaplaty przez Wykonawce wynagrodzenia Podwykonawcy;

2) dopuszczajacych zabezpieczenie roszczen Wykonawcy z tytulu niewykonania Iub
nienalezytego wykonania umowy przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce w
formie zatrzymania lub potracenia z wynagrodzenia przystugujacego Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy z umowy o podwykonawstwo;

3) dopuszczajacych potracanie przez Wykonawce lub Podwykonawce z faktur
Podwykonawcéw lub odpowiednio dalszych Podwykonawcow kosztow utrzymania
terenu(6w) budowy(6éw), optat za media, zabezpieczen, itp. Rozliczenia pomig¢dzy
Wykonawcg lub Podwykonawcg a Podwykonawca lub odpowiednio dalszym
Podwykonawca za w/w koszty odbywac si¢ bedzie na podstawie osobnych faktur.

7. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca robot budowlanych zobowigzany
jest przedstawi¢ Zamawiajacemu, kopie zawartych umow poswiadczonych za zgodno$é z
oryginalem, ktorych przedmiotem sg dostawy lub ustugi w terminie 7 dni od dnia ich
zawarcia, z wylaczeniem umow o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5 % warto$ci
umowy w sprawie zamowienia publicznego oraz umow o podwykonawstwo. Wyltaczenie,
o ktorym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy uméw o podwykonawstwo o wartosci
wiekszej niz 50 000,00 zt.
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8. W przypadku, o ktérym mowa w ust. 7, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz
okreslony w ust. 5 pkt 7 niniejszego paragrafu, Zamawiajacy informuje o tym Wykonawce
1 wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystapienia o zaplate
kary umownej.

9. Umowa pomigdzy Podwykonawcg a dalszym Podwykonawca musi zawiera¢ postanowienia
okreslone w ust. 5 niniejszego paragrafu, jak rowniez nie moze zawiera¢ postanowien
okreslonych w ust. 6. Zalacznikiem do umowy jest zgoda Wykonawcy na zawarcie umowy
o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

10.  Postanowienia ust. 2 - 9 stosuje si¢ odpowiednio do zmian uméw o podwykonawstwo.

11. Wykonawca zobowigzany jest na zgdanie Zamawiajacego udzieli¢ mu wszelkich
informacji dotyczacych Podwykonawcow.
12. Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego petna odpowiedzialno$¢ za roboty, dostawy

i ustugi, ktére wykonuje przy pomocy Podwykonawcow. Wykonawca jest odpowiedzialny
za dziatania, zaniechania, uchybienia i zaniedbania kazdego Podwykonawcy, tak jakby byty
one dziataniami, zaniechaniami, uchybieniami lub zaniedbaniami samego Wykonawcy.

13.  Niezaleznie od postanowien ust. 2 1 3 niniejszego paragrafu, zamiar wprowadzenia
Podwykonawcy na teren budowy, w celu wykonania zakresu robot okreslonego w ofercie,
Wykonawca powinien zglosi¢ Zamawiajagcemu z co najmniej 3 - dniowym wyprzedzeniem.
Bez zgody Zamawiajacego, Wykonawca nie moze umozliwi¢ Podwykonawcy wejscia na
teren budowy 1 rozpoczgcia prac, za§ sprzeczne z niniejszymi postanowieniami
postgpowanie Wykonawcy moze by¢ uznane za nienalezyte wykonanie umowy.

14.  Suma zobowigzan brutto Wykonawcy wobec podwykonawcy/ podwykonawcow i
dalszego podwykonawcy/ podwykonawcoéw z tytutu zawartych umoéw o podwykonawstwo
nie moze przewyzsza¢ wysokosci wynagrodzenia Wykonawcy okreslonego niniejsza
umows3.

15.  Zamawiajacy nie ponosi odpowiedzialno$ci za zobowigzania zaciagnigte przez
Wykonawce wobec zatrudnionych a niezgloszonych badz niezaakceptowanych przez
Zamawiajacego Podwykonawcow 1 dalszych Podwykonawcow.

16.  Zamawiajacy nie ponosi odpowiedzialno$ci za zobowigzania zaciagnigte przez
Wykonawce wobec dostawcoéw, sprzedawcow czy ustugodawcow, ktérych umowy nie
zostaly przedtozone Zamawiajgcemu zgodnie z ust. 7 niniejszego paragrafu.

17. Wykonanie robot przez podwykonawcow nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnosci 1 zobowigzan wynikajacych z warunkéw niniejszej umowy.
Zamawiajacemu przystuguje prawo zadania od Wykonawcy zmiany podwykonawcy, jezeli
ten realizuje roboty w sposdb wadliwy, niezgodny z zatoZeniami i przepisami.

18. W zakresie nieuregulowanym w niniejszym paragrafie do czynnosci zawierania umow
z podwykonawcami i dalszymi podwykonawcami oraz rozliczen z nimi stosuje si¢ dotyczace
podwykonawstwa przepisy ustawy Prawo zaméwien publicznych, w tym zwlaszcza art. 7
pkt 27, oraz art. 463-465.

§4
Termin wykonania i warunki odbioru

1. Termin wykonania przedmiotu umowy, Strony ustalaja: do ...... dni od dnia zawarcia
umowy.

la. Rozpoczgcie po protokolarnym przekazaniu terenu(ow) budowy(éw) Wykonawcy
w terminie do 10 dni od dnia przekazania, ktore nastgpi w terminie uzgodnionym
z Zamawiajacym, nie p6zniej niz do 10 dni od dnia podpisania niniejszej umowy.

2. Za podstawe wykonania przedmiotu umowy uznaje si¢ date podpisania przez strony
protokotu koncowego odbioru robét.
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2a. Do dokonania odbioru koncowego Zamawiajacy powota komisj¢ odbioru koncowego

3.

4.

6.

przedmiotu umowy, ktéra sporzadzi protokot odbioru koncowego zawierajacy ustalenia

poczynione w trakcie odbioru.

Strony ustalajg, ze bedg stosowane nastepujace odbiory:

a) odbior robot ulegajacych zakryciu lub zanikajacych,

b) odbidr koncowy (ostateczny),

c) odbiory gwarancyjne - w terminach co 12 miesigcy, liczac od dnia odbioru koncowego i
na kazde wezwanie Zamawiajacego,

d) odbior pogwarancyjny.

Wykonawca winien zgtasza¢ pisemnie lub poprzez wpis w dzienniku budowy inspektorowi

nadzoru gotowos¢ do odbioru robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu. Odbiér powinien

by¢ przeprowadzony niezwlocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty pisemnego

zgtoszenia i powiadomieniem o tym fakcie inspektora nadzoru. Jezeli Wykonawca nie

dopelni powyzszego obowiazku, zobowigzany bedzie odkry¢ roboty lub wykonaé otwory

niezbedne

do zbadania roboét, a nastepnie przywroci¢ roboty do stanu poprzedniego na koszt wilasny.

Prawidtowos$¢ wykonanych robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu zostanie

potwierdzona przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

Wykonawca powinien pisemnie powiadomi¢ inspektora nadzoru o zakonczeniu robot, a

nastepnie o gotowosci do odbioru rob6t. Zawiadomienie Wykonawcy o zakonczeniu robdt i

gotowosci do odbioru musi by¢ potwierdzony przez inspektora nadzoru inwestorskiego

(koordynatora).

Wykonawca zakonczy roboty i zglosi do odbioru najpdzniej na 3 dni przed terminem

wykonania umowy, o ktorym mowa w ust. 1.

6a. Okres 3-dniowy przed terminem wykonania umowy przeznaczony jest na odbior koncowy

przedmiotu zamowienia, w tym dokonanie odbioru i usunigcie usterek oraz zgromadzenie i
sprawdzenie niezbgdnej dokumentacji odbiorowej (w tym powykonawczej) a takze
dokumentacj¢ dotyczaca ewentualnych Podwykonawcoéw 1 dalszych Podwykonawcow, w
tym przede wszystkim potwierdzen uregulowania wynagrodzenia do pelnej wysokosci
(wygenerowane wydruki z rachunku bankowego wykonawcy potwierdzajacy dokonanie
przelewow oraz oswiadczenie podwykonawcy o dokonaniu zaptaty przez wykonawce lub
tylko wygenerowane wydruki z rachunku bankowego podwykonawcy potwierdzajacy
otrzymanie przelewow potwierdzajace uiszczenie catosci naleznosci).Przepis § 9 ust. 1 pkt
2 stosuje sie¢ odpowiednio, w przypadku nie usuni¢cia usterek w odbiorze koncowym stosuje
si¢ odpowiednio.

6b. Czynnosci odbioru koncowego wykonywane sg w terminach okreslonych postanowieniami

niniejszej umowy dotyczacymi odbioru koncowego. Niedotrzymanie przez Wykonawce
terminu zakonczenia robot moze spowodowac przesunigcie o odpowiednig liczbe dni
momentu rozpoczecia czynno$ci odbioru przez Zamawiajacego, co moze spowodowac
zwloke Wykonawcy w wykonaniu przedmiotu umowy. Zamawiajacy nie ma obowigzku
przystgpowacé do odbioru koncowego przed zakonczeniem robot ani przyspieszac¢ odbioru,
tylko z tego powodu by Wykonawca nie popadt w zwtloke.

6c. Wykonawca zobowiazuje si¢ przedlozy¢ Zamawiajacemu wraz z zawiadomieniem, o

ktorym mowa w ust. 6 komplet dokumentacji odbiorowej, w tym takze powykonawczej (w
formie dokumentowej /w trzech kopiach/ chronologicznie usystematyzowanej oraz
elektronicznej na przenosSnym nosniku danych). Dokumentacja powykonawcza -
zatwierdzona przez nadzoér inwestorski stosowng adnotacja - powinna zawierac: spis tresci
wszystkich zalaczonych dokumentow, protokotow, deklaracji zgodnosci, certyfikatow (na
kazdym certyfikacie i deklaracji opis o tresci: ,,Wbudowano na zadaniu pn. ...” i podpis
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Wykonawcy), nadto wszelkie dokumenty techniczne na podstawie ktorych ewentualnie
dokonano zmian w pierwotnej dokumentacji projektowej oraz dokumentacje fotograficzng
(sukcesywnie wykonywang w trakcie realizacji inwestycji).

7. Z czynnos$ci odbioru koncowego robdt zostanie spisany przez Strony stosowny protokor
odbioru koncowego robodt, zawierajacy wszelkie ustalenia Stron dokonane w toku odbioru.
Data podpisania przez Strony protokotu odbioru koncowego stanowi date zakonczenia
niniejszej umowy. W zwigzku z powyzszym Wykonawca powinien zglosi¢ do
Zamawiajgcego gotowos¢ do odbioru koncowego z odpowiednim wyprzedzeniem (ust. 6),
tak aby termin odbioru koncowego zgodnie z w/w procedurami przypadat najpdzniej w dniu
zakonczenia niniejSzej umowy.

8. Zamawiajacy zwota komisje odbioru przedmiotu umowy po otrzymaniu pisemnego
zgloszenia Zamawiajgcemu zakonczenia robodt oraz gotowosci do odbioru koncowego.

9. Zgloszenie gotowosci do odbioru koncowego, powinno zawiera¢ potwierdzenie przez
inspektora nadzoru zakonczenia robdot, w tym takze potwierdzenie kompletnosci
dokumentéw niezbednych do odbioru (dokumentacja powykonawcza).

10.  Jezeli w toku czynno$ci odbioru koncowego zostang stwierdzone wady istotne,
Zamawiajacy przerwie czynnosci odbioru, odmowi dokonania odbioru koncowego i
wyznaczy Wykonawcy termin usunigcia wad, jednak nie pdzniejszy niz pozostaty do
zakonczenia umowy, o ktorym mowa w ust. 1. Data stwierdzenia przez inspektora nadzoru
usuni¢cia wad jest terminem wznowienia czynnosci komisji odbioru koncowego przedmiotu
umowy. W przypadku przekroczenia terminu, o ktérym mowa w ust. 1, przepis § 9 ust. 1
pkt 2 lub przepis ust. 11 pkt 2 — wg wyboru Zamawiajacego stosuje si¢ odpowiednio.

11. W przypadku stwierdzenia wad nieistotnych Zamawiajgcy moze:

1) w przypadku nadajacych si¢ do usunigcia wpisa¢ je do protokolu odbioru robot i
wyznaczy¢ termin na ich usunigcie, jednak nie pdzniejszy niz pozostaly do zakonczenia
umowy, o ktorym mowa w ust. 1. Data stwierdzenia przez inspektora nadzoru usunigcia
wad jest terminem wznowienia czynnosci komisji odbioru koncowego przedmiotu
umowy. W przypadku przekroczenia terminu, o ktdrym mowa w ust. 1, przepis § 9 ust. 1
pkt 2 stosuje si¢ odpowiednio,

2) w przypadku nienadajgcych si¢ do usuniecia nienadajace si¢ do usunigcia, Zamawiajacy
moze obnizy¢ wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do utraconej wartosci
uzytkowej, estetycznej i1 technicznej - jezeli wady nie uniemozliwiaja uzytkowanie
zgodnie z jego przeznaczeniem.

12.  Jezeli Wykonawca w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie nie usunie wad w
wyznaczonym terminie zgodnie z ust. 10 lub 11 lub nie przystgpi do ich usuwania w
terminach wskazanych w ust. 10 lub 11, Zamawiajacy ma prawo do zlecenia zast¢pczego
ich usunigcia, Strony postanawiaja, ze do realizacji przez Zamawiajacego przystugujacego
mu uprawnienia do wykonania zast¢pczego, nie jest konieczne uzyskanie uprzedniej zgody
sadu. Koszt usunigcia wad ponosi Wykonawca. Wykonawca zobowiazuje si¢ na pierwsze
pisemne wezwanie Zamawiajacego zaptaci¢ udokumentowane koszty Zamawiajacego, W
terminie
do 7 dnia od dnia dorgczenia wezwania.

12a. Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialno$¢ za wszelkie zdarzenia na terenu(6w)
budowy(6w) do czasu odbioru koncowego robot.

13. W okresie r¢kojmi i gwarancji, co 12 miesigcy, liczac od dnia odbioru koncowego beda
dokonywane komisyjnie przy udziale upowaznionych przedstawicieli Zamawiajgcego i
upowaznionych przedstawicieli Wykonawcy przeglady gwarancyjne. Z czynnos$ci
sporzadzony zostanie protokdt przegladu gwarancyjnego, zawierajacy wszelkie ustalenia
Stron dokonane w toku przegladu. Przepis ust. 15 stosuje si¢ odpowiednio.
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13a. O doktadnym terminie przegladu Zamawiajacy poinformuj¢ Wykonawce z co najmniej 7
dniowym wyprzedzeniem. W przypadku braku udziatu Wykonawcy w przegladzie,
Zamawiajacy uprawniony jest do samodzielnego przeprowadzenia przegladu i sporzadzenia
protokotu w ktérym wyszczegolni wady podlegajace naprawie w ramach rgkojmi lub
gwarancji i wyznaczy nowy termin odbioru pogwarancyjnego, jednak nie pdzniejszy niz 14
dni, od dnia sporzadzenia protokotu. W przypadku braku realizacji przepis ust. 12 stosuje
si¢ odpowiednio.

14.  Z czynnosci odbioru pogwarancyjnego zostanie spisany przez Strony stosowny protokoét
odbioru pogwarancyjnego, zawierajacy wszelkie ustalenia Stron dokonane w toku odbioru.
Data podpisania przez Strony protokotu odbioru koncowego stanowi date ostatniego dnia
okresu gwarancji. Odbior pogwarancyjny bedzie dokonywany komisyjnie przy udziale
upowaznionych przedstawicieli Zamawiajacego 1 upowaznionych przedstawicieli
Wykonawcy.

15. W przypadku stwierdzenia wad podczas przegladu pogwarancyjnego, Zamawiajacy
przy udziale Wykonawcy sporzadzi protokot z przegladu, w ktorym wyszczegdlni wady
podlegajace naprawie w ramach r¢kojmi lub gwarancji i wyznaczy nowy termin odbioru
pogwarancyjnego, jednak nie po6zniejszy niz 14 dni, od dnia sporzadzenia protokotu lub w
przypadku wad istotnych lub niemoznosci usnigcia wad spowodowanych czynnikami
niezaleznymi od Stron, termin technologicznie pozwalajacy na usuni¢cie wad. W przypadku
braku realizacji przepis ust. 12 stosuje si¢ odpowiednio.

§5
Wynagrodzenie
1. Za wykonanie przedmiotu umowy, okreslonego w § 1 ust. 1 niniejszej umowy, strony

ustalajg wynagrodzenie ryczaltowe w wysoko$ci tacznej, wynosi: ............. (stownie:
...... ) netto zt, plus podatek VAT w wysokosci ......, W kwocie: ......... zl, co daje kwote
brutto....... zt (stownie ztotych: ... ),

Lp. Nazwa Cena netto VAT Cena brutto

Przebudowa drogi krajowej DK 28 Zator — Sanok — Medyka
od km 315+780 do km 315+807 w zakresie budowy
oswietlenia przejscia dla pieszych w m. Bircza gm. Bircza.

Budowa napowietrznej sieci elektroenergetycznej nn
przewodem izolowanym AsXSn2x25 mmz2 podwieszonym
na stupach istniejacej linii i na stupach dobudowanych gdzie
istnieje linia nn znacznie oddala si¢ od drogi, stuzacej do
o$wietlenia drogi gminnej dziatki nr 62, 146 obreb Bircza
oraz budowa napowietrznej sieci energetycznej nn
przewodem izolowanym AsXSn2x25mm2 podwieszonym
na stupach istniejace;j linii i na slupach dobudowanych gdzie
istniejgca linia nn znacznie oddala si¢ od drogi powiatowej
Bircza — Nienadowa dz. nr 61 obr. Bircza i dz. nr 58 obr.
Nowa Wies.

Budowa sieci elektroenergetycznych nn 0,4 kV o$wietlenia

oswietleniowg w m. Kuzmina, gmina Bircza w pasie drogi
Krajowej nr 28 Zator — Sanok — Medyka od km 302+619
do km 303+042, w km 303+082, w km 303+116, do km

drogowego wraz ze stupami o$wietleniowymi i szafg
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303+131 do km 303+377 na dz. nr 36, 832 — obreb 0013
Kuzmina oraz w pasie drogi wojewodzkiej nr 890 relacji
Kuzmina — Roztoka — Trzcianiec — Kroscienko od km
0+091 do km 0+359na dz. nr 572/2 — obr¢b 0013 Kuzmina

Budowa sieci elektroenergetycznych nn 0,4 kV oswietlenia
drogowego wraz ze stupami os$wietleniowymi w
miejscowosci Kuzmina gmina Bircza w pasie drogi
wojewodzkiej nr 890 relacji Kuzmina — Roztoka —
Trzcianiec — Kroscienko od km 00+359 do km 02+482 na
dz. nr 572/2 — obrgb 0013 Kuzmina oraz Budowa sieci
elektroenergetycznych nn 0,4 kV o$wietlenia drogowego
wraz z szafka o§wietleniowa w miejscowosci Kuzmina

Budowa sieci elektroenergetycznych nn 0,4 kV oswietlenia
drogowego wraz ze stupami os$wietleniowymi w
miejscowosci Kuzmina gmina Bircza w pasie drogi
krajowej nr 28 Zator — Sanok — Medyka od km 303+446 do
km 303+725 na dz. nr 216/5 — obreb 0013 Kuzmina.

Budowa sieci elektroenergetycznych nn 0,4 kV o$wietlenia
drogowego wraz ze stupami o$wietleniowymi na dz. nr 39 (
obrgb 0023 — Roztoka) w miejscowosci Roztoka gmina
Bircza w pasie drogi wojewodzkiej nr 890 relacji Kuzmina
— Roztoka — Trzcianiec — Kroscienko od km 02+515 do km
03+714, w km 02+600.

Budowa sieci elektroenergetycznych nn 0,4 kV o$wietlenia
drogowego wraz ze slupami os$wietleniowymi i szafa

oswietleniowa w m. Rudawka, gmina Bircza.

Suma

w tym za:

la. Kwota Promesy, stanowigca wysoko$¢ dofinansowania Inwestycji z Rzadowego Funduszu

Polski Lad: Program Inwestycji Strategicznych wynosi: ... zt (stownie: ...).

1b. Kwota udzialu wlasnego Zamawiajgcego, stanowigca $rodki finansowe Zamawiajgcego

2.

przeznaczone na realizacje Inwestycji, wynosi: ... zt (stownie: ...).

Wynagrodzenie ryczattowe okreslone w ust. 1 oznacza, ze Wykonawca nie moze zadac
podwyzszenia wynagrodzenia, chociazby w czasie zawarcia umowy nie mozna bylo
przewidzie¢ rozmiaru lub kosztoéw prac.

Wynagrodzenie ryczaltowe, o ktorym mowa w ust. 1 obejmuje wszystkie koszty zwigzane
z realizacja przedmiotu umowy, w tym ryzyko Wykonawcy z tytulu oszacowania wszelkich
kosztow zwigzanych z realizacjg przedmiotu umowy. Nieoszacowanie, pomini¢cie oraz brak
rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie moze by¢ podstawa do zadania zmiany
wynagrodzenia ryczattowego okreslonego w ust. 1 niniejszego paragrafu.

Za wyjatkiem przypadkoéw okreslonych w ustawie Prawo zamédwien publicznych oraz § 11
niniejszej umowy, wynagrodzenie ryczattowe okreslone w ust. 1 jest state 1 nie ulegnie
Zmianie.

Zamawiajgcy w terminie do 60 dni od dnia podpisania umowy po uprzednim protokolarnym
przekazaniu terenu(é6w) budowy(o6w) wyplaci zaliczke w wysokos$ci co najmniej 15 %
wynagrodzenia brutto, jednak nie wiecej niz cato$¢ wkladu wiasnego Zamawiajgcego
wskazanego w ust. 1b na podstawie uzgodnionego wzajemnie dokumentu ksiegowego
wypetniajacego dyspozycje ustawy o rachunkowosci.
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6. Ostateczne rozliczenie za wykonany przedmiot umowy nastgpi w oparciu o fakture koncowa
na calo$¢ kwoty o ktorej mowa w ust. 1, z zastrzezeniem iz warto$¢ wynagrodzenia
koncowego wynosi¢ bedzie pozostala czesé, t. j. po odjeciu kwoty zaliczki, zryczattowanego
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, o ktérym mowa w ust. 1.

7. Tres¢ ust. 5, 6 i 7 wynika z promesy INWESLYCYJNE] NI ......oooviiriiriiiiainannnn,
dotyczacej dofinansowania inwestycji z Programu Rzadowego Funduszu Polski Lad:
Program Inwestycji Strategicznych.

§6
Warunki platnosci
1. Strony ustalaja, iz rozliczenie za roboty bedace przedmiotem umowy nastgpi na podstawie

jednej faktury koncowej po przedtozeniu protokotu odbioru koncowego wraz z

zatgcznikami.

2. Zasady dokonywania rozliczenia koncowego:

1) z wnioskiem o odbiér koncowy Wykonawca przedstawia inspektorowi nadzoru
inwestorskiego szczegotowe rozliczenie wynagrodzenia przyshugujacego Wykonawcy
wraz z wykazem S$rodkoéw trwatych (jesli dotyczy) oraz wykazem wszystkich
Podwykonawcow biorgcym udziat w realizacji odebranych rob6t budowlanych wraz z
dowodami zaptaty wynagrodzenia (wygenerowany wydruk z rachunku bankowego
wykonawcy potwierdzajacy dokonanie przelewu oraz o$wiadczenie podwykonawcy o
dokonaniu zaptaty przez wykonawce lub tylko wygenerowany wydruk z rachunku
bankowego podwykonawcy potwierdzajacy otrzymanie przelewu),

2) inspektor nadzoru inwestorskiego sprawdza zakres wykonanych robot i potwierdza kwote
nalezng do zaptaty Wykonawcy i Podwykonawcom w terminie 7 dni roboczych od daty
otrzymania szczegdtowego rozliczenia wynagrodzenia Wykonawcy,

3) inspektor nadzoru inwestorskiego wzywa Wykonawce do zlozenia wyjasnien lub
uzupehlnien szczegdlowego rozliczenia wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku
uzasadnionych watpliwos$ci co do jego prawidlowosci,

4) Wykonawca sktada wyjasnienia i uzupehienia, o ktorych mowa w pkt 3 oraz dokonuje
korekt rozliczenia wynagrodzenia, uzgodnionych z inspektorem nadzoru inwestorskiego,

5) jezeli rozliczenie przedstawione przez Wykonawce po korektach, o ktorych mowa w pkt
4 bedzie nadal nieprawidlowe, Zamawiajacy wykaze wysoko$¢ wynagrodzenia jaka w
jego ocenie jest nalezna Wykonawcy,

6) potwierdzone przez inspektora nadzoru inwestorskiego rozliczenie stanowi zatgcznik do
protokotu odbioru koficowego.

3. Wykonawca dostarczy fakture Zamawiajacemu w terminie do 14 dni od daty zakonczenia
odbioru stanowigcego podstawe jej wystawienia.

4. Zamawiajacy zobowigzuje wykonawce do wystawiania faktury w ktorej nabywce 1 odbiorce
0Znaczy w nastepujacy sposob:

Nabywca:

Gmina Bircza ul. Ojca Sw. Jana Pawta II 10, 37-740 Bircza

NIP: 7952308157

Odbiorca:

Urzad Gminy w Birczy ul. Ojca Sw. Jana Pawta II 10, 37-740 Bircza

5. Faktura ptatna bedzie w terminie do 30 dni od daty jej otrzymania przez Zamawiajacego, Z
zastrzezeniem nie przekroczenia terminu wskazanego w § lust. 5 pkt 1, przelewem na konto
wskazane przez Wykonawce na fakturze. Za dzien zaptaty uznaje si¢ dzien zlozenia
polecenia przelewu przez Zamawiajgcego. Ewentualne opoznienia w platnosciach
spowodowane przyczynami niezaleznymi od Zamawiajacego w szczegdlnosci zwigzanymi
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z wymogami realizacji Inwestycji w ramach Rzadowego Funduszu Polski Lad: Program
Inwestycji Strategicznych i / lub zasadami dziatalno$ci Banku Gospodarstwa Krajowego,
gdzie stanowig podstawy do naliczania przez Wykonawce odsetek za nieterminowa platnosé¢
ani dochodzenia odszkodowania od Zamawiajgcego.

6. Rozliczenia z podwykonawcami:

1) w przypadku wykonania cz¢sci przedmiotu umowy przez podwykonawcow lub dalszych
podwykonawcow, Wykonawca sktadajac fakturg, ktora opiewa na zakres robot
wykonany rowniez przez podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcow, dokona
stosownego podziatu naleznosci pomiedzy Wykonawce i Podwykonawcow oraz dalszych
podwykonawcéw w  protokole stanowigcym podstawe wystawienia faktury
potwierdzonym przez inspektora nadzoru, Wykonawce oraz podwykonawcow Ilub
dalszych podwykonawcow,

2) warunkiem zaplaty przez Zamawiajacego naleznego Wykonawcy wynagrodzenia
za odebrane roboty budowlane jest przedstawienie dowodow zaptaty wymagalnego
wynagrodzenia przystlugujacego podwykonawcom i dalszym podwykonawcom do
drugiej i nastepnej faktury (wygenerowany wydruk z rachunku bankowego wykonawcy
potwierdzajacy dokonanie przelewu oraz o$wiadczenie podwykonawcy o dokonaniu
zaplaty przez wykonawceg lub tylko wygenerowany wydruk z rachunku bankowego
podwykonawcy potwierdzajacy otrzymanie przelewu), biorgcym udzial w realizacji
odebranych robot budowlanych,

3) w przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce wszystkich dowodow zapflaty, o
ktorych mowa w punkcie 2, wstrzymuje si¢ wyplat¢ naleznego wynagrodzenia za
odebrane roboty budowlane w czeSci roéwnej sumie kwot wynikajacych z
nieprzedstawionych dowodéw zaptaty,

4) z zastrzezeniem punktow 5 - 8, Zamawiajagcy dokona bezposredniej zaplaty
wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, w przypadku uchylania si¢ od obowigzku zaptaty odpowiednio przez
Wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce pod warunkiem, ze suma
wynagrodzen podwykonawcow nie przekroczy wartosci niniejszej umowy okreslonej w
§ 5 ust. 1, ktéra stanowi gorna kwotg odpowiedzialno$ci Zamawiajacego wzgledem
podwykonawcow,

5) wynagrodzenie, o ktorym mowa w punkcie 4, dotyczy wytacznie naleznosci powstatych
po zaakceptowaniu przez Zamawiajagcego umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, wobec ktorej Zamawiajacy nie zgtosit sprzeciwu lub
po przedtozeniu Zamawiajagcemu poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem kopii umowy
0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi,

6) bezposrednia zaptata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek,
naleznych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

7) zamawiajacy informuje Wykonawce o zamiarze dokonania bezposredniej zapftaty.
Wykonawca w terminie do 7 dni od dnia dorgczenia takiej informacji moze zgtosi¢
pisemne uwagi dotyczace zasadno$ci bezposredniej zaplaty wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,

8) w przypadku zgloszenia uwag, o ktorych mowa w pkt 7 Zamawiajacy moze:

e nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaplaty, albo,

e zlozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci Zamawiajacego €O do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktoremu
ptatnos¢ si¢ nalezy, albo,
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e dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadno$¢
takiej zaptaty,

9) w przypadku dokonania bezposredniej zaplaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, Zamawiajacy potragci  kwot¢  wyplaconego  wynagrodzenia

z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy okreslonego w § 5 ust. 1. W takim przypadku

Wykonawca zrzeka si¢ zaplaty wynagrodzenia w czesci przekazanej bezposrednio

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

§7
Re¢kojmia

1. Wykonawca jest odpowiedzialny wzgledem Zamawiajacego po dokonaniu koncowego
odbioru przedmiotu umowy, jezeli zobowigzanie wynikajace z niniejszej umowy ma wady
zmniejszajace jego warto$¢ lub uzytecznos$¢ w stosunku do celu okreslonego w umowie.

2. Odpowiedzialnos¢ z tytutu rekojmi za wady, o ktorej mowa w ust. 1, Wykonawca ponosi na
zasadach okreslonych w Kodeksie cywilnym z zastrzezeniem postanowien ponizszych
ustepOéw niniejszego paragrafu.

3. W przypadku gdy Wykonawca odmawia naprawy wad lub gdy naprawa nie nastepuje w
terminie wynikajacym z umowy, Zamawiajacy, poza uprawnieniami przystugujacymi na
podstawie Kodeksu cywilnego, moze powierzy¢ usuni¢cie wad podmiotowi trzeciemu na
koszt i ryzyko Wykonawcy. Przepis § 4 ust. 12 zdanie 2 i 3 oraz § 8 ust. 6 zdanie 1 stosuje
si¢ odpowiednio. Zamawiajacy zachowuje w tym przypadku prawo do uprawnien 1 roszczen
z tytulu rekojmi.

4. Udzielona rgkojmia nie narusza prawa Zamawiajacego do dochodzenia roszczen
o naprawienie szkody w petnej wysokosci na zasadach okreslonych w Kodeksie cywilnym.

5. Rekojmia za kazdy element robot budowlanych wynosi na:

- roboty budowlane ... miesigce/ecy,
- materialy ... miesigce/ecy,
od daty podpisania protokotu odbioru koncowego.

6. O wykryciu wady Zamawiajacy jest obowigzany zawiadomi¢ Wykonawce pisemnie w
terminie 14 dni od daty powzigcia wiadomosci o wadzie pod rygorem utraty uprawnien z
tytutu rekojmi.

7. Wykonawca jest obowigzany usung¢ wad¢ w terminie 7 dni od daty powiadomienia
lub, w przypadku wady istotnych, w terminie uzgodnionym mie¢dzy Stronami okreslonym w
protokole, o ktorym mowa w ust. 8 niniejszego paragrafu. Za wady istotne uznaje si¢ wady,
ktore w ocenie Stron, ze wzgledow technologicznych, nie sg do usunigcia w terminie 7 dni.

8. W przypadku wad istotnych Zamawiajacy w zawiadomieniu o wykryciu wady wyznaczy
termin i miejsce ogledzin. Z ogledzin zostanie sporzadzony protokét potwierdzajgcy
istnienie wady, sposOb jej usuniecia i wyznaczony przez Zamawiajacego termin jej
usuni¢cia. Przepisy § 4 ust. 13a, 14 1 15 w sprawach nieuregulowanych niniejszym
paragrafem stosuje si¢ odpowiednio.

9. Usunigcie wad powinno by¢ stwierdzone protokolarnie.

§8
Gwarancja jakosci
1. Dodatkowo, poza uprawnieniami z tytutu rgkojmi Wykonawca udziela Zamawiajgcemu oraz
kolejnym wtascicielom obiektu gwarancji jako$ci na:
— roboty budowlane na okres ... miesi¢cy,
— materialy na okres ... miesiecy,
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liczac od daty podpisania protokotu odbioru koncowego przedmiotu umowy.

Jezeli wykonane prace lub materiaty lub urzadzenia lub technologie nie beda zgodne z
umowa, to w ramach udzielonej gwarancji jakosci Wykonawca zobowigzuje si¢ na wlasny
koszt, niezwlocznie dokona¢ wszelkich niezbednych napraw, zmian lub wymiany bez
wzgledu na stan wiedzy Zamawiajacego o wadach w momencie dokonywania odbioru
koncowego.

Zamawiajacy moze zada¢ usuni¢cia wad w sposob przez siebie okreslony.

Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu stosowny dokument gwarancyjny, jako element
dokumentacji powykonawczej, ktorego tres¢ podlega zatwierdzeniu przez Zamawiajacego.
Tres¢ dokumentu nie moze by¢ sprzeczna z postanowieniami niniejszej umowy. W
przypadku rozbieznosci pomigdzy tre$cig dokumentu gwarancyjnego a postanowieniami
niniejszej umowy, pierwszenstwo majg postanowienia niniejszej umowy.

Dla wykonywania uprawnien z tytulu gwarancji jakosci wystarczajace jest powiadomienie
Wykonawcy najp6zniej w ostatnim dniu okresu gwarancji. Przepisy § 4 ust. 13a, 141 15w
sprawach nieuregulowanych niniejszym paragrafem stosuje si¢ odpowiednio.

W przypadku dokonania naprawy w ramach gwarancji jakosci okres gwarancji biegnie na
nowo w stosunku do fragmentu obiektu objetego naprawa. Przepis § 7 ust. 9 stosuje si¢
odpowiednio.

. Jezeli Wykonawca nie usunie wad ujawnionych w okresie rekojmi lub gwarancji jako$ci w

terminie wynikajacym z umowy lub w terminie okreslonym przez Zamawiajacego,
uwzgledniajagcym mozliwosci techniczne lub technologiczne dotyczace usunigcia wady,
Zamawiajacy, po uprzednim zawiadomieniu Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia
usunigcia wad podmiotowi trzeciemu na koszt 1 ryzyko Wykonawcy. Strony postanawiaja,
ze do realizacji przez Zamawiajacego przyslugujagcego mu uprawnienia do wykonania
zastepczego, o ktorym mowa w zdaniu poprzedzajacym, nie jest konieczne uzyskanie
uprzedniej zgody sadu. Wykonawca zobowigzuje si¢ na pierwsze pisemne wezwanie
Zamawiajacego zaplaci¢ udokumentowane koszty Zamawiajacego, w terminie do 7 dnia od
dnia dorgczenia wezwania. Zamawiajacy zachowuje w tym przypadku prawo do uprawnien
1 roszczen z tytutu gwarancji.

§9
Kary umowne

Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kar¢ umowng w przypadku:

1) zwloki w oddaniu okreslonego w umowie przedmiotu umowy, o ktorym mowa w § 4 ust.
1 - w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia umownego brutto robot pozostatych do wykonania
przez Wykonawce | odebrania przez Zamawiajgcego zgodnie z aktualnym
harmonogramem rzeczowo-finansowym (zatacznik nr 2 do umowy), za kazdy dzien
zwloki;

2) zwloke w usunigciu wad lub usterek stwierdzonych przy odbiorze koncowym (o ktéorym
mowa w § 4 ust. 6 niniejszej umowy) lub w okresie lub w okresie rekojmi za wady
fizyczne lub gwarancji jakosci w wysokosci 1000,00 zt (stownie zlotych: jeden tysigce
ztotych 00/100) za kazdy dzien zwloki, liczony od dnia w ktorym mingt termin
wyznaczony przez Zamawiajacego (postanowieniami umowy lub trescig protokotu) na
usunigcie wad lub usterek;

3) z tytutu odstgpienia od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy w wysokoS$ci
10 % wynagrodzenia umownego brutto robot pozostatych do wykonania przez
Wykonawce i odebrania przez Zamawiajacego zgodnie z aktualnym na dzien odstapienia
od umowy harmonogramem rzeczowo-finansowym. Zamawiajacy zachowuje w tym
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2.

3.

przypadku prawo do roszczen z tytulu rekojmi i gwarancji do prac dotychczas
wykonanych;

4) wprowadzenie na plac budowy Podwykonawcy (robdt, dostaw lub ustug), ktéry nie zostat
zgloszony Zamawiajacemu zgodnie z postanowieniami § 3 niniejszej umowy, w
wysokosci 2000,00 zt (stownie ztotych: dwa tysigce ztotych 00/100) za kazde zdarzenie;

5) w przypadku nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo,
ktoérej przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu jej zmiany, w wysokosci 1000,00
7t (stownie ztotych: tysigc ztotych 00/100) za kazde zdarzenie;

6) w przypadku braku Iub nieterminowej =zaplaty wynagrodzenia naleznego
Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom, w wysokosci 1000,00 zt (stownie
zlotych: tysigc ztotych 00/100) za kazde zdarzenie;

7) w przypadku nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o
podwykonawstwo lub jej zmiany, w wysokosci 1000,00 zt (slownie zlotych: tysiac
ztotych 00/100) za kazde zdarzenie;

8) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty w
wysokosci 1000,00 zi (stownie ztotych: jeden tysiecy ztotych 00/100) za kazde zdarzenie;

8a) w przypadku braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom (§ 3 ust. 5 pkt 7) z tytutu zmiany wysokos$ci wynagrodzenia, o ktorym
mowa w § 3 ust. 5 pkt 3, w wysokosci 1 000,00 zt (stownie: tysigc ztotych 00/100) za
kazde zdarzenie;

8b) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty, 0
ktérym mowa w § 3 ust. 5 pkt 7, w wysokosci 1 000,00 zt (stownie: tysigc ztotych 00/100)
za kazde zdarzenie;

9) w przypadku braku zatrudnienia na podstawie umowy o prace 0sob o ktorych mowa w §
2 ust. 9 w wysokosci 1000,00 zt (stownie zlotych: tysigc zlotych 00/100)
za kazde zdarzenie bez wzgledu na liczbg 0sob niezatrudnionych;

10) w przypadku zwloki w przekazaniu dowodow potwierdzajacych zatrudnienie osob o
ktérych mowa w § 2 ust. 9 niniejszej umowy, w wysokosci 1000,00 zt (stownie ztotych:
tysigc ztotych 00/100) za kazdy dzien zwtoki,

11) w przypadku zwloki w przekazaniu uwierzytelnionej polisy OC wraz z dowodami
potwierdzajagcymi oplate wymagalnej sktadki lub dowodoéw potwierdzajacych optacenie
wymagalnej sktadki, w wysokos$ci 1000,00 zt (stownie ztotych: tysigc ztotych 00/100) za
kazdy dzien zwtoki, ponad termin wyznaczony przez Zamawiajacego, nie dluzszy niz
trzy dni,

12) w przypadku dokonania zmiany kierownika budowy wskazanego w § 13 ust. 9
niniejszej umowy z naruszeniem postanowien § 13 wust. 10 niniejszej umowy,
Wykonawca zaptaci kare umowng w wysokosci 500,00 zt (stownie: pigéset ztotych
00/100) za kazde zdarzenie;

13) w przypadku utrzymywania terenu budowy w sposob zagrazajacy zyciu lub zdrowiu
pracownikow 1 0sob trzecich, w tym takze niewtasciwe oznakowanie terenu budowy w
sposob niezgodny z projektem organizacji budowy i przepisami prawa w wysokosci
500,00 zt (stownie: pigcset ztotych 00/100) za kazde zdarzenie;

14) w przypadku nie wywigzywania si¢ Wykonawcy z obowigzkéw o ktérych mowa w § 2
ust. 2 pkt 32 lub 33 lub 34 niniejszej umowy w wysokosci 500 zt (stownie: pigéset
ztotych 00/100) za kazde zdarzenie.

W przypadku poniesienia szkody przewyzszajacej jakgkolwiek kar¢ umowng, okreslong w

umowie, Zamawiajacy zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupetniajacego.

Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne za odstgpienie od umowy przez

Wykonawce z powodu okolicznosci, za ktore odpowiada Zamawiajacy w wysokosci 10 %

21



- . @ 15.955

Znak SpraWy g CEAIOWEGO
ZP.271.11.2023

wynagrodzenia umownego brutto robot pozostatych do wykonania przez Wykonawce i
odebrania przez Zamawiajacego, zgodnie z aktualnym na dzien odstgpienia od umowy
harmonogramem rzeczowo-finansowym,

4. Roszczenie o zaptate kar umownych z tytulu zwloki, ustalonego za kazdy rozpoczety dzien
zwloki, staje si¢ wymagalne:
1) za pierwszy rozpoczety dzien zwloki - w tym dniu;
2) za kazdy nastgpny rozpoczety dzien zwloki - odpowiednio w kazdym z tych dni.

5. Suma kar umownych ktére moga dochodzi¢ strony nie moze przekroczy¢ 20 % catkowitej
kwoty umownej brutto.

6. W przypadku poniesienia szkody przewyzszajacej jakakolwiek kar¢ umowna, okre§long w
umowie, Zamawiajacy zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupetniajacego.

7. Kary umowne podlegaja kumulacji, co oznacza, ze naliczenie kary umownej z jednego
tytutu nie wytacza mozliwosci naliczenia kary umownej z innego tytulu, jezeli istniejg ku
temu podstawy. Kumulowaniu kar umownych nie podlegaja przewidziane kary za
nienalezyte wykonanie zobowigzania (np. kara umowna za zwtlok¢) i kara umowna za
niewykonanie zobowigzania (np. odstapienie od umowy), o ile dotycza tego samego etapu
robot przewidzianych w harmonogramie rzeczowo - finansowym.

§ 10
Odstapienie od umowy
1. Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwo$¢ odstapienia od niniejszej umowy z powodu

okolicznosci, o ktorych mowa w art. 456 ust. 1 ustawy p.z.p, t. j.:

1) w razie wystgpienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie
lezy w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia
umowy — odstgpienie od umowy w tym przypadku moze nastgpi¢ w terminie 30 dni od
powziecia wiadomosci o powyzszych okoliczno$ciach. W takim przypadku Wykonawca
moze zada¢ wylgcznie wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania cze$ci umowy (art.
456 ust. 1 p.z.p.),

2) jezeli zachodzi co najmniej jedna z nastepujacych okolicznoSci:

a) dokonano zmiany umowy z naruszeniem art. 454 p.z.p. i art. 455 p.z.p.,

b) Wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegatl wykluczeniu na podstawie art. 108
p.z.p.,

) Trybunat Sprawiedliwosci Unii Europejskiej stwierdzil, w ramach procedury
przewidzianej, w art. 258 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,
ze Rzeczpospolita Polska uchybita zobowigzaniom, ktore cigza na niej na mocy
Traktatéw, dyrektywy 2014/24/UE, dyrektywy 2014/25/UE 1 dyrektywy 2009/81/WE,
z uwagi na to, ze Zamawiajacy udzielit zamoéwienia z naruszeniem prawa Unii
Europejskiej;

d) Wykonawca dokonat cesji wierzytelnosci wynikajacych z niniejszej umowy na rzecz
0sob trzecich bez pisemnej zgody Zamawiajgcego,

e) suma kar umownych, ktére moze dochodzi¢ Zamawiajacy od Wykonawcy przekroczy
20 % wartoS$ci niniejszej umowy,

f) Wykonawca podlega wykluczeniu na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia
2022 r. o szczego6lnych rozwigzaniach w zakresie przeciwdziatania wspieraniu agresji
na Ukraing oraz stuzacych ochronie bezpieczenstwa narodowego, przez okres trwania
okolicznosci okreslonych w tym przepisie.

3) odstapienie od umowy przez ktorgkolwiek ze Stron moze nastapi¢ w terminie 30 dni od
powzigcia wiadomosci o okoliczno$ciach uzasadniajagcych odstgpienie od umowy.
Odstgpienie od umowy przez ktorgkolwiek ze stron wymaga formy pisemnej i nastepuje
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z chwilg skutecznego dore¢czenia drugiej pisemnego o$wiadczenia wskazujacego

przyczyne odstagpienia od umowy,

4) w przypadku odstgpienia z powodu dokonania dokonano zmiany umowy z naruszeniem
art. 454 p.z.p. 1 art. 455 p.z.p., Zamawiajacy odstepuje od umowy w czesci, ktorej zmiana
dotyczy;

5) w przypadku odstgpienia przez Zamawiajgcego od umowy Wykonawca moze zadac
wylacznie wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania cze$ci umowy,

6) odstgpienie od umowy moze nastgpi¢ takze gdy:

a) Wykonawca nie rozpoczal realizacji przedmiotu umowy bez uzasadnionych przyczyn
lub przerwat realizacje robot z innych powodow niz okreslone w § 11 i przerwa ta trwa
dtuzej niz 14 dni kalendarzowych - Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy w tym
przypadku bez wyznaczania dodatkowego terminu,

b) Wykonawca zawarl z podwykonawca umowe, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane, lub dokonal zmiany takiej umowy bez uprzedniej pisemnej zgody
Zamawiajacego - odstgpienie od umowy w tym przypadku moze nastgpi¢ w terminie
14 dni od powzigcia wiadomosci o powyzszych okolicznosciach,

C) Zamawiajacy dokonatl na zasadach okreslonych w § 6 niniejszej umowy wielokrotnej
(wiecej niz 3 krotnie) bezposredniej zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy, lub dokonat bezposrednich zaptat na sume wigksza niz 5 %
warto$ci brutto niniejszej umowy,

d) Wykonawca wigcej, niz dwukrotnie dokonal wprowadzenia na plac budowy
Podwykonawcy (robot, dostaw lub ustug), ktéry nie zostat zgtoszony Zamawiajacemu
zgodnie z postanowieniami § 3 niniejszej umowy,

e) Wykonawca nie przedtozy Zamawiajagcemu uwierzytelnionej polisy OC wraz
z dowodami potwierdzajacymi optate wymagalnej skladki lub dowodow
potwierdzajacych optacenie wymagalnej sktadki, pomimo uprzedniego pisemnego
wezwania, poprzedzonego wczesniejszym wezwaniem,

f) Wykonawca utraci mozliwo$¢ realizacji zamowienia przy udziale Podwykonawcy, na
ktorego zasoby Wykonawca powolywat si¢ na zasadach okreslonych w art. 118 ust. 1
ustawy p.z.p., w celu wykazania spelniania warunkéw udzialu w postgpowaniu - jezeli
w terminie do 14 dni od dnia, w ktorym Wykonawca utracit mozliwo$¢ realizacji
zamoOwienia przy udziale tego Podwykonawcy, Wykonawca nie wykaze, ze
proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu
nie mniejszym niz Podwykonawca, na ktorego zasoby Wykonawca powotywat si¢ w
trakcie postgpowania o udzielenie zamowienia;

7) Wykonawca wykonuje przedmiot umowy w sposob nienalezyty, wadliwy albo sprzeczny
Z umowg, pomimo uprzedniego pisemnego wezwania Zamawiajacego do realizacji
umowy zgodnie z umowa.

2. Wykonawcy przystuguje prawo odstagpienia od umowy, jezeli:

1) Zamawiajacy nie wywigzuje si¢ z obowigzku zaptaty faktury wystawionej zgodnie
z zasadami okre$lonymi w § 6 niniejszej umowy, mimo dodatkowego wezwania do
zaptaty 1 wyznaczenia terminu dodatkowego, nie krotszego niz 1 miesigc. Odstgpienie od
umowy w tym przypadku moze nastgpi¢ w terminie 30 dni od bezskutecznego uptywu
terminu dodatkowego,

2) Zamawiajacy odmawia, bez uzasadnionej przyczyny, odbioru robot lub odmawia
podpisania protokotu koncowego odbioru - odstgpienie od umowy w tym przypadku
moze nastgpi¢ w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o powyzszej okolicznosci.

3. Odstapienie od umowy moze zosta¢ wykonane przez Zamawiajgcego lub Wykonawce tylko

w zakresie robot budowlanych jeszcze nie zrealizowanych.
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4. Odstapienie od umowy winno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznos$ci takiego
oswiadczenia 1 powinno zawiera¢ uzasadnienie.

5. W przypadku odstgpienia od umowy, Wykonawce oraz Zamawiajacego obcigzaja
nastepujace obowiagzki szczegdlowe:

1) w terminie 7 dni kalendarzowych od daty odstapienia od umowy, Wykonawca przy
udziale Inspektora Nadzoru sporzadzi szczegotowy protokot inwentaryzacji robot w toku,
wedlug stanu na dzien odstapienia.

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na
koszt tej strony, z winy ktorej nastapito odstgpienie od umowy,

3) Wykonawca sporzagdzi wykaz materiatéw, konstrukcji lub urzadzen, ktore nie mogg by¢
wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych robot nie objetych niniejsza
umowa, jezeli odstapienie od umowy nastgpilo z przyczyn nie lezacych po stronie
Wykonawcy,

4) Wykonawca zgtosi do dokonania przez Zamawiajacego odbioru robdt przerwanych oraz
robot zabezpieczonych, jezeli odstgpienie od umowy nastapito z przyczyn nie lezacych
po stronie Wykonawcy.

5) Wykonawca niezwlocznie, najpozniej w terminie do 30 dni, usunie z terenu budowy
urzadzenia przez niego dostarczone lub wzniesione.

6. Zamawiajacy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn nie lezacych po stronie Wykonawcy,
zobowigzany jest w terminie 14 dni do:

1) dokonania odbioru rob6t przerwanych oraz zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktore
zostaty wykonane do dnia odstgpienia od umowy,

2) odkupienia materialow, konstrukcji lub urzadzen, okreslonych w ustepie 5 pkt 3, po
cenach ich zakupu udokumentowanych przez Wykonawce stosownymi fakturami,

3) rozliczenia si¢ z Wykonawcg z tytutu nierozliczonych w inny sposob kosztow budowy
obiektow zaplecza, urzadzen zwigzanych z zagospodarowaniem i uzbrojeniem terenu
budowy, chyba ze Wykonawca wyrazi zgode¢ na przejecie tych obiektow i urzadzen.

7. Sposdb obliczenia naleznego wynagrodzenia Wykonawcy z tytutu wykonania czgsci umowy
nastgpi na podstawie harmonogramu rzeczowo — finansowego okreslajacego roboty
pozostale do wykonania i nieodebrane przez Zamawiajacego. Na podstawie powyzszego
Strony sporzadza protokét inwentaryzacji robdt dokonujacy ustalen przez Strony (z
uwzglednieniem dokumentow dotyczacych odbiorow czesciowych), z udziatem
inspektorow nadzoru inwestorskiego zakresu robdt pozostatych do wykonania.

§11
Zmiany umowy
1. Wszelkie zmiany tre$ci niniejszej] umowy wymagaja formy pisemnej pod rygorem
niewaznosci. Zamawiajacy na podstawie art. 455 ustawy p.z.p. przewiduje mozliwos¢
wprowadzenia zmian do niniejszej umowy.
2. 1. Zmiana wynagrodzenia umownego. Wynagrodzenie okreslone w § 5, ust. 1 niniejszej
umowy moze zosta¢ zmienione w przypadku:
a) zmniejszenia zakresu rzeczowego o ktorym mowa w ust. 10 pkt a lub h niniejszego
paragrafu,
b) zwiekszenia zakresu rzeczowego, o ktorym mowa w ust. 10 pkt e niniejszego paragrafu.
¢) zmiana wynagrodzenia umownego bedzie mozliwa w nastepujacych przypadkach:
1) stawki podatku od towaréw 1 ustug oraz podatku akcyzowego,
2) wysokosci minimalnego wynagrodzenia za pracg albo wysoko$ci minimalnej stawki
godzinowej, ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r.
o minimalnym wynagrodzeniu za prace,
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3) zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub
wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub ubezpieczenie zdrowotne,
4) zasad gromadzenia i wysokosci wplat do pracowniczych planow kapitatowych,
o ktorych mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach
kapitatlowych (Dz. U. poz. 2215 oraz z 2019 r., poz. 1074 1 1572),
5) ceny materiatow (paliw) lub kosztoéw zwigzanych z realizacjg zamdwienia,

— ile ww. zmiany beda miatly wpltyw na koszty wykonania zamowienia przez

Wykonawce.

2. Zamawiajacy przewiduje wprowadzanie na wniosek Wykonawcy zmian wysokosci
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, w przypadku udokumentowanej zmiany ceny
materialow lub kosztow zwigzanych z realizacja zamoOwienia, gdy zmiana ceny
materialow lub kosztéw przekracza 20 % w stosunku do cen materiatow lub kosztow
wskazanych w kosztorysach inwestorskich (zatagczonych przed podpisaniem niniejsze;j
umowy) opracowanych przez Wykonawce na etapie sporzadzania oferty lub w
wypadku kolejnej zmiany, wzgledem cen materiatow lub kosztow ustalonych przy
ostatniej takiej zmianie i odzwierciedlonych w zaktualizowanych kosztorysach
inwestorskich.

3. Zmiana wynagrodzenia w ust. 2 nie moze prowadzi¢ do wzrostu zysku Wykonawcy, a
jedynie ma prowadzi¢ do zrekompensowania kosztow jakie bedzie ponosit w zwigzku
z realizacja Umowy. W celu wykazania wplywu zmian, o ktérych mowa w ust. 2, na
koszty wykonania Umowy, Wykonawca przedstawi Zamawiajacemu szczegdlowa
kalkulacje cen materiatow lub kosztow wedlug stanu sprzed danej zmiany cen
materiatow lub kosztow uwzgledniajaca dane z kosztorysu inwestorskiego oraz
szczegdlowyq kalkulacje cen materiatow lub kosztow wedtug stanu po danej zmianie cen
materialow lub kosztéw oraz wskaze kwote, o jaka wynagrodzenie umowne powinno
ulec zmianie. Zamawiajacy ustosunkuje si¢ do przedstawionych kalkulacji, w
szczeg6lnosci przez zaakceptowanie wskazanej przez Wykonawce kwoty lub przez
zgloszenie zastrzezen, wskazanie omylek rachunkowych lub Zadanie wyjasnien lub
dowodow co do poszczegolnych elementow kalkulacji.

4. W wypadku akceptacji kalkulacji Wykonawcy, strony zawrg aneks zmieniajagcy Umowe
w zakresie wynagrodzenia naleznego Wykonawcy o kwot¢ wynikajaca z kalkulacji.
W terminie 14 dni od wspomnianej zmiany Umowy, Wykonawca przedlozy
Zamawiajacemu zaktualizowany kosztorys inwestorski uwzgledniajacy dokonang
zmiang.

5. Zmiana kosztow w rozumieniu ust. 1 niniejszego paragrafu w zakresie dotyczacym
robocizny nie bedzie uwzgledniona w przypadku dokonania zmiany wynagrodzenia
zgodnie z ust. 14 1 15 w danym roku.

6. Zastrzega si¢ przy tym, iz bazowym odniesieniem wartosciowym ewentualnych
fluktuacji (zmian) cenowych i1 kosztowych w toku realizacji umowy (rdwniez w
konteks$cie ustalenia poziomu istotnos$ci danej zmiany — weryfikacji przekroczenia
poziomu 20 %) beda stosowne wskazniki GUS obowigzujace na moment sporzadzenia
oferty (obrazujace $rednie ceny rynkowe), co oznacza tym samym, iz wszelkie ryzyka
zwigzane z uwzglednieniem przez Wykonawcg w ocenie ofertowej (wynagrodzeniu
umownemu) cen materialow 1 kosztow zwigzanych z realizacja zamoOwienia na
poziomie nizszym, niz wynika ze wskaznikow GUS (tzn. indywidualnym zanizeniem
cen 1 kosztow wzgledem S$rednich cen rynkowych) obcigzaja Wykonawce (jako
wkalkulowane w ryzyko ryczattowe) — z samego tytulu przyjecia w cenie ofertowej cen
lub kosztow nizszych niz obowigzujace w momencie sporzadzenia oferty wedtug
wskaznikow GUS nie bedzie przystugiwa¢ waloryzacja wynagrodzenia w przypadku
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

zmiany cen i1 kosztéw w toku realizacji umowy (weryfikowana na podstawie
wskaznikow GUS), jezeli zmiany te nie beda wyzsze niz 20 % wobec wskaznikéw GUS
obowigzujacych na moment sporzadzenia oferty.
Waloryzacja zgodnie z ust. 6 niniejszego paragrafu dotyczy tylko cze$ci zamowienia,
ktéra nie zostata wykonana do dnia waloryzacji wynagrodzenia.
Przez zmian¢ ceny materiatow lub kosztow rozumie si¢ wzrost odpowiednio cen lub
kosztéw, jak i1 ich obnizenie, wzgledem cen lub kosztow przyjetych na etapie
sporzadzania oferty.
Pierwsza waloryzacja moze nastgpi¢ nie wczesniej niz po uplywie 6 miesiecy od dnia
zawarcia Umowy.
Jezeli umowa zostata zawarta po uptywie 180 dni od dnia uptywu terminu sktadania
ofert, poczatkowym terminem ustalenia zmiany wynagrodzenia zgodnie z ust. 1
niniejszego paragrafu bedzie dzien otwarcia ofert.
Maksymalna warto$¢ zmiany wynagrodzenia, jaka dopuszcza Zamawiajacy w efekcie
waloryzacji zgodnie z ust. 6 niniejszego paragrafu, nie przekroczy 5 % wynagrodzenia
brutto, o ktérym mowa w § 10 ust. 2. W przypadku zwaloryzowania wynagrodzenia, o
ktérym mowa w ust. 12, Wykonawca o§wiadcza, ze nie bedzie wykonywal przepisu art.
632 § 2 k.c. oraz art. 357 k.c.
Wykonawca lub Podwykonawca, ktorego wynagrodzenie zostalo zmienione,
zobowigzany jest do zmiany wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy lub
odpowiednio dalszego podwykonawcy, z ktorym zawart umoweg, w zakresie
odpowiadajagcym zmianom cen materialow lub kosztow dotyczacych zobowigzania
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, jezeli tacznie spetnione sg nastepujace
warunki:
1) przedmiotem umowy sg roboty budowlane lub ustugi,
2) okres obowiazywania umowy przekracza 6 miesigcy.
W przypadku zmiany stawki podatku od towaréw i ustug oraz podatku akcyzowego,
o ktérej mowa w art. 436 ust. 4 lit. b) pierwszy podpunkt ustawy p.z.p., warto$¢ netto
wynagrodzenia Wykonawcy nie zmieni si¢, a okreslona w aneksie warto$¢ brutto
wynagrodzenia zostanie wyliczona na podstawie nowych przepisow. Zmiana wchodzi
w zycie nie wezesniej niz w chwili zmiany przepisOw w zakresie stawki podatku VAT
1 dotyczy niezafakturowanej czgsci wynagrodzenia.
W przypadku zmiany wysoko$ci minimalnego wynagrodzenia za pracg albo
wysoko$ci minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10
pazdziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracg, o ktérej mowa w art. 436
ust. 4 lit. b) drugi podpunkt ustawy p.z.p., wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie
modyfikacji o wartos¢ zmiany catkowitego kosztu Wykonawcy wynikajacego ze
zmiany wynagrodzen za prace albo wysokosci minimalnej stawki godzinowej 0sob
bezposrednio wykonujacych zamowienie do wysoko$ci zmienionego minimalnego
wynagrodzenia za pracg albo do wysokosci minimalnej stawki godzinowej, z
uwzglednieniem wszystkich obcigzen publicznoprawnych od kwoty wzrostu
minimalnego wynagrodzenia.
W  przypadku zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub
ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia
spoteczne lub ubezpieczenie zdrowotne oraz zmiany zasad gromadzenia i wysokoS$ci
wptat do pracowniczych planéw kapitatowych, o ktorych mowa w ustawie z dnia 4
pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach kapitalowych, o ktérej mowa w art. 436
ust. 4 lit. b) trzeci i czwarty podpunkt ustawy p.z.p., wynagrodzenie Wykonawcy
ulegnie modyfikacji o warto§¢ zmiany catkowitego kosztu Wykonawcy, jaki begdzie
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on zobowigzany ponie$¢ przy uwzglednieniu tej zmiany, przy zachowaniu
dotychczasowej kwoty netto wynagrodzenia osdb bezposrednio wykonujgcych
zamoOwienie.

16. Zmiana wysokos$ci wynagrodzenia, o ktorej mowa w ust. 13 lub 14 lub 15 niniejszego
paragrafu obowigzywac bedzie od dnia podpisania aneksu i bedzie obejmowac
wyroéwnanie za okres od dnia wejscia w zycie zmian stosownych ustaw, po ztozeniu
formalnego wniosku, o ktorym mowa w ust. 17 niniejszego paragrafu. Zmiana bedzie
dotyczyta niezatakturowanej cze$ci wynagrodzenia.

Wprowadzenie zmian wysoko$ci wynagrodzenia o ktérych mowa w ust. 13-15 wymaga
uprzedniego ztozenia przez Wykonawce oswiadczenia wraz z uzasadnieniem oraz
odpowiednimi dowodami potwierdzajagcymi wplyw zmian na wynagrodzenie Wykonawcy.

2.1. Wykonawca nie moze odmowi¢ wykonania robot dodatkowych, o ktérych mowa w ust.

10pkt e, jesli okaze sie, ze zachodzi konieczno§¢ wykonania prac nieobjetych umowa a

niezbednych do jej prawidlowego wykonania i ktorych wykonanie stato si¢ konieczne na

skutek sytuacji niemozliwej wczesniej do przewidzenia oraz zostaly one zaakceptowane
przez Zamawiajacego w protokole konieczno$ci.

2.2. Wykonawca nie moze zada¢ od Zamawiajacego wynagrodzenia, jesli wykonat roboty
dodatkowe, o ktorych mowa w ust. 10 pkt e, bez pisemnej zmiany niniejszej umowy.

2.3. Wykonawca moze przystapi¢ do robot, o ktorych mowa w ust. 10 pkt g wytacznie po
pisemnej zmianie umowy.

2.4. Zmianie termindw wykonania przedmiotu niniejszej umowy:

a) dziatania sity wyzszej, klgski zywiotowe,

b) wystgpieniem nadzwyczajnych warunkéw pogodowych uniemozliwiajacych prawidtowe
wykonanie prac, w szczegdlnosci z powodu technologii prac okre§lonej umowa, normami
lub przepisami, wymagajacej konkretnych warunkoéw atmosferycznych (w tym
wymaganych technologii przez producentow stosowanych materiatlow i urzadzen).
Poprzez nadzwyczajne warunki pogodowe niepozwalajace na wykonanie zamowienia W
terminie t. j..

— niskie temperatury powietrza (tzn.<-10'C w ciggu co najmniej 5 kolejnych dni
roboczych, co mogloby skutkowa¢ nienalezytym wykonaniem robot lub
przedluzeniem czasu ich wykonania;

— wysokie temperatury powietrza powyzej 35 C, w ciggu co najmniej 5 kolejnych dni
roboczych, co mogloby skutkowa¢ nienalezytym wykonaniem robot lub
przedluzeniem czasu ich wykonania;

— nadmierne 1 dtugotrwate opady deszczu, gradu, $niegu,

o fakt ten musi zosta¢ zgloszony Zamawiajagcemu i musi zosta¢ potwierdzony przez
inspektora nadzoru. Termin zostanie wydtuzony, o czas trwania tych nadzwyczajnych
warunkoéw atmosferycznych,

c) wynikajacych z przestojow i opdznien zawinionych przez Zamawiajgcego,

d) przekroczenia zakreslonych przez prawo terminéw wydawania przez organy
administracji decyzji, zezwolen itp., odmowy wydania przez organy administracji
wymaganych decyzji,

e) zezwolen, uzgodnien na skutek bltedow w dokumentacji okreslonej w §1 ust. 3,
koniecznos$ci uzyskania wyroku sadowego lub innego orzeczenia sadu lub organu
administracyjnego, ktérego konieczno$ci nie przewidziano przy zawieraniu umowy,
termin zostanie wydluzony o czas przekroczenia przez organ termindw wyznaczonych
przez prawo,

f) zmian regulacji prawnych obowiazujacych w dniu zawarcia umowy,
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g) wystgpienia okoliczno$ci, ktorych strony umowy nie byly w stanie przewidzie¢ oraz
uniemozliwiajg wykonywanie przedmiotu umowy zgodnie ze sztuka budowlang, pomimo
zachowania nalezytej starannosci,

— opOznienia, o ktéorych mowa powyze] musza by¢ udokumentowane stosownymi
dokumentami podpisanymi przez kierownika budowy i inspektora nadzoru oraz
zaakceptowane przez Zamawiajacego;

e w przedstawionych powyzej przypadkach, strony ustalg nowe terminy, z tym ze
maksymalny okres przesuni¢cia terminu zakonczenia realizacji przedmiotu
umowy réwny bedzie okresowi przerwy lub przestoju,

h) opdznienia w rozstrzygnieciu przetargu i podpisaniu umowy, spowodowanego m.in.
procedura odwotawcza, przedtuzeniem terminu zwigzania oferta,

i) konieczno$¢ usunigcia btedow lub wprowadzenia zmian w dokumentacji,

J) inne przyczyny zewngtrzne niezalezne od Zamawiajacego oraz Wykonawcy skutkujace
niemozliwoscig prowadzenia prac lub wykonywania innych czynno$ci przewidzianych
umowa,

k) konieczno$ci wykonania robot dodatkowych, o ktorych mowa w ust. 10 pkt e lub
w wypehniajacych przestanki art. 455 ust. 2 p.z.p.;

— w przypadku wystapienia ktorejkolwiek z okoliczno$ci wymienionych w niniejszym
ust. termin, o ktorym mowa w § 4 ust. 1 umowy moze ulec odpowiedniemu
przedtuzeniu, o czas niezbedny do zakonczenia wykonywania jej przedmiotu w sposob
nalezyty, nie dluzej jednak niz o okres trwania tych okolicznosci.

2.5.  Zmiana terminu wykonania przedmiotu niniejszej umowy moze nastapi¢ rowniez w
przypadku zmniejszenia zakresu realizacji, o ktérym mowa w ust. 10 pkt a lub e.

3. Zmiany spowodowane nieprzewidzianymi w SWZ z zalagcznikami warunkami
geologicznymi, archeologicznymi lub terenowymi w szczego6lnos$ci:

a) niewypaty, niewybuchy,

b) odmienne od przyjetych w dokumentacji warunki terenowe, w szczeg6lnosci istnienie nie
zinwentaryzowanych lub btednie zinwentaryzowanych obiektow,

c) w razie koniecznosci podjecia dziatan zmierzajacych do ograniczenia skutkow zdarzenia
losowego wywotanego przez czynniki zewnetrzne, ktorego nie mozna byto przewidzie¢
Z pewnoscia, szczegblnie zagrazajacego bezposrednio zyciu 1 zdrowiu ludzi,

d) zmiany, w przypadku uzasadnionego polecenia Zamawiajgcego dokonania zamiennych
robot lub ich czgéci; wystapienia robot dodatkowych, od wykonania ktorych uzaleznione
jest wykonanie zamowienia podstawowego - jezeli terminy ich zlecenia, rodzaj lub
zakres, uniemozliwiajg dotrzymanie pierwotnego terminu umownego,

e) zmiany bedace nastepstwem nie dopuszczenia do ich wykonania przez uprawniony organ
lub nakazania wstrzymania robdt przez uprawnione organy, z przyczyn nie wynikajacych
z winy Wykonawcy,

— w przypadku wystapienia ktorejkolwiek z okoliczno$ci wymienionych w niniejszym
ust. termin, o ktorym mowa w § 4 ust. 1 umowy moze ulec odpowiedniemu
przedtuzeniu, o czas niezbedny do zakonczenia wykonywania jej przedmiotu w sposob
nalezyty, nie dtuzej jednak niz o okres trwania tych okolicznosci.

4. Zmiana sposobu spetnienia §wiadczenia. Zamawiajacy dopuszcza wprowadzenie zmiany
materiatéw 1 urzadzen przedstawionych w ofercie przetargowej pod warunkiem, ze zmiany
te beda korzystne dla Zamawiajacego. Beda to, przyktadowo, okolicznosci:

1) powodujace obnizenie kosztu ponoszonego przez Zamawiajacego na eksploatacje
1 konserwacje¢ wykonanego przedmiotu umowy,

2) powodujace poprawienie parametrow technicznych,
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3) wynikajace z aktualizacji rozwigzan z uwagi na postep technologiczny lub zmiany
obowigzujacych przepisow.

5. Dodatkowo mozliwa jest zmiana producenta poszczegdlnych materialdow 1 urzadzen
przedstawionych w ofercie przetargowej pod warunkiem, ze zmiana ta nie spowoduje
obnizenia parametréw tych materialow lub urzadzen. Wyzej wymienione zmiany musza by¢
kazdorazowo zatwierdzone przez Zamawiajgcego i inspektora nadzoru.

6. Zmiana osO6b odpowiedzialnych za nalezyte kierowanie robotami. Wykonawca moze
dokona¢ zmiany kierownika budowy i1 kierownikow robot przedstawionych w ofercie
jedynie za uprzednig zgoda Zamawiajacego, ktory musi zaakceptowaé nowego kierownika
budowy. Zamawiajacy moze zada¢ od Wykonawcy natychmiastowej lub w okreslonym
terminie zmiany kierownika budowy, jezeli uzna, ze nie wykonuje on swoich obowigzkow
wynikajacych z umowy. W przypadku zmiany kierownika budowy, nowy Kkierownik
budowy musi posiada¢ stosowne uprawnienia budowlane oraz naleze¢ do wlasciwej
okregowej izby inzynierow.

7. Zamawiajacy moze dokona¢ zmiany inspektora nadzoru inwestorskiego w kazdym czasie,
powiadamiajac o tym Wykonawce.

8. Jezeli w realizacji umowy beda wystgpowaé¢ podwykonawcy, na zasobach, ktoérych
Wykonawca opierat si¢ wykazujac spelnianie warunkow udzialu w postepowaniu o
udzielenie zamdwienia, o ktorych mowa w art. 112 ustawy Prawo zamdwien publicznych,
Wykonawca moze w trakcie realizacji umowy zmieni¢ takiego podwykonawce lub
zrezygnowac z niego pod warunkiem wykazania - przez Wykonawce - Zamawiajacemu, iz
nowy podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spelniana warunki udzialu w
postgpowaniu o udzielenie zamdwienia w stopniu niemniejszym niz wymagany w trakcie
postgpowania o udzielenie zamowienia.

9. Zamawiajacy dopuszcza zmiany umowy w przypadku wystapienia okolicznos$ci zwigzanych
z wpltywem, zapobieganiem, przeciwdziataniem i zwalczaniem choroéb zakaznych oraz
wywolanych nimi sytuacjami kryzysowym

10.  Zmiany postanowien umowy mozna dokona¢ roéwniez w przypadku:

a) zmniejszenia zakresu przedmiotu umowy z przyczyn o obiektywnym charakterze, istotnej
zmiany okoliczno$ci powodujacej, ze wykonanie czg$ci zakresu realizacji umowy nie
lezy w interesie publicznym; w takim przypadku sporzadzony przez strony zostanie
protokot okreslajacy warto$¢ zmniejszenia zakresu przedmiotu umowy na podstawie
kosztorysu ofertowego wykonawcy stanowigcego zalacznik do niniejszej umowys;

b) nastgpi koniecznos¢ skrocenia terminu realizacji umowy ze wzgledu na zmniejszenie
zakresOw rzeczowych zamoOwienia na roboty budowlane zaakceptowanych przez
Zamawiajacego;

C) zmian teleadresowych Stron umowy okreslonych w umowie;

d) w przypadku wystapienia obiektywnych zmian ocenianych jako korzystne dla
Zamawiajacego;

e) wystgpienia robot dodatkowych lub innych zamoéwien powigzanych, niezbednych do
prawidlowego wykonania zamowienia podstawowego, ktorych wykonanie stalo sig¢
konieczne lub celowe i ktore majg wplyw na realizacje niniejszego zamowienia.

W przypadku konieczno$ci zrealizowania robdt dodatkowych sporzadzony przez strony
zostanie protokot koniecznosci okreslajacy wartos¢ zwigkszenia zakresu przedmiotu
umowy a rozliczenie tych robot, nastapi w oparciu o ceny jednostkowe robdt zawarte w
kosztorysie ofertowym wykonawcy stanowigcego zatgcznik do niniejszej umowy lub w
przypadku braku takiej ceny na podstawie kosztorysu opracowanego na bazie no$nikow
cen na podstawie ktorych sporzadzono kosztorys: /1) stawka roboczogodziny: ...zl/r-g,
2) koszty ogdlne (posrednie): ... (od R+S), 3) koszty zakupu materiatéw: ... (do M), 4)
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zysk: ... (do R+S+KOR+KOS), podatek VAT: ... % - zapisy nieobowigzkowe jesli maja
swoje odzwierciedlenie w kosztorysie ofertowym/, oraz udokumentowanych cen
materialdw nie wyzszych niz srednie ceny materiatow dla wojewodztwa podkarpackiego
opublikowane w Wydawnictwie Sekocenbud, Orgbud, Wacetob (wybdr wydawnictwa
nalezy do Zamawiajacego) dla kwartatu, w ktérym wykonywane byty roboty. W
przypadku braku powyzszych danych ceny uzgodnione zostang przez strony umowy. W
przypadku koniecznos$ci zrealizowania robo6t dodatkowych sporzadzony przez strony
zostanie protokot okreslajacy wartos¢ zwigkszenia zakresu przedmiotu umowy na
podstawie kosztorysu ofertowego wykonawcy stanowigcego zatacznik do niniejszej
umowy;

f) wystgpienia koniecznos$ci wykonania robot zamiennych w stosunku do przewidzianych
dokumentacja przetargowa w sytuacji, gdy wykonanie tych robot bedzie niezbedne do
prawidtowego, t. j.: zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujacymi na dzien
odbioru robdt przepisami wykonania przedmiotu umowy okreslonego w § 1 ust. 1
niniejszej umowy. W przypadku koniecznos$ci zrealizowania robdt zamiennych
sporzadzony przez strony zostanie na podstawie kosztorysu ofertowego wykonawcy
protokot réznicowy stanowigcego zalacznik do niniejszej umowy;

g) zmniejszenia, o ktorym mowa w § 1 ust. 8.

11. Zmiany do umowy moze inicjowa¢ Zamawiajacy lub Wykonawca skladajac pisemny
whniosek do drugiej strony.

12. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagaja formy pisemnej pod rygorem niewaznosci,
przy czym do zmiany, o ktérej mowa w ust. 6 zd. 2 wystarczajace jest jednostronne,
pisemne oswiadczenie Zamawiajgcego.

§12
Odpowiedzialnos¢ i ryzyko

1. Zamawiajacy nie ponosi odpowiedzialnosci za szkody i1 wypadki oraz za szkody
spowodowane utratg rzeczy, sprz¢tu, maszyn i urzadzen oraz uszkodzeniem ciata lub $mierci
w czasie wykonywania robot.

2. Wykonawca jest odpowiedzialny i ponosi wszelkie koszty z tytutu szkdéd powstatych
w zwigzku z wykonywaniem Przedmiotu umowy, chyba, ze powstanie szkdd nastgpito z
winy Zamawiajacego, badz jest skutkiem sity wyzszej. Wykonawca ponosi
odpowiedzialnos$¢ takze za szkody w robotach, urzadzeniach, materiatach, stanowigcych
przedmiot odbioréw. Wykonawca powinien chroni¢ przed uszkodzeniem i kradzieza, a takze
zapewni¢ ich utrzymanie, wykonane przez siebie i Podwykonawcow roboty, urzadzenia 1
materialty przeznaczone do wykonania robot od chwili rozpoczecia robot do odbioru
koficowego przedmiotu umowy. Winien on rdwniez zabezpieczy¢ roboty przed szkodami w
warunkach zimowych oraz przed dziataniem warunkow atmosferycznych 1 wod
gruntowych.

3. Wykonaweca ponosi odpowiedzialnos¢ rowniez za szkody i straty w robotach spowodowane
przez siebie podczas usuwania wad w okresie gwarancji jakosci 1 rekojmi za wady.

§13

Przedstawiciele stron i uczestnicy procesu inwestycyjnego
1. Strony ustalaja, ze przedstawicielem Zamawiajacego w sprawie wykonania umowy beda:
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2.

o

10.

N

Zamawiajacy zastrzegaja, ze osoby wymienione w ust. 1 nie posiadaja upowaznienia do
podejmowania decyzji powodujacych zmiane warunkéw umowy, w szczegdlnosci wzrostu
kosztoéw i zwigkszenie lub zmiang zakresu inwestycji.

Strony ustalajg, ze przedstawicielem Wykonawcy w sprawie wykonania umowy bedzie:
Strony przyjmuja, ze osoby wskazane w niniejszym paragrafie sg uprawnione
do uzgadniania form i metod pracy, udzielania koniecznych informacji, podejmowania
innych niezbednych dziatan wynikajgcych z niniejszej umowy koniecznych do
prawidlowego wykonywania przedmiotu umowy.

Zamawiajacy poinformuje Wykonawce o powotaniu inspektora/éw nadzoru inwestorskiego.
Inspektor nadzoru inwestorskiego i1 kierownik budowy dziataja w granicach umocowania
okreslonego przepisami ustawy Prawo budowlane.

. Zawiadomienia pomig¢dzy stronami we wszelkich sprawach zwigzanych z biezacym

wykonywaniem niniejszej umowy oprocz zastrzezonych w umowie formy pisemnej beda
dokonywane takze droga elektroniczng na nastepujace adresy mailowe:

1) Wykonawca: ......

2) Zamawiajacy: .....

Strony zobowigzuja niezwlocznie informowaé si¢ o zmianie adresu, w tym takze
wymienionym w ust. 7. W przypadku braku poinformowania o zmianie adresu lub adresu
telefaksowego, o ktérym mowa w ust. 7 wystane wiadomosci uznaje si¢ za dostarczone.
Wykonawca bedzie  dysponowal nastepujagcym  kierownikiem  budowy/robot:
................................... , nr tel. ..., emal: ...

Zmiana 0soby wymienionej w ust. 9, nastepowaé moze na wniosek Wykonawcy i za
pisemng zgoda Zamawiajagcego. Wykonawca do wniosku dolaczy dokumenty
potwierdzajace, ze proponowane osoby posiadajg odpowiednie uprawnienia, kwalifikacje i
dos$wiadczenie zawodowe. Osoby proponowane przez Wykonawce musza spetniad
wymagania opisane w SWZ.

§ 14
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

. Wykonawca wnidst Zamawiajgcemu przed podpisaniem niniejszej umowy zabezpieczenie

nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5% ceny catkowitej podanej w ofercie t.
J.: W wysokosci: ..... zt (stownie ztotych: ..... /100) w formie ......

. Zabezpieczenie wnoszone w pienigdzu nalezy wnie$¢ na rachunek bankowy Zamawiajacego.
. Whniesione zabezpieczenie przeznaczone jest na zabezpieczenie roszczen z tytutlu

niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy oraz z tytutu naliczenia kar umownych.

. W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia na

jedna lub kilka form, o ktorych mowa w art. 450 ustawy p.z.p. Zmiana formy zabezpieczenia
nie stanowi zmiany Umowy.

. Zwrot zabezpieczenia przez Zamawiajacego nastagpi w nizej podanych wysokosciach 1

terminach:

1) 70 % wartosci wniesionego zabezpieczenia Zamawiajacy zwroci w terminie 30 dni od
dnia podpisania protokotu koncowego odbioru robot,

2) 30 % wartosci wniesionego zabezpieczenia Zamawiajacy zwroci nNie pézniej niz w 15.
dniu po uplywie okresu rekojmi za wady lub gwarancji.

. W przypadku zabezpieczenia w formie gwarancji lub porgczenia, okres ich obowigzywania

nie moze by¢ krétszy niz:
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1) z tytulu nalezytego wykonania umowy — 30 dni od dnia podpisania protokotu koncowego
odbioru robot,
2) z tytutu usunigcia wad i usterek — nie pozniej niz w 15 dniu po uptywie uptywu okresu
rekojmi za wady.
. W przypadku zabezpieczenia w formie gwarancji lub porgczenia, okres ich obowigzywania
nie moze by¢ krotszy niz terminy wskazane w ust. 6 niniejszego paragrafu, z zastrzezeniem
postanowien art. 452 ust. 8 ustawy p.z.p.
. W przypadku przedtuzenia terminu wykonania przedmiotu umowy wskazanego w § 9 ust. 1
niniejszej umowy, skutkujacego tym, ze okres obowigzywania gwarancji lub porgczenia
bylby kroétszy, anizeli terminy wynikajace z ust. 6 niniejszego paragrafu, Wykonawca przed
podpisaniem aneksu do niniejszej umowy, zobowigzany jest do przedtuzenia okresu
obowigzywania zabezpieczenia w taki sposob, by po zmianie umowy w zakresie terminu
wykonania umowy, pokrywat si¢ z terminami wynikajacymi z ust. 6 niniejszej umowy i
przedtozenia Zamawiajacemu dokumentu potwierdzajacego takie przedtuzenie,
z zastrzezeniem postanowien art. 452 ust. 8 - 10 p.z.p.

§ 15
Postanowienia koncowe
. Postanowienia niniejszej umowy nie naruszajag praw 1 obowigzkéw Zamawiajacego,
Wykonawcy, podwykonawcy i1 dalszego podwykonawcy wynikajacych z przepisow art.
647(1) Kodeksu cywilnego.
. Wykonawca bez pisemnej zgody Zamawiajacego nie ma prawa dokonywania cesji
wierzytelnosci wynikajacych z niniejszej umowy na rzecz osob trzecich, pod rygorem
niewaznosci.
. W sprawach nie uregulowanych niniejsza umowa majg zastosowanie zapisy SWZ oraz
wszystkie odpowiednie przepisy prawa, majace zwigzek z wykonaniem przedmiotu umowy,
w tym: Prawo zaméwien publicznych (wraz z aktami wykonawczymi), Prawo budowlane
(wraz z aktami wykonawczymi), Kodeks cywilny.
. Wszelkie spory miedzy Stronami, ktorych nie da si¢ rozstrzygna¢ polubownie, wynikte w
zwigzku z zawarciem lub realizacja Umowy, beda rozstrzygane przez sad powszechny
wlasciwy miejscowo dla siedziby Zamawiajacego z tym, ze w sprawie majatkowej, w ktorej
zawarcie ugody jest dopuszczalne, kazda ze stron umowy, w przypadku sporu wynikajacego
z zaméwienia, moze zlozy¢ wniosek o przeprowadzenie mediacji lub inne polubowne
rozwigzanie sporu do Sadu Polubownego przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej
Polskiej, wybranego mediatora albo osoby prowadzacej inne polubowne rozwigzanie sporu.
. Zalaczniki do umowy:
1) dokumentacja projektowa-(zat. nr 1),
2) harmonogram rzeczowo - finansowy (zat. nr 2)
3) oferta Wykonawcy (zat. nr 3)
4) kosztorys ofertowy Wykonawcy (zat. nr 4)
5) szczegotowa kalkulacja cen materiatow i kosztow (zal. nr 5),
6) polisa OC wykonawcy zwigzana z przedmiotem zamowienia wraz z dowodami oplacenia

wymagalnych sktadek (zal. nr 6),
stanowig jej integralng czegs¢.

. Niniejszg umowe sporzadzono w 3 jednobrzmigcych egzemplarzach - 2 egzemplarze dla
Zamawiajacego 1 1 egzemplarz dla Wykonawcy.
. Wszystkie tytuly paragraféw uzyte w umowie maja charakter redakcyjny i zostaty
wprowadzone jedynie dla zapewnienia jej przejrzystosci, co oznacza ze nie bedg one miaty
wplywu na interpretacj¢ postanowien umowy.
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§ 16
Klauzula salwatoryjna

1. W przypadku stwierdzenia, ze ktorekolwiek z postanowien umowy jest z mocy prawa
niewazne lub bezskuteczne, okoliczno$¢ ta nie bedzie miata wplywu na wazno$é i
skuteczno$¢ pozostatych postanowien, chyba ze z okolicznosci wynika¢ bedzie w sposob
oczywisty, ze bez postanowien niewaznych lub bezskutecznych, umowa nie zostalaby
Zzawarta.

2. W sytuacji, o ktérej mowa w ust. 1, Strony zobowigzane beda zawrze¢ aneks do umowy, w
ktorym sformutujg postanowienia zastepcze, ktorych cel gospodarczy i ekonomiczny begdzie
rownowazny lub maksymalnie zblizony do celu postanowien niewaznych lub
bezskutecznych.

Zamawiajacy Wykonawca

33



