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Do wszystkich zainteresowanych 

 

dotyczy postępowania pn.: „Wykonanie robót budowlanych polegających na termomodernizacji 
budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Rabce-Zdroju w ramach zadania, pn.: Poprawa efektywności 
energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Rabka-Zdrój”. 

 

Burmistrz Rabki – Zdroju – Zamawiający w wyżej wymienionym postępowaniu przetargowym – 
działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo Zamówień 
Publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 z późn. zmian.) – ustawa Pzp, w związku z 
pytaniem dotyczącym treści SWZ jakie wpłynęło do Zamawiającego od Uczestnika postępowania 
udziela odpowiedzi na zadane pytanie: 

 

1. Pytanie nr 1: 

„W związku z chęcią przystąpienia do przetargu na w/w zadanie proszę o wyjaśnienie 
następujących kwestii:  

1) W związku z wyznaczeniem przez Zamawiającego terminu realizacji robót nie dłużej niż do 30 
listopada br. (nadmienić należy że użyte przez Zamawiającego stwierdzenie 4 miesiące jest 
nieprawdziwe w związku z terminem składania ofert przypadającym na 29.07.2022 rzeczywisty 
termin realizacji wynosi około trzech miesięcy) oraz faktem że remont ma być przeprowadzony na 
funkcjonującym obiekcie proszę o wyjaśnienie w jaki sposób Zamawiający zamierza przekazywać 
front robót wykonawcy? Stwierdzenie że ma to następować w uzgodnieniu z Dyrekcją szkoły w 
żaden sposób nie rozwiązuje tej kwestii. Biorąc pod uwagę zakres robót, konieczność ingerencji w 
każdym pomieszczeniu szkoły, wymiany instalacji podtynkowych, wymiany okien która przypadnie 
na okres jesiennych chłodów, brak możliwości ogrzewania w tym terminie, malowanie całej szkoły, 
przyjęty przez Zamawiającego termin realizacji przedsięwzięcia jest ze względów 
technologicznych, organizacyjnych oraz przede wszystkim ze względu bezpieczeństwa uczniów 
niemożliwy do dotrzymania. Dotrzymanie założonego terminu w przypadku pustego nieczynnego 
obiektu było by dużym wyzwaniem ze względów technologicznych oraz ze względu na czas 
wykonania i dostaw stolarki. Natomiast jeżeli szkoła ma funkcjonować w sposób bezpieczny należy 
podkreślić że przyjęty termin jest niemożliwy do dotrzymania, zwłaszcza że termin ogłoszenia 
przetargu powoduje rozpoczęcie prac równo z powrotem uczniów do szkoły, tym samym 
wykonawcy pozbawieni zostali nawet okresu wakacyjnego na wykonanie najbardziej uciążliwych 
prac.  

Mając powyższe na uwadze a także w trosce o umożliwienie bezpiecznego funkcjonowania 
placówki oraz wykonania robót zgodnie z wymaganiami technologicznymi wnioskujemy o 
wyznaczenie jako termin realizacji 30.08.2023 r. Termin taki pozwoli wykonać wszystkie roboty w 
sposób bezpieczny nie narażający uczniów i innych pracowników pracujących w budynku na 
niebezpieczeństwa i uciążliwości wynikające z prowadzonych robót. Wszystkie najbardziej 
uciążliwe roboty pozwoli przeprowadzić np. podczas nieobecności uczniów.”. 

Odpowiedź na pytanie nr 1: 

Ulega zmianie termin realizacji zadania, otrzymując brzmienie: 

„Wymagany termin zakończenia robót: 9 miesięcy od daty podpisania umowy” 

 

 

 



2. Pytanie nr 2: 

„Zważywszy na okres realizacji inwestycji od września do 30 listopada: 

- więc po pierwsze nie 4 a 3 miesiące, 

- po drugie wykonywanie robót na czynnym obiekcie, 

- po trzecie zakres robót: wymiana całej stolarki w obiekcie i przebudowa kotłowni, 

- po czwarte okres realizacji inwestycji w którym właściwie cały budynek powinien być już grzany, 

1. A Prosimy o informację w jaki sposób Zamawiający ma zamiar udostępniać plac budowy dla 
realizacji zadania. 

1. B Prosimy o zmianę terminu końcowego na 22.12.2022 r.” 

Odpowiedź na pytanie nr 2: 

Ad. 1A: Plac budowy zostanie udostępniony Wykonawcy z zastrzeżeniem, iż: 
 

a) prace powodujące uciążliwy hałas od poniedziałku do piątku należy prowadzić  
w uzgodnieniu z Dyrekcją placówki; 

b) należy zorganizować wszystkie prace związane z realizacją przedmiotu zamówienia  
w sposób nie narażający uczniów i innych pracowników pracujących w budynku na 
niebezpieczeństwa i uciążliwości wynikające z prowadzonych robót z jednoczesnym 
zastosowaniem szczególnych środków ostrożności m. in. takich jak wydzielenie  
i oznakowanie miejsc niebezpiecznych; 

c) należy zapewnić swobodne i bezpieczne dojścia dla uczniów, pracowników i oraz 
innych osób przebywających w budynku; 

d) należy prowadzić realizację w sposób zapewniający ciągłą możliwość użytkowania 
obiektu bez względu na porę roku oraz zabezpieczy front robót w sposób 
uniemożliwiający rozprzestrzenianie i roznoszenie pyłów, kurzu i resztek materiałów 
budowlanych oraz każdorazowo po zakończonym dniu pracy posprzątać miejsce pracy. 

Ad. 1B: Ulega zmianie termin realizacji zadania, otrzymując brzmienie: 

„Wymagany termin zakończenia robót: 9 miesięcy od daty podpisania umowy” 

3. Pytanie nr 3: 

„Przedmiar- poz. 4.2.2 proszę o podanie informacji umożliwiających wycenę podokienników: 
materiał kolor, grubość”. 

Odpowiedź na pytanie nr 3: 

Podokienniki wewnętrzne wykonać z konglomeratu kolor biały lub jasny dostosowany do 
kolorystki pomieszczeń w uzgodnieniem z dyrekcją szkoły grubość 3 cm. Wymiary zgodnie 
z częścią rysunkową. 

4. Pytanie nr 4: 

„Proszę o potwierdzenie, iż ościeża okienne tzw. szpalety (część zewnętrzna) nie wymagają 
docieplenia.” 

Odpowiedź na pytanie nr 4: 

Istniejące ościeża są docieplane styropianem. Zgodnie z audytem energetycznym elewacja 
zewnętrzna budynku wraz z ościeżami okiennymi nie wymaga docieplenia.  

5. Pytanie nr 5: 

„Przedmiar – poz. 4.3.2 proszę o podanie informacji umożliwiających wycenę parapetów 
zewnętrznych: rodzaj blachy, kolor, grubość , szerokość.” 

Odpowiedź na pytanie nr 5: 

Podokiennik zewnętrzny z blachy stalowej powlekanej gr 0,5 mm kolor brązowy. 

Szerokość dostawać do istniejących elewacji po wymianie okien w rozwinięciu szerokość 
do 50 cm. Wymiary zgodnie z częścią rysunkową. 

6. Pytanie nr 6: 

„Przedmiar – poz. 4.5.1 do 4.5.3 – proszę o potwierdzenie, iż tylko ściany w których występują 
otwory okienne podlegają wykonaniu robót malarskich” 



Odpowiedź na pytanie nr 6: 

Tak tylko ściany podlegające wymiany okien podlegają robotą malarskim. Analogicznie 
tylko sufity po wymianie opraw. 

7. Pytanie nr 7: 

„Przedmiar – poz. 5.1.5, drzwi D5, i D6 zgodnie z przedmiarem to drzwi aluminiowe, natomiast 
zgodnie z zestawieniem D5 to drzwi stalowe,- proszę o wyjaśnienie czy drzwi D5 mają być stalowe 
czy aluminiowe?” 

Odpowiedź na pytanie nr 7: 

Należy wycenić drzwi aluminiowe. W załączeniu do odpowiedzi poprawione zestawienie 
stolarki. 

8. Pytanie nr 8: 

„Przedmiar – poz. 9.3.1 proszę o informację którego otworu dotyczy przedmiotowa pozycja 
przedmiaru” 

Odpowiedź na pytanie nr 8: 

Dotyczy drzwi  pomieszczenia kotłowni nr -0/20. Zgodnie z rysunkiem S.01 instalacji gazowe 
rzut piwnicy. W załączeniu do odpowiedzi poprawione zestawienia stolarki. 

9. Pytanie nr 9: 

„Przedmiar – poz. 9.3.2 proszę o zamieszczenie rysunku drzwi: „stalowe, przeciwpożarowe, do 
2˙m2, bezklamkowe” zawierającego wymiary, klasę odporności ogniowej oraz oznaczenie na 
rzucie piwnic których drzwi dotyczy ta pozycja przedmiaru- brak w projekcie.” 

Odpowiedź na pytanie nr 9: 

Dotyczy drzwi pomieszczenia kotłowni nr -0/20. Zgodnie z rysunkiem S.01 instalacji gazowe 
rzut piwnicy. Drzwi stalowe EI30 z uchwytem antypanicznym p.poż. W załączeniu do 
odpowiedzi poprawione zestawienia stolarki. 

10. Pytanie nr 10: 

„Rzut piwnic- proszę o dodanie stosownych pozycji przedmiaru dla stolarki lub ślusarki w 
pomieszczeniu kotłowni opisanych jako O0 w ilości 2 szt. oraz zamieszczenie rysunku 
zawierającego wymiary i inne parametry potrzebne do wyceny lub informację iż nie podlegają 
wycenie” 

Odpowiedź na pytanie nr 10: 

W załączeniu do odpowiedzi skorygowany przedmiar robót oraz zestawienia stolarki 
okiennej. 

11. Pytanie nr 11: 

„Proszę o potwierdzenie, iż pozycje przedmiaru 6.4.4; 6.4.5; 6.4.8  pomimo zapisu w treści opisu 
pozycji: „ościeża” nie dotyczą ościeży tylko kominów.” 

Odpowiedź na pytanie nr 11: 

Tak pozycja dotyczy kominów i została zapisana jako analogia ze względu na małe 
powierzchnię docieplenia. 

12. Pytanie nr 12: 

„Przedmiar- poz. 9.3.3.oraz 9.3.4- proszę o informację, których otworów dotyczy ta pozycja 
przedmiaru o obmiarze 5,25*0,2*1,0=1,050 m3” 

Odpowiedź na pytanie nr 12: 

Dotyczy to ściany w pomieszczenia remontowanej kotłowni w której należy podmurować 
ścianę do stropu. 

13. Pytanie nr 13: 

„Proszę o dodanie pozycji w przedmiarze dla likwidacji trzech szt okien w piwnicy w pomieszczeniu 
-0/17 oraz likwidacji szachtów i zamurowania otworów o wymiarach 1,15*1,55. 

Odpowiedź na pytanie nr 13: 

W załączeniu do odpowiedzi skorygowany przedmiar z zakresem prac likwidacji szachtów  
i zamurowaniem otworów. 



14. Pytanie nr 14: 

„Proszę o dodanie stosownych pozycji w przedmiarze dla uzupełnienia elewacji po demontażu 
okien j.w. lub informacje iż roboty te nie podlegają wycenie.” 

Odpowiedź na pytanie nr 14: 

Ewentualne naprawy elewacji po wymianie okien należy uwzględnić w wycenie wymiany 
okien i parapetów zewnętrznych. 

15. Pytanie nr 15: 

„Proszę o potwierdzenie iż roboty malarskie zawarte w pozycjach przedmiaru 9.3.5 do 9.3.7 
dotyczą pomieszczenia-0/20 tj kotłowni.” 

Odpowiedź na pytanie nr 15: 

Tak dotyczy prac remontowych w pomieszczeniu kotłowni. 

16. Pytanie nr 16: 

„Przedmiar – poz. 7.1.9. Osłony grzejnikowe - proszę o podanie parametrów technicznych 
umożliwiających wycenę – brak w projekcie.” 

Odpowiedź na pytanie nr 16: 

Osłonę grzejników wykonać skrzynkową z płyty MDF o gr. min 12 mm wymiar dostosować 
do wymiarów grzejnika z doliczeniem 20 cm na długości grzejnika i 10 cm na jego 
wysokości. Kolor i wzór federowania należy uzgodnić na etapie wykonawstwa. Mocowanie 
do ściany. Łączenie elementów obudowy za pomocą zatrzasków. 

17. Pytanie nr 17: 

„Proszę o podanie parametrów umożliwiających wycenę wkładu kominowego występującego  
w przedmiarze w ilości 2 kpl.” 

Odpowiedź na pytanie nr 17: 

Wkład stalowy kwasoodporny z stali 1.4521 LUB 1.4404 grubość 0,5-0,8mm, kształtu 
okrągłego, w raz z "wąsami" centrującymi. Uszczelka silikonowa (praca w nadciśnieniu) 
między segmentami T200, z odkraplaczem w dolnej części przeznaczony do pracy na 
mokro. 

18. Pytanie nr 18: 

„Ze względu na zapis zawarty w projekcie ”Grzejniki wyposażyć w ręczne zawory 
odpowietrzające”- proszę o określenie rodzaju zaworów odpowietrzających oraz dodanie stosownej 
pozycji przedmiaru.” 

Odpowiedź na pytanie nr 18: 

Odpowietrznik ręczny grzejnikowy 1/2" chrom z oringiem, Ciśnienie pracy: PN 10, Zakres 
temperatur: do +110°C. 

19. Pytanie nr 19: 

„Ze względu na brak jakiejkolwiek informacji o konieczności wymiany rur instalacji c.o.  
(w związku z demontażem i ponownym montażem grzejników) - proszę o potwierdzenie iż 
instalacja ta nie wymaga jakiejkolwiek wymiany” 

Odpowiedź na pytanie nr 19: 

Nie projektuje się wymiany rur w obrębie grzejników. W zakresie wykonawcy jest adaptacja 
istniejących rurociągów przy grzejnikach w zawiązku z montażem armatury i wymiany 
grzejników, co jednak nie jest traktowane w zakresie wymiany. 

Projektuje się wymianę rur w obrębie kotłowni zgodnie z częścią graficzną. 

20. Pytanie nr 20: 

„Proszę o podanie rodzaju rur z których wykonana jest istniejąca instalacja c.o.” 

Odpowiedź na pytanie nr 20: 

Rury stalowe czarne łączone przez spawanie, przy grzejnikach gięte. 

21. Pytanie nr 21: 

„Czy przedmiotem jest tylko wymiana istniejących opraw, czy też przewidziane są nowe lokalizacje 
opraw oświetleniowych wymagające wykonania nowej instalacji elektrycznej?” 



Odpowiedź na pytanie nr 21: 

W projekcie przewiduje się tylko wymianę opraw z niewielkimi korektami położenia 
wynikające z kształtu oprawy i wyliczeń natężania oświetlenia. Nie przewiduje się wymiany 
okablowania. 

22. Pytanie nr 22: 

„Zgodnie z przepisami ingerencja w instalację elektryczną wymaga wykonania nowych pomiarów 
ochronnych - prosimy o dodanie stosownych pozycji w przedmiarze.” 

Odpowiedź na pytanie nr 22: 

Nie przewiduje się wymiany okablowania tylko same oprawy i nie zachodzi konieczność 
wykonania pomiarów rezystancji izolacji. Należy wykonać pomiary natężenia oświetlenia. 

23. Pytanie nr 23: 

„W związku z wymianą oświetlenia, naszym zdaniem, powinien być również wymieniony osprzęt w 
postaci łączników- prosimy o potwierdzenie, iż nie należy wyceniać wymiany łączników, w 
przeciwnym przypadku prosimy o dodanie stosownych pozycji w przedmiarze.” 

Odpowiedź na pytanie nr 23: 

Nie przewiduje się wymiany okablowania tylko same oprawy i nie zachodzi konieczność 
wykonania wymiany łączników. 

24. Pytanie nr 24: 

„Prosimy o potwierdzenie iż istniejące uziemienie ochronne spełnia wymagane parametry i nie 
wymaga wymiany.” 

Odpowiedź na pytanie nr 24: 

Ze względu na wykonanie docieplenia dachów styropapa oraz montażu instalacji 
fotowoltaicznej zachodzi konieczność wymiany oraz korekty położenia instalacji 
odgromowej. Wykonawca ma wpiąć nową instalację odgromową na dachu do istniejących 
zwodów pionowych instalacji odgromowej. Istniejące uziemienie ochronne zostaje bez 
zmian. Jeżeli zajdzie konieczność naprawy, wzmocnienia lub wymiany uziemienia będzie to 
po za zakresem wykonawcy. 

25. Pytanie nr 25: 

„Prosimy o zmianę terminu składania ofert o 7 dni od daty odpowiedzi na złożone zapytania.” 

Odpowiedź na pytanie nr 25: 

Ofertę należy złożyć poprzez Platformę do dnia 09.08.2022 r. do godziny 11:00., otwarcie 
ofert nastąpi w dniu 09.08.2022 r. o godzinie 11:30. 

 

Jednocześnie, Zamawiający informuje, iż ulega zmianie termin realizacji zadania, otrzymując 
brzmienie: 

„Wymagany termin zakończenia robót: 9 miesięcy od daty podpisania umowy” 

W związku ze zmianą treści SWZ polegającą na zmianie terminu realizacji, działając na podstawie 
art. 286 ust. 3 ustawy Pzp, ulega zmianie termin składania i otwarcia ofert. 

Ofertę należy złożyć poprzez Platformę do dnia 09.08.2022 r. do godziny 11:00., otwarcie ofert 
nastąpi w dniu 09.08.2022 r. o godzinie 11:30. 

 

 

Zamawiający 
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