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Wzór umowy 

 
 

Umowa nr …......../WIR/Z/............/……… 

 
zawarta w dniu ………… ……………..  roku między: 
Gminą Miasto Płock z siedzibą w Płocku, pl. Stary Rynek 1, 09 – 400 Płock, NIP: 7743135712, zwaną dalej 
„Zamawiającym”, reprezentowaną przez: 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………................................, 
 
a 

 
.……………………………………………………………………………………………………………………………………………..................................., 
 
zwaną/zwanym dalej „Wykonawcą”, reprezentowaną  przez: 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………................................, 
 

zwanymi łącznie „Stronami”, a odrębnie „Stroną”. 
 

Niniejszej umowie, zdefiniowanej jako „Umowa”, została nadana następująca treść: 

 
§1 

 
Przedmiot Umowy 

1. W związku z dokonaniem przez Zamawiającego wyboru oferty, w wyniku przeprowadzenia postępowania o 
udzielenie zamówienia publicznego, zorganizowanego w trybie podstawowym z negocjacjami fakultatywnymi, 
na podstawie art. 275 pkt 2 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 
2023, poz. 1603 ze zm.) – dalej: „Prawo zamówień publicznych” albo „Pzp”, Zamawiający zleca, a 
Wykonawca zobowiązuje się do zrealizowania na rzecz Zamawiającego, zgodnie ze Specyfikacją Warunków 
Zamówienia i ofertą Wykonawcy, na warunkach określonych w niniejszej Umowie, rozbiórki i budowy 
budynku komunalnego nr 33 na osiedlu Miodowa Jar wraz z uzyskaniem w imieniu i na rzecz 
Zamawiającego prawomocnej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie budynku mieszkalnego, w 
ramach zadania inwestycyjnego pn.: Rozbiórka i budowa budynku komunalnego nr 33 na osiedlu Miodowa 

Jar wraz z uzyskaniem prawomocnej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie w ramach realizacji zadania 

„Rewitalizacja budynków komunalnych na osiedlu Miodowa Jar – etap XI” (dalej: „Obiekt” lub 
„Inwestycja” lub „Przedmiot Umowy”). 

2. Integralną część Umowy stanowią: 

1) Specyfikacja Warunków Zamówienia wraz z odpowiedziami i informacjami udzielonymi przez 
Zamawiającego na pytania Wykonawców dotyczące wyjaśnienia jej treści oraz zmianami do SWZ 
wprowadzonymi na etapie postępowania dalej: „Specyfikacja Warunków Zamówienia” albo 
„SWZ”, w tym dokumentacja, przez którą należy rozumieć: 

a)  projekty budowlane, projekty wykonawcze, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót 
poszczególnych branż, opracowane przez Wojewódzką Dyrekcję Inwestycji z Ostrołęki, ul. 
Piłsudskiego 38 w 2007 roku, 

b)  aneks nr 1 do projektu budowlanego – budynek typ I w branży budowlanej, sanitarnej, elektrycznej 
opracowany przez biuro projektowe Konstruktor s.c. Adamowicz & Gosa, 09-400 Płock,                           
ul. Jachowicza 17a w 2016 roku, 

c) aneks nr 2 do projektu branży elektrycznej opracowany przez PROZEL Projektowanie Budowa 
Instalacji Elektrycznych Stanisław Zalewski, 09-410 Płock, ul. Drętkiewicza 38 w 2020 roku, 

d)  opracowania, rysunki i opisy przekazane Wykonawcy w toku realizacji zadania, 

2)  Oferta Wykonawcy, 

3) Szczegółowy harmonogram rzeczowo - finansowy wraz z tabelą elementów rozliczeniowych 
(przedmiotami odbiorów częściowych) i określeniem terminów zakończenia poszczególnych prac (dalej: 
„Harmonogram”). 
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W przypadku rozbieżności w dokumentacji, w tym rozbieżności pomiędzy opisem przedmiotu zamówienia, 
Projektem budowlanym, Projektem wykonawczym, Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót 
Budowlanych - rozbieżności będą rozstrzygane przez Zamawiającego. 

3.  Szczegółowy zakres robót opisany został w Specyfikacji Warunków Zamówienia, w tym w opisie 
przedmiotu zamówienia, dokumentacji projektowej, specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót. 

4.  Wykonawca zobowiązuje się do wykonania Przedmiotu Umowy z własnych materiałów i przy użyciu 
własnych urządzeń, lub nabytych na własny koszt i własnym staraniem, lub pozostających w dyspozycji 
Wykonawcy na podstawie innych tytułów niż własność, zgodnie z dokumentacją techniczną, specyfikacjami 
technicznymi wykonania i odbioru robót, zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, obowiązującymi 
przepisami, w tym prawa budowlanego i bhp, Polskimi Normami, oraz do oddania Przedmiotu Umowy 
Zamawiającemu w terminie w niej uzgodnionym oraz do usunięcia wszystkich wad i usterek powstałych w 
okresie gwarancji i rękojmi. Załączony do SWZ przedmiar robót jest elementem pomocniczym i nie 
może stanowić dla Wykonawcy podstawy do formułowania jakichkolwiek żądań, twierdzeń lub 
zarzutów. 

§2 
 Harmonogram 

1. Harmonogram zostanie opracowany przez Wykonawcę i przedłożony Zamawiającemu do akceptacji                    
w terminie 7 dni od daty podpisania Umowy. 

2. Na żądanie Zamawiającego, w terminie 3 dni roboczych od daty otrzymania od Zamawiającego uwag do 
Harmonogramu (przy czym przez dni robocze w niniejszej Umowie rozumie się te dni, które nie są 
sobotami lub dniami ustawowo uznanymi za wolne od pracy), Wykonawca dokona poprawy lub 
uzupełnienia Harmonogramu o istotne w opinii Zamawiającego elementy. Harmonogram musi być zgodny 
z Kosztorysem. 

3. Harmonogram staje się integralną częścią Umowy z chwilą jego pisemnej akceptacji przez Zamawiającego, 
przy czym Zamawiający podejmie decyzję w przedmiocie akceptacji w terminie 7 dni od dnia przedłożenia 
Zamawiającemu Harmonogramu do akceptacji. 

4. Zamawiający nie dokona akceptacji Harmonogramu, w szczególności w przypadku wystąpienia 
następujących braków bądź błędów w Harmonogramie: 

1) Harmonogram nie ujmuje całego zakresu przedmiotu Umowy, 

2) Harmonogram nie jest szczegółowy, tj. nie ujmuje wstępnych prac przygotowawczych oraz prac                     
i czynności związanych z wykonaniem poszczególnych robót budowlanych lub posiada niedostateczne 
uszczegółowienie poszczególnych robót z uwzględnieniem wyodrębnienia poszczególnych procesów 
wynikających z technologii robót, 

3) w Harmonogramie nie dotrzymano terminu wykonania Obiektu bądź Harmonogram nie daje gwarancji 
dotrzymania terminu wykonania Obiektu, o którym mowa w §4 Umowy, 

4) w Harmonogramie nie zostały podane wartości robót budowlanych dla poszczególnych pozycji i dla 
każdego miesiąca, 

5) w Harmonogramie występują błędy rachunkowe, 

6) Harmonogram nie został podpisany bądź podpisany został przez osobę/osoby nieupoważnione, 

7) zaplanowane w Harmonogramie terminy wykonania robót budowlanych, nie dają gwarancji wykonania 
robót budowlanych Obiektu zgodnie z dokumentacją techniczną, specyfikacjami technicznymi 
wykonania i odbioru robót, zasadami wiedzy technicznej i/lub sztuki budowlanej, 

8) Harmonogram jest niezgodny z Umową i Kosztorysem. 

5. Wykonawca jest uprawniony do wprowadzenia zmian w Harmonogramie jedynie za zgodą Zamawiającego. 
Postanowienia ust. 2,3,4 stosuje się odpowiednio. Zmiana Harmonogramu nie wymaga zawarcia aneksu do 
Umowy. 

6. W przypadku zawarcia aneksu do Umowy wpływającego na termin, wartość czy zakres robót objętych 
Umową, Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu Harmonogramu uwzględniającego 
powyższe zmiany. Postanowienia ust. 1 – 5 stosuje się odpowiednio. 

7. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego istotnych niezgodności, błędów, wad lub nieterminowego 
wykonywania prac wynikających z Umowy, w tym zagrożenia terminu wykonania poszczególnych etapów 
prac założonych w Harmonogramie, Wykonawca na żądanie Zamawiającego, w terminie 7 dni przedstawi 
Program naprawczy celem dotrzymania terminów realizacji i jakości. Zamawiający podejmie decyzję                    
w przedmiocie akceptacji w terminie 7 dni od dnia przedłożenia Zamawiającemu Programu naprawczego. 
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Brak dostarczenia Programu Naprawczego w ww. terminie lub brak jego wdrożenia po zatwierdzeniu przez 
Zamawiającego jest podstawą do odstąpienia od Umowy z winy Wykonawcy. 

  §3 

Oświadczenie Wykonawcy 

Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z dokumentami postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w 
tym z opisem przedmiotu zamówienia, dokumentacją techniczną, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru 
robót budowlanych, wszelkie wątpliwości zostały mu wyjaśnione oraz, że nie wnosi z tego tytułu żadnych 
zastrzeżeń, a w szczególności, co do kompletności ani jakości dokumentacji technicznej i uznaje ją za 
wystarczającą podstawę do terminowego wykonania Przedmiotu Umowy na wysokim poziomie jakości. 

§4 
Termin wykonania Umowy 

Termin realizacji Przedmiotu Umowy, Strony ustalają następująco: 

Zakończenie realizacji Przedmiotu Umowy, tj. zakończenie robót budowlanych i przekazanie Zamawiającemu 
prawomocnej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie budynku mieszkalnego, względnie, w uzasadnionych 
przypadkach, przekazanie Zamawiającemu decyzji organu pierwszej instancji o pozwoleniu na użytkowanie, 
zaopatrzonej w rygor natychmiastowej wykonalności – 9 miesięcy licząc od dnia podpisania Umowy. 

§5 
Obowiązki Wykonawcy 

 

Obowiązkiem Wykonawcy jest podjęcie wszelkich czynności niezbędnych do należytego wykonania Umowy, w 
tym w szczególności: 

1) przejęcie terenu budowy od Zamawiającego, 
2) wykonanie robót i oddanie Obiektu, zrealizowanego zgodnie z postanowieniami Umowy, dokumentacją           

techniczną, STWiORB, przepisami prawa budowlanego, sztuką budowlaną, wymogami BHP, Polskimi 
Normami oraz zasadami współczesnej wiedzy technicznej, 

3) prowadzenie dziennika budowy, umieszczenie na terenie budowy tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia 
zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia – przy odpowiednim 
zastosowaniu obowiązujących przepisów; 

4) kompleksowa obsługa geodezyjna robót, w tym Wykonawca zinwentaryzuje i zabezpieczy na czas 
budowy istniejące punkty osnowy geodezyjnej, a w przypadku ich uszkodzenia bądź usunięcia, 
Wykonawca swoim staraniem i na własny koszt wykona ich odtworzenie. W załączeniu do dokumentacji 
powykonawczej Wykonawca przedstawi (załączy) oświadczenie geodety, że nie doszło do uszkodzenia 
osnowy, a w przypadku uszkodzenia, ich wykaz i oświadczenie o przystąpieniu do odtworzenia osnowy 
geodezyjnej. Wznowienie przez Wykonawcę punktów osnowy nastąpi w terminie 12 miesięcy od daty 
podpisania protokołu odbioru końcowego Obiektu. 

5) dostarczenie kompletu materiałów i urządzeń niezbędnych do realizacji Umowy, 
6) wykonanie niezbędnych badań, pomiarów, włączeń, zabezpieczeń i odbiorów technicznych wraz                          

z opłatami, w tym uzyskanie odbiorów przez przyszłych użytkowników/gestorów sieci, 
7) ustalenie lokalizacji oraz wykonanie i utrzymanie niezbędnego zaplecza technicznego budowy, placu 

składowego materiałów, doprowadzenie na czas budowy mediów wraz z uzyskaniem warunków 
technicznych, 

8) oznakowanie i zabezpieczenie terenu budowy, ulic itp., 
9) Wykonawca będzie dbał o porządek na terenie robót oraz utrzymywał teren robót w należytym stanie                  

i porządku, sukcesywnie wywoził z terenu budowy materiały z rozbiórek, 
10) zabezpieczenie i chronienie przed zniszczeniem instalacji, urządzeń i obiektów na terenie robót                   

i w ich bezpośrednim otoczeniu, przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania 
robót, 

11) Wykonawca będzie informował właściciela budowanych i przebudowywanych sieci i ich elementów                     
o rozpoczęciu robót budowlanych, a także będzie je wykonywał we współpracy i ewentualnie pod ich 
nadzorem, 

12) przywrócenie przejętego na czas budowy terenu do stanu pierwotnego, w tym przejścia przez drogi, 
dojazdy. Wykonawca po zakończeniu robót budowlanych zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu 
oświadczenie podpisane przez kierownika budowy, o przywróceniu do stanu pierwotnego terenów 
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zajętych na czas budowy (oświadczenie, o którym mowa powyżej załączone zostanie do dokumentacji 
powykonawczej), 

13) ponoszenie pełnej odpowiedzialności za stan przestrzegania przepisów bhp, ochronę p.poż i dozór 
mienia na terenie robót, jak i wszelkie szkody powstałe w trakcie trwania robót na terenie przejętym 
od Zamawiającego lub mających związek z prowadzonymi robotami, 

14) niezwłoczne informowanie Zamawiającego o zaistniałych na terenie budowy kontrolach, wypadkach, 
15) opracowanie instrukcji BIOZ, 
16) Wykonawca w terminie 14 dni od podpisania Umowy opracuje i przedłoży program zapewnienia 

jakości (PZJ), w którym przedstawi zamierzony sposób wykonania robót, możliwości techniczne, 
kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową. Program 
zapewnienia jakości winien zawierać: 
a) organizację wykonania robót, w tym termin i sposób prowadzenia robót, 

b) organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót, 

c) wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 

d) wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów 
robót, 

e) system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych robót, 

f) wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego lub 
laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań), 

g) sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, a także 
wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany 
sposób i formę przekazywania tych informacji inspektorowi nadzoru inwestorskiego, 

h) wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz 
wyposażeniem w mechanizmy sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne, 

i) rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów, 
spoiw, lepiszczy, kruszyw, itp., 

j) sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj, częstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja                             
i sprawdzanie urządzeń, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania 
mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów robót, 

17) dostarczenie Zamawiającemu Kosztorysu sporządzonego metodą szczegółową (dalej: „Kosztorys”) 
zgodnego z Harmonogramem i z ceną zaoferowaną przez Wykonawcę (cena z oferty Wykonawcy) – w 
terminie 7 dni od dnia podpisania Umowy. Kalkulacja/metoda szczegółowa polega na obliczeniu ceny 
kosztorysowej obiektów lub robót budowlanych jako sumy iloczynów: ilości ustalonych jednostek 
(przyporządkowanych/charakterystycznych dla danego zakresu robót) przedmiarowych/obmiarowych 
robót, jednostkowych nakładów rzeczowych i ich ceny (R, M, S) oraz doliczonych odpowiednio kosztów 
pośrednich i zysku, z uwzględnieniem podatku od towarów i usług (VAT). Pozycje 
przedmiarowe/obmiarowe robót muszą mieć wyszczególnione wszystkie pozycje wynikające z 
technologicznego wykonania danego asortymentu robót, 

18) terminowe wykonywanie robót zgodnie z Umową i zatwierdzonym przez Zamawiającego 
Harmonogramem, 

19) Wykonawca w terminie do 21 dni (lub jeśli termin ten nie jest możliwy do dotrzymania, to w innym 
uzasadnionym i uzgodnionym z Zamawiającym terminie, wynikającym z charakteru robót, rodzaju 
materiału, uwarunkowań związanych z jego zamówieniem i dostawą) przed wbudowaniem materiałów 
jest zobowiązany przedstawić do akceptacji Zamawiającemu, tj. właściwemu branżowemu inspektorowi 
nadzoru, wnioski materiałowe wraz z załącznikami, tj. aprobatą techniczną, certyfikatami, deklaracjami, 
atestami higienicznymi, świadectwami dopuszczenia itp., a w uzasadnionych przypadkach, w  tym na 
wniosek Zamawiającego, należy dołączyć próbkę materiału. Wniosek materiałowy sporządzony 
zostanie zgodnie z Załącznikiem nr 1 do Umowy. Zamawiający ma prawo żądać usunięcia 
wybudowanych, zamontowanych, użytych materiałów niezaakceptowanych przez Zamawiającego pod 
rygorem odstąpienia od Umowy lub naliczenia kary umownej oraz do wstrzymania postępu robót do 
czasu usunięcia tych materiałów, 

20) utrzymywanie przejezdności ulic osiedlowych w trakcie realizacji budowy, 
21) przygotowanie właściwej dokumentacji odbiorowej robót (w formie papierowej i elektronicznej), 

pozwalającej na ocenę należytego wykonania robót – w dwóch egzemplarzach, 
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22) zabezpieczenie i chronienie przed zniszczeniem znajdującej się na budowie oraz w strefie 
oddziaływania Inwestycji zieleni, w tym nie podlegającego likwidacji zadrzewienia i innych 
elementów zieleni - zgodnie z Zarządzeniem Nr 2738/2021 Prezydenta Miasta Płocka z 
dnia 14 października 2021 roku sprawie: ustalenia zasad ochrony zieleni przy planowaniu i 

realizacji inwestycji miejskich oraz powołania Zespołu do spraw gospodarowania zielenią w 

procesie inwestycyjnym, zmienionego Zarządzeniem Nr 3257/2022 z dnia 11 kwietnia 
2022 roku, Zarządzeniem Nr 3295/2022 z dnia 29 kwietnia 2022 roku oraz Zarządzeniem 
nr 3521/2022 z dnia 28 lipca 2022 roku  i Zarządzeniem nr 4268/2023 z dnia 30 maja 
2023 roku w sprawie: w sprawie: zmiany zarządzenia nr 2738/2021 Prezydenta Miasta 

Płocka z dnia 14 października 2021 r. w sprawie ustalenia zasad ochrony zieleni przy 

planowaniu i realizacji inwestycji miejskich oraz powołania Zespołu do spraw 

gospodarowania zielenią w procesie inwestycyjnym oraz wprowadzenia tekstu jednolitego 

(dalej: „Zarządzenie ws. zieleni”), w tym w zakresie ochrony drzew wraz z ich bryłami 
korzeniowymi oraz terenem znajdującym się w Strefie Ochrony Drzewa. 
W szczególności Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania warunków określonych w 
cz. 3 Zarządzenia ws. Zieleni – Etap realizacji prac wykonawczych oraz Załącznika nr 3 do 
Zarządzenia ws. Zieleni „Karty informacyjne Standardu ochrony drzew w inwestycjach 
miejskich”. 

a)  Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia Zamawiającemu Oświadczenia/Deklaracji,  
zgodnej ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 14 do Umowy o zapoznaniu się z Kartami 
Standardów Ochrony Drzew w Procesach Inwestycyjnych Miasta Płocka oraz z 
konsekwencjami finansowymi, administracyjnymi i karnymi za nieprzestrzeganie zapisów i 
podstaw prawnych zawartych w kartach Informacyjnych (podstawy prawne zawarto w 
karcie nr 1 znajdującej się w Zarządzeniu ds. zieleni), podpisanego przez: Wykonawcę 
inwestycji, Kierownika Budowy oraz Inspektora Nadzoru Terenów Zieleni. 
Oświadczenie/deklarację należy przedłożyć Zamawiającemu przed przekazaniem terenu 
budowy. W przypadku nie przedłożenia Zamawiającemu oświadczenia na warunkach określonych 
powyżej, Zamawiający uprawniony jest do odmowy przekazania terenu budowy z winy Wykonawcy, 

b)  Wykonawca zobowiązany jest do wykonania i przekazania Zamawiającemu dokumentacji 
fotograficznej zieleni znajdującej się na terenie budowy i w sąsiedztwie inwestycji, na którą realizacja 
Inwestycji może mieć wpływ - przed przekazaniem terenu budowy, oraz po zakończeniu realizacji 
Inwestycji. W przypadku nie przekazania Zamawiającemu dokumentacji fotograficznej na warunkach 
określonych powyżej, Zamawiający uprawniony jest do odmowy przekazania terenu budowy z winy 
Wykonawcy. 

c)    Wykonawca ponosi koszty związane z zabezpieczeniem, chronieniem i utrzymaniem zieleni w okresie 
realizacji Inwestycji. W przypadku zniszczenia zieleni bądź jej nienależytego utrzymania skutkującego 
pogorszeniem stanu tej zieleni, Wykonawca poniesie konsekwencje prawne i finansowe oraz 
przeprowadzi na własny koszt prace mające na celu przywrócenie zieleni do stanu pierwotnego, w 
tym wykonana nasadzenia zastępcze w liczbie i rodzaju wskazanym przez Zamawiającego oraz 
terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. W przypadku, gdyby zniszczenie zieleni z winy 
Wykonawcy skutkowało koniecznością uzyskania decyzji administracyjnej na usunięcie zieleni, 
Wykonawca złoży wniosek (na mocy udzielonego przez Zamawiającego pełnomocnictwa) i uzyska 
zgodę na usunięcie zieleni oraz wykona decyzję w zakresie nasadzeń rekompensacyjnych i poniesie 
związane z tym koszty, do czasu pozytywnego protokołu z kontroli ich żywotności przez organ 
wydający decyzję zezwalającą na usunięcie drzewa/drzew/krzewów. Za żywotność nasadzeń 
rekompensacyjnych odpowiada adresat decyzji administracyjnej zezwalającej na usunięcie 
drzewa/drzew/krzewów czyli Wykonawca Inwestycji. Do tego czasu na Wykonawcy spoczywa 
obowiązek regularnej pielęgnacji i ewentualnego uzupełnienia/wymiany drzewa/drzew/krzewów w 
przypadku gdy utracą żywotność, zostaną zniszczone/skradzione lub będą w złej kondycji zdrowotnej. 
Wówczas Wykonawca, tj. adresat decyzji zobowiązany jest do bezzwłocznego uzupełnienia lub 
wymiany roślin na gatunek/gatunki i odmiany spełniające wymagania określone w decyzji i o takich 
parametrach lub większych. W przypadku konieczności wykonania nasadzeń rekompensacyjnych, o 
ile właściwy organ nie przeprowadzi wcześniej kontroli nasadzeń rekompensacyjnych, Wykonawca po 
upływie 3 lat od dnia upływu terminu wskazanego w zezwoleniu na wykonanie nasadzeń zastępczych, 
wystąpi do organu wydającego zezwalającego na wycinkę o przeprowadzenia kontroli żywotności 
nasadzeń rekompensacyjnych, 

d)  Wykonawca ponosi koszty związane z zakupem odpowiednich materiałów oraz montażem i 
późniejszym demontażem zabezpieczeń zieleni – zgodnie z Zarządzeniem ws. zieleni, 

23) zabezpieczenie dróg prowadzących do terenu budowy przed zniszczeniem lub zabrudzeniem, w tym 
spowodowanym środkami transportu Wykonawcy lub podwykonawców, oraz niezwłoczne usuwanie 
ziemi/błota naniesionego na ulice przez środki transportu Wykonawcy lub podwykonawców, 
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24) usunięcie ewentualnych szkód powstałych w trakcie realizacji Umowy z przyczyn leżących po stronie 
Wykonawcy, 

25) informowanie Zamawiającego (inspektora nadzoru inwestorskiego) w formie pisemnej o konieczności 
wykonania robót dodatkowych i/lub zamiennych w terminie 3 dni od daty stwierdzenia konieczności 
ich wykonania, 

26) na żądanie Zamawiającego, niezwłoczne udzielanie pisemnych informacji o stanie swoich zobowiązań 
wobec podwykonawców, 

27) niezwłoczne zawiadomienie Zamawiającego w przypadku stwierdzenia wady dokumentacji 
technicznej, na podstawie której Umowa jest wykonywana, 

28) uzyskanie zezwoleń na prowadzenie robót od właściwych jednostek uprawnionych do wydawania 
zezwoleń na terenach będących w ich zarządzie, 

29) wywóz i utylizacja materiałów z rozbiórki. Wykonawca we własnym zakresie ustali i uzgodni z 
właściwymi organami miejsce na składowisko materiałów z rozbiórki i dostarczy dokument 
potwierdzający przyjęcie odpadów do utylizacji (zgodnie z Zarządzeniem nr 1700/2020 Prezydenta 
Miasta Płocka z dnia 20.08.2020 roku w sprawie: ustalenia zasad gospodarowania materiałem 

pochodzącym z rozbiórek dróg publicznych, dróg wewnętrznych, parkingów i placów będących 

własnością Gminy Płock). Wykonawca zobowiązany będzie do udokumentowania utylizacji materiałów 
niebezpiecznych przez specjalistyczne firmy (np. płyt azbesto-cementowych). Koszty wywozu i 
utylizacji odpadów ponosi Wykonawca, 

30) organizacja i uczestnictwo w naradach koordynacyjnych kierownika budowy i kierowników robót, 
których termin i miejsce określi Zamawiający, 

31) Wykonawca zobowiązany jest do udzielania pisemnych odpowiedzi na wystąpienia Zamawiającego 
kierowane do Wykonawcy w okresie gwarancji lub rękojmi na roboty budowlane w zakresie 
możliwości i warunków realizacji prac budowlanych w obszarze Inwestycji, objętym gwarancją i 
rękojmią, których spełnienie nie powoduje utraty przez Zamawiającego uprawnień wynikających z 
gwarancji i rękojmi oraz do wskazania osoby/osób właściwych do kontaktów w przedmiotowym 
zakresie w okresie gwarancji i rękojmi, 

32) niezwłoczne informowanie Zamawiającego o problemach lub okolicznościach, które mogą wpłynąć na 
jakość lub termin zakończenia robót budowlanych, 

33) współpraca z Zamawiającym, w tym inspektorami nadzoru inwestorskiego dla prawidłowej realizacji 
Umowy, 

34) w przypadku gdy Wykonawcą będzie kilka podmiotów, co nastąpi w sytuacji złożenia wspólnej oferty 
przez kilka podmiotów, ich odpowiedzialność za niewykonanie i nienależyte wykonanie Umowy, w tym 
w szczególności za zapłatę należnego podwykonawcom (dalszym podwykonawcom) wynagrodzenia, 
jest solidarna, choćby takie zobowiązanie zaciągnął tylko jeden z podmiotów, 

35) Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania wymagań Zamawiającego określonych w Załączniku 
Nr 2 do Umowy, w związku z finansowaniem przedmiotu zamówienia ze środków Europejskiego 
Banku Inwestycyjnego, 

36) Wykonawca winien przestrzegać uwag i zaleceń jednostek uzgadniających, które są zawarte w 
dokumentacji projektowej i specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót, 

37) Wykonawca wystąpi we własnym zakresie do Energa Operator sp. z o.o. (ewentualnie do innej 
właściwej jednostki organizacyjnej z grupy Energa) oraz Wodociągów Płockich sp. z o.o. o wskazanie 
punktu poboru energii elektrycznej i wody na użytek zasilenia w te media terenu budowy oraz 
zaplecza budowy w trakcie realizacji Inwestycji, 

38) Wykonawca wykona i utrzyma na koszt własny zaplecze budowy wraz z zasileniem w energię 
elektryczną i wodę oraz je zlikwiduje po zakończeniu prac. Wykonawca zapewni ochronę mienia 
znajdującego się na terenie budowy poprzez stały dozór terenu budowy przez cały czas realizacji 
Inwestycji oraz wykona i utrzyma na własny koszt ogrodzenie terenu budowy, 

39) Wykonawca będzie przestrzegał terminowego wykonania i przekazania Obiektu oraz poświadczy, że 
roboty zostały wykonane zgodnie z wymogami prawa budowlanego wraz z wszelkimi dokumentami 
umożliwiającymi dopuszczenie Obiektu do użytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem, 

40) Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za stosowanie i bezpieczeństwo wszelkich działań 
prowadzonych na terenie budowy i poza nim, a związanych z wykonaniem Umowy, 

41) Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków 
pracowników i osób trzecich, powstałe w związku z prowadzonymi robotami, w tym także ruchem 
pojazdów, 

42) zgłaszanie Zamawiającemu wykonania robót zanikowych lub ulegających zakryciu, 
43) usunięcie wszelkich wad lub usterek stwierdzonych przez inspektorów nadzoru inwestorskiego w 

trakcie trwania robót, w terminie nie dłuższym niż termin technicznie uzasadniony i konieczny do ich 
usunięcia, 
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44) Wykonawca zorganizuje teren budowy w sposób powodujący jak najmniejsze uciążliwości dla 
mieszkańców mieszkających w bezpośrednim sąsiedztwie, zapewni warunki bezpieczeństwa i higieny 
pracy przy prowadzeniu robót, ochronę przeciwpożarową i dozór mienia na terenie przyjętym od 
Zamawiającego lub mającym związek  z prowadzonymi robotami, 

45) prace powinny być prowadzone w taki sposób, aby umożliwiły sprawne funkcjonowanie innych 
użytkowników oraz pozwoliły na sprawny dojazd służbom komunalnym, ratowniczym i porządkowym, 

46) Wykonawca jest zobowiązany do wykonania robót pomocniczych, niezbędnych do wykonania i 
użytkowania Obiektu, w tym do: - wykonania robót towarzyszących związanych z Inwestycją – robót 
związanych z przygotowaniem terenu budowy, robót związanych z utrudnieniami wynikłymi w trakcie 
realizacji Inwestycji – w przypadku wystąpienia utrudnień – ich likwidacja, demontaż oraz wykonanie 
robót odtworzeniowych po likwidacji utrudnień, w tym urządzeń kolidujących z przedmiotem Umowy, 
robót porządkowych, wywóz ziemi, gruzu oraz innych materiałów pochodzących z  terenu budowy 
wraz z ich utylizacją, uporządkowanie na bieżąco obszaru objętego robotami oraz sąsiadującego z 
pozostałościami po przeprowadzonych robotach, porządkowanie terenu po wykonanych robotach, 
zabezpieczenie przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi obiektów wraz z jego 
poszczególnymi elementami, - prowadzenie robót w sposób nie kolidujący z funkcjonowaniem 
terenów sąsiadujący  z Inwestycją – przez cały czas realizacji Inwestycji właściwe oznakowanie 
prowadzonych robót, zgodnie  z obowiązującymi przepisami, 

47)   wszystkie materiały, elementy sieci jak i urządzenia powinny posiadać stosowne atesty, certyfikaty   
bezpieczeństwa i świadectwa zgodności oraz inne dokumenty dopuszczające wyroby budowlane do 
stosowania. Wykonawca okaże na każde żądanie Zamawiającego (Inspektora nadzoru): 

              - certyfikat na znak bezpieczeństwa, 
             - certyfikat zgodności z obowiązującymi normami lub w przypadku ich braku z właściwą aprobatą, w 

stosunku do wbudowanych materiałów 
              - deklarację właściwości użytkowych. 

48) Wykonawca przekaże wykonane elementy robót zgodnie z przepisami Prawa budowlanego, 
49) przygotowanie właściwej dokumentacji odbiorowej robót według wzoru stanowiącego Załącznik nr 11 

do Umowy (w 2 egzemplarzach w wersji papierowej i w 2 egz. wersji elektronicznej) wraz z geodezyjną 
inwentaryzacją powykonawczą.  Dostarczenie niezbędnych dokumentów potwierdzających parametry 
techniczne oraz wymagane normy stosowanych materiałów i urządzeń, wyniki oraz protokoły badań, 
sprawozdań i prób dotyczących realizowanego Przedmiotu Umowy, co pozwoli na ocenę należytego 
wykonania robót, 

50) Wykonawca wykona Przedmiot Umowy z materiałów odpowiadających wymaganiom określonym w art. 
10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, 

51) akceptacja (podpisanie) przez Wykonawcę protokołu konieczności, w terminie 3 dni roboczych od daty 
powiadomienia przez Zamawiającego o gotowości do jego podpisania, 

52) obowiązkowe uczestniczenie osób ze strony Wykonawcy, odpowiedzialnych w świetle przepisów Prawa 
budowlanego za zrealizowany zakres robót w poszczególnych branżach objętych zadaniem, w 
czynnościach  kontrolnych dokonywanych przez Służby Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej 
w Płocku oraz Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Płocku. W przypadku, gdy w toku 
powyższych czynności kontrolnych stwierdzone zostaną uchybienia i nieprawidłowości w zrealizowanym 
przez Wykonawcę przedmiocie Umowy, które wynikać będą z winy Wykonawcy, Wykonawca 
zobowiązany jest usunąć te uchybienia i nieprawidłowości nieodpłatnie, w terminie wyznaczonym przez 
Zamawiającego, 

53) złożenie przez Wykonawcę, w imieniu Zamawiającego, wniosku wraz z wymaganymi dokumentami do 
organu nadzoru budowlanego – Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Płocku o udzielenie 
pozwolenia na użytkowanie budynku, obowiązkowe uczestniczenie osób ze strony Wykonawcy, 
odpowiedzialnych w świetle przepisów Prawa budowlanego za zrealizowany zakres robót w 
poszczególnych branżach objętych zadaniem, w czynnościach kontrolnych dokonywanych przez 
przedstawicieli Organu nadzoru budowlanego i uzyskanie prawomocnego pozwolenia na użytkowanie 
budynku mieszkalnego. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający dopuszcza uzyskanie i 
przekazanie Zamawiającemu decyzji organu pierwszej instancji o pozwoleniu na użytkowanie, 
zaopatrzonej w rygor natychmiastowej wykonalności, 

54) zlokalizowanie i ewentualne usunięcie kolizji z istniejącym uzbrojeniem przed przystąpieniem do robót, 
a w czasie wykonywania robót zwrócenie szczególnej uwagi przy wykopach na ewentualne inne 
istniejące uzbrojenie, 

55) prowadzenie prac ziemnych i rozbiórkowych starannie, tak aby nie obniżyć parametrów 
wytrzymałościowych pozostałych elementów budowlanych, 

56) wykonanie zabezpieczenia i odwodnienia wykopu fundamentowego wraz poniesieniem kosztów, 
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57) wystąpienie do rzeczoznawcy do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych o określenie warunków 
ochrony przeciwpożarowej dla budynku mieszkalnego wielorodzinnego zgodnie z aktualnymi 
przepisami przeciwpożarowymi oraz wykonanie robót budowlanych związanych z dostosowaniem 
budynku do wymagań przepisów przeciwpożarowych wraz z poniesieniem kosztów, 

58) wykonanie wycinki istniejących drzew i krzewów zgodnie z wydaną decyzją i uwzględnienie jej w 
Harmonogramie, 

59) Wykonawca usunie drzewa i krzewy przewidziane do wycinki znajdujące się na realizowanym terenie. 
Wykonawca ma obowiązek zakupić od Zamawiającego drewno pozyskane z wycinki i wywieźć drewno, 

60) Wykonawca uwzględnia w swoich kosztach wartość drewna opałowego w kwocie 319,19 zł brutto 
(słownie złotych: trzysta dziewiętnaście 19/100), w tym kwota netto – 259,50 zł oraz podatek VAT 23% 
w kwocie 59,69 zł według wyceny brakarskiej, którą poniesie na podstawie wystawionej przez 
Zamawiającego faktury po fizycznym wykonaniu wycinki przez Wykonawcę i po podpisaniu przez 
Strony protokołu zdawczo – odbiorczego. Wykonawca na podstawie faktury VAT za sprzedaż drewna 
opałowego przekaże należność na konto wskazane w wystawionej przez Zamawiającego fakturze w 
terminie 21 dni od daty wystawienia faktury przez Zamawiającego. Drewno opałowe stanie się 
własnością Wykonawcy wraz z jego wyrębem, które Wykonawca wykorzysta we własnym zakresie, 

61) uzgodnienie i uzyskanie akceptacji Zamawiającego na materiały wykończeniowe, t.j. glazurę, 
wykładziny podłogowe, gres, kolory farb, opraw oświetleniowych, instalacyjnego wyposażenia łazienek 
itp. 

§6 

Zatrudnianie na podstawie umowy o pracę 

1. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca i podwykonawcy zatrudniali na podstawie stosunku pracy                       
w zakresie i w okresie realizacji niniejszego zamówienia, osoby wykonujące czynności określone                         
w Specyfikacji Warunków Zamówienia jako wymagające zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, jako 
te czynności, które polegają na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 
czerwca 1974 roku – Kodeks Pracy (t.j. Dz.U. z  2023 poz. 1465 t.j.). 

2.  W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych 
wobec Wykonawcy w zakresie spełniania przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na 
podstawie stosunku pracy, o którym mowa w ust. 1. Uprawnienia Zamawiającego obejmują                                 
w szczególności prawo: 

1) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie spełniania ww. wymogów i dokonania ich oceny, 

2) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełnienia ww. wymogów, 

3) przeprowadzenia kontroli na miejscu wykonywania zamówienia. 

3.  W trakcie realizacji zamówienia, Wykonawca zobowiązany jest, na każde wezwanie Zamawiającego                   
w terminie przez niego wskazanym w wezwaniu – nie krótszym niż 3 dni – przedłożyć Zamawiającemu                
w jego siedzibie, bądź innym miejscu przez niego wskazanym, wybrane przez Zamawiającego, niżej 
wymienione dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu, o którym mowa w ust. 1, tj.: 

1) oświadczenia Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie umowy o pracę - 
w odniesieniu do osób wykonujących czynności, o których mowa w ust. 1, których dotyczy wezwanie. 
Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: 

• określenie podmiotu składającego oświadczenie, 

• datę złożenia oświadczenia, 

• wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy               
o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, rodzaju umowy o pracę oraz podpis osoby 
uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub podwykonawcy, 

2) poświadczoną za zgodność z oryginałem – odpowiednio przez Wykonawcę lub podwykonawcę – kopię 
umowy/umów o pracę zatrudnionych pracowników wykonujących w trakcie realizacji zamówienia 
czynności, których dotyczy ww. oświadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem 
regulującym zakres czynności/obowiązków, jeżeli został sporządzony). 

3) zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacenie przez Wykonawcę lub podwykonawcę 
składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na umowę o pracę za ostatni 
okres rozliczeniowy; 

4) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub podwykonawcę kopię 
dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, 
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5) oświadczenia zatrudnionego pracownika, w tym oświadczenie  o zatrudnieniu pracownika na podstawie 
umowy o pracę - w odniesieniu do osób wykonujących czynności, o których mowa w ust. 1, których 
dotyczy wezwanie. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: 

• określenie podmiotu składającego oświadczenie, 

• datę złożenia oświadczenia, 

• wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonywane są przez pracownika zatrudnionego 
na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem, rodzaju umowy o pracę oraz podpisem 
zatrudnionego pracownika, 

żądane przez Zamawiającego dowody, o których mowa powyżej będą zawierały informacje, w tym 
dane osobowe, niezbędne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, w szczególności 
imię i nazwisko zatrudnionego pracownika, datę zawarcia umowy o pracę, rodzaj umowy o pracę                 
i zakres obowiązków pracownika. 

4.  Z tytułu niespełniania przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu określonego w ust. 1 Zamawiający 
przewiduje sankcję w postaci zawiadomienia przez Zamawiającego Państwowej Inspekcji Pracy, w tym 
wystąpienia o przeprowadzenie kontroli w przedmiotowym zakresie. Niezłożenie przez Wykonawcę,                    
w terminie określonym zgodnie z ust. 3, żądanych przez Zamawiającego dowodów, o których mowa                 
w wezwaniu Zamawiającego, a określonych w ust. 3 pkt. 1-4, w celu potwierdzenia spełnienia przez 
Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, o którym mowa w ust. 
1, będzie traktowane jako niespełnienie przez Wykonawcę lub podwykonawcę ww. wymogu. 

5.  W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę lub 
podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję 
Pracy. 

§7 

Przedstawiciele Zamawiającego i Wykonawcy 

1. Funkcje inspektorów nadzoru inwestorskiego ze strony Zamawiającego, będą pełnić następujące osoby: 
a) inspektor nadzoru branży konstrukcyjno - budowlanej - …………………………………………………….. 
b) inspektor nadzoru branży sanitarnej - …………………………………………………………………. 
c) inspektor nadzoru branży elektrycznej – …………………………………………….. 
d) inspektor nadzoru ds. zieleni (inspektor nadzoru terenów zieleni) - .................................... 

Osoby, o których mowa w niniejszym ustępie będą działać w granicach umocowania określonego w ustawie 
Prawo Budowlane. 

2. Do koordynowania spraw związanych z realizacją Umowy po stronie Zamawiającego wyznacza się 
Pana/Panią …………………………………………………………………………………………., tel. ………………………., e-
mail: …………………………………… 

3. Informacja o zmianie osób wskazanych w ust. 1 i 2 przekazana zostanie Wykonawcy pisemnie. Zmiana                  
w powyższym zakresie nie wymaga aneksu do Umowy. 

4. Wykonawca w terminie 7 dni od daty podpisania Umowy przekaże Zamawiającemu pisemną informację                 
o osobie/osobach właściwych do kontaktu i podejmowania decyzji po stronie Wykonawcy w związku                        
z realizacją Umowy wraz z poświadczonymi za zgodność z oryginałem kopiami pełnomocnictw określających 
zakres ich umocowania. W przypadku zmiany osób, o których mowa w zdaniu poprzednim, Wykonawca 
zobowiązany jest każdorazowo powiadomić pisemnie Zamawiającego o tym fakcie wraz z przekazaniem 
poświadczonych kopii pełnomocnictw określających zakres ich umocowania. 

5. Wykonawca poinformuje Zamawiającego w okresie obowiązywania Umowy, w tym w okresie gwarancyjnym 
o każdorazowej zmianie: adresu, siedziby, e-maila, biura osób uprawnionych do reprezentacji, jak również  o 
wszczęciu postępowania likwidacyjnego, upadłościowego lub naprawczego. Zawiadomienie należy dostarczyć 
do Zamawiającego w terminie 7 dni od daty zaistnienia danego zdarzenia. W przypadku braku 
powiadomienia o zmianach adresowych, korespondencja zostanie wysłana na adres wskazany w komparycji 
Umowy ze skutkiem doręczenia, co między innymi oznacza, że w przypadku awizowania przesyłki w 
placówce pocztowej przesyłka będzie uważana za doręczoną w ostatnim dniu awizacji, przy czym 
Zamawiający nie ponosi negatywnych konsekwencji w przypadku gdyby na skutek takiego doręczenia 
Zamawiający uchybił wykonaniu zobowiązań w terminie – gdyby w takim przypadku Wykonawca nabył 
prawa lub roszczenia w stosunku do Zamawiającego, zrzeka się ich egzekwowania w najszerszym 
dopuszczalnym przez przepisy prawa zakresie. 
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§8 

Potencjał kadrowy Wykonawcy 

1. Wykonawca zobowiązuje się wyznaczyć i skierować do realizacji Umowy, personel wskazany przez 
Wykonawcę na etapie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, tj.: 
1) funkcję kierownika robót branży konstrukcyjno - budowlanej będzie pełnić Pan/Pani …………………….. 

będący/a jednocześnie kierownikiem budowy, 
2) funkcję kierownika robót branży sanitarnej będzie pełnić  Pan/Pani ……………………………………. 
3) funkcję kierownika robót branży elektrycznej  będzie pełnić Pan/Pani ……………………………………. 

4) funkcję kierownika robót w zakresie zieleni będzie Pan/Pani ………………………….. 
2. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić nadzorowanie oraz wykonanie i kierowanie robotami 

specjalistycznymi objętymi Umową przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje zawodowe, 
uprawnienia budowlane oraz zaświadczenie o przynależności do właściwej Izby Inżynierów Budownictwa. 

3. Dane kierownika robót branży konstrukcyjno - budowlanej, będącego jednocześnie kierownikiem budowy 
oraz kierownika robót branży sanitarnej i kierownika robót branży elektrycznej wraz z kopią: świadectwa 
kwalifikacji zawodowej, uprawnieniami budowlanymi, zaświadczeniem o przynależności do właściwej wg 
miejsca zamieszkania Izby Inżynierów Budownictwa oraz oryginał oświadczenia, przedłożone zostaną 
Zamawiającemu w dwóch egzemplarzach w terminie 7 dni od daty podpisania Umowy. 

4. Wykonawca jest zobowiązany zapewnić, aby kierownik budowy i kierownicy robót fizycznie przebywali                 
i wykonywali swoje obowiązki na terenie budowy, w tym, zapewnić codzienną obecność kierownika budowy 
na budowie, a kierowników robót codziennie w okresie prowadzenie robót w danej branży. 

5. Skierowanie, bez akceptacji Zamawiającego, do kierowania robotami lub do kierowania budową, innej 
osoby/innych osób niż wskazana/e w ust. 1, bądź nie skierowanie do realizacji Umowy, którejkolwiek z 
osób wskazanych w ust. 1, stanowi podstawę do odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego z winy 
Wykonawcy. 

6. Zmiana którejkolwiek z osób, o której mowa w ust. 1, w trakcie realizacji Umowy, musi być uzasadniona 
przez Wykonawcę na piśmie i wymaga pisemnego zaakceptowania przez Zamawiającego. Osoba 
zaproponowana przez Wykonawcę na stanowisko dotychczasowego kierownika robót, powinna spełniać 
warunki określone dla danego stanowiska/funkcji w SWZ. Zamawiający dokona pisemnej akceptacji lub 
złoży sprzeciw do proponowanej zmiany osoby, o której mowa w ust. 1, w terminie 7 dni od dnia złożenia 
do Zamawiającego kompletnego wniosku przez Wykonawcę, wraz z dokumentami potwierdzającymi 
spełnienie przez osobę proponowaną na dane stanowisko, wymagań wynikających z SWZ. 

7. Na czas urlopów i zwolnień lekarskich oraz w przypadkach losowych, Wykonawca zapewni zastępstwo 
osoby spełniającej warunki określone dla danego stanowiska/funkcji w SWZ. 

8. Zamawiający jest uprawniony wyrazić sprzeciw na sprawowanie zastępstwa przez daną osobę, przy czym 
nieudzielenie przez Zamawiającego pisemnej odpowiedzi w terminie 7 dni roboczych od daty złożenia 
propozycji pełnienia funkcji kierownika budowy lub kierownika robót przez daną osobę, uważane będzie za 
wyrażenie przez Zamawiającego zgody w tym przedmiocie. Skierowanie do kierowania robotami czy 
kierowania budową osób, co do których Zamawiający wyraził sprzeciw, stanowi podstawę do odstąpienia 
przez Zamawiającego od Umowy z winy Wykonawcy. 

9. W przypadku stwierdzenia przez inspektora nadzoru inwestorskiego lub przez innego przedstawiciela 
Zamawiającego dwukrotnej nieusprawiedliwionej nieobecności kierownika budowy lub kierownika robót na 
budowie, Wykonawca zobowiązany jest do zmiany osoby kierownika budowy lub robót w ciągu 14 dni od 
otrzymania pisemnego żądania Zamawiającego, pod rygorem odstąpienia przez Zamawiającego od Umowy 
z winy Wykonawcy. 

10. Zamawiający może żądać od Wykonawcy zmiany osób uczestniczących ze strony Wykonawcy w realizacji 
Umowy, jeżeli osoby te nie wykonują należycie swoich obowiązków. Wykonawca zobowiązany jest dokonać 
takiej zmiany w terminie uzgodnionym przez Strony, a w przypadku braku takiego uzgodnienia w terminie 
wskazanym przez Zamawiającego, jednak nie krótszym niż 14 dni, pod rygorem odstąpienia przez 
Zamawiającego od Umowy z winy Wykonawcy. 

11. Osoby, o których mowa w ust. 1 będą działać w granicach umocowania określonego w ustawie Prawo 
Budowlane. 

§9 
Odpowiedzialność Wykonawcy 

1. Wykonawca ponosi wyłączną odpowiedzialność przed Zamawiającym i osobami trzecimi za wszelkie szkody 
spowodowane przez Wykonawcę wskutek realizacji robót lub pozostające w związku z robotami 
wykonywanymi przez Wykonawcę lub przez któregokolwiek z jego podwykonawców lub pracownika 
zatrudnionego przez niego, wskutek działania lub zaniechania, w trakcie całego okresu realizacji Umowy, w 
tym, w przypadku uszkodzenia drzew, zostaną wyliczone utracone ich wartości – zostanie dokonana 
wycena wartości odtworzeniowej - na warunkach i zasadach określonych w Zarządzeniu ws. zieleni. 
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2. Wykonawca ponosi koszty wszelkich kar, odszkodowań, płatności i wydatków nałożonych na niego                  
w wyniku któregokolwiek wydarzenia określonego powyżej lub jego następstw. 

3. Wykonawca pokryje Zamawiającemu poniesione przez niego straty, zniszczenia lub szkody wynikające                    
z wszelkich spraw sądowych dotyczących wyżej wymienionych działań lub niedopatrzeń, a w przypadku, 
gdy Zamawiający będzie musiał zapłacić odszkodowanie lub dokonać jakiejkolwiek innej płatności                          
w związku z wymienionym postępowaniem sądowym, Wykonawca zobowiązuje się zapłacić 
Zamawiającemu żądaną kwotę, na pierwsze wezwanie, dodając odsetki ustawowe, łącznie z wszelkimi 
wydatkami poniesionymi przez Zamawiającego w związku z wszelkimi sprawami sądowymi, cywilnymi lub 
karnymi, i w celach obrony/reprezentacji w takiej sprawie sądowej. Jednakże Zamawiający zobowiązany 
jest powiadomić Wykonawcę o zaistniałym sporze lub toczącym się postępowaniu sądowym umożliwiając 
Wykonawcy udział w negocjacjach ugodowych lub wstąpienie do sporu w charakterze interwenienta 
ubocznego. Niezależnie od niniejszych postanowień, jeżeli w wyniku jakichkolwiek działań lub robót 
wykonywanych przez Wykonawcę Zamawiający otrzyma orzeczenie sądowe, Wykonawca ponosić będzie 
odpowiedzialność za wypłacenie odszkodowania poszkodowanym za wszelkie poniesione przez nich szkody 
stwierdzone tym orzeczeniem sądowym. 

§10 
Obowiązki Zamawiającego 

                   Obowiązki Zamawiającego: 

1) Przekazanie Wykonawcy terenu budowy w terminie 7 dni od dnia podpisania Umowy. 

2) Przekazanie Wykonawcy dokumentacji projektowej i STWiOR – w ciągu 7 dni roboczych od podpisania 
Umowy, 

3) zatwierdzenie Programu Naprawczego lub wniesienie do niego uwag, w terminie 7 dni od daty wpływu 
do Zamawiającego, 

4) weryfikacja oraz przekazanie uwag do dokumentacji powykonawczej Wykonawcy w terminie 3 dni od 
dnia jej otrzymania, 

5) przekazanie dziennika budowy, 

6) zapewnienie nadzoru inwestorskiego, 

7) zapewnienie nadzoru autorskiego – o ile zajdzie taka konieczność, 

8) odbiór robót zanikowych i ulegających zakryciu, 

9) dokonywanie odbiorów częściowych, końcowego, gwarancyjnych i odbioru ostatecznego, 

10) zapłata bezspornego wynagrodzenia Wykonawcy, za wykonany i odebrany Przedmiot Umowy, na 
warunkach i zasadach wynikających z Umowy, 

11) przekazanie, w terminie 14 dni od daty otrzymania pisemnego wniosku Wykonawcy, upoważnienia 
(pełnomocnictwa) do reprezentowania i występowania w imieniu Zamawiającego w sprawach 
dotyczących realizacji przedmiotu Umowy. 

 

§11 

Wynagrodzenie 

1. Strony ustalają, że obowiązującą formą wynagrodzenia jest wynagrodzenie ryczałtowe. 

2. Wynagrodzenie za wykonanie Obiektu wyraża się łączną kwotą brutto ………………… złotych (słownie 

złotych: ……………………), w tym: wartość netto ………………………… zł (słownie złotych: …………………………) 
podatek VAT (8%,23%) ……………………… zł (słownie złotych:……………………………..). 

Maksymalna wartość zmiany wynagrodzenia Wykonawcy, jaką dopuszcza Zamawiający w 
efekcie zastosowania postanowień §11a cz. I Umowy, to (+/-) 10% wynagrodzenia 
Wykonawcy, określonego w ust. 2 i wynikającego z oferty Wykonawcy (pierwotnego 
wynagrodzenia Wykonawcy). 
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3. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 2 obejmuje wykonanie przez Wykonawcę wszystkich zobowiązań 
zawartych w Umowie, w szczególności wynagrodzenie należne Wykonawcy obejmuje wykonanie robót 
demontażowych, budowlano-montażowych i innych objętych dokumentacją techniczną oraz istniejącym 
zagospodarowaniem i urządzeniem terenu oraz prowadzące do należytego wykonania Obiektu i realizacji 
przedmiotu Umowy, włącznie z wszelkimi kosztami i opłatami wszystkich świadczeń na rzecz 
usługodawców i dostawców (opłaty za wodę, energię, wywóz ziemi i utylizacja materiałów z rozbiórki itp.), 
koszt ubezpieczenia Inwestycji, koszty związane z zabezpieczeniem i chronieniem przed zniszczeniem oraz 
utrzymaniem zieleni itp. 

4. Wynagrodzenie powyższe uwzględnia wszystkie prace i czynności, które są niezbędne do realizacji Umowy 
oraz osiągnięcia zakładanych parametrów technicznych Obiektu oraz przekazania Obiektu do użytkowania 
- przyjęcia przez właściwy organ nadzoru budowlanego bez uwag zawiadomienia o zakończeniu budowy 
bądź upływ 21 dniowego terminu od daty zawiadomienia przez Zamawiającego właściwego organu 
nadzoru budowlanego o zakończeniu budowy, w którym organ nie wyrazi sprzeciwu albo uzyskania 
pozwolenia na użytkowanie (w zależności co jest właściwe). 

5. Wykonawca dokonał całościowej wyceny przedmiotu zamówienia na własną odpowiedzialność i ryzyko na 
podstawie Specyfikacji Warunków Zamówienia, w tym dokumentacji technicznej objętej zgłoszeniem 
zamiaru wykonania robót budowlanych/brakiem sprzeciwu właściwego organu administracji 
architektoniczno – budowlanej wobec zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych/pozwoleniem na 
budowę. Załączony do SWZ przez Zamawiającego przedmiar robót ma jedynie charakter 
informacyjny i pomocniczy. Wykonawca w ramach wynagrodzenia określonego w ust. 2 ma 
obowiązek wykonać prace nie ujęte w przedmiarze robót, ale które można było przewidzieć na 
podstawie dostarczonej dokumentacji projektowej. 

6. Ryczałt nie ulega zmianie w przypadku przedłużenia terminu realizacji Przedmiotu Umowy. 

7. W przypadku gdy po stronie Wykonawcy będzie kilka podmiotów, co nastąpi w sytuacji złożenia wspólnej 
oferty przez kilka podmiotów, ich uprawnienie do otrzymania zapłaty wynagrodzenia jest solidarne. 

§11a 
Waloryzacja wynagrodzenia 

 

1. Zamawiający, dla oddania zmiany ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia w 

gospodarce narodowej, przewiduje waloryzację wynagrodzenia Wykonawcy określonego w §11 Umowy – 

na warunkach i zasadach określonych postanowieniami §11a. 
2. Waloryzacji – zgodnie z postanowieniami niniejszego paragrafu – nie podlega wynagrodzenie Wykonawcy 

wprowadzone do Umowy w związku z postanowieniami §12 Umowy. 
3. Waloryzacja będzie się odbywać w oparciu o wskaźnik cen produkcji budowlano-montażowej, 

pozycja: budownictwo, publikowany przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, pod linkiem: 
http://swaid.stat.gov.pl/Ceny_dashboards/Raporty_predefiniowane/RAP_DBD_CEN_30.aspx, w układzie 

miesiąc poprzedni = 100, dotyczący kolejnych miesięcy kalendarzowych, począwszy od miesiąca otwarcia 

oferty, do miesiąca, za który została wystawiona faktura VAT podlegająca waloryzacji. 
Ścieżka dostępu do wskaźnika: strona GUS  https://stat.gov.pl/, wybieramy zakładkę: Dziedzinowe Bazy 

Wiedzy, dalej folder: Ceny,  blok tematyczny: Ceny producentów - Ceny w budownictwie – Wskaźniki cen 

produkcji budowlano-montażowej – miesięcznie. 
4. Kwoty płatne Wykonawcy podlegać będą waloryzacji o Współczynnik zmiany cen Ww(n) wyliczony według 

wzoru: 

��(�) = � + (1 − �) × (
��

100
×
��

100
×
��

100
×
��

100
× ………… .×

����

100
×
��

100
) 

 

gdzie: 

„Ww (n)" – wskaźnik waloryzacji dla n-tego miesiąca 

„a" -     stały współczynnik o wartości 0,5 obrazujący część wynagrodzenia, które nie podlega waloryzacji 

           (element niewaloryzowany) 

„W0" –  wskaźnik „0” z miesiąca otwarcia oferty = 100 
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„W1" – wskaźnik „1” z następnego miesiąca po miesiącu otwarcia oferty (wskaźnik cen produkcji budowlano-

montażowej publikowany przez GUS, w układzie miesiąc poprzedni = 100) 

„W2”, „W3",… – wskaźniki „2”, „3”, … z kolejnych miesięcy po miesiącu otwarcia oferty (wskaźnik cen produkcji 

budowlano-montażowej publikowany przez GUS, w układzie miesiąc poprzedni = 100) 

Wn-1– wskaźnik „n-1” z miesiąca poprzedzającego miesiąc, za który nastąpi wystawienie faktury (wskaźnik cen 

produkcji budowlano-montażowej publikowany przez GUS, w układzie miesiąc poprzedni = 100) 

„Wn" – wskaźnik „n” z miesiąca, za który nastąpi wystawienie faktury (wskaźnik cen produkcji budowlano-

montażowej publikowany przez GUS, w układzie miesiąc poprzedni = 100) 

W praktyce wskaźnik „Ww (n)" powstaje poprzez przemnożenie poprzednio obliczonego wskaźnika dla miesiąca 

n-1 przez wskaźnik dla miesiąca bieżącego n 

gdzie: 

„Ww (n)" – wskaźnik waloryzacji dla n-tego miesiąca; 

„Ww (n-1)" – wskaźnik waloryzacji z miesiąca poprzedzającego miesiąc, za który nastąpiło wystawienie faktury 

- iloczyn wskaźników: 

 

 

„Wn" – wskaźnik „n” z miesiąca, za który nastąpiło wystawienie faktury (wskaźnik cen produkcji budowlano-  

montażowej publikowany przez GUS, w układzie miesiąc poprzedni = 100) 

Dla obliczenia waloryzacji można wykorzystać kalkulator waloryzacji udostępniony na stronie Głównego 

Urzędu Statystycznego pod linkiem: 

http://swaid.stat.gov.pl/Ceny_dashboards/Raporty_predefiniowane/RAP_DBD_CEN_30.aspx. 

Ścieżka dostępu do kalkulatora: strona GUS  https://stat.gov.pl/, wybieramy zakładkę: Dziedzinowe Bazy 

Wiedzy, dalej folder: Ceny,  blok tematyczny: Ceny producentów - Ceny w budownictwie – Wskaźniki cen 

produkcji budowlano-montażowej – miesięcznie  - zakładka: kalkulator. 

W przypadku ręcznego obliczania waloryzacji, ilorazy wskaźników cen (np. W1/100) należy 

obliczać z dokładnością do 3 (trzech)  miejsc po przecinku. Natomiast wynik iloczynów - wskaź-

nik waloryzacji Ww (n) należy obliczać z dokładnością do 4 (czterech) miejsc po przecinku. 

5.  W przypadku likwidacji wskaźnika, o którym mowa w ust. 3 lub zmiany podmiotu, który urzędowo go ustala, 

mechanizm, o którym mowa w ust. 4 stosuje się odpowiednio do: 

a) wskaźnika, który zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa zastąpi dotychczasowy wskaźnik lub 

podmiot, 

b) innego wskaźnika najbardziej zbliżonego do zastosowanego w niniejszej Waloryzacji,  

publikowanego przez Prezesa GUS lub inny podmiot, z zastrzeżeniem, że w przypadku wątpliwości w 

zakresie ustalenia właściwego do zastosowania wskaźnika, ostateczna decyzja w tym zakresie jest po 

stronie Zamawiającego. 
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6.  Kwoty należne Wykonawcy będą waloryzowane miesięcznie, w odniesieniu do daty otwarcia ofert w 

postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, począwszy od 4 miesiąca kalendarzowego od dnia 

podpisania Umowy (np. umowa została podpisana w dniu 15 stycznia 2023 roku, pierwsza waloryzacja 

będzie dotyczyć wynagrodzenia za okres rozliczeniowy maj 2023 roku) do osiągnięcia limitu waloryzacji 

+/- 10% pierwotnego wynagrodzenia umownego Wykonawcy, z zastrzeżeniem postanowień art. 439 ust. 3 

Pzp. Waloryzacja wynagrodzenia przeprowadzona będzie przy każdym poziomie zmiany wysokości 

wskaźnika waloryzacji. 
7. Postanowień umownych w zakresie waloryzacji nie stosuje się od chwili osiągnięcia limitu (+/- 10%), o 

którym mowa w ust. 6. 

8. Waloryzacji będą podlegać jedynie kwoty wskazane w protokołach odbioru za roboty wykonane w terminie 

umownym, o którym mowa w § 4 Umowy. W przypadku, gdy nastąpiło przekroczenie terminu realizacji 

Umowy, z powodu okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność, Wynagrodzenie za roboty 

wykonane po terminie umownym, nie będzie podlegać waloryzacji. 
9. Z uwagi, iż publikacja wskaźników w biuletynie GUS odbywa się z opóźnieniem, waloryzacja 

wynagrodzenia dla bieżącego okresu rozliczeniowego zostanie wyliczona, gdy Prezes GUS ogłosi wskaźniki 

dla danego okresu objętego fakturą i protokołem odbioru. 
10. Po opublikowaniu wskaźników GUS, dotyczących okresu rozliczeniowego, za który wystawiona została 

faktura, Wykonawca ma prawo doręczyć Zamawiającemu pisemne zawiadomienie ze wskazaniem: (i) 

wartości wskaźników waloryzacji dotyczących wynagrodzenia za dany okres rozliczeniowy, o których mowa 

w ust. 3, (ii) wartość waloryzacji obliczonej zgodnie ze wzorem określonym w ust. 4 oraz (iii) wskazanie 

faktur VAT obejmujących wynagrodzenie podlegające waloryzacji (dalej: „Zawiadomienie o 

waloryzacji”). Zawiadomienie o waloryzacji podlega pisemnej akceptacji Zamawiającego. Zamawiający 

podejmie decyzję w przedmiocie akceptacji/odmowy akceptacji w terminie 7 dni roboczych od daty 

złożenia Zawiadomienia o waloryzacji przez Wykonawcę. Po akceptacji Zawiadomienia o waloryzacji 

Wykonawca wystawi korektę do faktury, której waloryzacja dotyczy. 
Uwzględniając prawie dwumiesięczne opóźnienie w publikacji wskaźników przez GUS, Wykonawca 

zobowiązany jest złożyć Zawiadomienie o waloryzacji przed upływem trzeciego miesiąca kalendarzowego 

następującego po miesiącu, za który opublikowane zostały wskaźniki (np. wskaźnik dla wynagrodzenia za 

okres rozliczeniowy styczeń 2023 roku, opublikowany zostanie w miesiącu marcu 2023 roku, a zatem 

Wykonawca do końca kwietnia 2023 roku musi złożyć zawiadomienie o waloryzacji). 
11. Uchybienie przez Wykonawcę zastrzeżonemu w ust. 10 terminowi doręczenia Zawiadomienia o waloryzacji 

oznacza, że Wykonawca zrzeka się roszczenia o waloryzację Wynagrodzenia za okres rozliczeniowy, za 

który faktura VAT została już wystawiona i dla którego opublikowano wskaźniki w biuletynie GUS. 

12. W przypadku, gdy wartość waloryzacji wynagrodzenia z tytułu wykonania robót budowlanych danego 

okresu rozliczeniowego, zgodnie ze wzorem określonym w ust. 4, będzie miała wartość ujemną, 

Wykonawca, na pisemne wezwanie Zamawiającego określające: (i) wartości wskaźników waloryzacji 

dotyczących wynagrodzenia za dany okres rozliczeniowy, o których mowa w ust. 3, (ii) wartość waloryzacji 

obliczonej zgodnie ze wzorem określonym w ust. 4 oraz (iii) wskazanie faktur VAT obejmujących 

wynagrodzenie podlegające korekcie z tytułu waloryzacji (dalej: „Wezwanie do korekty”) zobowiązany 

jest, do wystawienia w terminie 15 dni od otrzymania Wezwania - korekty do faktury za okres 

rozliczeniowy objęty korektą z tytułu waloryzacji, obniżając Wynagrodzenie o wartość waloryzacji obliczoną 

zgodnie ze wzorem z ust. 4. 
13. W przypadku zwłoki Wykonawcy w realizacji zobowiązania w zakresie obniżenia wynagrodzenia z tytułu 

waloryzacji, Zamawiający uprawniony będzie do żądania od Wykonawcy zapłaty kary umownej za nie 

wystawienie w terminie 15 dni od złożenia przez Zamawiającego Wezwania do korekty faktury korygującej, 

w kwocie określonej w Wezwaniu do zapłaty, w wysokości 1% wynagrodzenia objętego fakturą VAT, 

podlegającego zmianie z tytułu waloryzacji. Ponadto, Zamawiający będzie uprawniony do potrącenia kwoty 

określonej w Wezwaniu do korekty z wynagrodzenia Wykonawcy lub z wierzytelności z innych tytułów 

prawnych. 
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14. Na wniosek Wykonawcy i za zgodą Zamawiającego, Wykonawca będzie uprawniony do przedkładania 

zbiorczych faktur VAT dotyczących waloryzacji wynagrodzenia (Zbiorcza Faktura Waloryzacji), które będą 

obejmować wszystkie Zawiadomienia o waloryzacji oraz Wezwania do korekty powstałe w danym okresie 

rozliczeniowym, przy czym okres objęty Zbiorczą Fakturą Waloryzacji nie może być dłuższy niż 3 miesiące. 

Powyższe nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku przedkładania Zamawiającemu Zawiadomień o waloryzacji 

dla miesięcznych okresów rozliczeniowych, zgodnie z terminami określonymi w ust. 10. 
15. W przypadku faktur/y za ostatni okres rozliczeniowy za roboty budowlane wykonane w terminie umownym, 

o którym mowa w §4 Umowy, waloryzacja będzie dokonywana przy zastosowaniu miesięcznych 

wskaźników GUS dostępnych na dzień wystawienia faktur/y. 
16. W sytuacji, gdy faktura Wykonawcy będzie dotyczyła okresu rozliczeniowego w skład, którego będą 

wchodziły dwa lub więcej miesięcy, należy przyjmować średnią arytmetyczną ze wskaźników waloryzacji 

wyliczonych dla kolejnych miesięcy objętych okresem rozliczeniowym. Wykonawca zobowiązany jest złożyć 

Zawiadomienie o waloryzacji przed upływem trzeciego miesiąca kalendarzowego następującego po 

ostatnim miesiącu wchodzącym w skład okresu rozliczeniowego, za który opublikowane zostały wskaźniki. 
17. Celem uniknięcia wątpliwości potwierdza się, że postanowienia §11a Umowy stanowią tzw. „klauzulę 

automatyczną”, co oznacza, że ich zastosowanie stanowi automatyczną zmianę Umowy, bez potrzeby jej 

aneksowania. Jednocześnie, Zamawiający przewiduje i dopuszcza możliwość zawierania aneksów do 

Umowy w związku z zastosowaniem postanowień §11a Umowy, dokumentujący zmiany związane z 

waloryzacją wynagrodzenia Wykonawcy, jeżeli będzie to uzasadnione lub zajdzie taka konieczność w toku 

realizacji Przedmiotu zamówienia. 
18. Wykonawca, którego wynagrodzenie zostało zmienione na podstawie §11a Umowy, zobowiązany jest do 

zmiany wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy, z którym zawarł umowę, w zakresie 

odpowiadającym zmianom cen materiałów lub kosztów dotyczących zobowiązania podwykonawcy, jeżeli 

łącznie spełnione są następujące warunki: 
1) przedmiotem umowy są roboty budowlane, dostawy lub usługi, 

2) okres obowiązywania umowy przekracza 6 miesięcy. 

19. Sposób obliczenia wysokości waloryzacji wynagrodzenia, zgodnie z zasadami określonymi w 

§11a Umowy, na przykładzie, stanowi Załącznik nr 15 do Umowy. 

 

§12 

Roboty i usługi dodatkowe, zaniechane, zamienne 

1.  W związku z realizacją Przedmiotu Umowy Strony dopuszczają możliwość zaniechania/rezygnacji z części 
robót, a ponadto do wprowadzenia robót zamiennych lub dodatkowych. W przypadku konieczności 
zaniechania/rezygnacji z części robót, wprowadzenia robót zamiennych lub dodatkowych Strona 
poinformuje drugą Stronę pisemnie niezwłocznie po powzięciu wiedzy o konieczności 
zaniechania/rezygnacji z części robót, konieczności wprowadzenia robót zamiennych lub dodatkowych. 
Wprowadzenie robót zamiennych, rezygnacja/zaniechanie z części robót lub wprowadzenie robót 
dodatkowych wymagają podpisania protokołu konieczności i zawarcia aneksu do Umowy. 

2.   W przypadku wprowadzenia robót zamiennych, ich rozliczenie nastąpi na podstawie kosztorysu 
różnicowego, który stanowić będzie różnicę między kosztorysem sporządzonym metodą szczegółową,                    
o którym mowa w §5 pkt 17, a kosztorysem robót zamiennych dla danego asortymentu robót, przy czym 
kosztorys robót zamiennych zostanie opracowany przy przyjęciu cen RMS wskazanych w kosztorysie 
sporządzonym metodą szczegółową, o którym mowa w §5 pkt 17, a w przypadku ich braku, poprzez 
zastosowanie wskaźników cenotwórczych (stawka robocizny, narzut z tytułu kosztów pośrednich, kosztów 
zakupu, zysku, ceny materiałów i sprzętu) ustalonych wg średnich stawek lub stawek najczęściej 
występujących wyd. SEKOCENBUD z okresu wykonania robót, przy czym w pierwszym rzędzie będą 
stosowane stawki dla Płocka, w ich braku dla Mazowsza, a w ich braku dla kraju, zaś w przypadku braku 
cen SEKOCENBUD – wg ofert/cenników dostawców/sprzedawców, po wcześniejszym uzgodnieniu tych cen 
z Zamawiającym. W przypadku gdy wartość robót zamiennych zostanie ustalona w oparciu                                 
o oferty/cenniki dostawców/sprzedawców, Zamawiający będzie uprawniony do weryfikacji wartości robót     
w oparciu o faktury zakupu lub najmu sprzętu, zaś w przypadku gdy tak zweryfikowana wartość okaże się 
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różna od wartości pierwotnej, wynagrodzenie należne Wykonawcy to wynagrodzenie wynikające                
z faktycznie poniesionych kosztów wynikających z faktur zakupu lub najmu sprzętu. 

W przypadku wystąpienia robót zamiennych, podstawą do określenia ilości robót zamienianych, będzie 
dokumentacja techniczna, a podstawą do określenia ich wartości, będzie cena jednostkowa dla tej roboty 
określona w kosztorysie sporządzonym metodą szczegółową, o którym mowa w §5 pkt 17, a w przypadku 
jej braku, cena jednostkowa ustalona poprzez zastosowanie wskaźników cenotwórczych (stawka robocizny, 
narzut z tytułu kosztów pośrednich, kosztów zakupu, zysku, ceny materiałów i sprzętu), ustalonych wg 
średnich stawek lub stawek najczęściej występujących wyd. SEKOCENBUD z okresu wykonania robót, przy 
czym w pierwszym rzędzie będą stosowane stawki dla Płocka, w ich braku dla Mazowsza, a w ich braku dla 
kraju. Określenie ilości robót, które będą robotą zamienną, nastąpi na podstawie rysunków/opracowań 
zamiennych. 

W przypadku jeżeli wprowadzenie robót zamiennych następuje z inicjatywy Wykonawcy, jest on 
zobowiązany do pisemnego powiadomienia Zamawiającego o wystąpieniu robót zamiennych w terminie 
maksymalnie 3 dni roboczych od daty stwierdzenia konieczności ich wykonania. W takim przypadku, 
wprowadzenie robót zamiennych wymaga pisemnej zgody Zamawiającego i podpisania protokołu 
konieczności. 

3.  W przypadku zaniechania części robót podstawą do określenia ilości robót zaniechanych będzie 
dokumentacja techniczna, a podstawą do określenia wartości robót, które zostają zaniechane, będzie cena 
RMS dla tej roboty określona w kosztorysie sporządzonym metodą szczegółową, o którym mowa w §5 pkt 
17, a w przypadku jej braku, cena jednostkowa ustalona poprzez zastosowanie wskaźników cenotwórczych 
(stawka robocizny, narzut z tytułu kosztów pośrednich, kosztów zakupu, zysku, ceny materiałów                 
i sprzętu), ustalonych wg średnich stawek lub stawek najczęściej występujących wyd. SEKOCENBUD                    
z okresu wykonania robót, przy czym w pierwszym rzędzie będą stosowane stawki dla Płocka, w ich braku 
dla Mazowsza, a w ich braku dla kraju. 

4.  W przypadku konieczności wykonania dodatkowych robót nieobjętych zamówieniem podstawowym, 
Wykonawca zobowiązuje się wykonać te roboty i będzie przyjmował je do realizacji na podstawie aneksu 
do Umowy co, w każdym przypadku, poprzedzone zostanie sporządzeniem protokołu konieczności 
wykonania tych robót, a realizacja robót, nastąpi przy zachowaniu tych samych norm, standardów                       
i parametrów jak zamówienia podstawowego objętego Umową. Wykonawca zobowiązany jest do 
pisemnego powiadomienia Zamawiającego o konieczności wykonania robót dodatkowych w terminie 
maksymalnie 3 dni roboczych od daty stwierdzenia konieczności ich wykonania. 

5.   W przypadkach, o których mowa w ust. 4, podstawą do sporządzenia kosztorysu jest zastosowanie cen 
RMS wg Kosztorysu sporządzonego metodą szczegółową, o którym mowa w §5 pkt 17, a w przypadku ich 
braku, zastosowanie wskaźników cenotwórczych (stawka robocizny, narzut z tytułu kosztów pośrednich, 
kosztów zakupu, zysku, ceny materiałów i sprzętu) ustalonych wg średnich stawek/stawek najczęściej 
występujących wyd. SEKOCENBUD z okresu wykonania robót, przy czym w pierwszym rzędzie będą 
stosowane stawki dla Płocka, w ich braku dla Mazowsza, a w ich braku dla kraju, zaś w przypadku braku 
cen SEKOCENBUD – po wcześniejszym uzgodnieniu tych cen z Zamawiającym. W przypadku gdy wartość 
robót dodatkowych zostanie ustalona w oparciu o oferty/cenniki dostawców/sprzedawców, Zamawiający 
będzie uprawniony do weryfikacji wartości robót w oparciu o faktury zakupu lub najmu sprzętu, zaś                     
w przypadku gdy tak zweryfikowana wartość okaże się różna od wartości pierwotnej, wynagrodzenie 
należne Wykonawcy to wynagrodzenie wynikające z faktycznie poniesionych kosztów wynikających z 
faktur zakupu lub najmu sprzętu. 

6. Zamawiający określa limit robót, które mogą zostać zaniechane, który nie może przekroczyć 15% 
wynagrodzenia brutto, o którym mowa w §11 ust. 2 Umowy. 

§13 

Rozliczenia i płatności 

1. Rozliczenie za wykonanie Przedmiotu Umowy będzie następowało zgodnie z Harmonogramem,                        
a w uzasadnionych przypadkach, za zgodą Zamawiającego, rozliczenie za wykonanie Przedmiotu Umowy 
może nastąpić na podstawie faktycznego zaawansowania robót, pod warunkiem, że będzie to korzystne 
dla Zamawiającego i pozwoli na to jego sytuacja finansowa. Wynagrodzenie, o którym mowa w §11 ust. 2 
Umowy, płatne będzie według następujących zasad: 

1) rozliczenie będzie następowało fakturami częściowymi i fakturą końcową, z zastrzeżeniem, że 
faktura końcowa zostanie wystawiona na kwotę stanowiącą nie mniej niż 5% wynagrodzenia, o 
którym mowa w §11 ust. 2, 

2) podstawą do wystawienia faktur są protokoły odbiorów częściowych lub protokół odbioru 
końcowego, z zastrzeżeniem, że protokół odbioru częściowego lub protokół odbioru końcowego 
Przedmiotu Umowy podpisane zostaną przez Zamawiającego, po uprzednim przedstawieniu przez 
Wykonawcę protokołów odbioru dokonanych między Wykonawcą, a podwykonawcą realizującym 
roboty objęte odbiorem przez Zamawiającego, 
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3) podstawą do wystawienia faktury końcowej będzie przekazanie Zamawiającemu prawomocnej 
decyzji wydanej przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Płocku udzielającej zgody 
na użytkowanie budynku mieszkalnego, względnie, w uzasadnionych przypadkach, przekazanie 
Zamawiającemu decyzji organu pierwszej instancji o pozwoleniu na użytkowanie, zaopatrzonej w 
rygor natychmiastowej wykonalności i podpisanie protokołu odbioru końcowego Obiektu, 

4) faktury częściowe będą wystawiane nie częściej niż raz w miesiącu. 

2. Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć wraz z fakturą oświadczenia podwykonawców i dalszych    
podwykonawców o uregulowaniu względem nich wymagalnego wynagrodzenia, z wyłączeniem kwot 
potrąconych na poczet, np. naliczonych kar umownych i dowody dotyczące zapłaty wymagalnego 
wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom wykonującym prace podlegające odbiorowi, 
Oświadczenia, podpisane przez osoby upoważnione do reprezentowania składających je podwykonawców 
lub dalszych podwykonawców i inne dowody na potwierdzenie dokonanej zapłaty wynagrodzenia powinny 
potwierdzać brak zaległości Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w uregulowaniu 
wszystkich należnych w tym okresie wynagrodzeń podwykonawców lub dalszych podwykonawców 
wynikających z umów o podwykonawstwo. 

3. Jeżeli Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca nie zapłaci w terminie określonym                     
w zaakceptowanej przez Zamawiającego umowie o podwykonawstwo, wynagrodzenia przysługującego 
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, podwykonawca lub dalszy podwykonawca może zwrócić się  
z żądaniem zapłaty należnego wynagrodzenia bezpośrednio do Zamawiającego. 

4. Zamawiający niezwłocznie po zgłoszeniu żądania dokonania płatności bezpośredniej zawiadomi  
Wykonawcę o żądaniu podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy oraz wezwie Wykonawcę do zgłoszenia 
pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub 
dalszemu podwykonawcy, w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego nie krótszym niż 7 dni od dnia 
doręczenia Wykonawcy wezwania. W uwagach nie można powoływać się na potrącenie roszczeń 
Wykonawcy względem podwykonawcy niezwiązanych z realizacją umowy o podwykonawstwo. 

5. W przypadku zgłoszenia przez Wykonawcę uwag, o których mowa w ust. 4 podważających zasadność 
bezpośredniej zapłaty, Zamawiający może: 

a) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże 
niezasadność takiej zapłaty lub 

b) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub 
dalszego podwykonawcy w przypadku zaistnienia zasadniczej wątpliwości co do wysokości kwoty 
należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, 

c) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli 
podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty. 

6. Zamawiający jest uprawniony zapłacić podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy należne wynagrodzenie, 
będące przedmiotem żądania, o którym mowa w ust. 3, jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca 
udokumentuje jego zasadność fakturą oraz dokumentami potwierdzającymi wykonanie i odbiór robót, a 
Wykonawca nie złoży w trybie określonym w ust. 4 uwag wykazujących niezasadność bezpośredniej zapłaty, 
bez prawa Wykonawcy do podnoszenia w przyszłości zarzutów przeciwko tak dokonanej zapłacie. 
Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należność główną, bez odsetek należnych podwykonawcy lub 
dalszemu podwykonawcy z tytułu uchybienia terminowi zapłaty. 

7. Równowartość kwoty zapłaconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, bądź skierowanej do 
depozytu sądowego, Zamawiający jest uprawniony potrącić z wynagrodzenia należnego Wykonawcy. 

8. Podstawą wypłaty należnego Wykonawcy wynagrodzenia, przypadającego na kolejne okresy rozliczeniowe, 
będą wystawione przez Wykonawcę faktury, o których mowa w ust. 1, przedstawione Zamawiającemu wraz: 

a) z protokołem odbioru częściowego lub innym dokumentem, potwierdzającym odbiór danego zakresu 
robót, w którym będą wyszczególnione wydzielone elementy robót budowlanych wykonane przez 
podwykonawców i dalszych podwykonawców, lub do którego będą załączone protokoły odbioru części 
robót wykonanych przez podwykonawców lub dalszych podwykonawców w ramach odbieranych robót, 

b) z kopiami faktur wystawionych przez zaakceptowanych przez Zamawiającego podwykonawców                    
i dalszych podwykonawców za wykonane przez nich roboty, dostawy i usługi, objęte niniejszą (daną) 
fakturą, 

c) z kopiami przelewów bankowych potwierdzających płatności na rzecz podwykonawców i dalszych 
podwykonawców i oświadczeniami podwykonawców i dalszych podwykonawców, o których mowa w 
ust. 2 (Wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 3 i Załącznik nr 4 do Umowy), 

d) z oświadczeniem Wykonawcy o realizacji robót przez podwykonawców i oświadczeniem 
podwykonawcy o realizacji robót przez dalszych podwykonawców, a w przypadku braku robót 
budowlanych, dostaw lub usług zrealizowanych przez podwykonawców lub dalszych podwykonawców 
przed dniem odbioru częściowego robót budowlanych – wraz z oświadczeniami podwykonawców lub 
dalszych podwykonawców w tym zakresie (wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 5 i Załącznik nr 6 
do Umowy). 
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9. Jeżeli Wykonawca nie przedstawi wraz z fakturą choćby jednego z dokumentów, o których mowa w ust. 8 
lub w ust. 13 albo dokumenty te będą niekompletne, Zamawiający jest uprawniony do wstrzymania 
wypłaty należnego Wykonawcy wynagrodzenia w części równej sumie kwot wynikających                          
z nieprzedstawionych dowodów zapłaty, o których mowa w ust. 8 lub w ust. 13, do czasu przedłożenia 
przez Wykonawcę stosownych dokumentów. Wstrzymanie przez Zamawiającego zapłaty do czasu 
wypełnienia przez Wykonawcę i podwykonawcę wymagań, o których mowa w ust. 8, nie skutkuje 
niedotrzymaniem przez Zamawiającego terminu płatności i nie uprawnia Wykonawcy i podwykonawcy do 
żądania odsetek lub innych kosztów. 

10. Zamawiający jest uprawniony do żądania i uzyskania od Wykonawcy niezwłocznie wyjaśnień w przypadku 
wątpliwości dotyczących dokumentów składanych wraz z fakturami. 

11. Podstawą płatności bezpośredniej dokonywanej przez Zamawiającego na rzecz podwykonawcy lub 
dalszego podwykonawcy będzie kopia faktury podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, potwierdzona 
za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub podwykonawcę, przedstawiona Zamawiającemu wraz                  
z potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopią protokołu odbioru przez Wykonawcę lub podwykonawcę 
robót budowlanych, lub potwierdzeniem odbioru dostaw lub usług. 

12. Bezpośrednia płatność dokonywana przez Zamawiającego na rzecz podwykonawcy lub dalszego 
podwykonawcy będzie obejmować wyłącznie należne podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy 
wynagrodzenie (wymagalne wynagrodzenie), bez odsetek należnych podwykonawcy lub dalszemu 
podwykonawcy z tytułu opóźnienia w zapłacie należnego wynagrodzenia przez Wykonawcę lub 
podwykonawcę i będzie dotyczyć wyłącznie należności powstałych po zaakceptowaniu przez 
Zamawiającego Umowy o podwykonawstwo robót budowlanych lub Umowy o podwykonawstwo w zakresie 
dostaw lub usług. 

13. Do przedostatniej i końcowej faktury, Wykonawca dołączy oświadczenia podwykonawców i dalszych 
podwykonawców o pełnym zafakturowaniu przez nich zakresu robót, dostaw i usług wykonanych zgodnie     
z umowami o podwykonawstwo oraz o pełnym ich rozliczeniu do wysokości objętej płatnością 
przedostatnią i końcową (wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 7 i Załącznik nr 8 do Umowy). W 
odniesieniu do wynagrodzenia podwykonawców ujętego w wystawionych przez nich i przyjętych przez 
Wykonawcę fakturach za roboty wykonane w przedostatnim i ostatnim okresie rozliczeniowym, 
Wykonawca mocą niniejszej Umowy upoważnia Zamawiającego do przekazania należnego im 
wynagrodzenia, bezpośrednio na rzecz podwykonawców, którzy wykonywali roboty objęte powyższymi 
fakturami bezpośrednio na ich konto, z pominięciem konta Wykonawcy i jednocześnie upoważnia 
podwykonawców do jego przyjęcia (przekaz), w kwocie uwzględniającej dokonane przez Wykonawcę – 
zgodnie z zatwierdzoną przez Zamawiającego umową z podwykonawcą – usprawiedliwione w ocenie 
Zamawiającego potrącenia, podanej w oświadczeniu Wykonawcy. Zamawiający poinformuje Wykonawcę o 
każdej dokonanej na podstawie niniejszego ustępu bezpośredniej zapłacie na rzecz podwykonawcy. (Wzór 
oświadczenia stanowi Załącznik nr 9 do Umowy). 

14. Najpóźniej w terminie do dnia złożenia przez Wykonawcę faktury końcowej, Wykonawca zobowiązany jest 
przekazać Zamawiającemu oświadczenia podwykonawców/dalszych podwykonawców o całkowitym 
rozliczeniu umowy/umów podwykonawczych zawartych z Wykonawcą/podwykonawcą (odrębnie dla 
każdego podwykonawcy/dalszego podwykonawcy) - według wzoru stanowiącego Załącznik nr 10 do 
Umowy. 

Jeżeli Wykonawca w terminie, o którym mowa powyżej, nie przekaże Zamawiającemu ww. oświadczeń, 
Zamawiający uprawniony jest do wstrzymania wypłaty należnego Wykonawcy wynagrodzenia w wysokości 
odpowiadającej różnicy pomiędzy wynagrodzeniem podwykonawcy/dalszego podwykonawcy wynikającym 
z zaakceptowanej przez Zamawiającego umowy podwykonawczej, a wartością zafakturowaną dotychczas 
przez danego podwykonawcę/dalszego podwykonawcę w związku z realizacją danej umowy 
podwykonawczej - do czasu przedłożenia przez Wykonawcę stosownych dokumentów. Wstrzymanie przez 
Zamawiającego zapłaty do czasu wypełnienia przez Wykonawcę i podwykonawcę wymagań, o których 
mowa w ust. 14, nie skutkuje nie dotrzymaniem przez Zamawiającego terminu płatności i nie uprawnia 
Wykonawcy i podwykonawcy do żądania odsetek lub innych kosztów. 

15.  Termin płatności – 30. dnia od daty otrzymania faktury przez Zamawiającego wraz z dokumentami,                   
o których mowa w ust. 2, 8, 13. 

Zamawiający dopuszcza, na wniosek Wykonawcy, przyspieszenie płatności za wystawione faktury pod 
warunkiem udzielenia skonta. W przypadku dokonania przez Zamawiającego płatności w terminie 
wcześniejszym niż ustalony w §13 ust. 15 zdanie pierwsze Umowy, Strony ustalają, że skonto będzie 
wynosiło równowartość oprocentowania w wysokości 10% w skali roku od należności z faktury za każdy 
dzień płatności dokonanej przed terminem określonym w §13 ust. 15 zdanie pierwsze Umowy. 
Zamawiający zastrzega, iż możliwość dokonania zapłaty przed terminem wskazanym w §13 ust. 
15 zdanie pierwsze Umowy będzie uzależniona od jego sytuacji ekonomiczno – finansowej. 

16.  Należność Wykonawcy wynikająca ze złożonej faktury będzie przekazywana na konto wskazane przez               
Wykonawcę na fakturze, poza przypadkami, w których zgodnie z  postanowieniami Umowy wynagrodzenie 
należne Wykonawcy zostanie zapłacone bezpośrednio na konto podwykonawcy. 

17.   Strony ustalają, że zapłata następuje z chwilą obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 

18. Wykonawca zobowiązany jest do wskazania na wystawionej fakturze numeru Umowy, której faktura 
dotyczy. W przypadku niewykonania powyższego zobowiązania, Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności 
za opóźnienie w zapłacie wynagrodzenia, w szczególności nie jest obowiązany do zapłaty odsetek 
ustawowych za opóźnienie. 
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§13a 

Mechanizm podzielonej płatności 

tzw. split payment 

1.  Zamawiający oświadcza, że będzie realizować płatności za faktury z zastosowaniem mechanizmu 
podzielonej płatności tzw. split payment. Zapłatę w tym systemie uznaje się za dokonanie płatności w 
terminie ustalonym w §13 ust. 15 Umowy. 

2.  Wykonawca oświadcza, że numer rachunku rozliczeniowego wskazany we wszystkich fakturach, które będą 
wystawione w jego imieniu, jest rachunkiem, dla którego zgodnie z Rozdziałem 3a ustawy z dnia 29 
sierpnia 1997 r. - Prawo Bankowe (Dz. U. 2022 r. poz. 2324 ze zm.) prowadzony jest rachunek VAT oraz że 
rachunek ten znajduje się w wykazie podmiotów, o którym mowa w art. 96 b ustawy z dnia 11 marca 
2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. 2023 poz. 1570 ze zm.) tzw. białej liście podatników VAT. 

3.  Jeżeli Zamawiający stwierdzi, że rachunek wskazany przez Wykonawcę na fakturze nie spełnia wymogów 
określonych w ust. 2 niniejszego paragrafu, Zamawiający wstrzyma się z dokonaniem zapłaty za realizację 
Przedmiotu Umowy do czasu wskazania innego rachunku przez Wykonawcę, który będzie spełniał warunki 
określone w ust. 2. W takim przypadku Wykonawca zrzeka się prawa do żądania odsetek za opóźnienie 
płatności za okres od pierwszego dnia po upływie terminu płatności wskazanego w §13 ust. 15 Umowy do 
7-go dnia od daty powiadomienia Zamawiającego o numerze rachunku spełniającego wymogi z ust. 2. 

4.  Wykonawca ponosi wyłączną odpowiedzialność za wszelkie szkody poniesione przez Zamawiającego w 
przypadku, jeżeli oświadczenia i zapewnienia zawarte w ust. 2 oraz ust. 3 okażą się niezgodne z prawdą. 

5.  Wykonawca zobowiązuje się zwrócić Zamawiającemu wszelkie obciążenia nałożone na Zamawiającego  
oraz zrekompensować szkodę, jaka powstała u Zamawiającego na skutek niezastosowania zapisów                    
ust. 2-4 przez Wykonawcę. 

6.  Wykonawca oświadcza, że jest/nie jest** czynnym podatnikiem podatku VAT. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
*(postanowienia §13a ust. 1-5 Umowy - będą miały zastosowanie w przypadku gdy Wykonawca oświadczy, iż 

jest czynnym podatnikiem podatku VAT) 
** (należy zaznaczyć zgodnie z oświadczeniem przedłożonym przez Wykonawcę) 
 

§13b * 

Forma faktury 

I wersja 

1. Wykonawca oświadcza, że wystawi ustrukturyzowaną fakturę/faktury, o których mowa w ustawie z dnia 9 
listopada 2018 roku o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty 
budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno - prywatnym (Dz. U. z 2020 r., poz. 1666 ze zm.). Faktury 
ustrukturyzowane należy przesyłać na Platformę Elektronicznego Fakturowania na adres skrzynki PEPPOL 
NIP: 7743135712. 

2. Zamawiający informuje, że na podstawie art. 4 ust. 4, nie wyraża zgody na wysyłanie innych 
ustrukturyzowanych dokumentów elektronicznych, o których mowa w art. 2 pkt 3 ustawy określonej w ust. 
1, za pośrednictwem platformy elektronicznego fakturowania. Przedmiotowy zapis nie zwalnia Wykonawcy z 
obowiązku przedłożenia wszystkich wymaganych niniejszą Umową dokumentów niezbędnych do 
prawidłowego rozliczenia Umowy. 

3. Jeżeli Wykonawca w trakcie realizacji Umowy podejmie decyzję o zmianie formy rozliczenia na 
fakturę/faktury papierowe, zobligowany jest powiadomić o tym fakcie Zamawiającego na adres e-mail: 
inwestycje@plock.eu, najpóźniej ostatniego dnia przed wystawieniem faktury. 

4. Powyższe zapisy można stosować odpowiednio do podwykonawców zgodnie z art. 2 pkt. 5 lit. d) ustawy 
określonej w ust. 1. 

lub 

II wersja 

1. Wykonawca oświadcza, że wystawi fakturę/faktury papierową. 

2. Zamawiający informuje, że na podstawie art. 4 ust. 4, nie wyraża zgody na wysyłanie innych 
ustrukturyzowanych dokumentów elektronicznych, o których mowa w art. 2 pkt 3 z dnia 9 listopada 2018 
roku o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub 
usługi oraz partnerstwie publiczno - prywatnym (Dz. U. z 2020 r., poz. 1666 ze zm.). Przedmiotowy zapis 
nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku przedłożenia wszystkich wymaganych niniejszą Umową dokumentów 
niezbędnych do prawidłowego rozliczenia Umowy. 
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3. Jeżeli Wykonawca w trakcie realizacji Umowy podejmie decyzję o zmianie formy rozliczenia na 
fakturę/faktury ustrukturyzowane, zobligowany jest powiadomić o tym fakcie Zamawiającego na adres e-
mail: inwestycje@plock.eu, najpóźniej ostatniego dnia przed wystawieniem faktury. 

4. Powyższe zapisy można stosować odpowiednio do podwykonawców zgodnie z art. 2 pkt. 5 lit. d) ustawy 
określonej w ust. 2. 

__________________________ 
*(postanowienia §13b Umowy - I lub II wersja - będą miały zastosowanie w zależności od oświadczenia 

złożonego przez Wykonawcę. 
§14 

Podwykonawcy 

1. Wykonawca ma prawo do zatrudnienia podwykonawców na roboty objęte zamówieniem i jest 
odpowiedzialny za działania i zaniechania podwykonawców i dalszych podwykonawców, ich przedstawicieli 
lub pracowników, jak za własne działania i zaniechania. 

2. Wykonawca wykona przedmiot Umowy osobiście oraz za pomocą podwykonawców – zgodnie z ofertą 
Wykonawcy. 

 Wykonawca powierzy następującym podwykonawcom, realizację następujących części zamówienia: 

1) ………………………………………………. - …………………………………………………………………….. 

  (firma podwykonawcy) - (zakres/część zamówienia realizowana przez podwykonawcę), 

2) ………………………………………………. - ……………………………………………………………………… 

  (firma podwykonawcy) - (zakres/część zamówienia realizowana przez podwykonawcę), 

           ………………………… itd. 

3. Wykonawca przed przystąpieniem do realizacji zamówienia, przekaże Zamawiającemu, o ile są już znane, 
nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawców i osób do kontaktu z nimi 
zaangażowanych w realizację robót budowlanych i usług. Wykonawca zobowiązany jest zawiadomić 
Zamawiającego o wszelkich zmianach danych, o których mowa w zdaniu pierwszym w trakcie realizacji 
zamówienia oraz przekazać informację na temat nowych podwykonawców, którym w późniejszym okresie 
zamierza powierzyć realizację robót budowlanych lub usług. 

4. W przypadku powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcom Wykonawca będzie pełnił funkcję 
koordynatora podwykonawców podczas wykonywania robót, dostaw i usług, i usuwania ewentualnych wad. 
Podwykonawcę w stosunkach z Zamawiającym reprezentuje Wykonawca. 

5. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, 
której przedmiotem są roboty budowlane, jest zobowiązany w trakcie realizacji Umowy, do przedłożenia 
Zamawiającemu projektu tej umowy o podwykonawstwo wraz z zestawieniem ilości robót i ich wyceną 
wraz z częścią dokumentacji dotyczącej wykonania robót, które mają być realizowane na podstawie 
umowy o podwykonawstwo lub ze wskazaniem tej części dokumentacji, nie później niż na 14 dni przed jej 
zawarciem, a w przypadku projektu przedkładanego przez podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę – 
wraz ze zgodą Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem tej 
umowy. 

6. Umowa z podwykonawcą lub z dalszym podwykonawcą powinna stanowić w szczególności: 

a)  termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy nie może być dłuższy niż 
do 15 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury, 
potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy: dostawy, usługi 
lub roboty budowlanej, 

b)   przedmiotem Umowy o podwykonawstwo jest wyłącznie wykonanie, odpowiednio: robót budowlanych, 
dostaw lub usług, które ściśle odpowiadają części zamówienia określonego Umową zawartą pomiędzy 
Zamawiającym a Wykonawcą (zakres robót powierzonych podwykonawcy, stanowiący część 
zamówienia publicznego), 

c) faktury częściowe podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy będą wystawiane nie częściej niż 1 raz 
w miesiącu. Okresy rozliczeniowe Wykonawcy i podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy będą 
tożsame, 

d) wykonanie przedmiotu Umowy o podwykonawstwo zostaje określone na co najmniej takim poziomie 
jakości, jaki wynika z Umowy zawartej między Zamawiającym a Wykonawcą i powinno odpowiadać 
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stosownym dla tego wykonania wymaganiom określonym w dokumentacji projektowej, STWiORB, 
SIWZ oraz standardom deklarowanym w Ofercie Wykonawcy, PZJ, 

e)  okres odpowiedzialności podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy za wady przedmiotu Umowy o 
podwykonawstwo, będzie taki sam jak okres odpowiedzialności za wady przedmiotu Umowy 
Wykonawcy wobec Zamawiającego, 

f)  podwykonawca lub dalszy podwykonawca są zobowiązani do przedstawiania Zamawiającemu na jego 
żądanie dokumentów, oświadczeń i wyjaśnień dotyczących realizacji Umowy o podwykonawstwo, 

g)  jeżeli zabezpieczeniem roszczeń Wykonawcy (podwykonawcy) z tytułu wykonania i należytego 
wykonania umowy oraz gwarancji lub rękojmi byłaby kaucja pieniężna pozostawiona na rachunku 
Wykonawcy (podwykonawcy) na okres gwarancji lub rękojmi, to umowa o podwykonawstwo powinna 
obejmować następujące postanowienia: 

•  strony w ramach umowy o podwykonawstwo zawierają umowę ustanowienia kaucji, na 
podstawie której podwykonawca (dalszy podwykonawca) wpłaci kwotę kaucji na rachunek 
bankowy Wykonawcy (podwykonawcy) w terminie 14 dni od daty zawarcia umowy o 
podwykonawstwo, 

•  w przypadku gdy kwota kaucji nie zostanie uiszczona w terminie, Wykonawca (podwykonawca) 
jest uprawniony zatrzymać kwotę kaucji z wystawionych przez podwykonawcę (dalszego 
podwykonawcę) faktur, przy czym zatrzymanie tej kwoty nastąpi w drodze potrącenia 
roszczenia o zapłatę kaucji z roszczeniem o zapłatę wynagrodzenia, 

dodatkowo w przypadku, o którym mowa w lit. g) tiret drugi, umowa z podwykonawcą lub 
dalszym podwykonawcą będzie zawierała zgodne oświadczenie Stron, z którego będzie wynikało, 
że kaucja pieniężna zatrzymana przez Wykonawcę (podwykonawcę) z wystawionych przez 
podwykonawcę (dalszego podwykonawcę) faktur na okres realizacji umowy lub na okres 
gwarancji lub rękojmi, stanowi kaucję pieniężną (zabezpieczenie w pieniądzu), a nie jest 
wynagrodzeniem należnym podwykonawcy (dalszemu podwykonawcy), co do którego odroczony 
został termin płatności. 

h)  kwotę wynagrodzenia za roboty - kwota ta nie może być wyższa niż wartość tego zakresu robót 
wynikająca z oferty Wykonawcy (harmonogramu i kosztorysu), a suma płatności podwykonawcom za 
daną część dokonywanego odbioru robót nie może być wyższa niż przewidziane w niniejszej umowie 
(lub harmonogramie) wynagrodzenie częściowe za dany zakres robót potwierdzony odbiorem, 

i)    termin wykonania zakresu robót powierzonych podwykonawcy, z zastrzeżeniem, że termin realizacji 
robót budowlanych powierzonych podwykonawcy nie jest dłuższy niż przewidziany dla tych robót 
Umową (Harmonogramem) i nie stanowi zagrożenia wykonania robót budowlanych w określonym                 
w § 4 terminie; 

j)  tryb zatrudnienia dalszych podwykonawców i powielenie wymagań określonych w lit. a-ł w umowach z 
dalszymi podwykonawcami, 

k)  podstawy zapłaty wynagrodzenia dalszym podwykonawcom, w tym uprawnienie Zamawiającego               
i Wykonawcy do zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy i dalszym podwykonawcom, 

l)   termin wystawienia faktury podwykonawcy na rzecz Wykonawcy, przy czym termin ten nie może być 
dłuższy niż 5 dni od dnia dokonania odbioru robót, 

ł) umowa o podwykonawstwo będzie zawierała zobowiązanie podwykonawcy do przedkładania 
Zamawiającemu dalszych umów o podwykonawstwo wraz ze zgodą Wykonawcy, 

m) umowa o podwykonawstwo nie może zawierać postanowień kształtujących prawa i obowiązki 
podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowień dotyczących warunków wypłaty 
wynagrodzenia, w sposób dla niego mniej korzystny niż prawa i obowiązki Wykonawcy ukształtowane 
postanowieniami niniejszej Umowy. 

7.   Umowa o podwykonawstwo nie może przede wszystkim zawierać postanowień: 

1)   uzależniających uzyskanie przez podwykonawcę płatności od Wykonawcy, od zapłaty Wykonawcy 
przez Zamawiającego wynagrodzenia obejmującego zakres robót wykonanych przez podwykonawcę, 

2)   uzależniających zwrot podwykonawcy kwot zabezpieczenia przez Wykonawcę, od zwrotu 
zabezpieczenia wykonania umowy przez Zamawiającego Wykonawcy, 

3)    uzależniających odbiór robót budowlanych przez Wykonawcę od podwykonawcy, od odbioru tych 
robót budowlanych przez Zamawiającego od Wykonawcy. 
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8. Zawarcie umowy o podwykonawstwo na roboty budowlane może nastąpić wyłącznie po akceptacji jej 
 projektu przez Zamawiającego, a przystąpienie do jej realizacji przez podwykonawcę może nastąpić 
 wyłącznie po akceptacji umowy o podwykonawstwo przez Zamawiającego. 

9. Projekt umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, będzie uważany za 
 zaakceptowany przez Zamawiającego, jeżeli Zamawiający w terminie 7 dni od dnia przedłożenia mu 
 projektu nie zgłosi na piśmie zastrzeżeń. Za dzień przedłożenia projektu przez Wykonawcę uznaje się 
 dzień przedłożenia projektu Zamawiającemu na zasadach określonych w ust. 4. 

10. Zamawiający zgłosi w terminie określonym w ust. 8 pisemne zastrzeżenia do projektu Umowy o                 
 podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w szczególności w przypadku jeżeli nie 
 zostały spełnione wymagania określone w ust. 5 i 6 Umowy. Zamawiający zgłosi Wykonawcy, 
 podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy pisemny sprzeciw do przedłożonej umowy o 
 podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni od jej przedłożenia 
 Zamawiającemu, w szczególności w przypadku jeśli nie zostały spełnione wymagania określone w          
 ust. 5 i 6. 

11. Po akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub po 
 upływie terminu na zgłoszenie przez Zamawiającego zastrzeżeń do tego projektu, Wykonawca, 
 podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedłoży Zamawiającemu poświadczoną za zgodność                         
 z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia zawarcia tej Umowy, 
 jednakże nie później niż na 14 dni przed dniem skierowania podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy 
 do realizacji robót budowlanych. 

12. Umowa o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, będzie uważana za zaakceptowaną 
 przez Zamawiającego, jeżeli Zamawiający w terminie 7 dni od dnia przedłożenia kopii tej umowy nie zgłosi 
 do niej na piśmie sprzeciwu. 

13. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca robót budowlanych przedkłada Zamawiającemu 
poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem 
są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o 
wartości mniejszej niż 0,5% wartości Umowy określonej w §11 ust. 2 Umowy oraz umów, które nie mają 
bezpośredniego związku z realizacją przedmiotu Umowy, tj. np. umów o dostawę mediów, umów najmu 
zaplecza budowy, umów najmu mieszkań dla personelu, umów zakupu sprzętu biurowego, umów 
obejmujących usługi ochrony, jako niepodlegające niniejszemu obowiązkowi. Wyłączenie, o którym mowa 
w zadaniu pierwszym, nie dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości większej niż 50.000 zł. Termin 
zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy w umowie o podwykonawstwo, której 
przedmiotem są dostawy lub usługi nie może być dłuższy niż 15 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, 
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku potwierdzających wykonanie zleconej 
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy lub usługi. Jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest 
dłuższy aniżeli określony w zdaniu poprzednim, Zamawiający wzywa Wykonawcę do doprowadzenia do 
zmiany tej umowy, w terminie 7 dni od daty otrzymania wezwania pod rygorem naliczenia kary umownej 
w wysokości 10% wynagrodzenia brutto należnego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy według 
tej umowy. Postanowienia ust. 12 dotyczą też zmiany umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są 
dostawy lub usługi. W przypadku, o którym mowa w ust. 12 podwykonawca lub dalszy podwykonawca, 
przedkłada poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię umowy również Wykonawcy. 

14. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca nie może polecić swojemu podwykonawcy realizacji 
 przedmiotu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w przypadku braku jej 
 akceptacji przez Zamawiającego. 

15. Zamawiający może zażądać od Wykonawcy niezwłocznego usunięcia z terenu budowy podwykonawcy lub 
 dalszego podwykonawcy, z którym nie została zawarta umowa o podwykonawstwo zaakceptowana przez 
 Zamawiającego, lub może usunąć takiego podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę na koszt 
 Wykonawcy. 

16. Powierzenie realizacji zadań innemu podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy niż ten, z którym została 
 zawarta zaakceptowana przez Zamawiającego umowa o podwykonawstwo lub inna istotna zmiana tej 
 umowy, w tym zmiana zakresu zadań określonych tą umową, wymaga ponownej akceptacji 
 Zamawiającego w trybie określonym w ust. 5-12. 

17. Do zmian postanowień umów o podwykonawstwo, w tym innych niż określone w ust. 5 i 6, stosuje się 
 zasady określone w ust. 5-12. 

18. W przypadku zawarcia umowy o podwykonawstwo Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca 
 jest zobowiązany do zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy z 
 zachowaniem terminów określonych tą umową. 
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19. Zamawiający, może żądać od Wykonawcy zmiany lub odsunięcia podwykonawcy lub dalszego 
 podwykonawcy od wykonywania świadczeń w zakresie realizacji przedmiotu Umowy, jeżeli sprzęt 
 techniczny, osoby i kwalifikacje, którymi dysponuje podwykonawca lub dalszy podwykonawca, nie 
 spełniają warunków lub wymagań dotyczących podwykonawstwa, określonych Umową, nie dają rękojmi 
 należytego wykonania powierzonych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy robót budowlanych, 
 dostaw lub usług lub dotrzymania terminów realizacji tych robót. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy 
 podwykonawca niezwłocznie usunie na żądanie Zamawiającego podwykonawcę lub dalszego 
 podwykonawcę z terenu budowy, jeżeli działania podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy na terenie 
 budowy naruszają postanowienia niniejszej Umowy. 

20. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca 
 powoływał się, na zasadach określonych w art. 118 ust. 1 ustawy – Prawo zamówień publicznych, w celu 
 wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest obowiązany wykazać 
 Zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu 
 nie mniejszym niż Podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powołał się w trakcie postępowania o 
 udzielenie zamówienia. 

§15 

Odbiór robót budowlanych 

1. Przedmiotem odbioru końcowego będzie Obiekt wraz z uzyskanym prawomocnym pozwoleniem na jego 
użytkowanie, względnie w uzasadnionych przypadkach, wraz z uzyskaniem decyzji organu pierwszej 
instancji o pozwoleniu na użytkowanie, zaopatrzonej w rygor natychmiastowej wykonalności. 

2. Strony postanawiają przystąpić do czynności odbiorowych: 

1) robót zanikających lub ulegających zakryciu – w ciągu 3 dni roboczych licząc od dnia następnego po 
dacie zgłoszenia; 

2) odbiorów częściowych – w ciągu 3 dni roboczych, licząc od dnia następnego po dacie zgłoszenia 
gotowości do odbioru; 

3) odbioru końcowego robót budowlanych Obiektu (odbiór techniczny) – w ciągu 7 dni roboczych po 
dacie zgłoszenia gotowości do odbioru. Po przystąpieniu do czynności odbioru, Zamawiający dokona 
odbioru bez zbędnej zwłoki. Przewidywany czas na dokonanie odbioru końcowego robót budowlanych 
Obiektu (odbiór techniczny) przez Zamawiającego to 14 dni od daty przystąpienia do odbioru; 

4) odbioru końcowego Obiektu (podpisania protokołu odbioru końcowego Obiektu) w terminie 14 dni 
licząc od dnia następnego po spełnieniu przez Wykonawcę obowiązków, o których umowa w §4                            
i zgłoszeniu gotowości do odbioru. Po przystąpieniu do czynności odbioru, Zamawiający dokona 
odbioru bez zbędnej zwłoki. Przewidywany czas na dokonanie odbioru końcowego przedmiotu Umowy 
przez Zamawiającego to 7 dni od daty przystąpienia do odbioru; 

5) odbiorów gwarancyjnych, tj. cyklicznie wykonywanych kontroli skuteczności usunięcia przez 
Wykonawcę ujawnionych wad Obiektu – w ciągu 7 dni od dnia następnego po dacie zgłoszenia 
gotowości do odbioru; 

6) odbioru ostatecznego – nie później niż na 14 dni przed upływem gwarancji i rękojmi. 

3. Wykonawca, powiadomi Zamawiającego wpisem do dziennika budowy o gotowości do odbioru robót 
 zanikowych i ulegających zakryciu oraz wykonanych elementów rozliczeniowych składających się na 
 przedmiot odbioru. W razie niedopełnienia tego warunku w odniesieniu do robót zanikowych i ulegających 
 zakryciu, Wykonawca zobowiązany jest na żądanie Zamawiającego na własny koszt odkryć roboty lub 
 wykonać odpowiednie odkucia lub otwory niezbędne do zbadania wykonanych robót, a następnie 
 przywrócić je do stanu poprzedniego. 

Wykonawca, powiadomi Zamawiającego wpisem do dziennika budowy oraz niezwłocznie pisemnie                      
o zakończeniu całości robót budowlanych objętych przedmiotem Umowy, z zastrzeżeniem, że wpis do 
dziennika budowy dokonany zostanie przez kierownika budowy i będzie zawierał jego oświadczenie                      
o zakończeniu całości robót budowlanych objętych przedmiotem Umowy. 

4. Po spełnieniu przez Wykonawcę obowiązków, o których mowa odpowiednio - w ust. 5 albo 5a  
Zamawiający, w terminie 5 dni powiadomi pisemnie Wykonawcę o terminie przystąpienia do odbioru 
końcowego, a w przypadku stwierdzenia braku gotowości do odbioru - Zamawiający powiadomi pisemnie o 
tym fakcie Wykonawcę, wskazując jednocześnie podstawę faktyczną i prawną uniemożliwiającą 
rozpoczęcie odbioru wykonanych robót i zaproponuje nowy termin rozpoczęcia czynności odbiorowych. 

5. Podstawą do zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru końcowego robót budowalnych Obiektu 
(odbiór techniczny) jest: wpis do dziennika budowy dokonany przez kierownika budowy, zawierający 
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oświadczenie kierownika budowy o zakończeniu całości robót budowlanych objętych przedmiotem Umowy 
z bezzwłocznym pisemnym powiadomieniem Zamawiającego o tym fakcie i przekazanie Zamawiającemu 
kompletnej dokumentacji powykonawczej, sporządzonej według wzoru stanowiącego Załącznik nr 11 do 
Umowy. 

5a. Podstawą do zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru końcowego Obiektu (odbiór przedmiotu 
Umowy) jest uzyskanie i przekazanie Zamawiającemu prawomocnej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie 
budynku mieszkalnego, względnie, w uzasadnionych przypadkach, przekazanie Zamawiającemu decyzji 
organu pierwszej instancji o pozwoleniu na użytkowanie, zaopatrzonej w rygor natychmiastowej 
wykonalności wraz z kompletną dokumentacją powykonawczą, sporządzoną według wzoru stanowiącego 
Załącznik nr 11 do Umowy. 

6. Zamawiający na podstawie powiadomienia przekazanego na piśmie przez Wykonawcę o gotowości do 
odbioru końcowego robót budowlanych Obiektu i pod warunkiem przekazania Zamawiającemu przez 
Wykonawcę kompletnej dokumentacji powykonawczej sporządzonej wg. wzoru stanowiącego Załącznik nr 
11 do Umowy, powoła komisję odbiorową i wyznaczy jej przewodniczącego oraz termin rozpoczęcia 
odbioru, powiadamiając o tym Wykonawcę. 

6a.  Zamawiający po uzyskaniu i przekazaniu Zamawiającemu prawomocnej decyzji o pozwoleniu na 
użytkowanie budynku mieszkalnego względnie, w uzasadnionych przypadkach, przekazanie 
Zamawiającemu decyzji organu pierwszej instancji o pozwoleniu na użytkowanie, zaopatrzonej w rygor 
natychmiastowej wykonalności wraz z kompletną dokumentacją powykonawczą, sporządzoną według 
wzoru stanowiącego Załącznik nr 11 do Umowy powoła komisję odbiorową i wyznaczy jej 
przewodniczącego oraz termin rozpoczęcia odbioru, powiadamiając o tym Wykonawcę. 

7. Datę odbioru będzie stanowił dzień zakończenia czynności odbioru i podpisania protokołu odbioru. 

8. Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone przez Zamawiającego wady to Zamawiającemu 
przysługują następujące uprawnienia: 

1) jeżeli wady są nieistotne i nadają się do usunięcia, Zamawiający może dokonać odbioru robót 
Wykonawcy i wskazać w protokole odbioru roboty dotknięte wadami oraz ustalić wraz z Wykonawcą 
sposób i odpowiedni termin ich usunięcia przez Wykonawcę na jego koszt, a w braku takiego 
uzgodnienia terminu, w terminie wskazanym przez Zamawiającego. W przypadku tego rodzaju wad 
Zamawiający ma prawo - bez wzywania Wykonawcy do ich usunięcia - do obniżenia wynagrodzenia 
Wykonawcy o wartość ujawnionych wad nieistotnych, w szczególności w przypadku, gdy usunięcie 
wad generowałoby po stronie Wykonawcy koszty niewspółmierne do rodzaju ujawnionej wady - w 
takiej sytuacji wartość obniżenia będzie przedmiotem wspólnych ustaleń z Wykonawcą w oparciu o 
obowiązujące normy, specyfikacje techniczne i inne, ogólnie przyjęte metodologie wyliczeń. Wybór 
opisanych powyżej uprawnień należy wyłącznie do Zamawiającego, a Wykonawca nie może z tego 
tytułu wnosić żadnych zarzutów. 

2) jeżeli wady są istotne i nadają się do usunięcia - może odmówić odbioru do czasu usunięcia wad, 

3) jeżeli wady są istotne i nie nadają się do usunięcia to: 

a) jeżeli nie uniemożliwiają one użytkowania przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem, 
Zamawiający może obniżyć odpowiednio wynagrodzenie, według zasad określonych w pkt 1 zdanie 
drugie, 

b) jeżeli uniemożliwiają użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem Zamawiający może odstąpić od Umowy 
lub żądać wykonania przedmiotu odbioru po raz kolejny. 

W przypadku stwierdzenia wad na pisemny Wniosek Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest do 
przedłożenia rozwiązania w formie opracowania projektowego naprawczego popartego stosownymi 
ekspertyzami, opiniami, uzgodnieniami, decyzjami administracyjnymi wykonanymi na własny koszt. 

9. Strony ustalają, że z czynności odbioru będzie spisany protokół zawierający wszelkie ustalenia dokonane     
w toku odbioru, jak też terminy wyznaczone na usunięcie stwierdzonych wad. 

10. Protokół częściowego odbioru będzie sporządzany przez kierownika budowy/kierownika robót, na 
podstawie elementów zestawionych w Harmonogramie potwierdzonych przez inspektora nadzoru 
inwestorskiego. 

11. Odbiór ostateczny służy potwierdzeniu usunięcia wszystkich wad ujawnionych w okresie gwarancji                     
i rękojmi, w celu potwierdzenia usunięcia tych wad i potwierdzenia wypełnienia przez Wykonawcę 
wszystkich obowiązków wynikających z Umowy. Z odbioru ostatecznego sporządza się przed upływem 
okresu gwarancji i rękojmi protokół odbioru ostatecznego. 

§16 

Kary umowne i odszkodowania 
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1. Wykonawca zobowiązany jest zapłacić Zamawiającemu karę umowną za: 

1) zwłokę w zakończeniu realizacji Przedmiotu Umowy w wysokości 0,1% wynagrodzenia brutto, o którym 
mowa w §11 ust. 2 za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, ponad termin określony w §4 Umowy, 

2) zwłokę w usunięciu usterek lub wad stwierdzonych przy odbiorze Obiektu w wysokości 0,1% 
wynagrodzenia brutto, o którym mowa w §11 ust. 2 za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w ich usunięciu, 
ponad termin wskazany w protokole odbioru, 

3) zwłokę w usunięciu usterek wad Obiektu w okresie gwarancji lub rękojmi – w wysokości 0,1% 
wynagrodzenia brutto, o którym mowa w §11 ust. 2, dla robót zakończonych protokołem odbioru 
końcowego, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, 

4) odstąpienie od Umowy przez Zamawiającego z przyczyn zawinionych przez Wykonawcę – w wysokości 
10 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w §11 ust. 2, 

5) zwłokę w dostarczeniu Kosztorysu, o którym mowa w §5 pkt 17 - w wysokości  0,05 % wynagrodzenia 
brutto, o którym mowa w §11 ust. 2 za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, 

6) każdą nieusprawiedliwioną nieobecność na budowie kierownika robót lub kierownika/ów robót 
branżowych – w wysokości 1000 zł, za każdy taki przypadek, odrębnie dla każdego z nich, 

7) zwłokę w dostarczeniu Harmonogramu w terminach, o których mowa w §2 w wysokości 0,1% 
wynagrodzenia brutto, o którym mowa w §11 ust. 2 za każdy rozpoczęty dzień zwłoki lub za 
dostarczenie Harmonogramu, który nie uwzględnia zgłoszonych przez Zamawiającego uwag za każdy 
taki przypadek, 

8) brak zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom – w wysokości 
0,5 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w §11 ust. 2  za każde dokonanie przez Zamawiającego 
bezpośredniej płatności na rzecz podwykonawców lub dalszych podwykonawców, z wyjątkiem płatności 
na rzecz podwykonawcy z przedostatniej i ostatniej płatności na rzecz Wykonawcy lub płatności 
dokonanych na podstawie uzasadnionego wniosku Wykonawcy, 

9) za nie zgłoszenie któregokolwiek z podwykonawców, dostawców lub usługodawców - w wysokości 0,5 % 
wynagrodzenia brutto, o którym mowa w §11 ust. 2 za każdego niezgłoszonego podwykonawcę, 
dostawcę lub usługodawcę (zgłoszenie podwykonawcy, to złożenie Zamawiającemu na warunkach   i 
zasadach wynikających z Umowy poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o 
podwykonawstwo), 

10) nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego podwykonawcy/dalszemu podwykonawcy –  w 
wysokości 0,05 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w §11 ust. 2 za każdy rozpoczęty dzień 
zwłoki, nie więcej niż 7% faktury netto podwykonawcy/dalszego podwykonawcy, której dotyczy  
nieterminowa zapłata, 

11) nieprzedłożenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 
budowlane lub projektu jej zmiany – w wysokości 0,05 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa                   
w §11 ust. 2 za każdy nieprzedłożony do zaakceptowania projekt umowy lub jej zmiany, 

12) nieprzedłożenie w terminie 7 dni od daty zawarcia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii 
umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany – w wysokości 0,05 % wynagrodzenia brutto, o którym 
mowa w §11 ust. 2 za każdą nieprzedłożoną kopię umowy lub jej zmiany, 

13) brak dokonania wymaganej przez Zamawiającego zmiany Umowy o podwykonawstwo w zakresie 
dostaw lub usług w zakresie terminu zapłaty we wskazanym przez Zamawiającego terminie, w 
wysokości 10% wartości wynagrodzenia brutto określonego w takiej umowie, 

14) uniemożliwianie lub utrudnianie Zamawiającemu realizacji czynności kontrolnych, o których mowa  w 
§6 ust. 2 Umowy, w wysokości 0,05 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w §11 ust. 2 za każde 
takie zdarzenie, 

15) zwłokę w realizacji obowiązku w zakresie wznowienia punktów osnowy, ponad termin określony w § 5 
pkt 4 Umowy, w wysokości 0,5 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w §11 ust. 2 za każdy 
rozpoczęty dzień zwłoki, 
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16) zwłokę w dostarczeniu w ciągu 14 dni kserokopii ubezpieczenia prowadzonej działalności gospodarczej 
w zakresie robót budowlanych przez okres co najmniej od daty podpisania Umowy do czasu odbioru 
końcowego, obejmujące ubezpieczenie w pełnym zakresie od odpowiedzialności cywilnej kontraktowej      
i deliktowej, o której mowa w §21 w wysokości co najmniej wartości kontraktu, w wysokości 0,05 % 
wynagrodzenia brutto, o którym mowa w §11 ust. 2 za każdy dzień zwłoki, 

17) zwłokę w dostarczeniu w terminie 14 dni od podpisania Umowy programu zapewnienia jakości (PZJ),   
o którym mowa w §5 pkt 16 w wysokości 0,05 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w §11 ust. 2  
za każdy dzień zwłoki, 

18) w przypadku nieusunięcia przez Wykonawcę na żądanie Zamawiającego, w terminie przez niego 
wskazanym, wybudowanych, zamontowanych, użytych materiałów, nie zaakceptowanych przez 
Zamawiającego, w wysokości 0,05% wynagrodzenia brutto o którym mowa w § 11 ust. 2 za każdy 
taki przypadek, 

19) w przypadku i na warunkach określonych w §11a ust. 13 Umowy, 

20) za wykonywanie prac niezgodnie z postanowieniami Zarządzenia ws. Zieleni oraz za prowadzenie prac 
w sposób szkodliwy dla drzew i krzewów, tj. w szczególności: 

a) za brak zabezpieczenia części nadziemnych i podziemnych drzew oraz krzewów na terenie budowy, 

b) za nieprawidłowe zabezpieczenie części nadziemnych i podziemnych drzew oraz krzewów na terenie 
budowy, tj. niezgodnie z postanowieniami Zarządzenia ds. zieleni, 

c) za składowanie urobku z budowy, materiałów budowlanych i sprzętu budowlanego pod koronami 
drzew i w pobliżu pni drzew (w strefie ochrony drzew), 

w wysokości 2 000 zł za każde z ww. przewinień oraz 200 zł za każdy dzień zwłoki w usunięciu 
nieprawidłowości w zakresie czynności, o których mowa w lit. a-c niniejszego postanowienia. 

Limit kar umownych, jakich mogą żądać od siebie Strony z wszystkich tytułów przewidzianych w Umowie, 
wynosi 30% łącznego wynagrodzenia brutto, o którym mowa w §11 ust. 2. 

We wszystkich przypadkach, w których Zamawiający jest uprawniony naliczyć karę umowną za zwłokę, w celu 
uwolnienia się przez Wykonawcę od obowiązku zapłaty kary umownej, na Wykonawcy spoczywa obowiązek 
wykazania, że opóźnienie nastąpiło na skutek okoliczności, za które Wykonawca (w tym też podwykonawca i 
osoby, którym Wykonawca powierzył wykonanie robót, dostaw, usług) nie ponosi odpowiedzialności. 

2. W przypadku opóźnienia w zapłacie faktur Wykonawca ma prawo naliczać odsetki ustawowe za opóźnienie. 

3. Wykonawca wyraża zgodę na potrącanie kar umownych naliczonych przez Zamawiającego z wystawionych 
 przez siebie faktur, jak również z zabezpieczenia wykonania i należytego wykonania Umowy. 

4. Obciążenie Wykonawcy karą umowną za odstąpienie od Umowy nie przeczy możliwości obciążenia   
Wykonawcy karą za zdarzenia będące podstawą do naliczenia kary, zaistniałe do chwili odstąpienia od 
Umowy. 

5. Jeżeli kara umowna z któregokolwiek tytułu wymienionego w §16 nie pokrywa poniesionej szkody, to 
Zamawiający może dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych określonych przepisami 
Kodeksu cywilnego. 

6. Termin zapłaty kary umownej wynosi 14 dni od dnia skutecznego doręczenia Stronie wezwania do zapłaty. 

7. Zapłata kary przez Wykonawcę lub potrącenie przez Zamawiającego kwoty kary z płatności należnej 
Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku ukończenia robót lub jakichkolwiek innych obowiązków                
i zobowiązań wynikających z Umowy.  

§17 

Odstąpienie i rozwiązanie Umowy 

1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od Umowy w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności 
powodującej, że wykonanie Umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w 
chwili zawarcia Umowy, lub dalsze wykonywanie Umowy może zagrozić istotnemu interesowi 
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bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu – w takim przypadku Wykonawca może żądać 
wyłącznie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania dotychczasowej części Umowy i nie jest 
uprawniony do żądania kar czy odszkodowania. 

Odstąpienie od Umowy w tym przypadku winno nastąpić w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości 
o zaistnieniu którejkolwiek z tych okolicznościach. 

2. Niezależnie od uprawnień określonych w obowiązujących przepisach prawa, Zamawiającemu przysługuje 
prawo odstąpienia od Umowy, bez konieczności wyznaczania dodatkowego terminu, gdy: 

1) zostanie złożony wniosek o rozwiązanie lub likwidację firmy Wykonawcy, 

2) zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy, uniemożliwiający wykonanie Umowy, 

3) W przypadku trwającej co najmniej 14 dni zwłoki Wykonawcy w realizacji Przedmiotu Umowy 

4) Wykonawca realizuje roboty niezgodnie z dokumentami, o których mowa w §1 ust. 2 Umowy, 

5) Wykonawca nie wykonuje Przedmiotu Umowy zgodnie z aktualnym Harmonogramem albo 
Wykonawca wykazuje zwłokę w realizacji Obiektu w stosunku do przyjętego Harmonogramu; 

6) Wykonawca nie ubezpieczył Obiektu na warunkach opisanych w §21; 

7) Wykonawca nie przekazał Kosztorysu, stosownie do postanowień §5 pkt 17;  

8) Wykonawca powołał do sprawowania funkcji, o których mowa w §8 ust. 1 Umowy osobę/osoby nie 
uzgodnione z Zamawiającym, stosownie do postanowień §8; 

9) Wykonawca wbrew Zamawiającemu skierował do wykonania Obiektu osoby, które wykonują swoje 
obowiązki w sposób nienależyty, stosownie do postanowień §8 ust. 10; 

10) nastąpi sytuacja, o której mowa w §15 ust. 8 pkt. 3 lit. b. Umowy, 

11) Zamawiający trzykrotnie dokonał bezpośredniej zapłaty na rzecz podwykonawcy lub dalszego 
podwykonawcy, o której mowa w §13 ust. 3 Umowy, 

12) Zamawiający dokonał bezpośrednich zapłaty na rzecz podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy,                    
o której mowa w §13 ust. 3 Umowy, na sumę większą niż 5% wartości Umowy, 

13) w przypadku nie usunięcia przez Wykonawcę na żądanie Zamawiającego, w terminie przez niego 
wskazanym, wybudowanych, zamontowanych, użytych materiałów, niezaakceptowanych przez 
Zamawiającego 

3.  Odstąpienie od Umowy winno nastąpić w formie pisemnej i powinno zawierać uzasadnienie. 

4.  Zamawiający jest uprawniony odstąpić od Umowy w terminie 30 dni od daty powzięcia wiadomości                      
o zdarzeniu uzasadniającym odstąpienie. 

5. Odstąpienie wywołuje ex nunc, przy czym Strony dokonają rozliczenia zgodnie z §18, chyba że co innego 
wynika z treści Umowy. 

6. Zamawiający może odstąpić od Umowy jeżeli zachodzi co najmniej jedna z okoliczności wskazanych w art. 
456 ust.1 pkt 2 Prawo zamówień publicznych i na warunkach w nim określonych, z uwzględnieniem 
postanowień niniejszej Umowy.  W takim przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia 
należnego z tytułu wykonania dotychczasowej części Umowy i nie jest uprawniony do zadania kar czy 
odszkodowania. 

§18 

Obowiązki Stron w przypadku odstąpienia i rozwiązania Umowy 

Jeżeli co innego nie wynika z postanowień Umowy, w przypadku odstąpienia od Umowy lub rozwiązania Umowy 
przez Zamawiającego Strony obciążają następujące obowiązki: 

1)   W terminie 7 dni od odstąpienia od Umowy Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi 
szczegółowy protokół inwentaryzacji robót budowlanych na dzień odstąpienia/rozwiązania Umowy. 

2)    W przypadku nie sporządzenia przez Wykonawcę szczegółowego protokołu inwentaryzacji w terminie 
określonym w pkt 1, zostanie on sporządzony przez Zamawiającego, a o terminie wykonania 
inwentaryzacji Wykonawca zostanie powiadomiony co najmniej 3 dni wcześniej. 

3)   Zabezpieczenie przerwanych robót nastąpi na koszt Strony odstępującej od Umowy/rozwiązującej 
Umowę, z zastrzeżeniem §17 ust. 2 Umowy, kiedy to koszty zabezpieczenia pokrywa Wykonawca. 
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4)     Wykonawca sporządzi wykaz tych materiałów, konstrukcji i urządzeń, które nie mogą być 
wykorzystane przez Wykonawcę do innych robót nie objętych niniejszą Umową, jeżeli odstąpienie od 
Umowy nastąpiło z przyczyn niezależnych od niego. 

5)    W razie odstąpienia od Umowy/rozwiązania Umowy - Zamawiający zobowiązany jest do: 

a)   dokonania odbioru przerwanych robót budowlanych oraz  zapłaty wynagrodzenia za roboty, 
które zostały wykonane do dnia odstąpienia/rozwiązania Umowy w wysokości proporcjonalnej do 
stanu zaawansowania tych robót, 

b)   przejęcie od Wykonawcy pod swój dozór terenu budowy, 

c)   zwrotu Wykonawcy kosztów nabycia materiałów, konstrukcji i urządzeń, o których mowa 
w pkt 4), jeżeli odstąpienie/rozwiązanie Umowy nastąpiło z przyczyn całkowicie 
niezależnych od Wykonawcy. 

§19 

 Gwarancja i rękojmia 

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji i rękojmi na okres …………………………… miesięcy 
(zgodnie z ofertą Wykonawcy) na cały zakres Przedmiotu Umowy. 

2. Okres gwarancji i rękojmi rozpoczyna się w dacie podpisania protokołu odbioru końcowego Obiektu. 

3. Wykonawca wystawi dokument gwarancyjny najpóźniej w dacie podpisania protokołu odbioru końcowego 
Obiektu. 

Zamawiający jest uprawniony odmówić podpisania protokołu odbioru końcowego do chwili wystawienia 
przez Wykonawcę dokumentu gwarancyjnego, według wzoru stanowiącego Załącznik nr 12 do Umowy. 

4. W przypadku wcześniejszego rozwiązania Umowy lub odstąpienia jednej ze Stron, okres gwarancji                          
i rękojmi rozpoczyna się następnego dnia po sporządzeniu protokołu, o którym mowa w §18 Umowy. 
Postanowienie ust. 3 stosuje się odpowiednio. Dokończenie realizacji Obiektu przez inny podmiot nie 
uchyla odpowiedzialności Wykonawcy z tytułu gwarancji lub rękojmi za wykonany przezeń zakres robót. 

5. W przypadku, nie usunięcia przez Wykonawcę zgłoszonej wady w wyznaczonym terminie lub usunięcia 
wady w sposób nienależyty, Zamawiający będzie uprawniony zlecić usunięcie wady osobie trzeciej na koszt 
i ryzyko Wykonawcy, bez utraty przez Zamawiającego uprawnień wynikających z tytułu gwarancji i rękojmi 
za wady, bez konieczności uzyskania odrębnego upoważnienia sądowego, z zastrzeżeniem wcześniejszego 
wezwania Wykonawcy do usunięcia wad pod rygorem wykonawstwa zastępczego z wyznaczeniem mu w 
tym celu dodatkowego nie krótszego niż 7 dni terminu, który upłynął bezskutecznie. 

6. Usunięcie Wad następuje na koszt i ryzyko Wykonawcy. Przez usunięcie wady należy rozumieć naprawę 
rzeczy wadliwej lub wymianę rzeczy na nową lub ponownie wykonane roboty. 

7. Udzielone rękojmia i gwarancja nie naruszają prawa Zamawiającego do dochodzenia roszczeń o 
naprawienie szkody w pełnej wysokości na zasadach określonych w obowiązujących przepisach prawa. 

 

§20 

Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy 

Zapisy opcjonalne w zależności od formy wniesienia zabezpieczenia: 

I.  Wersja: pieniądz1  

1.  Wykonawca,  przed zawarciem Umowy, wnosi zabezpieczenie wykonania i należytego wykonania Umowy w 
wysokości 5 % wynagrodzenia brutto określonego w §11 ust. 2 Umowy, tj. kwotę ….......................... zł 
w pieniądzu. 

2.  Zamawiający będzie uprawniony do wykorzystania kwoty zabezpieczenia, o której mowa w ust. 1                       
w przypadku wystąpienia wszelkich roszczeń w stosunku do Wykonawcy, w szczególności z tytułu szkody 
lub kary umownej, powstałych w czasie realizacji Umowy. Zabezpieczenie to zostanie zwrócone 
Wykonawcy w niewykorzystanej części w terminie 30 dni od daty podpisania protokołu odbioru końcowego 
Obiektu, z zastrzeżeniem ust. 4. 

3. Zamawiający będzie uprawniony do zatrzymania kwoty ……….…… zł, stanowiącej 30% kwoty wskazanej                
w ust. 1 na zabezpieczenie ewentualnych roszczeń z tytułu rękojmi i gwarancji za wady Obiektu, o ile 
Zamawiający nie wykorzystał uprzednio kwoty zabezpieczenia należytego wykonania Umowy. Podlega ono 
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zwrotowi w niewykorzystanej części w terminie 15 dni po upływie terminu rękojmi i gwarancji za wady 
Obiektu. 

4.  W celu realizacji kwoty zabezpieczenia, Zamawiający wezwie Wykonawcę do realizacji roszczenia                    
w wyznaczonym terminie nie krótszym jednak niż 14 dni, a po bezskutecznym jego upływie, Zamawiający 
będzie uprawniony wykorzystać kwotę zabezpieczenia na pokrycie roszczenia. 

II.  Wersja: inne zabezpieczenia1 

1.    Wykonawca, przed zawarciem Umowy, wnosi zabezpieczenie wykonania i należytego wykonania Umowy              
w wysokości 5% wynagrodzenia brutto określonego w §11 ust. 2, tj. kwotę  ………………… zł w 
formie ………………………. na kwotę ……………………… zł z okresem ważności upływającym minimum w 
dniu ………………… roku. Jeżeli okres na jaki ma być wniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat to 
zabezpieczenie w formie gwarancji/poręczenia Wykonawca wnosi na okres nie krótszy niż 5 lat z 
jednoczesnym zobowiązaniem się Wykonawcy do przedłużenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego 
zabezpieczenia na kolejne okresy. W przypadku nieprzedłużenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia 
najpóźniej na 30 dni przed upływem terminu ważności dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w 
formie gwarancji/poręczenia, Zamawiający zmienia formę na zabezpieczenie w pieniądzu, poprzez wypłatę 
kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia. Wypłata ta następuje nie później niż w ostatnim dniu ważności 
dotychczasowego zabezpieczenia. 

2. Zamawiający będzie uprawniony do wykorzystania kwoty zabezpieczenia w przypadku wystąpienia 
wszelkich roszczeń w stosunku do Wykonawcy, w szczególności z tytułu szkody lub kary umownej, 
powstałych w czasie realizacji Umowy. 

3. W przypadku gdy Strony wydłużą termin wykonania Obiektu, Wykonawca będzie zobowiązany najpóźniej 
na 3 dni przed upływem okresu ważności gwarancji/poręczenia, złożyć odpowiednią kwotę pieniężną lub 
przekazać Zamawiającemu gwarancję/poręczenie z okresem ważności wydłużonym w stosunku do terminu 
opisanego w ust. 1 o ilość dni wynikającą z wydłużenia terminu wykonania Obiektu. W przeciwnym razie 
Zamawiający będzie uprawniony zatrzymać z wynagrodzenia odpowiednią kwotę na poczet zabezpieczenia. 

Postanowienia ust. 3 maja zastosowanie również wtedy, gdy Obiekt nie został wykonany przed upływem 
ważności zabezpieczenia należytego wykonania Umowy wniesionego w innej formie niż pieniężna                       
- w takim przypadku, Wykonawca, zobowiązany jest na warunkach i zasadach opisany w ust. 3 wnieść 
zabezpieczenie z okresem ważności niezbędnym do zakończenia prac, który zostanie określony przez 
Zamawiającego. W przeciwnym razie Zamawiający będzie uprawniony zatrzymać z wynagrodzenia 
odpowiednią kwotę na poczet zabezpieczenia. 

4. Zamawiający zwróci Wykonawcy zabezpieczenie w terminie 30 dni od daty podpisania protokołu odbioru 
końcowego Obiektu, chyba że zabezpieczenie zostało uprzednio wykorzystane przez Zamawiającego na 
poczet realizacji przysługujących mu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania robót 
przez Wykonawcę. 

5. Wykonawca wnosi na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi i gwarancji za wady - gwarancję/poręczenie, 
na kwotę stanowiącą 30% kwoty wskazanej w ust. 1, z okresem ważności od daty protokołu odbioru 
końcowego Obiektu, do dnia, w którym upłynie okres rękojmi i gwarancji. Zabezpieczenie podlega 
zwrotowi w terminie 15 dni po upływie terminu rękojmi i gwarancji za wady Obiektu, chyba że 
zabezpieczenie zostało uprzednio wykorzystane przez Zamawiającego na poczet realizacji przysługujących 
mu roszczeń. 

6. Wykonawca jest uprawniony wnieść jedną gwarancję/poręczenie, na zabezpieczenie roszczeń opisanych               
w ust. 1-5 z redukcją 70% kwoty zabezpieczenia po upływie 30 dni od daty protokołu odbioru końcowego 
robót. 

7. W przypadku gdy Wykonawca nie przekaże Zamawiającemu gwarancji/poręczenia/odpowiedniej kwoty 
pieniężnej w terminie lub na warunkach opisanych w ust. 3 i ust. 5, Zamawiający będzie uprawniony 
zatrzymać z wynagrodzenia odpowiednią kwotę na poczet zabezpieczenia roszczeń Zamawiającego. 

8. W przypadku gdy Wykonawca jako zabezpieczenie wykonania i należytego wykonania Umowy 
wybierze gwarancję bankową lub ubezpieczeniową, Zamawiający wymaga, aby treść gwarancji 
była zgodna z założeniami wg. Załącznika nr 13 do Umowy. 

 
§21 

Ubezpieczenie 

1. Wykonawca ma obowiązek zawarcia i utrzymania przez cały okres realizacji Umowy, umowy ubezpieczenia 
odpowiedzialności cywilnej deliktowej i cywilnej kontraktowej Wykonawcy. 

2. Wykonawca przedłoży Inwestorowi w ciągu 14 dni od dnia podpisania Umowy kopie polis 
ubezpieczeniowych spełniających warunki Umowy potwierdzających fakt zawarcia przez Wykonawcę wyżej 
wymienionych umów ubezpieczenia, zaś kopie dowodów opłacenia stosownych składek Wykonawca ma 
obowiązek przedstawić Inwestorowi w ciągu 7 dni po wymagalnym terminie płatności określonym w polisie.  
Na potwierdzenie ciągłości ubezpieczenia w całym okresie realizacji Przedmiotu Umowy, Wykonawca jest 
zobowiązany w terminie 7 dni od upływu ważności polisy przedstawić Zamawiającemu polisę 
ubezpieczeniową na kolejny okres ubezpieczenia. 



30 

 

3. Suma ubezpieczenia wynosić będzie nie mniej niż wartość kontraktu, tj.  nie mniej niż ……………………., jako 
limit na jedno i wszystkie zdarzenia. 

§22 

Warunki zmiany Umowy 

1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści niniejszej Umowy mogą być dokonane za zgodą obu Stron wyrażoną   
w formie pisemnej bądź elektronicznej, opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym - pod 
rygorem nieważności, z zastrzeżeniem postanowień §2 ust. 5 i §7 ust. 3 Umowy. 

2. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany Umowy w przypadkach określonych w art. 455  ust. 1 pkt 2 – 4 
i ust. 2 ustawy Pzp oraz przewiduje zgodnie z art. 455 ust. 1 pkt 1)  ustawy Pzp możliwość zmiany 
postanowień Umowy określając następujący rodzaj i zakres oraz warunki zmiany postanowień Umowy:                 
- w przypadku 

1) Wynagrodzenia w przypadku: 

a) zmiany stawki podatku od towarów i usług (VAT), wynagrodzenie należne Wykonawcy zostanie  
odpowiednio zmienione w stosunku wynikającym ze zmienionej stawki podatku od towarów i usług 
(VAT), 

b) w przypadkach określonych w §12 ust. 2,3,4 Umowy, 

c) w przypadku zmiany zakresu świadczenia Umowy w związku z zaistnieniem okoliczności, o których 
mowa w pkt 2 lit. e) i f), tj. zaistnienia okoliczności nadzwyczajnych, np. działań wojennych, aktów 
terroryzmu, rewolucji, przewrotu wojskowego lub cywilnego, wojny domowej, skażeń 
radioaktywnych, istnieniem/zaistnieniem epidemii/pandemii, klęski żywiołowej, jak huragany, 
powodzie, trzęsienie ziemi, bunty, niepokoje, strajki, okupacje budowy spowodowane przez osoby 
inne niż pracownicy Wykonawcy i jego podwykonawców, 

2) Terminu realizacji Przedmiotu Umowy: 

a)    w przypadku wystąpienia przestojów w realizacji robót budowlanych Wykonawcy z winy 
Zamawiającego, uzgodnione terminy wykonania robót przedłużone zostaną o czas trwania 
przestojów, 

b)   w przypadku wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych uniemożliwiających 
prowadzenie robót budowlanych, termin wykonania robót przedłużony zostanie o czas trwania 
niekorzystnych warunków atmosferycznych uniemożliwiających prowadzenie robót i - jeśli 
dotyczy – o czas niezbędny do usunięcia przeszkody uniemożliwiającej prowadzenie robót, 
powstałej w związku z niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi. Fakt wystąpienia 
niekorzystnych warunków atmosferycznych oraz istnienia przeszkody, o której mowa powyżej, 
musi być odnotowany w dzienniku budowy i potwierdzony przez inspektora nadzoru 
inwestorskiego, a następnie zgłoszony Zamawiającemu na piśmie, 

c)    w przypadku opóźnienia w przekazaniu Wykonawcy dokumentacji projektowej, o której 
mowa w §10 ust. 1 pkt 2) Umowy, o okres równy temu opóźnieniu, 

d)   w przypadku opóźnienia w przekazaniu Wykonawcy terenu budowy, o okres równy temu 
opóźnieniu, 

e)   w przypadku niemożności wykonywania przedmiotu Umowy w razie zaistnienia okoliczności 
nadzwyczajnych, np. działań wojennych, aktów terroryzmu, rewolucji, przewrotu wojskowego 
lub cywilnego, wojny domowej, skażeń radioaktywnych, z wyjątkiem tych które mogą być 
spowodowane użyciem ich przez Wykonawcę i jego podwykonawców  termin wykonania 
przedmiotu Umowy przedłużony zostanie o czas trwania okoliczności nadzwyczajnych 
uniemożliwiających wykonanie przedmiotu Umowy i - jeśli dotyczy – o czas niezbędny do 
usunięcia przeszkody uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu Umowy, powstałej w związku    
z okolicznościami nadzwyczajnymi, o których mowa powyżej, 

f)  w przypadku niemożności wykonywania Przedmiotu Umowy w związku                                          
z zaistnieniem/istnieniem epidemii/pandemii, klęski żywiołowej, jak huragany, powodzie, 
trzęsienie ziemi, bunty, niepokoje, strajki, okupacje budowy spowodowane przez osoby inne 
niż pracownicy Wykonawcy i jego podwykonawców - termin wykonania przedmiotu Umowy 
przedłużony zostanie o czas trwania okoliczności uniemożliwiających wykonywanie przedmiotu 
Umowy, o których mowa powyżej i - jeśli dotyczy – o czas niezbędny do usunięcia przeszkody 
uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu Umowy w związku z okolicznościami, o których 
mowa powyżej 

g)    w przypadku konieczności wykonania robót, o których mowa w §12 ust. 2,3,4, o ile 
wykonanie tych robót (zamówień) powoduje konieczność przedłużenia terminu wykonania 
Umowy, 

h)   w przypadku opóźnień wynikających z decyzji administracyjnych, innych aktów władczych                    
i orzeczeń organów administracji publicznej i innych instytucji, które nie są następstwem 
okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność - terminy wykonania robót 
przedłużone zostaną o czas trwania opóźnień, 
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i)     wystąpienia okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, tj. opóźnienia, utrudnienia lub 
przeszkody dające się przypisać Zamawiającemu – o okres wynikający z przerw lub opóźnienia, 

j)   wystąpienia okoliczności nie leżących po stronie Wykonawcy, a uniemożliwiających mu 
dotrzymanie terminu wykonania przedmiotu Umowy pisemnie uzasadnionych i 
udokumentowanych przez Wykonawcę, których wystąpienie realnie wpływa na termin 
wykonania Przedmiotu zamówienia, 

k)    okoliczności wskazanych w ust. 2 pkt 1 lit b) – jeżeli wprowadzane zmiany będą miały 
wpływ na termin wykonania zamówienia przez Wykonawcę, 

l)      w przypadku zmiany Umowy dokonanej na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 3, 4 i ust. 2 Pzp, 
o ile wykonanie tych robót (zamówień) powoduje konieczność przedłużenia terminu wykonania 
Umowy, 

m)   uchybienia terminowi załatwiania spraw i wydania stosownych decyzji (w tym opinii, 
uzgodnień, stanowisk, pozwoleń itp.) przez organy administracji publicznej, gestorów sieci, 
zarządców, administratorów terenów, urządzeń, niezbędnych do wykonania Przedmiotu 
Umowy, ponad terminy określone w przepisach Kodeksu postępowania administracyjnego w 
tym zakresie,  chyba, że przyczyną uchybienia przez organ terminowi, o którym mowa 
powyżej, jest działanie lub zaniechanie działania przez Wykonawcę, w tym błędne lub niepełne 
sformułowanie wniosku lub jego załączników lub skierowanie wniosku do niewłaściwego 
organu - o okres przekraczający czas rozpatrywania sprawy do wydania rozstrzygnięcia, 

m)   wniesienia od uzyskanej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie odwołań, zażaleń, skarg itp. - od                          
momentu złożenia odwołania, zażalenia, skargi itp., do czasu prawomocnego rozstrzygnięcia,    

o ile okoliczności, o których mowa powyżej mają wpływ na termin realizacji Umowy, co zostanie 
przez Wykonawcę uzasadnione i udokumentowane. 

Przedłużenie terminu wykonania Umowy dopuszczalne jest tylko wraz z przedłużeniem okresu ważności 
zabezpieczenia należytego wykonania Umowy lub wniesieniem nowego zabezpieczenia należytego 
wykonania Umowy na przedłużony termin wykonania zamówienia i uznania go przez Zamawiającego za 
należycie wykonane, z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokości. 

3) w wypadku zmian podmiotowych po stronie Wykonawcy, zgodnie z obowiązującymi przepisami 
prawa, 

4) dotyczących zatrudnienia podwykonawców (w przypadku gdy Wykonawca oświadczył, iż wykona 
umowę osobiście, w zakresie zgodnym ze SWZ), 

5) zmiany osobowej podwykonawców oraz zakresu podwykonawstwa w warunkach opisanych w §14 
(w przypadku gdy Wykonawca wykonuje umowę przy pomocy podwykonawców, w zakresie 
zgodnym ze SWZ), 

6) zmiany osób, o których mowa w §8 ust. 1, 

7) zmiany sposobu i zakresu wykonania przedmiotu zamówienia w przypadku zmiany przepisów prawa 
powodujących konieczność: przyjęcia innych rozwiązań technicznych, technologicznych lub 
uzyskania innych bądź dodatkowych decyzji niezbędnych w związku z projektowaną inwestycją lub 
uwzględnienia nowych przepisów prawa w zakresie formy, zakresu, sposobu wykonania 
dokumentacji projektowej, w tym wynikających z prawa zamówień publicznych 

8) zmian dokonanych na podstawie art. 23 pkt 1 Ustawy – Prawo budowlane, zmiana w rozwiązaniach 
projektowych, jeżeli są one uzasadnione koniecznością zwiększenia bezpieczeństwa realizacji robót 
budowlanych lub usprawnienia procesu budowy, 

9) zmiana dokonana na podstawie art. 20 ust.1 pkt 4 lit. b) ustawy – Prawo budowlane, uzgodniona 
możliwość wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w projekcie, 
zgłoszonych przez kierownika budowy, zamawiającego lub inspektora nadzoru inwestorskiego, 

10) zmiany dokonane podczas wykonywania robót i nie odstępujące w sposób istotny od 
zatwierdzonego projektu budowlanego lub warunków pozwolenia na budowę, 

11) zmiany wysokości wartości drewna opałowego, wskazanej w postanowieniach §5 pkt  60 Umowy, w 
przypadku zmiany obowiązującej stawki podatku od towarów i usług (VAT) lub w przypadku zmiany 
faktycznego zakresu wycinki – w takiej sytuacji, wartość drewna opałowego stanowiąca koszt 
Wykonawcy, zostanie odpowiednio zmieniona w stosunku wynikającym ze zmienionej stawki 
podatku VAT lub odpowiednio zmieniona w zakresie wynikającym z faktycznie wykonanej wycinki, 

12) zmiany wysokości skonta, podyktowanej istotnymi zmianami rynkowych stóp procentowych, 

13) w przypadku, o którym mowa w §11a ust.17 Umowy. 

Warunkiem dokonania zmian w Umowie jest złożenie wniosku przez Stronę inicjującą zmianę, 
zawierającego w szczególności: opis propozycji zmian, uzasadnienie zmian oraz wpływ zmian na termin 
wykonania Umowy. 
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§23 

Klauzula poufności 

1. Wykonawca zobowiązuje się do bezwzględnego zachowania w poufności wszelkich informacji uzyskanych w 
związku z wykonywaniem zlecenia dotyczących Zamawiającego i jego Klientów. 

2. Wykonawca obowiązany jest do zapewnienia, aby jego pracownicy, a także osoby trzecie przy udziale  
których wykonuje zlecenia dla Zamawiającego, przestrzegali tych samych reguł poufności określonych w 
niniejszym dokumencie. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za należyte wypełnienie zobowiązania 
wskazanego w zdaniu poprzedzającym, a za działania lub zaniechania osób trzecich odpowiada jak za swoje 
własne. 

3. Wykonawca obowiązany jest również do podjęcia pozytywnych działań zmierzających do ochrony informacji 
poufnych Zamawiającego i jego Klientów, o ile w trakcie wykonywania zlecenia mogłoby dojść do ujawnienia 
takich informacji poza wiedzą i zgodą Zamawiającego. 

4. Postanowienia ust. 1-3 nie będą miały zastosowania do informacji, które: 
a) zostały opublikowane lub stały się jawne bez naruszenia niniejszej Umowy; 
b) zostały ujawnione przez strony trzecie bez naruszenia zasady poufności określonej Umową; 
c) zostały ujawnione na podstawie odpowiedniego przepisu prawa, wyroku sądowego lub decyzji 

administracyjnej. 
5. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z Polityką Zintegrowanego Systemu Zarządzania Urzędu Miasta 

Płocka i innymi właściwymi dla danej usługi regulacjami systemu, dostępnymi na stronie www.zsz.plock.eu 
oraz zobowiązuje się do przestrzegania standardów z nich wynikających. Regulacje nieujawnione publicznie 
z uwagi na wymagania bezpieczeństwa informacji zostaną przedstawione Wykonawcy po zawarciu niniejszej 
Umowy, zaś Wykonawca niniejszym deklaruje ich stosowanie – wprost lub odpowiednio. 
 

§24 

Korespondencja elektroniczna 

Strony Umowy ustalają, że wszelkie informacje dotyczące realizacji Umowy, dostarczone na adres e-mail 
Zamawiającego (inwestycje@plock.eu) przez Wykonawcę oraz na adres e-mail Wykonawcy (….…….…….……..….) 
przez Zamawiającego poczytuje się za przekazane skutecznie Stronie; jeżeli informacja ma formę oświadczenia 
woli, dla którego skuteczności niezbędne jest zachowanie formy pisemnej (zwykłej bądź kwalifikowanej), strony 
zobowiązują się do akceptacji dokumentów elektronicznych opatrzonych przez uprawnioną do ich wystawienia 
osobę certyfikatem podpisu kwalifikowanego, składanego za pomocą bezpiecznego urządzenia służącego do 
składania podpisu elektronicznego. Przez dostarczenie na adres e-mail rozumie się przyjęcie wiadomości przez 
serwer, na którym znajduje się skrzynka e-mail adresata. Strony odpowiadają za prawidłowe funkcjonowanie 
infrastruktury technicznej wykorzystywanej przez nie do komunikacji, włączając w to odpowiedzialność na 
zasadzie ryzyka związanego z dokonanym wyborem usług świadczonych przez trzecią stronę, w szczególności 
usług hostingowych. 
W przypadku dysfunkcji serwera bądź innego elementu infrastruktury technicznej, odpowiedzialnego za obsługę 
adresu pocztowego wskazanego w umowie, uniemożliwiającej dokonanie doręczenia w wyniku awarii bądź 
zastosowanych w nim reguł konfiguracji, konsekwencje w postaci uznania informacji za przekazaną ponosi 
strona korzystająca z danego serwera bądź innego elementu infrastruktury telekomunikacyjnej, chyba że 
dysfunkcja nastąpiła w wyniku działania siły wyższej w rozumieniu odpowiedniego przepisu kodeksu cywilnego 
lub strona korzystająca z tej infrastruktury poinformowała skutecznie drugą stronę o dysfunkcji infrastruktury, 
wskazując jednocześnie zastępczy, tymczasowy sposób dokonywania doręczeń, zapewniający ich nie 
zaprzeczalność oraz adekwatny do przebiegu wdrożenia czas realizacji. Korzystanie z połączeń 
wykorzystujących rozwiązania anonimizujące np. proxy, TOR i podobne, wymaga zgody drugiej strony. 

 

§25 

Ochrona  danych osobowych 

Klauzula informacyjna 

Zapisy opcjonalne: 

Klauzula I - Klauzula informacyjna dla umowy zawieranej z osobą fizyczną nieprowadzącą 

działalności gospodarczej,  działającą osobiście: 

Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku 
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 
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przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, Zamawiający informuje, że: 

1. Administratorem przetwarzanych danych osobowych jest Gmina Miasto Płock, pl. Stary Rynek 1,  09 - 
400 Płock. 

2. Osobą do kontaktu w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych jest Inspektor ochrony 
danych – iod@plock.eu. 

3. Zamawiający oświadcza, że dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji niniejszej Umowy. 

4. Zamawiający oświadcza, że odbiorcami danych osobowych będą podmioty uprawnione do uzyskania 
danych osobowych na podstawie przepisów prawa. 

5. Wykonawca ma prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych                      
i otrzymania ich kopii, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania kiedy kwestionuje prawidłowość 
danych osobowych oraz usunięcia danych kiedy ustanie cel przetwarzania. 

6. Zamawiający oświadcza, że dane osobowe przechowywane będą przez okres 10 lat – zgodnie z 
jednolitym rzeczowym wykazem akt. 

7. Wykonawca ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony 
Danych Osobowych. 

8.  Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych będzie skutkować 
odmową zawarcia Umowy. 

albo 
 

Klauzula II - Klauzula informacyjna dla pozostałych umów. 

 
1. Administratorami danych osobowych, w rozumieniu art. 4 pkt. 7 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego 

i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z 
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia 
dyrektywy 95/46/WE (dalej „RODO”), osób reprezentujących Strony oraz osób wykonujących Umowę w 
imieniu Stron, przetwarzanych w związku z podpisaniem i realizacją niniejszej Umowy są: 

1) Gmina - Miasto Płock, pl. Stary Rynek 1, 09-400 Płock; 
2) (drugi podmiot) z siedzibą: w …………..., przy ul. ………., 00-000 …………… 
Każda ze Stron jest odrębnym administratorem danych. 

2. Kontakt z inspektorem ochrony danych: 
1) dla Gminy - Miasto Płock – iod@płock.eu; 
2) dla (drugi podmiot) - ………………….. 

3. Dane osobowe przetwarzane będą celach związanych z zawarciem i realizacją Umowy, jej obsługą, jak też w 
związku z wypełnieniem obowiązków prawnych ciążących na Stronach niniejszej Umowy. 

4. Odbiorcami danych osobowych będą podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie 
przepisów prawa oraz podmioty świadczące usługi na rzecz Stron. 

5. Dane osobowe przechowywane będą przez okres 10 lat licząc od końca roku zakończenia Umowy. 
6. Każdy ma prawo do: 

1) dostępu do swoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii; 
2) sprostowania (poprawiania) swoich danych; 
3) ograniczenia przetwarzania w przypadku kwestionowania prawidłowości danych osobowych; 
4) usunięcia danych po ustaniu celu, dla realizacji którego były przetwarzane. 

7. Każdy ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych 
Osobowych. 

8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne dla zawarcia i realizacji Umowy. 
9. Każda ze Stron umowy zapozna z treścią powyższej klauzuli osoby, które w imieniu Strony będą realizowały 

niniejszą Umowę. 
§26 

Klauzula o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami 

1. W ramach realizowanego zadania publicznego/wykonywanego zamówienia publicznego Zleceniobiorca/ 
Wykonawca zapewni dostępność osobom ze szczególnymi potrzebami w rozumieniu ustawy z dnia 19 lipca 
2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1062), z 
uwzględnieniem konieczności zapewnienia: 

1) w zakresie dostępności architektonicznej: 

a) zapewnienia wolnych od barier poziomych i pionowych przestrzeni komunikacyjnych budynku, 
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- dostosowanie wejścia głównego do budynku poprzez zapewnienie dostępu z poziomu terenu             
poprzez wykonanie pochylni dla wózków osób niepełnosprawnych, 

b) instalacji urządzeń lub zastosowania środków technicznych i rozwiązań architektonicznych w budynku,  
które umożliwiają dostęp do wszystkich pomieszczeń, z wyłączeniem pomieszczeń technicznych 

 - w budynku mieszkalnym wielorodzinnym zapewniona zostanie dostępność do wszystkich 
pomieszczeń na parterze poprzez zamontowanie drzwi wejściowych do lokali i drzwi 
wewnętrznych w mieszkaniach o szerokości otworu 1,0 m umożliwiających przejazd wózka osoby 
niepełnosprawnej, 

c) zapewnienia osobom ze szczególnymi potrzebami możliwości ewakuacji lub ich uratowania w inny 
sposób. 

2. Zapewnienie dostępności następować będzie z uwzględnieniem projektowania produktów, środowiska, 
programów i usług w taki sposób, by były użyteczne dla wszystkich, w możliwie największym stopniu, bez 
potrzeby adaptacji lub specjalistycznego projektowania, nie wykluczając jednak pomocy technicznych dla 
szczególnych grup osób niepełnosprawnych, jeżeli będzie to potrzebne. 

3. Jeżeli podmiot, który podlega wymogom ustawy o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi 
potrzebami, nie jest w stanie zapewnić warunków, o których mowa w art. 6 pkt 1 i 3 ustawy, obowiązany 
jest zapewnić dostęp alternatywny, o którym mowa w art.7 ustawy. 

 
§27 

Cesja praw i obowiązków 

Przeniesienie przez Wykonawcę praw i obowiązków wynikających z Umowy, wymaga uprzedniej zgody 
Zamawiającego wyrażonej na piśmie, pod rygorem nieważności. 

§28 

Klauzula salwatoryjna 

Niewykonalność jednego lub większej liczby postanowień Umowy nie ma wpływu na wykonalność pozostałych 
postanowień. W przypadku uznania jakiegokolwiek postanowienia Umowy z dowolnej przyczyny za 
niewykonalne, postanowienie takie zostanie zastąpione wykonalnym postanowieniem, które w największym 
możliwym stopniu odda pierwotne intencje Stron i uwzględni ich interesy gospodarcze. 

§29 

Postanowienia końcowe 

1. Każda ze Stron oświadcza i gwarantuje drugiej Stronie, że ma prawo i zdolność do zawarcia i wykonania 
niniejszej Umowy, nie istnieją żadne zobowiązania umowne lub pozaumowne, które uniemożliwiają danej 
Stronie zawarcie niniejszej Umowy oraz wykonanie zobowiązań wymaganych Umową. 

2.  W sprawach nie uregulowanych niniejszą Umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy prawa polskiego, 
w tym w szczególności ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2023, 
poz. 1605  ze zm.), ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (t.j. Dz. U. 2021, poz. 2351 ze zm.), 
ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2023, poz. 1465 ze zm.) oraz inne 
właściwe dla Przedmiotu Umowy. 

3. Ewentualne spory powstałe na tle realizacji przedmiotu Umowy, Strony poddają rozstrzygnięciu sądu 
powszechnego właściwego ze względu na siedzibę Zamawiającego. 

4. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, jeden dla Wykonawcy, jeden dla 
Zamawiającego. 

5. Umowa obowiązuje od dnia jej zawarcia. 
 

Załączniki: 

Załącznik nr 1 -   Wniosek o zatwierdzenie materiałów (wzór), 

Załącznik nr 1a -   Tablice informacyjne (wzór), 

Załącznik nr 2 -   Wymagania dotyczące realizacji Umowy w związku z finansowaniem   
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               inwestycji ze środków Europejskiego Banku Inwestycyjnego, 
Załącznik nr 3 -  Oświadczenie Podwykonawcy [bieżący okres rozliczeniowy] (wzór), 

Załącznik nr 4 -  Oświadczenie dalszego Podwykonawcy [bieżący okres rozliczeniowy] (wzór), 

Załącznik nr 5 -   Oświadczenie Wykonawcy o realizacji robót przez Podwykonawców (wzór), 
Załącznik nr 6 -  Oświadczenie Podwykonawcy o realizacji robót przez dalszych Podwykonawców 

(wzór), 
Załącznik nr 7 -  Oświadczenie Podwykonawcy [bieżący okres rozliczeniowy] (wzór), 
Załącznik nr 8 -  Oświadczenie dalszego Podwykonawcy [bieżący okres rozliczeniowy]   
              (wzór), 
Załącznik nr 9 - Oświadczenie wykonawcy i podwykonawcy dotyczące przedostatniego i ostatniego 

okresu rozliczeniowego (wzór), 
Załącznik nr 10 - Oświadczenie Podwykonawcy/dalszego Podwykonawcy o rozliczeniu umów 

podwykonawczych, 
Załącznik nr 11 -  Wytyczne do sporządzenia dokumentacji powykonawczej (wzór), 
Załącznik nr 12 -  Gwarancja jakości na roboty budowlane, 
Załącznik nr 13 -  Istotne postanowienia gwarancji wykonania i należytego wykonania Umowy, 
Załącznik nr 14 -  Oświadczenie/Deklaracja o zapoznaniu się z Kartami Standardów Ochrony Drzew w 

Procesach Inwestycyjnych Miasta Płocka oraz z konsekwencjami finansowymi, 
administracyjnymi i karnymi ze nieprzestrzeganie zapisów i podstaw prawnych 
zawartych w kartach Informacyjnych, 

Załącznik nr 15 -  Waloryzacja wynagrodzenia na przykładzie. 
 

 

Forma elektroniczna dokumentu: 

W przypadku gdy umowa będzie zawierana w formie elektronicznej, tj. podpisywana będzie przez Strony 

kwalifikowanym podpisem elektronicznym, niniejszy wzór umowy zmodyfikowany zostanie w następującym 

zakresie: 

1) w komparycji Umowy, pominięty zostanie zapis o dacie zawarcia Umowy; 
2) pominięte zostaną postanowienia §29 ust. 4 Umowy; 
3) w Umowie zawarte zostaną następujące postanowienia: 

a) datą zawarcia Umowy jest data złożenia oświadczenia woli o jej zawarciu przez ostatnią ze 
Stron, stosownie do wskazania znacznika czasu ujawnionego w szczegółach dokumentu 
zawartego w postaci elektronicznej; 

b) Umowa sporządzoną jest w formie elektronicznej i podpisana przez każdą ze Stron 
kwalifikowanym podpisem elektronicznym. 

 
KONTRASYGNUJĘ ZE ŚRODKÓW 

 

 

 

 

 

 

 

  ………………                                                    …………………. 
       Data                                                             Skarbnik 

 

 
ZAMAWIAJĄCY          WYKONAWCA 
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