

Kamień Pomorski, dnia 22.04.2022 r.

Zamawiający:  
Gmina Kamień Pomorski  
ul. Stary Rynek 1  
72-400 Kamień Pomorski

## **ODPOWIEDŹ NA PYTANIA DOTYCZĄCE TREŚCI SWZ**

**Dotyczy:** „Budowa oczyszczalni ścieków we Wrzosowie” PIGK.271.8.2022

Działając na podstawie art. 284 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r.- Prawo zamówień publicznych- dalej ustawa Pzp, zamawiający udziela odpowiedzi na pytania z dnia 21.04.2022 r.

### **Pytanie 1**

Prosimy o potwierdzenie, że zakres robót przeznaczonych do realizacji dotyczy I i II etapu opisanego w projektach i nie obejmuje etapu III.

### **Odpowiedź na pytanie 1:**

Zakres robót przeznaczonych do realizacji w etapie I i II nie obejmuje etapu III.

### **Pytanie 2**

Prosimy o informacje, czy są urządzenia lub elementy etapu III, które wchodzą w zakres inwestycji?

### **Odpowiedź na pytanie 2**

W zakres inwestycji w etapie III wchodzi:

- reaktor biologiczny III (obiekt nr 6 na zagospodarowaniu terenu),
- instalacje i sieci technologiczne dochodzące do reaktora biologicznego III,
- droga utwardzona dochodząca do reaktora biologicznego III,

### **Pytanie 3**

Prosimy o wskazanie granic (na przewodach technologicznych, sieciach, instalacjach, itp.) pomiędzy etapami do realizacji (I i II) a etapem III.

### **Odpowiedź na pytanie 3**

Podział na etapy (I+II i III) wg rysunku PTW\_ZT.01b.


### **Pytanie 4**

W związku z okresem świątecznym (Święta Wielkanocne) oraz nadchodzącym tzw. weekendem majowym (30.04-03.05) oraz wynikającą z nich niską frekwencją pracowników będącą skutkiem branych urlopów, dla rzetelnego pozyskania ofert na urządzenia i materiały, a

w konsekwencji możliwości przedstawienia najbardziej korzystnej dla Zamawiającego oferty prosimy o przesunięcie terminu składania ofert do 12.05.2022 r.

#### **Odpowiedź na pytanie 4**

Zamawiający informuje, że projekt jest współfinansowany z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych zgodnie ze wstępną promesą. Ze względu na termin ważności promesy, jak również ilość dni niezbędnych do przeprowadzenia procedur związanych z wyborem wykonawcy i podpisaniem umowy, nie ma możliwości wydłużenia terminu do dnia 12.05.

Zup. Burmistrza  
  
Aneta Stanaszek-Kaczor  
Sekretarz Gminy