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Wg rozdzielnika  

Znak sprawy: RI.271.4.6.2023 

Znak sprawy: RI.271.4.7.2023 

 

 

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym 

bez negocjacji pn.: „Przebudowa budynku po byłej kotłowni oraz terenu przylegającego na 

potrzeby centrum rehabilitacji i aktywności sportowej przy ul. Leśnej w Lidzbarku 

Warmińskim”, znak sprawy: RI.271.4.2023.  

Działając zgodnie z art. 284 ust. 2 i ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień 

publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.), w imieniu Gminy Miejskiej Lidzbark Warmiński, 

zwanej dalej: „Zamawiającym”, zawiadamiam, że jeden z Wykonawców w dniu 31.01.2023 oraz 

01.02.2023  roku  zwrócił się do Zamawiającego z pismem. 

Poniżej przedstawiam treść pisma  wraz z udzielonymi przez Zamawiającego wyjaśnieniami: 

 

Pytanie nr 1: 

Zwracam się z prośbą wydłużenie terminu składania ofert do dnia 22.02.2023 r. z uwagi na 

skomplikowany przedmiot zadania. Z naszych informacji wynika iż dostawcy i producenci potrzebują 

dłuższego terminu do wykonania wycen. Czy Zamawiający zgodzi się wydłużyć termin składania ofert 

do dnia 22.02.2023 r. ? 

Wyjaśnienie nr 1: 

Zamawiający nie wyraża zgody na wydłużenie terminu składania ofert do dnia 22.02.2023 roku. 

Postępowanie jest dofinansowane  z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji 

Strategicznych- „Edycja Czwarta – Polskie Uzdrowiska”  i ze względu na fakt,  że Zamawiającego 

wiążą terminy realizacji inwestycji oraz z obawy o  utratę dofinansowania, Zamawiający nie przychyla 

się do propozycji Wykonawcy.  

Wskazany w SWZ okres składania ofert (15 dni od dnia ogłoszenia postępowania) zdaniem 

Zamawiającego jest wystarczający na przygotowanie ofert przez Wykonawców. 

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ dotyczące terminu składania i otwarcia ofert tj.  do dnia 

09.02.2023 roku. 
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Pytanie nr 2: 

Ponownie zwracam się z prośbą wydłużenie terminu składania ofert do dnia 22.02.2023 r. w dniu 

dzisiejszym otrzymaliśmy informację od dostawców o terminie wykonania wycen najwcześniej 

ok. 20 lutego z uwagi na trwające ferie zimowe i związany z tym okres urlopowy. 

Wyjaśnienie nr 2: 

Patrz wyjaśnienia nr 1.  
 

 

ZMIANA SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

 
Działając zgodnie z art. 286 ust. 1  ustawy Pzp, Zamawiający zawiadamia o następujących zmianach 

treści specyfikacji warunków zamówienia, zwanej dalej: „SWZ”: 

 

Zamawiający skreśla w SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA  zapisy znajdujące się  

w rozdziale: XVIII. OPIS KRYTERIÓW OCENY OFERT, WRAZ Z PODANIEM WAG TYCH 

KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT.  ust. 5 tj.: 

 

„5. Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, przed wyborem oferty 

obowiązany będzie, po uprzednim wezwaniu przez Zamawiającego, do dostarczenia Zamawiającemu 

kosztorysu ofertowego sporządzonego metodą szczegółową w celu weryfikacji zakresu przedmiotu 

zamówienia uwzględnionego w ofercie Wykonawcy, z zakresem opisanym przez Zamawiającego w 

SWZ.” 

UZASADNIENIE 

 
Postępowanie prowadzone jest w formule ZAPROJEKTUJ I WYBUDUJ, w związku  z powyższym 

Wykonawca przed wyborem najkorzystniejszej oferty nie jest zobowiązany do złożenie kosztorysów 

sporządzonych metodą szczegółową.  

 

Dokonane zmiany zapisów SWZ są obowiązujące i należy je traktować jako jedyne obowiązujące. 

Inne zapisy SWZ nie ulegają zmianie. 

 
 

 

     Zatwierdził:  

 

                     B U R M I S T R Z  

     

                       Jacek Wiśniowski 

 

 
      

 

 

 

Do wiadomości:  

1) Wykonawca  

2) Wszyscy Wykonawcy - Strona internetowa prowadzonego postępowania  

3) a/a                                                             


