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zwanym w dalszej cze$ci umowy Wykonawca

zwani w dalszej czesci umowy tgcznie Stronami, a osobno takze Strong.

Wykonawca zostat wytoniony w postepowaniu przeprowadzonym przez Zamawiajgcego
w trybie podstawowym, zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 11 wrze$nia 2019 r. - Prawo
zamoéwien publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605). Na podstawie dokonanego przez

Zamawiajgcego wyboru oferty Wykonawcy zostata zawarta umowa o nastepujgcej tresci:

PRZEDMIOT UMOWY
&1

1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania realizacje robét budowlanych
w ramach zadania ,Modernizacja budynku stodoty na dziatce 217/70 Pomorskiego
Osrodka Doradztwa Rolniczego w Lubaniu”, obejmujgcego zabezpieczenie obiektu
poprzez wykonanie kompletnego pokrycia dachu obejmujgcego rowniez montaz stolarki

okiennej dachu oraz wykonanie instalacji dachowych.
2. Szczegoétowy zakres robét budowlanych, o ktérych mowa w ust. 1 powyzej, okreslony
zostat w dokumentacji przetargowej, dokumentacji projektowej w szczegdlnosci:
projekcie budowlanym [Zafacznik nr 1], przedmiarach robét [Zatgcznik nr 2], Specyfikacji

Warunkéw Zamoéwienia [Zatgcznik nr 3] i Ofercie Wykonawcy [Zatacznik nr 4], a takze



wedtug biezgcych wskazan i uzgodnien z Zamawiajgcym, Polskg Normga lub réwnowazng
oraz zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlane;j.

Wykonawca oswiadcza, iz posiada kadre i potencjat techniczny umozliwiajgcy wykonanie
zamowienia, a takze ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej, o ktérym mowa
w § 12 niniejszej umowy.

Wykonanie przedmiotu zamdwienia nastgpi z materiatéw Wykonawcy, uwzgledniajac
wymogi zawarte w § 7 niniejszej umowy.

Wykonawca ponosi wszelkie koszty zwigzane z przygotowaniem terenu robét i dozoru
wykonywanych w ramach umowy robdt od dnia ich rozpoczecia do dnia odbioru
koricowego przez Zamawiajacego.

Wykonawca oswiadcza, iz zapoznat sie ze wszystkimi warunkami, ktore sg niezbedne
do prawidlowego wykonania przez niego przedmiotu zamdwienia, bez koniecznosci
ponoszenia przez Zamawiajgcego jakichkolwiek dodatkowych kosztéw, w tym ze
szczegbtowq specyfikacjg techniczng realizacji zaméwienia oraz projektem budowlanym,
do ktérego Wykonawca nie wnosi zastrzezen.

Zamawiajgcy jest uprawniony do ograniczenia przedmiotu niniejszej umowy
na podstawie ztozonego Wykonawcy oswiadczenia woli na piSmie, ze wskazaniem
konkretnych prac, ktore podlegajg wytgczeniu. W przedmiotowym przypadku
wynagrodzenie umowne ulegnie odpowiedniemu obnizeniu, wg zasad wskazanych

w § 8 ust. 14 niniejszej umowy.

TERMIN REALIZACJI UMOWY
§2

Rozpoczecie robdt budowlanych nastgpi w dniu protokolarnego przekazania placu budowy
Wykonawcy, nie pdzniej jednak niz w ciggu 5 dni od dnia zawarcia niniejszej umowy.
Wykonawca zobowigzany jest zakonczyé realizacje przedmiotu umowy w terminie 2
miesiecy liczonym od dnia zawarcia umowy, [termin zakonczenia robdt budowlanych],
jednak, nie pdzniej niz do 11.12.2023 r. zgodnie z Harmonogramem robét budowlanych
stanowigcym Zatgcznik nr 5 do niniejszej umowy.

. Termin zakonczenia robdét budowlanych oznacza termin wykonania petnego zakresu prac

objetych przedmiotowg umowg oraz dokonanie odbioru koncowego przez



4.

Zamawiajgcego, co potwierdzone zostanie protokotem koricowym oraz przedtozeniem
Zamawiajgcemu wymaganej dokumentacji zgodnie z § 9 ust. 11 niniejszej umowy.
Termin ukonczenia robét moze ulec zmianie w przypadku:

a. wprowadzenia zmian do projektdw przez Zamawiajgcego, ktére uniemozliwiajg
terminowa realizacje robét budowlanych;

b. wystgpienia przeszkdd natury sity wyzszej, przez ktére Strony rozumiejg zdarzenia
niemozliwe do unikniecia, nad ktérymi cztowiek nie ma kontroli lub na ktérych
powstanie nie ma wptywu, oraz ktdrych wystgpienia pomimo profesjonalnego
podejscia do zadania i zachowania nalezytej starannosci nie mogt przewidzie¢;

Okolicznosci, o ktérych mowa w ust. 4, wymagajg natychmiastowego zgtoszenia przez

Wykonawce Inspektorowi nadzoru inwestorskiego dziatajgcemu z ramienia

Zamawiajgcego. Brak zgtoszenia poczytuje sie w razie watpliwosci za brak wystgpienia

okolicznosci uzasadniajgcych zmiane terminu zakoriczenia robot budowlanych.

W przypadku wystgpienia okolicznosci, o ktérych mowa w ust. 4, Strony ustalajg nowy

termin ukonczenia robét budowlanych. W przypadku braku ustalenia nowego terminu

zakonczenia robét budowlanych, wtasciwym pozostaje dotychczasowy termin.

OBOWIAZKI ZAMAWIAJACEGO
§3

Zamawiajgcy zobowigzany jest do:

1.

protokolarnego przekazania Wykonawcy terenu budowy, na ktérym przewidziano
realizacje umowy, to jest terenu nalezgcego do Pomorskiego Osrodka Doradztwa
Rolniczego w Lubaniu, potoznego na dziatce ewidencyjnej nr 217/70, obreb Luban powiat
koscierski, w terminie 5 dni od dnia zawarcia umowy;

zapewnienia nadzoru autorskiego i nadzoru inwestorskiego nad prowadzonymi robotami
budowlanymi;

przeprowadzenia odbioréw przedmiotu umowy, o ktdrych mowa w § 9 niniejszej umowy;
zapfaty wynagrodzenia umownego w wysokosci i na zasadach okreslonych w § 8, po
dokonaniu ewentualnych potrgcen wynikajgcych m.in. z nienalezytego wykonania umowy
przez Wykonawce, a takze pozostatych zapiséw niniejszej umowy;

przeprowadzenie odbioru ostatecznego, o ktérym mowa w § 9 niniejszej umowy.



OBOWIAZKI WYKONAWCY
84

1. Wykonawca zobowigzuje sie w szczegélnosci do:

a.

wykonania robdt budowlanych z uzyciem wfasnych $rodkéw, sprzetu, maszyn,
materiatow i pracownikéw, na wtasny koszt i ryzyko;

wykonania przedmiotu umowy zgodnie ze ztozong ofertg, specyfikacjami technicznymi
wykonania i odbioru robét budowlanych, przedmiarami robét, specyfikacjg istotnych
warunkéw zamowienia, projektem budowlanym, pozwoleniem na budowe i innymi
decyzjami administracyjnymi wydanymi dla obiektu, Harmonogramem robdt
budowlanych, warunkami technicznymi wykonania robét budowlanych, Polskimi
Normami i rwnowaznymi, przepisami Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 682 z pbin. zm.), obowigzujgcymi w dacie realizacji robét
budowlanych przepisami wykonawczymi do tej ustawy, oraz innymi obowigzujgcymi
przepisami prawa, w tym dotyczgcymi ochrony srodowiska oraz zasadami rzetelnej
wiedzy techniczno-budowlanej;

wykonania prac przygotowawczych, zorganizowania terenu budowy, wykonania
wszystkich robét towarzyszacych niezbednych do kompleksowej realizacji przedmiotu
umowy, w tym zabezpieczenia i oznakowania terenu budowy;

wspotpracy z Zamawiajgcym oraz zapewnieniu mu oraz innym osobom przez niego
upowaznionym do nieprzerwanego dostepu do placu budowy;

przestrzegania przepiséw BHP, przeciwpozarowych oraz przepisow prawa pracy;
pokrycia kosztéw zwigzanych z zapewnieniem zaplecza i innych tymczasowych
budynkdw dla swoich potrzeb oraz zapewnienia wszelkich mediow niezbednych celem
prawidtowej realizacji przedmiotu umowy lub pokrycia kosztéw ich dostawy
w formie i w sposdb uzgodniony z Zamawiajgcym;

zachowania porzadku i czystos$ci na placu budowy oraz drég prowadzacych do placu
budowy, w tym z chwilg przejecia terenu budowy Wykonawca zobowigzuje sie ponosi¢
koszty = wywozu odpadéw i nieczystosci powstatych w  zwigzku
z wykonywaniem przedmiotu umowy, a po zakoriczeniu robdt zobowigzuje sie do
usuniecia poza teren budowy wszelkich maszyn, urzadzen i materiatdw, a takze
tymczasowego zaplecza oraz pozostawienia catego terenu robdt oraz terendw

przylegtych w stanie uporzadkowanym. W przypadkach wymaganych prawem



Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania od odpowiedniego zarzadcy drogi
pozwolenia na przejazd drogami prowadzgcymi do placu budowy, a takze zajecie pasa
drogowego na czas niezbedny do realizacji przedmiotu niniejszej umowy;

h. wyznaczeniaizapewnienia kierownika budowy oraz odpowiednich kierownikéw robdt;

i. prowadzenia dokumentacji budowy, w tym systematycznego dokonywania wpiséw w
dzienniku budowy;

j. zorganizowania i kierowania budowg w sposéb zgodny z umowg, obowigzujgcymi
przepisami w tym przepisami bhp, przepisami p.poz.;

k. wykonania robét budowlanych w terminach okreslonych w § 2 niniejszej umowy;

|. udzielania pisemnych informacji o przebiegu realizacji robét [zaawansowaniu prac] na
kazde zapytanie Zamawiajgcego, w terminie nie dtuzszym niz 2 dni od dnia ztozenia
zapytania;

m. udziatu w Radzie Budowy, zwotanej przez Zamawiajacego, wedtug jego uznania.
Zamawiajgcy ma prawo zwotaé¢ Rade Budowy, w ktorej sktad wchodzi przedstawiciel
Zamawiajgcego, w tym Inspektor Nadzoru, przedstawiciel Wykonawcy, w tym
Kierownik budowy. W Radzie Budowy mogg uczestniczy¢ inne osoby wskazane przez
Strony;

n. niezwtocznego zawiadamiania Zamawiajgcego na pismie o wszelkich trudnosciach i
przeszkodach uniemozliwiajacych terminowa realizacje umowy w ciggu 2 dni od dnia
powziecia wiadomosci o trudnosciach i przeszkodach, pod rygorem utraty prawa do
powotywania sie na wskazane okolicznos$ci w przysztosci;

0. terminowej zapfaty wynagrodzenia podwykonawcom, w przypadku zawarcia uméw o
podwykonawstwo, i nie narazanie Zamawiajgcego na odpowiedzialno$¢ wynikajaca z
art. 647 k.c.;

p. zapewnienia ttumaczenia wszelkich dokumentéw i pism sporzadzonych dla celéw
realizacji umowy w jezykach obcych na jezyk umowy przez ttumacza przysiegtego,
przy czym dotyczy to takze wszelkich dokumentacji i specyfikacji technicznych,
instrukcji, gwarancji, certyfikatéw i atestéw oraz innych dokumentéw zwigzanych
z przedmiotem umowy.

W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia jakichkolwiek wykonanych elementéw robét

budowlanych, ich czesci badz innego majatku Zamawiajacego w trakcie realizacji



3.

4.

postanowien niniejszej umowy Wykonawca zobowigzany jest do przywrdcenia stanu
poprzedniego i naprawienia wyniktej szkody.

Wykonawca ponosi¢ bedzie petng odpowiedzialnos¢, w szczegdlnosci za szkody
i nastepstwa nieszczesliwych wypadkdéw dotyczace oséb trzecich i uszkodzenia mienia.
Wykonawca ponosi takze petng odpowiedzialnosé za szkody powstate w odebranych juz
na podstawie protokotédw czesciowych czesciach przedmiotu umowy, a przed podpisaniem

protokotu koricowego.

WARUNKI ZATRUDNIENIA
§5

Wymagania zwigzane z realizacjg zamodwienia w zakresie zatrudnienia przez wykonawce
lub podwykonawce na podstawie stosunku pracy oséb wykonujgcych wskazane przez
zamawiajgcego czynnosci w zakresie realizacji zamdwienia, jezeli wykonanie tych
czynnosci polega na wykonywaniu pracy w sposéb okreslony w art. 22 § 1 Ustawy z dnia

26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1465):
a) Zamawiajacy dziatajac zgodnie z art. 95 ustawy wymaga zatrudnienia przez
wykonawce lub podwykonawce na podstawie umowy o prace, w petnym wymiarze

czasu pracy, co najmniej 4 osob wykonujgcych pod kierownictwem Kierownika

budowy Ilub Kierownika robdét nizej wymienione czynnos$ci zwigzane
z wykonywaniem robdét budowlanych w zakresie: robét dekarskich i prac
elektrycznych;
b) w przypadku rozwigzania stosunku pracy przed zakonczeniem realizacji
zamowienia, Wykonawca bedzie zobowigzany do niezwtocznego zatrudnienia na
to miejsce innej osoby.
W trakcie realizacji zamowienia Zamawiajgcy uprawniony jest do wykonywania czynnosci
kontrolnych wobec Wykonawcy odnosnie spetniania przez Wykonawce lub
podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace oséb wykonujacych
wskazane w pkt 1 czynnosci. Zamawiajgcy uprawniony jest w szczegdlnosci do:

a) zadania oswiadczen i dokumentow w zakresie potwierdzenia spetniania ww.

wymogoéw i dokonywania ich oceny,

b) Zzadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia

spetniania ww. wymogoéw,



3.

c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania swiadczenia.
W trakcie realizacji zamdwienia na kazde wezwanie Zamawiajacego w wyznaczonym
w tym wezwaniu terminie Wykonawca przedtozy wskazane ponizej dowody w celu
potwierdzenia spetnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez
Wykonawce lub podwykonawce oséb wykonujgcych wskazane w ust. 1. czynnosci w
trakcie realizacji zamoéwienia:
a) oswiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie
umowy o prace o0sdb wykonujgcych czynnosci, ktérych dotyczy wezwanie
prowadzgcego  postepowanie. Oswiadczenie to powinno  zawierad
w szczegdlnosci: doktadne okreslenie podmiotu sktadajgcego oswiadczenie, date
ztozenia oswiadczenia, wskazanie, ze objete wezwaniem czynnos$ci wykonuja
osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby tych
0s6b, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do
ztozenia o$wiadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy;
b) poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem odpowiednio przez wykonawce lub
podwykonawce kopie umowy/umoéw o prace oséb wykonujgcych w trakcie
realizacji zamdwienia czynnosci, ktérych dotyczy ww. oswiadczenie wykonawcy
lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujgcym zakres obowigzkdw, jezeli
zostat sporzadzony). Kopia umowy/umoéw powinna zosta¢ zanonimizowana
w sposéb zapewniajgcy ochrone danych osobowych pracownikéw, zgodnie
z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych
(tj. w szczegdlnosci bez imion, nazwisk, adreséw, nr PESEL pracownikow).
Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace i wymiar etatu
powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania;
c) zaswiadczenie wifasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajgce optacanie przez
wykonawce lub podwykonawce sktadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne
z tytutu zatrudnienia na podstawie umdw o prace za ostatni okres rozliczeniowy;
d) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez wykonawce lub
podwykonawce kopie dowodu potwierdzajgcego zgtoszenie pracownika przez
pracodawce do ubezpieczen, zanonimizowang w sposéb zapewniajgcy ochrone
danych osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja

2018r. o ochronie danych osobowych;



Nieztozenie przez wykonawce w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie zgdanych
dowodéw w celu potwierdzenia spetnienia przez wykonawce lub podwykonawce
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace traktowane bedzie jako niespetnienie
przez wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace
0s6b wykonujacych wskazane w ust. 1. czynnosci.

Zamawiajgcy nie okre$la dodatkowych wymagan zwigzanych z zatrudnianiem o0sdb,
o ktérych mowa w art. 96 ust. 2 pkt 2 Ustawa z dnia 11 wrzesnia 2019 r. - Prawo zamdwien
publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605).

W razie uchybienia przez Wykonawce zapisom niniejszego rozdziatu, Zamawiajacy ma

prawo naliczy¢ kary umowne, zgodnie z postanowieniami okreslonymi w § 11.

PODWYKONAWSTWO
§6

Wykonawca ma prawo do powierzenia wykonania cze$ci zamdéwienia w drodze umowy
z innymi Podwykonawcami.
Zawarcie umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane,
powinno by¢ poprzedzone akceptacjg projektu tej umowy przez Zamawiajacego.
Wykonawca zobowigzani sg do przedtozenia Zamawiajgcemu projektu umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, nie pdzniej niz w ciggu 7
dni przed jej zawarciem.
Jezeli Zamawiajgcy w ciggu 7 dni od dnia przedtozenia mu projektu umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, nie zgtosi pisemnych
zastrzezen, poczytuje sie, iz zaakceptowat ten projekt umowy.
Po akceptacji projektu umowy, o ktérej mowa powyzej, lub po bezskutecznym uptywie
terminu na zgloszenie przez Zamawiajgcego zastrzezen, Wykonawca i Podwykonawca
przedtozg Zamawiajgcemu poswiadczony za zgodnos$¢ z oryginatem odpis umowy
o podwykonawstwo w terminie 3 dni od dnia zawarcia tej umowy.
Wykonawca jest zobowigzany do zaptaty wynagrodzenia za roboty budowlane na rzecz
podwykonawcow.
Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania lub zaniechania Podwykonawcy, jego

przedstawicieli lub pracownikdéw, jak za wtasne dziatania i zaniechania.
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10.

11.

12.

13.

W przypadku, gdy zmiana lub rezygnacja z Podwykonawcy, dotyczy podmiotu,
na ktérego zasoby Wykonawca powotywat sie w celu wykazania spetniania warunkéw
udziatu w postepowaniu w sprawie udzielenia zamodwienia, Wykonawca jest zobowigzany
wykaza¢ Zamawiajgcemu, iz proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca
samodzielnie spetniajg je w stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie postepowania

o udzielenie zamdwienia.

Umowa z Podwykonawcg powinna okresla¢ w szczegdlnosci:

a. wysokos$¢ wynagrodzenia Podwykonawcy za wykonanie danego zakresu robét;

b. termin zaptaty wynagrodzenia nie dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy
faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej Podwykonawcy czesci
roboty budowlanej;

c. zakres wykonywanych przez Podwykonawce robét budowlanych, sposéb wykonania,
zastosowane materiaty, ktére nie mogg byc¢ sprzeczne z postanowieniami niniejszej
umowy;

d. termin realizacji rob6t budowlanych objetych umowsa, przy czym termin ten nie moze
przekracza¢ terminu realizacji zamdwienia okreslonego w § 2 niniejszej umowy.

Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien, ktore uzalezniajg uzyskanie

przez Podwykonawce ptatnosci od Wykonawcy, od zaptaty przez Zamawiajgcego

Wykonawcy wynagrodzenia obejmujgcego zakres robét budowlanych wykonanych przez

podwykonawce, a takze ktdre sg sprzeczne z postanowieniami umowy zawartej z

Wykonawca lub sprzecznych z obowigzujgcymi przepisami prawa.

Wykonawca jest zobowigzany do przedtozenia Zamawiajgcemu faktur i oswiadczen

Podwykonawcoéw oraz dowoddw dotyczacych zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcom,

ktérych termin uptynat w danym okresie rozliczeniowym. Oswiadczenia te potwierdzajg

brak zalegtosci Wykonawcy w uregulowaniu poszczegdlnych wymagalnych zobowigzan
wobec Podwykonawcdéw wynikajgcych z Uméw o podwykonawstwo.

Przed terminem ptatnosci na rzecz Wykonawcy faktury koncowej, Wykonawca

zobowigzany jest do przedfozenia Zamawiajgcemu dowoddw dotyczacych ostatecznej

zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcom.

Zasady dotyczgce Podwykonawcdw, okreslone w niniejszej umowie, majg odpowiednie

zastosowanie do dalszych podwykonawcow.



MATERIALY

§7
. Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ przedmiot umowy z materiatéw wtasnych oraz przy
uzyciu posiadanego sprzetu, na wtasny koszt i ryzyko.
. Materiaty, o ktérych mowa powyzej, muszg odpowiada¢ wymogom wyrobdw
dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, by¢ zgodne z dokumentacja
projektowg, uzgodnieniami Stron, pozwoleniem na budowe i innymi decyzjami
administracyjnymi wydanymi dla przedmiotowych prac oraz kosztorysem stanowigcym
zatgcznik do umowy.
. Wykonawca zobowigzany jest okazac¢ na kazde zgdanie Kierownika budowy lub Inspektora
nadzoru inwestorskiego lub Zamawiajgcego: atesty, certyfikaty, dopuszczenia do
stosowania w budownictwie, zgodnos$¢ z PN lub réwnowazng lub aprobate techniczng itp.
na uzyte lub majgce by¢ uzyte materiaty.
. Wykonawca zobowigzany jest przekaza¢ Zamawiajgcemu atesty, certyfikaty, dopuszczenia
do stosowania w budownictwie, zgodnos$¢ z Polskimi Normami lub réwnowaznymi,
aprobate techniczng na wszystkie uzyte, wykorzystane, wbudowane i zastosowane
materiaty na kazde zgdanie Zamawiajgcego [najpdiniej w terminie 24 godziny od dnia
ztozenia zadania]. W/w dokumenty Wykonawca zobowigzany jest przekazac
Zamawiajgcemu w oryginatach lub potwierdzonych za zgodno$é z oryginatem kopiach, w
jezyku polskim.
. Wykonawca zobowigzany jest do wykonania niezbednych badan i préb w zakresie
prowadzonych robét zgodnie z wytycznymi nadzoru inwestorskiego, a takze powszechnie
obowigzujgcymi przepisami prawa.
. Wykonawca os$wiadcza, ze wszelkie osoby wykonujgce w jego imieniu prace objete
niniejszg umowg bedg posiadaty niezbedne wyksztatcenie, umiejetnosci, uprawnienia oraz
doswiadczenie do ich prawidtowego wykonania.
. Dla kazdego z materiatdow zuzytych do realizacji niniejszej umowy Wykonawca
zobowigzany jest zapewnic i przechowywacé do dyspozycji Zamawiajgcego odpowiednie
zaswiadczenia, atesty, certyfikaty, aprobaty, oswiadczenia o zgodnosci produktu z Polskimi
Normami lub réwnowaznymi i tym podobne dokumenty.
. Wykonawca ponosi catkowita odpowiedzialno$¢ za jakos¢ materiatdw uzytych do

wykonania catosci robot budowlanych.
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WYNAGRODZENIE | SPOSOB ROZLICZENIA
§8

1. Za wykonanie przedmiotu umowy i wszystkich obowigzkéw z niej wynikajgcych
Wykonawecy przystuguje wynagrodzenie ryczattowe w wysokosSCi ....ceeeeeeeeennness zt [stownie:
.............................................................. ztotych .../100] brutto, wynikajace z przyjetej przez
Zamawiajgcego oferty z dnia ........ccceueeeeneenenr, @ bedacej Zatgcznikiem nr 4 do niniejszej
umowy. Przedmiotowe wynagrodzenie obejmuje nalezny podatek VAT, wedtug
obowigzujacej stawki oraz wszystkie koszty zwigzane z realizacjg robot budowlanych
objetych niniejszg umowa, w tym ryzyko Wykonawcy z tytutu oszacowania wszelkich
kosztéw zwigzanych z realizacjg przedmiotu umowy, a takze innych czynnikow majgcych
lub mogacych mie¢ wptyw na koszty realizacji umowy. Strony zgodnie postanawiajg, iz
pominiecie, brak prawidtowego rozpoznania zakresu przedmiotu umowy, a takze jego
niedoszacowanie nie moze by¢ podstawg do zgdania zmiany wynagrodzenia ryczattowego,
o ktérym mowa w niniejszym ustepie.

2. Wynagrodzenie okreslone w ust. 1 ptatne bedzie na podstawie protokotu odbioru
korncowego i prawidtowo wystawionej faktury.

3. W okresie trwania umowy wynagrodzenie nie podlega waloryzacji.

4. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1 obejmuje takze wynagrodzenie ewentualnych
Podwykonawcéw za wykonanie robdét budowlanych, objetych niniejsza umowa,
a okreslonych w odrebnych Umowach z Podwykonawcami.

5. Strony postanawiajg, ze rozliczenie za wykonane i odebrane roboty budowlane nastgpi
fakturg koncowa. Wykonawca zobowigzany jest do wystawienia i dostarczenia
Zamawiajgcemu faktury w terminie 3 dni od dnia podpisania protokotu odbioru
korncowego.

6. Podstawa do wystawienia faktury kofcowej bedzie protokét odbioru koricowego.

7. Wynagrodzenie nalezne Wykonawcy przekazywane bedzie na rachunek Wykonawcy
wskazany na fakturze w terminie 30 dni od dnia doreczenia Zamawiajgcemu prawidtowo
wystawionej faktury oraz wymaganych do wyptaty dokumentéw, o ktdrych mowa w
niniejszej umowie. Koszty ewentualnych optat i prowizji pobieranych przez banki od

dokonanych wptat ponosi¢ bedzie Wykonawca.
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8.

10.

11.

12.

13.

14.

Za date dokonania zaptaty przyjmuje sie dzien obcigzenia kwotg zaptaty rachunku
bankowego Zamawiajgcego.

Zamawiajgcy jest podatnikiem podatku VAT i jego nazwa brzmi: Pomorski Osrodek
Doradztwa Rolniczego w Lubaniu, Luban, ul. Tadeusza Maderskiego 3, 83-422 Nowy
Barkoczyn, NIP: 583-28-80-729.

Wykonawca  jest  podatnikiem  podatku VAT i jego nazwa brzmi:
Wykonawca jest zobowigzany przedtozyé do faktury os$wiadczenia Podwykonawcow,
protokoty odbioréw oraz dowody dotyczgce zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcom,
ktére potwierdzajg brak zalegtosci Wykonawcy w uregulowaniu wszystkich wymagalnych
zobowigzarh Podwykonawcow wynikajgcych z uméw o podwykonawstwo na dzien
realizacji naleznosci z faktury.

Zaptata wynagrodzenia umownego wynikajgcego z faktury kazdorazowo uzalezniona jest
takze od przedfozenia przez Wykonawce catosci dokumentacji.

Jezeli w czasie wykonywania prac objetych niniejsza umowa wystgpi koniecznos$¢
wykonania robét dodatkowych lub zamiennych w stosunku do wymienionych w ofercie,
zakres prac, termin ich wykonania oraz wynagrodzenie bedg kazdorazowo uzgadniane
pomiedzy stronami, w formie podpisanego przez strony protokotu koniecznosci wraz
z kosztorysem. Wynagrodzenie za roboty dodatkowe ustalone bedzie odrebnymi
kosztorysami.

Jezeli w czasie wykonywania prac objetych niniejsza umowg wystgpi koniecznos$é
ograniczenia zakresu robdét budowlanych w stosunku do wymienionych w ofercie,
wynagrodzenie ryczattowe Wykonawcy okreslone w § 8. ust 1 niniejszej umowy zostanie
obnizone o odpowiednie pozycje, na podstawie odrebnego porozumienia i aneksu do

umowy.

ODBIORY
§9

. Wykonawca jest zobowigzany do realizacji rob6t budowlanych zgodnie zHarmonogramem

stanowigcym Zatgcznik nr 5 do niniejszej umowy. Wykonawca zobowigzany jest do
przedtozenia harmonogramu Zamawiajagcemu najpdzniej w dniu zawarcia niniejszej

umowy.
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. Harmonogram zawiera:

a. terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych robot

b. warto$é poszczegdlnych robot.

. Harmonogram, o ktéorym mowa w ust. 1 i 2 powyzej musi uzyska¢ pisemng akceptacje
Zamawiajgcego. Zamawiajgcy dokona na piSmie zatwierdzenia lub wniesie uwagi do
harmonogramu w terminie 3 dni roboczych od dnia przedtozenia harmonogramu przez
Wykonawce. Wykonawca jest zwigzany uwagami i zastrzezeniami Zamawiajgcego.

. Wykonawca zobowigzany jest, w terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania uwag i
zastrzezen, o ktorych mowa w ust. 3 do dostosowania harmonogramu do wskazan
Zamawiajgcego. W przypadku niedostosowania przez Wykonawce harmonogramu do
uwag Zamawiajgcego strony uzgadniajg niniejszym, ze obowigzujgcym Wykonawce
harmonogramem bedzie harmonogram uwzgledniajgcy uwagi i zastrzezenia
Zamawiajgcego, o ktérych mowa w ust. 3.

. Zmiana harmonogramu jest dopuszczalna w przypadkach uzasadnionych i nie wymaga
aneksu do umowy o ile zmiana nie powoduje niezgodno$ci harmonogramu z
postanowieniami umowy i zmian w zakresie wartosci prac. Wniosek o zmiane
harmonogramu wraz z uzasadnieniem sktada zamawiajacy lub wykonawca. Zmiana
harmonogramu wymaga zgody obu stron umowy wyrazonej na pismie.

. Strony ustalajg, ze bedg stosowane nastepujace rodzaje odbioréw:

a. odbidr koncowy;

b. odbidr ostateczny po uptywie okresu gwarancji.

. Odbioru robdt zanikajacych oraz roboét budowlanych ulegajgcych zakryciu dokona
Inspektor nadzoru inwestorskiego w terminie 3 dni roboczych od dnia zgtoszenia odbioru
przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy oraz po pisemnym zawiadomieniu
Inspektora o gotowosci do odbioru. Potwierdzenie wpisu przez Inspektora nadzoru
inwestorskiego w ww. terminie oznacza¢ bedzie prawo Wykonawcy do dalszej realizacji
przedmiotu niniejszej umowy. W przypadku nie zgtoszenia do odbioru tych robdt
Wykonaweca na zgdanie Inspektora nadzoru inwestorskiego bedzie zobowigzany na wtasny
koszt do ich odkrycia i doprowadzenia do wymaganego stanu.

. Odbidér koAcowy ma na celu przekazanie Zamawiajgcemu zrealizowanego przedmiotu

umowy po sprawdzeniu jego nalezytego wykonania.
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9.

10.

11.

12.

13.

14.
15.

Podstawg zgltoszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru koncowego, bedzie
faktyczne wykonanie odpowiednio wszystkich robdét przewidzianych dla catosci zadania
(dla odbioru koricowego), potwierdzone w Dzienniku budowy wpisem dokonanym przez
kierownika budowy, potwierdzonym przez Inspektora nadzoru.

Gotowos¢ do odbioru koricowego Wykonawca zgtosi Zamawiajgcemu w formie pisemnej
co najmniej na 7 dni przed planowanym terminem odbioru. Zamawiajgcy wyznaczy termin
i rozpocznie odbiér korficowy w ciggu 7 dni od daty zawiadomienia go o zgtoszeniu przez
Wykonawce gotowosci do odbioru. Planowany termin odbioru nie moze by¢ pdzniejszy niz
termin realizacji umowy — zakoriczenia robét budowlanych, o ktérym mowa w § 2 Umowy.
Wykonawca, wraz ze zgtoszeniem gotowosci do odbioru, zobowigzany jest do
skompletowania i przedstawienia Zamawiajgcemu dokumentow pozwalajgcych na ocene
prawidtowosci wykonania robot budowlanych bedacych przedmiotem odbioru, a w
szczegodlnosci wpisow do dziennika budowy, dotyczgcych robét budowlanych,
dokumentacji powykonawczej, protokotéw technicznych, niezbednych certyfikatow,
Swiadectw jakosci atestow, dokumentacji dot. materiatéw, o ktérej mowa powyze;j.
Dokumentacja powykonawcza powinna by¢ wykonana w wers;ji elektronicznej oraz, jezeli
zazgda tego Zamawiajgcy, w wersji papierowej, a takze posiadac spis tresci.

Komisja powotana do odbioru przez Zamawiajgcego dokonujac czynnosci odbioru bada czy
przedmiot umowy nie zawiera brakéw, btedéw lub wad.

Po uznaniu przez Komisje, sktadajacg sie z Inspektora nadzoru inwestorskiego, oraz innego
przedstawiciela Zamawiajgcego, iz wszystkie roboty budowlane, bedgce przedmiotem
umowy sg kompletne i wolne od wad uniemozliwiajgcych uzytkowanie obiektu [wad
istotnych] zgodnie z jego przeznaczeniem oraz liczba wad nie uniemozliwiajgcych
uzytkowanie obiektu [wady nieistotne] pozwoli na odbiér robét budowlanych, Komisja
dokona odbioru robét budowlanych, protokotem odbioru. Protokdt zawiera wszelkie
ustalenia dokonane w toku odbioru, a w szczegélnosci ujawnione wady, jak tez ewentualne
wyznaczenie termindw na ich usuniecie.

Dzien podpisania protokotu koricowego uwaza sie za termin wykonania umowy.

W razie stwierdzenia w toku czynnosci odbioru wad przedmiotu odbioru Zamawiajgcemu
przystuguja nastepujgce uprawnienia:

a. jezeli wady nadajg sie do usuniecia mozna odmowic odbioru do czasu ich usuniecia,

b. jezeli wady nie nadajg sie do usuniecia to:
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16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

e jezeli nie uniemozliwiajg one uzytkowania przedmiotu odbioru zgodnie
z przeznaczeniem, Zamawiajacy moze obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie
przystugujgce Wykonawcy zgodnie z § 8 ust. 1 niniejszej umowy;

e jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem Zamawiajacy
moze odstgpi¢ od umowy lub zazgda¢ wykonania przedmiotu umowy po raz drugi
na koszt i niebezpieczenstwo Wykonawcy bez koniecznosci uzyskania uprzedniej
zgody Sadu;

Wykonawca obowigzany jest do pisemnego zawiadomienia Zamawiajgcego o usunieciu
wad. Do czasu usuniecia wad Zamawiajacy moze wstrzymaé sie z zaptatg na rzecz
Wykonawcy przystugujgcego mu wynagrodzenia.

W sytuacji powstania wad usuwalnych Zamawiajacy wyznaczy dodatkowy termin odbioru
robét budowlanych i przystgpi do ich odbioru w terminie 14 dni liczagc od otrzymania
zawiadomienia o usunieciu wad oraz kompletu wymaganej dokumentaciji.

Zamawiajgcy moze przerwac czynnosci odbioru w przypadku stwierdzenia w przedmiocie
odbioru wad uniemozliwiajgcych uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie
z przeznaczeniem, az do czasu usuniecia tych wad.

Odbidr ostateczny jest dokonywany przez Zamawiajgcego i przedstawiciela Wykonawcy w
formie protokofu ostatecznego odbioru po usunieciu wszystkich wad ujawnionych
w okresie gwarancji.

Zamawiajgcy wyznaczy date odbioru ostatecznego nie pdzniej niz na 7 dni przed uptywem
terminu gwarancji.

Zamawiajgcy powiadomi  pisemnie  Wykonawce o0 wyznaczonym terminie,
zgodnie z ustepem poprzednim, nie pdzniej niz na 3 dni przed uptywem terminu gwarancji.
Z dniem podpisania protokotu koricowego lub w przypadku zakorczenia okresu
obowigzywania umowy przed podpisaniem protokotu koiAcowego [m.in. z powodu
odstgpienia ktérejs ze stron od umowy lub rozwigzanie umowy], Wykonawca zobowigzany
jest do przekazania Zamawiajgcemu m. in. wszelkich certyfikatéw, zaswiadczen i zezwolen
odpowiednich wtadz, jak réwniez odpowiednich dokumentéw gwarancyjnych dotyczgcych
przekazywanych etapdéw robét budowlanych, o ktérych mowa w niniejszej umowie.

Jezeli jakikolwiek element robdét budowlanych nie jest wykonywany zgodnie z Umowg

Zamawiajgcy ma prawo, po zasiegnieciu wyjasnien Wykonawcy, obnizy¢é kwote
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wynagrodzenia umownego przypadajgcego do wyptaty, co zostanie odnotowane

w odpowiednim protokole.

ZABEZPIECZENIA WYKONANIA UMOWY
§10

Wykonawca, celem zabezpieczenia roszczen stuzgcych Zamawiajgcemu
w stosunku do Wykonawcy dokona wptaty na rachunek bankowy Zamawiajgcego
prowadzony w Banku Gospodarstwa Krajowego numer 20 1130 1121 0006 5580 9920
0001, w ciggu 3 dni od dnia podpisania niniejszej umowy, kwoty rowniej wysokosci 5%
kwoty wynagrodzenia umownego, okresSlonego w § 8 ust. 1 niniejszej umowy,
powiekszonego o podatek od towardw i ustug.

Zamawiajgcy zwréci Wykonawcy zabezpieczenie, o ktérym mowa powyzej,
w nastepujacy sposob:

a. 70% wysokosci zabezpieczenia, w ciggu 30 dni od dnia podpisania protokotu

korncowego;
b. 30% wysokosci zabezpieczenia, w ciggu 30 dni od dnia podpisania protokotu
ostatecznego.

Wykonawca moze zwolni¢ sie z obowigzku wptaty zabezpieczenia, o ktérym mowa
w ustepie 1 powyzej, jezeli w ciggu 3 dni od dnia podpisania niniejszej umowy wniesienie
zabezpieczenie  nalezytego  wykonania umowy na kwote co  najmniej
w wysokosci 5% wynagrodzenia umownego, okreslonego w § 8 ust. 1 umowy, w formie
bezwarunkowej, nieodwotalnej, ptatnej na pierwsze zgdanie gwarancji bankowej lub
ubezpieczeniowej; poreczenia bankowego lub poreczenia kasy oszczednosciowo —
kredytowej; poreczenia udzielanego przez podmioty, o ktérych mowa w art. 6b ust. 5 pkt
2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju
Przedsiebiorczosci. Tresci umdw poreczenia czy gwarancji wymagajg uprzedniej
akceptacji przez Zamawiajgcego na etapie projektu gwarancji / poreczenia , zaréwno co
do gwaranta / poreczyciela jak i tresci dokumentu gwarancji / poreczenia, wystawionych
na sume odpowiadajgcg co najmniej kwocie 5% wynagrodzenia umownego, o ktérym
mowa w § 8 ust. 1. z terminem jej waznosci do uptywu terminu odbioru ostatecznego

robét budowlanych wydtuzonego o 90 dni.
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4.

Kwota zabezpieczenia, o ktérej mowa w ustepie 1 powyzej, nie podlega waloryzacji,

jest nieoprocentowana i zostanie zwrécona w wartosci nominalne;.

KARY UMOWNE
§11

Strony postanawiajg, ze naprawienie szkody wyniktej z niewykonania lub nienalezytego

wykonania umowy nastgpi poprzez zaptate kar umownych. Niezaleznie od kar umownych

kazdej ze stron przystuguje prawo dochodzenia dodatkowego odszkodowania od drugiej
strony na zasadach ogdlnych, a przewyzszajgcego wysokos$é kar umownych.

Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne:

a. za opdznienie w wykonaniu jakiejkolwiek czesci przedmiotu umowy lub catosci
przedmiotu umowy — w wysokosci 0,2% wynagrodzenia umownego brutto za kazdy
dzien opdznienia, ponad wskazany w Harmonogramie;

b. za opdznienie w terminie usuniecia wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie
rekojmi i gwarancji — w wysokosci 0,2% wynagrodzenia umownego brutto za kazdy
dzien opdznienia liczony od dnia wyznaczonego do usuniecia wad;

c. w przypadku odstgpienia od umowy przez ktérgkolwiek ze stron z przyczyn lezgcych
po stronie Wykonawcy — w wysokosci 10% wynagrodzenia umownego netto;

Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kare umowna:

a. za opodznienie w przekazaniu terenu budowy — w wysokosci 0,1% wynagrodzenia
umownego brutto, za kazdy dzien opdznienia ponad dzien wyznaczony na przekazanie
W niniejszej umowie;

b. za opdinienie w przystgpieniu do dokonania odbioru robét zanikajacych oraz odbioru
koricowego — w wysokosci 0,1% wynagrodzenia umownego brutto, za kazdy dzien
opdznienia ponad dzien wyznaczony na dokonanie odbioru;

c. w przypadku odstgpienia od umowy przez Wykonawce z winy Zamawiajgcego
w wysokosci 10% wynagrodzenia umownego brutto.

Strony postanawiajg, ze nalezne Zamawiajgcemu kary umowne zostang potrgcone

w pierwsze] kolejnosci z wynagrodzenia Wykonawcy, na co Wykonawca wyraza zgode.

taczna suma kar, jakie obcigzg dang Strone, nie moze przekroczy¢ 15% wynagrodzenia

umownego brutto.
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UBEZPIECZENIE BUDOWY
§12

1. W okresie od dnia rozpoczecia robdt budowlanych do dnia ich odbioru koricowego
Wykonawca zobowigzany jest posiada¢ umowe ubezpieczenia odpowiedzialnosci
cywilnej [OC], ktérej potwierdzenie stanowi polisa ubezpieczeniowa dotgczona do
niniejszej umowy jako Zatacznik nr 6, w zakresie prowadzonej dziatalnos$ci zwigzanej z
przedmiotem zamdwienia, w wysokosci nie mniejszej niz 5.000.000 zt.

2. Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ Zamawiajagcemu uwierzytelniong kopie polisy
ubezpieczeniowej, a takze dowdd uiszczenia zaptaty sktadki, w terminie zgodnym
z terminem rozpoczecia robét pod rygorem odstgpienia przez Zamawiajgcego od realizacji

umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy.

GWARANCIA | REKOJMIA ZA WADY
§13

1. Wykonawca jest odpowiedzialny wzgledem Zamawiajgcego, z tytutu rekojmi,
jezeli wykonany przedmiot umowy ma wady zmniejszajgce jego wartos¢ lub uzytecznosé
ze wzgledu na cel okreslony w umowie lub wynikajacy z przeznaczenia rzeczy, albo jezeli
wykonany przedmiot umowy nie ma witasciwosci, ktére zgodnie z dokumentacjg robot
posiada¢ powinien lub zostat wydany w stanie niezupetnym. Wykonawca odpowiada
wzgledem Zamawiajgcego zarowno za wady fizyczne, jak i prawne przedmiotu niniejszej
umowy.

2. Okres rekojmi za wady przedmiotu umowy wynosi 5 lat od daty podpisania kofcowego
protokotu odbioru bez uwag.

3. Wykonawca jest odpowiedzialny z tytutu rekojmi za wady przedmiotu umowy istniejgce
w czasie dokonywania czynnosci odbioru oraz za wady powstate po odbiorze z przyczyn
tkwigcych w przedmiocie odbioru, a takze obcigzajgce Wykonawce.

4. Wykonawca nie moze uwolnié sie od odpowiedzialnosci z tytutu rekojmi za wady powstate
wskutek wad rozwigzan projektowych, chyba ze niezwtocznie po otrzymaniu projektu
zgtosit jego wady na piSmie Zamawiajgcemu, jednak nie pdzniej niz przed przystgpieniem

do wykonywania robdt budowlanych.
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10.

11

12.

13.

Oprodcz rekojmi, niezaleznie, Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji na wykonanie
robot budowlanych na okres ................. (zgodnie ze ztoZzong ofertq). Okres gwarancyjny
rozpoczyna swoj bieg w dniu podpisania protokotu koricowego bez uwag.

Wykonawca zobowigzuje sie, po uptywie gwarancji okreslonej w ust. 5 niniejszej umowy,
przenies¢ na Zamawiajgcego prawa wynikajgce z dokumentdéw gwarancyjnych producenta
na odpowiednie materiaty, ktdrych terminy gwarancji przewyzszajg wskazany w niniejszej
umowie okres gwarancyjny.

W ramach udzielonej przez Wykonawce gwarancji, po stwierdzeniu w przedmiocie umowy

wad Zamawiajgcy jest uprawniony zgdac ich usuniecia na koszt Wykonawcy.

Strony postanawiajg, ze termin usuniecia przez Wykonawce wad stwierdzonych przy

odbiorze oraz w okresie wykonywania uprawnien z tytutu rekojmi lub gwarancji wynosié
bedzie 7 dni od daty zawiadomienia Wykonawcy o wadzie.

Jezeli Wykonawca nie usunie wad w wyznaczonym terminie Zamawiajgcy moze dokonaé
ich usuniecia w zastepstwie Wykonawcy i na jego koszt i niebezpieczennstwo, bez potrzeby
uzyskania upowaznienia Sadu.

Zamawiajgcy moze wykonywac uprawnienia z tytutu gwarancji niezaleznie od uprawnien

z tytutu rekojmi za wady fizyczne i prawne przedmiotu umowy.

. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za jakos¢ i trwatos¢ wykonanych robét,

a takze ich wykonanie zgodnie z niniejsza umowag, catoscia dokumentacji oraz
obowigzujgcymi przepisami.

Jezeli stwierdzone wady uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu umowy lub jego czesci
zgodnie z jego przeznaczeniem lub w sposdb istotny ograniczajg osiggniecie okre$lonych
dokumentacjg projektowa parametréw Zamawiajgcy moze wedtug swego wyboru
odstgpi¢ od umowy lub zada¢ wykonania przedmiotu umowy po raz drugi, zachowujac
prawo domagania sie od Wykonawcy naprawienia szkody wyniktej z opdznienia.
Powyzsze postanowienia nie ograniczajg i nie wytaczajg odpowiedzialnosci Wykonawcy na

podstawie ogdlnych przepiséw k.c. w zakresie rekojmi.
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ZMIANA UMOWY
§14

1. Strony dopuszczajg mozliwo$é zmiany niniejszej umowy bez przeprowadzania nowego

postepowania o udzielenie zamodwienia, w trybie art. 455 Ustawy z dnia 11 wrze$nia 2019

r. - Prawo zamoéwien publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605).

2. Zmiana umowy, o ktérej mowa w ust. 1 powyzej, a takze w przypadku wystgpienia co

najmniej jednej z okolicznosci przedstawionych ponizej, z uwzglednieniem podawanych

warunkéw ich wprowadzenia:

a.

Vi.

zmiany sposobu spetnienia $wiadczenia (roboty zamienne nie powodujgce
rozszerzenia przedmiotu zaméwienia w stosunku do przedmiotu okreslonego w SWZ

oraz wynikajgcego z tresci oferty) - w szczegdlnosci :

koniecznos$¢ zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych
rozwigzan technicznych/technologicznych niz wskazane w dokumentacji
projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych,
w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem
lub wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy,

konieczno$¢ wprowadzenia przez Zamawiajagcego zmian w dokumentacji
projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych,
jezeli takowe istniejg,

koniecznos$¢ zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych
rozwigzan technicznych lub materiatowych ze wzgledu na zmiany obowigzujacego
prawa,

konieczno$¢ zmiany materiatow lub urzadzen wskazanych w dokumentacji
projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych,
w sytuacji ich niedostepnosci na rynku spowodowanej zaprzestaniem produkcji
lub wycofaniem z rynku tych materiatéw badz urzadzen.

zmiany zakresu czesci zamowienia, ktérych wykonanie zostanie powierzone
podwykonawcom — pod warunkiem, ze zmiany te nie dotycza tych czesci
zamowienia, co do ktérych Zamawiajgcy w SWZ zastrzegt obowigzek osobistego
wykonania przez Wykonawce,

zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczaca podmiotu, na ktérego zasoby

Wykonawca powotywat sie w celu wykazania spetnienia warunkéw udziatu w
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postepowaniu — pod warunkiem, ze Wykonawca wykaze Zamawiajgcemu, iz

proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia je w

stopniu nie mniejszym niz podwykonawca na ktérego zasoby Wykonawca

powotywat sie w trakcie postepowania o udzielenie zamdwienia,

vii.  zmiana podwykonawcy lub udziatu podwykonawcy w realizacji zamdwienia,

bedzie dopuszczalna jedynie na wniosek Wykonawcy uzasadniony obiektywnymi

okolicznosciami, za zgodg Zamawiajgcego w formie pisemnej pod rygorem

niewaznosci,

viii. zmiany termindw realizacji przedmiotu umowy — terminy te mogg ulec

przedtuzeniu ze wzgledu na:

wstrzymanie robét z przyczyn nie wynikajgcych z winy stron niniejszej umowy,
konieczno$¢ wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej badz
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych, jezeli takowe
istniejg,

wystgpienie robét zamiennych, o ktérych mowa w lit. a), wptywajacych na
zmiane terminu wykonania umowy,

wystgpienie robot dodatkowych, o ktérych mowa w art. 455 ust 1 pkt 3) ustawy
Pzp wptywajgcych na zmiane terminu wykonania umowy. Termin wykonania

zamowienia zostanie przedtuzony o czas, jaki wynika z zaistniatej sytuacji.

iX.  zmiany wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 8 ust. 1 niniejszej umowy — moze ono

ulec zmianie ze wzgledu na:

zmiany ceny umowy (zmniejszenie lub zwiekszenie wynagrodzenia
Wykonawcy) z powodu ustawowej zmiany stawki podatku VAT — o kwote
wynikajgcg ze zmienionych stawek podatku VAT obowigzujgcych w dacie
powstania obowigzku podatkowego,

wystgpienie roboét dodatkowych, o ktérych mowa w art. 455 ust. 1 pkt 3) ustawy
Pzp, wplywajagcych na zmiane wynagrodzenia w formie protokotow
koniecznosci,

wystgpienie robdt zamiennych, o ktéorych mowa w lit. a), wptywajacych na

zmiane wynagrodzenia w formie protokotdw koniecznosci.
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b. Przypadki opisane w ust. 2 lit. a) musza wynika¢ z protokotu koniecznosci,
sporzgdzonego przez przedstawicieli stron, w tym Inspektora Nadzoru Inwestorskiego
i kierownika budowy.

c. W przypadku spetnienia przestanek okreslonych w ust. 2 lit. a), na zadania
Zamawiajacego, Wykonawca ma obowigzek wykonac roboty zamienne. Wykonawca w
terminie 7 dni od daty sporzadzenia protokotu koniecznosci, o ktérym mowa w ust. 3
powyzej sporzgdza kosztorys wykonania robdt zamiennych. Po zweryfikowaniu przez
Inspektora Nadzoru kosztorysu wykonania robét zamiennych oraz jego zatwierdzeniu
przez Zamawiajgcego strony dokonajg zmiany umowy.

d. Roboty zamienne mogg by¢ takze wykonane na pisemny wniosek Wykonawcy po
uprzednim uzgodnieniu z Zamawiajgcym, wedtug zasad okreslonych w ust. 3.

e. Wprowadzane zmiany nie modyfikujg charakteru umowy.

f. Zmiana umowy jest mozliwa w przypadku koniecznosci zastgpienia dotychczasowego
Wykonawcy nowym, w trybie art. 455 ust. 1 pkt. 2 Ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 . -
Prawo zamdwien publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605).

g. Strony dopuszczajg mozliwo$é zmiany umowy, jezeli konieczno$é¢ zmiany umowy
spowodowana jest okolicznosciami, ktérych Zamawiajacy, dziatajgc z naleiytg
starannoscig nie mogt przewidzie¢, a zmiana nie modyfikuje ogdlnego charakteru
umowy, a ewentualny wzrost cen spowodowany kazdg kolejng zmiang nie przekracza
50% wartosci pierwotnej umowy.

h. Zmiana umowy wymaga formy pisemnej, pod rygorem niewaznosci.

i. Strona, ktéra wnosi o zmiane umowy, zobowigzana jest przedstawic drugiej Stronie na
pismie propozycje zmiany i poda¢ okolicznosci, uzasadniajagce wprowadzenie zmian.

Przez forme pisemng rozumie sie takze wiadomos¢é e-mail zgodnie z § 17.

ODSTAPIENIE OD UMOWY
§15
W przypadku powstania istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy
nie nastgpi, lub okaze sie nie celowe dla Zamawiajgcego, Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od
umowy w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o powyzszej okolicznosci,

a Wykonawca moze zadad jedynie wynagrodzenia naleznego mu z tytutu juz wykonanej

22



czesci umowy, bez prawa naliczania kary Zamawiajgcemu i dochodzenia odszkodowania
z tytutu odstgpienia od umowy.

2. Oprodcz przypadkdéw wymienionych w postanowieniach niniejszej umowy Zamawiajgcemu
przystuguje w szczegdlnosci prawo odstgpienia od umowy z przyczyn lezgcych po stronie
Wykonawcy, jezeli:

a. nastgpi rozwigzanie firmy Wykonawcy, zostanie postawiony w stan upadtosci lub
wydana zostanie decyzja powotujgca zarzadce lub likwidatora lub nakazujaca
przymusowa likwidacje;

b. zostanie wydany nakaz zajecia majatku Wykonawcy w zakresie, ktéry uniemozliwia
wykonanie przez Wykonawce przedmiotu umowy;

c. Wykonawca, z nieuzasadnionych przyczyn, nie rozpoczat czynnosci dotyczacych
realizacji przedmiotu umowy w terminie 7 dni od daty przekazania terenu budowy,
a takze przerwat wykonywanie robét budowlanych, a przerwa trwa dtuzej niz 3 dni;

d. nastapi razace naruszenie warunkdow umowy w szczegdlnosci, gdy Wykonawca
realizuje roboty budowlane przewidziane niniejsza umowga w sposdb niezgodny
z dokumentacjg projektowg, wskazaniami Zamawiajgcego, nieterminowo,
niezgodnie z Harmonogramem lub w innych przypadkach okreslonych w umowie.
Do skutecznosci odstgpienia w niniejszym przypadku wymagane jest uprzednie
pisemne wyznaczenie Wykonawcy 3 dniowego terminu na usunieciem stanu
stanowigcego podstawe zamierzonego odstgpienia oraz bezskuteczny uptyw tego
terminu.

3. Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od umowy w przypadku opdznienia w zapfacie
wynagrodzenia umownego wynikajgcego z odbioru czesciowego lub koricowego powyzej
30 dni roboczych, po uprzednim wyznaczeniu Zamawiajgcemu dodatkowego 14 dniowego
terminu do zaptaty.

4. Odstgpienie od umowy wymaga formy pisemnej oraz uzasadnienia pod rygorem
niewaznosci.

5. W przypadku odstgpienia od umowy Wykonawca obowigzany jest:

a. w terminie 5 dni od dnia odstgpienia od umowy sporzadzi¢, przy udziale Komisji
powofanej przez Zamawiajgcego, szczegétowy protokédt inwentaryzacji robdt

budowlanych w toku wedtug stanu na dzien odstgpienia;

23



b. zabezpieczyé przerwane roboty budowlane w zakresie obustronnie uzgodnionym na
koszt tej Strony, z ktérej przyczyn doszto do odstgpienia od umowy;

c. zgtosié do dokonania przez Zamawiajgcego odbioru robdét przerwanych oraz roboét
zabezpieczajgcych.

Zamawiajgcy dokona odbioru robdt przerwanych i zabezpieczajacych oraz zaptaty

wynagrodzenia za roboty, ktére zostaty wykonane do dnia odstgpienia z winy

Zamawiajgcego.

W razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada

Zamawiajacy jest obowigzany zaptaci¢ za wykonane przez Wykonawce roboty

zabezpieczajace oraz przejgc¢ od Wykonawcy pod swéj dozér plac budowy.

Odstgpienie od umowy nastepuje w zakresie niewykonanej cze$ci umowy [odstgpienie ex

nunc].

ZACHOWANIE POUFNOSCI
§ 16
Strony zobowigzujg sie nie udostepnia¢ osobom trzecim, informacji o tresci Umowy,
jej Zatacznikach oraz wszelkich informacjach uzyskanych w toku negocjacji czy wzajemnej
wspotpracy w zakresie wynikajgcym z niniejszej umowy, za wyjatkiem informacji
ujawnionych przez Zamawiajgcego do wiadomosci publicznej, a takze koniecznosci ich
ujawnienia upowaznionym do tego instytucjom, w szczegdlnosci na wezwanie Sadu,
prokuratora oraz organow kontrolnych i podatkowych.
Obowigzki, o ktérych mowa w niniejszym paragrafie, sg nieograniczone w czasie

i obowigzujg takze po rozwigzaniu niniejszej umowy.

REPREZENTACIJA STRON NA BUDOWIE | ADRES DO KORESPONDENCII
§17
Strony wyznaczajg do kontaktdw zwigzanych z niniejszg umowa nastepujace osoby:
a. Z€ StronNy ZamawiajgCeE0: ..cuvevuiirecceeeeeseestteeseessreree e e s e stesneeaae e sae e s e e

D. 28 SErONY WYKONAWCEY: c.veoveeriiiiieeire et ceeereetreite e st e ereersesbeeesaesresnnensenns

Osoby wskazane w ustepie poprzednim sg upowaznione do biezgcych uzgodnien

i zawiadomien zwigzanych z realizacjag umowy.

24



Wszelkie zawiadomienia i os$wiadczenia dotyczagce umowy beda wysytane pocztg
elektroniczng na adresy e-mail: Zamawiajgcego: sekretariat@podr.pl; Wykonawcy
........................................ lub listem poleconym na adresy wskazane w komparycji
niniejszej umowy. Zawiadomienia i oswiadczenia wysytane za posrednictwem poczty
elektronicznej beda uwazane za doreczone w dacie ich wystfania. Listy polecone beda
uwazane za doreczone w dacie ich odbioru [wg daty na wskazanej na zwrotnym
potwierdzeniu odbioru/ wzglednie w portalu Poczty Polskiej — ,,Sledzenie przesytek”], a w
braku odbioru—14 dni po dacie pierwszego awiza. W sytuacji braku potwierdzenia odbioru
przez adresata korespondencji e-mail, nadawca zobowigzany jest upewnié sie, ze dotarta
ona do odbiorcy, wzglednie wysta¢ jg listem poleconym ze zwrotnym potwierdzeniem
odbioru [ZPO].

Zmiana adresow pocztowych, adreséw e-mail lub oséb wyznaczonych do kontaktéw jest
skuteczna z chwilg powiadomienia o niej drugiej Strony w sposdb zgodny z niniejszym
paragrafem. Przesytki wystane do tego momentu na dotychczasowe adresy bedg uwazane
za skutecznie doreczone. Zawiadomienie o powyzszym winno nastgpi¢ co najmniej na 7

dni przed planowang zmiana.

POSTANOWIENIA KONCOWE
§18

Kazda zmiana umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.
Wszystkie zatgczniki do umowy stanowig jej integralng czesé.
Zakazuje sie dokonywania cesji wynikajgcych z niniejszej umowy wierzytelnosci przez
Wykonawce na rzecz innych podmiotéw, bez uprzedniej zgody Zamawiajgcego wyrazonej
na piSmie pod rygorem niewaznosci.
Wszelkie spory zwigzane z wykonywaniem umowy w pierwszej kolejnosci Strony bedg sie
staraty rozwigza¢ polubownie. W przypadku braku polubownego rozwigzania sporéw,
wszelkie spory wynikte na tle wykonywania umowy rozstrzygane bedy przez sad
powszechny wtasciwy ze wzgledu na miejsce realizacji umowy.
W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowag zastosowanie bedg miaty przepisy prawa
polskiego.
Umowe sporzadzono w dwéch jednobrzmigcych egzemplarzach po jednym dla kazdej

ze Stron.
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6. Strony zgodnie oswiadczajg, ze zapoznaty sie z wszystkimi postanowieniami umowy oraz
nie wnoszg do nich zadnych zastrzezen, a wszystkie zapisy w niej zawarte sg dla nich
zrozumiate, jednoznaczne oraz nie budzg watpliwosci.

Zamawiajacy: Wykonawca:

Zatqczniki:

1. Zatgcznik nr 1 — Projekt budowlany

2. Zatqcznik nr 2 — Przedmiar robét

3. Zatgcznik nr 3 — Specyfikacja Warunkéw Zamdwienia

4. Zatqcznik nr 4 — Oferta Wykonawcy

5. Zatqcznik nr 5 - Harmonogram robdét budowlanych

6. Zatgcznik nr 6 — Polisa ubezpieczeniowa
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