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A. Przedmiot zamówienia  

 
Opracowanie dokumentacji projektowej (w fazie koncepcji programowej), a także 
uzyskanie w imieniu Zamawiającego: 
- decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 

dla budowy drogi wojewódzkiej nr 635 na odcinku od m. Czarna na terenie gminy 
Wołomin do skrzyżowania z drogą krajową nr 2 w rejonie m. Nowy Konik gmina 
Halinów. 

 
B. Założenia projektowe i wytyczne do projektowania 

 
1. Dokumentacja projektowa winna przewidywać budowę drogi wojewódzkiej klasy G 

w zakładanym przekroju jednojezdniowym (podstawowe założenie) lub 
dwujezdniowym (założenie dodatkowe jeżeli w wyniku procesu projektowego 
potwierdzona zostanie zasadność przyjęcia wariantu dwujezdniowego) na odcinku 
od m. Czarna na terenie gminy Wołomin do skrzyżowania z drogą krajową nr 2 w 
rejonie m. Nowy Konik gmina Halinów. 

Niniejsze opracowanie stanowić będzie podstawę do dalszych prac projektowych w 
fazie projektu budowlanego pod potrzeby realizacji budowy drogi wojewódzkiej nr 
635 na ww. odcinku.  
Przebieg drogi został wskazany w:  
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy 
Wołomin (Uchwała Nr XL-75/2002 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 29 sierpnia 
2002 r. z późniejszymi zmianami); 
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy 
Poświętne ( Uchwała Nr XXIII/140/06 Rady Gminy Poświętne z dnia 29 czerwca 
2006 r.); 
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta 
Zielonka (Uchwała Nr XVII/145/08 Rady Miasta Zielonka z dnia 7 lutego 2008 r.); 

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy 
Halinów (Uchwała Nr XXXVIII/333/10 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 11 marca 
2010 roku z późniejszymi zmianami). 
Niniejsze opracowanie winno przewidywać wykorzystanie ww. korytarza (jako 
wariantu 1). 

2. Wstępne rozwiązania projektowe winny zostać opracowane w co najmniej 4 
wariantach tj.: 

1) Wariant „0” - bezinwestycyjny, zakładający odstąpienie od realizacji inwestycji, 
jako wariant podstawowy i wyjściowy, do którego będą porównywane pozostałe 
warianty inwestycyjne. 

2) Wariant „1” - przebieg zgodny z przywołanymi powyżej Studium uwarunkowań i 
kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin: Wołomin, Poświętne, 

Zielonka i Halinów w przekroju jednojezdniowym, który jest założeniem 
podstawowym 

3) Wariant „2” - przebieg zgodny z przywołanymi powyżej Studium uwarunkowań i 
kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin: Wołomin, Poświętne, 
Zielonka i Halinów w przekroju dwujezdniowym, który jest założeniem 
dodatkowym 

4) Wariant „3” - wariant autorski Wykonawcy. 
Zamawiający przewiduje możliwość, z którą w toku realizacji procesu projektowego 
zostaną wypracowane i ustalone warianty wynikowe, które będą na poszczególnych 
odcinkach uwzględniać przebieg ustalony w oparciu o Studium uwarunkowań i 
kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin: Wołomin, Poświętne, Zielonka i 
Halinów oraz wariant „autorski” Wykonawcy. 

https://bip.halinow.pl/dokument-435-uchwala_nr_xxxviii_333_10_rady.html
https://bip.halinow.pl/dokument-435-uchwala_nr_xxxviii_333_10_rady.html
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Dokumentacja projektowa na początku opracowania winna przewidywać włączenie 
w skrzyżowanie drogi wojewódzkiej nr 635 z dr. powiatowa nr 4311W  (ul. Boryny), 
W ramach opracowania należy przeanalizować ew. konieczność przebudowy ww. 
skrzyżowania, lub jedynie przebudowę wlotu ul. Boryny, który będzie stanowił 
początek projektowanej w ramach niniejszego opracowania drogi wojewódzkiej nr 
635. 

Na odcinku przebiegającym przez teren Gminy Wołomin projektowana droga 
wojewódzka nr 635 będzie przekraczać linię kolejową nr 6 (Zielonka - Kuźnica 
Białostocka). Rozwiązania projektowe swoim zakresem winny obejmować budowę 
wiaduktu lub tunelu w ciągu drogi wojewódzkiej (każdorazowo w podwariancie 
względem wariantów wskazanych powyżej). 
Na zlecenie Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich opracowywana jest 
obecnie dokumentacja projektowa obejmująca budowę drogi wojewódzkiej nr 634 
od skrzyżowania ulicy 1 Maja z Al. Niepodległości w Wołominie do skrzyżowania 
ulicy Szosa Jadowska z ul. Ogrodową w m. Duczki. Wykonawcą dokumentacji 
projektowej dla ww. zadania jest Arkas-Projekt Sp. z o.o. (Al. Piłsudskiego 70A, 10-
450 Olsztyn). Rozwiązania projektowe dla budowy drogi wojewódzkiej nr 635 winny 
obejmować budowę skrzyżowania z projektowaną drogą wojewódzką nr 634 i 

dowiązywać się do rozwiązań Arkas-Projekt Sp. z o.o. (z założeniem zmian na 
odcinku drogi wojewódzkiej nr 634 objętym budową skrzyżowania).   
Na odcinku przebiegającym przez teren Gminy Zielonka Studium uwarunkowań i 
kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Zielonka (Uchwała Nr 
XVII/145/08 Rady Miasta Zielonka z dnia 7 lutego 2008 r.) przewiduje wykorzystanie 
pod budowę drogi wojewódzkiej nr 635 przebieg drogi powiatowej nr 4351W 
relacji Zabraniec-Okuniew. 
W m. Okuniew projektowana droga wojewódzka nr 635 będzie krzyżować się z 
drogą wojewódzką nr 637. Rozwiązania projektowe dla budowy drogi wojewódzkiej 
nr 635 winny obejmować budowę skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 637. 
Na odcinku przebiegającym przez teren Gminy Halinów projektowana droga 
wojewódzka nr 635 będzie przekraczać linię kolejową nr 2 (Warszawa Wschodnia – 

Mińsk Mazowiecki – Siedlce). Rozwiązania projektowe swoim zakresem winny 
obejmować budowę wiaduktu lub tunelu w ciągu drogi wojewódzkiej (każdorazowo 
w podwariancie względem wariantów wskazanych powyżej). 
Dokumentacja projektowa na końcu opracowania winna obejmować włączenie w 
drogę krajową nr 2 w m. Nowy Konik (rejon skrzyżowania drogi krajowej nr 2 z ul. 
Stołeczną i ul. Zapaśników). Rozwiązania projektowe dla budowy drogi 
wojewódzkiej nr 635 winny obejmować budowę skrzyżowania z drogą krajową nr 2. 
Powyższe winno zostać opracowane i uzgodnione w oparciu o warunki, jakie 
Wykonawca winien pozyskać z Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. 
 

3. Budowa drogi powinna obejmować w zależności od potrzeb budowę/przebudowę: 
jezdni, poboczy, skrzyżowań, obiektów inżynierskich, jezdni dodatkowych, 

chodników, dróg dla rowerów, dróg dla pieszych i rowerów, zatok autobusowych, 
systemu odwodnienia, miejsc do kontroli pojazdów oraz budowę innych 
niezbędnych elementów drogi, a także rozbiórkę i budowę istniejącej infrastruktury 
technicznej kolidującej z planowaną drogą. 
 

4. Rozwiązania projektowe drogi należy dostosować w maksymalnym możliwym 
stopniu do granic ewidencyjnych działek gruntu.  

 

5. Konstrukcję nawierzchni drogi wojewódzkiej należy zaprojektować zgodnie z 
obowiązującymi przepisami, w szczególności zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 
Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisów techniczno-

budowlanych dotyczących dróg publicznych, oraz przy uwzględnieniu Katalogu 
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konstrukcji, zamieszczonego na stronie internetowej Zamawiającego www.mzdw.pl 
w zakładce Remonty i inwestycje. 
Wykonawca winien uzyskać od Zamawiającego uzgodnienie konstrukcji nawierzchni 
drogi wojewódzkiej (w szczególności jezdni, zjazdów, chodnika, drogi dla rowerów, 
drogi dla pieszych i rowerów, zatoki autobusowej, nawierzchni na obiektach 
inżynierskich). O wymianie konstrukcji nawierzchni na katalogową decyduje 
Zamawiający. 

 
6. Skrzyżowania 

       Wykonawca zobowiązany jest zaprojektować skrzyżowania realizując je w zakresie 
niezbędnym do prawidłowego funkcjonowania układu dróg publicznych. 

       Wykonawca przeanalizuje i przedstawi planowaną lokalizację skrzyżowań drogi 
wojewódzkiej z istniejącym układem dróg publicznych.  

       W przypadku zaistnienia konieczności zaprojektowania nowych skrzyżowań, 
Wykonawca zaprojektuje takie skrzyżowania po uprzednich ustaleniach z 
Zamawiającym co do zasadności ich budowy oraz parametrów.  

       Wykonawca zobowiązany jest do uzgodnienia z Zamawiającym zakresu i formy 
przebudowy istniejących skrzyżowań, a także do uzgodnienia zmian na każdym 
etapie projektowania. 

       Wykonawca ma obowiązek przedstawić wykaz projektowanych i istniejących 
skrzyżowań wraz ze skrzyżowaniami poprzedzającymi z każdej strony zakres 
inwestycji. 

 
7. Pola widoczności 

 W ramach opracowania dokumentacji projektowej wykonawca ma obowiązek 
przedstawić do uzgodnienia koncepcję programową z naniesionymi polami 
widoczności na skrzyżowaniach, wraz z danymi, w oparciu o które zostały 
wyznaczone.  
 

8. Obiekty inżynierskie  
       Dokumentacja projektowa winna przewidywać: remont, przebudowę, rozbudowę, 

rozbiórkę bądź budowę nowych obiektów, z uwzględnieniem oceny ich stanu 
technicznego, zaleceń przeglądów obiektów oraz uwarunkowań terenowych i 
projektowych z uwzględnieniem dostosowania projektowanego obiektu do klasy 
obciążenia odpowiedniej dla klasy drogi.  

       Światło obiektu inżynierskiego należy uzgodnić z zarządcą cieku wodnego, 
zarządcą linii kolejowej, zarządcą drogi bądź innym właściwym zarządcą oraz z 
Zamawiającym. 

       
      Wykonawca zobowiązany jest zaprojektować obiekt klasy obciążenia MLC 150/100 

zgodnie z wojskową klasyfikacją obciążenia obiektów mostowych. Wykonawca 
zobowiązany jest przedstawić Zamawiającemu propozycje rozwiązań projektowych 
obiektów inżynierskich dostosowane do ostatecznie przyjętych rozwiązań 

projektowych drogi wraz ze stanowiskiem projektanta w oparciu o które 
Zamawiający wskaże rozwiązanie preferowane do dalszych prac.  
Zamawiający przewiduje możliwość udostępnienia przeglądów obiektów 
inżynierskich na prośbę Wykonawcy. 
 
Koncepcja programowa swoim zakresem winna przewidywać m.in. budowę 
wiaduktów/tuneli nad/pod liniami kolejowymi nr 2 (Warszawa Wschodnia – Mińsk 
Mazowiecki – Siedlce) i nr 6 (Zielonka - Kuźnica Białostocka). Przy czym 
rozwiązania projektowe w zakresie ww. obiektów i dojazdów do ww. obiektów winny 
być realizowane w ścisłej koordynacji z PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. i 
Wykonawcą prac projektowych, realizujących na zlecenie PKP Polskie Linie 
Kolejowe S.A. prac studialnych/projektowych w zakresie modernizacji ww. linii 
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kolejowych nr 2 i 6. Powyższe jest niezależne od sytuacji, w której staraniem PKP 
Polskich Linii Kolejowych S.A. byłyby prowadzone prace studialne/projektowe 
obejmujące budowę wiaduktów/tuneli nad/pod liniami kolejowymi nr 2 i nr 6 w 
przebiegu pokrywającym się z projektowaną drogą wojewódzką nr 635. 

 
9. Obsługa terenów przyległych 

       Sposób obsługi komunikacyjnej terenów przyległych do pasa drogowego należy 

zaprojektować zgodnie z przepisami.   
       Każda z działek, która będzie położona w bezpośrednim sąsiedztwie dróg 

wojewódzkich musi zostać przeanalizowana przez Wykonawcę pod kątem obecnej i 
docelowej obsługi komunikacyjnej. 

       Analizą winny zostać objęte: układ ewidencyjny działek, ustanowione służebności 
gruntowe przechodu i przejazdu, decyzje podziałowe (w szczególności decyzje 
wydane na podstawie obowiązujących miejscowych planów zagospodarowania 
przestrzennego). Analiza winna uwzględniać wyniki przeprowadzonej komisyjnej 
inwentaryzacji istniejących zjazdów.  

       Analiza wina zostać wykonana na kopii mapy zasadniczej z nakładką ewidencyjną 
obejmującej cały obszar (powierzchnię) działek ewidencyjnych, na których 
przewiduje się realizację dróg wojewódzkich oraz działek przyległych do 

projektowanego pasa drogowego.  
       Analiza winna zawierać jednoznaczne wskazania Wykonawcy odnośnie obsługi 

komunikacyjnej działek przyległych do dróg wojewódzkich z uwzględnieniem 
obowiązujących w tym zakresie przepisów. Analizę Wykonawca jest zobowiązany 
opracować i przekazać Zamawiającemu przed spotkaniem, o którym mowa w pkt. 
C.6.3. IV cz. SWZ.  

 
10. Zastosowanie ustaleń miejscowych planów zagospodarowania 

przestrzennego  
       Wykonawca winien przedłożyć Zamawiającemu wypisy i wyrysy z miejscowych 

planów zagospodarowania przestrzennego dla terenu dróg wojewódzkich oraz 
terenów przyległych, wydane przez właściwe organy. Granice pasa drogowego 

ustalone planem miejscowym Wykonawca winien uwidocznić na rysunkach 
przedstawiających rozwiązania projektowe.  

       Rozwiązania projektowe drogi powinny uwzględniać w maksymalnym stopniu 
ustalenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Ewentualne 
odstępstwa od ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
Wykonawca zobowiązany jest ustalić z Zamawiającym.  

 
11. Kolizje z infrastrukturą 

       Rozwiązania projektowe powinny zostać w maksymalnym stopniu dostosowane do 
warunków terenowych i istniejącego zagospodarowania terenu.  

       Rozwiązania projektowe powinny minimalizować ingerencję w istniejące 
zagospodarowanie tj. w obiekty małej architektury, ogrodzenia, kapliczki, pomniki, 

elementy o wybitnych walorach przyrodniczych bądź kulturowych, zabytki itp. 
       W uzasadnionych przypadkach dokumentacja projektowa powinna przewidywać 

usunięcie kolizji projektowanej drogi z urządzeniami infrastruktury i obiektami 
budowlanymi, a także innymi elementami zagospodarowania terenu. 

       Zakres kolizji z wszelkimi elementami zagospodarowania terenu należy ustalić z 
Zamawiającym przed wystąpieniem o warunki ich przebudowy (lub rozbiórki i 
budowy w nowej lokalizacji). 

       Podczas sporządzania rozwiązań projektowych drogi i rozwiązań projektowych 
ewentualnej przebudowy urządzeń i obiektów kolidujących z drogą wojewódzką 
należy kierować się zasadą optymalizacji kosztów i minimalizacji zakresu.   
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       Dla sporządzonych rozwiązań projektowych Wykonawca zobowiązany jest określić 
szacunkowe koszty przebudowy (lub rozbiórki i budowy) urządzeń i obiektów 
kolidujących z projektowaną drogą. 

       W projektach usunięcia kolizji z urządzeniami infrastruktury technicznej i obiektami 
budowlanymi winny być zachowane dotychczasowe właściwości użytkowe i 
parametry techniczne przebudowywanych urządzeń. W przypadku obcych sieci 
Wykonawca ma obowiązek wystąpić do Gestorów sieci o dokładną inwentaryzację z 

podziałem na elementy wykonane przez i po roku 2003. 
 

12. Odwodnienie 
       Rozwiązania projektowe odwodnienia drogi należy przyjąć jako powierzchniowe z 

ewentualnym podczyszczaniem ścieków deszczowych, ewentualnie kanalizację 
deszczową w uzasadnionych przypadkach i kierując się poniższymi zasadami: 
- optymalizacją kosztów budowy projektowanych urządzeń 
- należy dobierać urządzenia o niskich kosztach eksploatacji, przy czym 

zabronione jest stosowanie studni z tworzyw sztucznych w obrębie jezdni 
- kształt zbiornika należy dostosować do granic działek ewidencyjnych, przy 

zastosowaniu zasady minimalizacji zajętości terenu i uzgodnić z Zamawiającym  
- należy dążyć do projektowania systemu odwodnienia dostosowanego do 

potrzeb odwodnienia drogi wojewódzkiej, ograniczając korzystanie z obcych 
urządzeń podczas zrzutu wód do odbiorników. 

       Sposób odwodnienia drogi należy ustalić z Zamawiającym przed wystąpieniem o 
warunki zrzutu wód do odbiorników bądź przed innymi wystąpieniami do podmiotów 
zewnętrznych.  

       Odwodnienie należy zaprojektować w oparciu o plany warstwicowe dróg i 
skrzyżowań. 

 
13. Urządzenia ochrony środowiska i zieleń 

       Dokumentacja projektowa winna przewidywać zastosowanie urządzeń ochrony 
środowiska przewidzianych przepisami oraz takich, do których zastosowania 
Zamawiający zostanie zobowiązany przez właściwe organy. 

       Należy dążyć do ograniczenia wycinki drzew do minimum niezbędnego ze względu 
na kolizje z projektowaną drogą oraz ze względów bezpieczeństwa ruchu. W 
przypadku nałożenia przez właściwy organ konieczności wykonania nowych 
nasadzeń drzew i krzewów – należy dodatkowo oprócz opinii Zamawiającego 
uzyskać opinię odpowiednich gmin. 

       Należy unikać projektowania wąskich pasów zieleni trudnych do utrzymania. 
       Należy chronić obiekty o wybitnych walorach przyrodniczych objętych ochroną. 

Lokalizację tych obiektów należy wskazać w opracowaniach projektowych. 
  

14. Rozwiązania związane z utrzymaniem stałej organizacji ruchu. 
       Oznakowanie pionowe umieszczone na wysepkach i w miejscach potencjalnie 

narażonych na uderzenia pojazdów w tym narażone na kolizje z pojazdami o 

nienormatywnych gabarytach należy wyposażyć w gniazda uniwersalne. Typ – 
rodzaj przyjętych rozwiązań oraz ich lokalizację uzgodnić z Zamawiającym. 

 
15. Sygnalizacja świetlna 

       Dokumentacja projektowa winna przewidywać budowę sygnalizacji świetlnej jeżeli 
taka konieczność wynikać będzie z analizy warunków i bezpieczeństwa ruchu.  

        
16. Stosowanie barier ochronnych na obiektach inżynierskich usytuowanych w ciągu 

dróg wojewódzkich zarządzanych przez MZDW w Warszawie. 
       Potrzeba zastosowania i rodzaj barier ochronnych powinny wynikać z warunków 

określonych w przepisach dotyczących organizacji ruchu drogowego. Jeżeli 
stosowanie barier ochronnych zgodnie z tym warunkami jest nieuzasadnione, 



Budowa drogi wojewódzkiej nr 635 na odcinku od m. Czarna na terenie gminy Wołomin do 
skrzyżowania z drogą krajową nr 2 w rejonie m. Nowy Konik gmina Halinów  

7 
 

Wykonawca powinien wystąpić do organu administracji architektoniczno-budowlanej 
o odstępstwo od warunków technicznych dotyczących drogowych obiektów 
inżynierskich. 

       W procesie projektowym należy dążyć do rozwiązań, które nie będą wymagały lub 
będą ograniczały stosowanie barier ochronnych, przy czym należy uwzględniać 
podstawową zasadę stosowania barier ochronnych tylko wtedy i w takich miejscach, 
w których przewidywane skutki wypadków będą poważniejsze niż skutki najechania 

pojazdu na barierę. 
       Przepusty powinny być zaprojektowane w taki sposób, aby ich głowice były 

wyprofilowane zgodnie z nachyleniem skarpy, przy czym nachylenie to powinno być 
jak najmniejsze. 

       Bariery ochronne należy stosować, gdy w otoczeniu obiektów inżynierskich znajdują 
się obiekty lub przeszkody stałe, zagrażające uczestnikom ruchu oraz gdy różnica 
wysokości pomiędzy krawędzią korony drogi, a poziomem przyległego terenu, w tym 
poziomem dna cieku wodnego jest większa niż 3,50 m i nachylenie skarpy jest 
większe niż 1:3. Informacje o otoczeniu obiektów inżynierskich, na temat różnicy 
wysokości, nachylenia skarpy powinny być podane w projekcie stałej organizacji 
ruchu.   

       W przypadku konieczności zastosowania barier ochronnych, projektant powinien 

określić cechy funkcjonalne wspomnianych urządzeń bezpieczeństwa ruchu 
drogowego w oparciu o przeprowadzoną analizę drogi wojewódzkiej i jej otoczenia. 

       Zaprojektowane bariery ochronne powinny spełniać wymagania normy EN 1317 i 
być zgodne z warunkami technicznymi dotyczącymi drogowych obiektów 
inżynierskich. Dane dotyczące zastosowanych barier ochronnych (cechy 
funkcjonalne, długości odcinków początkowych, końcowych, przejściowych) 
powinny być podane na planie sytuacyjnym projektu stałej organizacji ruchu. 

 
17. Oświetlenie  

       Dokumentacja projektowa winna przewidywać budowę i/lub przebudowę oświetlenia 
drogi w celu poprawy bezpieczeństwa ruchu. Zakres i parametry oświetlenia należy 
ustalić z Zamawiającym oraz z Gminą, na terenie której oświetlenie będzie 

wykonywane. Wykonawca uzyska warunki techniczne na budowę/przebudowę 
oświetlenia ze strony poszczególnych Gmin, na terenie których przewiduje się 
odcinki drogi wojewódzkiej nr 635 z uwzględnieniem budowy/przebudowy 
oświetlenia. 

 
18. Kanały technologiczne w drogach zarządzanych przez MZDW 

Dokumentacja projektowa winna przewidywać budowę, o ile istnieje taka 
konieczność, kanałów technologicznych wg poniższych wytycznych: 

a) Kanał technologiczny należy zaprojektować i wykonać zgodnie z 
Rozporządzeniem Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21 kwietnia 2015 r. 
w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać kanały 
technologiczne (Dz. U. z 2015 r. poz. 680) na całym odcinku drogi objętym 

projektem budowy/przebudowy w profilu podstawowym opisanym w 
Rozporządzeniu.  

b) W przypadku gdy w pobliżu pasa drogowego istnieje kanalizacja kablowa lub 
linia światłowodowa, posiadająca wolne zasoby, lub w innych przypadkach 
uwzględniających rodzaj drogi, rodzaj zabudowy terenu, gęstość zaludnienia 
oraz plany zagospodarowania na danym obszarze, dopuszcza się wykonanie 
profilu minimalnego. 

 
C. Przebieg procesu projektowego  

 
1. Zbieranie danych i materiałów wyjściowych do projektowania 
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Wykonawca zobowiązany jest do zebrania wszelkich niezbędnych danych, 
informacji, materiałów umożliwiających prawidłowe przeprowadzenie procesu 
projektowego i finalizację umowy.  
W szczególności Wykonawca przedłoży Zamawiającemu: 
- wypisy i wyrysy z miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego 

wydane przez właściwy organ 
- informacje na temat stanu prawnego nieruchomości zajętych pod drogi 

publiczne, wymagających podjęcia działań zmierzających do regulacji stanu 
prawnego zgodnie z ustawą z dnia 13.10.1998r przepisy wprowadzające ustawy  
reformujące administrację publiczną 

- informacje na temat klasy i kategorii dróg włączających się do projektowanej 
drogi wojewódzkiej 

- informacje na temat obiektów objętych ochroną występujących w rejonie 
projektowanej drogi 

- wstępne warunki zarządców dróg, kolei i cieków powiązanych z projektowaną 
drogą wojewódzką 

- wnioski samorządów lokalnych oraz właściwych instytucji, których stanowisko 
jest niezbędne do prawidłowej realizacji umowy 

- film wykonany z powietrza uwzględniający przebieg w osi projektowanej drogi 

(dla każdego z projektowanych wariantów). 
 

2. Pomiary, badania, ekspertyzy, ocena stanu technicznego, inwentaryzacje 
 

Wykonawca wykona wszelkie potrzebne pomiary, badania,  oceny i ekspertyzy 
stanu technicznego istniejących obiektów, gruntów i uwarunkowań terenowych oraz 
inwentaryzacje stanu istniejącego. Wyniki powyższych działań i opracowań 
Wykonawca przedstawi w stosownej dokumentacji. W trakcie realizacji umowy 
Wykonawca jest zobowiązany do bieżącego weryfikowania sporządzonych 
opracowań  pod kątem ich aktualności. Ewentualne zmiany stanu istniejącego 
Wykonawca jest zobowiązany uwzględnić w dokumentacji projektowej.  
W szczególności Wykonawca wykona: 

 
2.1. Inwentaryzacje i ocena stanu istniejącego 

2.1.1. Inwentaryzacja urządzeń infrastruktury, obiektów budowlanych i innych 
Wykonawca zobowiązany jest wykonać w pasie drogowym oraz 
bezpośrednim jego otoczeniu inwentaryzację urządzeń infrastruktury, 
obiektów budowlanych i innych. Wykonawca zobowiązany jest 
wskazać  również lokalizację punktów użyteczności publicznej (np. 
placówek oświatowych, szpitali, kąpielisk, kościołów, cmentarzy, 
skupisk handlu i usług). 
Inwentaryzację należy przedstawić w formie opisowej wraz z 
dokumentacją fotograficzną i załącznikiem mapowym z zaznaczeniem 
miejsc występowania zinwentaryzowanych obiektów. 

W ramach inwentaryzacji należy dokonać oceny wizualnej wraz z 
dokumentacji fotograficzną takich elementów jak: słupy teletechniczne, 
elektryczne, pokrywy studzienek kanalizacji teletechnicznej i 
elektrycznej, hydrantów, włazów studni kanalizacji deszczowej i 
sanitarnej wraz ze sprawdzeniem opisu nośności. Wykonawca ma 
obowiązek pisemnie poinformować Mazowiecki Zarząd Dróg 
Wojewódzkich o konieczności zgłoszenia Gestorom sieci wymiany 
uszkodzonych elementów.  
Inwentaryzację sieci należy dokonać w oparciu o art. 38.2 Ustawy o 
drogach publicznych z podziałem na sieci wykonane przed i po 2003 
roku. 
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Wykonawca dokumentacji ma obowiązek wystąpić o warunki 
przebudowy istniejących sieci do Gestorów tych sieci. Po otrzymaniu 
warunków przebudowy, kopię należy bezzwłocznie przekazać 
Mazowieckiemu Zarządowi Dróg. 

2.1.2. Inwentaryzacja istniejących zjazdów i dojść do działek 
Wykonawca z udziałem przedstawicieli właściwej Gminy i MZDW 
zobowiązany jest wykonać komisyjną inwentaryzację istniejących 

zjazdów i dojść do działek zlokalizowanych w rejonie planowanej drogi 
z uwzględnieniem odcinków dróg poszczególnych kategorii, które będą 
wykorzystane pod nowy przebieg drogi wojewódzkiej nr 635 lub z 
którymi droga wojewódzka nr 635 będzie się krzyżować. Wówczas w 
inwentaryzacji zjazdów winni uczestniczyć również przedstawiciele 
poszczególnych zarządców dróg (krajowych, powiatowych i gminnych).  
Inwentaryzację należy przedstawić na formularzu nr 1, do którego 
należy załączyć dokumentację fotograficzną oraz załącznik  mapowy w 
skali zapewniającej czytelność, na którym należy zaznaczyć lokalizację 
zjazdów i dojść. 
Zdjęcia powinny zostać wykonane z przeciwległego pobocza drogi, w 
osi zjazdu, obejmując cały zjazd i bramę jeśli istnieje, otoczenie zjazdu 

oraz  pas drogowy. 
Szerokość zjazdu powinna być mierzona na granicy działek, w 
przypadku bram – w ich świetle. W ramach inwentaryzacji zjazdów 
należy dokonać pomiaru wysokościowego w osi zjazdu. Rzędna 
istniejąca w osi zjazdu musi zostać umieszczona na mapie do celów 
projektowych. 

2.1.3. Inwentaryzacja zieleni 
Wykonawca zobowiązany jest wykonać inwentaryzację zieleni w 
projektowanym pasie drogowym oraz bezpośrednim jego otoczeniu. 
Inwentaryzację należy przedstawić w formie opisowej wraz z 
dokumentacją fotograficzną i załącznikiem mapowym z zaznaczeniem 
miejsc występowania zieleni wysokiej i krzewów, z wyszczególnieniem 

zieleni o wybitnych walorach przyrodniczych i kulturowych.  
Ponumerowane drzewa należy przedstawić w formie tabeli (formularz 
nr 7)  

2.1.4. Stan techniczny istniejących urządzeń i obiektów 
Wykonawca zobowiązany jest dokonać oceny stanu technicznego 
istniejących urządzeń i obiektów w projektowanym pasie drogowym. 
W przypadku występowania w bezpośrednim otoczeniu pasa 
drogowego urządzeń i obiektów mających wpływ na dobór rozwiązań 
projektowych drogi, Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia 
stosownej informacji na temat tych urządzeń i obiektów. 
Ocenę stanu technicznego i inne informacje należy przedstawić w 
formie opisowej wraz z dokumentacją fotograficzną i załącznikiem 

mapowym z zaznaczeniem lokalizacji. 
Ocenę stanu technicznego urządzeń i obiektów należy aktualizować w 
trakcie realizacji umowy. 
 

2.2. Badanie i dokumentowanie badań podłoża budowlanego 
Wykonawca przeprowadzi badania i opracuje dokumenty dotyczące badań 
podłoża budowlanego zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej specyfikacji 
technicznej: BADANIE I DOKUMENTOWANIE BADAŃ PODŁOŻA 
BUDOWLANEGO – DLA ETAPU 1. 

 
2.3. Uwarunkowania terenowe związane z odwodnieniem drogi 
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Wykonawca zobowiązany jest wykonać charakterystykę: wód stojących i 
płynących, istniejących sieci rowów otwartych, sieci drenarskich i kanalizacji 
deszczowej na obszarach przyległych do projektowanej drogi.  
Charakterystyka powinna być sporządzona w formie opisowej i graficznej i 
zawierać: 
- lokalizację zbiorników, cieków, sieci i urządzeń wraz z dokumentacją 

fotograficzną 

- poziomy wody i kierunki spływu/napływu wód 
- lokalizację zlewni 
- wskazanie właściciela urządzenia 
- opis stanu technicznego urządzeń 
- wnioski z wywiadu środowiskowego odnośnie funkcjonowania urządzenia 
- informacje nt. możliwości wykorzystania urządzeń do celów odwodnienia 

drogi 
- informacje nt. zagrożeń mogących powstać po rozbudowie drogi. 
Istniejące rowy przydrożne muszą zostać naniesione na mapę do celów 
projektowych wraz z naniesieniem kierunku spływu wód i rzędnymi na 
skarpach i dnie rowu. Pomiar należy wykonać w rozstawie 20m.  
Wykonawca ma obowiązek wskazać miejsce zrzutu wód z pasa drogowego i 

w tym zakresie ma obowiązek wykonać mapę do celów projektowych. 
 

2.4. Pomiar ruchu 
Wykonawca zobowiązany jest wykonać pomiar ruchu zgodnie z poniższymi 
zasadami: 
- pomiary natężenia ruchu pojazdów i pieszych należy wykonać na 

skrzyżowaniach, które stanowią punkty włączenia do projektowanego 
odcinka drogi oraz na odcinkach dróg, które będą krzyżowały się z 
projektowana drogą wojewódzką. 

- pomiary winny uwzględniać strukturę rodzajową i kierunkową ruchu 
- pomiary ruchu należy wykonać  co najmniej w trzech okresach w ciągu 

dnia, w godzinach: 6:00 – 9:00, 11:00 – 13:00 i 16:00 – 19:00, w ciągu 

kolejnych 7 dni tygodnia, tj. od poniedziałku do niedzieli 
- w przypadku występowania  na drodze ruchu turystycznego o znaczącym 

natężeniu, Wykonawca winien wykonać pomiary natężenia ruchu 
dodatkowo w sobotę i  w niedzielę w godzinach 6:00 – 9:00, 11:00 – 13:00 i 
16:00 – 19:00  w okresie od 1 maja do 31 sierpnia 

- podstawowym interwałem rejestracji natężenia ruchu winna być godzina, 
natomiast w przypadku skrzyżowań z sygnalizacją lub typu rondo, dla 
których wykonywane są analizy przepustowości, powinny być stosowane 
interwały 15 minutowe  

- Wykonawca zobowiązany jest do zbadania gdzie (na jakich odcinkach, w 
poprzek, wzdłuż) występuje ruch pieszy, rowerowy, zwierząt 
gospodarskich, zwierząt dzikich itp.  

- Wykonawca zobowiązany jest wykonać pomiar natężenia ruchu 
rowerowego i wskazanie miejsc jego występowania  

- pomiar natężenia ruchu rowerowego należy  wykonać w okresie od 1 maja 
do 30 września 

- pomiar natężenia ruchu pieszych i rowerzystów powinien zostać wykonany 
przy odpowiednich warunkach atmosferycznych panujących w dniu 
wykonywania pomiarów 

- przed przystąpieniem do pomiaru ruchu wykonawca jest zobowiązany 
poinformować Zamawiającego o zakładanych terminach wykonania 
pomiarów natężenia ruchu pojazdów, pieszych i rowerzystów  

- w przypadku braku możliwości wykonania pomiarów natężenia ruchu we 
wskazanych wyżej terminach z uwagi na okres trwania umowy na prace 
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projektowe, Wykonawca zobowiązany jest ustalić z Zamawiającym sposób 
postępowania 

- wyniki z ww. pomiarów winny zostać przekazane Zamawiającemu 
niezwłocznie po wykonaniu tych pomiarów 

- Wykonawca powinien przeanalizować wyniki pomiaru generalnego ruchu z 
roku 2020/2021. 

Wykonawca zobowiązany jest przedstawić wyniki pomiaru ruchu w formie 

opisowej i graficznej oraz wykonać prognozę ruchu na rok 2030   i prognozę 
perspektywiczną na rok 2030 wraz z analizą przepustowości skrzyżowań i 
odcinków drogi, które stanowić będą podstawę do zwymiarowania geometrii 
drogi i przyjęcia  pozostałych rozwiązań projektowych. 
 

2.5. Mapa do celów projektowych  
Wykonawca jest zobowiązany wykonać mapę do celów projektowych w 
początkowym okresie realizacji umowy. Wykonawca jest zobowiązany w 
ramach umowy do aktualizacji mapy do celów projektowych w ciągu trwania 
całego procesu projektowego.  
Wytyczne dla  mapy do celów projektowych: 
- mapa do celów projektowych winna być wykonana w skali 1:500, wszelkie 

odstępstwa od tej skali należy uzgodnić z Zamawiającym, 
- pomiary należy wykonać w oparciu o sieć osnowy państwowej, 
- na mapie należy nanieść rzędne istniejących zjazdów w osi bramy w 

granicy własności, 
- na mapie należy nanieść rzędne istniejące dojść, 
- na mapie należy nanieść rzędne istniejące infrastruktury obcej – studni 

kanalizacji deszczowej, teletechnicznej, itd 
- na mapie nanieść przebieg granic ewidencyjnych (aktualnych). Wszystkie 

granice muszą być prawnie ustalone. W przypadku nieustalonych granic, 
Wykonawca ma obowiązek dokonania prawnego ustalenia granic, 

- W ramach opracowania mapy do celów projektowych należy dokonać 
wznowienia granic pasa drogowego, 

- w przypadku, gdy PODGiK/KODGiK prowadzi mapę zasadniczą w postaci 
nieelektronicznej, konieczna jest wektoryzacja obiektów na mapie i 
przekazanie jej do MZDW w układzie 2000, 

- w przypadku, gdy PODGiK/KODGiK prowadzi dla danego obszaru mapę w 
postaci hybrydowej, należy doprowadzić do wektoryzacji wszystkich 
obiektów, 

- na mapie należy nanieść pomiary wysokościowe w przekroju drogi, 
odległość między przekrojami nie większa niż 20m. Przekroje należy 
dogęścić w miejscach charakterystycznych – takich jak przechyłki,  zmiany 
pochyleń poprzecznych, wierzchołki łuków pionowych.  

- na mapie należy nanieść wszelkie urządzenia odprowadzające wodę, w 
przypadku rowów należy pomierzyć dno rowu, przeciwskarpy oraz 

wrysować kierunki spływu, 
- na mapie należy nanieść wszystkie przepusty, w tym przepusty pod 

zjazdami i dojściami wraz z pomiarem wysokościowym początku i końca 
rury przepustu, 

- na mapie należy umieścić całą zieleń wysoką, 
- na mapie należy umieścić wszystkie ogrodzenia, 
- na mapie należy umieścić całe uzbrojenie terenu z dokładnym określeniem 

kierunków zwisu linii napowietrznych oraz przebiegiem sieci podziemnych, 
w tym sieci drenarskich i melioracyjnych. 

- na mapie należy umieścić linie rozgraniczające tereny o różnym 
przeznaczeniu, linie zabudowy oraz osie ulic, dróg itp., jeżeli zostały 
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ustalone w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego lub w 
decyzji o ustaleniu warunków zabudowy i zagospodarowania terenu, 

- na mapie do celów projektowych, w granicach projektowanej inwestycji 
należy wyróżnić linią przerywaną w kolorze brązowym grunty obciążone 
służebnościami gruntowymi ujawnionymi w księgach wieczystych oraz 
umieścić skrótowy opis treści lub sposobu wykonywania tych służebności. 

- w przypadku braku czytelności mapy Zamawiający zezwoli na częściowe 

pominięcie jej elementów takich jak rzędne wysokościowe lub linie 
rozgraniczające z MPZP 

- Wykonawca przekaże Zamawiającemu mapę numeryczną przyjętą do 
właściwego ośrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej, w formacie 
danych .dwg na nośniku CD lub DVD oraz w wersji papierowej.  

- Wykonawca przekaże Zamawiającemu wersję papierową mapy do celów 
projektowych złożoną do formatu A-4. 

- Wykonawca jest zobowiązany przekazywać Zamawiającemu mapę do 
celów projektowych oraz każdą jej zaktualizowaną wersję niezwłocznie po 
sporządzeniu. 

- Wykonawca ma obowiązek wykonać mapę do celów projektowych w 
zakresie pozwalającym na odprowadzenie wód do istniejących cieków 

wodnych 
- mapa powinna obejmować swym zakresem obszar otaczający teren 

inwestycji w pasie co najmniej 30 m od projektowanej granicy pasa 
drogowego, a w przypadku działek których wielkość/kształt  wykracza poza 
wskazany wyżej pas, mapą do celów projektowych należy objąć całą 
powierzchnię tych działek 

- Wykonawca przekaże Zamawiającemu mapę numeryczną przyjętą do 
właściwego ośrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej, w formacie 
danych .dwg na nośniku CD lub DVD oraz w wersji papierowej. Zarówno 
wersja papierowa złożona do formatu A-4 jak i w formacie danych .dwg na 
nośniku CD lub DVD powinny posiadać potwierdzenie przyjęcia do zasobu 
przez właściwy ośrodek 

 
3. Wstępne rozwiązania projektowe 

W terminie nie później niż 2 miesiące od dnia zawarcia umowy Wykonawca 
zobowiązany jest przedstawić Zamawiającemu na spotkaniu roboczym 
proponowane wstępne warianty przebiegu drogi. Podjęte na spotkaniu ustalenia w 
tym zakresie umożliwią Wykonawcy dalszą realizację umowy.  
W terminie nie później niż  5 miesięcy od dnia zawarcia umowy Wykonawca 
zobowiązany jest sporządzić na wstępnej mapie do celów projektowych (mapie 
zasadniczej uzupełnionej o aktualne pomiary wysokościowe i elementy aktualnego 
zagospodarowania drogi i jej otoczenia) wstępne propozycje projektowe drogi i 
branż towarzyszących, zgodnie z obowiązującymi przepisami, założeniami i 
wytycznymi umowy, na podstawie zgromadzonych materiałów wyjściowych, danych 

i informacji  oraz wszelkich pomiarów, badań, ekspertyz, ocen stanu technicznego, 
inwentaryzacji. Wykonawca zobowiązany jest również do przeanalizowania 
warunków zarządców dróg, kolei, cieków powiązanych z projektowaną drogą 
wojewódzką oraz wniosków lokalnych samorządów i właściwych instytucji, których 
stanowisko jest niezbędne do prawidłowej realizacji umowy, i przedstawić 
Zamawiającemu swoją opinię odnośnie możliwości ich uwzględnienia.   
W przypadku uzasadnionego braku możliwości wykonania bądź uzyskania 
materiałów niezbędnych do sporządzenia wstępnych propozycji projektowych, 
Wykonawca zobowiązany jest zgłosić niezwłocznie ten fakt Zamawiającemu w celu 
podjęcia dalszych ustaleń.  
Wykonawca jest zobowiązany do przedłożenia Zamawiającemu wszelkich obliczeń, 
które są niezbędne do przyjęcia właściwych rozwiązań projektowych.  
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W przypadku zaistnienia takiej potrzeby Wykonawca zobowiązany jest również 
przedłożyć stosowne obliczenia na dalszym etapie procesu projektowego w celu 
uzasadnienia konieczności dokonania ewentualnej zmiany tych rozwiązań. 
Wstępne rozwiązania projektowe (dla każdego z opracowywanych wariantów) 
Wykonawca zobowiązany jest przedstawić Zamawiającemu na spotkaniu roboczym, 
które odbędzie się nie później niż  5 miesięcy od dnia zawarcia umowy. Podjęte na 
spotkaniu ustalenia w zakresie rozwiązań projektowych umożliwią Wykonawcy 

dalszą realizację umowy (i zwołanie I Rady Technicznej).  
 

4. Udział społeczeństwa w procesie projektowym 
Zamawiający przewiduje przeprowadzenie spotkań ze społeczeństwem, o ile zajdzie 
taka potrzeba. Spotkania przeprowadzane będą po uprzednim dokonaniu 
stosownych ustaleń z Zamawiającym, m.in. w odniesieniu do etapu procesu 
projektowego, w którym takie spotkania miałyby zostać zorganizowane). 
Wykonawca zobowiązany będzie do organizacji (przy ew. wykorzystaniu przy 
organizacji pomocy i zasobów lokalnych samorządów) uczestnictwa w spotkaniach 
oraz przygotowania prezentacji i sporządzenia protokołu z tych spotkań. Udział 
przedstawicieli Zamawiającego w spotkaniach ze społeczeństwem nie będzie 
obligatoryjny. 

Protokół ze spotkań Wykonawca przekaże Zamawiającemu bezzwłocznie po 
każdym ze spotkań, tj. w terminie 7 dni od daty organizacji spotkań.  
Zamawiający dopuszcza możliwość organizacji odrębnych spotkań dotyczących 
przedstawienia i omówienia poszczególnych odcinków projektowanej drogi (np. z 
założeniem podziału administracyjnego). 
W przypadku wpłynięcia wniosków społeczeństwa do rozwiązań projektowych, 
Wykonawca będzie zobowiązany do ich przeanalizowania i wyrażenia opinii na 
temat możliwości ich uwzględnienia. Wykonawca w porozumieniu z Zamawiającym 
dokona ustaleń odnośnie terminu, w którym Wykonawca przekaże opinie do 
złożonych przez społeczeństwo wniosków. Zmiany mogą być dokonane po ich 
uprzednim ustaleniu z Zamawiającym. 

 

5. Rady techniczne 
W celu omawiania i bieżącego przedstawiania rozwiązań projektowych 
Zamawiający będzie organizował  Rady Techniczne. 
W  Radach Technicznych udział brać będą przedstawiciele: Wykonawcy, 
Zamawiającego, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego, Urzędów 
Gmin i Powiatów, na których terenie znajduje się planowana inwestycja, zarządców 
kolei, zarządców dróg publicznych powiązanych bezpośrednio z projektowaną 
drogą, Komendy Wojewódzkiej Policji i Wojewódzkiej Inspekcji Transportu 
Drogowego, ewentualnie gestorów sieci uzbrojenia terenu. 
Protokoły i notatki z przebiegu i ustaleń omawianych na Radach Technicznych 
będzie sporządzał Zamawiający i  przesyłał je wszystkim obecnym na naradzie. 
Przed każdą Radą Techniczną Wykonawca zobowiązany jest przekazać wszystkim 

uczestnikom Rady rozwiązania projektowe, które będą na Radzie prezentowane. 
Ww. materiały należy przedłożyć w wersji papierowej (dodatkowo ew. w wersji 
elektronicznej) w skali i formie umożliwiającej czytelność, najpóźniej 10 dni przed 
terminem Rady. Nie należy przekazywać uczestnikom Rady materiałów nie 
omówionych uprzednio z Zamawiającym.  
Rady Techniczne zwoływane będą przez Zamawiającego po uprzednim 
uzgodnieniu terminu z Wykonawcą. Przewiduje się co najmniej dwa posiedzenia 
Rady Technicznej. 

5.1. I Rada Techniczna  
I Rada Techniczna powinna odbyć się nie później niż w okresie 6 miesięcy od 
daty podpisania umowy. Dokładny termin będzie ustalony pomiędzy 
Zamawiającym a Wykonawcą.  
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Celem Rady Technicznej będzie przedstawienie przez Wykonawcę wstępnych 
rozwiązań projektowych sporządzonych o wytyczne zawarte w umowie, 
omówienie tych rozwiązań przez Wykonawcę, dyskusja uczestników Rady na 
temat zaprezentowanych rozwiązań projektowych, przedstawienie przez 
uczestników Rady ewentualnych wniosków i sugestii odnośnie 
zaprezentowanych przez Wykonawcę wstępnych rozwiązań projektowych.   
Wykonawca jest zobowiązany do przedstawienia i omówienia na I Radzie 

Technicznej zgromadzonych danych i materiałów  wyjściowych do 
projektowania, a także wszelkich pomiarów, badań, ekspertyz, ocen stanu 
technicznego, inwentaryzacji, o ile zajdzie w trakcie Rady taka potrzeba.  
Wykonawca zobowiązany jest przedstawić na Radzie pełne rozwiązania 
projektowe drogi (w tym warianty przebiegu drogi na ortofotomapie), 
omawiając każdy odcinek projektowanej inwestycji. 
Nie jest dopuszczalne przedstawianie fragmentarycznych opracowań bądź 
niekompletnych materiałów.  
Zakres prezentacji Wykonawca zobowiązany jest ustalić z Zamawiającym na 
kilka dni przed Radą.  

5.2. II Rada Techniczna 
II Rada Techniczna powinna odbyć się nie później niż w okresie 18 miesięcy 

od daty podpisania umowy. Dokładny termin będzie ustalony pomiędzy 
Zamawiającym a Wykonawcą.  
Celem Rady Technicznej będzie przedstawienie przez Wykonawcę przyjętych 
rozwiązań projektowych, zgodnych z zapisami umowy, ustaleniami ze spotkań 
z Zamawiającym oraz Rad Technicznych, z wszelkimi wydanymi decyzjami 
administracyjnymi m.in. decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach, 
warunkami, stanowiskami odpowiednich instytucji i organów itd.  
Zaprezentowane rozwiązania projektowe podlegać będą analizie przez 
uczestników Rady, w wyniku której mogą zostać przedstawione ewentualne 
wnioski i sugestie. 
Wykonawca zobowiązany jest przedstawić na Radzie pełne rozwiązania 
projektowe drogi, omawiając każdy odcinek projektowanej inwestycji. Nie jest 

dopuszczalne przedstawianie fragmentarycznych opracowań bądź 
niekompletnych materiałów. Zakres prezentacji Wykonawca zobowiązany jest 
ustalić z Zamawiającym na kilka dni przed Radą.   

5.3. Dodatkowe Rady Techniczne  
W przypadku zaistnienia takiej potrzeby przewiduje się dodatkowe Rady 
Techniczne, których cel, zakres omawianych zagadnień i termin wynikał 
będzie z ustaleń pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą.  
 

6. Spotkania pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą 
W trakcie realizacji umowy Zamawiający przewiduje spotkania z Wykonawcą w 
ilości wynikającej z potrzeb realizacji umowy, jednak w  nie mniejszej niż wynikająca 
z zapisów umowy.  

Spotkania organizowane ponad te, które zostały wskazanie w umowie będą 
stanowiły spotkania robocze. 

6.1. I spotkanie pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą 
I spotkanie pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą powinno odbyć się  w 
ciągu 3 tygodni od podpisania umowy, po uprzednim uzgodnieniu terminu. 
Celem spotkania będzie omówienie spraw organizacyjnych i istotnych kwestii 
dotyczących realizacji umowy. 

6.2. II spotkanie pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą 
II spotkanie pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą powinno odbyć się  nie 
później niż w okresie 2 miesięcy od podpisania umowy, po uprzednim 
uzgodnieniu terminu. Celem spotkania będzie przedstawienie i omówienie 
przez Wykonawcę wstępnych wariantów przebiegu drogi. Podjęte na 
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spotkaniu ustalenia w tym zakresie umożliwią Wykonawcy dalszą realizację 
umowy. 

6.3. III spotkanie pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą 
III spotkanie pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą powinno odbyć się nie 
później niż w okresie 5 miesięcy od daty podpisania umowy, po uprzednim 
uzgodnieniu terminu. Na spotkaniu zostanie wstępnie dokonany wybór 
wariantu, w oparciu o który Wykonawca będzie składać wniosek o uzyskanie 

decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz będzie opracowywać 
koncepcję programową.   

6.4. IV spotkanie pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą 
IV spotkanie pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą powinno odbyć się  nie 
później niż w okresie 2 miesięcy od dnia, w którym odbyła się I Rada 
Techniczna, po uprzednim uzgodnieniu terminu.  
Celem spotkania będzie przedstawienie i omówienie przez Wykonawcę 
wstępnych rozwiązań projektowych drogi sporządzonych zgodnie z zapisami 
umowy, zmienionych w wyniku ustaleń podjętych na I Radzie Technicznej, 
uzupełnionych o propozycje rozwiązania kolizji projektowanej drogi z 
elementami zagospodarowania terenu oraz obejmujących projektowane linie 
rozgraniczające drogi.  Podjęte na spotkaniu ustalenia w zakresie rozwiązań 

projektowych umożliwią Wykonawcy dalszą realizację umowy. Na spotkaniu 
zostanie ostatecznie potwierdzony wybór wariantu, w oparciu o który 
Wykonawca złoży wniosek o uzyskanie decyzji o środowiskowych 
uwarunkowaniach oraz opracuje koncepcję programową.   

6.5. Robocze spotkania pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą 
W przypadku zaistnienia takiej potrzeby przewiduje się robocze spotkania 
pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą, których cel, zakres omawianych 
zagadnień i termin wynikał będzie z ustaleń pomiędzy Zamawiającym a 
Wykonawcą. Wykonawca ma obowiązek stawienia się w ciągu 5 dni od 
poinformowania go (również telefonicznie) o konieczności spotkania. 
Na spotkania robocze będą zapraszane osoby, których obecność jest 
niezbędna do omówienia zagadnienia będącego przedmiotem spotkania.  

 
7. Zgodność przedstawionych rozwiązań projektowych z przepisami techniczno – 

budowlanymi 
Wykonawca jest zobowiązany wykonać koncepcję programową zgodnie z 
obowiązującymi przepisami. 
W przypadku braku możliwości wykonania koncepcji programowej zgodnie z 
przepisami lub uzasadnionej konieczności wykonania koncepcji programowej 
niezgodnie z przepisami, Zamawiający dopuszcza wystąpienie o odstępstwo od 
przepisów techniczno – budowlanych.  
W przypadku zaistnienia potrzeby w sprawie wystąpienia z wnioskiem o odstępstwo 
od przepisów techniczno budowlanych Wykonawca jest zobowiązany przedstawić 
rozwiązania projektowe wymagające odstępstwa oraz wskazać przepis, dla którego 

należy wystąpić o odstępstwo. 
W przypadku podjęcia ustalenia pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą co do 
zasadności złożenia wniosku o odstępstwo od przepisów Wykonawca jest 
zobowiązany przygotować stosowny wniosek oraz niezbędne załączniki, a także 
wystąpić z wnioskiem do właściwego organu.  

 
8. Zbiorcze zestawienie kosztów 

Wykonawca jest zobowiązany wykonać zbiorcze zestawienie kosztów, które powinno 
zawierać wszystkie orientacyjne koszty związane z przygotowaniem i realizacją 
zadania inwestycyjnego, w tym koszty robót budowlanych, wykupu gruntów oraz 
rezerwy na roboty nieprzewidziane. 
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Zbiorcze zestawienie kosztów Wykonawca zobowiązany jest wykonać po 
uzgodnieniu przez Zamawiającego przyjętych rozwiązań projektowych oraz wydaniu 
opinii Zamawiającego w zakresie linii rozgraniczających projektowanej drogi, tj. po  
II Radzie Technicznej (bądź na wcześniejsze wskazanie Zamawiającego). 

 
9. Uzgodnienia i opinie  

Dla sporządzanej dokumentacji projektowej Wykonawca uzyska wszelkie niezbędne 

uzgodnienia, opinie, warunki odpowiednich instytucji, w tym właścicieli lub 
zarządców dróg, kolei, wód, urządzeń infrastruktury technicznej i innych obiektów, 
samorządów lokalnych, Zamawiającego, Urzędu Marszałkowskiego Województwa 
Mazowieckiego.  
Wszelkie stanowiska instytucji i organów zewnętrznych uzyskane w toku realizacji 
umowy Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie przekazać Zamawiającemu 
wraz z własną opinią odnośnie ich treści i skutków w dalszej realizacji umowy.  W 
przypadku konieczności skorzystania z trybu odwoławczego (odwołanie, skarga, 
zażalenie itp.) Wykonawca jest zobowiązany przygotować stosowne wystąpienie, 
którego treść zobowiązany jest uzgodnić z Zamawiającym. 
W przypadku propozycji i sugestii zawartych w uzyskanych opiniach i uzgodnieniach 
w zakresie wprowadzania zmian w opiniowanej dokumentacji należy przedstawić je 

niezwłocznie Zamawiającemu wraz z własną opinią w celu podjęcia przez 
Zamawiającego decyzji o ewentualnym wprowadzeniu tych zmian.  
Wykonawca jest zobowiązany do aktualizacji uzyskanych opinii, warunków i 
uzgodnień w toku procesu projektowego. Dokumenty te muszą być ważne co 
najmniej przez okres 6 miesięcy od dnia odbioru ostatecznego dokumentacji 
projektowej.  
Wykonawca zobowiązany jest ponieść wszelkie koszty związanie z uzyskaniem 
uzgodnień, opinii, warunków, decyzji. 
 
W szczególności Wykonawca uzyska: 

9.1. opinie dla wstępnych rozwiązań projektowych wydane przez instytucje, 
których  uczestnictwo jest wymagane na I Radzie Technicznej, w tym 

opinię Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w zakresie 
geometrii  – o opinie należy wystąpić po IV spotkaniu z Zamawiającym 

9.2. opinię  Zamawiającego dla wstępnych rozwiązań projektowych po IV 
spotkaniu z Zamawiającym oraz po uzyskaniu opinii, o których mowa w 
punkcie 1. Opinia będzie umożliwiać  dalszą realizację umowy, w 
szczególności wystąpienie z wnioskiem o wydanie decyzji o 
środowiskowych uwarunkowaniach. Ww. opinia swym zakresem będzie 
obejmować wybór wariantu, w oparciu o który Wykonawca będzie składać 
wniosek o uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz 
będzie opracowywać koncepcję programową.   

9.3. uzgodnienie dla przyjętych rozwiązań projektowych wydane przez 
instytucje, których  uczestnictwo jest wymagane na II Radzie Technicznej, 

w tym opinię Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w 
zakresie geometrii 

9.4. uzgodnienie Zamawiającego dla przyjętych rozwiązań projektowych po  II 
Radzie Technicznej. Uzgodnienie będzie umożliwiać  dalszą realizację 
umowy. (do wniosku o uzgodnienie należy załączyć rozwiązania 
projektowe uwzględniające wszystkie wcześniejsze wymagania, w tym 
ustalenia z II Rady Technicznej oraz uzgodnienia, o których mowa w 
punkcie 9.3.) (*)(**) 

9.5. uzgodnienie Zamawiającego dla rozwiązań projektowych obiektów 
inżynierskich – o uzgodnienie należy wystąpić równolegle z wystąpieniem o 
uzgodnienie Zamawiającego dla przyjętych rozwiązań projektowych, do 
wniosku o uzgodnienie należy załączyć rozwiązania projektowe 
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uwzględniające wszystkie wcześniejsze wymagania, w tym ustalenia z II 
Rady Technicznej oraz uzgodnienia, o których mowa w punkcie 9.3. (*) (***)  

9.6. opinię Zamawiającego w zakresie linii rozgraniczających projektowanej 
drogi – o opinię należy wystąpić równolegle z wystąpieniem o uzgodnienie 
Zamawiającego dla przyjętych rozwiązań projektowych, do wniosku o 
uzgodnienie należy załączyć rozwiązania projektowe uwzględniające 
wszystkie wcześniejsze wymagania, w tym ustalenia z II Rady Technicznej 

oraz uzgodnienia, o których mowa w punkcie 9.3.  (*) (****) 
9.7. uzgodnienie Zamawiającego w zakresie konstrukcji nawierzchni i 

szczegółów konstrukcyjnych – o uzgodnienie należy wystąpić po uzyskaniu 
uzgodnień, o których mowa w punktach 9.4. i 9.5. oraz opinii, o której 
mowa w punkcie 9.6.  

 
(*) –  uzgodnienia i opinie, o które Wykonawca zobowiązany jest wystąpić 

równolegle, składając odrębne wnioski i załączając do każdego z 
wniosku stosowne opracowania projektowe 

(**) –  załączniki przedstawiające rozwiązania projektowe podlegające 
uzgodnieniu  muszą obejmować wszystkie elementy  
zagospodarowania terenu, w tym również projektowane linie 

rozgraniczające drogi z zastrzeżeniem, iż opinia odnośnie linii 
rozgraniczających będzie wydana na odrębny wniosek Wykonawcy 

(***) –  załączniki powinny obejmować rozwiązania projektowe obiektów 
inżynierskich wraz z wszystkimi elementami zagospodarowania 
terenu w części dotyczącej tych obiektów oraz przekroje poprzeczne 
i podłużne 

(****) – załączniki przedstawiające projektowane linie rozgraniczające 
      muszą obejmować wszystkie elementy zagospodarowania 

terenu oraz obszar wynikający z planowanego ograniczenia w 
korzystaniu  z nieruchomości (dla realizacji obowiązków 
wynikających z art. 11f ust. 1 pkt. 8 lit. b,c  oraz e-h ustawy z dnia 
10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i 

realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych) 
 

10. Decyzje administracyjne  
Na mocy udzielonych przez Dyrektora Mazowieckiego Zarządu Dróg 
Wojewódzkich w Warszawie pełnomocnictw upoważniony przedstawiciel 
Wykonawcy zobowiązany jest uzyskać wszelkie decyzje administracyjne, które 
są niezbędne do prawidłowej realizacji umowy, z wyszczególnieniem decyzji o 
środowiskowych uwarunkowaniach. 
Wnioski do poszczególnych organów o wydanie decyzji administracyjnych mogą 
zostać złożone przez przedstawiciela Wykonawcy po uprzednim wyrażeniu 
zgody przez Zamawiającego na złożenie poszczególnych wniosków. Wykonawca 
jest zobowiązany wystąpić do Zamawiającego o wyrażenie zgody na złożenie 

każdego wniosku odrębnie, załączając projekt wniosku i materiały, które stanowić 
będą załączniki do wniosku,  wskazując planowany termin złożenia wniosku. 
Powyższe wystąpienie do Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest 
skierować w terminie co najmniej 21 dni przed planowanym złożeniem wniosku 
do właściwego organu. Zamawiający po zapoznaniu się z otrzymanymi 
załącznikami, o których mowa wyżej, pisemnie wyrazi stanowisko w zakresie 
możliwości złożenia wniosku o wydanie decyzji administracyjnej.  
W przypadku wątpliwości, zastrzeżeń czy uwag Zamawiającego do projektu 
wniosku i  przekazanych materiałów stanowiących załączniki do wniosku, 
Wykonawca zobowiązany jest odnieść się do nich  w sposób wyczerpujący. 
Wykonawca powinien przewidzieć termin na wyjaśnianie wątpliwości, zastrzeżeń 
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czy uwag Zamawiającego planując datę złożenia wniosku o poszczególne 
decyzje administracyjne.  
Wnioski do poszczególnych organów o wydanie decyzji administracyjnych 
Wykonawca jest zobowiązany składać w kolejności zapewniającej prawidłową 
realizację procesu projektowego i procesu przygotowania inwestycji.  
Upoważniony przedstawiciel Wykonawcy zobowiązany jest monitorować  
przebieg postepowań administracyjnych prowadzonych przez poszczególne 

organy, brać czynny udział w każdym stadium tych postępowań i na bieżąco 
informować Zamawiającego o ich przebiegu.  
W przypadku konieczności uzupełnienia lub zmiany wniosku (w tym załączników 
do wniosku) o wydanie decyzji administracyjnej, upoważniony przedstawiciel 
Wykonawcy jest zobowiązany ustalić z Zamawiającym w formie pisemnej, przed 
złożeniem do organu, zakres uzupełnień i zmian.  
Wykonawca zobowiązany jest doręczyć Zamawiającemu każdą z wydanych 
przez właściwy organ decyzji administracyjnych niezwłocznie, jednak nie później 
niż w ciągu 4 dni od daty otrzymania tej decyzji. Wykonawca zobowiązany jest 
jednocześnie przedstawić Zamawiającemu własną opinię odnośnie zgodności 
wydanej decyzji z założeniami umowy, przyjętymi rozwiązaniami projektowymi, 
przepisami prawa, konieczności wniesienia odwołania czy skargi.  

W przypadku podjęcia przez Zamawiającego decyzji o konieczności złożenia 
odwołania czy skargi, upoważniony przedstawiciel Wykonawcy zobowiązany jest 
złożyć  odwołanie lub skargę do właściwego organu  w imieniu Zamawiającego, 
po uprzednim przedstawieniu projektu wystąpienia Zamawiającemu i uzyskaniu 
jego stanowiska odnośnie akceptacji treści wystąpienia.  

 
D. Skład dokumentacji projektowej  

 
1. Dokumentacja dotycząca badań i podłoża budowlanego  

Wykonawca opracuje dokumenty dotyczące badań i podłoża budowlanego zgodnie 

z załącznikiem nr 1 do niniejszej specyfikacji technicznej: BADANIE I 

DOKUMENTOWANIE BADAŃ PODŁOŻA BUDOWLANEGO – dla ETAPU 1. 

 
2. Załączniki do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach  

Wykonawca jest zobowiązany uzyskać w imieniu Zamawiającego decyzję o 
środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanej inwestycji. Załączniki do wniosku 
o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach Wykonawca jest 
zobowiązany przygotować zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.   
Wykonawca jest zobowiązany przekazać Zamawiającemu projekt wniosku o 
wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wraz z załącznikami (po 
jednym egzemplarzu w wersji papierowej i elektronicznej) w celu uzyskania 
stanowiska Zamawiającego w zakresie możliwości złożenia wniosku o wydanie 
decyzji administracyjnej. Tok postępowania w zakresie uzyskania stanowiska 

Zamawiającego został wskazany w odrębnych punktach niniejszej Specyfikacji.   
Wykonawca zobowiązany jest sporządzić i przygotować wszelkie załączniki i 
materiały niezbędne do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, w 
tym między innymi niżej wymienione.  
 

2.1.  Karta informacyjna przedsięwzięcia  
Kartę informacyjną przedsięwzięcia Wykonawca jest zobowiązany 
przygotować w zakresie wynikającym z przepisów.  
Zastrzeżenie –  mapa, o której mowa w art. 74 ust. 1 pkt. 3 ustawy z dnia 3 
października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, 
udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania 
na środowisko powinna być wykonana w skali umożliwiającej czytelność, zaś 
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linie ograniczające teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie oraz 
teren, na które przedsięwzięcie będzie oddziaływać powinny zostać 
naniesione w sposób nie budzący wątpliwości co do ich położenia.  
 

2.2.  Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko 
Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko winien być 
opracowany zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Raport należy 

sporządzić w przypadku stwierdzenia takiego obowiązku przez organ 
właściwy do wydania decyzji  o środowiskowych uwarunkowaniach i w 
zakresie określonym w postanowieniu właściwego organu.  
Wykonawca jest zobowiązany wykonać raport o oddziaływaniu 
przedsięwzięcia na środowisko również na wskazanie Zamawiającego. 
Zawarte w raporcie rozwiązania chroniące środowisko winny obejmować 
wariantowe sposoby zabezpieczeń z uwzględnieniem optymalizacji kosztów 
realizacji inwestycji.   
Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu  raport  o 
oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko w celu zapoznania się z nim, na 
co najmniej 21 dni przed złożeniem do właściwego organu (po jednym 
egzemplarzu w wersji papierowej i elektronicznej). 

W przypadku wątpliwości, zastrzeżeń czy uwag Zamawiającego do raportu, 
Wykonawca zobowiązany jest odnieść się do nich  w sposób wyczerpujący. 
Wykonawca powinien przewidzieć termin na wyjaśnianie wątpliwości, 
zastrzeżeń czy uwag Zamawiającego planując datę złożenia raportu do 
organu. 
W przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego takiej potrzeby, raport winien 
zostać omówiony na spotkaniu roboczym.  

Wykonawca zobowiązany jest przygotować załączniki do wniosku o wydanie decyzji 
o środowiskowych uwarunkowaniach  w ilości niezbędnej do złożenia we 
właściwych instytucjach i organach oraz przekazać Zamawiającemu w wersji 
papierowej i elektronicznej po 2 egzemplarze każdej wersji. Wykonawca jest 
zobowiązany przekazać Zamawiającemu ostateczną wersję załączników do decyzji, 

obejmującą wszelkie uzupełnienia i poprawki dokonywane w toku procedury 
administracyjnej.  

 
2.3.  Koncepcja programowa  

Koncepcję programową opracowuje się po uzyskaniu decyzji o 
środowiskowych uwarunkowaniach dla wybranego wariantu przebiegu drogi. 
Koncepcja winna być opracowana w stopniu szczegółowości niezbędnym dla 
celu, któremu ma służyć. 
 

 2.3.1 Podstawowe cele opracowania koncepcji programowej: 

• uściślenie zakresu rzeczowego i finansowego przedsięwzięcia 

polegające na ustaleniu szczegółowych rozwiązań geometrycznych 
elementów drogi, konstrukcji obiektów drogowych i inżynierskich, 
granic terenowych zadania inwestycyjnego oraz oszacowanie kosztów 
jego realizacji; 

• dostarczenie informacji do podjęcia ostatecznej decyzji inwestorskiej w 
sprawie celowości, zakresu i horyzontu czasowego realizacji 
inwestycji; 

• umożliwienie jednoznacznego opisu istotnych warunków zamówienia 

kolejnego etapu przygotowania inwestycji do realizacji; 

• określenie wytycznych dla projektu budowlanego. 
 

 2.3.2 Koncepcja winna zawierać: 
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 2.3.2.1 Część opisową: 
1. Opis zadania inwestycyjnego  
2. Istniejący stan zagospodarowania terenu. 
3. Istniejące terenowe uwarunkowania realizacyjne. 
4. Projektowane zagospodarowanie terenu  
5. Ukształtowanie trasy drogowej  
6. Projektowane obiekty i urządzenia budowlane oraz określenie zmian w 

dotychczasowej infrastrukturze zagospodarowania terenu. 
7. Niezbędne na tym etapie obliczenia (np. konstrukcyjne obiektów, 

hydrologiczno-hydrauliczne). 
8. Zgodność przedstawionych rozwiązań z warunkami technicznymi. W 

przypadku braku zgodności wymienić przepis, który musi być objęty 
odstępstwem. 

 
 2.3.2.2 Część rysunkową: 

1. Plan orientacyjny (skala 1:25000). 
2. Plan sytuacyjny (w skali l : 500) - na mapie do celów projektowych 
3. Przekroje normalne (skala 1: 100 do 1:200). 

 

 2.3.2.3 Zbiorcze zestawienie kosztów 
Zbiorcze zestawienie kosztów powinno zawierać wszystkie orientacyjne 
koszty związane z przygotowaniem i realizacją zadania inwestycyjnego a w 
szczególności koszty: prac projektowych, wykupu gruntów, nadzoru 
inwestorskiego, robót budowlanych oraz rezerwy na roboty nieprzewidziane. 

Koncepcję programową należy przekazać Zamawiającemu w wersji 
elektronicznej oraz papierowej w 3 egzemplarzach (zarówno w wersji 
papierowej, jak i elektronicznej).  
 

2.4. Opinie, uzgodnienia, warunki techniczne i decyzje administracyjne  
Wykonawca jest zobowiązany skompletować wszelkie niezbędne opinie, 
uzgodnienia, warunki techniczne, a także decyzje administracyjne dotyczące 
sporządzonej koncepcji programowej i zawartych w niej rozwiązań 
projektowych, niezbędne do należytej realizacji umowy.  Oryginały wyżej 
wymienionych dokumentów Wykonawca zobowiązany jest skompletować  w 
odrębnym tomie (teczce) wraz ze szczegółowym spisem zawartości i 

przekazać Zamawiającemu.  
Wykonawca zobowiązany jest przygotować spis uzyskanych w toku prac 
projektowych opinii, warunków technicznych, uzgodnień i decyzji 
(sporządzony wg wzoru formularza nr 5).  
Ewentualne koszty poświadczenia dokumentów za zgodność z oryginałem są 
kosztami Wykonawcy i należy je uwzględnić w ofercie. 

 
E. Harmonogram realizacji umowy  

 
Dla zapewnienia możliwości monitorowania przebiegu realizacji umowy Wykonawca 
zobowiązany jest w ciągu 14 dni od daty podpisania umowy przedstawić 
Zamawiającemu harmonogram realizacji umowy celem zatwierdzenia.  
Zamawiający w ciągu 14 dni zobowiązany jest zatwierdzić przedstawiony harmonogram 

lub ustosunkować się do przedstawionego harmonogramu w przypadku zastrzeżeń lub 
wątpliwości. 
Wykonawca zobowiązany jest przygotować harmonogram z uwzględnieniem zapisów 
umowy. 
W harmonogramie Wykonawca zobowiązany jest  przedstawić: 

1. następującą kolejność wykonania opracowań projektowych i zdarzeń: 
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- zbieranie danych i materiałów wyjściowych do projektowania, o których mowa 
w niniejszej specyfikacji,  

- dokonanie pomiarów, badań, ekspertyz, ocen stanu technicznego, 
inwentaryzacji, o których mowa w niniejszej specyfikacji,  

- wykonanie charakterystyki wód, o której mowa w niniejszej specyfikacji,  
- wykonanie pomiarów ruchu oraz prognozy ruchu wraz z analizą 

przepustowości skrzyżowań i odcinków drogi, 

- wykonanie dokumentacji geotechnicznej i oceny gruntów podłoża, 
- sporządzenie mapy do celów projektowych (z uwzględnieniem jej aktualizacji 

przez cały okres realizacji procesu projektowego). 
- wykonanie załączników do wniosku o decyzję o środowiskowych 

uwarunkowaniach z wyszczególnieniem wykonania karty informacyjnej 
przedsięwzięcia, 

- złożenie wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach,  
- wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, 
- wykonanie koncepcji programowej z wyszczególnieniem terminu na 

wykonanie wstępnych rozwiązań projektowych, o których mowa w niniejszej 
specyfikacji,  

- wykonanie zbiorczego zestawienia kosztów,  

2. terminy wykonania poszczególnych opracowań projektowych i zdarzeń, o 
których mowa w punkcie 1  

3. terminy przewidziane na wszelkie uzgodnienia i opinie dotyczące 
poszczególnych opracowań projektowych, o których mowa pkt. C.9. IV cz. 
SWZ - dotyczy instytucji zewnętrznych i Zamawiającego  

4. termin postępowania administracyjnego oraz przewidywany termin na 
ostateczność decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach  

5. terminy rad technicznych i spotkań z Zamawiającym  
6. rezerwy czasowe na prace nieprzewidziane, w tym rezerwy czasowe na 

przeprowadzenie ewentualnych spotkań ze społeczeństwem. 
Harmonogram winien składać się z części tekstowej i graficznej. W części tekstowej 
należy uwzględnić wszystkie czynności wraz z określeniem w poszczególnych kolumnach 

wymiaru dni na wykonanie czynności wraz ze wskazaniem terminu początkowego i 
końcowego wykonania tych czynności. Część graficzna winna odzwierciedlać w 
poszczególnych wierszach założenia przyjęte w części tekstowej harmonogramu. 
Terminy wskazane w harmonogramie należy podać z dokładnością do 1 dnia. Bez 
względu na datę złożenia harmonogramu do zatwierdzenia, Wykonawca zobowiązany jest 
wskazać w harmonogramie terminy określone w stosunku do terminu umowy, a nie 
terminu złożenia harmonogramu.  
Wykonawca zobowiązany jest do bieżącego informowania Zamawiającego o aktualności 
harmonogramu realizacji umowy. W przypadku stwierdzenia dezaktualizacji 
harmonogramu Wykonawca zobowiązany jest  niezwłocznie przedstawić zweryfikowany 
harmonogram.  
W razie potrzeby Wykonawca zobowiązany jest zaktualizować harmonogram, w tym 

również na polecenie Zamawiającego. 
Wykonawca zobowiązany jest przedstawić zaktualizowany harmonogram obejmujący 
zarówno terminy zaktualizowane jak również terminy wskazane w pierwszym 
zatwierdzonym harmonogramie.  

 
F. Termin wykonania przedmiotu umowy   

 
1. Wykonawca zobowiązany jest wykonać przedmiot umowy w okresie 24 miesięcy od 

daty podpisania umowy.  
2. Wykonawca zobowiązany jest realizować umowę zgodnie z zatwierdzonym przez 

Zamawiającego harmonogramem, z uwzględnieniem cząstkowych terminów 
wskazanych w niniejszej Specyfikacji.  
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3. Zamawiający przewiduje wydanie decyzji administracyjnych przez poszczególne 
organy administracyjne w niżej podanych okresach: 

- decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach – 90 dni od dnia złożenia 
wniosku do organu  

- ew. pozostałe decyzje administracyjne – 30 dni od dnia złożenia wniosku 
do organu. 

4. W przypadku nie wydania przez organ administracyjny decyzji w przewidywanym 

terminie, termin wykonania umowy może zostać wydłużony na pisemny wniosek 
Wykonawcy zawierający stosowne uzasadnienie. 

 
G. Forma opracowań projektowych i sposób ich przekazywania 

 
1. Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu wszystkie sporządzone 

opracowania a także wszystkie zgromadzone materiały i stanowiska 
poszczególnych instytucji, niezbędne do sporządzenia opracowań projektowych, 
uzyskania decyzji administracyjnych, zarówno w  wersji papierowej jak i 
elektronicznej. Wykonawca jest zobowiązany przekazać wersje jednobrzmiące.  

2. Opracowania i materiały należy przekazywać w formie i ilości wskazanej w niniejszej 
Specyfikacji. Dane i materiały wyjściowe do projektowania, wyniki pomiarów, badań, 

ekspertyz, ocen stanu technicznego, inwentaryzacji Wykonawca zobowiązany jest 
przekazywać Zamawiającemu na bieżąco wraz z niezbędnym własnym 
stanowiskiem (opinią).  

3. Wykonawca jest zobowiązany przekazywać Zamawiającemu na bieżąco aktualne 
rozwiązania projektowe w celach poglądowych i informacyjnych.  

4. Opracowania i materiały w wersji elektronicznej Wykonawca zobowiązany jest 
przekazać na nośnikach pamięci USB, CD lub DVD, w nw. formatach: 

- rysunki – format .dwg i .pdf 
- opisy – format .doc i .pdf 
- tabele – format .xls i .pdf 
- zbiorcze zestawienie kosztów – format .xls. i pdf  
- inne elementy – format do uzgodnienia z Zamawiającym. 

Kompletny przedmiot umowy winien być przekazany Zamawiającemu na nośniku 
pamięci USB. 

5. Opracowania i materiały przekazane w formacie .pdf stanowić będą kopię/skan 
opracowań w wersji papierowej zawierających w szczególności podpisy autorów, 
pieczęcie organów, wszelkie adnotacje.  

6. Bez względu na bieżące przekazywanie poszczególnych elementów sporządzanej 
dokumentacji, po zrealizowaniu przedmiotu umowy, Wykonawca zobowiązany jest 
przekazać przy protokole przekazania (sporządzonym wg wzoru formularza nr 9) 
elementy dokumentacji projektowej wskazane w rozdziale „Skład dokumentacji 
projektowej” oraz ewentualne inne dokumenty i opracowania niezbędne do 
dokonania odbioru końcowego przedmiotu zamówienia. Przed przekazaniem 
dokumentacji i sporządzeniem protokołu jej przekazania Wykonawca winien 

uzgodnić z wyznaczonym pracownikiem Zamawiającego termin i formę przekazania. 
7. Podpisany protokół przekazania stanowi podstawę do przystąpienia przez 

Zamawiającego do czynności odbiorowych, nie stanowi natomiast pokwitowania 
wykonanych robót i nie upoważnia Wykonawcy do wystawienia faktury.  

8. Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu wraz z protokołem 
przekazania przedmiotu umowy niżej wymienione pisemne oświadczenia: 

- oświadczenie, że dostarczona koncepcja programowa jest wolna od 
jakichkolwiek wad fizycznych i od wad prawnych 

- oświadczenie o wzajemnej zgodności poszczególnych rozwiązań 
projektowych 

- oświadczenie odnośnie zgodności wersji elektronicznej przekazanej 
dokumentacji z wersją papierową 
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- oświadczenie odnośnie zgodności koncepcji programowej z decyzją o 
środowiskowych uwarunkowaniach oraz wszelkimi innymi decyzjami 
administracyjnymi i stanowiskami wszelkich instytucji, przez które stanowiska 
te zostały wydane na potrzeby realizacji przedmiotowej inwestycji. 

9. Wymagania odnośnie formy opracowań projektowych  
- należy uwzględnić zapisy wskazane w odrębnych punktach niniejszej 

Specyfikacji 

- nie dopuszcza się stosowania opraw skoroszytowych oraz bindowania 
opracowań projektowych podlegających odbiorowi  

- przekazywane Zamawiającemu opracowania winny zawierać nazewnictwo 
adekwatne do fazy prac projektowych, tj. wstępne rozwiązania projektowe, 
koncepcja programowa; powyższe dotyczy stron tytułowych opracowań, 
metryk itp.  

- data opracowania poszczególnych części dokumentacji projektowej 
zamieszczona na stronie tytułowej i w metrykach rysunków winna być 
powiązana z dokumentacją formalno-prawną niezbędną do jej zakończenia. 

10. W przypadku wątpliwości Zamawiającego co do jakości sporządzonych przez 
Wykonawcę opracowań projektowych i innych części dokumentacji oraz wątpliwości 
odnośnie  ich zgodności z wymaganiami umowy oraz przepisami, Zamawiający 

może powołać konsultanta lub zespół konsultantów w celu zweryfikowania 
sporządzonej przez Wykonawcę dokumentacji projektowej. W przypadku 
potwierdzenia wątpliwości Zamawiającego Wykonawca jest zobowiązany dokonać 
stosownych zmian i poprawek w sporządzonej dokumentacji na własny koszt.  
W przypadku wątpliwości Zamawiającego co do jakości wykonanych przez 
Wykonawcę pomiarów, badań, ekspertyz, inwentaryzacji, ocen stanu technicznego 
Wykonawca jest zobowiązany zweryfikować je ponownie i w razie potrzeby dokonać 
stosownych zmian i poprawek. W przypadku odmowy wykonania powyższego przez 
Wykonawcę, Zamawiający może zlecić przeprowadzenie pomiarów, badań, 
ekspertyz, inwentaryzacji, ocen stanu technicznego  odrębnemu Wykonawcy. 
W przypadku potwierdzenia wątpliwości Zamawiającego co do jakości wyżej 
wskazanych  elementów dokumentacji projektowej, koszty dodatkowych opracowań, 

kontroli i badań pokrywa Wykonawca. 
 
H. Odbiór przedmiotu umowy   

 
Zamawiający zobowiązany jest przystąpić do czynności odbiorowych przedmiotu 
umowy po przekazaniu przez Wykonawcę wszystkich elementów dokumentacji 
projektowej oraz protokołu przekazania podpisanego przez Wykonawcę i 
Zamawiającego. 
Odbiór przedmiotu umowy  polegać będzie na finalnej ocenie sporządzonej 
dokumentacji projektowej w zakresie zgodności z wymaganiami umowy i jej 
integralnych części.  
Po zakończeniu czynności odbiorowych Zamawiający zobowiązany jest przygotować 

protokół odbioru przedmiotu umowy (sporządzony wg wzoru formularza nr 10). 
Protokół odbioru będzie określał stanowisko odnośnie odbioru dzieła wraz z 
ostatecznym finansowym rozliczeniem umowy. 
Obustronnie podpisany protokół odbioru przedmiotu umowy będzie stanowił podstawę 
do wystawienia przez Wykonawcę faktury. 

 
I. Płatności  

 
Zamawiający przewiduje płatność za wykonaną i odebraną dokumentację projektową w 
trzech etapach: 

1. 10% wynagrodzenia umownego brutto po wszczęciu przez organ administracji 
publicznej postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych 
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uwarunkowaniach fakturą częściową wystawioną na podstawie podpisanego 
obustronnie protokołu częściowego odbioru przedmiotu umowy; 

2. 30% po wydaniu przez organ administracji publicznej decyzji o środowiskowych 
uwarunkowaniach fakturą częściową wystawioną na podstawie podpisanego 
obustronnie protokołu częściowego odbioru przedmiotu umowy; 

3. 60% wynagrodzenia umownego brutto po wykonaniu przedmiotu umowy 
fakturą końcową wystawioną przez Wykonawcę na podstawie podpisanego 

obustronnie protokołu odbioru przedmiotu umowy. 
 
J. Ogólne wymagania dla Wykonawcy  

 
1. Wykonawca jest odpowiedzialny za: 

- zorganizowanie procesu wykonywania dokumentacji projektowej w taki 
sposób, aby założone cele projektu zostały osiągnięte zgodnie z umową 

- przestrzeganie przepisów prawa przy wykonywaniu dokumentacji projektowej 
- działania i zaniechania osób, z których pomocą zobowiązanie wykonuje, jak 

również osób, którym zadanie zobowiązania powierza, jak za własne działanie 
lub zaniechanie 

- zastosowanie właściwych materiałów, metod  i oprogramowania 

komputerowego do wykonywanych pomiarów, badań (inwentaryzacji), ocen 
stanu technicznego i prac projektowych 

- za wady i błędy w dokumentacji projektowej, a w szczególności za błędy 
wynikające z niewłaściwie wykonanej oceny stanu technicznego, 
inwentaryzacji stanu istniejącego wszelkich obiektów, urządzeń budowlanych, 
inżynierskich i urządzeń infrastruktury. Zamawiający zastrzega sobie prawo 
dochodzenia roszczeń z tego tytułu 

2. Wykonawca zobowiązany jest: 
- wykonać dokumentację projektową zgodnie z obowiązującymi przepisami, 

normami, regulaminami i wytycznymi, które są w jakikolwiek sposób związane 
z wykonywanymi opracowaniami projektowymi  

- przestrzegać obowiązków projektanta w zakresie odpowiedzialności 

zawodowej wynikających z obowiązujących przepisów  
- zaprojektować obiekty budowlane zapewniając optymalną ekonomiczność 

budowy i eksploatacji 
- zaprojektować obiekty budowlane z zastosowaniem nowoczesnych 

technologii robót i materiałów 
- przestrzegać praw patentowych i wymagań prawnych odnośnie znaków 

firmowych, nazw lub innych chronionych praw w odniesieniu do projektów, 
sprzętu, materiałów lub urządzeń użytych lub związanych z wykonywaniem 
opracowań projektowych 

- pokryć wszelkie straty i koszty wynikłe lub związane z naruszeniem 
jakichkolwiek praw patentowych przez Wykonawcę 

- do zapewnienia wykonania i sprawdzenia opracowań projektowych przez 

osoby posiadające odpowiednie uprawnienia 
- dołożyć najwyższej staranności w celu zrealizowania umowy 
- do niezwłocznego usunięcia na własny koszt ujawnionych wad dokumentacji 

projektowej poprzez opracowanie właściwych projektów i opracowań  oraz 
uzyskanie stosownych opinii, uzgodnień, stanowisk i decyzji administracyjnych 
(dotyczy wad ujawnionych na etapie odbioru jak i na etapie wykonywania 
dokumentacji budowlanej, wykonawczej i przetargowej). 

- zastosować w koncepcji programowej materiały budowlane, które spełniają 
wymagania obowiązujących przepisów oraz są zgodne z wymaganiami norm i 
z zasadami wiedzy technicznej 
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- do bezzwłocznego informowania Zamawiającego o problemach lub 
okolicznościach mogących wpłynąć na jakość lub termin zakończenia 
opracowań projektowych  

3. Pojęcie wad w dokumentacji projektowej 
Przez pojęcie błędów projektowych należy rozumieć wszelkie działania projektanta, 
których skutkiem będzie odstępstwo od przepisów techniczno – budowlanych, 
wytycznych zawartych w decyzjach, opiniach, uzgodnieniach, do jakich projektant 

powinien się zastosować podczas opracowywania projektu, czy też wprowadzenie 
rozwiązań niezgodnych z zasadami sztuki budowlanej (niewłaściwe spadki 
kanalizacji, że rozmieszczone wpusty, odprowadzenie wód deszczowych na działki 
sąsiednie). Wadą projektową jest również odstępstwo koncepcji programowej od 
parametrów inwestycji uzgodnionych między inwestorem. Wykonawca dokumentacji 
ma obowiązek dołączyć do koncepcji programowej oświadczenie o sporządzeniu tej 
koncepcji zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.  

4. Naprawa wad projektowych 
Wykrycie wad projektowych oznaczających potrzebę opracowania zamiennej 
koncepcji programowej i wprowadzenia rozwiązań zgodnych z zasadami techniki 
budowlanej pozostaje w obowiązku Wykonawcy dokumentacji projektowej. 
Wykonawca odpowiada za wady koncepcji programowej na zasadzie rękojmi (art. 

638 §1 k.c). Inwestor wymaga bezpłatnego usunięcia wad w wyznaczonym przez 
niego terminie oraz ma prawo do żądania zapłaty przez projektanta odszkodowania 
(art. 471 k.c), obejmującego wszelkie inne konsekwencje związane z pojawieniem 
się błędu projektowego.   

5. Raporty z przebiegu realizacji umowy 
Wykonawca jest zobowiązany do składania raportów z przebiegu realizacji umowy, 
które obejmować będą informacje nt.: przebiegu i zaawansowania prac 
projektowych, problemów pojawiających się w trakcie realizacji umowy, aktualności 
harmonogramu  oraz czynności planowanych do wykonania w okresie najbliższych 
3 miesięcy od daty sporządzenia raportu.  
Raport winien również zawierać tabelę z wyszczególnieniem postępów w uzyskaniu 
opinii i uzgodnień sporządzoną na podstawie formularza nr 6 odrębnie dla każdej 

branży (br. drogowa, br. środowiskowa, energetyka, teletechnika, odwodnienie itd.). 
Wykonawca jest zobowiązany dostarczać raporty co miesiąc, nie później niż do 5 
dnia każdego miesiąca. Do raportów należy załączać kopie wszystkich wystąpień do 
poszczególnych instytucji i osób oraz wszystkich odpowiedzi i stanowisk. 

 


