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1. DEFINICJE.

llekro¢ w tekscie jest mowa o:

»inwestycji”’, ,zamierzeniu” lub ,, przedmiocie zaméwienia” — nalezy przez to rozumie¢ zamowienie pn.
~Roboty budowlane polegajgce na remoncie witrazy gtéwnej klatki schodowej gmachu dawnego Muzeum
Techniczno-Przemystowego przy ul. Smolensk 9 w Krakowie”

»Inwestorze” lub ,,Zamawiajacym” — nalezy przez to rozumieé: Akademia Sztuk Pieknych im. Jana Matejki
w Krakowie Plac Jana Matejki 13, 31-157 Krakow

»Budynku” — nalezy przez to rozumie¢ budynek gmachu dawnego Muzeum Techniczno-Przemystowego przy
ul. Smolensk 9 w Krakowie

»Rozporzadzeniu” — nalezy przez to rozumie¢ Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20
grudnia 2021 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentac;ji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. 2021 poz. 2454)

»Dokumentacji Projektowej” — nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje opracowang zgodnie z wymaganiami
okreslonymi w Rozporzadzeniu Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. 2021 poz. 2454) oraz Rozporzadzeniu Ministra
Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U.
2020 poz. 1609) dla zamierzenia pn: Roboty budowlane polegajgce na remoncie witrazy gtownej klatki
schodowej gmachu dawnego Muzeum Techniczno-Przemystowego przy ul. Smolerisk 9 w Krakowie, ktéra
pozyskata ostateczng decyzje o pozwoleniu na budowe nr 130/6740.2/2023 z dnia 08.03.2023r.

»Ustawie pzp” lub ,,pzp” — nalezy przez to rozumieé¢ Ustawe z dnia 11 wrzesnia 2019 r. - Prawo zamoéwien
publicznych (Dz.U. 2019 poz. 2019)

»Warunki techniczne”— nalezy przez to rozumie Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z
dnia 21 grudnia 2020 r. zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2020 poz. 2351).

»Programie”, ,,PFU”, , opracowaniu” - nalezy przez to rozumie¢ niniejszy Program Funkcjonalno- Uzytkowy
opracowany zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. 2021 poz. 2454)

»Przepisach” (w tym o ,,Obowigzujacych przepisach” oraz o ,,Przepisach szczegélnych”) — nalezy przez
to rozumie¢ aktualne, ogdlnie obowigzujgce na terenie RP przepisy prawne oraz przepisy prawa miejscowego
obowigzujgce na obszarze prowadzonej inwestyciji.

»Polskich Normach” - nalezy prze to rozumie¢ normy opublikowane w jezyku polskim przez Polski Komitet
Normalizacyjny.

Wszystkie koszty zwigzane m.in. z projektowaniem, niezbednymi uzgodnieniami dla wykonania
przedmiotu zaméwienia, w tym koszty zwigzane z przygotowaniem odpowiednich dokumentéw dla nadzoru
budowlanego oraz innych organéw administracji, wymaganych odrebnymi przepisami, oraz wykonawstwem
robot i ich zabezpieczeniem, zostang przez Wykonawce uwzglednione w Cenie.

llekro¢ w PFU postuzono sie pojeciami: ,,musi”’, ,wymagany”, ,beda”, ,nalezy”, ,powinny”
lub odpowiadajgce im formy uznaje sie, iz pojecia te sg tozsame i uzywane zamiennie, a zwroty, w ktérych
zostaty uzyte, uznaje sie za stanowigce zobowigzanie Wykonawcy.

llekro¢ w PFU postuzono sie pojeciem: ,,w szczegdlnosci” - oznacza to, ze nie jest mozliwe
sformutowanie definicji zakresowej (wyliczajgcej elementy sktadowe zakresu) i objasnia sie znaczenie takiego
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zakresu przez przyktadowe wyliczenie jego zakresu. O ile w toku realizacji takiego zakresu zajdzie potrzeba
realizacji elementy inne niz opisane wczesniej zwrotem: ,,w szczegdlnosci”, uznaje sie, ze te i pozostate
elementy zakresu stanowig zobowigzanie Wykonawcy.
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2. CZESC OPISOWA

2.1. Opis ogoélny przedmiotu zaméwienia.

Przedmiotem zamodwienia jest wykonanie robd6t budowlanych polegajgcych na remoncie witrazy
gtéwnej klatki schodowej gmachu dawnego Muzeum Techniczno-Przemystowego przy ul. Smolensk 9 w
Krakowie.

Klatka schodowa z przedmiotowymi witrazami zlokalizowana jest od strony podworka. Witraze
przedstawiajg proste kompozycje ornamentalne o delikatnej i stonowanej kolorystyce, ukazane na
bezbarwnym tle. Witraze zdobig okna trzech kondygnacji. Dolne przedstawiajg dwa poziomo biegngce
dekoracyjne pasy w postaci przeplatajgcych sie wsteg o ugrowym odcieniu z btekitnymi i zielonymi akcentami.
Dekoracyjny charakter podkresla réznorodna faktura szkta, opalizujgca powierzchnia ciemnozoitych szkiet
miedzy wstegami, a takze zgbkowane listwy ofowiane.

Dolne okno przedstawiajg dwa poziomo biegngce dekoracyjne pasy w postaci przeplatajgcych sie
wsteg o ugrowym odcieniu z btekitnymi i zielonymi akcentami. Dekoracyjny charakter podkresla réznorodna
faktura szkta, opalizujgca powierzchnia ciemnozéttych szkiet miedzy wstegami, a takze zgbkowane listwy
otowiane.

Okno srodkowe, wzbogacone o trzeci rzad witrazy, rowniez zdobione jest poziomymi kompozycjami
geometrycznymi, a ponadto dwoma symetrycznymi motywami o owalnym ksztaicie, z ciemnobrunatnego szkta
i szkfa btekitnego. Kompozycje flakowane sg ugrowymi pasami z biegngcymi pionowo zgbkowanymi listwami
ofowianymi.

Okno gérne mozna okresli¢ jako najbardziej dekoracyjne. Witraze przedstawiajg dwie symetryczne
kompozycje geometryczne na bazie elips, tukéw i potokregdéw, wykonane w odcieniach zieleni i btekitu, z
dodatkiem ciemnozottych akcentow. Kompozycje urozmaicone sg o proste plecionki o jasnourugowej barwie.
W rysunek siatki otowianej wkomponowane sg listwy o zgbkowanych powierzchniach. Dolng czes$¢ okna zdobi
poziomu pas ornamentalny.

Witraze sg jasne. Dominuje bezbarwne tlo ze szkta fakturowanego, katedralnego. Kompozycje
geometryczne stanowig delikatny akcent stuzgcy urozmaiceniu przeszklenia, przy jednoczesnym zachowaniu
wysokiej przepuszczalnosci swiatta.

2.1.1.Charakterystyczne parametry okreslajagce wielkosé obiektu Ilub zakres robét
budowlanych.

Wymagana jest ingerencja konserwatorska celem uszczelnienia okien i celem zabezpieczenia samych witrazy
przed dalszym zniszczeniem. Interwencji wymaga takze konstrukcja no$na- metalowa rama okienna. Nalezy
ja zabezpieczy¢ przed dalszg korozjg, co najprawdopodobniej bedzie wymagato usuniecie obecnych warstw
farby i natozenie malatur o odpowiednich wtasciwosciach zabezpieczajgcych.

Dla wtasciwej ochrony witrazy po konserwacji niezbedny jest montaz oszklenia zewnetrznego. Ze wzgledéw
technicznych, spetnienia wymagan termoizolacyjnych jak i ochrony zabytkowej ramy witrazy, nie jest mozliwe
zamontowanie oszklenia ochronnego w ramach witrazy i ich cofniecie do wnetrza budynku. Jedyng
mozliwoscig jest montaz oszklenia od zewnetrz na nowo dodanej stalowej konstrukcji. Wytgcznie
zamontowanie dodatkowego szklenia ochroni witraze przed degradacja spowodowang czynnikami
atmosferycznymi, a takze wtasciwie uszczelni okna.

W zwigzku z planowang konserwacjg witrazy i montazem szklenia ochronnego, wystepuje konieczno$c¢
przeprowadzenia niezbednych zabiegdéw konserwatorskich w obrebie kamieniarki okiennej. Prace te nalezy
bezwzglednie wykona¢ rownolegle z pracami przy witrazach.
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Na przedmiot zamowienia sktada sie:

1) Wykonanie remontu witrazy zgodnie z dokumentacjg projektowg opracowang przez mgr inz. arch.
Marie Mik-Piwowar oraz programem prac konserwatorskich opracowanym przez dr Edyte Bernady, dr
Marte Kaminskg z 2022r. w tym:

- sklejenie peknietych szkiet, wyprostowanie ptaszczyzn poszczegdélnych kwater, uszczelnienie
witrazy za pomoca kitu i zamontowanie nowych wiatrownic;

- konserwacje kamieniarki okiennej majgca na celu uczytelnienie formy detali (oczyszczenie i
uzupetnienie) oraz odzyskanie ich naturalnej kolorystyki poprzez ewentualne scalenie
kolorystyczne, jak réwniez zabezpieczenie powierzchni przed szkodliwym wptywem
Srodowiska.

2) Montaz szkia ostonowego od strony zewnetrznej witrazy;

3) Wykonanie zabezpieczenia terenu robdt z uwzglednieniem zachowania komunikacji pieszej i
samochodowej wewnatrz budynku oraz od strony podwoérka;

4) Zebranie i usuniecie odpadéw zmieszanych z obszaru objetego pracami;

5) Zebranie i usuniecie materiatbw i odpadéw powstatych w wyniku prowadzonych robdt i
uporzgdkowanie terenu;

Charakterystyczne parametry obiektu:

Okna witrazowe (zabytkowe):
- | kondygnacja, okno o wymiarach wys. 170cm x szer. 210 cm;
- Il kondygnacja, okno o wymiarach wys. 305 cm x szer. 208 cm;

- Il kondygnacja, okno o wymiarach wys. 580cm x szer. 208 cm;

Okna ostonowe:
- | kondygnacja, okno o wymiarach wys. 170cm x szer. 240 cm;
- Il kondygnacja, okno o wymiarach wys. 305 cm x szer. 240 cm;

- Il kondygnacja, okno o wymiarach wys. 580cm x szer. 240 cm;

Podane w niniejszym PFU charakterystyczne parametry m.in. wielkosci okien ostonowych i
wielkos¢ witrazy moga nieznacznie rozni¢ sie od parametrow rzeczywistych, ktére okresli¢
szczegotowo bedzie mozna po demontazu stolarki, co Wykonawca powinien wzigé pod uwage
przygotowujac oferte i co powinien wkalkulowaé w przedstawiong w ofercie cene ofertowa.

Wykonawca jest zobowigzany wykona¢ wszystkie roboty przewidziane w zatwierdzonej i posiadanej
przez Zamawiajgcego dokumentaciji tak, aby osiagng¢ zamierzone parametry funkcjonalno-uzytkowe.

Wykonawca jest zobowigzany do uzyskania niezbednych informacji o obiekcie podlegajgcym
remontowi.

Wykonawca jest zobowigzany wykona¢ wszystkie roboty przewidziane w zatwierdzonej przez
Zamawiajgcego dokumentacji tak, aby osiggnaé zamierzone parametry funkcjonalno-uzytkowe. Uznaje sie,
ze catos¢ robdt:

e przygotowawczych;

e rozbiérkowych;

e zabezpieczajgcych;

e towarzyszgcych (niezbednych dla wykonania robot podstawowych);

e porzadkowych w trakcie realizacji rob6t podstawowych, a takze po ich zakonczeniu

znajduje sie w cenie oferty.
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2.1.2.Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamoéwienia.

2.1.2.1.  Stan prawny nieruchomosci.

Nieruchomo$¢ o numerze 7 obr S-145 Srodmiescie, stanowi wiasnosé Inwestora.

2.1.2.1. Potozenie i charakter terenu.

Teren objety zaméwieniem znajduje sie na dziatce 7 obr S-145 Srédmiescie.
Obszar inwestyciji zlokalizowany jest w Dzielnicy | Stare Miasto, na Nowym Swiecie. Obszar ten graniczy z:
- dz. drogowg o numerze ewidencyjnym 136 obr S-145 Srédmiescie (ul. Smolersk);
- dz. 27/2 obr S-145 Srédmiescie (kamienica mieszkalna);
- dz. 260br S-145 Srédmiescie (kamienica mieszkalna);
- dz. 25/1 obr S-145 Srédmiescie (kamienica mieszkalna);
- dz. 8/1 obr S-145 Srédmiescie (zabudowa ustug publicznych- szkota podstawowa nr 4);
- dz. 4 obr S-145 Srédmiescie (zabudowa mieszkalna);
- dz. 5 obr S-145 Srédmiescie (zabudowa mieszkalna);
- dz. 6/2 obr S-145 Srédmiescie (zabudowa ustug publicznych- Muzeum Emeryka Hutten-Czapskiego)
- dz. 6/5 obr S-145 Srédmiescie- dziatka niezbaudowana

2.1.2.1. Obecne zainwestowanie.

Budynek przy ul. Smolensk 9 miesci w sobie w chwili obecnej Wydziat Form Przemystowych Akademii
Sztuk Pieknych im. Jana Matejki w Krakowie.

Sam obiekt zaprojektowany zostat przez T. Stryjenskiego, F. Maczynskiego i J. Czajkowskiego (1908-
1910), wzniesiony w latach 1910-1914, by pomiesci¢ Muzeum Techniczno-Przemystowe, powstate w 1868.
W 1913 Muzeum przeniosto sie do wlasnego gmachu. Okres $wietnosci Muzeum przypadt na lata przed
| wojng $wiat. 1950 zostatlo ono rozwigzane, a zbiory przekazano MNK. Gmach i warsztaty przeszly na
wiasnos¢é ASP w Krakowie.

2.1.2.2. Uktad komunikacyjny.

Dziatka o budynek posiada bezposredni dostep do drogi publicznej tj. ul. SmolenAsk.

2.1.2.3. Rejestr zabytkéw — informacje dotyczace ochrony konserwatorskiej.

Budynek wpisany jest do rejestru zabytkdw pod numerem [A-112] - Muzeum Techniczno -
Przemystowe ob. ASP 20.X.1965. Na prowadzenie prac konserwatorskich i restauratorskich w zabytku
wpisanym do rejestru zabytkdéw, Zamawiajagcy pozyskat Pozwolenie Matopolskiego Wojewddzkiego
Konserwatora Zabytkéow Nr ZR-1.5142.298.2022.JH z dnia 22.12.2022r.

2.1.2.4. Uwarunkowania lokalne.

Na terenie objetym zamodwieniem brak obowigzujgcego miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego. Roboty budowlane objete niniejszym PFU nie wymagajg pozyskania warunkéw zabudowy.

Zamawiajgcy na powyzsze prace budowlane pozyskat pozwolenie na budowe nr 130/6740.2/2023 z
dnia 08.03.2023r.

2.1.3.0go6Ine wiasciwosci funkcjonalno-uzytkowe.

2.1.3.1.  Ogélny opis zamierzenia.

1. Wykonanie robét i prac przedmiotu zamdwienia powinno by¢ zrealizowane zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami i wszelkimi aktami prawnymi wifasciwymi dla przedmiotu zamowienia, z przepisami
techniczno - budowlanymi, obowigzujgcymi polskimi normami, wytycznymi oraz zasadami wiedzy
technicznej, a w szczegdlnosci zgodnie z dokumentacjg projektowa, ktéra pozyskata pozwolenie na
budowe oraz programem prac konserwatorskich.
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2. W celu oszacowania i wyceny zakresu roboét dla potrzeb sporzgdzenia oferty nalezy kierowac sie:
wynikami szczegotowych wizji terenowych i inwentaryzacji wkasnych, wynikami badan i pomiarow
wiasnych, wynikami opracowan wiasnych, zapisami niniejszego PFU z zatgcznikami,

3. W trakcie szacunkowej wyceny Wykonawca winien mie¢ swiadomos¢ stopnia ztozonosci, rozmiarow
i wymogow przedmiotu zamowienia i ze warto§¢ umowy obejmuje wszelkie dodatkowe koszty, ktore
moga by¢ zwigzane z wypetnieniem przez Wykonawce warunkéw i wymogow wynikajgcych z umowy.

4. Wykonawca wykona wszystkie czynnosci wynikajgce z dokumentéw wchodzgcych w sktad
zamowienia, jak rowniez zastosuje sie do ponizszych wytycznych:

a.

=@

Nie wyklucza sie w trakcie realizacji rob6t wprowadzania dodatkowych zakresdw robot
realizowanych jako zaméwieh podobnych;

Zaleca sie, aby Wykonawca dokonat wizji lokalnej w terenie (na wtasny koszt) oraz zdobyt wszelkie
informacje, ktére mogg by¢ konieczne do prawidtowej wyceny warto$ci zamowienia;

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za dziatania i zaniechania oséb, ktérym powierza wykonanie
przedmiotu umowy, jak za wtasne dziatania lub zaniechania;

Wykonawca zobowigzany bedzie do sporzadzenia przed rozpoczeciem budowy planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, uwzgledniajgcego specyfike obiektu budowlanego i warunki
prowadzenia robo6t budowlanych. Plan BIOZ nalezy sporzgdzi¢ zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informaciji dotyczacej bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. 2003 nr 120 poz. 1126
z pdzniejszymi zmianami);

Nadzor inwestorski na przedmiotowej inwestycji petni¢é bedzie zespdt wskazany przez
Zamawiajgcego;

Wykonawca zobowigzany bedzie do ustawicznego utrzymania terenu budowy i swojego zaplecza
w stanie gwarantujgcym bezpieczenstwo oséb korzystajgcych z tych terendw;

Wykonawca utrzyma w nalezytej sprawnosci oznakowanie i zabezpieczenie terenu budowy;
Wykonawca oznakuje teren budowy tablicg informacyjna;

Wszystkie materiaty i wyroby budowlane stosowane przez Wykonawce przy wykonywaniu robot
powinny odpowiada¢ wymaganiom norm i przepisow obowigzujgcych w porzadku prawnym na
dzien podpisania umowy z Wykonawcg robot budowlanych, powinny mie¢ wymagane polskimi
przepisami Swiadectwa dopuszczenia do obrotu oraz odpowiada¢ wymaganiom projektu
budowlanego iprojektéw wykonawczych. Materiaty powinny byé akceptowane przez
Zamawiajgcego przed ich wbudowaniem. Skitadowanie materiatdw powinno by¢ zgodne
z zaleceniami producentéw tych materiatéw. Za spetnienie wymagan jakosciowych dotyczgcych
materiatéw i wyrobow budowlanych ponosi odpowiedzialno$é Wykonawca;

O ile w niniejszym PFU przywofano przepisy lub norme — Wykonawca zrealizuje prace projektowe
i roboty budowlane wg przywotan tu zastosowanych. W przypadku braku przywotania przepisu lub
normy — w razie watpliwosci Zamawiajgcego, Wykonawca jest zobowigzany do uzasadnienia
przyjetych rozwigzan i wyjasni¢ w oparciu o jakie przepisy lub normatywy dane rozwigzanie zostato
przyjete;

Odpady: Wykonawca jest posiadaczem i wytwércg wszystkich odpadéw powstatych w wyniku
prowadzenia prac, w tym odpadéw niebezpiecznych. Na wykonawcy cigzg wszystkie obowigzki
wynikajgce z ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U.2019.0.701 t.jedn.);

Odpady zrozbiérki: Przy realizacji przedmiotowego zaméwienia odpadami sg materiaty
pochodzace z rozbidrki (z wyjagtkiem materiatéw kamiennych, elementéw stalowych, elementéw
zeliwnych iinnych przeznaczonych do powtérnego wbudowania Ilub do odzysku), ktére
Wykonawca przewiezie na wybrane przez siebie wysypisko lub usunie na swoj koszt. Koszty
transportu odpadoéw oraz optaty za wysypisko izwigzane z uzgodnieniem, wykonaniem
i odprowadzaniem wod ponosic¢ bedzie Wykonawca.

Wykonawca ma obowigzek znac istosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczagce srodowiska naturalnego,

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisdw ochrony ppoz. Wykonawca bedzie utrzymywaé
sprawny sprzet ppoz., wymagany odpowiednimi przepisami, na terenie zaplecza budowy,
w pomieszczeniach biurowych zaplecza oraz w maszynach i pojazdach. Materiaty tatwopalne
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beda sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem
0so6b trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem, wywotanym jako
rezultat realizacji robét albo przez personel Wykonawcy.

Podczas realizacji robét Wykonawca bedzie przestrzegat przepiséw dotyczgcych bezpieczenhstwa
i higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, by pracownicy
nie wykonywali prac w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia
oraz niespetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie
utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez
dla ochrony zycia i zdrowia os6b zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa
publicznego. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnianiem tych wymogow
nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie przedmiotu zamdwienia.

Wszelkie prace nai w bezposrednim sgsiedztwie obiektdow nalezy wykona¢ w uzgodnieniu
z wiascicielami lub administratorami tych obiektow.

W trakcie prowadzenia robét nalezy zapewni¢ bezpieczny ruch kotowy i pieszy. Nalezy réwniez
zapewni¢ w okresie prowadzenia robdt dojazd do posesji Uzytkownikom oraz stuzbom

komunikacyjnym i ratowniczym.

s. Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje

niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét.

2.1.3.2.  Urzadzenia budowlane.

Nalezy zabezpieczy¢ istniejgce urzgdzenia budowlane.

2.1.3.3. Komunikacja.

Nie przewiduje sie zmiany istniejgcego uktadu komunikacyjnego.

2.1.3.4. Zielen.

Nie zmienia sie terendw biologicznie czynnych. Prace prowadzone bedg wewnatrz budynku.

2.1.3.5. Instalacje wewnetrzne poza budynkowe.

Zakres robot nie obejmuje prac zwigzanych z instalacjami poza budynkowymi.

2.1.3.6. Instalacje wewnetrzne.

Zakres robot nie obejmuje prac zwigzanych z instalacjami wewnetrznymi.

2.2. Opis wymagan zamawiajaceqo w stosunku do przedmiotu zaméwienia.

W ramach prac przygotowawczych, przed przystgpieniem do wykonania zasadniczych robdt,

Wykonawca jest zobowigzany do opracowania nastepujgcych dokumentéw:

Plan zapewnienia bezpieczenstwa i higieny pracy
Sposdb zabezpieczenia ludzi i mienia
Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

2.2.1.Przygotowanie terenu budowy.

1) Zamawiajgcy, w terminie okreslonym w Umowie przekaze Wykonawcy teren budowy;

2)

3)

Zagospodarowanie terenu powinno obejmowac¢ wszelkie niezbedne prace wskazane w projekcie
budowlanym, wynikajgce z przepisow, uzyskanych decyzji administracyjnych, polskich norm, zasad
wiedzy technicznej i sztuki budowlanej;

W przypadku lokalizacji zaplecza poza terenem budowy nalezy uzyskac do tego tytut prawny;
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4)

5)

6)

a)

b)

h)

)

7

8)
9)

Miejsca tymczasowego sktadowania wyrobdw budowlanych, postoju maszyn i zaplecza socjalno-
technicznego majg by¢ zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych
z Zamawiajgcym lub poza terenem budowy w miejscach uzgodnionych z Zamawiajgcym,
zorganizowanych staraniem Wykonawcy;

Nalezy podejmowaé wszelkie niezbedne dziatania w celu zachowania przepiséw inorm
dotyczacych ochrony srodowiska na terenie budowy oraz na terenach przylegtych do terenu
budowy;

Przy pracach zwigzanych z wykonaniem zaplecza budowy i zagospodarowaniem terenu nalezy
mie¢ szczegdlny wzglad na:

lokalizacje zapleczy budowy (baz, warsztatéw, magazynow, sktadowisk, placéw postojowych
maszyn budowlanych) oraz drég dojazdowych - w sposéb zapewniajgcy oszczedne korzystanie
z terenu oraz minimalne jego przeksztatcenie, po zakonczeniu prac - porzgdkowanie terenu,
zachowanie srodkoéw ostroznosci oraz zabezpieczenie terenu przed mozliwoscig powstania pozaru,
zanieczyszczen powietrza pytami igazami, zanieczyszczen zbiornikédw wodnych i ciekéw
substancjami ropopochodnymi lub toksycznymi,

zabezpieczenie miejsc wyznaczonych do sktadowania substancji podatnych na migracje wodna,
terenowych stacji obstugi samochodéw i maszyn budowlanych w obrebie terenu budowy, poprzez
wylozenie terenu materiatami izolacyjnymi do czasu zakonczenia budowy,

przy wyjazdach zbudowy nadroge publiczng utwardzong, nalezy zapewni¢ stanowiska
do czyszczenia kot pojazddw,

nalezy przygotowa¢ odpowiednig do zakresu i rozmieszczenia robo6t liczbe obiektow i urzgdzen
zaplecza budowy, ktére nalezy zlokalizowa¢, o ile to mozliwe, poza obszarami wigczonymi
lub projektowanymi do wtgczenia do Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000, poza pozostatymi
obszarami chronionymi na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody
w bezpiecznej odlegtosci od ciekdw i zbiornikdw wodnych oraz zgodnie z warunkami okreslonymi
w decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach i postanowieniu uzgadniajgcym realizacje
przedsiewziecia na podstawie ponownej oceny oddziatywania na srodowisko, oile decyzja,
postanowienie zostaty wydane,

organizowanie robot w taki sposéb, by minimalizowac ilos¢ powstajgcych odpadéw budowlanych,
ogrzewanie budynkéw zaplecza budowy przeznaczonych na pobyt ludzi,

przygotowanie pomieszczen sanitarnych dla zaplecza budowy, przy uwzglednieniu braku
mozliwosci czasowego podigczenia do istniejgcej sieci wodno-kanalizacyjnej poprzez wyposazenie
go w przenosne sanitariaty, regularnie oprézniane lub odprowadzanie $ciekow bytowych
do tymczasowych zbiornikéw bezodptywowych, a nastepnie ich wywozenie do oczyszczalni
Sciekdéw, zapewnienie pojemnikéw na odpady state,

zapewnienie w rejonie aktualnie prowadzonych robdét przenosnych toalet oraz konteneréw
umozliwiajgcych segregacje odpadow,

tankowanie maszyn iurzgdzen paliwem ptynnym na przewidywanym placu postoju maszyn
na zapleczu budowy, w sposéb nie dopuszczajgcy do zanieczyszczenia gruntu lub ciekéw wodnych
(nalezy wykorzystywa¢ istniejgce stacje paliw w sgsiedztwie);

Nalezy unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb trzecich, wtasnosci spotecznej i innej,
wynikajgcych z zanieczyszczenia, hatasu Ilub innych przyczyn powstatych podczas lub
w nastepstwie wykonywania robét;

Za wszystkie szkody powstate na skutek dziatan Wykonawcy odpowiadaé bedzie Wykonawca;
Magazyny, sktady i bazy transportowe nalezy wyposazyé w sprawne urzgdzenia gospodarki wodno-
Sciekowej;

10) Scieki socjalno-bytowe z zaplecza budowy nalezy odprowadzaé do szczelnych zbiornikdéw

bezodptywowych iwywozi¢ je do najblizszej oczyszczalni za posrednictwem uprawnionych
podmiotéw;
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11) W trakcie prowadzenia robot nalezy zapewnié¢ staty nadzér konserwatorski w przypadku gdy nadzor

bedzie wymagany;

12) Po wykonaniu robét nalezy uporzadkowac teren w miejscach prowadzonych prac w maksymalnym

stopniu przywracajgc stan sprzed rozpoczecia robot.

2.2.2.0rganizacja ruchu drogowego w czasie realizacji robot.

Zamawiajgcy wymaga zapewnienia na terenie budowy wykonania i oznakowania, zgodnie z Polskimi

Normami i witasciwymi przepisami, drog komunikacyjnych i transportowych oraz drég dla dojazdéw
pozarowych oraz utrzymania ich w stanie nie stwarzajgcym zagrozen dla uzytkownikéw.

1

2)

3)

4)
5)

6)

7

a)
b)

c)

D
~

2.2.3.Wymagania dotyczace robét budowlanych.
Przed przystgpieniem do remontu witrazy nalezy zabezpieczy¢ teren robaot.

Wykonawca Robét jest odpowiedzialny za prowadzenie ijakos¢ robét, za stosowane metody
wykonywania robét, zgodnie z Umowg a takze poleceniami Inspektora Nadzoru oraz zaich
zgodnosé z dokumentacjg projektows;

Wykonawca robot ma obowigzek uzgodni¢ trasy przejazdédw samochoddéw ciezarowych z
materiatami z Zamawiajgcym oraz z Zarzadcami drdg o ile to wymagane.

Wykonanie robot musi by¢ prowadzone zgodnie z zatwierdzong dokumentacjg projektowa,
przyjetym fazowaniem robot oraz w oparciu 0 szczegétowy harmonogram robot;

Roboty nalezy wykonywac¢ sprzetem co najmniej wymienionym w ofercie.

Uzyte $rodki transportu jak i umieszczenie na nich fadunkdéw nie moze zagraza¢ bezpieczenstwu
innych uzytkownikéw tras komunikacyjnych, po ktérych te srodki bedg sie poruszag;

Wykonawca musi przewidzie¢ takie prowadzenie Robét, azeby nie uszkodzi¢ kabli bgdz urzgdzen
energetycznych lub telekomunikacyjnych, a w ramach robdt przygotowawczych odpowiednio je
zabezpieczy¢. W razie koniecznosci Wykonawca usunie kolizje kablowe;

W okresie realizacji zamowienia Wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia i przechowywania
na terenie budowy, w miejscu odpowiednio zabezpieczonym wszystkich wymaganych Prawem
budowlanym dokumentéw budowy wraz z dokumentacjg w zakresie ochrony $rodowiska.
Dokumenty te bedg gromadzone w formie uzgodnionej z Zamawiajagcym oraz udostepniane
na zgdanie Zamawiajgcego i/lub innych przedstawicieli uprawnionych organéw.

Powyzsze dokumenty to przede wszystkim:

dziennik budowy,

dokumenty badan ioznaczeh laboratoryjnych - dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodno$ci
lub deklaracje witasciwosci uzytkowych i certyfikaty zgodnosci wyrobdw, orzeczenia o jakosci
wyrobdw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan tj. sprawozdania z badan oraz druki robocze,
decyzje administracyjne i dokumenty w zakresie ochrony srodowiska oraz dokumenty zwigzane
z prowadzeniem prawidtowej gospodarki odpadami,

pozostate dokumenty budowy:

protokoty przekazania terenu budowy,

umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,

protokoty odbioru robét,

protokoty z narad i ustalen,

korespondencja na budowie,

W przypadku zaginiecia ktéregokolwiek z dokumentéw budowy Wykonawca zobowigzuje
sie do dotozenia wszelkich staran do jego odtworzenia, w szczegdlnosci poprzez zwrdcenia
sie do odpowiednich podmiotoéw o wydania na koszt Wykonawcy poswiadczonych kopii zaginionej
dokumentaciji.;
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2.2.4.0g6Ine warunki wykonania i odbioru robét budowlanych.

2.2.4.1. Ogoblne wymagania dotyczace wykonawcy robét.

Wykonawca zaméwienia jest odpowiedzialny za jako$¢ jego wykonania oraz za zgodno$¢ z
postanowieniami umowy o wykonanie zamowienia, programem funkcjonalno-uzytkowym, zatwierdzonym
projektem budowlanym i warunkami pozwolenia na budowe oraz obowigzujgcymi przepisami, dokumentacjg
projektowg wymaganiami Zamawiajgcego.

2.2.4.2.  Organizacja robé6t budowlanych.

Wykonawca wtasnym staraniem, przy udziale lub z upowaznienia Zamawiajgcego, zorganizuje
przebieg procesu budowlanego zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i warunkami okreslonymi w niniejszym
opracowaniu. Wymagany jest ciagty nadzér kadry technicznej Wykonawcy nad prowadzonymi robotami
budowlano - montazowymi. Wykonawca zobowigzany jest do:

e Zabezpieczenia terenu budowy w sposéb uniemozliwiajgcy dostep oséb postronnych

e Uzgodnienie z Zamawiajgcym terminéw i drog dostaw materiatdw oraz wywozu nieprzydatnych
materiatéw rozbiérkowych i gruzu

e W czasie transportu materiatéw, gruzu nalezy zabezpieczy¢ wydzielony na ten czas teren w sposéb
zapewniajgcy bezpieczenstwo przechodniom

e Terminy wykonania roboét ucigzliwych musza by¢ uzgodnione z Zamawiajgcym

2.2.4.3. Zabezpieczenie intereséw osob trzecich.

Wykonawca odpowiada za ochrone wiasnosci publicznej i prywatnej, ktéra moze by¢ naruszona na
skutek prowadzonych przez niego prac budowlanych.
Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji znajdujgcych sie na i pod powierzchnia ziemi takich jak
kable, rurociagi itp.
Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji w
czasie trwania budowy. Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie spowodowane
jego dziataniami uszkodzenia w/w instalaciji .
Wykonawca bedzie zobowigzany do poniesienia odpowiedzialnosci za skutki dziatalnosci w zakresie:
e organizacji i wykonywania robot budowlanych,
e zabezpieczenia interesdw osob trzecich,
e ochrony srodowiska,
e warunkéw bezpieczenstwa pracy,
e zaplecza dla potrzeb wykonawcy,
e bezpieczenstwa ruchu drogowego i pieszego w otoczeniu budowy,
e ochrony mienia zwigzanego z budowg

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan zapewnienia ochrony intereséw
0s6b trzecich nie podlegaj odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie ofertowej.

2.2.4.4. Ochrona srodowiska.

Wykonawca zamierzenia ma obowigzek stosowania przy realizacji zamierzenia obowigzujgcych
przepisdw w zakresie ochrony srodowiska, a w szczegdlnosci zobowigzany jest do: podejmowania wszelkich
niezbednych dziatan majacych na celu stosowanie sie do obowigzujgcych przepiséw i norm dotyczacych
ochrony srodowiska na terenie budowy i terenach przylegltych, podejmowania wszelkich niezbednych dziatan
majgcych na celu unikanie mozliwosci powstania uszczerbku lub szkody w srodowisku, unikania zbednych
ucigzliwoéci dla $rodowiska, w tym dla zdrowia ludzi, majgcych Zrédio w sposobie jego dziatania,
zabezpieczenia istniejgcej zieleni niskiej i wysokiej przed nieuzasadnionymi uszkodzeniami wynikajacymi ze
sposobu jego dziatania, prowadzenia zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, prowadzenia gospodarki
odpadami zgodnie z obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami, usuniecia wtasnym staraniem i na wiasny
koszt powstatych w wyniku jego dziatania odpadéw, usuniecia wlasnym staraniem i na wtasny koszt
powstatych w wyniku jego dziatania szkéd w Srodowisku.
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2.2.4.5.  Warunki bezpieczenstwa pracy.

Roboty nalezy wykonywaé zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r.
w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. z 2003r. nr 48
poz. 401) oraz zgodnie z przepisami prawa budowlanego.

Teren prowadzenia robdét powinien by wydzielony i wyraznie oznakowany. W miejscach
niebezpiecznych nalezy umiesci¢ znaki informujgce o rodzaju zagrozenia oraz stosowaé inne S$rodki
zabezpieczajgce przed skutkami zagrozen. Wykonawca bedzie przestrzegat przepiséw ochrony
przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie utrzymywat sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez
odpowiednie przepisy na terenie budowy. Wykonawca w czasie trwania budowy winien zapewni¢ na placu
budowy wiasciwe warunki ochrony $rodowiska naturalnego, a w szczegdlnosci:

e ograniczenia emisji hatasu,

e ograniczenia wydzielania szkodliwych substancji do atmosfery, nie dopuszczenie do
zanieczyszczenia lub skazenia wod podziemnych,

e nie dopuszczenie do zanieczyszczania nawierzchni drogi dojazdowej i drog wewnetrznych przez
pojazdy wyjezdzajace z terenu budowy,

e ochrony zieleni.

2.2.4.6.  Zaplecze dla potrzeb wykonawcy.

Wykonawca wlasnym staraniem i na swoj koszt zorganizuje i wyposazy i bedzie utrzymywat zaplecze
magazynowe, socjalne i biurowe budowy.

Zaplecze budowy Wykonawca urzadzi na terenie placu budowy lub w bezposrednim jego poblizu po
uzyskaniu akceptacji Zamawiajgcego na jego lokalizacje.

Wykonawca zapewni w niezbednym zakresie odrebne pomieszczenie biurowe na zwigzane z
realizacja zamodwienia na potrzeby Zamawiajgcego na etapie wykonywania robét budowlanych. Wszelkie
koszty zwigzane z wypetnieniem powyzszych wymagan nie podlegaj odrebnej zaptacie i powinny by¢
uwzglednione w ofercie przetargowej. Podczas realizacji zamierzenia Wykonawca zobowigzany jest do
przestrzegania przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy oraz przepisow ochrony
przeciwpozarowe;.

Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia wilasnym staraniem i na wiasny koszt wszelkich
niezbednych srodkéw zapewniajgcych bezpieczenstwo i higiene pracy jak réwnie bezpieczenstwo pozarowe.
Wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wyzej wymienionych wymagan nie podlegaj odrebnej zaptacie i
powinny by uwzglednione w cenie kontraktowe;j.

Zamawiajgcy udostepni Wykonawcy na potrzeby sktadowania materiatéw i urzadzen czes¢ terenu
przylegtego do budynku. Po zakohczeniu rob6t Wykonawca zobowigzany jest do przywrécenia stanu
pierwotnego zajety teren. Wykonawca zobowigzany jest do przechowywania materiatéw i urzadzen zgodnie z
odpowiednimi przepisami bezpieczenstwa przeciwpozarowego oraz w sposob niezagrazajgcy pracownikom
Wykonawcy oraz osobom postronnym. Nieprzydatne materiaty rozbiorkowe i gruz maja by¢ sktadowane w
kontenerze i regularnie wywozone do najblizszego miejsca zbiérki odpadéw odpowiedniego rodzaju wedtug
zasad i przepiséw dotyczacych utylizacji odpadow.

2.2.4.7.  Materialy, wyroby budowlane.

Materiaty, wyroby budowlane, urzgdzenia dostarczone na budowe muszg posiada¢ stosowne
Swiadectwo dopuszczenia do stosowania w budownictwie i byé zgodne z wymaganiami umowy oraz
zatwierdzone i dopuszczone do zastosowania przez Inwestora.

W przypadku, gdy zostanie stwierdzona niezgodno$¢ wiasciwosci przewidzianych do uzycia
materiatdow i urzadzen z wymaganiami zawartymi w umowie nie zostane one przyjete do wbudowania.
Materialy, wyroby budowlane, urzgdzenia nie odpowiadajgce wymaganiom, na zgdanie Zamawiajgcego,
zostang usuniete przez Wykonawce z placu budowy. Kazdy rodzaj robot, w ktérych beda wykorzystywane
materiaty nieodpowiednie Wykonawca wykonuje na wtasng odpowiedzialno$¢ liczac sie z nieodebraniem tych
robét i niezaptaceniem za takie roboty.

Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢ zeby materiaty i urzgdzenia tymczasowo skladowane na
budowie, byly zabezpieczone przed uszkodzeniem. Musi utrzymywac ich jakos¢ i wkasno$ci w takim stanie,
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jaki jest wymagany w chwili wbudowania lub montazu. Muszg one w kazdej chwili by¢ dostepne dla
przeprowadzenia inspekcji przez zarzgdzajgcego realizacjg umowy, az do chwili, kiedy zostang uzyte. Jezeli
wykonawca zamierza uzy¢ w jakim$ szczegélnym przypadku materiaty lub urzadzenia zamienne, inne niz
przewidziane w umowie, poinformuje o takim zamiarze przynajmniej zarzadzajgcego realizacje umowy na 7
dni przed ich uzyciem lub wczesniej. Wybrany zamienny typ materiatu lub urzadzenia nie moze by¢ uzyty bez
akceptacji zarzadzajgcego realizacje umowy. Wszelkie koszty i optaty zwigzane z dostarczeniem materiatow
na teren budowy ponosi Wykonawca.

2.2.4.8. Sprzet i transport.

Wykonawca moze uzywac jedynie takiego sprzetu i srodkéw transportu, ktére nie spowodujg
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robot, srodowisko, bezpieczenstwo pracownikow i 0séb
postronnych.

Sprzet uzywany do robdét powinien byé zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod
wzgledem typow i ilosci wskazanym w ST, a w przypadku braku takich ustalen w dokumentach sprzet powinien
by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Nadzoér Inwestorski. Liczba i wydajnos¢ sprzetu oraz srodkow
transportu ma gwarantowaé ciggtos¢ i odpowiedni postep robot oraz ich zakohczenie w terminie
przewidzianym Kontraktem. Wykonawca odpowiada za utrzymanie uzywanego do celéw realizacji zaméwienia
sprzetu i srodkéw transportu w dobrym stanie i w gotowosci.

Parametry sprzetu oraz srodkéw transportu musza odpowiada¢ wtasciwym normom i obowigzujgcym
przepisom. Wykonawca, na zgdanie Zamawiajgcego, dostarczy kopie dokumentéw potwierdzajgcych
dopuszczenie sprzetu oraz $rodkéw transportu do uzytkowania. Sprzet, srodki transportu, maszyny,
urzadzenia lub narzedzia nie gwarantujgce zachowania jakosci i bezpieczenstwa robét oraz nie spetniajgce
warunkéw kontraktu mogg zostaé przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robot.
Przy ruchu sprzetu oraz srodkéw transportu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania
przepisow ruchu drogowego, w tym przepiséw w zakresie dopuszczalnych obcigzeh na osie i innych
parametréw technicznych.

W zakresie wynikajagcym z prowadzonych robét Wykonawca bedzie utrzymywat w czystosci drogi
publiczne oraz dojazdy do terenu budowy na wtasny koszt i odpowiedzialnos¢. Transport odpaddw winien by¢
prowadzony w oparciu o zezwolenie na prowadzenie dziatalnosci w zakresie transportu odpadéw (zgodnie z
wymaganiami ustawy o odpadach).

W zakresie rusztowan zewnetrznych niezbednych do realizacji umowy Wykonawca jest zobowigzany
przedstawi¢ przypisane prawem dokumenty dopuszczajgce rusztowania do pracy.

Elementy, materiaty budowlane oraz urzagdzenia mogg by¢ przewozone przez dostawcéw materiatéw
lub Wykonawce , zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, przy uwzglednieniu wskazan i zaleceh producentow
tak, aby zabezpieczy¢ je przed uszkodzeniem. Wykonawca jest zobowigzany usuwac¢ na biezgco, na wtasny
koszt, wszelkie uszkodzenia i zanieczyszczenia spowodowane przez pojazdy jego i jego dostawcdéw na
drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

2.2.4.9. Wykonanie robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robo6t zgodnie z kontraktem, jako$¢ zastosowanych
materiatdw, wyrobow budowlanych i urzadzen i jako$¢ wykonania roboét, za ich zgodnosé z dokumentacijg
projektowa, wymaganiami ST, programem zapewnienia jakosci, planem bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(BIOZ), projektem organizacji robét i poleceniami Nadzoru Inwestorskiego.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét i jakosci materiatéw. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, witgczajgc personel, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzgdzenia niezbedne do
wykonania robot.

Po zakonczeniu robét, przed ich odbiorem, Wykonawca zobowigzany jest do przeprowadzenia
technicznego sprawdzenia jakosci wykonanych robét wraz z dokonaniem wymaganych przepisami lub
ustaleniami badan, sprawdzen i pomiaréw. Czynnosci te Wykonawca powierzy osobom uprawnionym, ktére
potwierdzg protokolarnie ich wyniki. Do ich przeprowadzenia nalezy uzywaé przyrzadow posiadajgcych
aktualne atesty legalizacyjne.

Wykonawca dostarczy Inwestorowi $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzgdzenia i sprzet posiadaj
wazng legalizacje. Inwestor bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
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niedociggnieciach dotyczgcych pracy personelu lub metod wykonania robét. Wszystkie koszty zwigzane z
organizowaniem i prowadzeniem robdt ponosi Wykonawca. Wszystkie sprawdzenia i pomiary beda
przeprowadzone zgodnie z wymaganiami odpowiednich przepisow.

2.2.4.10. Kontrola jakosci robét.

Do obowigzkow Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Zamawiajgcemu
programu zapewnienia jakosci, w ktérym przedstawi on zamierzony sposdb wykonania robét, plan
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BIOZ), mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce
wykonanie robo6t zgodnie z dokumentacjg projektowg, ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez
Zamawiajgcego.

Zasady kontroli jako$ci robét:

¢ Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét i jakosci materiatow.

e Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajgc personel, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie
urzgdzenia niezbedne do wykonania robét.

e Wykonawca bedzie prowadzit pomiary i badanie robét z czestotliwoscig zapewniajaca stwierdzenie,
ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i ST.

e Inspektor Nadzoru Inwestorskiego ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie
robét zgodnie z kontraktem.

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego bedzie przekazywat Wykonawcy pisemnie informacje o
jakichkolwiek niedociggnieciach, dotyczacych pracy personelu lub metod wykonania robét. Jezeli
niedociggniecia te bedg tak powazne, ze mogag wptyng¢ ujemnie na rzetelnos¢ prowadzonych prac Inspektor
Nadzoru Inwestorskiego natychmiast wstrzyma prace do momentu, gdy niedociggniecia Wykonawcy zostang
usuniete, a jakos¢ tych materiatéw zostanie potwierdzona.

2.2.4.11. Odbioér robét.

Roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru:
e Odbidr robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,
e Odbidér czesciowy. Zamawiajgcy dopuszcza odbiory czesciowe kompletnych robot, zgodnych z
zatwierdzonym przez Zamawiajgcego harmonogramem realizacji i ptatnosci,
e Odbidr koricowy.
e Odbidr ostateczny po okresie gwarancji.

Odbiér robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robot zanikajgceych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci wykonywanych robét, ktére
w dalszym procesie realizacji nie bedzie widoczne. Odbidr robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie
dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego
postepu robot. Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru Inwestorskiego. Gotowos¢ danej czesci robét do odbioru
zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym telefonicznym i pisemnym
powiadomieniem Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Odbiér bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu pieciu dni roboczych od daty
zgtoszenia wpisem do dziennika rozbidrki. Jakos¢ i ilo$¢ robdt ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru
Inwestorskiego na podstawie dokumentéw przekazanych przez Zamawiajgcego, w konfrontacji z
dokumentacjg projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.

Odbioér czesciowy
Odbidr czesciowy polega na ocenie jakosci wykonywanych robét. Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru
Inwestorskiego wg zasad jak przy odbiorze korhcowym robot.

Odbiér koncowy roboét
Odbidr koncowy robot polega na finalnej ocenie ilosci i jako$ci wykonywanych czesci rob6t w odniesieniu do
ilosci, jakosci i wartosci.
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Catkowite zakohczenie robét oraz gotowos¢ do odbioru koncowego bedzie stwierdzone przez Wykonawce
wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru Inwestorskiego oraz
Zamawiajgcego. Odbioér koncowy robét rozpocznie sie w terminie 14 dni, liczac od dnia zakonczenia robot i
przyjecia dokumentéw oraz w niniejszym punkcie. Odbioru koncowego dokona komisja wyznaczona przez
Zamawiajgcego w obecnosci Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty
dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, ocenie wizualnej, powykonawczej
dokumentac;ji oraz zgodnosci wykonania robo6t z dokumentacjg projektowg i ST. W toku odbioru koncowego
rob6t komisja zapozna sie z realizacjg ustaleh przyjetych w trakcie odbioréw robét zanikajgcych i ulegajacych
zakryciu, zwtaszcza w zakresie robot uzupetniajgcych, rob6t poprawkowych. W przypadku nie wykonania
wyznaczonych robot poprawkowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru
kohAcowego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonanych robdt w poszczegdlnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymagan dokumentacji projektowej i ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma
wigkszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwa ruchu, komisja dokona potragcen
oceniajgc pomniejszong wartos¢ wykonanych robot w stosunku do wymagan przyjetych w programie
funkcjonalno -uzytkowym.

Odbiér ostateczny
Odbidér ostateczny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych przy
odbiorze korncowym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Podstawy ptatnosci

Rozliczenie nastgpi wg protokotdw odbioru robét zatwierdzonych przez Inspektoréw Nadzoru Inwestorskiego
oraz upowaznionego przedstawiciela Zamawiajgcego za wykonane elementy robot okreslone w
harmonogramie ptatnosci, zgodnie z umowa.

2.2.4.12. Roboty tymczasowe i prace towarzyszace.

Wykonawca bedzie zobowigzany do wykonania i utrzymywania w stanie nadajgcym sie do uzytku
oraz do likwidacji wszystkich robot tymczasowych i towarzyszacych niezbednych do realizacji przedmiotu
zaméwienia. Wykonawca poniesie koszty wszystkich robot tymczasowych niezbednych do realizacji
przedmiotu zamoéwienia.
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3. CZESC INFORMACYJNA

3.1. Informacje dotyczace przedmiotu zamoéwienia.

Przedmiotem zmowienia jest remont witrazy gtdwnej klatki schodowej gmachu dawnego Muzeum
Techniczno-Przemystowego przy ul. Smolensk 9 w Krakowie wraz z montazem szklenia ostonowego.

3.1.1.Informacje o prawie do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane.

Zamawiajacy oswiadcza, ze w odniesieniu do nieruchomosci sktadajgcych sie z dziatki nr 7 obr S-145
Srédmiescie, na ktérej bedg realizowane roboty budowlane, oraz do ktérych legitymuije sie tytutem prawnym,
posiada prawo dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane.

3.1.2.Przepisy prawne i normy zwigzane z wykonaniem zamierzenia budowlanego.

Realizacja zamowienia podlega prawu polskiemu. Wykonawca jest zobowigzany Sledzi¢ zmiany
przepisow Prawa oraz realizowa¢ zaméwienie zgodnie z obowigzujgcymi przepisami Prawa w ramach Ceny,
z zastrzezeniem postanowien Umowy.

Przedstawiony wykaz aktéw prawnych nie stanowi katalogu zamknietego. Wykaz aktéow prawa nie
wytgcza koniecznosci przestrzegania innych niewymienionych gdziekolwiek w SIWZ przepiséw, o ile w trakcie
realizacji zaméwienia bedg one miaty zastosowanie. Wykaz, o ktérym mowa nie wylgcza koniecznosci
przestrzegania przepisow, ktére wejdg w zycie po dniu podpisania umowy.

Nalezy wykonywa¢ obowigzki wynikajgce z norm prawnych warunkujgcych i okreslajgcych realizacje
przedmiotu zaméwienia, zgodnie z wymaganiami i Regulacjami Zamawiajgcego.

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2019 poz. 1065)

¢ Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczego6towego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. 2021 poz. 2454)

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. 2020 poz. 1333)

e Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzednia 2020 r. w sprawie szczegétowego zakresu i
formy projektu budowlanego (Dz.U. 2020 poz. 1609)

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robo6t budowlanych (Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401)

e Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkoéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz.U. 2010 nr 109
poz. 719)

e Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. 2003 nr 80
poz. 717)

e Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie
warunkoéw technicznych jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. 1999 nr
43 poz. 430)

e Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogélnych
warunkéw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. 2003 nr 169 poz. 1650)

e Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1213)

e Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. z 2021 r., poz. 1973)

e Rozporzadzenie Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu odpadéw (Dz. U. z 2020
r., poz. 10)

e PN-I1S0 9836:2015-12 — Wiasciwosci uzytkowe w budownictwie. Okreslanie i obliczanie wskaznikéw
powierzchniowych i kubaturowych.

MMP ARCHITEKCI Maria Mik-Piwowar
Ul. Agrestowa 17/3, 30-221 Krakéw
NIP 945-20-36-716, Regon 383585908 Tel: 502 586 892 e-mail: mariamikpiwowar@gmail.com
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3.1.3.Inne posiadane informacje i dokumenty niezbedne do =zaprojektowania robét
budowlanych.

Zamawiajacy posiada:

ostateczng Decyzje o pozwoleniu na budowe nr 130/6740.2/2023 z dnia 08.03.2023r.

dokumentacje projektowg zgodna z decyzjg o pozwoleniu na budowe opracowang przez mgr inz. arch.
Marie Mik-Piwowar;

Pozwolenie Matopolskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw Nr ZR-1.5142.298.2022.JH z dnia
22.12.2022r.

program prac konserwatorskich opracowanym przez dr Edyte Bernady, dr Marte Kaminskg z 2022r.

3.1.4.Dodatkowe wytyczne inwestorskie i uwarunkowania zwigzane z budowa.

Zamawiajgcy zaleca, aby Wykonawca dokonat wizji lokalnej terenu. Wykonawca bedzie

odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do robét od daty rozpoczecia
do daty zakonczenia robét. Po zakonczeniu realizacji inwestycji Wykonawca zobowigzany jest do
uporzgdkowania budowy oraz terendw przylegtych. W przypadku uszkodzenia sieci, instalacji i urzadzen
Wykonawca bezzwilocznie powiadomi Zamawiajgcego i zainteresowane strony oraz bedzie z nimi
wspotpracowat dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie
odpowiadat za wszelkie wynikte z jego dziatania szkody. Nie dopuszcza sie odstgpien od zatwierdzonego
projektu budowlanego lub innych warunkéw pozwolenia na budowe wymagajacych uzyskania zmiany decyzji
0 pozwoleniu na budowe chyba, ze z przyczyn, ktére nie mogty by¢ znane i przewidziane przez Wykonawce i
ktére nie spowodujg negatywnych skutkdw, w szczegdlnosci ekonomicznych, po stronie Zamawiajacego i to
tylko po wyrazeniu pisemnej zgody przez Zamawiajgcego.

3.2. Zalaczniki.

1)
2)

3)
4)

5)

Decyzja o pozwoleniu na budowe nr 130/6740.2/2023 z dnia 08.03.2023r.

dokumentacja projektowa zgodna z decyzjg o pozwoleniu na budowe opracowana przez mgr inz. arch.
Marie Mik-Piwowar;

Pozwolenie Matopolskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkdw Nr ZR-1.5142.99.2022.JH z dnia
02.05.2022r.

Pozwolenie Matopolskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw Nr ZR-1.5142.298.2022.JH z dnia
22.12.2022r.

program prac konserwatorskich opracowanym przez dr Edyte Bernady, dr Marte Kaminskg z 2022r.

MMP ARCHITEKCI Maria Mik-Piwowar
Ul. Agrestowa 17/3, 30-221 Krakéw
NIP 945-20-36-716, Regon 383585908 Tel: 502 586 892 e-mail: mariamikpiwowar@gmail.com
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