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UMOWA …............................ 

 

w dniu ................. w …............................ 

 

ZAMAWIAJĄCY:  

Skarb Państwa - Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe - Nadleśnictwo Drygały z siedzibą 
w Drygałach ul. Grunwaldzka 22, poczta   12-230 Biała Piska NIP 8490004505,  REGON 790011300, 

reprezentowany przez Andrzeja Czerepko - Nadleśniczego Nadleśnictwa Drygały z 
kontrasygnatą ………….. Głównego Księgowego 

i  

 

WYKONAWCA: 

………………………… /imię i nazwisko osoby fizycznej będącej przedsiębiorcą/, zam. 
w ………………………… przy ul. …......................…………, legitymujący się dowodem osobistym seria 
nr ……………….,  

PESEL: .………………………, NIP …............................., REGON …......................... 

prowadzący działalność gospodarczą pod firmą „……………………” z siedzibą 
w …………………………… przy ul. …………………, zgodnie z zaświadczeniem (wydrukiem) z 
Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczpospolitej Polskiej, który stanowi 
załącznik do niniejszej umowy 

lub 

…………………… /nazwa spółki/ z siedzibą w …………………. przy ul. ………………., wpisana  do 
rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w ………………… 
Wydział …. Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS …………………..,  

NIP: ………………, REGON …....................................  

o kapitale zakładowym w wysokości …................…… zł /w przypadku, spółki akcyjnej konieczne będzie 
wpisanie także informacji, jaka część jej kapitału zakładowego została wpłacona/,  

reprezentowany przez: 

- ……………………….. - ………………………, 

który oświadcza, 

iż nie został odwołany z tej funkcji//pełnomocnictwo mu udzielone nie zostało odwołane ani nie wygasło  

i w związku z tym posiada kompetencję do reprezentacji w/w spółki i zawarcia niniejszej umowy 

 

 

zważywszy, że Zamawiający w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie 
zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 11.09.2019 
r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2022  r., poz. 1710, z późn. zm. - dalej zwaną ustawą Pzp 
lub PZP), w przedmiocie zadania „Zagospodarowanie placu Nadleśnictwa Drygały w zakresie 
ciągów komunikacyjnych – Etap 1” (nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego), dokonał 
wyboru oferty Wykonawcy, wskazani powyżej oznaczani dalej jako Strony lub z osobna jako Strona, 
zawierają niniejszą umowę (dalej zwaną umową), o treści następującej: 

 

I. Zagadnienia wstępne: 

§ 1 

1. Dla potrzeb interpretacji postanowień Umowy Strony ustalają znaczenie następujących pojęć: 

1). Cena ofertowa brutto/wynagrodzenie ofertowe brutto – wstępne wynagrodzenie 
kosztorysowe w wysokości brutto podane przez Wykonawcę w ofercie z uwzględnieniem 
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podatków, opłat i innych obciążeń publicznoprawnych, za wykonanie przedmiotu Umowy, 
ustalone w oparciu o przekazaną przez Zamawiającego dokumentację projektową i inne 
dokumenty dotyczące w/w zamówienia publicznego, w szczególności o przedmiar robót, 

2). Dokumentacja projektowa – zbiór dokumentów służących do opisu i realizacji przedmiotu 
Umowy, obejmujący w szczególności: 

a. projekt budowlany stanowiący załącznik nr 1 do specyfikacji istotnych warunków 
zamówienia (dalej oznaczonej jako SWZ), 

b. projekt wykonawczy, 

c. przedmiar robót  - przedmiar ma walor pomocniczy i poglądowy względem projektu 
budowlanego i projektów wykonawczych. Przedmiar przedstawia jedynie roboty 
budowlane bez innych czynności z zakresu przedmiotu umowy wskazanego w SWZ. 
Wykonawca ma obowiązek wykonać wszystkie roboty budowlane oraz wykonać 
inne czynności niezbędne do zrealizowania przedmiotu umowy, a nie tylko te 
wskazane w przedmiarze robót. Przedmiar robót ma charakter orientacyjny i zawiera 
zestawienie szacowanej ilości robót budowlanych w kolejności technologicznej ich 
wykonania, z obliczeniem ilości oraz wskazaniem podstaw wyceny, 

d. informacja dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 

e. specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych (dalej oznaczone 
jako STWOiRB), 

3). Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych (STWiORB) – 
dokument przekazywany Wykonawcy przez Zamawiającego w celu realizacji Umowy, 
zawierający zbiory wytycznych i wymagań określających warunki i sposoby wykonywania, 
kontroli i odbioru robót budowlanych, określonych w Dokumentacji projektowej,  

4). Dziennik budowy – urzędowy dokument w rozumieniu ustawy Prawo Budowlane oraz 
aktów wykonawczych do tej ustawy, przeznaczony do rejestracji w formie wpisów 
przebiegu części lub całości robót budowlanych, stanowiących przedmiot Umowy oraz 
wszelkich innych zdarzeń i okoliczności, zachodzących w toku ich wykonywania i mających 
znaczenie przy ocenie technicznej prawidłowości realizacji przedmiotu Umowy. Jeśli 
zgodnie z przepisami ustawy Prawo budowlane prowadzenie urzędowego dziennika 
budowy nie jest wymagane pojęciem tym oznaczane będzie inne urządzenie bądź 
dokument wprowadzony przez Zamawiającego celem ewidencjonowania przebiegu robót 
budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w toku wykonywania robót (np. 
dziennik budowy wewnętrzny). Do prowadzenia tego urządzenia bądź dokumentu stosuje 
się odpowiednio zasady przewidziane dla urzędowego dziennika budowy, 

5). Harmonogram rzeczowo-finansowy – sporządzane przez Wykonawcę zestawienie 
określające w porządku chronologicznym ramy czasowe wykonania całości przedmiotu 
umowy jak i jego poszczególnych etapów (elementów) i rodzajów robót objętych 
przedmiotem Umowy, wraz z szacunkiem przerobu i płatności, przy uwzględnieniu 
wykorzystania do ich realizacji określonych zasobów ludzkich i określonych zasobów 
materiałowych, 

6). Inspektor nadzoru inwestorskiego - osoba pisemnie ustanowiona przez 
Zamawiającego, jako jego przedstawiciel, będąca uczestnikiem procesu budowlanego w 
rozumieniu Prawa Budowlanego albo w przypadku braku takiego prawnego obowiązku, 
osoba upoważniona przez Zamawiającego do sprawdzania jakości wykonanych robót, 
potwierdzania ich wykonywania oraz kontrolowania rozliczeń wykonanych robót, 

7). Kierownik budowy – osoba fizyczna, posiadająca odpowiednie kwalifikacje do kierowania 
budową, wskazana i upoważniona przez Wykonawcę, zaakceptowana przez 
Zamawiającego i zgłoszona przez Zamawiającego do państwowego nadzoru 
budowlanego, zgodnie z przepisami Prawa Budowlanego. W przypadku braku obowiązku 
ustanowienia kierownika budowy w rozumieniu Prawa Budowlanego -  osoba fizyczna, 
posiadająca odpowiednie kwalifikacje do kierowania budową lub robotami, wskazana i 
upoważniona przez Wykonawcę, do której obowiązków należy w szczególności: 

a. przejęcie od Zamawiającego i odpowiednie zabezpieczenie terenu budowy, 

b. prowadzenie dokumentacji budowy; 
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c. zapewnienie geodezyjnego wytyczenia obiektu oraz zorganizowanie budowy i 
kierowanie budową obiektu budowlanego w sposób zgodny z dokumentacją 
projektową oraz przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy; 

d. koordynowanie realizacji robót budowlanych w sposób zgodny z umową i 
zapobiegający zagrożeniom bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 

e. podejmowanie niezbędnych działań uniemożliwiających wstęp na budowę osobom 
nieupoważnionym; 

f. wstrzymanie robót budowlanych w przypadku stwierdzenia możliwości powstania 
zagrożenia oraz bezzwłoczne zawiadomienie o tym właściwego organu; 

g. realizacja zaleceń wpisanych do dziennika budowy, 

h. zgłaszanie zamawiającemu do sprawdzenia lub odbioru wykonanych robót 
ulegających zakryciu bądź zanikających oraz zapewnienie dokonania wymaganych 
przepisami lub ustalonych w umowie prób i sprawdzeń instalacji, urządzeń 
technicznych i przewodów kominowych przed zgłoszeniem obiektu budowlanego do 
odbioru; 

i. przygotowanie dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego; 

j. zgłoszenie obiektu budowlanego do odbioru odpowiednim wpisem do dziennika 
budowy oraz uczestniczenie w czynnościach odbioru i zapewnienie usunięcia 
stwierdzonych wad, 

8). Konsorcjum – Wykonawcy podejmujący się wspólnie wykonania przedmiotu Umowy, 
których wzajemne relacje reguluje umowa konsorcjum lub inna umowa o podobnym 
charakterze, w szczególności umowa o współpracy, 

9). Koszt - wszelkie uzasadnione i udokumentowane wydatki poniesione przez Wykonawcę 
bezpośrednio w związku z realizacją przedmiotu umowy w tym robót budowlanych 
stanowiących jego część, 

10). Kosztorys ofertowy - kosztorys sporządzony przez Wykonawcę w szczególności na 
podstawie dostarczonej przez Zamawiającego dokumentacji projektowej w tym przedmiaru 
robót, wyceniony przez Wykonawcę w formie iloczynu ilości robót i kosztu jednostkowego, 
stanowiący załącznik do umowy. Kosztorys ten ma charakter poglądowy i pomocniczy w 
celu rozliczenia wynagrodzenia należnego Wykonawcy. 

11). Materiały – surowce i inne wyroby budowlane, które mają być wykorzystane przy 
wykonywaniu robót budowlanych, w standardzie określonym w Dokumentacji projektowej 
oraz w STWiORB, a w przypadku braku stosownych wytycznych co do standardu, 
zgodnym z przeznaczeniem i rodzajem robót, do których wykonania mają zostać 
zastosowane, 

12). Nadzór autorski - zespół czynności polegających na stwierdzaniu w toku wykonywania 
robót budowlanych zgodności ich realizacji z dokumentacją projektową oraz uzgadnianiu 
możliwości wprowadzania rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w 
dokumentacji budowlanej, 

13). Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu - odbiór polegający na ocenie ilości i 
jakości wykonanych robót, które w dalszym procesie wykonywania robót nie wystąpią lub 
ulegają zakryciu, 

14). Odbiór częściowy - odbiór polegający na ocenie ilości i jakości wykonanej części robót 
stanowiących przedmiot umowy, 

15). Odbiór końcowy - odbiór polegający na ocenie wykonania całego przedmiotu Umowy, 

16). Odbiór ostateczny – odbiór po upływie okresu gwarancji jakości lub rękojmi, w zależności 
od tego, który okres jest dłuższy, mający na celu stwierdzenie nie wystąpienia wad lub 
usunięcia wad stwierdzonych w  okresie rękojmi lub gwarancji, 

17). Odbiór gwarancyjny – kontrola skuteczności usunięcia przez Wykonawcę ujawnionych 
wad  przedmiotu umowy, 

18). Oferta - pisemne oświadczenie złożone przez Wykonawcę w przedmiocie wykonania 
przedmiotu umowy w tym robót budowlanych stanowiących jego część, zgodnie z 
postanowieniami Specyfikacji istotnych warunków zamówienia (dalej oznaczonej jako 
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SWZ) w szczególności z postanowieniami Dokumentacji projektowej i STWiORB, złożone 
Zamawiającemu w ramach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 
prowadzącego do zawarcia Umowy, 

19). Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca - osoba fizyczna, prawna lub jednostka 
organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, posiadająca zdolność prawną, która: 

a. zawarła z Wykonawcą, Podwykonawcą lub dalszym Podwykonawcą 
zaakceptowaną przez Zamawiającego Umowę o podwykonawstwo na wykonanie 
części lub całości robót budowlanych służących realizacji przez Wykonawcę 
przedmiotu Umowy lub 

b. zawarła z Wykonawcą przedłożoną Zamawiającemu Umowę o podwykonawstwo, 
której przedmiotem są dostawy lub usługi, stanowiące część zamówienia 
publicznego objętego umową, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości 
mniejszej niż mniejszej niż 0,5% wartości umowy (nie dotyczy to umów o 
podwykonawstwo o wartości większej niż 50.000,00 zł oraz umów o 
podwykonawstwo, których przedmiot został wskazany w SWZ jako niepodlegający 
obowiązkowi przedłożenia Zamawiającemu), 

20). Program naprawczy – opracowany przez Wykonawcę i uzgodniony z Zamawiającym plan 
działań mający na celu nadrobienie opóźnień powstałych wskutek okoliczności za które 
ponosi odpowiedzialności Wykonawca  i dotrzymanie Terminu zakończenia robót lub jak 
najszybsze wykonanie przedmiotu umowy gdyby Terminu zakończenia robót już upłynął, 
obejmujący w szczególności: 

a. propozycje terminów realizacji poszczególnych etapów robót, których termin 
wykonania już upłynął, a które nie zostały jeszcze zrealizowane, lub których termin 
wykonania jest zagrożony względem Harmonogramu rzeczowo-finansowego, 

b. wskazanie konkretnych środków i metod (m. in. reorganizacja sposobu 
wykonywania robót poprzez zwiększenie zaangażowania sprzętu, personelu, 
Podwykonawców lub zwiększenie zaangażowania zasobów finansowych 
Wykonawcy), których zastosowanie pozwoli na dotrzymanie terminu realizacji 
umowy, 

21). Protokół konieczności – dokument określający zakres rzeczowo-finansowych zmian w 
zakresie przedmiotu umowy w tym robót budowlanych, dokonywanych w celu prawidłowej 
realizacji przedmiotu Umowy, sporządzany w szczególności w przypadku wystąpienia 
konieczności wykonania robót dodatkowych, zamiennych lub potrzeby zaniechania 
wykonania niektórych robót, w celu prawidłowej realizacji przedmiotu Umowy, 

22). Protokół odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu – dokument 
potwierdzający odbiór robót w zakresie wykonania przez Wykonawcę zgodnie z Umową 
robót zanikających lub ulegających zakryciu, 

23). Protokół odbioru częściowego – dokument potwierdzający odbiór robót w zakresie 
wykonania przez Wykonawcę zgodnie z Umową części robót budowlanych,  

24). Protokół odbioru usunięcia Wad – dokument potwierdzający odbiór robót w zakresie 
wykonania usunięcia przez Wykonawcę wad powstałych w okresie rękojmi za wady 
fizyczne lub gwarancji jakości w robotach budowlanych zrealizowanych na podstawie 
Umowy lub rzeczach dostarczonych przez Wykonawcę na podstawie Umowy, 

25). Protokół odbioru końcowego robót - dokument potwierdzający odbiór wykonanego 
przez Wykonawcę przedmiotu Umowy, 

26). Protokół odbioru ostatecznego robót – dokument potwierdzający odbiór przedmiotu 
umowy po usunięciu przez Wykonawcę wszystkich Wad ujawnionych w robotach 
budowlanych zrealizowanych na podstawie Umowy lub w rzeczach dostarczonych 
Zamawiającemu na podstawie Umowy, w okresie rękojmi/gwarancji jakości (w zależności 
od tego, który z podanych okresów jest dłuższy) lub po stwierdzeniu braku wystąpienia 
wad, 

27). Protokół przekazania i objęcia terenu budowy – dokument potwierdzający przekazanie 
Wykonawcy terenu budowy, 

28). Siła wyższa – wydarzenie lub okoliczność o charakterze nadzwyczajnym, na którą 
Wykonawca ani Zamawiający nie mają wpływu; wystąpienia której Wykonawca ani 
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Zamawiający nie mogli przewidzieć, wystąpieniu której Wykonawca ani Zamawiający 
działając racjonalnie, nie mogli zapobiec; której, w przypadku jej wystąpienia, Wykonawca 
ani Zamawiający, działając racjonalnie, nie mogli uniknąć lub jej przezwyciężyć; oraz która 
nie może być zasadniczo przypisana Wykonawcy ani Zamawiającemu, 

29). Sprzęt – urządzenia, maszyny, środki transportowe i inne narzędzia potrzebne do 
zgodnego z Umową wykonania jej przedmiotu w szczególności robót budowlanych oraz 
usunięcia Wad przez Wykonawcę, 

30). Teren budowy - obszar, na którym prowadzone są roboty budowlane stanowiące 
przedmiot Umowy wraz z przestrzenią zajmowaną przez urządzenia Zaplecza budowy, 

31). Termin zakończenia robót - termin określony w Umowie, do upływu którego Wykonawca 
zobowiązany jest wykonać/zrealizować przedmiot umowy,  

32). Umowa o podwykonawstwo –  umowa w formie pisemnej o charakterze odpłatnym, 
której przedmiotem są usługi, dostawy lub roboty budowlane stanowiące część przedmiotu 
umowy, zawarta między wykonawcą, a innym podmiotem (podwykonawcą), a w przypadku 
robót budowlanych także między podwykonawcą a dalszym podwykonawcą lub między 
dalszymi podwykonawcami; 

33). Wada – jawne lub ukryte właściwości tkwiące w przedmiocie umowy lub jego 
poszczególnych elementach, powodujące ich niezgodność z umową. W szczególności 
niezgodność z umową wystąpi, jeżeli przedmiot umowy: 

a. nie ma właściwości, które powinien mieć ze względu na cel w umowie oznaczony 
albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia; 

b. nie ma właściwości, o których istnieniu Wykonawca zapewnił Zamawiającego, w tym 
przedstawiając próbkę lub wzór. Na równi z zapewnieniem Wykonawcy traktuje się 
publiczne zapewnienia producenta rzeczy lub jego przedstawiciela, osoby, która 
wprowadza rzecz do obrotu w zakresie swojej działalności gospodarczej, oraz 
osoby, która przez umieszczenie na rzeczy sprzedanej swojej nazwy, znaku 
towarowego lub innego oznaczenia odróżniającego przedstawia się jako producent; 

c. nie nadaje się do celu, o którym Zamawiający poinformował Wykonawcę przy 
zawarciu umowy, a Wykonawca nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej 
przeznaczenia; 

d. został Zamawiającemu wydany w stanie niezupełnym, 

e. przedmiot umowy ma wadę fizyczną także w razie nieprawidłowego jej 
zamontowania i uruchomienia, jeżeli czynności te zostały wykonane przez 
Wykonawcę lub osobę trzecią, za którą Wykonawca ponosi odpowiedzialność, albo 
przez Zamawiającego, który postąpił według instrukcji otrzymanej od Wykonawcy, 

f. jeżeli nastąpiło obniżenie jakości, estetyki lub inne uszkodzenia w przedmiocie 
Umowy.  

g. Za wadę uznaje się również sytuację, w której Wykonawca nie posiada praw 
autorskich do części lub całości przedmiotu umowy lub jego element nie stanowi 
własności Wykonawcy albo jeżeli jest obciążony prawem osoby trzeciej, a także 
jeżeli ograniczenie w korzystaniu lub rozporządzaniu przedmiotem umowy lub jego 
częścią wynika z decyzji lub orzeczenia właściwego organu.  

34). Zabezpieczenie należytego wykonania umowy – zabezpieczenie w rozumieniu 
przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych wniesione przez Wykonawcę przed 
zawarciem Umowy w celu pokrycia ewentualnych roszczeń Zamawiającego z tytułu 
niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy, w tym roszczeń z tytułu braku zapłaty 
lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, w 
jednej lub w kilku formach wybranych przez Wykonawcę spośród form wskazanych w SWZ, 

35). Zaplecze budowy – część Terenu budowy wraz z jej urządzeniami, przeznaczona na 
zaplecze socjalno-biurowe Wykonawcy wraz z dostępem do urządzeń infrastruktury 
technicznej, a także na składowanie przez Wykonawcę materiałów, sprzętu, itp.  

2. Ilekroć w umowie pojęcie użyte jest w liczbie pojedynczej, dotyczy to również użytego pojęcia w 
liczbie mnogiej i odwrotnie chyba, że z określonego uregulowania wynika wyraźnie coś innego. 
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3. Wszelkie dokumenty dostarczane drugiej Stronie w trakcie realizacji Umowy będą sporządzane 
w języku polskim. 

4. W przypadku, gdy Umowa przewiduje dokonywanie zatwierdzeń, powiadomień, przekazywanie 
informacji lub wydawanie poleceń lub zgód, będą one przekazywane na piśmie i dostarczane 
(przekazywane) osobiście (za pokwitowaniem), wysłane pocztą lub kurierem za potwierdzeniem 
odbioru pisemnie, drogą elektroniczną lub faksem na podane przez Strony adresy. 

5. W przypadku przekazania zatwierdzenia, powiadomienia, informacji, wydanego polecenia lub 
zgody faksem albo drogą elektroniczną otrzymujący potwierdza przekazującemu w terminie 3 dni 
roboczych pisemnie fakt ich otrzymania.  

6. Strony będą uznawały dokonane faksem lub drogą elektroniczną zatwierdzenie, powiadomienie, 
informację, wydane polecenie lub zgodę za dokonane w chwili uzyskania potwierdzenia faktu ich 
otrzymania w formie pisemnej.  

7. Wszelkie wpisy do Dziennika budowy mogą być dokonywane przez osoby do tego upoważnione. 

8. Jeżeli umowę wykonuje wspólnie więcej niż jeden wykonawca np. w ramach Konsorcjum ich 
odpowiedzialność wobec Zamawiającego jest solidarna. Solidarna odpowiedzialności tych 
wykonawców obejmuje wykonanie Umowy jak i wniesienie zabezpieczenia jej należytego 
wykonania. 

9. Wykonawcy wchodzący w skład Konsorcjum zobowiązani są do pozostawania w Konsorcjum 
przez cały czas trwania Umowy, łącznie z okresem gwarancji jakości i rękojmi za Wady. 
Rozwiązanie Konsorcjum nie stanowi podstawy do zmiany zasad odpowiedzialności wobec 
Zamawiającego Wykonawców w nim uczestniczących.  

10. Wykonawcy wykonujący wspólnie umowę zobowiązują się do przekazania Zamawiającemu kopii 
umowy regulującej współpracę podmiotów wchodzących w skład Konsorcjum i jej zmian, w tym 
zawierającej informacje za wykonanie jakich robót budowlanych w ramach Umowy odpowiada 
każdy z uczestników Konsorcjum. Jeżeli umowa ta zawarta jest w języku obcym Wykonawcy są 
zobowiązani załączyć do przedkładanej kopii umowy jej tłumaczenie przysięgłe na język polski. 

11. Lider Konsorcjum jest upoważniony do podejmowania decyzji, składania i przyjmowania 
oświadczeń woli w imieniu i na rzecz każdego z podmiotów wchodzących w skład Konsorcjum w 
zakresie wskazanym w pełnomocnictwach potrzebnych do realizacji Umowy i przedłożonych 
Zamawiającemu. Upoważnienie to może zostać zmienione za zgodą Zamawiającego.  

12. W przypadku rozwiązania umowy Konsorcjum przed upływem okresu gwarancji i rękojmi za Wady 
Zamawiający jest uprawniony do żądania wykonania całości lub części robót wynikających z 
Umowy od wszystkich, niektórych lub jednego z członków Konsorcjum. 

 

II. Zakres Przedmiotowy Umowy: 

§ 2 

1. Przedmiotem umowy jest wykonanie zadania pod nazwą „Zagospodarowanie placu 
Nadleśnictwa Drygały w zakresie ciągów komunikacyjnych – Etap 1”. Zamawiający 
zamawia, a Wykonawca przyjmuje do wykonania przedmiot umowy w tym roboty budowlane 
stanowiące przedmiot umowy. Zakres robót budowlanych objętych przedmiotem umowy 
obejmuje w szczególności: 

1). Przebudowę istniejących ciągów komunikacyjnych dla pieszych i pojazdów w zakresie 
robót rozbiórkowych oraz wykonania nowych nawierzchni z kostki betonowej oraz 
wielootworowych żelbetowych płyt IOMB na podbudowach z podsypkami wraz 
niezbędnymi robotami ziemnymi i towarzyszącymi,  

2). Wymianę bramy wjazdowej rozwieranej wraz z furtką na bramę przesuwną z napędem 
oraz furtką wraz z robotami towarzyszącymi,  

3). Wykonanie drenażu korytkowego wraz z robotami towarzyszącymi.  

2. Przedmiot umowy opisany jest szczegółowo w SWZ, dokumentacji projektowej, STWiORB oraz 
w umowie i załącznikach do niej.  

3. Przedmiot umowy zostanie wykonany zgodnie z dokumentami wskazanymi wcześniej z zasadami 
wiedzy technicznej i obowiązującymi w Rzeczypospolitej Polskiej przepisami prawa powszechnie 
obowiązującego. 
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4. Należyte wykonanie zamówienia stwierdzone zostanie przez Zamawiającego przez sporządzenie 
protokołu odbioru końcowego robót, w którym stwierdzenie to zostanie ujęte. 

5. Wykonawca w miejscu wykonywania przedmiotu umowy w szczególności prowadzenia robót 
zobowiązany jest do przestrzegania zasad BHP oraz przepisów P-POŻ. 

6. Wykonawca zobowiązuje się do realizacji robót zamiennych w stosunku do robot budowlanych 
opisanych w dokumentacji projektowej, jeżeli ich wykonanie jest konieczne dla realizacji Umowy 
zgodnie z zasadami wiedzy technicznej lub jeśli zawnioskuje o to Zamawiający (zwane dalej 
robotami zamiennymi). Decyzja Zamawiającego w tym przedmiocie jest wiążąca dla Wykonawcy. 
Wykonawca zobowiązuje się do zaniechania wykonania robót objętych pierwotnie przedmiotem 
umowy, jeśli jest to zgodne z zasadami wiedzy technicznej lub jeżeli zawnioskuje o to 
Zamawiający (zwane dalej robotami zaniechanymi). Decyzja Zamawiającego w tym przedmiocie 
jest wiążąca dla Wykonawcy. Wykonawca nie może samodzielnie podejmować decyzji w 
przedmiocie robót zamiennych lub robót zaniechanych. 

7. Wykonawca oświadcza, że w celu realizacji Umowy zapewni odpowiednie zasoby techniczne  
oraz personel posiadający zdolności, doświadczenie, wiedzę oraz wymagane uprawnienia, w 
zakresie niezbędnym do należytego wykonania przedmiotu Umowy. 

8. Wykonawca oświadcza, że posiada wiedzę i doświadczenie w zakresie niezbędnym do 
należytego wykonania przedmiotu Umowy. 

9. Wykonawca oświadcza, że dysponuje odpowiednimi środkami finansowymi umożliwiającymi 
należyte wykonanie przedmiotu Umowy. 

10. Wykonawca oświadcza, że podmiot trzeci …................................... (nazwa podmiotu trzeciego), 
na zasoby którego w zakresie wiedzy lub doświadczenia Wykonawca powoływał się składając 
Ofertę celem wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia 
publicznego, będzie realizował przedmiot Umowy w zakresie ….......................... (w jakim wiedza 
i doświadczenie podmiotu trzeciego były deklarowane do wykonania przedmiotu Umowy na 
użytek postępowania o udzielenie zamówienia publicznego). W przypadku zaprzestania 
wykonywania Umowy przez …................(nazwa podmiotu trzeciego) z jakichkolwiek przyczyn w 
powyższym zakresie Wykonawca będzie zobowiązany do zastąpienia tego podmiotu innym 
podmiotem, posiadającym zasoby co najmniej takie jak te, które stanowiły podstawę wykazania 
spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia 
publicznego przy udziale podmiotu trzeciego, po uprzednim uzyskaniu zgody Zamawiającego. 

11. Wykonawca zapewnia, że …………. (podmiot trzeci), na zasoby którego w zakresie zasobów 
finansowych Wykonawca powoływał się składając Ofertę, będzie ponosił wraz z Wykonawcą 
solidarną odpowiedzialność za wykonanie przedmiotu Umowy i w przypadku zaprzestania 
wykonywania Umowy przez Wykonawcę z przyczyn niewypłacalności będzie zobowiązany do 
przekazania Wykonawcy środków zapewniających wykonanie przedmiotu Umowy. Wzajemne 
rozliczenia Wykonawcy i …………….. (podmiot trzeci) z tego tytułu nie obciążają Zamawiającego. 
Wykonawca oświadcza, że jest  mu znany przepis art. 120 ustawy Pzp. 

12. W ramach realizacji Umowy Zamawiający jest uprawniony zlecić Wykonawcy dodatkowy zakres 
rzeczowy w stosunku do łącznej ilości wszystkich czynności wycenionych w każdej z pozycji 
kosztorysu ofertowego stanowiącego część Oferty („Opcja”).  

13. Zamawiający nie jest zobowiązany do zlecenia prac objętych przedmiotem Opcji, a Wykonawcy 
nie służy roszczenie o ich zlecenie.   

14. Skorzystanie z Opcji może nastąpić przez cały okres realizacji Przedmiotu Umowy, o którym 
mowa w § 2 ust. 1. Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania z Opcji w przypadku 
posiadania środków finansowych niezbędnych do sfinansowania zakresu objętego opcją. 

15. Przedmiotem Opcji będą takie same (analogiczne) prace, jak opisane w SWZ i wycenione przez 
Wykonawcę w którejkolwiek z pozycji kosztorysu ofertowego stanowiącego część Oferty.                              
W ramach Opcji, wedle wyboru Zamawiającego, mogą zostać zlecone wszystkie, niektóre lub 
tylko jedna z prac wskazanych w SWZ i wycenionych przez Wykonawcę w kosztorysie ofertowym 
stanowiącym część Oferty.  

16. Prace będące przedmiotem Opcji mogą zostać zlecone w ilości, która nie będzie przekraczała 
50 % Wartości Przedmiotu Umowy określonej zgodnie z § 5 ust. 1 umowy stanowiącej załącznik 
SWZ. Podstawą określenia wartości prac zleconych w ramach Opcji (w celu określenia jej 
zakresu) będą ceny jednostkowe poszczególnych prac zawarte w kosztorysie ofertowym 
stanowiącym część Oferty.  
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17. Zakres robót budowlanych objętych Opcją obejmuje w szczególności przebudowę istniejących 
ciągów komunikacyjnych dla pieszych i pojazdów w zakresie robót rozbiórkowych oraz wykonania 
nowych nawierzchni z kostki betonowej oraz wielootworowych żelbetowych płyt IOMB                            
na podbudowach z  podsypkami wraz niezbędnymi robotami ziemnymi i towarzyszącymi.  

III. Podwykonawcy: 

§ 3  

1. Wykonawca własnymi siłami tj. bez angażowania podwykonawców wykona przedmiot 
Umowy./Wykonawca wykona własnymi siłami następujące czynności lub roboty budowlane 
stanowiące przedmiot Umowy: 

1).  …… ……………….……. ………………… 

2). ….............................................................… 

2. Wykonawca zamierza powierzyć Podwykonawcom wykonanie następujących czynności lub  
robót budowlanych stanowiących przedmiot Umowy: 

1). ………………………………………………………………….……………………… 

2). …....................................................................................... 

3. Zmiana Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy (w zakresie wykonania robót budowlanych 
stanowiących przedmiot Umowy) nie stanowi, co do zasady, zmiany Umowy, ale jest wymagana 
zgoda Zamawiającego na zmianę Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy. Podobnież, 
powierzenie w trakcie realizacji umowy czynności z zakresu przedmiotu umowy Podwykonawcy 
lub dalszemu Podwykonawcy (w zakresie wykonania robót budowlanych stanowiących przedmiot 
Umowy), co do których pierwotnie Wykonawca złożył oświadczenie o ich osobistym wykonaniu 
nie stanowi, co do zasady, zmiany Umowy, ale jest wymagana zgoda Zamawiającego na 
zaangażowanie Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy do wykonania przedmiotu umowy 
bądź jego części. 

4. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania lub zaniechania Podwykonawców, dalszych 
Podwykonawców, ich przedstawicieli lub pracowników, jak za własne działania lub zaniechania. 

5. Umowa z Podwykonawcą lub dalszym Podwykonawcą powinna stanowić w szczególności, iż: 

1). termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przewidziany 
w umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia 
wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, 
potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy 
dostawy, usługi lub roboty budowlanej; 

2). przedmiotem Umowy o podwykonawstwo jest wyłącznie wykonanie, odpowiednio: robót 
budowlanych, dostaw lub usług, które ściśle odpowiadają części zamówienia określonego 
Umową zawartą pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą; 

3). wypłata wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy za wykonane przez 
nich roboty budowlane, dostawy lub usługi będące przedmiotem Umowy, których okres 
realizacji przekracza okres rozliczeniowy przyjęty w Umowie dla Wykonawcy, będzie 
następować w częściach, na podstawie odbiorów częściowych przez Wykonawcę lub 
dalszego Podwykonawcę; 

4). wykonanie przedmiotu Umowy o podwykonawstwo zostaje określone na co najmniej takim 
poziomie jakości, jaki wynika z Umowy zawartej pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą i 
powinno odpowiadać stosownym dla tego wykonania wymaganiom określonym w 
Dokumentacji projektowej, STWiORB, SWZ oraz standardom deklarowanym w Ofercie 
Wykonawcy; 

5). okres odpowiedzialności Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy za Wady 
przedmiotu Umowy o podwykonawstwo, nie będzie krótszy od okresu odpowiedzialności 
za Wady przedmiotu Umowy Wykonawcy wobec Zamawiającego. 

6. Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca musi wykazać się posiadaniem wiedzy i 
doświadczenia odpowiadających, proporcjonalnie, co najmniej wiedzy i doświadczeniu 
wymaganym od Wykonawcy w związku z realizacją Umowy; dysponować personelem i sprzętem, 
gwarantującymi prawidłowe wykonanie podzlecanej części Umowy, proporcjonalnie, 
kwalifikacjami lub zakresem odpowiadającymi wymaganiom stawianym Wykonawcy. Dokumenty 
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potwierdzające wiedzę i doświadczenie Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, wykazy 
personelu i sprzętu oraz informacja o kwalifikacjach osób, którymi dysponuje Podwykonawca lub 
dalszy Podwykonawca w celu realizacji przedmiotu Umowy o podwykonawstwo będą stanowiły 
załącznik do tej umowy. Jeżeli powierzenie podwykonawcy wykonania części zamówienia na 
roboty budowlane lub usługi następuje w trakcie realizacji zamówienia to Wykonawca ma 
obowiązek wykazania brak podstaw wykluczenia wobec tego podwykonawcy. 

7. Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca są zobowiązani do przedstawiania Zamawiającemu 
na jego żądanie dokumentów, oświadczeń i wyjaśnień dotyczących realizacji Umowy o 
podwykonawstwo. 

8. Umowa o podwykonawstwo nie może zawierać postanowień: 

1). uzależniających uzyskanie przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę zapłaty od 
Wykonawcy lub Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy o podwykonawstwo od 
zapłaty przez Zamawiającego wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio od zapłaty 
przez Wykonawcę wynagrodzenia Podwykonawcy; 

2). uzależniających zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawcę Podwykonawcy, od zwrotu 
Zabezpieczenia należytego wykonania umowy Wykonawcy przez Zamawiającego. 

9. Zawarcie Umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane może nastąpić 
wyłącznie po akceptacji jej projektu przez Zamawiającego (po niezgłoszeniu zastrzeżeń), a 
przystąpienie do jej realizacji przez Podwykonawcę może nastąpić wyłącznie po akceptacji 
Umowy o podwykonawstwo przez Zamawiającego (po niewyrażeniu sprzeciwu wobec 
wykonywania tych robót przez podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę). 

10. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzający zawrzeć umowę o 
podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane objęte umową, jest obowiązany do 
przedłożenia zamawiającemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy 
podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę wykonawcy na zawarcie umowy o 
podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy. Wraz z projektem umowy zostaną 
przedłożone: 

1). dokumenty potwierdzające spełnienie przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę 
wymagań wskazanych w  ust. 6; 

2). dokumentacja dotycząca wykonania robót określonych w projekcie umowy o 
podwykonawstwo, zawierająca w szczególności  zestawienie ilości robót i ich wycena 
nawiązująca do cen jednostkowych przedstawionych w Ofercie Wykonawcy, wraz z 
częścią dokumentacji dotyczącej wykonania robót, które mają być realizowane na 
podstawie Umowy o podwykonawstwo lub ze wskazaniem tej części dokumentacji; 

3). inne dokumenty wymagane prawem powszechnym w szczególności ustawą Pzp. 

11. Projekt umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem jest wykonanie robót budowlanych wraz 
z pozostałymi dokumentami zostanie przedłożony Zamawiającemu, nie później niż 14 dni przed 
jej zawarciem.  

12. Projekt umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane będzie uważany za 
zaakceptowany przez Zamawiającego, jeżeli Zamawiający w terminie 14 dni od dnia przedłożenia 
mu tego projektu nie zgłosi na piśmie zastrzeżeń do projektu umowy. 

13. Po zawarciu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, Wykonawca  
w formie pisemnej pod rygorem nieważności zgłasza Zamawiającemu okoliczność wykonywania 
robót budowlanych stanowiących przedmiot zamówienia (bądź ich części) przez Podwykonawcę 
bądź dalszego podwykonawcę. Do zgłoszenia załączona będzie kopia umowy o to 
podwykonawstwo wraz z dokumentami wskazanymi w ust. 10. Zamawiający w terminie 30 dni od 
dnia doręczenia mu zgłoszenia może zgłosić sprzeciw wobec wykonywania robót przez 
podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę. Sprzeciw wymaga formy pisemnej pod rygorem 
nieważności i składa się go zarówno Wykonawcy jak i Podwykonawcy, lub dalszemu 
Podwykonawcy, których dotyczy wskazane wcześniej zgłoszenie.  

14. Zamawiający zgłosi w terminie określonym w ust. 12 pisemne zastrzeżenia do projektu Umowy o 
podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w szczególności w następujących 
przypadkach:  

1). niespełniania przez projekt wymagań dotyczących Umowy o podwykonawstwo, 
określonych w ust. 5, 
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2). niespełniania przez podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę warunków określonych 
w ust. 6, 

3). niezałączenia do projektu zestawień, dokumentów lub informacji, o których mowa w ust. 
10,  

4). gdy przedmiot Umowy o podwykonawstwo obejmuje realizację przez Podwykonawcę lub 
dalszego Podwykonawcę w całości lub w części kluczowej części przedmiotu Umowy, 
której wykonanie zostało zastrzeżone do realizacji wyłącznie bezpośrednio przez 
Wykonawcę, z zastrzeżeniem sytuacji, w której Umowa o podwykonawstwo ma być 
realizowana przez podmiot, na zasoby którego Wykonawca powoływał się w postępowaniu 
o udzielenie zamówienia publicznego w celu wykazania spełniania warunków udziału w 
postępowaniu, 

5). zamieszczenia w projekcie umowy postanowień uzależniających uzyskanie przez 
Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę zapłaty za realizację przedmiotu umowy od 
zapłaty wynagrodzenia Wykonawcy przez Zamawiającego lub odpowiednio od zapłaty 
wynagrodzenia przez Wykonawcę za realizację przedmiotu umowy przez Podwykonawcę,  

6). gdy projekt zawiera postanowienia uzależniające zwrot kwot zabezpieczenia przez 
Wykonawcę Podwykonawcy od zwrotu Wykonawcy Zabezpieczenia należytego 
wykonania Umowy przez Zamawiającego,  

7). gdy termin realizacji robót budowlanych określonych projektem jest dłuższy niż 
przewidywany Umową dla tych robót,  

8). gdy projekt zawiera postanowienia dotyczące sposobu rozliczeń za wykonane roboty, 
uniemożliwiającego rozliczenie tych robót pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą na 
podstawie Umowy. 

15. W przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego zastrzeżeń do projektu Umowy o 
podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane w przewidzianym terminie 
Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca może przedłożyć zmieniony projekt 
Umowy o podwykonawstwo, uwzględniający w całości zastrzeżenia Zamawiającego lub 
uzupełnić inną wymaganą dokumentację. 

16. Po akceptacji projektu Umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane albo 
po upływie terminu na zgłoszenie przez Zamawiającego zastrzeżeń do tego projektu, 
Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedłoży Zamawiającemu 
poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej Umowy o podwykonawstwo w terminie 
7 dni od dnia zawarcia tej Umowy, jednakże nie później niż na 38 dni przed dniem skierowania 
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy do realizacji robót budowlanych. 

17. Zamawiający zgłosi Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy pisemny 
sprzeciw do przedłożonej Umowy o podwykonawstwo oraz wobec wykonywania robót 
budowlanych przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę, w terminie wskazanym w ust. 
13 w szczególności w przypadkach określonych w ust. 14. 

18. Umowa o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane będzie uważana za 
zaakceptowaną przez Zamawiającego, jeżeli Zamawiający w terminie 30 dni od dnia doręczenia 
mu kopii tej umowy wraz ze zgłoszeniem, o którym mowa w ust. 13, nie zgłosi na piśmie sprzeciwu 
wobec wykonywania tych robót przez podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę. 

19. Wykonawca, Podwykonawca, lub dalszy Podwykonawca, przedłoży Zamawiającemu 
poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej Umowy o podwykonawstwo, której 
przedmiotem są dostawy lub usługi stanowiące część przedmiotu Umowy, w terminie 7 dni od 
dnia jej zawarcia, z wyłączeniem: 

1). umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wynagrodzenia Wykonawcy, o 
którym mowa w umowie przy czym wyłączenie to nie dotyczy Umów o podwykonawstwo o 
wartości większej niż 50.000 zł oraz, 

2). umów o podwykonawstwo, których przedmiot został wskazany w SWZ jako niepodlegający 
temu obowiązkowi. 

20. Zamawiający zgłosi Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy pisemny 
sprzeciw do przedłożonej Umowy o podwykonawstwo, o której mowa w ust. 19 w terminie 
wskazanym w ust. 13. Sprzeciw może być zgłoszony w szczególności w przypadkach 
określonych w ust. 14. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca może ponownie 
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przedłożyć Zamawiającemu Umowę o podwykonawstwo, w której zapisach uwzględniono 
sprzeciw Zamawiającego. . 

21. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie może polecić Podwykonawcy 
realizacji przedmiotu Umowy o podwykonawstwo w przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego 
sprzeciwu, o którym mowa w ust. 13 lub w ust. 20. 

22. Zamawiający może zażądać od Wykonawcy niezwłocznego usunięcia z Terenu budowy 
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, z którym nie została zawarta Umowa o 
podwykonawstwo zaakceptowana przez Zamawiającego lub co do której zgłoszono sprzeciw, o 
którym mowa w ust. 13 lub w ust. 20. Zamawiający może usunąć takiego Podwykonawcę lub 
dalszego Podwykonawcę na koszt Wykonawcy.  

23. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedłoży wraz z kopią Umowy z 
podwykonawstwo odpis z Krajowego Rejestru Sądowego Podwykonawcy lub dalszego 
Podwykonawcy, bądź inny dokument właściwy z uwagi na status prawny Podwykonawcy lub 
dalszego Podwykonawcy, potwierdzający, że osoby zawierające umowę w imieniu 
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy posiadają uprawnienia do jego reprezentacji. 

24. Powierzenie realizacji zadań innemu Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy niż ten, z 
którym została zawarta zaakceptowana przez Zamawiającego Umowa o podwykonawstwo, lub 
inna istotna zmiana tej umowy, w tym zmiana zakresu zadań określonych tą umową wymaga 
ponownej akceptacji Zamawiającego w trybie określonym powyżej. 

25. Zasady wskazane wcześniej dotyczące umowy o podwykonawstwo lub jej projektu stosuje się 
odpowiednio do umów zmieniających te umowy. 

26. W przypadku zawarcia Umowy o podwykonawstwo Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy 
Podwykonawca jest zobowiązany do zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcy lub 
dalszemu Podwykonawcy z zachowaniem terminów określonych tą umową. 

27. Zamawiający, może żądać od Wykonawcy zmiany lub odsunięcia Podwykonawcy lub dalszego 
Podwykonawcy od wykonywania świadczeń w zakresie realizacji przedmiotu Umowy, jeżeli 
sprzęt techniczny, osoby i kwalifikacje, którymi dysponuje Podwykonawca lub dalszy 
Podwykonawca, nie spełniają warunków lub wymagań dotyczących podwykonawstwa, 
określonych Umową, nie dają rękojmi należytego wykonania powierzonych Podwykonawcy lub 
dalszemu Podwykonawcy robót budowlanych, dostaw lub usług lub dotrzymania terminów 
realizacji tych robót. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca niezwłocznie usunie 
na żądanie Zamawiającego Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę z Terenu budowy, 
jeżeli działania Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy na Terenie budowy naruszają 
postanowienia niniejszej Umowy. 

28. W przypadku, gdy projekt Umowy o podwykonawstwo lub projekt zmiany Umowy o 
podwykonawstwo, a także Umowy o podwykonawstwo i ich zmiany sporządzane są w języku 
obcym, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest zobowiązany załączyć do 
przedkładanego projektu jego tłumaczenie na język polski, a w przypadku kopii Umowy o 
podwykonawstwo – tłumaczenie przysięgłe umowy na język polski. 

29. Kopia Umowy o podwykonawstwo wraz z załączonymi do niej dokumentami stanowi załącznik 
do Umowy. 

 

IV. Termin realizacji umowy: 

§ 4 

1. Strony ustalają następujące terminy realizacji umowy: 

1). rozpoczęcie realizacji przedmiotu umowy do 3 dnia roboczego od zawarcia umowy 

2). zakończenie realizacji przedmiotu umowy ……… dni/tygodni/miesięcy od zawarcia 
umowy.  

2. Za datę zakończenia realizacji przedmiotu umowy przyjmuje się datę powiadomienia 
Zamawiającego przez Wykonawcę o gotowości do odbioru końcowego jeżeli w wyniku tego 
zgłoszenia został dokonany odbiór końcowy zakończony podpisaniem przez strony Umowy 
Protokołem odbioru końcowego robót stwierdzającego należyte wykonanie umowy. 
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V. Wynagrodzenie i Warunki Płatności 

§ 5 

1. Za wykonanie przedmiotu umowy, Strony ustalają dla Wykonawcy szacunkowe, wstępne 
wynagrodzenie kosztorysowe w wysokości brutto …............................................. 
(słownie: ….....................................), które zostało ustalone na podstawie oferty Wykonawcy z 
dnia …................... i kosztorysu ofertowego  – które stanowią załączniki do umowy. Wskazana 
kwota obejmuje w szczególności wynagrodzenie za serwis gwarancyjny, wykonanie robót 
budowlanych jak również cenę sprzedaży za dostarczone Zamawiającemu rzeczy niezbędne do 
realizacji przedmiotu umowy oraz za inne czynności i świadczenia stanowiące przedmiot umowy. 

2. Ostateczne wynagrodzenie Wykonawcy zostanie ustalone na podstawie obmiaru robót faktycznie 
wykonanych i objętych umową oraz cen jednostkowych tych robót określonych w kosztorysie 
ofertowym Wykonawcy. 

3. Kwota Wartości Przedmiotu Umowy nie obejmuje wartości prac wykonywanych w ramach Opcji. 

4. Zamawiający zapłaci Wykonawcy umówione Wynagrodzenie wyliczone zgodnie z zasadami 
określonymi Umową.  

5. Podstawę do wystawienia faktury stanowi załączany do faktury protokół odbioru końcowego robót 
potwierdzony przez Strony i stwierdzający należyte wykonanie umowy przez Wykonawcę lub 
protokół odbioru częściowego. 

6. Zamawiający dopuszcza płatności częściowe na podstawie faktur częściowych lub rachunków 
częściowych za zakończone etapy (elementy) wchodzące w zakres przedmiotu umowy.  

7. Rozliczenie częściowe może być dokonywane nie częściej niż raz na miesiąc. Suma 
wynagrodzenia zapłaconego na podstawie faktur częściowych nie może przekroczyć 90% 
wartości wynagrodzenia brutto, wskazanego w ust. 1. Faktura częściowa może być wystawiona 
po wykonaniu przewidzianego harmonogramem rzeczowo – finansowym etapu (elementu) robót 
i po dokonaniu jego odbioru przez Zamawiającego. 

8. Wynagrodzenie będzie płatne na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze                                     
z zastrzeżeniem ust. 18. 

9. Wszystkie płatności za wykonane na podstawie Umowy roboty budowlane są dokonywane 
powykonawczo, na podstawie Protokołu odbioru częściowego lub Protokołu odbioru końcowego 
robót, w terminach określonych Umową na podstawie wystawionych rachunku lub faktury z 
uwzględnieniem potrąceń wynikających z Umowy, i zgodnie z tymi protokołami. 

10. Zapłata wynagrodzenia i wszystkie inne płatności dokonywane na podstawie Umowy będą 
realizowane przez Zamawiającego w złotych polskich. 

11. Wynagrodzenie Wykonawcy uwzględnia wszystkie koszty Wykonawcy i obowiązujące w Polsce 
podatki, łącznie z VAT oraz opłaty celne i inne opłaty związane z wykonywaniem robót.  

12. Świadczenia za wykonane roboty budowlane będą wpłacane przez Zamawiającego na rachunek 
bankowy Wykonawcy, lub odpowiednio Podwykonawcy i dalszego Podwykonawcy, wskazane 
przez Wykonawcę, lub odpowiednio przez Podwykonawcę i dalszego Podwykonawcę, na 
podstawie rachunku lub faktury VAT wystawionej przez Wykonawcę, przez Podwykonawcę lub 
dalszego Podwykonawcę. 

13. Wysokość wynagrodzenia Wykonawcy nie ulegnie waloryzacji. 

14. Wynagrodzenie należne Wykonawcy zostanie ustalone z zastosowaniem stawki VAT 
obowiązującej w chwili powstania obowiązku podatkowego. Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy 
w tym zakresie nie stanowi zmiany Umowy.  

15. Zamawiający nie będzie udzielał Wykonawcy zaliczek na poczet wykonania zamówienia. 

16. W przypadku zawarcia Umowy z wykonawcami wspólnie wykonującymi przedmiot umowy 
(Konsorcjum), w terminie 7 dni od zawarcia Umowy, wskażą oni członka Konsorcjum 
upoważnionego do wystawiania faktur i do odbioru wynagrodzenia w imieniu wszystkich członków 
Konsorcjum. Dokonanie zapłaty na rachunek bankowy upoważnionego członka Konsorcjum 
zwalnia Zamawiającego z odpowiedzialności w stosunku do wszystkich członków konsorcjum. 

17. W przypadku gdyby wykonanie przedmiotu umowy było czynnością powodującą, iż obowiązek 
podatkowy w szczególności w podatku od towarów i usług powstanie u Zamawiającego, 
Zamawiający zapłaci Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy wynagrodzenie 
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brutto pomniejszone o podatek, do którego zapłaty zobowiązany będzie Zamawiający. Przyjmuje 
się, iż w takim przypadku Zamawiający rozliczy w ten sposób podatek od towarów i usług według 
stawki podstawowej (na dzień zawarcia umowy 23 %) chyba, że właściwa w tym zakresie będzie 
inna stawka tego podatku. 

18. Wykonawca przyjmuje do wiadomości, iż Zamawiający przy zapłacie Wynagrodzenia będzie 
stosował mechanizm podzielonej płatności, o którym mowa w art. 108a ust. 1 ustawy z dnia 11 
marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2022 r., poz. 931, z późn. zm.). Zapłata:  

1). kwoty odpowiadającej całości albo części kwoty podatku wynikającej z otrzymanej faktury 
będzie dokonywana na rachunek VAT Wykonawcy, w rozumieniu art. 2 pkt 37 ustawy z 
dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, 

2). kwoty odpowiadającej wartości sprzedaży netto wynikającej z otrzymanej faktury jest 
dokonywana na rachunek bankowy albo na rachunek w spółdzielczej kasie 
oszczędnościowo-kredytowej, dla których jest prowadzony rachunek VAT Wykonawcy. 

19. Wykonawca przy realizacji Umowy zobowiązuje posługiwać się swym rachunkiem 
rozliczeniowym, o którym mowa w art. 49 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.  Prawo 
Bankowe (Dz. U. z 2022 r., poz. 2324, z późn. zm.) zawartym w wykazie podmiotów, o którym 
mowa w art. 96b ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tzw. biała 
lista podatników).  

20. Dokonanie zapłaty na rachunek bankowy oraz na rachunek VAT (w rozumieniu art. 2 pkt 
37ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług) wskazanego członka 
Konsorcjum zwalnia Zamawiającego z odpowiedzialności w stosunku do wszystkich członków 
konsorcjum.  

 

VI. Podstawy wyliczenia wynagrodzenia za roboty zamienne lub zaniechane: 

§ 6 

1. Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie robót budowlanych zamiennych lub zaniechanych 
wynikających z § 2 ust. 6 Umowy, zostanie ustalone z zastosowaniem następujących zasad: 

1). jeżeli roboty zamienne lub zaniechane, odpowiadają rodzajowi lub opisowi pozycji w 
Kosztorysie ofertowym, Wykonawca jest zobowiązany do wyliczenia wynagrodzenia 
zgodnie z ilością wykonanych robót i stawek jednostkowych z kosztorysu ofertowego i 
przedłożenia wyliczenia Inspektorowi nadzoru inwestorskiego, 

2). jeżeli roboty zamienne lub zaniechane, nie odpowiadają rodzajowi lub opisowi pozycji w 
Kosztorysie ofertowym, ale jest możliwe ustalenie nowej ceny na podstawie Ceny 
jednostkowej z Kosztorysu ofertowego poprzez interpolację, Wykonawca jest zobowiązany 
do wyliczenia wynagrodzenia za te roboty taką metodą i przedłożenia wyliczenia 
Inspektorowi nadzoru inwestorskiego, 

3). jeżeli nie można wycenić robót zamiennych z zastosowaniem metody, o której mowa w pkt 
1 lub 2, Wykonawca powinien przedłożyć do akceptacji Zamawiającego kalkulację Ceny 
jednostkowej tych robót z uwzględnieniem cen czynników produkcji nie wyższych od 
średnich cen publikowanych w wydawnictwach branżowych (np. SEKOCENBUD, Orgbud, 
Intercenbud, itp.) dla województwa, w którym roboty są wykonywane, aktualnych w 
miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym kalkulacja jest sporządzana, a następnie po 
zaakceptowaniu ceny jednostkowej przez Zamawiającego Wykonawca jest zobowiązany 
do wyliczenia wynagrodzenia za te roboty z zastosowaniem tej ceny jednostkowej i do 
przedłożenia wyliczenia Inspektorowi nadzoru inwestorskiego. 

2. Wykonawca dokona wyliczeń, o których mowa w ust. 1 oraz przedstawi Zamawiającemu do 
zatwierdzenia wysokość wynagrodzenia za roboty zamienne lub zaniechane przed rozpoczęciem 
tych robót. 

3. Jeżeli kalkulacja przedłożona przez Wykonawcę do zatwierdzenia Zamawiającemu będzie 
wykonana niezgodnie z zasadami określonymi w ust. 1 Zamawiający wprowadzi korektę 
kalkulacji, stosując zasady określone w ust. 1. 

4. Wynagrodzenie za roboty zamienne lub zaniechane modyfikuje wynagrodzenie wykonawcy 
wskazane w § 5 ust. 1. 
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VII. Rozliczenia częściowe: 

§ 7 

1. W celu dokonania rozliczenia częściowego Wykonawca przedstawi Zamawiającemu do 25 dnia 
każdego miesiąca następującego po okresie wskazanym w § 5 ust. 6, którego dotyczy rozliczenie, 
obmiar wykonanych i zakończonych etapów (elementów) robót budowlanych, wraz z 
zestawieniem ich wartości wg stawek jednostkowych z kosztorysu ofertowego z ewentualną 
modyfikacją wynikającą z rozliczenia robót zamiennych lub zaniechanych. Wraz z obmiarem i 
zestawieniem Wykonawca zgłosi gotowość tych robót do odbioru częściowego. 

2. Zestawienie wartości wykonanych robót stanowi iloczyn ilości wykonanych, odebranych, 
obmierzonych i ujętych w księdze obmiaru robót oraz odpowiadających im cen jednostkowych 
ujętych w odpowiednich pozycjach Kosztorysu ofertowego albo ustalonych zgodnie z § 6. 

3. Zamawiający sprawdzi zakres i wartości wykonanych robót, dokona ewentualnych korekt 
przedłożonego zestawienia oraz wskaże kwotę należną do zapłaty Wykonawcy w ciągu 14 dni 
roboczych od dnia otrzymania zestawienia lecz nie wcześniej niż po dokonaniu odbioru 
częściowego. 

 

VIII. Rozliczenia końcowe: 

§ 8 

1. Wraz ze zgłoszeniem przez wykonawcę gotowości przedmiotu umowy do odbioru końcowego, 
Wykonawca przedstawia Zamawiającemu szczegółowe rozliczenie wynagrodzenia 
przysługującego Wykonawcy, uwzględniając płatności częściowe oraz modyfikacje związane z 
rozliczeniem robót zamiennych bądź zaniechanych. 

2. Zamawiający sprawdzi zakres wykonanych robót i potwierdzi kwotę należną do zapłaty 
Wykonawcy w terminie 14 dni roboczych od daty otrzymania szczegółowego rozliczenia 
wynagrodzenia Wykonawcy lecz nie wcześniej niż po dokonaniu odbioru końcowego. 

3. Zamawiający wezwie Wykonawcę do złożenia wyjaśnień lub uzupełnień szczegółowego 
rozliczenia wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku uzasadnionych wątpliwości co do jego 
prawidłowości. 

4. Wykonawca składa wyjaśnienia i uzupełnienia oraz dokonuje korekt rozliczenia wynagrodzenia, 
uzgodnionych z Zamawiającym. 

5. Jeżeli rozliczenie końcowe przedstawione przez Wykonawcę po korektach, o których mowa w 
ust. 4 będzie nadal nieprawidłowe, Zamawiający ustali wysokość wynagrodzenia należnego 
Wykonawcy.  

6. Zatwierdzone przez Zamawiającego rozliczenie końcowe stanowi załącznik do Protokołu odbioru 
końcowego.  

7. Podstawę do zwolnienia zatrzymanej przez Zamawiającego części zabezpieczenia należytego 
wykonania Umowy stanowić będzie Protokół odbioru końcowego robót stwierdzający należyte 
wykonanie umowy przez Wykonawcę. 

 

IX. Płatności: 

§ 9 

1. Płatności wynagrodzenia są realizowane w terminie nie dłuższym niż 30 dni kalendarzowych od 
daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej przez Wykonawcę faktury VAT 
lub rachunku z uwzględnieniem potrąceń wynikających z Umowy, na kwoty wynikające z 
rozliczenia częściowego lub końcowego. W przypadku dostarczenia faktury wystawionej w 
sposób sprzeczny z umową lub z przepisami prawa powszechnego, w szczególności do której 
nie zostały załączone żądane umową dokumenty, Zamawiający może nie przyjąć tej faktury lub 
zażądać uzupełnienia załączników do niej. W przypadku żądania uzupełnienia załączników do 
faktury przyjmuje się, iż Zamawiający nie znajduje się w opóźnieniu w zapłacie wynagrodzenia 
ponieważ termin na spełnienie świadczenia wskazanego fakturą zaczyna biec dopiero od 
złożenia przez Wykonawcę żądanych od niego dokumentów. 
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2. Wykonawca jest zobowiązany przedłożyć, wraz z częściowym rozliczeniem należnego mu 
wynagrodzenia, oświadczenia Podwykonawców i dalszych Podwykonawców o uregulowaniu 
względem nich wymagalnych do tego dnia należności lub dowody dotyczące zapłaty 
wymagalnego wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom, dotyczące tych 
należności których termin upłynął do dnia odbioru częściowego. Oświadczenia, podpisane przez 
osoby upoważnione do reprezentowania składających je Podwykonawców lub dalszych 
Podwykonawców lub inne dowody na potwierdzenie dokonanej zapłaty wynagrodzenia powinny 
potwierdzać brak zaległości Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w 
uregulowaniu wszystkich wymagalnych w tym okresie wynagrodzeń Podwykonawców lub 
dalszych Podwykonawców wynikających z Umów o podwykonawstwo. Jeżeli Wykonawca nie 
angażował Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, celem dokonania rozliczenia 
częściowego złoży Zamawiającemu pisemne oświadczenie o takiej treści. 

3. Wykonawca jest zobowiązany przedłożyć, wraz z fakturą końcową, oświadczenia 
Podwykonawców i dalszych Podwykonawców o uregulowaniu względem nich wszystkich 
należności lub dowody dotyczące zapłaty całego wynagrodzenia/ceny Podwykonawcom i 
dalszym Podwykonawcom, dotyczące ich należności za wykonanie dostaw, usług lub robót 
budowlanych stanowiących część przedmiotu umowy. Oświadczenia, podpisane przez osoby 
upoważnione do reprezentowania składających je Podwykonawców lub dalszych 
Podwykonawców lub inne dowody na potwierdzenie dokonanej zapłaty wynagrodzenia powinny 
potwierdzać, iż należność Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy z tytułu 
wynagrodzeń/cen Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców wynikających z Umów o 
podwykonawstwo została uregulowana. Jeżeli Wykonawca nie angażował Podwykonawcy lub 
dalszego Podwykonawcy, celem dokonania rozliczenia częściowego złoży Zamawiającemu 
pisemne oświadczenie o takiej treści. 

4. Jeżeli w terminie określonym w zaakceptowanej przez Zamawiającego Umowie o 
podwykonawstwo, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie zapłaci 
wymagalnego wynagrodzenia przysługującego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, 
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca może zwrócić się z żądaniem zapłaty należnego 
wynagrodzenia bezpośrednio do Zamawiającego. 

5. Zamawiający niezwłocznie po zgłoszeniu żądania dokonania płatności bezpośredniej zawiadomi 
Wykonawcę o żądaniu Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy oraz wezwie Wykonawcę 
do zgłoszenia pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia 
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, w terminie 7 dni od dnia doręczenia Wykonawcy 
wezwania.  

6. W przypadku zgłoszenia przez Wykonawcę uwag, o których mowa w ust. 5 podważających 
zasadność bezpośredniej zapłaty, Zamawiający może: 

1). nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy, jeżeli Wykonawca 
wykaże niezasadność takiej zapłaty lub 

2). złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia 
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w przypadku zaistnienia zasadniczej 
wątpliwości co do wysokości kwoty należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się 
należy,  

3). dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu 
Podwykonawcy, jeżeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaże zasadność takiej 
zapłaty.  

7. Zamawiający jest zobowiązany zapłacić Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy należne 
wynagrodzenie za wykonanie robót budowlanych, będące przedmiotem żądania, o którym mowa 
w ust. 4 jeżeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca udokumentuje jego zasadność fakturą 
VAT lub rachunkiem oraz dokumentami potwierdzającymi wykonanie i odbiór robót budowlanych, 
a Wykonawca nie złoży w trybie określonym w ust. 5 uwag wykazujących niezasadność 
bezpośredniej zapłaty. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez 
odsetek należnych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy z tytułu uchybienia terminowi 
zapłaty. 

8. O równowartość kwoty zapłaconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, bądź 
skierowanej do depozytu sądowego, Zamawiający zmniejszy wypłacane Wykonawcy 
wynagrodzenie (potrąci z wynagrodzenia należnego Wykonawcy), a w przypadku wcześniejszej 
wypłaty wynagrodzenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy i niemożności 
pomniejszenia/potrącenia z powodu braku wzajemnej wierzytelności Wykonawcy, 
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Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, Zamawiający ma prawo żądać od Wykonawcy, 
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy niezwłocznego zwrotu kwot zapłaconych przez 
Zamawiającego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy. 

9. Podstawą wypłaty należnego Wykonawcy wynagrodzenia, przypadającego na kolejne okresy 
rozliczeniowe, będą wystawione przez Wykonawcę: rachunek lub faktura VAT, o których mowa 
w § 5 ust. 5 przedstawione Zamawiającemu wraz: 

1). z protokołem Odbioru częściowego wykonanych etapów (elementów) robót, w którym będą 
wyszczególnione roboty budowlane lub ich elementy wykonane przez Podwykonawców i 
dalszych Podwykonawców, lub do którego będą załączone protokoły odbioru części robót 
wykonanych przez Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców w ramach 
odbieranego etapu (elementu) robót,  

2). z kopiami faktur VAT lub rachunków wystawionych przez zaakceptowanych przez 
Zamawiającego Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców za wykonane przez nich 
roboty, dostawy i usługi,  

3). z kopiami przelewów bankowych potwierdzających płatności albo ze sporządzonymi nie 
więcej niż 5 dni przed upływem terminu płatności oświadczeniami Podwykonawców i 
dalszych Podwykonawców o nie zaleganiu z płatnościami wobec nich przez Wykonawcę 
lub przez Podwykonawców, 

4). a w przypadku braku robót budowlanych, dostaw lub usług zrealizowanych przez 
Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców przed dniem Odbioru częściowego robót 
budowlanych, lub jeżeli roszczenia Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców nie 
były jeszcze wymagalne – wraz z oświadczeniami Podwykonawców lub dalszych 
podwykonawców w tym zakresie. Jeżeli Wykonawca nie angażował Podwykonawcy lub 
dalszego Podwykonawcy celem dokonania rozliczenia częściowego złoży Zamawiającemu 
pisemne oświadczenie o takiej treści.  

10. Jeżeli Wykonawca nie przedstawi wraz z fakturą VAT lub rachunkiem dokumentów, o których 
mowa w ust. 2, 3 lub 9 Zamawiający jest uprawniony do wstrzymania wypłaty należnego 
Wykonawcy wynagrodzenia do czasu przedłożenia przez Wykonawcę stosownych dokumentów. 
Wstrzymanie przez Zamawiającego zapłaty do czasu wypełnienia przez Wykonawcę tych 
wymagań, nie będzie traktowane jako nie dotrzymanie przez Zamawiającego terminu płatności i 
nie uprawnia Wykonawcy do żądania odsetek.  

11. Zamawiający jest uprawniony do żądania i uzyskania od Wykonawcy niezwłocznie wyjaśnień w 
przypadku wątpliwości dotyczących dokumentów składanych wraz z wnioskami o płatność.  

12. Zamawiający jest uprawniony do odstąpienia od dokonania bezpośredniej płatności na rzecz 
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy i do wypłaty Wykonawcy należnego 
wynagrodzenia, jeżeli Wykonawca zgłosi uwagi, o których mowa w ust. 5 i wykaże niezasadność 
takiej płatności, lub jeżeli Wykonawca nie zgłosi uwag o których mowa w ust. 5, a Podwykonawca 
lub dalszy Podwykonawca nie wykażą zasadności takiej płatności. 

13. Podstawą płatności bezpośredniej dokonywanej przez Zamawiającego na rzecz Podwykonawcy 
lub dalszego Podwykonawcy będzie kopia faktury VAT lub rachunku Podwykonawcy lub dalszego 
Podwykonawcy, potwierdzona za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub Podwykonawcę, 
przedstawiona Zamawiającemu wraz z potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopią protokołu 
odbioru przez Wykonawcę lub Podwykonawcę robót budowlanych, lub potwierdzeniem odbioru 
dostaw lub usług. 

14. Bezpośrednia płatność dokonywana przez Zamawiającego na rzecz Podwykonawcy lub dalszego 
Podwykonawcy będzie obejmować wyłącznie należne Podwykonawcy lub dalszemu 
Podwykonawcy wynagrodzenie, bez odsetek należnych Podwykonawcy lub dalszemu 
Podwykonawcy z tytułu opóźnienia w zapłacie należnego wynagrodzenia przez Wykonawcę lub 
Podwykonawcę i będzie dotyczyć wyłącznie należności powstałych po zaakceptowaniu przez 
Zamawiającego Umowy o podwykonawstwo robót budowlanych lub Umowy o podwykonawstwo 
w zakresie dostaw lub usług. 

15. Dokonanie bezpośredniej płatności na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy lub 
ważne złożenie kwoty potrzebnej na pokrycie wynagrodzenia z tytułu bezpośredniej płatności do 
depozytu sądowego, skutkuje wygaśnięciem wierzytelności przysługującej Wykonawcy od 
Zamawiającego i Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy od Zamawiającego z tytułu 
wynagrodzenia do wysokości kwoty odpowiadającej dokonanej płatności lub do wysokości kwoty 
złożonej do depozytu sądowego. 
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16. Zamawiający dokona bezpośredniej płatności na rzecz Podwykonawcy lub dalszego 
Podwykonawcy w terminie 30 dni od dnia pisemnego potwierdzenia Podwykonawcy lub dalszemu 
Podwykonawcy przez Zamawiającego uznania płatności bezpośredniej za uzasadnioną z 
zastrzeżeniem, że termin płatności na rzecz Podwykonawcy lub Podwykonawcy nie może 
nastąpić wcześniej niż termin rozliczeń wynagrodzenia Wykonawcy i rozliczenia związane z 
żądaniem zapłaty dla Podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy nie mogą być dokonywane 
częściej niż rozliczenia z Wykonawcą. 

17. Zamawiający może złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia 
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w przypadku zasadniczych wątpliwości co do 
wysokości należnej zapłaty lub co do podmiotu, któremu płatność należy się, co uznaje się za 
równoznaczne z wykonaniem w zakresie objętym zdeponowaną kwotą zobowiązania 
Zamawiającego względem Wykonawcy i Podwykonawcy.  

18. Odpowiedzialność Zamawiającego wobec Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy z tytułu 
płatności bezpośrednich jest ograniczona wyłącznie do wysokości kwoty należności za 
wykonanie robót budowlanych, usług lub dostaw wynikającej z Umowy. W przypadku różnic w 
cenach jednostkowych za wykonane roboty, usługi lub dostawy pomiędzy cenami jednostkowymi 
określonymi Umową o podwykonawstwo a cenami jednostkowymi określonymi Umową, 
Zamawiający uzna i wypłaci Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy na podstawie 
wystawionej przez niego faktury VAT  lub rachunku wyłącznie kwotę należną na podstawie cen 
jednostkowych określonych Umową. 

19. W przypadku, gdy Podwykonawcy lub dalsi Podwykonawcy, uprawnieni do uzyskania od 
Zamawiającego płatności bezpośrednich, nie wystawili żadnych rachunków lub faktur VAT w 
danym okresie rozliczeniowym przyjętym dla rozliczeń częściowych, i Wykonawca załączy do 
wystawianego rachunku lub faktury VAT oświadczenia Podwykonawców i dalszych 
Podwykonawców potwierdzające tę okoliczność, cała kwota wynikająca z faktury VAT lub 
rachunku zostanie wypłacona przez Zamawiającego Wykonawcy. 

 

X. Wierzytelności: 

§ 10 

1. Wykonawca nie może dokonać zastawienia lub przeniesienia, w szczególności na podstawie 
cesji, przekazu, sprzedaży; jakiejkolwiek wierzytelności wynikającej z Umowy lub jej części, jak 
również korzyści wynikającej z Umowy lub udziału w niej na osoby trzecie bez uprzedniej, 
pisemnej pod rygorem nieważności, zgody Zamawiającego. Przeniesienie przez Wykonawcę 
praw lub obowiązków wynikających z niniejszej umowy na osobę trzecią nie jest możliwe bez 
zgody Zamawiającego. Zapis ujawniający zastrzeżenie wskazane wcześniej Wykonawca umieści 
na każdym egzemplarzu faktury/rachunku wystawionej na podstawie umowy. 

2. Cesja, przelew lub czynność wywołująca podobne skutki, dokonane bez pisemnej zgody 
Zamawiającego, są względem Zamawiającego bezskuteczne. 

 

XI. Obowiązki Zamawiającego: 

§ 11 

1. Przed rozpoczęciem robót Zamawiający przekaże bezpłatnie Wykonawcy egzemplarz 
Dokumentacji projektowej i STWiORB w wersji papierowej. 

2. Dokumentacja projektowa i STWiORB stanowią własność Zamawiającego i mogą być 
wykorzystane wyłącznie w celu wykonania przedmiotu Umowy tj. zgodnie z jej przeznaczeniem. 

3. W przypadku, gdy konieczność wprowadzenia zmian w Dokumentacji projektowej jest 
następstwem nienależytego wykonywania przedmiotu Umowy przez Wykonawcę, koszty 
modyfikacji Dokumentacji projektowej oraz związanych z tym prac obciążają Wykonawcę.  

4. Jeżeli to jest wymagane przepisami szczególnymi, co najmniej na 7 dni przed rozpoczęciem 
robót, Zamawiający powiadomi organ nadzoru budowlanego oraz projektanta sprawującego 
nadzór nad zgodnością realizacji robót z projektem o planowanym terminie rozpoczęcia robót.  

5. Zamawiający jest także zobowiązany do: 
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1). ustanowienia nadzoru inwestorskiego i nadzoru autorskiego (jeżeli będzie wymagany 
przepisami prawa budowlanego), 

2). protokolarnego przekazania Wykonawcy terenu budowy w terminie 3 dni od podpisania 
umowy, 

3). przekazania Wykonawcy dziennika budowy w dniu protokolarnego przekazania terenu 
budowy, 

4). dostarczenia Wykonawcy niezbędnej dokumentacji projektowej, 

5). wyznaczania terminów odbiorów robót nie przekraczających 14 dni roboczych od dnia 
powiadomienia Zamawiającego przez Wykonawcę o gotowości do odbiorów,  

6). terminowego przystępowania do odbiorów robót budowlanych, 

7). terminowej zapłaty wynagrodzenia należnego Wykonawcy za wykonanie przedmiotu 
Umowy. 

6. Zamawiający jest zobowiązany w terminach określonych Umową do odbiorów: 

1). robót ulegających zakryciu i robót zanikających,  

2). częściowych, 

3). końcowego, 

4). gwarancyjnych, 

5). ostatecznego. 

7. Odbiorów robót ulegających zakryciu i zanikających oraz częściowych może dokonać w imieniu 
Zamawiającego Inspektor nadzoru inwestorskiego jeżeli zostanie do tego upoważniony. 

8. Zamawiający dokona komisyjnego odbioru częściowego lub odbioru końcowego robót 
budowlanych będących przedmiotem Umowy, wyznaczając upoważnionych przedstawicieli, przy 
udziale upoważnionych przedstawicieli Wykonawcy, przystępując do odbioru w ciągu 14 dni 
roboczych od dnia zgłoszenia przez Wykonawcę zakończenia robót. Odbiór częściowy zostanie 
zakończony w ciągu 14 dni roboczych. Odbiór końcowy zostanie zakończony w ciągu 21  dni 
roboczych. 

 

XII. Obowiązki Wykonawcy: 

§ 12 

1. Wykonawca ma obowiązek wykonywania przedmiotu Umowy z należytą starannością, zgodnie z 
Umową, Ofertą i Dokumentacją projektową, STWiORB, nienaruszającymi Umowy poleceniami 
Zamawiającego lub upoważnionego przez niego Inspektora nadzoru inwestorskiego, zasadami 
wiedzy technicznej oraz przepisami prawa powszechnie obowiązującego. 

2. Wykonawca ponosi odpowiedzialność na zasadach ogólnych za szkody związane z realizacją 
Umowy, w szczególności za utratę dóbr materialnych, uszkodzenie ciała lub śmierć osób oraz 
ponosi odpowiedzialność za wybrane metody działań i bezpieczeństwo na Terenie budowy.  

3. Wykonawca ponosi odpowiedzialność wobec osób trzecich za szkody i inne zdarzenia powstałe 
w związku z wykonywaniem robót budowlanych będących przedmiotem Umowy, chyba że 
odpowiedzialnym za powstałe szkody jest Zamawiający lub osoba trzecia, za którą Zamawiający 
ponosi odpowiedzialność. 

4. Wykonawca jest zobowiązany do niezwłocznego udzielenia odpowiedzi na zgłoszone szkody.  

5. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za jakość wykonywanych robót budowlanych oraz za 
jakość zastosowanych do robót Materiałów. Materiały i urządzenia użyte przez Wykonawcę do 
realizacji zadania wskazanego w § 2 powinny odpowiadać wymogom jakościowym wyrobów 
dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie określonych w art. 10 ustawy Prawo 
budowlane, wymaganiom specyfikacji istotnych warunków zamówienia, oraz dokumentacji 
projektowej. Wykonawca w procesie realizacji przedmiotu umowy nie może dokonać zmian w 
materiałach, produktach oraz rozwiązaniach technicznych zawartych w dokumentacji 
projektowej. W przypadku konieczności zastąpienia pewnych materiałów lub produktów ujętych 
w ofercie i dokumentacji technicznej, jedynie Zamawiający ma prawo zdecydować o użyciu 
innych równowartościowych produktów, materiałów i rozwiązań technicznych. Na każde żądanie 
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Zamawiającego lub jego inspektora nadzoru, Wykonawca w ciągu trzech dni obowiązany jest 
okazać w stosunku do wskazanych materiałów dokumenty potwierdzające, że zastosowany 
wyrób budowlany nadaje się do stosowania przy wykonywaniu robót budowlanych zgodnie z 
ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2021, poz. 1213, ze zm.). 

6. Wykonawca jest zobowiązany w szczególności do: 

1). prowadzenia dokumentacji budowy oraz do wykonania dokumentacji powykonawczej 
budowy wraz z powykonawczą inwentaryzacją geodezyjną odcinka drogi stanowiącego 
przedmiot umowy , 

2). wskazania Kierownika budowy lub kierowników robót, posiadających niezbędne 
uprawnienia budowlane, zgodnie z przepisami Prawa Budowlanego, 

3). przerwania robót na żądanie Zamawiającego oraz zabezpieczenia wykonanych robót 
przed ich zniszczeniem, 

4). przekazywania Inspektorowi nadzoru inwestorskiego informacji dotyczących realizacji 
Umowy oraz umożliwienia mu przeprowadzenia kontroli ich wykonywania, 

5). wykonywania robót budowlanych oraz innych czynności objętych przedmiotem Umowy 
zgodnie z właściwymi przepisami prawa, w tym z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy 
obowiązującymi przy wykonywaniu robót budowlanych, oraz z zasadami wiedzy 
technicznej, 

6). stosowania materiałów, technik wykonawczych, sprzętu, metod diagnozowania i kontroli 
spełniających wymagania techniczne postawione w Dokumentacji projektowej i STWiORB,  

7). umożliwienia wstępu na Teren budowy wyłącznie osobom upoważnionym przez 
Zamawiającego lub Wykonawcę, 

8). zgłaszania gotowości do odbioru robót i brania udziału w wyznaczonych terminach w 
odbiorach robót, 

9). terminowego usuwania Wad, ujawnionych w czasie wykonywania robót lub ujawnionych w 
czasie odbiorów, oraz w czasie obowiązywania rękojmi lub gwarancji, 

10). utrzymywania porządku na terenie budowy, 

11). stosowania się do poleceń Inspektora nadzoru inwestorskiego potwierdzonych wpisem do 
Dziennika budowy, zgodnych z przepisami prawa i postanowieniami Umowy, 

12). angażowania odpowiedniej liczby osób, posiadających niezbędne uprawnienia, wiedzę i 
doświadczenie do wykonywania powierzonych im robót i innych czynności w ramach 
wykonania Umowy, wyspecyfikowanych w Umowie,  

13). dostarczania Materiałów i urządzeń zgodnych z postanowieniami Umowy, 

14). zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcom, jeżeli Wykonawca dopuszcza 
Podwykonawców do udziału w realizacji Umowy. 

15). sporządzenia na żądanie Inspektora nadzoru inwestorskiego planów organizacji robót 
budowlanych służących realizacji przedmiotu Umowy i metod, które zamierza w tym celu 
przyjąć, 

16). ubezpieczenia budowy z cesją praw z tego ubezpieczenia na Zamawiającego w zakresie: 

a. robót, obiektów, urządzeń oraz mienia ruchomego związanego z prowadzeniem 
robót – od huraganu , powodzi i innych zdarzeń losowych, 

b. odpowiedzialności cywilnej za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków 
dotyczących pracowników i osób trzecich, powstałe w związku z prowadzonymi 
robotami , w tym także ruchem pojazdów mechanicznych, 

na warunkach zaakceptowanych przez Zamawiającego, przy czym wartość robót objętych 
ubezpieczeniem winna odpowiadać co najmniej wynagrodzeniu wykonawcy wskazanemu 
ofertą Wykonawcy (z uwzględnieniem ewentualnych franszyz i innych ograniczeń lub 
zniżek co do sumy gwarancyjnej), przy czym jeżeli wykonawca nie dopełni obowiązku 
ubezpieczenia, do którego jest zobowiązany umową, Zamawiający może dokonać 
ubezpieczenia na koszt Wykonawcy potrącając ten koszt z wynagrodzenia Wykonawcy, 

17). do zawarcia umowy ubezpieczenia OC z tytułu swej działalności zbieżnej z przedmiotem 
umowy i utrzymywania tego ubezpieczenia przez okres wykonywania umowy, a także do 
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okazania Zamawiającemu dokumentów potwierdzających zawarcie umowy ubezpieczenia 
i opłacenia składek - na warunkach zaakceptowanych przez Zamawiającego, przy czym 
suma gwarancyjna (z uwzględnieniem ewentualnych franszyz i innych ograniczeń lub 
zniżek co do sumy gwarancyjnej) winna odpowiadać co najmniej wynagrodzeniu 
ofertowemu brutto, 

18). w przypadkach prowadzenia robót na terenach chronionych akustycznie, roboty mogą być 
prowadzone w godzinach określonych przez Zamawiającego lub przez stosowny organ, 

19). uzyskania na własny koszt i własnym staraniem dostępu do energii elektrycznej i wody 
(zamawiający nie ma obowiązku udostępniania punktów czerpania energii elektrycznej ani 
wody – jeżeli strony postanowią o udostępnieniu przez Zamawiającego punktów czerpania 
energii elektrycznej lub wody – zawrą również porozumienie w kwestii rozliczenia kosztów 
poboru energii lub wody przez Wykonawcę), 

7. Wykonawca jest zobowiązany prowadzić na bieżąco i przechowywać: 

1). Dziennik budowy,  

2). książkę obmiarów, 

3). protokoły odbioru robót,  

4). pozostałe dokumenty budowy, zgodnie ze STWiORB. 

8. Do obowiązków Wykonawcy należy również opracowanie i aktualizacja, przekazanie 
Inspektorowi nadzoru inwestorskiego do akceptacji i przechowywanie po zaakceptowaniu: 

1). Harmonogramu rzeczowo-finansowego robót i jego aktualizacji,  

2). Planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,  

3). informacji o wytwarzanych na terenie budowy odpadach, 

4). dokumentacji powykonawczej. 

9. Wykonawca jest zobowiązany powiadomić Inspektora nadzoru inwestorskiego o gotowości do 
odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu w terminie 3 dni roboczych po ich 
zakończeniu oraz umożliwić Inspektorowi nadzoru inwestorskiego sprawdzenie każdej roboty 
zanikającej lub ulegającej zakryciu. 

10. W przypadku powierzenia wykonania części zamówienia Podwykonawcom, Wykonawca będzie 
pełnił funkcję koordynatora Podwykonawców podczas wykonywania robót i usuwania 
ewentualnych Wad. Wykonawca odpowiada za działania lub uchybienia każdego Podwykonawcy 
jak za własne. 

11. Od daty Odbioru końcowego do wystawienia Protokołu odbioru ostatecznego, Wykonawcę 
obciążają koszty usunięcia Wad i naprawienia każdej szkody rzeczywistej powstałej w obiekcie, 
którego dotyczy przedmiot Umowy, i za którą ponosi odpowiedzialność na zasadach ogólnych a 
spowodowanej: 

1). Wadą, która wynikła z wykonanych w ramach Umowy robót i tkwiła w obiekcie, którego 
dotyczy przedmiot Umowy na dzień zakończenia robót budowlanych służących realizacji 
przedmiotu Umowy; 

2). wypadkiem zaistniałym przed dniem Odbioru końcowego, który nie był objęty ryzykiem 
Zamawiającego lub;  

3). czynnościami Wykonawcy na Terenie budowy po dniu Odbioru końcowego. 

12. Wykonawca pokryje koszty napraw i przywrócenia do stanu elementów mienia Zamawiającego 
zniszczonego przez Wykonawcę lub inne podmioty, za które ponosi on  odpowiedzialność, w 
związku z realizacją Umowy. 

13. Wykonawca przygotowuje dokumentację powykonawczą zgodnie z obowiązującymi przepisami 
prawa, odzwierciedlając i dokumentując stan faktyczny wykonania robót. 

14. Skompletowana dokumentacja powykonawcza zostanie przekazana Zamawiającemu w wersji 
papierowej i elektronicznej w 2 egzemplarzach, w terminie nie dłuższym niż 7 dni roboczych od 
dnia zgłoszenia robót przez Wykonawcę do odbioru końcowego.  

15. Wykonawca jest odpowiedzialny za zgodne z Dokumentacją projektową wytyczenie w terenie lub 
na obiekcie wszystkich części robót. 
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16. Wykonawca jest zobowiązany zapewnić obsługę geodezyjną zgodnie z właściwymi przepisami.  

17. Po zakończeniu robót budowlanych zrealizowanych na podstawie Umowy Wykonawca 
zalegalizuje wszelkie zmiany w dokumentacji budowy i w terminie 14 dni roboczych od zgłoszenia 
inwentaryzacji i dostarczy Zamawiającemu kopie map z inwentaryzacji powykonawczej ze 
sporządzoną inwentaryzacją urządzeń podziemnych i nadziemnych oraz wniesie zmiany na 
mapach państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego. Czynności te muszą być 
ukończone do zakończenia odbioru końcowego. 

18. Wykonawca uwierzytelni dokumenty geodezyjne, powstałe po inwentaryzacji powykonawczej we 
właściwym miejscowo organie administracji. 

19. Po zakończeniu robót Wykonawca zobowiązany jest uporządkować teren budowy i 
pomieszczenia używane w czasie wykonywania prac.  

20. Wykonawca od chwili przekazania terenu budowy do chwili podpisania protokołu odbioru 
końcowego robót ponosi odpowiedzialność za szkody wynikłe w mieniu Zamawiającego objętym 
przedmiotem umowy.  

21. Ponieważ w SWZ włożono na Wykonawcę obowiązek realizacji przedmiotu umowy przy pomocy 
osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów Kodeksu Pracy, 
wykonanie tego obowiązku powinno być zachowane nieprzerwanie przez cały okres 
wykonywania umowy. 

22. Zamawiający uprawniony będzie do kontroli spełniania przez Wykonawcę lub Podwykonawcę 
wymagań dotyczących zatrudniania ww. osób na podstawie umowy o pracę w rozumieniu 
przepisów Kodeksu Pracy. Na żądanie Zamawiającego, Wykonawca obowiązany będzie 
niezwłocznie udokumentować zatrudnienie oraz poziom zatrudnienia przez przedłożenie wykazu 
osób zatrudnionych przy realizacji przedmiotu umowy oraz na żądanie Zamawiającego 
przedstawi do wglądu kopie ich umów o pracę.  

23. W celu kontroli przestrzegania postanowień umowy przez Wykonawcę lub Podwykonawcę 
przedstawiciel Zamawiającego uprawniony jest w każdym czasie do weryfikacji tożsamości 
Personelu Wykonawcy lub Podwykonawcy uczestniczącego w realizacji przedmiotu umowy oraz 
może zgłosić do Państwowej Inspekcji Pracy żądanie przeprowadzenia kontroli zatrudnienia 
pracowników przez Wykonawcę lub Podwykonawcę.  

 

§ 13 

1. W terminie 7 dni roboczych od dnia zawarcia Umowy Wykonawca przedstawi Zamawiającemu 
do zatwierdzenia, Harmonogram rzeczowo – finansowy, zgodnie z którym będzie realizowany 
przedmiot Umowy. 

2. W przypadku zwłoki w przedstawieniu Zamawiającemu Harmonogramu rzeczowo-finansowego 
do zatwierdzenia w terminie określonym w ust. 1 Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę 
umowną w wysokości 0,1% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 5 ust. 1 za każdy 
rozpoczęty dzień zwłoki. 

3. Harmonogram oraz wszystkie jego aktualizacje będą złożone w wersji papierowej i w edytowalnej 
wersji elektronicznej w układzie uzgodnionym z Inspektorem nadzoru inwestorskiego. 
Harmonogram powinien być sporządzony w czytelny sposób w wersji papierowej i graficznej 
zawierającej wyróżnienie poszczególnych etapów robót i postępu w realizacji robót budowlanych.  

4. Harmonogram rzeczowo – finansowy będzie sporządzony z podziałem na etapy wykonywania 
przedmiotu umowy w szczególności robót budowlanych, ich asortymenty według działów 
STWiORB, poprzez odniesienie do technologii wykonania, specyfikacji i zasobów 
wykorzystywanego sprzętu oraz zasobów osobowych niezbędnych do wykonania robót oraz 
będzie zawierał harmonogram płatności należności za etapy zrealizowanych robót oraz ich sumę 
w danym okresie rozliczeniowym oraz w całym okresie realizacji umowy. Asortymenty robót mniej 
znaczących będą łączone w grupy pod jedną nazwą. Grupy asortymentów robót powinny być 
naniesione na grafik Harmonogramu rzeczowo – finansowego w zakresie harmonogramu robót, 
z uwzględnieniem daty rozpoczęcia robót, czasu na ich wykonanie oraz z uwzględnieniem daty 
zakończenia tych robót, z dokładnością do kolejnego miesiąca kalendarzowego .  

5. Zamawiający zatwierdzi Harmonogram, o którym mowa w ust. 1 w ciągu 14 dni roboczych od 
daty przedłożenia Harmonogramu do zatwierdzenia lub w tym terminie zgłosi do niego uwagi ze 
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wskazaniem w ich uzasadnieniu na wymagania realizacyjne opisane w SWZ, dokumentacji 
projektowej lub Umowie.  

6. Wykonawca ma prawo powoływania się na Harmonogram rzeczowo – finansowy od dnia jego 
zatwierdzenia przez Zamawiającego. 

7. Harmonogram rzeczowo – finansowy może podlegać aktualizacji na wniosek każdej ze Stron 
Umowy w zakresie przesunięcia terminów realizacji poszczególnych etapów robót  (jeżeli etapy 
są przewidziane) lub Terminu zakończenia robót. Zmiana harmonogramu nie może powodować 
zmiany terminu zakończenia realizacji przedmiotu umowy, o którym mowa w § 4. 

8. Jeżeli faktyczny postęp robót z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy będzie obiektywnie 
zagrażał Terminowi zakończenia robót lub określonemu terminowi zakończenia etapu robót, 
Wykonawca z przyczyn leżących po jego stronie nie dotrzyma terminu określonego w 
Harmonogramie rzeczowo-finansowym lub zajdą inne istotne odstępstwa od Harmonogramu 
rzeczowo-finansowego, Wykonawca na żądanie Zamawiającego niezwłocznie, nie później niż w 
terminie 14 dni roboczych, przedstawi Zamawiającemu do zatwierdzenia projekt Programu 
naprawczego.  

9. Program naprawczy powinien przewidywać reorganizację sposobu wykonywania robót poprzez 
zwiększenie zaangażowania sprzętu, personelu, Podwykonawców lub zasobów finansowych 
Wykonawcy w celu wykonania niezrealizowanych dotychczas etapów robót (jeżeli etapy robót  są 
przewidziane). Wykonawcy nie przysługuje z tego tytułu dodatkowe wynagrodzenie. 

10. Inspektor nadzoru inwestorskiego może wstrzymać wpisem do Dziennika budowy wykonywanie 
robót budowlanych na podstawie Umowy w przypadku: 

1). wykonywania robót budowlanych niezgodnie z Dokumentacją projektową lub w sposób 
naruszający warunki bezpieczeństwa, stwarzający zagrożenie dla życia i zdrowia osób 
znajdujących się na Terenie budowy, i niedokonania poprawy w wyznaczonym terminie, 
przy czym wszelkie opóźnienia wynikłe z powodu takiego wstrzymania obciążają wyłącznie 
Wykonawcę, 

2). wystąpienia warunków atmosferycznych, mogących wpłynąć na pogorszenie jakości robót, 
z tym zastrzeżeniem, że przed wstrzymaniem robót budowlanych w związku z 
wystąpieniem tych okoliczności, Inspektor nadzoru inwestorskiego i przedstawiciel 
Wykonawcy uzgodnią nowe terminy wykonania robót w Harmonogramie rzeczowo – 
finansowym, przy czym wszelkie opóźnienia wynikłe z powodu takiego wstrzymania 
obciążają wyłącznie Wykonawcę za wyjątkiem okoliczności o charakterze nadzwyczajnym, 

3). gdyby ich kontynuacja mogłaby wywołać zagrożenie bezpieczeństwa bądź spowodować 
niedopuszczalną niezgodność z Dokumentacją projektową lub z pozwoleniem na budowę. 

11. Niezależnie od przyczyn wskazanych w ust. 10 Inspektor nadzoru inwestorskiego w uzgodnieniu 
z Zamawiającym może polecić Wykonawcy wstrzymanie robót lub ich dowolnej części na okres, 
który uzna za konieczny, nieprzekraczający 3 miesięcy. 

12. W przypadku, o którym mowa w ust. 10 lub 11 jeżeli wstrzymanie robót budowlanych nie nastąpiło 
z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, jest on uprawniony do żądania przedłużenia Terminu 
zakończenia robót o okres równy okresowi wstrzymania robót (przestoju) i do zwrotu Kosztów 
powstałych wskutek wstrzymania robót. 

 

§ 14 

1. Wykopaliska, w szczególności monety, przedmioty wartościowe lub zabytkowe oraz inne 
przedmioty o znaczeniu historycznym lub archeologicznym bądź też przedstawiające znaczną 
wartość, odkryte lub znalezione na Terenie budowy, stanowią własność Skarbu Państwa. 

2. Wykonawca po uzgodnieniu z Zamawiającym jest zobowiązany poczynić niezbędne czynności, 
aby zabezpieczyć wykopaliska przed przywłaszczeniem, uszkodzeniem lub zniszczeniem przez 
personel Wykonawcy lub przez osoby trzecie.  

3. Wykonawca niezwłocznie powiadomi Inspektora nadzoru inwestorskiego oraz właściwy organ 
państwowy o znaleziskach i wykona polecenia Inspektora nadzoru inwestorskiego dotyczące 
właściwego zabezpieczenia miejsca znaleziska, obchodzenia się z nimi i dalszego trybu 
postępowania. 



Znak sprawy: S.270.21.2023                                                                       Załącznik SWZ 

23 

4. Jeśli zastosowanie się Wykonawcy do poleceń Inspektora nadzoru inwestorskiego spowoduje 
konieczność poniesienia dodatkowych kosztów lub opóźnienie w realizacji robót, Wykonawcy 
przysługuje zwrot uzasadnionych kosztów po uzyskaniu ich zatwierdzeniu przez Zamawiającego 
i uprawnienie do przedłużenia Terminu wykonania robót.  

 

§ 15 

1. Wykonawca w czasie wykonywania robót budowlanych oraz usuwania ewentualnych wad jest 
zobowiązany podjąć niezbędne działania w celu ochrony środowiska i przyrody na terenie 
budowy i wokół terenu budowy. 

2. Wykonawca jest zobowiązany do postępowania zgodnie z ostateczną decyzją o środowiskowych 
uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia jeśli została ona wydana przez właściwy organ  
lub do innych aktów wydanych przez organy administracji publicznej jeśli mają one zastosowanie 
do wykonywanego przedmiotu umowy lub jego części. Jeżeli adresatem tych aktów jest 
Zamawiający ma on obowiązek niezwłocznego przekazywania stosownych informacji 
Wykonawcy.  

3. Wykonawca jest zobowiązany uzyskać niezbędne uzgodnienia i pozwolenia na wywóz 
nieczystości stałych i płynnych oraz bezpieczne i prawidłowe odprowadzanie ścieków, substancji 
ropopochodnych oraz wód gruntowych i opadowych z terenu budowy oraz miejsc związanych z 
wykonywaniem robót budowlanych, w sposób zapewniający ochronę robót przed uszkodzeniem 
oraz terenów i miejsc przed zanieczyszczeniem. 

4. Wykonawca jest zobowiązany na swój koszt i odpowiedzialność usuwać z terenu budowy, z 
zachowaniem przepisów ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2022 r. poz. 699 , 
ze zm.– „ustawa o odpadach”), odpady wytworzone w związku z realizacją przedmiotu umowy. 
Wykonawca ma obowiązek poddać powstałe odpady utylizacji lub przekazać je w tym celu 
wyspecjalizowanemu podmiotowi. 

5. Wykonawca jest zobowiązany do wykonywania obowiązków wskazanych przepisami ustawy o 
odpadach. Na żądanie Zamawiającego Wykonawca jest zobowiązany do przedłożenia informacji 
o wytworzonych na terenie budowy odpadach oraz sposobach ich usunięcia.  

6. Wykonawca ponosi odpowiedzialność z tytułu konieczności uiszczenia opłat, kar lub grzywien 
przewidzianych w przepisach dotyczących ochrony środowiska lub przyrody i przepisach 
regulujących gospodarkę odpadami. 

7. Wykonawca zobowiązuje się do podjęcia czynności prawnych i faktycznych zmierzających do 
przejęcia odpowiedzialności z tytułu zobowiązań prywatnoprawnych lub publicznoprawnych, 
które mogą być dochodzone od Zamawiającego z powodu naruszenia przez Wykonawcę 
przepisów z zakresu ochrony środowiska lub przyrody. 

8. Odzyski Materiałów i surowców, nadające się do ponownego użytku (wskazane przez Inspektora 
nadzoru inwestorskiego) stanowią własność Zamawiającego i po oczyszczeniu Wykonawca 
przewiezie je, za pokwitowaniem ilości i asortymentu, w miejsce wskazane przez Zamawiającego 
w odległości do 25 km od miejsca prowadzonych robót.  

9. Rozbiórkę Materiałów przeznaczonych do odzysku, ich załadunek, transport i rozładunek 
Wykonawca będzie prowadził z należytą starannością w sposób wykluczający możliwość ich 
uszkodzenia a składowanie Materiałów będzie prowadził w sposób uporządkowany i właściwy 
dla danego asortymentu. 

 

XIII. Przedstawiciele stron: 

§ 16 

1. Zamawiający powołuje swego przedstawiciela, zwanego dalej Inspektorem Nadzoru którym jest 
Pan ....................... do dokonywania odbiorów robót zanikowych,  sprawdzania ilości i jakości 
wykonanych robót, potwierdzania ich wykonywania oraz kontrolowanie rozliczeń wykonanych 
robót. 

2. Inspektor Nadzoru  uprawniony jest  do wydawania Wykonawcy poleceń związanych z jakością i 
ilością robót, które są niezbędne do prawidłowego oraz zgodnego z umową i projektem 
technicznym wykonania przedmiotu umowy. 
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3. Przedstawicielem wykonawcy na budowie będzie kierownik budowy Pan ...................... 
posiadający uprawnienia budowlane w specjalności ……………………… nr ……………………. 
działający w granicach umocowania określonego przepisami ustawy Prawo budowlane. 

4. Wykonawca ma prawo do zmiany osoby pełniącej obowiązki Kierownika budowy na inną osobę 
o kwalifikacjach co najmniej równym kwalifikacjom wymaganym przez Zamawiającego w 
postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzącym do zawarcia Umowy po 
poinformowaniu o zamiarze zmiany Inspektora nadzoru inwestorskiego i uzyskaniu jego pisemnej 
akceptacji. 

5. Kierownik budowy ma obowiązek przebywania na Terenie budowy w trakcie wykonywania robót 
budowlanych stanowiących przedmiot Umowy. 

6. Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia Zamawiającemu oraz wszystkim osobom przez 
niego upoważnionym, a w tym przedstawicielom biura projektów lub autora dokumentacji 
projektowej , oraz pracownikom organów nadzoru budowlanego dostępu na teren budowy , oraz 
do wszystkich miejsc, gdzie wykonywane są roboty budowlane lub gdzie przewiduje się ich 
wykonanie, a są związane z realizacją przedmiotu umowy. 

 

XIV. Odbiory robót: 

§ 17 

1. Wykonawca nie jest uprawniony do zakrycia wykonanej roboty budowlanej bez uprzedniej zgody 
Inspektora nadzoru inwestorskiego. Wykonawca, ma obowiązek umożliwić Inspektorowi nadzoru 
inwestorskiego sprawdzenie każdej roboty budowlanej zanikającej lub która ulega zakryciu. 

2. Wykonawca zgłasza gotowość do odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu wpisem do 
Dziennika budowy i jednocześnie zawiadamia o tej gotowości Inspektora nadzoru inwestorskiego.  

3. Inspektor nadzoru inwestorskiego dokonuje odbioru zgłoszonych przez Wykonawcę robót 
zanikających i ulegających zakryciu niezwłocznie, nie później jednak niż 7 dni od daty zgłoszenia 
gotowości do odbioru i potwierdza odbiór robót Protokołem odbioru robót zanikających i 
ulegających zakryciu oraz wpisem do Dziennika budowy. 

4. W przypadku niezgłoszenia Inspektorowi nadzoru inwestorskiego gotowości do odbioru robót 
zanikających lub ulegających zakryciu lub dokonania zakrycia tych robót przed ich odbiorem, 
Wykonawca jest zobowiązany odkryć lub wykonać otwory niezbędne dla zbadania robót, a 
następnie na własny koszt przywrócić stan poprzedni.  

5. Odbiór częściowy robót jest dokonywany w celu prowadzenia częściowych rozliczeń za 
wykonane roboty (części przedmiotu umowy). 

6. Po zakończeniu wykonania części robót, Wykonawca zgłasza gotowość do odbioru części robót 
poprzez odpowiedni wpis do Dziennika budowy, powiadamia o gotowości do odbioru Inspektora 
nadzoru inwestorskiego oraz przedstawia Inspektorowi nadzoru inwestorskiego dokumenty 
rozliczeniowe. 

7. Dokonanie Odbioru częściowego następuje Protokołem odbioru częściowego na podstawie 
sporządzonego przez Wykonawcę, i akceptowanego przez Inspektora nadzoru inwestorskiego, 
wykazu wykonanych etapów (elementów) robót , w terminie 14 dni roboczych licząc od dnia 
zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru.  

8. Odbiór końcowy jest dokonywany po zakończeniu przez Wykonawcę realizacji na przedmiotu 
Umowy, na podstawie oświadczenia Kierownika budowy wpisanego do Dziennika budowy i 
potwierdzenia tego faktu przez Inspektora nadzoru inwestorskiego, po zgłoszeniu przez 
Wykonawcę zakończenia robót i zgłoszeniu gotowości do ich odbioru.  

9. Przed zgłoszeniem gotowości do Odbioru końcowego Wykonawca przeprowadza wszystkie 
wymagane prawem próby i sprawdzenia, zawiadamiając o nich uprzednio Zamawiającego 
wpisem do Dziennika budowy w terminie umożliwiającym udział przedstawicieli Zamawiającego 
w próbach i sprawdzeniach. 

10. W celu dokonania odbioru końcowego Wykonawca przedstawia Zamawiającemu komplet 
dokumentów pozwalających na ocenę prawidłowego wykonania przedmiotu odbioru, a w 
szczególności: Dziennik budowy, zaświadczenia właściwych jednostek i organów, protokoły 
odbiorów technicznych i odbiorów częściowych, świadectwa kontroli jakości, certyfikaty i aprobaty 
techniczne oraz dokumentację powykonawczą ze wszystkimi zmianami dokonanymi w toku 
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budowy. W szczególności razem z wnioskiem o dokonanie odbioru końcowego robót Wykonawca 
przekaże Zamawiającemu: 

1). dokumentację powykonawczą, 

2). książkę obmiarów, 

3). oświadczenie kierownika budowy o zgodności wykonania przedmiotu umowy z przepisami 
i obowiązującymi polskimi normami , 

4). rozliczenia pełnej kwoty, którą wykonawca uważa za należną mu w ramach umowy ze 
stosownym uzasadnieniem, 

5). kartę gwarancyjną, 

11. Jeżeli Zamawiający stwierdzi, że roboty nie zostały zakończone lub będzie miał zastrzeżenia co 
do kompletności i prawidłowości dokumentacji powykonawczej, w porozumieniu z Wykonawcą 
wyznaczy termin ponownego złożenia przez Wykonawcę wniosku o dokonanie odbioru 
końcowego. 

12. Odbiór końcowy jest przeprowadzany komisyjnie przy udziale upoważnionych przedstawicieli 
Zamawiającego, w tym Inspektora nadzoru inwestorskiego i upoważnionych przedstawicieli 
Wykonawcy. W uzasadnionych przypadkach komisja może zaprosić do współpracy 
rzeczoznawców lub specjalistów branżowych. 

13. O terminie odbioru Wykonawca ma obowiązek poinformowania Podwykonawców, przy udziale 
których wykonał przedmiot Umowy. 

14. Przystąpienie do Odbioru końcowego następuje w terminie nie dłuższym niż 14 dni roboczych od 
dnia zgłoszenia robót do odbioru wpisem do Dziennika budowy.  

15. Jeżeli w toku czynności odbioru końcowego zostanie stwierdzone, że roboty budowlane będące 
jego przedmiotem nie są gotowe do odbioru z powodu ich niezakończenia, z powodu wystąpienia 
istotnych Wad, uniemożliwiających korzystanie z przedmiotu Umowy, lub z powodu 
nieprzeprowadzenia wymaganych prób i sprawdzeń, Zamawiający może odmówić dokonania 
odbioru albo przerwać Odbiór końcowy, wyznaczając Wykonawcy termin do wykonania robót, 
usunięcia Wad lub przeprowadzenia prób i sprawdzeń, uwzględniający złożoność ich techniczną. 
Po usunięciu wad wykonawca ponownie zgłasza gotowość robót do odbioru końcowego. 

16. Jeżeli w toku czynności odbiorowych zostaną stwierdzone wady nie nadające  się do usunięcia 
to zamawiający może: 

1). jeżeli wady nie uniemożliwiają użytkowania przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem 
- obniżyć odpowiednio wynagrodzenie, 

2). jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem - 
Zamawiający może odstąpić od umowy lub żądać ponownego wykonania robót, 

17. Komisja sporządza Protokół Odbioru końcowego robót. Podpisany Protokół odbioru końcowego 
robót stwierdzający należyte wykonanie umowy przez Wykonawcę jest podstawą do dokonania 
końcowych rozliczeń Stron. 

18. W przypadku stwierdzenia w toku odbioru nieistotnych wad przedmiotu Umowy, Strony 
uzgadniają w treści protokołu termin i sposób usunięcia wad. Jeżeli Wykonawca nie usunie wad 
w terminie lub w sposób ustalony w Protokole odbioru końcowego, Zamawiający, po uprzednim 
powiadomieniu Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia usunięcia wad podmiotowi trzeciemu 
na koszt i ryzyko Wykonawcy.  

19. Za dzień faktycznego Odbioru końcowego uznaje się dzień podpisania przez upoważnionych 
przedstawicieli Stron protokołu odbioru końcowego robót. Za datę zakończenia robót przyjmuje 
się datę powiadomienia Zamawiającego przez Wykonawcę o gotowości odbioru końcowego jeżeli 
w wyniku tego zgłoszenia został dokonany odbiór końcowy zakończony podpisaniem przez 
Strony protokołu odbioru końcowego robót stwierdzającym należyte wykonanie umowy przez 
Wykonawcę. 

20. Zamawiający może przeprowadzać przeglądy gwarancyjne o których zawiadomi Wykonawcę z 7 
dniowym wyprzedzeniem.  

21. Przeglądy gwarancyjne przeprowadzane są komisyjnie przy udziale upoważnionych 
przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy. Nieobecność Wykonawcy nie wstrzymuje 
przeprowadzenia przeglądu, a Zamawiający jest wówczas zobowiązany przesłać Wykonawcy 
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protokół przeglądu gwarancyjnego wraz z wezwaniem do usunięcia stwierdzonych Wad 
gwarancyjnych w określonym przez Zamawiającego terminie. 

22. Przeglądy gwarancyjne polegają na kontroli wykonanego przedmiotu umowy pod względem 
wystąpienia wad w okresie rękojmi lub gwarancji jakości.  

23. Jeżeli Wykonawca nie usunie wad ujawnionych w okresie rękojmi lub gwarancji jakości w 
określonym przez Zamawiającego terminie, uwzględniającym możliwości techniczne lub 
technologiczne dotyczące usunięcia wady, Zamawiający, po uprzednim zawiadomieniu 
Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia usunięcia wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko 
Wykonawcy. 

24. Odbiory gwarancyjne będą przeprowadzane w celu oceny robót związanych z usunięciem Wad 
ujawnionych w okresie gwarancji lub rękojmi.  

25. Odbiór gwarancyjny potwierdzany jest Protokołem odbioru usunięcia Wad, sporządzanym po 
usunięciu wszystkich Wad ujawnionych w przeglądzie gwarancyjnym w okresie rękojmi lub 
gwarancji. Odbioru ostatecznego dokonuje się po upływie okresu rękojmi lub gwarancji jakości 
(w zależności od tego, który z podanych okresów jest dłuższy).  

26. Odbiór ostateczny służy potwierdzeniu usunięcia wszystkich Wad ujawnionych w okresie rękojmi 
lub gwarancji jakości (w zależności od tego, który z podanych okresów jest dłuższy), w celu 
potwierdzenia usunięcia tych Wad i potwierdzenia wypełnienia przez Wykonawcę wszystkich 
obowiązków wynikających z Umowy.  

27. Z Odbioru ostatecznego sporządza się po upływie okresu rękojmi lub gwarancji Protokół odbioru 
ostatecznego. 

28. Jeżeli podczas Odbioru ostatecznego okaże się, że nie zostały usunięte wszystkie wady, co 
skutkuje niemożliwością użytkowania obiektu, którego dotyczą roboty budowlane stanowiące 
przedmiot Umowy, Zamawiający przerywa Odbiór ostateczny zaś Wykonawca jest zobowiązany 
przedłużyć odpowiednio okres gwarancji (i ewentualnie zabezpieczenia należytego wykonania 
umowy o okres przedłużenia gwarancji). Zamawiający wyznacza termin Odbioru ostatecznego, 
do upływu którego Wykonawca jest zobowiązany usunąć Wady. 

 

XV. Prawa autorskie: 

§ 18 

1. Wykonawca zobowiązuje się, iż w trakcie wykonywania niniejszej umowy nie naruszy 
jakichkolwiek praw osób trzecich w szczególności przysługujących im praw autorskich. 

2. Wykonawca oświadcza, iż do utworów powstałych w związku z realizacją niniejszej Umowy w 
szczególności takich jak: raporty, mapy, wykresy, rysunki, plany, dane statystyczne, ekspertyzy, 
obliczenia, programy komputerowe przeznaczone do sterowania urządzeniami, instalacjami itp. 
obiektów i inne dokumenty oraz broszury (zwane dalej utworami lub utworem) przysługują 
Wykonawcy lub będą mu przysługiwać najpóźniej w dniu dostarczenia utworu Zamawiającemu, 
wszystkie autorskie prawa majątkowe lub licencje z odpowiednim zakresem uprawnień. 

3. Z chwilą przyjęcia przez Zamawiającego utworów powstałych w związku z realizacją niniejszej 
Umowy, w ramach umówionego wynagrodzenia, Wykonawca: 

1). przenosi na rzecz Zamawiającego bezwarunkowo, bez dodatkowych opłat i bez 
dodatkowych oświadczeń stron w tym zakresie całość autorskich praw majątkowych do 
tych utworów w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o Prawie autorskim i prawach 
pokrewnych (Dz.U. z 2022 r. poz. 2509 z późn. zm.) albo,  

2). ustanowi na rzecz Zamawiającego nieograniczone czasowo i terytorialnie niewyłączne 
licencje, niezbędne do korzystania z przekazanych utworów w zakresie wskazanym w ust. 
5 (w takim wypadku licencja będzie udzielona na piśmie w odrębnym od umowy 
dokumencie). Jeżeli przy zawarciu umowy Wykonawca nie wskazał na korzystanie z jakich 
utworów udzieli takiej licencji, domniemywa się, iż w stosunku do wszystkich utworów 
przekazanych zamawiającemu w ramach niniejszej umowy dokona przeniesienia całości 
autorskich praw majątkowych do tych utworów. 

4. Równocześnie Wykonawca przenosi na rzecz Zamawiającego własność wszelkich egzemplarzy 
lub nośników, na których utrwalono ww. utwory, które przekaże Zamawiającemu stosownie do 
postanowień niniejszej Umowy. 
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5. Z dniem dostarczenia Zamawiającemu utworu przechodzą na Zamawiającego, nieograniczone w 
zakresie czasowym i terytorialnym, wszystkie autorskie prawa majątkowe do tego utworu, na 
wszystkich polach eksploatacji, w szczególności tych określonych przepisie art. 50 ustawy z dnia 
4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych tj.: 

1). w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu – do wytwarzania każdą techniką 
egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego 
oraz techniką cyfrową; 

2). w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono – do 
wprowadzania do obrotu, użyczenia lub najmu oryginału albo egzemplarzy; 

3). w zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w ppkt 2) do 
publicznego wykonania, wystawienia, wyświetlenia, odtwarzania oraz do nadawania i 
reemitowania, a także publicznego udostępniania utworu w taki sposób, aby każdy mógł 
mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym. 

6. Wykonawca nieodwołalnie, zezwala Zamawiającemu oraz jego następcom prawnym na 
wykonywanie wobec utworów zależnych praw autorskich w zakresie ich opracowywania. 
Zamawiający ma prawo do dokonania tłumaczenia, przeróbki czy też adaptacji utworu celem 
dostosowania go do zakładanego przez siebie użytku. Zamawiający w szczególności ma prawo: 

1). do dokonywania oraz zezwalania na wykonywanie przez osoby trzecie przeróbek i zmian 
utworu, 

2). do wykorzystywania dowolnych części utworu w innych utworach lub materiałach, lub w 
sąsiedztwie z innymi utworami, elementami lub materiałami, znakami towarowymi i 
nazwami, 

3). rozporządzania i korzystania z opracowań utworu. 

7. W stosunku do utworów Wykonawca zobowiązuje się nie wykonywać swych autorskich praw 
osobistych, w tym nadzoru autorskiego oraz upoważnia do wykonywania tych autorskich praw 
osobistych w tym nadzoru autorskiego, Zamawiającego lub osobę przez niego wskazaną. 

8. Wynagrodzenie w wysokości wskazanej w niniejszej umowie obejmuje również wynagrodzenie 
za przeniesienie na Zamawiającego praw autorskich i udzielenie mu zezwoleń i uprawnień 
wskazanych powyżej. 

9. Strony ustalają, iż rozpowszechnianie na w/w polach eksploatacji może następować w całości, w 
części, fragmentach, samodzielnie, w połączeniu z dziełami innych podmiotów, w tym jako część 
dzieła zbiorowego, po zarchiwizowaniu w formie elektronicznej i drukowanej, po dokonaniu 
opracowań, przystosowań, uzupełnień lub innych modyfikacji, itd. 

10. W przypadku wystąpienia przez jakąkolwiek osobę trzecią w stosunku do Zamawiającego z 
roszczeniem z tytułu naruszenia praw autorskich, zarówno osobistych, jak i majątkowych, jeżeli 
naruszenie nastąpiło w związku z niniejszą umową i jej nienależytym wykonaniem przez 
Wykonawcę, Wykonawca: 

1). przyjmie na siebie pełną odpowiedzialność za powstanie oraz wszelkie skutki powyższych 
zdarzeń; 

2). w przypadku skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego wstąpi do procesu po 
stronie Zamawiającego i pokryje wszelkie koszty związane z udziałem Zamawiającego w 
postępowaniu sądowym oraz ewentualnym postępowaniu egzekucyjnym, w tym koszty 
obsługi prawnej postępowania;   

3). poniesie wszelkie koszty związane z ewentualnym pokryciem roszczeń majątkowych 
i  niemajątkowych związanych z naruszeniem praw autorskich majątkowych lub osobistych 
osoby lub osób zgłaszających roszczenia.   

11. Jeżeli do czasu odstąpienia od Umowy przez Wykonawcę lub Zamawiającego autorskie prawa 
majątkowe, o których mowa wcześniej nie zostaną przeniesione na Zamawiającego, przejście 
tych praw na Zamawiającego nastąpi z chwilą odstąpienia. 

12. Strony oświadczają, że ani niniejsza umowa, ani też przewidziane niniejszą umową ujawnienie 
lub udostępnienie przez Zamawiającego na rzecz Wykonawcy informacji lub materiałów nie 
stanowi udzielenia Wykonawcy żadnych licencji lub innych praw do korzystania tudzież czynienia 
innego użytku w odniesieniu do utworów, patentów, wzorów użytkowych, wzorów 
przemysłowych, znaków towarowych, praw autorskich, ani topografii układów scalonych, oraz że 
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jakakolwiek licencja dotycząca takich praw własności intelektualnej musi być udzielona 
Wykonawcy w sposób wyraźny i pod rygorem nieważności na piśmie. 

13. Jeżeli Zamawiający ujawni lub udostępni Wykonawcy jakiekolwiek informacje lub materiały to 
mogą być one wykorzystane przez Wykonawcę wyłącznie w celu wykonania przedmiotu Umowy 
zgodnie z ich przeznaczeniem. 

 

XVI. Uprawnienia z tytułu rękojmi i gwarancji jakości: 

§ 19 

1. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego odpowiedzialność z tytułu rękojmi za Wady 
przedmiotu Umowy przez okres 60 miesięcy od daty Odbioru końcowego robót. Do 
odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady stosuje się odpowiednio przepisy o rękojmi przy 
sprzedaży. 

2. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego odpowiedzialność za właściwości i jakość przedmiotu 
umowy na zasadzie gwarancji przez okres ………. miesięcy od daty Odbioru końcowego, na 
zasadach określonych w Kodeksie cywilnym jak przy gwarancji przy sprzedaży z zastrzeżeniem 
przepisów niniejszej umowy. 

3. W okresie gwarancji i rękojmi Wykonawca przejmuje na siebie wszelkie obowiązki wynikające z 
serwisowania i konserwacji zabudowanych urządzeń, instalacji i wyposażenia mające wpływ na 
trwałość gwarancji producenta. 

4. Zamawiający może wykonywać uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne niezależnie od 
uprawnień wynikających z gwarancji.  

5. Jeżeli warunki gwarancji udzielonej przez producenta materiałów i urządzeń przewidują dłuższy 
okres gwarancji niż gwarancja udzielona przez Wykonawcę – obowiązuje okres gwarancji w 
wymiarze równym okresowi gwarancji producenta. Jeżeli warunki gwarancji udzielonej przez 
producenta materiałów i urządzeń przewidują krótszy okres gwarancji niż gwarancja udzielona 
przez Wykonawcę – obowiązuje okres gwarancji udzielony przez Wykonawcę. 

6. Wady stwierdzone w okresie rękojmi i gwarancji Wykonawca usunie w terminie wyznaczonym 
przez Zamawiającego, który będzie odpowiedni względem charakteru stwierdzonej wady. Po jego 
bezskutecznym upływie, Zamawiający zachowując uprawnienie do żądania usunięcia wad może 
żądać zapłaty zastrzeżonej kary umownej bądź odszkodowania za szkodę tym wyrządzoną. 
Usunięcie wady nastąpi przez: 

1). wymianę rzeczy/elementu wadliwego na wolną/wolny od wad, 

2). w przypadku wad wykonania robót budowlanych – przez usunięcie wad rozumie się 
usunięcie negatywnych skutków wadliwie wykonanych robót oraz przyczyny ich powstania. 

7. Po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu, Zamawiający zachowując uprawnienie do 
żądania usunięcia wad może żądać zapłaty zastrzeżonej kary umownej bądź odszkodowania za 
szkodę tym wyrządzoną.  

8. Jeżeli wadliwe rzeczy/elementy zostały połączone z innymi lub wbudowane, Wykonawca jest 
obowiązany ponieść wszystkie koszty związane z odłączeniem rzeczy/elementów wadliwych i 
wstawieniem w ich miejsce rzeczy/elementów wolnych od wad. Czynności te muszą być 
przeprowadzone zgodnie z technologią i normami właściwymi dla tych czynności. 

9. Potwierdzenie usunięcia wad stwierdzonych w okresie rękojmi i gwarancji następuje w formie 
stosownego protokołu podpisanego przez strony. Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia 
Zamawiającemu potwierdzenia usunięcia wad w ciągu 7 dni od ich usunięcia celem odbioru tych 
robót i sporządzenia stosownego protokołu. 

10. Okres gwarancji i rękojmi ulega przedłużeniu o okres od dnia zgłoszenia Wykonawcy wady do 
czasu jej skutecznego usunięcia, a w przypadku wymiany części lub całości robót biegnie od 
początku. 

11. O wykryciu wady Zamawiający zawiadomi Wykonawcę w formie pisemnej listem poleconym lub 
listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru (dodatkowo zawiadomienie może 
nastąpić także faksem lub pocztą elektroniczną lub telefonicznie) wyznaczając mu jednocześnie 
termin do usunięcia wady.  
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12. W przypadkach przeprowadzenia przeglądu gwarancyjnego Zamawiający zawiadomi 
Wykonawcę o dacie i miejscu przeglądu. Niestawiennictwo Wykonawcy w dacie i miejscu 
wskazanym przez Zamawiającego nie tamuje wykonania przeglądu. 

13. Niezależnie od odpowiedzialności Wykonawcy w ramach gwarancji i rękojmi, za niewykonanie 
lub nienależyte wykonanie przedmiotu umowy, w tym wady ukryte odpowiada on na zasadach 
ogólnych  kodeksu cywilnego.  

14. Dla potwierdzenia udzielonej gwarancji jakości, Wykonawca wystawi kartę gwarancyjną, której 
postanowienia nie mogą odbiegać od postanowień niniejszej Umowy, chyba że są bardziej 
korzystne dla Zamawiającego. Przekazanie Zamawiającemu karty gwarancyjnej stanowi warunek 
podpisania protokołu odbioru robót. 

15. W przypadku, gdy Wykonawca nie przystępuje do usuwania Wad lub usunie Wady w sposób 
nienależyty, Zamawiający, poza innymi uprawnieniami przysługującymi mu na podstawie umowy 
lub kodeksu cywilnego może powierzyć usunięcie wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko 
Wykonawcy (wykonanie zastępcze), po uprzednim wezwaniu Wykonawcy i wyznaczeniu 
dodatkowego terminu nie krótszego niż 7 dni roboczych. Usunięcie Wad następuje na koszt i 
ryzyko Wykonawcy. 

16. Udzielone rękojmia i gwarancja nie naruszają prawa Zamawiającego do dochodzenia roszczeń o 
naprawienie szkody w pełnej wysokości na zasadach określonych w KC. 

 

XVII. Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy: 

§ 20 

1. Zamawiający oświadcza, że Wykonawca przed zawarciem Umowy wniósł na jego rzecz 
Zabezpieczenie należytego wykonania umowy na zasadach określonych w przepisach ustawy 
Prawo zamówień publicznych na kwotę …............................... tj. równą .......%  wynagrodzenia 
brutto, o którym mowa w § 5 ust. 1 umowy. 

2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy ma na celu zabezpieczenie i zaspokojenie 
roszczeń Zamawiającego z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy przez 
Wykonawcę, w szczególności roszczeń Zamawiającego wobec Wykonawcy o zapłatę kar 
umownych lub  o usunięcie Wad tudzież o pokrycie kosztów tych wad usunięcia. 

3. Beneficjentem Zabezpieczenia należytego wykonania Umowy jest Zamawiający.  

4. Koszty Zabezpieczenia należytego wykonania Umowy ponosi Wykonawca. 

5. Wykonawca jest zobowiązany zapewnić, aby Zabezpieczenie należytego wykonania umowy 
zachowało moc wiążącą w okresie wykonywania Umowy oraz w okresie rękojmi za Wady lub 
albo gwarancji w zależności który z tych okresów jest dłuższy. Wykonawca jest zobowiązany do 
niezwłocznego informowania Zamawiającego o faktycznych lub prawnych okolicznościach, które 
mają lub mogą mieć wpływ na moc wiążącą Zabezpieczenia należytego wykonania umowy oraz 
na możliwość i zakres wykonywania przez Zamawiającego praw wynikających z zabezpieczenia.  

6. Kwota w wysokości …..................  (słownie: …................... ) PLN stanowiąca 70% 
Zabezpieczenia należytego wykonania umowy, zostanie zwrócona w terminie 30 dni od dnia 
dokonanego Odbioru końcowego robót. 

7. Kwota pozostawiona na Zabezpieczenie roszczeń powstałych po odbiorze końcowym robót np. 
z z tytułu  rękojmi za Wady fizyczne  lub gwarancji (w zależności który z tych okresów jest 
dłuższy), kar umownych za nieusunięcie wad w terminie, itp. wynosząca 30% wartości 
Zabezpieczenia należytego wykonania umowy, tj. ….......................... 
(słownie: …...........................) PLN, zostanie zwrócona nie później niż w 15 dniu po upływie tego 
okresu. 

8. W trakcie realizacji Umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy Zabezpieczenia należytego 
wykonania umowy na jedną lub kilka form, o których mowa w przepisach Prawa Zamówień 
Publicznych pod warunkiem, że zmiana formy Zabezpieczenia zostanie dokonana z 
zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokości. 

9. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy pozostaje w dyspozycji Zamawiającego i 
zachowuje swoją ważność na czas określony w Umowie.  
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10. Zamawiający może dochodzić zaspokojenia z Zabezpieczenia należytego wykonania umowy, 
jeżeli jakakolwiek kwota należna Zamawiającemu od Wykonawcy w związku z niewykonaniem 
lub nienależytym wykonaniem Umowy nie zostanie zapłacona w terminie 7 dni od dnia otrzymania 
przez Wykonawcę pisemnego wezwania do zapłaty. 

11. Jeżeli okres ważności Zabezpieczenia należytego wykonania umowy jest krótszy niż wymagany 
okres jego ważności, Wykonawca jest zobowiązany ustanowić nowe Zabezpieczenie należytego 
wykonania umowy nie później niż na 30 dni przed wygaśnięciem ważności dotychczasowego 
Zabezpieczenia. 

12. Jeżeli Wykonawca w terminie określonym w ust. 11 nie przedłoży Zamawiającemu nowego 
Zabezpieczenia należytego wykonania umowy, Zamawiający będzie uprawniony do 
zrealizowania dotychczasowego Zabezpieczenia w trybie wypłaty całej kwoty, na jaką w dacie 
wystąpienia z roszczeniem opiewać będzie dotychczasowe Zabezpieczenie. 

13. Zamawiający zwróci Wykonawcy środki pieniężne otrzymane z tytułu realizacji Zabezpieczenia 
należytego wykonania umowy po przedstawieniu przez Wykonawcę nowego zabezpieczenia albo 
w terminie zwrotu danej części Zabezpieczenia. 

 

XVIII. Zmiana Umowy: 

§ 21 

1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej pod rygorem 
nieważności i będą dopuszczalne w granicach unormowania artykułu 455 ustawy Prawo 
zamówień publicznych. 

2. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany ustaleń zawartej umowy w stosunku do treści oferty 
Wykonawcy w szczególności w następującym zakresie i okolicznościach: 

1). zmiany terminu zakończenia wykonania przedmiotu umowy o czas opóźnienia lub 
przewidywanego opóźnienia, jeżeli takie opóźnienie jest lub będzie miało wpływ na 
wykonanie przedmiotu umowy pod warunkiem, że zmiana ta wynika z okoliczności, których 
Wykonawca nie mógł przewidzieć na etapie składania oferty i nie ponosi odpowiedzialności 
za opóźnienie, w szczególności w następujących przypadkach: 

a. wystąpienia konieczności wykonania dodatkowych i niemożliwych do przewidzenia 
robót, których realizacja wiąże się z potrzebą zmiany terminu wykonania, 

b. wstrzymania robót przez Zamawiającego, z przyczyn niezależnych od wykonawcy,  

c. wstrzymania realizacji robót przez właściwe organy administracji publicznej, bądź 
orzeczeniem sądu, 

d. przekroczenia zakreślonych przez prawo terminów wydawania przez organ 
administracji decyzji, zezwoleń, itp.  

e. odmowy wydania przez organ administracji wymaganych decyzji, zezwoleń 
uzgodnień na skutek błędów w dokumentacji projektowej,  

f. konieczności usunięcia błędów w dokumentacji projektowej oraz konieczności 
przeprojektowania określonych zakresów obiektu w trakcie realizacji inwestycji, 
niezbędnych do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy lub wynikłych ze 
zmiany koncepcji realizacji inwestycji,  

g. wystąpienia innych szczególnych okoliczności, za które wykonawca nie jest 
odpowiedzialny,  

h. siły wyższej, tj. zdarzenia nagłego, nieprzewidywalnego i niezależnego od woli stron, 
uniemożliwiającego wykonanie umowy w całości lub części (np. pożar, trzęsienie 
ziemi,  tornado, powódź); 

i. zmiany obowiązujących przepisów prawa, 

j. w razie wynikłej po stronie Zamawiającego zmiany koncepcji wykonania przedmiotu 
umowy, powodującej konieczność zmiany zakresu robót budowlanych stanowiących 
przedmiot umowy, 

k. zmniejszenia lub zwiększenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy. 
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2). zmiany materiałów i urządzeń koniecznych do wykonywania robót, pod warunkiem, że 
zmiana ta będzie korzystna dla Zamawiającego lub wynikająca z niedostępności na rynku 
tych materiałów i urządzeń spowodowanych zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z 
rynku, 

3). zmiany jakości materiałów i innych cech charakterystycznych któregokolwiek elementu 
robót pod warunkiem, że zmiana ta będzie korzystna dla zamawiającego, 

4). wprowadzenia zmian w stosunku do dokumentacji projektowej na wykonanie robót 
zamiennych nie wykraczających poza zakres przedmiotu zamówienia, w sytuacji 
konieczności zwiększenia bezpieczeństwa realizacji robót budowlanych, usprawnienia 
procesu budowy bądź usunięcia wad ukrytych dokumentacji projektowej i uzyskania 
założonego efektu użytkowego oraz zmiany obowiązujących przepisów prawa, 

5). zmniejszenia lub zwiększenia zakresu rzeczowego w obiektywnie uzasadnionych 
przypadkach wraz ze stosowną zmianą wynagrodzenia w szczególności: 

a. w razie konieczności usunięcia błędów w dokumentacji projektowej oraz 
konieczności przeprojektowania określonych zakresów robót w trakcie realizacji 
inwestycji, niezbędnych do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy, 

b. w razie wynikłej po stronie Zamawiającego zmiany koncepcji wykonania przedmiotu 
umowy, powodującej konieczność zmiany zakresu robót budowlanych stanowiących 
przedmiot umowy. 

 

3. W przypadku zmiany umowy powodującej zmianę zakresu przedmiotu umowy w szczególności 
zakresu robót budowlanych, zmiana wynagrodzenia zostanie dokonana w oparciu o ceny 
jednostkowe z Kosztorysu ofertowego Wykonawcy lub poprzez interpolację danych z tego 
kosztorysu. Jeżeli nie będzie można wycenić robót z zastosowaniem tej metody kalkulacja 
wynagrodzenia odbędzie się z uwzględnieniem cen czynników produkcji nie wyższych od 
średnich cen publikowanych w wydawnictwach branżowych (np. SEKOCENBUD, Orgbud, 
Intercenbud, itp.) dla województwa, w którym roboty są wykonywane, aktualnych w miesiącu 
poprzedzającym miesiąc, w którym kalkulacja jest sporządzana.  

4. Warunkiem dokonania zmiany, której mowa w ust. 2 jest złożenie uzasadnionego wniosku przez 
stronę inicjującą zmianę lub sporządzenie przez strony stosownego protokołu konieczności.  

5. W razie wątpliwości, przyjmuje się, że nie stanowią zmiany Umowy następujące zmiany: 

1). danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną Umowy, 

2). danych teleadresowych,  

3). danych rejestrowych, 

4). będące następstwem sukcesji uniwersalnej po jednej ze stron Umowy, 

5). zmiany wysokości wynagrodzenia brutto w przypadku zmiany obowiązującej wysokości 
stawki podatku VAT (zmiana dotyczyć może jedynie robót nie zafakturowanych). 

 

XIX. Odstąpienie od Umowy przez Zamawiającego: 

§ 22 

1. Zamawiający jest uprawniony do odstąpienia od Umowy w terminie do 60 dni od dnia uzyskania 
przez niego wiedzy o okoliczności uzasadniającej odstąpienie, jeżeli Wykonawca: 

1). z przyczyn za które ponosi odpowiedzialność nie wykonuje Umowy lub wykonuje ją 
nienależycie i pomimo pisemnego wezwania Wykonawcy do podjęcia wykonywania lub 
należytego wykonywania Umowy w wyznaczonym, uzasadnionym technicznie terminie, nie 
zadośćuczyni żądaniu Zamawiającego, 

2). bez uzasadnionej przyczyny przerwał wykonywanie robót na okres dłuższy niż 7 dni 
robocze i pomimo dodatkowego pisemnego wezwania Zamawiającego nie podjął ich w 
okresie 3 dni roboczych od dnia doręczenia Wykonawcy dodatkowego wezwania, 
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3). z przyczyn za które ponosi odpowiedzialność nie przystąpił do odbioru Terenu budowy albo 
nie rozpoczął robót albo pozostaje w zwłoce z realizacją robót tak dalece, że wątpliwe jest 
dochowanie Terminu zakończenia robót,  

4). nie realizuje zaakceptowanego przez Zamawiającego Programu naprawczego, pomimo 
pisemnego wezwania do realizacji jego postanowień, 

5). podzleca wykonanie całości robót lub dokonuje cesji praw z Umowy lub ich części bez 
pisemnej zgody Zamawiającego, 

6). podzleca wykonanie jakiejkolwiek części przedmiotu Umowy, co do której Zamawiający 
nałożył obowiązek wykonania przez Wykonawcę własnymi siłami,  

7). jeżeli Wykonawca przy ubieganiu się o udzielenie zamówienia celem wykazania spełnienia 
warunków udziału w postępowania polegał na zdolnościach innych podmiotów, a podmioty 
te nie realizują robót budowlanych lub usług, do realizacji których te zdolności były 
wymagane. 

8). w terminie wskazanym umową nie wykonał jej przedmiotu. 

9). w razie konieczności: 

a. 3 – krotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty przez Zamawiającego lub 

b. konieczności dokonania bezpośrednich płatności na sumę większą niż 5% wartości 
Umowy,  

Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, 

2. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie leży w 
interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy, Zamawiający 
może odstąpić od Umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych 
okolicznościach; w tym przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego 
z tytułu wykonania części Umowy. 

3. Wykonawca udziela rękojmi i gwarancji jakości w zakresie określonym w Umowie na część 
zobowiązania wykonaną przed odstąpieniem od Umowy. Zamawiający zachowuje w tym 
przypadku prawo do roszczeń z tytułu rękojmi i gwarancji do prac dotychczas wykonanych przed 
odstąpieniem od umowy. 

4. Odstąpienie od Umowy następuje za pośrednictwem listu poleconego lub w formie pisma 
złożonego w siedzibie Wykonawcy za pokwitowaniem. 

5. Zamawiający poza odstąpieniem wskazanym umową może dokonać także odstąpienia od umowy 
przewidzianego w przepisach prawa powszechnego. 

 

XX. Odstąpienie od Umowy przez Wykonawcę: 

§ 23 

1. Wykonawca będzie uprawniony do odstąpienia od Umowy w terminie 30 dni od dnia pozyskania 
wiedzy o powstaniu okoliczności uzasadniającej odstąpienie, w przypadku, gdy: 

1). zwłoka Zamawiającego w przekazaniu Dokumentacji projektowej lub Terenu budowy 
przekracza 30 dni; 

2). na skutek polecenia Zamawiającego przerwa lub opóźnienie w wykonywaniu robót trwa 
dłużej niż 60 dni, bez należytego uzasadnienia.  

2. Odstąpienie od Umowy następuje za pośrednictwem listu poleconego lub w formie pisma 
złożonego w siedzibie Zamawiającego za pokwitowaniem. 

 

XXI. Obowiązki Wykonawcy i Zamawiającego w związku z odstąpieniem od Umowy 

§ 24 

1. W przypadku odstąpienia od Umowy przez Wykonawcę lub Zamawiającego, Wykonawca ma 
obowiązek: 
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1). natychmiast wstrzymać wykonywanie robót, poza mającymi na celu ochronę życia i 
własności, i zabezpieczyć przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym oraz 
zabezpieczyć Teren budowy i opuścić go najpóźniej w terminie wskazanym przez 
Zamawiającego,  

2). przekazać znajdujące się w jego posiadaniu dokumenty, w tym należące do 
Zamawiającego, urządzenia, materiały i inne prace, za które Wykonawca otrzymał płatność 
oraz inną, sporządzoną przez niego lub na jego rzecz, Dokumentację projektową, 
najpóźniej w terminie wskazanym przez Zamawiającego. 

2. W terminie 14 dni od daty odstąpienia od Umowy, Wykonawca zgłosi Zamawiającemu gotowość 
do odbioru robót przerwanych oraz robót zabezpieczanych w toku. W przypadku niezgłoszenia w 
tym terminie gotowości do odbioru, Zamawiający ma prawo przeprowadzić odbiór jednostronny. 
Odbiór robót przerwanych i robót zabezpieczanych w toku nastąpi w terminie nie późniejszym niż 
30 dni od odstąpienia od umowy. 

3. Wykonawca niezwłocznie, a najpóźniej w terminie do 14 dni od dnia odstąpienia od Umowy, 
usunie z Terenu budowy urządzenia Zaplecza budowy przez niego dostarczone lub wniesione 
materiały i urządzenia, niestanowiące własności Zamawiającego lub ustali zasady przekazania 
tego majątku Zamawiającemu. 

4. W przypadku odstąpienia od Umowy przez Wykonawcę lub Zamawiającego, Zamawiający 
zobowiązany jest do dokonania w terminie 14 dni odbioru robót przerwanych i zabezpieczających 
oraz przejęcia od Wykonawcy pod swój dozór Terenu budowy. 

5. W przypadku odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego Wykonawca jest zobowiązany 
niezwłocznie zorganizować usunięcie sprzętu i robót tymczasowych na swój koszt i ryzyko. W 
przypadku niewypełnienia przez Wykonawcę powyższego obowiązku, Zamawiający uprawniony 
jest do usunięcia sprzętu i robót tymczasowych na koszt i ryzyko Wykonawcy. 

6. Wykonawca ma obowiązek zastosowania się do zawartych w oświadczeniu o odstąpieniu 
poleceń Zamawiającego dotyczących ochrony własności lub bezpieczeństwa robót. 

 

XXII. Rozliczenia w związku z odstąpieniem od Umowy: 

§ 25 

1. Wykonawca zobowiązany jest do dokonania i dostarczenia Zamawiającemu inwentaryzacji robót 
według stanu na dzień odstąpienia. 

2. Wykonawca sporządzi wykaz tych materiałów, konstrukcji lub urządzeń, które nie mogą być 
wykorzystane przez niego do realizacji innych robót nieobjętych Umową, jeżeli odstąpienie 
nastąpiło z przyczyn niezależnych od Wykonawcy w celu zwrotu kosztów ich nabycia przez 
Zamawiającego. 

3. Protokół odbioru robót przerwanych i robót zabezpieczanych w toku, inwentaryzacja robót i wykaz 
tych materiałów, konstrukcji lub urządzeń, stanowią podstawę do wystawienia przez Wykonawcę 
odpowiedniej faktury VAT lub rachunku. 

4. Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie za roboty wykonane do dnia odstąpienia od 
umowy skalkulowane wg zasad wskazanych w niniejszej umowie, pomniejszone o roszczenia 
Zamawiającego z tytułu kar umownych oraz ewentualne roszczenia o obniżenie ceny na 
podstawie rękojmi i gwarancji lub inne roszczenia odszkodowawcze oraz pokryje koszty za 
zakupione materiały i urządzenia nienadające się do wbudowania w inny obiekt.  

5. Koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie robót i Terenu budowy oraz wszelkie inne 
uzasadnione koszty związane z odstąpieniem od Umowy ponosi ta Strona, która odpowiada za 
wystąpienie okoliczności będących podstawą odstąpienia od Umowy.  

6. Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie robót budowlanych do dnia odstąpienia od umowy 
zostanie ustalone z zastosowaniem następujących zasad: 

1). jeżeli roboty odpowiadają opisowi pozycji w Kosztorysie ofertowym, ustalenie 
wynagrodzenia za te roboty nastąpi na podstawie Ceny jednostkowej z Kosztorysu 
ofertowego poprzez interpolację, Wykonawca jest zobowiązany do wyliczenia 
wynagrodzenia taką metodą i przedłożenia wyliczenia Inspektorowi nadzoru 
inwestorskiego, 
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2). jeżeli roboty, nie odpowiadają opisowi pozycji w Kosztorysie ofertowym, ale jest możliwe 
ustalenie nowego wynagrodzenia na podstawie Ceny jednostkowej z Kosztorysu 
ofertowego poprzez interpolację, Wykonawca jest zobowiązany do wyliczenia 
wynagrodzenia taką metodą i przedłożenia wyliczenia Inspektorowi nadzoru 
inwestorskiego, 

3). jeżeli nie można wycenić robót z zastosowaniem metody, o której mowa w pkt 1 lub 2 
Wykonawca powinien przedłożyć do akceptacji Zamawiającego kalkulację Ceny 
jednostkowej tych robót z uwzględnieniem cen czynników produkcji nie wyższych od 
średnich cen publikowanych w wydawnictwach branżowych (np. SEKOCENBUD, Orgbud, 
Intercenbud, itp.) dla województwa, w którym roboty są wykonywane, aktualnych w 
miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym kalkulacja jest sporządzana, a następnie po 
zaakceptowaniu ceny jednostkowej przez Zamawiającego Wykonawca jest zobowiązany 
do wyliczenia wynagrodzenia za te roboty z zastosowaniem tej ceny jednostkowej i do 
przedłożenia wyliczenia Inspektorowi nadzoru inwestorskiego. 

7. Jeżeli kalkulacja przedłożona przez Wykonawcę do zatwierdzenia Zamawiającemu będzie 
wykonana niezgodnie z zasadami określonymi w ust. 6 Zamawiający wprowadzi korektę 
kalkulacji, stosując zasady określone w ust. 6. 

 

XXIII. Kary umowne: 

§ 26 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 

1). za zwłokę Wykonawcy w stosunku do Terminu zakończenia realizacji przedmiotu umowy 
-  w wysokości 0,1% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 5 ust. 1 umowy za każdy 
rozpoczęty dzień zwłoki, jaki upłynie pomiędzy Terminem zakończenia robót a faktycznym 
dniem zakończenia robót, 

2). za zwłokę Wykonawcy w stosunku do Terminów pośrednich realizacji przedmiotu umowy 
wskazanych w harmonogramie rzeczowo – finansowym -  w wysokości 0,1% 
wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 5 ust. 1 umowy za każdy rozpoczęty dzień 
zwłoki, 

3). za zwłokę Wykonawcy w usunięciu Wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rękojmi 
za Wady fizyczne lub w okresie gwarancji jakości – w wysokości 0,1% wynagrodzenia 
brutto, o którym mowa w § 5 ust. 1 umowy za każdy rozpoczęty dzień zwłoki liczony od 
dnia upływu terminu na usunięcie Wad, 

4). z tytułu odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego z przyczyn za które ponosi 
odpowiedzialność Wykonawca -  w wysokości 20% wynagrodzenia brutto, o którym mowa 
w § 5 ust. 1 umowy, 

5). za brak zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcom lub dalszym 
Podwykonawcom – 5.000,00 zł (pięć tysięcy złotych) za każde dokonanie przez 
Zamawiającego bezpośredniej płatności na rzecz Podwykonawców lub dalszych 
Podwykonawców, 

6). za nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego Podwykonawcom lub dalszym 
Podwykonawcom 500,00 zł za każdy dzień zwłoki od dnia upływu terminu zapłaty do dnia 
zapłaty, 

7). za nieprzedłożenie do zaakceptowania projektu Umowy o podwykonawstwo, której 
przedmiotem są roboty budowlane lub projektu jej zmiany, w wysokości 5.000,00 zł (pięć 
tysięcy złotych) za każdy nieprzedłożony do zaakceptowania projekt Umowy lub jej zmiany,  

8). za nieprzedłożenie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii Umowy o 
podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokości w wysokości 10.000,00 zł (dziesięć tysięcy 
złotych) za każdą nieprzedłożoną kopię Umowy lub jej zmiany, 

9). za brak dokonania wymaganej przez Zamawiającego zmiany Umowy o podwykonawstwo 
w zakresie dostaw lub usług w zakresie terminu zapłaty we wskazanym przez 
Zamawiającego terminie, w wysokości 10.000,00 zł (dziesięć tysięcy złotych), 

10). za dopuszczenie do wykonywania robót budowlanych objętych przedmiotem Umowy 
innego podmiotu niż Wykonawca lub zaakceptowany przez Zamawiającego 
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Podwykonawca skierowany do ich wykonania zgodnie z zasadami określonymi Umową - 
w wysokości 5% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 5 ust. 1 umowy – za każdy 
przypadek, 

11). w przypadku naruszenia zobowiązania do ubezpieczenia się Wykonawcy, a także do 
okazania Zamawiającemu dokumentów potwierdzających zawarcie umowy ubezpieczenia 
i opłacenia składek Zamawiający jest uprawniony do nałożenia kary umownej w wysokości 
5.000,00 zł (pięć tysięcy złotych) za każde naruszenie, 

12). w przypadku naruszenia zobowiązania do usuwania odpadów zgodnie z umową, a także 
zobowiązania do przedkładania informacji  o wytwarzanych na terenie budowy odpadach, 
Zamawiający jest uprawniony do nałożenia kary umownej w wysokości 5.000,00 zł (pięć 
tysięcy złotych) za każde naruszenie, 

13). w przypadku, gdy czynności zastrzeżone dla Kierownika budowy/robót, będzie 
wykonywała inna osoba niż zaakceptowana przez Zamawiającego – w wysokości 1 % 
wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 5 ust. 1 umowy – za każdy przypadek, 

14). w przypadku gdy Zamawiający wymagał zatrudnienia przez wykonawcę lub 
podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności w zakresie 
realizacji przedmiotu umowy (zamówienia), Zamawiający będzie naliczał wykonawcy, za 
każdy miesiąc w którym nie spełniono tego obowiązku, karę umowną w wysokości iloczynu 
kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę za każdą osobę, co do której nie wykonano 
obowiązku zatrudnienia na podstawie umowy o pracę. Strony przyjmują, iż dla potrzeb 
naliczenia tej kary umownej wystarczające jest dopuszczenie do pracy przy realizacji 
przedmiotu umowy osoby bez obowiązującej w tym dniu umowy o pracę lub, co do której 
wykonawca nie wykazał zatrudnienia na podstawie umowy o pracę. 

2. Limit kar umownych, jakich Zamawiający może żądać od Wykonawcy z wszystkich tytułów 
przewidzianych w niniejszej Umowie, wynosi 70% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 5 
ust. 1 umowy. 

3. Jeżeli kara umowna z któregokolwiek tytułu nie pokrywa poniesionej szkody, to Zamawiający 
może dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych określonych przepisami 
Kodeksu cywilnego. 

4. Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne:  

1). z tytułu odstąpienia od Umowy przez Wykonawcę z przyczyn za które odpowiada 
Zamawiający w wysokości 10% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 5 ust. 1 umowy. 
Kara nie przysługuje, jeżeli odstąpienie od Umowy nastąpi z przyczyn, o których mowa w 
art. 456 ustawy Prawo zamówień publicznych. 

2). za nieprzystąpienie przez Zamawiającego do odbiorów robót zgłoszonych do odbioru przez 
Wykonawcę w terminach określonych Umową w wysokości 500,00 zł (pięćset złotych) za 
każdy rozpoczęty dzień zwłoki. 

5. Limit kar umownych, jakich Wykonawca może żądać od Zamawiającego z wszystkich tytułów 
przewidzianych w niniejszej Umowie, wynosi 20%  wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 5 
ust. 1 umowy. 

6. Jeżeli kara umowna z któregokolwiek tytułu wymienionego wcześniej nie pokrywa poniesionej 
szkody, to Wykonawca może dochodzić odszkodowania uzupełniającego, na zasadach ogólnych 
określonych przepisami Kodeksu cywilnego.  

7. Kara umowna z tytułu zwłoki przysługuje za każdy rozpoczęty dzień zwłoki i jest wymagalna od 
dnia następnego po upływie terminu jej zapłaty. 

8. Termin zapłaty kary umownej wynosi 7 dni od dnia doręczenia Stronie wezwania do jej zapłaty. 
W razie opóźnienia z zapłatą kary umownej Strona uprawniona do otrzymania kary umownej 
może żądać stosownych odsetek ustawowych za każdy dzień opóźnienia. 

9. Zapłata kary przez Wykonawcę lub potrącenie przez Zamawiającego kwoty kary z płatności 
należnej Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku ukończenia robót lub jakichkolwiek 
innych  obowiązków i zobowiązań wynikających z Umowy. 
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XXIV. Postanowienia końcowe: 

§ 27 

1. Wszelkie oświadczenia, powiadomienia, dokumenty oraz rachunki dotyczące niniejszej umowy, 
Strony będą doręczać sobie wzajemnie pod adresy jak w komparycji. 

2. Każda ze stron umowy zobowiązuje się do zawiadomienia drugiej strony o każdej zmianie 
swojego adresu. W przypadku zaniedbania tego obowiązku wszelką korespondencję doręczaną 
na dotychczasowy adres uważa się za skutecznie doręczoną. 

3. Wykonawca nie może potrącać swojej wierzytelności o zapłatę wynagrodzenia z żadną 
wierzytelnością Zamawiającego. 

4. Nieważność poszczególnych postanowień niniejszej Umowy nie narusza ważności pozostałych 
postanowień oraz Umowy jako całości. Strony Umowy zobowiązują się w takim przypadku do 
niezwłocznego sformułowania postanowienia ważnego prawnie, które będzie najbliższe 
ekonomicznemu celowi postanowienia uznanego za nieważne. 

5. Strony oświadczają i zapewniają się wzajem, że posiadają prawo i kompetencję do zawarcia i 
wykonania umowy, nie istnieją żadne zobowiązania umowne ani inne zobowiązania, które 
uniemożliwiałyby stronom czy jakiejkolwiek ze stron wykonanie umowy. 

6. Wszystkie załączniki do Umowy stanowią jej integralną część: 

1). SWZ oznaczona znakiem …........................… wraz załącznikami w tym dokumentacją 
projektową i Specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych , 

2). oferta wykonawcy z dnia ….................................  

3). ……………………………………………………………………………... 

7. Wszelkie sprawy sporne w pierwszej kolejności będą załatwiane polubownie. W przypadku braku 
polubownego rozwiązania, sprawa będzie poddana jurysdykcji sądów polskich i rozstrzygnięciu 
sądu powszechnego właściwego miejscowo ze względu na siedzibę Zamawiającego. 

8. W sprawach nieuregulowanych w Umowie mają odpowiednio zastosowanie przepisy prawa 
polskiego w tym Kodeksu Cywilnego. 

9. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.  

 

Strony niniejszym oświadczają, że przeczytały niniejszą Umowę w całości, oraz że zawierają 
ją z pełną świadomością wszelkich jej konsekwencji prawno-finansowych. Strony są w szczególności 
świadome ryzyka gospodarczego, jakim obarczone jest prowadzenie własnej działalności gospodarczej 
lub zawodowej. Strony są świadome, że druga ze stron nie ponosi odpowiedzialności za jej 
zobowiązania wobec osób trzecich, które nie zostały wskazane w umowie. 

 

ZAMAWIAJĄCY WYKONAWCA 


