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Program Regionalny - Polska "qi' Zachodnie Rozwoju Regionalnego
Zatacznik nr ... do SWz/................. 2023
Projekt umowy

UMOWA NR WIM/........[2023
zdnia ............... 2023 roku

zawarta w Swinouj$ciu pomiedzy:

Gmina Miasto Swinoujscie, z siedzibg w Swinoujsciu ul. Wojska Polskiego 1/5, NIP 855-
15-71-375, REGON 811684290
reprezentowang przez:

zwang dalej Zamawiajacym,

a

z siedzibg w , ul. (- ),
wpisang do rejestru przedsigbiorcéw Krajowego Rejestru Sagdowego prowadzonego przez Sad
Rejonowy , __ Wydzial Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod nr
KRS , 0 kapitale zakladowym (wptaconym w cato$ci/wptaconym
W czegsci tj. - zb), NIP , REGON , ktora reprezentuje:
1. -
2 e iitireereeritirereeeeetireeneeeeanaen

zwang dalej Wykonawca
LUB W PRZYPADKU ZAWARCIA UMOWY Z OSOB4 FIZYCZN4 PROWADZACA
DZIALALNOSC GOSPODARCZA:

, zam. prowadzaca/cym dziatalno§¢ gospodarcza pod
firma: z glownym miejscem prowadzenia dziatalnoSci w
, ul. (- ), NIP , REGON

, dzialajac-3/ym osobiscie/ktor-g/ego reprezentuje
jako petnomocnik na podstawie zatagczonego do Umowy petnomocnictwa,
zwan-g/ym dalej Wykonawca.

Niniejsza umowa (zwana dalej ,,Umowa”) zostaje zawarta w oparciu o wybor
najkorzystniejszej oferty w postepowaniu o udzielenie zamodwienia publicznego nr
BZP.271.1.17.2023, przeprowadzonym w trybie przewidzianym w art. 275 pkt 1) ustawy
z dnia 11.09.2019 r. - Prawo zamoéwien publicznych (Dz. U z 2022 r. poz. 1710 ze zm.).

§1

[Przedmiot umowy]

1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane
obejmujace dostosowanie budynku CAM nr 5 do wymagan w zakresie ochrony
przeciwpozarowej wraz z modernizacja korytarzy i klatek schodowych (zwanymi dalej
,,Przedmiotem umowy”).



10.

Przedmiot umowy obejmuje w szczego6lnosci wykonanie robot budowlanych na
podstawie Opisu przedmiotu zamowienia oraz przekazanej Wykonawcy dokumentacji
projektowej,

Przedmiot 1 zakres zamoOwienia okresla Opis przedmiotu zamowienia stanowiacy
zalacznik nr 1 do Umowy, zakres rzeczowo-finansowy stanowiacy zalacznik nr 2
do Umowy oraz dokumentacja projektowa wymieniona w zalgczniku nr 1.1. do SWZ,
Wykonawca wykona Przedmiot umowy zgodnie z zakresem, okreslonym w Umowie oraz
dokumentacji przetargowej, w tym dokumentacji projektowe;.

Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonania Przedmiotu umowy z zachowaniem nalezyte;j
staranno$ci  oraz profesjonalizmu, zgodnie 2z zasadami wiedzy technicznej,
obowigzujgcymi przepisami i normami oraz warunkami budowlano-technicznymi.
Przedmiot umowy nalezy wykona¢ zgodnie 2z obowigzujacymi przepisami,
aw szczego6lnosci wynikajagcymi z ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane
(Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 ze zm.) (zwane dalej ,,Prawem budowlanym”) i przepisow
wykonawczych wydanych na jej podstawie, z uwzglednieniem przepiséw dotyczacych
bezpieczenstwa 1 higieny pracy, przeciwpozarowych, ochrony s$rodowiska oraz
postepowania z odpadami.

Wszystkie materiaty zastosowane do realizacji Przedmiotu umowy spelia¢ powinny
warunki okre§lone w art. 10 Prawa budowlanego. Wszystkie dostarczone przez
Wykonawce elementy i materialy maja by¢ fabrycznie nowe, stanowi¢ wylaczng
wlasnos¢ Wykonawcy 1 by¢ wolne od praw 1 roszczeh osob trzecich, a takze musza
posiada¢é stosowny dokument (certyfikat, atest bezpieczenstwa lub deklaracje zgodnosci
producenta potwierdzajaca spetnienie wymogow, deklaracje wlasciwosci uzytkowych
wyrobu budowlanego), dowdd dopuszezenia do obrotu na rynku polskim oraz musza by¢
oznakowane odpowiednim znakiem. Przed wbudowaniem materiatu wykonawca
przedstawi dokumenty potwierdzajace  dopuszczenie do obrotu i powszechnego
stosowania materialow i urzadzen, zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa.
Przedmiot umowy obejmuje takze roboty towarzyszace oraz inne roboty i dostawy niz
wynikajace z ust. 3, jezeli analiza przekazanej dokumentacji (projektow, specyfikacji
technicznych 1 innych dokumentoéw) oraz tresci SWZ z zalacznikami, pozwalaly je
przewidzie¢ na etapie przygotowania oferty, a s3 one niezbedne do nalezytego wykonania
i przekazania do uzytkowania Przedmiotu umowy zgodnie z ustaleniami Umowy,
obowigzujacymi przepisami i sztukg budowlang.

Wykonawca oswiadcza, ze zapoznat si¢ z istniejaca dokumentacjg dotyczaca przedmiotu
zamoOwienia i nie wnosi zadnych zastrzezen co do mozliwosci wykonania Przedmiotu
umowy za wynagrodzeniem przewidzianym w Umowie.

Wykonawca o$wiadcza, iz zapoznal si¢ z warunkami realizacji Umowy, sprawdzit
dokumentacje przetargowa i nie wnosi do niej zastrzezen i1 uwag oraz oswiadcza, iz
upewnit si¢ co do prawidlowosci 1 kompletnosci zloZzonej do przetargu oferty oraz
zgodnoS$ci wyceny ofertowe;j z ustaleniami SWZ.

§2

[Termin realizacji]

Strony ustalaja nastgpujace terminy realizacji robot stanowigcych Przedmiot umowy:

a) termin rozpoczegcia robdt - w dniu przekazania pierwszego frontu robot,

b) termin zakonczenia robot - zgodnie z oferta wykonawcy tj. ....... tygodni od daty
przekazania pierwszego frontu robot.

Szczegotowy zakres prac wchodzacy w dany etap robot oraz ich warto$¢ okresla¢ bedzie

harmonogram rzeczowo — finansowy, o ktorym mowa w § 3 ust. 1 Umowy, z tym

zastrzezeniem, ze harmonogram ten zgodny musi by¢ z § 2 ust. 1 Umowy.



N

Przekazanie Wykonawcy pierwszego frontu robot nastgpi w terminie do 14 dni od daty
podpisania Umowy.

§3

[Harmonogram rzeczowo- finansowy]

Wykonawca w terminie 7 dni od daty podpisania Umowy opracuje i dostarczy w wersji

papierowej i edytowalnej (w tym w formacie Excel). ostateczny harmonogram rzeczowo

— finansowy (zwanym dalej ,,Harmonogramem”) realizacji Przedmiotu umowy, tj.

wykonywania poszczego6lnych prac / dostaw w ramach realizacji Umowy, ktory bedzie

podlegat bezwzglednej akceptacji Zamawiajacego.

Akceptacja musi by¢ dokonana na pisSmie pod rygorem niewaznosci.

Harmonogram rzeczowo — finansowy bedzie zawierat:

a) kolejnos¢, w jakiej Wykonawca zamierza realizowa¢ zadanie objete Umowg z
wyrazng graficzng ilustracja §ciezki krytycznej tj.: terminy i1 kolejno§¢ wykonywania
rob6t wraz z uwzglgdnieniem terminu wykonania prob, jezeli takie zostaty
wyspecyfikowane w dokumentach Umowy dla kazdego asortymentu robot
okreslonych w danym etapie oraz dla pozostalych roboét, a takze przygotowanie
dokumentacji do odbioru;

b) daty rozpoczgcia i zakonczenia poszczegolnych etapow robot;

c) daty rozpoczecia i zakonczenia poszczegolnych asortymentow robot oraz zapewnienie
dostaw materiatbw 1 urzadzen na teren budowy, w zakresie niezbg¢dnym dla
zachowania ciaglosci robot;

d) planowane przerwy w prowadzeniu robot ze wzgledu na wymogi zawarte w Umowie,
jesli takie wystepuja;

e) planowane wylgczenia pomieszczen z uzytkowania na poszczegélnych etapach
realizacji Umowy;

f) rezerwy czasowe wynikajace z etapowania robot lub przyjetych technologii
prowadzenia robot;

g) przeroby i platnosci, w tym szacowane przeroby i platnosci w uktadzie miesigcznym
oraz ewentualne ich aktualizacje, oraz koszty ogdlne roztozone proporcjonalnie na
caly czas trwania Umowy;

h) zasoby ludzkie i sprzgtowe, w szczegdlnosci informacje przedstawiajace szacunek
liczebnosci kazdej grupy personelu Wykonawcy z podziatem na specjalnosci dla
gléwnego asortymentu robot w kazdym miesigcu realizacji prac.

Wykonawca uwzgledni w Harmonogramie niekorzystne warunki pogodowe, ktére moga

ograniczy¢ postep robot w okresie jesienno-zimowo-wiosennym oraz inne okolicznos$ci

mogace mie¢ wplyw na terminowe wykonanie Umowy.

Jezeli Zamawiajacy w trakcie realizacji Umowy powiadomi Wykonawce, ze ostateczny

Harmonogram nie spelnia wymagan Umowy lub nie jest zgodny z rzeczywistym

postepem prac i deklarowanymi zamiarami Wykonawcy, to Wykonawca w terminie 7 dni

od daty otrzymania takiego powiadomienia przedlozy skorygowany ostateczny

Harmonogram, ktéry podlega¢ bedzie pisemnej pod rygorem niewaznos$ci akceptacji

Zamawiajacego.
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§4
[Obowiazki Wykonawcy]

Do obowigzkow Wykonawcy realizowanych w ramach wynagrodzenia nalezy

w szczegolnosci:

1) wykonanie Przedmiotu umowy zgodnie ze ztozong ofertg, projektem, SWZ oraz
zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, a takze uzasadnionymi prawnie i technicznie
wytycznymi i zaleceniami zgtoszonymi do wykonania w czasie budowy,

2) realizacja robot zgodnie z Prawem budowlanym, polskimi lub europejskimi normami
1 wiedzg techniczng, przy zastosowaniu obowigzujacych przepisow, technologii,
norm 1 warunkow technicznych, a takze zgodnie z przepisami BHP, p.poz., BIOZ
oraz w oparciu o specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét,

3) zapewnienie obecnosci na budowie kierownika budowy - co najmniej 1 godzing
codziennie w trakcie wykonywania robot konstrukcyjnych i ogélnobudowlanych,

4) zapewnienie obecnosci na budowie kierownika robot elektrycznych - co najmniej 1
godzine codziennie w trakcie wykonywania robot elektrycznych,

5) w przypadku uzyskania przez Wykonawce punktow w kryterium dotyczacym
personelu, zapewnienie obecnosci na budowie kierownika robot wykonczeniowych
w trakcie wykonywania robot wykonczeniowych co najmniej 3 godziny codziennie,

6) zapewnienie udzialu kierownika budowy i kierownikdw robét elektrycznych
w radach budowy,

7) zorganizowanie i zabezpieczenie zaplecza budowy, w tym sanitarno — socjalnego dla
pracownikow,

8) zabezpieczenie pomieszczen sgsiadujacych oraz przestrzeni nieobjetych robotami
(kondygnacji  nieobjetych robotami) przed negatywnym wplywem robot
prowadzonych na danej kondygnacji, w tym w szczegdlnosci przed zapyleniem
1 nadmiernym hatasem,

9) umozliwienie swobodnego i bezpiecznego wejscia do budynku przez caly okres
prowadzenia robot,

10) zabezpieczenie podiog i okien w obiekcie objetym przedmiotem Umowy grubg folig
poliestrowa przed rozpoczeciem prac objetych Umowa,

11) zabezpieczenie przed uszkodzeniem sprzetu znajdujacego si¢ w korytarzach i na
klatkach schodowych oraz posprzatanie tych pomieszczen po zakonczonych
pracach, z myciem okien, drzwi, schodow 1 podtdég wiacznie,

12) wyniesienie i wniesienie sprzetdow, mebli i innego wyposazenia jesli to bedzie
niezbedne do wykonania prac,

13) wywoz i utylizacja  materiatow odpadowych/demontazowych pozyskanych z
remontu,

14) z uwagi na fakt, ze roboty objete zamdéwieniem dotycza czynnego obiektu
Wykonawca zobowigzany jest uzgodni¢ z co najmniej siedmiodniowym
wyprzedzeniem dzienny harmonogram robdt wykonywanych wewnatrz obiektu
Zz uzytkownikiem oraz prowadzi¢ prace ze szczegdlnym zachowaniem zasad
1 przepisow BHP,

15) dostarczenie materiatdw, wyrobow, konstrukcji, maszyn i urzadzen niezbgdnych do
wykonania Przedmiotu umowy,

16) uzyskanie zatwierdzenia materiatbw budowlanych przed wbudowaniem —
udzielonego przez Inzyniera Kontraktu/Inspektorow nadzoru oraz przekazywanie na
biezaco: certyfikatow na znak bezpieczenstwa, deklaracji zgodnos$ci wyrobow z
polska lub europejska norma, aprobat technicznych - dla tych materiatow,
przeprowadzenie prob, pomiarow, sprawdzen i odbioréw, przygotowanie wszelkich
wnioskow 1 dokumentow zwigzanych z realizacja robot i odbiorem koncowym,



przekazanie Zamawiajagcemu gwarancji producentdéw na zamontowane urzadzenia i

sprzet,

17) dostarczenie wymaganych prawem atestow i certyfikatOw na zastosowane materiaty
budowlane iwyroby. Atesty i certyfikaty winny by¢ przekazane tacznie
Z dokumentacjg powykonawcza,

18) wykonanie osobiscie oraz na wlasny koszt wszystkich wymaganych prawem prob i
badan jak rowniez dodatkowych kontroli, prob i badan, jakich zazada Zamawiajacy,
nie pozniej niz na 5 dni przed terminem wyznaczonym na dokonanie prob i
sprawdzen oraz zawiadomienie Inzyniera Kontraktu 0 terminie ich przeprowadzenia,

19) zgtaszanie Inzynierowi Kontraktu do sprawdzenia lub odbioru wykonanych roboét
ulegajacych zakryciu lub zanikajacych niezwlocznie po ich wykonaniu i przed
przystapieniem do nast¢gpnych prac pod rygorem niezaplacenia za roboty
niesprawdzone i nieodebrane,

20) zawarcie we wlasnym imieniu i na wilasng rzecz umoéw o dostawg medidow
niezbednych do realizacji Przedmiotu umowy,

21) wykonawca jest zobowigzany zabezpieczy¢ i oznakowac¢ o0bszar oraz dbaé o stan
techniczny i prawidtowos$¢ oznakowania przez caly czas miejsca prowadzenia robot
(Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialnos¢ za obszar prowadzenia robot od chwili
jego przejecia),

22) wraz z zawiadomieniem o zakonczeniu robot Wykonawca zobowigzany jest
przekaza¢ reprezentujagcemu Zamawiajacego Inzynierowi Kontraktu/Inspektorom
nadzoru, za posrednictwem osoby upowaznionej, kompletng dokumentacje
powykonawczg obejmujaca w szczegdlnosci:

a) dziennik budowy,

b) protokoty badan i sprawdzen (oryginaty),

c) protokoty odbiorow technicznych (oryginaty),

d) atesty oraz deklaracje zgodno$ci z obowigzujaca normg - dla materiatow
wbudowanych, zatwierdzonych przez osobe¢ upowazniong wedlug opisu
powyzej,

e) projekt budowlany i wykonawczy uwzgledniajagcy zmiany wprowadzone w
trakcie budowy w wersji papierowej w 1 egz. oraz w wersji elektronicznej
tozsamej z wersjg papierowa na wybranym no$niku danych w formacie PDF -
1egz.,

23) zgloszenie robot do odbioru odpowiednim wpisem do dziennika budowy oraz
pismem do Zamawiajacego, a takze uczestniczenie w czynnosciach odbioru
I zapewnienie usunigcia stwierdzonych wad i usterek oraz doprowadzenie do
nalezytego stanu i porzadku terenu robot,

24) uporzadkowanie placu budowy 1 przekazanie go po zakonczeniu r10obOt
Zamawiajacemu do uzytkowania w sposob odpowiadajacy jego celowi,

25) wykonanie oznakowan i zabezpieczen, (w tym zastosowanie wygrodzen pelnych
zabezpieczajacych przed pyleniem 1 emisja pytow poza teren budowy)
zapewniajacych bezpieczenstwo przed dostepem na teren robdt osob postronnych,
ich zmiany i utrzymania w calym okresie budowy,

26) zorganizowanie robot w sposOb ograniczajacy ucigzliwosci z nimi zwigzanych
do koniecznego minimum, uzyskanie opinii, pozwolen i uzgodnien wymaganych
przepisami prawa, niezbednych do zgloszenia zakonczenia robot,

27) udziatu w naradach koordynacyjnych, w godzinach pracy urzedu, w terminach i
miejscu wskazanym przez Zamawiajgcego, w celu omawiania postepoOw prac oraz
uwag i probleméw jakie powstaly w trakcie realizacji Przedmiotu umowy,

28) w przypadkach zawinionych, Wykonawca zobowigzany jest do poniesienia
wszelkich wydatkow koniecznych do naprawienia wyrzadzonej szkody,



29) uzyskanie akceptacji Zamawiajgcego dotyczacej kazdej zmiany kluczowej kadry
Wykonawcy (w tym przedstawiciela Wykonawcy, kierownika budowy oraz
kierownikow robot),

30) transport z terenu budowy na wskazane place depozytowe (na odleglos¢ do 8 km)
wskazanych materiatow rozbiorkowych (jesli wystapia),

31) przekazanie do punktu skupu ztomu metalowych materiatéw rozbiorkowych, ktore
pozostaja wlasnoscig Zamawiajgcego.

Wykonawca, jako wytwarzajacy odpady, zobowigzany jest do przestrzegania przepiséw

prawa zwigzanych z gospodarowaniem odpadami. Wykonawca w trakcie realizacji

Przedmiotu umowy ma obowigzek udokumentowa¢ Zamawiajagcemu sposob

gospodarowania odpadami, jako warunek dokonania odbioru Przedmiotu umowy.

Wszystkie materialty pochodzace z prowadzonych w ramach inwestycji robot

a wymagajagce wywozu, bedg stanowily wilasnos¢ Wykonawcy. Wykonawca

zobowigzany jest do wywozu z placu budowy wszelkich odpadéw powstatych w trakcie

trwania prac (z uwzglednieniem optat taryfowych za przyjecie, sktadowanie, utylizacje)
zgodnie z ustawg o z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2022 r. poz. 699 ze
zm.).

§5
[Wynagrodzenie]

Wynagrodzenie ryczaltowe Wykonawcy wynikajagce z Umowy za wykonanie catosci

robot zgodnie z oferta Wykonawcy ustala si¢ na kwote netto .................. (stownie
zhotych: ... ) powigkszong o nalezny podatek VAT 23 %, tj.
.......................... zt, co Ilacznie stanowi wynagrodzenie szacunkowe brutto
...................... zt (stownie ztotych: ...,

Wynagrodzenie Wykonawcy zawiera VAT i inne koszty zwigzane z realizacja przedmiotu
zamoOwienia wg stanu prawnego na dzien ztozenia oferty.

Obliczona przez Wykonawcg cena oferty powinna zawiera¢ wszystkie koszty
bezposrednie 1 posrednie, jakie Wykonawca uwaza za niezbedne dla terminowego
| prawidtowego wykonania przedmiotu zamowienia, zysk oraz wszystkie wymagane
przepisami podatki i1 optaty, w tym podatek VAT. Wykonawca powinien uwzgledni¢ w
cenie oferty wszystkie posiadane informacje o przedmiocie zamoéwienia, a szczeg6lnie
informacje, wymagania i warunki podane w Umowie oraz SWZ.

Rozliczenie za wykonane prace nastapi w transzach, zgodnie z zaawansowaniem realizacji
robot, na podstawie protokotow przejsciowych zaawansowania robot oraz odbioru
koncowego, podpisanych przez upowaznionych przedstawicieli stron Umowy,
z tym, ze platnosci czesciowe nastgpig nie czesciej niz raz w miesigcu.

Podstawe rozliczenia robot wykonanych przez Wykonawcg stanowi¢ bedzie potwierdzone
przez  Inzyniera  kontraktu/Inspektorow  nadzoru  procentowe zaawansowanie
poszczeg6lnych rodzajow robot zgodnie z Tabelg elementéw rozliczeniowych stanowiaca
zalacznik nr 2 do Umowy.

Suma faktur czgsciowych nie moze przekroczy¢ 90% wartosci wynagrodzenia brutto za
roboty, okreslonego w § 5 ust. 1 Umowy.

Podstawa do wystawienia faktury cze$ciowej lub koncowej jest:

1) protokot zawansowania robdt (czgsciowy/koncowy), potwierdzony przez obie strony,
ktore beda sporzadzone zgodnie ze wzorem ustalonym <z Inzynierem
Kontraktu/Inspektorami nadzoru,

2) dodatkowo podstawg wystawienia faktury koncowej jest protokdt odbioru
koncowego potwierdzajacy wykonanie przedmiotu zamdwienia wraz z uzyskaniem



8.

10.
11.

decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie (jesli dotyczy) lub zawiadomieniem
wlasciwego organu o zakonczeniu robot.
W przypadku zatrudnienia podwykonawcow i dalszych podwykonawcow, warunkiem
wyplaty naleznego Wykonawcy wynagrodzenia, przypadajacego na kolejne okresy
rozliczeniowe, beda przedstawione Zamawiajgcemu, jako zatgczniki do faktur VAT:

1) potwierdzone za zgodno$¢ z oryginatlem kopie faktur VAT lub rachunkéw
wystawionych przez podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcow, ktdrzy zostali
zaakceptowani przez Zamawiajacego,

2) potwierdzone za zgodno$¢ z oryginalem kopie przelewow bankowych
potwierdzajacych platnosci na rzecz podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow,

3) oswiadczenia podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow o braku zobowigzan
finansowych wynikajacych z podpisanych z Wykonawca/podwykonawcg uméw,

4) potwierdzenia oraz o$wiadczenia okreslone w pkt. 1, 2 i 3 niniejszego ustepu nie sg
wymagane, w przypadku zakonczenia wykonywania zakresu umowy przez
podwykonawce lub dalszego podwykonawce i catkowitego jego rozliczenia,

5) w przypadku gdy zabezpieczeniem nalezytego wykonania umowy Wykonawcy z
podwykonawcg bedzie kaucja gwarancyjna - dowdd potracenia czesci wynagrodzenia z
ustanowiong kaucja wraz z notg obciazajaca, zgodnie z § 6 ust. 3 pkt 6) ponize;.

Platnos$¢ bedzie dokonana na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze,

w terminie 21 dni, liczac od dnia dostarczenia do siedziby Zamawiajacego prawidlowo

wystawionych faktur VAT wraz z dokumentami, o ktérych mowa w ust. 8, z tym

zastrzezeniem, ze rachunek bankowy musi by¢ zgodny z numerem rachunku ujawnionym

w wykazie prowadzonym przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej. Gdy w

wykazie ujawniony jest inny rachunek bankowy, ptatno$¢ wynagrodzenia dokonana

zostanie na rachunek bankowy ujawniony w wykazie.

Za dzien zaptaty przyjmuje si¢ dzien obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajacego.

Wykonawca nie moze bez zgody Zamawiajacego, wyrazonej w formie pisemnej pod

rygorem niewaznoS$ci, przenies¢ wierzytelnosci z tytutu realizacji Umowy na osoby

trzecie.

§6
[Podwykonawcy]

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzajacy zawrze¢ umowg o

podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane wchodzace w zakres

Przedmiotu umowy, jest obowigzany do przedlozenia Zamawiajacemu projektu tej

umowy.

Podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany dotaczy¢ zgode Wykonawcy

na zawarcie umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane,

o tresci zgodnej z projektem umowy.

Wymagania dotyczace umoéw o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg roboty

budowlane:

1) umowa o podwykonawstwo powinna zawiera¢, doktadne okreslenie zakresu prac
podlegajacych podzleceniu,

2) wynagrodzenie podwykonawcy powinno by¢ okre§lone w umowie kwota wyrazong
w zlotych i nie moze by¢ wyzsze od wynagrodzenia Wykonawcy za zakres prac
powierzony podwykonawcy.

3) termin zaptaty wynagrodzenia w umowie o podwykonawstwo, nie moze by¢ dtuzszy
niz 30 dni od dnia dorgczenia Wykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych
wykonanie prac zleconych podwykonawcy,



4) jezeli umowe zawarlo z Zamawiajgcym kilku wykonawcow wspolnie ubiegajgcych
si¢ o udzielenie zamdwienia, umowa z kazdym podwykonawcg powinna zostac
zawarta w imieniu i na rzecz wszystkich tych wykonawcow 1 przewidywac solidarng
odpowiedzialnos¢ wszystkich Wykonawcéw za wykonanie umowy z podwykonawcg
W szczegdlnosci za zaplate wynagrodzenia,

5) kazda ewentualna umowa mig¢dzy Wykonawca a podwykonawcami wspdlnie
zawierajacymi umowe z Wykonawcg powinna zosta¢ zawarta w imieniu i na rzecz
wszystkich tych podmiotow (podwykonawcoéw) i przewidywac ich solidarng
odpowiedzialno§¢ za wykonanie umowy z Wykonawca, w szczegolnosci za
wykonanie robot budowlanych lub prac innego rodzaju,

6) w razie gdy na podstawie umowy ma zosta¢ ustanowione zabezpieczenie wnoszone z
wynagrodzenia naleznego podwykonawcy, umowa winna przewidywac, ze kwoty
wnoszone na zabezpieczenie stanowi¢ beda kaucje zabezpieczajaca: zostang
potracone z naleznego wynagrodzenia z takim skutkiem, ze wierzytelno$¢ o zaplate
wynagrodzenia ulega¢ bgdzie umorzeniu w zakresie dokonanego potracenia, a
podwykonawcy przystugiwa¢ bedzie po uptywie terminu zwrotu zabezpieczenia
roszczenie o zwrot kaucji (zabezpieczenia) nie bedace roszczeniem o zaplate
wynagrodzenia. Potracenie wierzytelnosci przystugujacej Wykonawcy w stosunku
do Podwykonawcy z wzajemnych wierzytelnosci Podwykonawcy nastagpi na
podstawie noty obcigzajacej wystawionej przez Wykonawce, nie pozniej niz w
terminie platnosci faktury oraz w drodze kompensaty wzajemnych zobowigzan,

7) w umowie nalezy zastrzec, ze podwykonawca nie moze przenosi¢ wierzytelnosci
przystugujacych mu potencjalnie w stosunku Zamawiajacego na osoby trzecie bez
uprzedniej pisemnej (pod rygorem niewaznosci) zgody Zamawiajacego,

8) w kazdym przypadku zawarcia przez Zamawiajacego z Wykonawca odrgbnej
umowy, powierzenie dotychczasowemu podwykonawcy wykonywania zadan
wchodzacych w zakres przedmiotu owej odrgbnej umowy wymagaé bedzie zawarcia
osobnej umowy o podwykonawstwo (nie jest dopuszczalne rozszerzanie na
podstawie aneksu zakresu dotychczasowej umowy o podwykonawstwo o prace
wchodzace w zakres przedmiotu nowej, odrebnej umowy miedzy Zamawiajagcym a
Wykonawcg); okreslone w umowie o podwykonawstwo wynagrodzenie za
wykonanie zakresu prac powierzonego podwykonawcy nie moze przewyzszac
wynagrodzenia przewidzianego w umowie za wykonanie tego zakresu prac,

9) terminy wykonania przedmiotu umowy podwykonawczej zastrzezone w umowie o
podwykonawstwo nie begdg przekracza¢ termindéw realizacji Przedmiotu umowy
okreslonych w niniejszej umowie, z tym zastrzezeniem iz nie ma to zastawiania w
Sytuacji przekroczenia terminu niniejszej umowy przez Wykonawce (bez wzgledu na
przyczyng),

10) wymogi wskazane powyzej w pkt 1) — 9) znajduja odpowiednie zastosowanie do
umoéw z dalszymi podwykonawcami.

Wymagania dotyczace umow o podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sg dostawy lub

ustugi:

a) umowa o podwykonawstwo powinna zawiera¢ dokladne okre$lenie dostawy lub
ustugi podlegajacych podzleceniu,

b) termin zaptaty wynagrodzenia w umowie o podwykonawstwo, nie moze by¢ dtuzszy
niz 30 dni.

Poza wymaganiami, o ktéorych mowa w § 6 ust. 3 i 4 Umowy, kazde umowy

z podwykonawcami lub dalszym podwykonawcami powinny stanowic¢ ze:

a) podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest zobowigzany do przedstawiania
Zamawiajacemu na jego zadanie dokumentow, oswiadczen 1 wyjasnien dotyczacych
realizacji umowy o podwykonawstwo,
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b) Zamawiajacy ma prawo bezposredniego zapytania podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy o realizacj¢ przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego
podwykonawce ptatnosci wynikajgcych z umowy o podwykonawstwo, oraz

€) podwykonawca lub dalszy podwykonawca bedzie zobowigzany do wykonania
obowigzkow w zakresie kontroli 1 informowania instytucji kontrolujgcych.

Zamawiajacy w terminie 14 dni od dnia przedtozenia projektu umowy zobowigzany jest

zbada¢ zgodnos$¢ otrzymanego dokumentu pod katem wypelnienia wymagan okreslonych

w SWZ oraz w § 6 ust. 3 - 5 Umowy oraz zglosi¢ ewentualne pisemne zastrzezenia do

przedtozonego projektu umowy.

Niezgloszenie  pisemnych  zastrzezen do  przedlozonego projektu  umowy

0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane w terminie, o ktérym

mowa w § 6 ust. 6 Umowy, uwaza si¢ za akceptacje projektu umowy przez

Zamawiajacego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zobowigzany jest przeditozy¢

Zamawiajacemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopi¢ zawartej umowy o

podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane w terminie 7 dni od dnia jej

zawarcia.

Zamawiajacy w terminie 14 dni zglasza pisemny sprzeciw do umowy, o ktérej mowa

w § 6 ust. 8 Umowy, w przypadkach nieuwzglednienia zastrzezen Zamawiajgcego, o

ktérych mowa w § 6 ust. 6 Umowy, jak rowniez w sytuacji gdy tre$¢ umowy zawiera

odmienne postanowienia niz przewidziane w projekcie tej umowy w wersji przedtozone;j
do zaakceptowania Zamawiajagcemu, do ktoérego nie wniost zastrzezen. Niezgloszenie
pisemnego sprzeciwu w przedmiotowym terminie uwaza si¢ za akceptacje umowy przez

Zamawiajacego.

Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢ Zamawiajagcemu poswiadczong za zgodno$¢ z

oryginalem kopi¢ zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy

lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wylaczeniem umoéw o

podwykonawstwo o warto$ci mniejszej niz 0,5% wartosci przedmiotowej umowy oraz

umow o podwykonawstwo, ktorych przedmiot zostal wskazany przez Zamawiajacego w

SWZ. Wylaczenie, o ktorym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umow o

podwykonawstwo o warto$ci wigkszej niz 50 000,00 zt (stlownie: pigecdziesiat tysigcy

ztotych 00/100).

W sytuacji, gdy umowa o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi,

nie spelnia wymagan, o ktérych mowa w § 6 ust. 4 1 5 Umowy, Zamawiajacy informuje o

tym Wykonawce 1 wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy w niniejszym

zakresie, w terminie 7 dni od daty otrzymania pisma w tej sprawie.

Wykonawca jest odpowiedzialny w szczegdlnoSci za dziatania lub zaniechania

podwykonawcy, dalszych podwykonawcéw, ich przedstawicieli lub pracownikéw, jak za

wlasne dzialania lub zaniechania.

Postanowienia § 6 ust. 1-11 Umowy stosuje si¢ odpowiednio do zmian umowy

0 podwykonawstwo.

Zamawiajacy dokonana  bezposredniej zaplaty wymagalnego wynagrodzenia

przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawart

zaakceptowang przez Zamawiajacego umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg

roboty budowlane, Iub ktéory zawarl przedlozong Zamawiajacemu umowe¢ o

podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa dostawy lub ushugi, w przypadku uchylenia si¢

od obowiazku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego
podwykonawce zamoéwienia na roboty budowlane.

Wynagrodzenie, o ktorym mowa w § 6 ust. 14 Umowy, dotyczy wylacznie naleznosci

powstalych po zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktorej

przedmiotem sg roboty budowlane, lub po przedtozeniu Zamawiajacemu poswiadczonej
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za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa

dostawy lub ushugi.

Bezposrednia zaptata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek naleznych

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajacy umozliwi Wykonawcy zgloszenie

pisemnych uwag dotyczacych zasadno$ci bezposredniej zaplaty wynagrodzenia

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktorych mowa w § 6 ust. 14 Umowy.

Wykonawca zobowigzany jest zglosi¢ ewentualne uwagi w terminie 7 dni od dnia

otrzymania od Zamawiajgcego informacji w tej sprawie.

W przypadku zgloszenia uwag przez Wykonawce, o ktorych mowa w § 6 ust. 17

Umowy,

w terminie wskazanym przez Zamawiajacego, Zamawiajacy w zalezno$ci od sytuacji:

1) nie dokonuje bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaplaty,

2) ztozy do depozytu sadowego kwote potrzebna na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci Zamawiajacego co do wysokosci naleznej zaplaty lub podmiotu,
ktéremu platnos¢ si¢ nalezy, albo

3) dokona bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadno$¢
takiej zaptaty.

Zamawiajacy dokona bezposredniej ptatnosci na rzecz podwykonawcy lub dalszego

podwykonawcy w terminie 30 dni od dnia otrzymania uwag Wykonawcy, o ktorych

mowa w § 6 ust. 17 Umowy lub od dnia w ktorym uptynat 7 - dniowy termin ich
zgloszenia.

W  przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu

podwykonawcy, Zamawiajacy potraca kwot¢ wyplaconego wynagrodzenia z

wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

Konieczno$¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaplaty podwykonawcy lub

dalszemu podwykonawcy lub koniecznos¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume

wigksza niz 5 % warto$ci wynagrodzenia brutto Wykonawcy, okre§lonego w § 5 ust. 1

Umowy, stanowi podstawe do odstgpienia od umowy z przyczyn lezacych po stronie

Wykonawcy.

W przypadku wykonywania zaméwien podobnych z udzialem podwykonawcow

Zamawiajacy wymaga zawarcia odrgbnych umow podwykonawczych na te zakresy

robot.

Opoznienia w realizacji Przedmiotu umowy wynikajace z braku podwykonawcy lub

dalszego podwykonawcy beda traktowane jako opoznienia wynikajace z przyczyn

zaleznych od Wykonawcy i nie moga stanowi¢ podstawy do zmiany terminu zakonczenia
robot lub Przedmiotu umowy.

W przypadku zmiany albo rezygnacji z podwykonawcy — podmiotu, na ktorego zasoby

Wykonawca powotywal sie¢ w celu wykazania spelnienia warunku udzialu w

postepowaniu, o ktorym mowa w art. 118 ust. 1 Pzp, Wykonawca jest obowigzany

wykaza¢ Zamawiajgcemu, ze proponowany inny podwykonawca samodzielnie speinia je

W stopniu nie mniejszym niz wymagany Ww trakcie postgpowania o udzielenie

zamoOwienia. W tym celu Wykonawca przedklada Zamawiajacemu dokumenty w zakresie

wymaganym przez Zamawiajacego w trakcie postgpowania — zgodnie z postanowieniami

SWz.
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§7
[Odbiory]

Zamawiajacy przewiduje nastgpujace rodzaje odbiorow robot budowlanych:
a) Odbiory techniczne robot zanikajacych i ulegajgcych zakryciu,
b) Odbiory czgsciowe robot, ktore beda obejmowaty:
— os$wietlenie korytarzy i klatek schodowych,
— modernizacje korytarza na parterze,
— modernizacje korytarza na I pigtrze,
— modernizacje korytarza na II pietrze,
— dostosowanie klatek schodowych do wymagan przepisow ppoz.
wraz z robotami wykonczeniowymi.
c) Odbiodr koncowy przedmiotu zamowienia,
d) Odbiory potwierdzajace usunigcie wad i usterek,
e) Odbiodr ostateczny, na zakonczenie okresu gwarancji i rekojmi za wady.
W przypadku ukonczenia robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu Zamawiajacy
przystapi i zakonczy odbidér w terminie 7 dni od dnia zgloszenia przez Wykonawce
Zamawiajacemu gotowosci do odbioru oraz przedlozenia przez Wykonawce
wymaganych dokumentéw niezbgdnych do dokonania odbioru. Z czynnosci odbioru
sporzadzany jest protokot, podpisywany przez przedstawicieli stron. W razie stwierdzenia
przez Zamawiajacego w trakcie odbioru robdt zanikajacych lub ulegajacych zakryciu
istnienia jakichkolwiek wad lub usterek prac wykonanych w ramach odbieranej czesci
robot, moze on uzalezni¢ dokonanie tego odbioru 1 podpisanie protokotu od usunigcia
tych wad lub usterek.
Gotowos¢ do odbioru koncowego Przedmiotu Umowy, oznacza zakonczenie robot i
przeprowadzenie z wynikiem pozytywnym wymaganych prob, sprawdzen i rozruchéw,
co kierownik budowy stwierdza stosownym wpisem do dziennika budowy, wykonanie
dokumentacji powykonawczej oraz uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie (jesli dotyczy)
lub zawiadomienia wtasciwego organu o zakonczeniu robot.
O osiagnigciu gotowosci do odbioru Wykonawca zawiadamia Zamawiajacego odrgbnym
pismem, w ktorym wskazuje przedstawiciela posiadajagcego pelnomocnictwo Wykonawcy
do przekazania Przedmiotu umowy Zamawiajgcemu.
Odbioru koncowego Przedmiotu umowy dokonuje powolana przez Prezydenta Miasta
Swinoujécie komisja odbiorowa.
Komisja powotana przez Zamawiajacego do przeprowadzenia czynnosci odbioru
koncowego Przedmiotu umowy rozpocznie prace nie pdzniej niz w 14 dniu po
potwierdzeniu zgloszenia Wykonawcy gotowosci do odbioru przez upowaznionego
przedstawiciela Zamawiajacego, otrzymaniu kompletnej (potwierdzonej przez inspektora
nadzoru) dokumentacji powykonawczej i instrukcji uzytkowania i po uzyskaniu
pozwolenia na uzytkowanie (jesli dotyczy) lub zawiadomienia wiasciwego organu o
zakonczeniu robdt. Termin rozpoczecia prac komisji liczony begdzie od dnia przekazania
dokumentacji powykonawczej oraz instrukcji uzytkowania albo po uzyskaniu pozwolenia
na uzytkowanie (jesli dotyczy) lub zawiadomienia wiasciwego organu o zakonczeniu
robot, W zaleznosci od tego ktdra czynno$¢ nastapi pozniej.
Termin rozpoczgcia, program 1 termin zakonczenia prac odbiorowych okresla
Zamawiajacy. Informacje o:
- przedstawicielach Zamawiajacego i uzytkownika dokonujacych odbioru,
- sktadzie komisji odbiorowe;,
- terminie rozpoczgcia, programie i terminie zakonczenia odbioru,
Zamawiajacy przekazuje w formie pisemnej wszystkim uczestnikom odbioru.
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W czynnosciach odbioru powinni uczestniczy¢ przedstawiciele (posiadajacy odpowiednie
pelnomocnictwa):

- Zamawiajacego,

- Wykonawcy i podwykonawcow,

- uzytkownika (o ile zostanie ustalony przed terminem odbioru),

- komisja odbiorowa powotana przez Zamawiajacego,

- kierownik projektu 1 kierownicy robot,

- osoby sprawujace nadzor inwestorski i autorski,

- przedstawiciele jednostek 1 instytucji, ktorych udziat nakazujg odrgbne przepisy.
Z czynnosci odbioru zostanie spisany protokot zawierajacy wszelkie ustalenia dokonane
przez komisje w toku odbioru, a takze terminy wyznaczone na usuni¢cie stwierdzonych
usterek 1 wad. Protokét odbioru przygotowany przez komisj¢ podpisuja:

- komisja odbiorowa powotana przez Zamawiajacego,

- uprawniony przedstawiciel Wykonawcy,

- uprawniony przedstawiciel Zamawiajacego,

- uprawniony przedstawiciel uzytkownika.
Jezeli czynnosci odbiorowe ujawnia, ze Przedmiot umowy nie osiaggnat gotowosci do
odbioru z powodu niezakonczenia robot, stwierdzonych wad lub usterek lub nie
przeprowadzenia wszystkich wymaganych préb, Zamawiajacy moze odméwi¢ odbioru, z
zastrzezeniem ust. 11.
Jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone wady lub usterki, Zamawiajacy:

1) w wypadku wad lub usterek, ktore mozna usunac, a ktore:

a) uniemozliwiaja uzytkowanie Przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem,
moze odmowic odbioru do czasu usunigcia wad, wskazujac jednoczesnie termin
usunig¢cia wad 1 date kolejnego odbioru;

b) umozliwiajg uzytkowanie Przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem, moze
dokona¢ odbioru wyznaczajac termin usuni¢cia usterek;

2) w wypadku wad, ktorych nie mozna usungé, a ktore:

a) umozliwiaja uzytkowanie Przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem i nie
zagrazaja bezpieczenstwu zycia 1 zdrowia ludzi, moze obnizy¢ odpowiednio
wynagrodzenie Wykonawcy,

b) uniemozliwiajg uzytkowanie Przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem,
moze odstgpi¢ od Umowy lub zazada¢ od Wykonawcy ponownego, poprawnego
wykonania Przedmiotu umowy.

Zamawiajacy wyznacza termin odbioru ostatecznego przed zakonczeniem okresu
gwarancji i rgkojmi za wady, tj. nie pdézniej niz w 10 dniu przed uplywem okresu
gwarancji i rgkojmi za wady.

W przypadku, o ktéorym mowa w ust. 11 pkt 2 lit. b), Zamawiajacy moze odstapi¢ od
Umowy w terminie 60 dni od daty powzigcia wiadomosci o przyczynie odstapienia.

§8

[Wspoldzialanie i personel]

Zamawiajacy 1 Wykonawca s3 obowigzani wspotdziataé w celu zapewnienia peinej
realizacji Umowy, w szczegdlno$ci w odniesieniu do zakresu, jakosci i termindow
okreslonych w Umowie.

Zamawiajacy wyznaczy Inzyniera Kontraktu/Inspektorow nadzoru sprawujacych
obowigzki przypisane mu w Umowie.

Zamawiajacy ponadto wyznacza Pana/Panig ................. jako przedstawiciela
Zamawiajgcego na potrzeby realizacji Umowy.
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Na czas realizacji Przedmiotu umowy Wykonawca skieruje do kierowania robotami
zaakceptowany przez Zamawiajacego i spetniajacy wymagania okreslone w SWZ zespoét
0so0b petnigcych nastepujace funkcje:

- kierownika budowy,

- kierownika robot wykonczeniowych ( jesli zastatl zadeklarowany w ofercie),

- kierownika robot elektrycznych.

Przed podpisaniem Umowy Wykonawca dostarczy liste o0sob skierowanych do

kierowania robotami wraz z kopig posiadanych uprawnien budowlanych, aktualnymi

zaswiadczeniami z Izby inzynierow budownictwa oraz podpisanymi przez te osoby
o$wiadczeniami o podjeciu obowiazkow.

Zmiana osOb okreslonych w ust. 4 wymaga pisemnego zawiadomienia Zamawiajacego, z

zastrzezeniem ust. 6. Wykonawca do wniosku dotaczy:

1) Oswiadczenie, ze wobec osOb fizycznych wskazanych we wniosku Wykonawca
wypehit obowiazki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 rozporzadzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 zdnia 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony oso6b fizycznych w zwiazku z przetwarzaniem danych osobowych
iw sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (ogdblne rozporzadzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L. 119 z
04.05.2016, str. 1 oraz Dz. Urz. UE L 127 z 23.05.2018, str. 2) zwanego dalej
,,RODO” oraz

2) Dokumenty potwierdzajace, ze proponowane osoby posiadaja odpowiednie
uprawnienia, kwalifikacje i doswiadczenie.

Jezeli Wykonawca uzyskat punkty we wskazanym w SWZ kryterium ,,Kierownik robot

wykonczeniowych”, zmiana Kierownika robdt wykonczeniowych mozliwa jest w

przypadku zastgpienia Kierownika robot wykonczeniowych osoba, ktora speinia

wymagania kryterium ,,Kierownik robot wykonczeniowych”, za ktére Wykonawca

otrzymal punkty w postgpowaniu o udzielenie zamowienia publicznego, zgodnie z

kryterium ,Kierownik robot wykonczeniowych” 1 wymaga pisemnej zgody

Zamawiajacego.

Wykonawca jest obowigzany kazdorazowo =zajg¢ stanowisko w odniesieniu do

problemoéw zgltoszonych podczas realizacji Umowy przez Zamawiajacego lub Inzyniera

Kontraktu/Inspektorow nadzoru w formie odpowiadajacej co najmniej formie ich

zgloszenia bez zbednej zwloki, przy czym na kazde zapytanie lub problem zgloszony

przez Zamawiajacego lub Inzyniera Kontraktu w formie pisemnej Wykonawca udzieli
odpowiedzi rowniez w formie pisemnej:

- w sprawach wymagajacych zaangazowania lub stanowiska organu zarzadzajacego
przedsiebiorstwem Wykonawcy — w terminie do 14 dni od dnia otrzymania zapytania
na pismie;

- w sprawach pozostatych — w terminie do 7 dni od dnia otrzymania zapytania na
pismie.

Zamawiajacy zobowigzany jest zaja¢ stanowisko w odniesieniu do probleméw

zgloszonych przez Wykonawce podczas realizacji Umowy w formie odpowiadajacej co

najmniej formie ich zgloszenia bez zbg¢dnej zwloki, przy czym na kazde zapytanie lub
problem zgloszony przez Wykonawce w formie pisemnej Zamawiajacy lub Inzynier

Kontraktu/Inspektor nadzoru udzieli odpowiedzi rowniez w formie pisemnej:

- w sprawach wymagajacych zewnetrznych konsultacji merytorycznych — w terminie
do 14 dni od dnia otrzymania zapytania na pismie;

- w sprawach pozostatych — w terminie do 7 dni od dnia otrzymania zapytania na
pismie.

Korespondencja pomiedzy stronami bedzie si¢ odbywa¢ w formie pisemnej na ponizsze

adresy:
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10.

11.
12.

13.

14.

15.

16.

17.

- Zamawiajacy:

Gmina Miasto Swinoujscie

Wydziat Inwestycji Miejskich Urzedu Miasta Swinoujscie

ul. Wojska Polskiego 1/5

Tel./fax: (091) 327 06 29

e-mail: wim@um.swinoujscie.pl

- Wykonawca: (adres)..................... (e-mail) ...

Za potwierdzenie odbioru korespondencji przekazanej poczta elektroniczng uznana

bedzie automatyczna wiadomo$¢ operatora o przekazaniu wiadomosci adresatowi.

Dodatkowo, kazda  ze stron zobowigzana jest do potwierdzenia otrzymania

korespondencji przekazanej poczta elektroniczna.

W razie powstania przeszkdd w wykonaniu robdt stanowigcych Przedmiot umowy kazda

ze stron, w ramach swoich obowigzkéw, jest obowigzana do usuniecia tych przeszkod

pod rygorem pokrycia szkdd, doznanych z tego powodu przez druga strone.

Inzynier Kontraktu/Inspektorzy nadzoru nie posiadaja uprawnien do zmiany Umowy.

Inzynier Kontraktu/Inspektorzy nadzoru moga korzysta¢ z uprawnien przypisanych mu w

Umowie lub jednoznacznie z niej wynikajacych.

Z wyjatkiem, gdy postanowiono inaczej:

1) gdziekolwiek Inzynier Kontraktu/Inspektorzy nadzoru petnig obowiazki lub korzystaja
z uprawnien wymienionych lub wynikajacych z Umowy, tam uwaza si¢, ze dzialajg w
imieniu Zamawiajacego;

2) Inzynier Kontraktu/Inspektorzy nadzoru nie maja uprawnienia do zwolnienia zadnej
ze stron z zadnego obowigzku, zobowigzania ani odpowiedzialno$ci objetej Umowa;
oraz

3) wszelkie zatwierdzenia, sprawdzenia, S$wiadectwa, zgody, badania, inspekcje,
polecenia, powiadomienia, oferty, zadania, proby lub podobne dziatania Inzyniera
Kontraktu/Inspektorow nadzoru, wiacznie z brakiem sprzeciwu, nie wylaczaja
odpowiedzialno$¢ Wykonawcy ponoszonej przez niego na mocy Umowy, wigcznie z
odpowiedzialno$cig za btedy, pominigcia, rozbieznos$ci i niedopehnienia.

Zmiana lub odwotanie Inzyniera Kontraktu/Inspektorow nadzoru lub przedstawiciela

Inzyniera Kontraktu nie stanowi zmiany Umowy i nie wymaga zgody Wykonawcy, ale

Zamawiajacy zobowigzany jest do poinformowania Wykonawcy o takiej zmianie.

Zamawiajacy oraz Inzynier Kontraktu/Inspektorzy nadzoru maja prawo udzielania

Wykonawcy wskazowek 1 podejmowania decyzji dotyczacych robot. Wykonawca w

zwigzku z realizacja Umowy bedzie przestrzega¢ wszelkich wskazowek 1 decyzji

Zamawiajacego lub Inzyniera Kontraktu/Inspektoréw nadzoru, ktére zostang mu

przekazane w formie pisemnej, chyba, ze jest to fizycznie lub prawnie niemozliwe, lub

sprzeczne z prawem czy Umowa. Jezeli wskazowki Zamawiajacego 1 Inzyniera

Kontraktu/Inspektoréw nadzoru s3 wzajemnie sprzeczne, pierwszenstwo maja

wskazowki Zamawiajgcego.

Jesli istnieje ryzyko zwloki skutkujacej opdznieniem lub wstrzymaniem robot,

wskazdwki mogg by¢ przekazane Wykonawcy na terenie budowy ustnie przez Inzyniera

Kontraktu/Inspektoréw nadzoru lub Zamawiajacego i potwierdzone niezwlocznie w

formie pisemnej nie poézniej niz w ciggu dwoch kolejnych dni roboczych.

Jesli ~ Wykonawca  uwaza  wskazéwki ~ Zamawiajgcego lub InZyniera

Kontraktu/Inspektoréw nadzoru za nieuprawnione lub pozbawione racjonalnych podstaw,

zobowigzany jest zglosi¢ swoje watpliwosci niezwlocznie, réwniez pisemnie, jednakze

wykona¢ je na zadanie, o ile nie naruszajg one obowigzujacego porzadku prawnego.

Wykonawca nie ponosi wowczas odpowiedzialno$ci za niewykonanie badZ nienalezyte

wykonanie Umowy.
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18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

Wykonawca nie bedzie dzialta¢ na podstawie niepotwierdzonych wskazowek
jakiejkolwiek osoby innej niz Zamawiajacy lub Inzynier Kontraktu/Inspektorzy nadzoru,
jezeli takie wskazdwki zostang dorgczone mu bezposrednio.
Wszelkie zatwierdzenia, zgody, wskazdéwki 1 inne podobne im czynno$ci Zamawiajacego
lub Inzyniera Kontraktu/Inspektorow nadzoru, lgcznie z brakiem dezaprobaty, nie
zwalniaja Wykonawcy z zadnych zobowigzan i obowigzkéw wynikajacych z Umowy.
Zgodnie z Umowa, z zastrzezeniem postanowien ust. 13 powyzej, w dowolnym czasie
Inzynier Kontraktu/Inspektorzy nadzoru moga wyda¢ Wykonawcy polecenia lub
dodatkowe albo zmienione rysunki, konieczne do wykonania robot oraz usuni¢cia wad
lub usterek. Wykonawca bedzie przyjmowal polecenia wylacznie od Inzyniera
Kontraktu/Inspektoréw nadzoru i zastosuje si¢ do nich we wszystkich sprawach
zwigzanych z wykonaniem Umowy. Polecenia powinny by¢ wydawane pisemnie.
Wykonawca zapewni, by powyzsze regulacje byly wiazace dla podwykonawcow. W
razie watpliwosci przyjmuje si¢, ze polecenie udzielone Wykonawcy jest wigzace takze
dla podwykonawcy oraz dalszego podwykonawcy.
Przez caly okres wykonywania Umowy Wykonawca zapewni w odpowiedniej liczbie
personel konieczny do planowania, organizacji, kierowania, zarzadzania, inspekcji 1 prob,
posiadajacy odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia okreslone w SWZ. Do Umowy
Wykonawca przedktada Zamawiajacemu zgodng z SWZ liste okre$lajaca Kluczowy
Personel Wykonawcy wraz z danymi teleadresowymi.
Kluczowy Personel Wykonawcy bedzie posiadal wymagane uprawnienia do
wykonywania powierzonych mu funkcji. W przypadku uzasadnionej koniecznosci
wymiany przez Wykonawce jakiejkolwiek osoby z Kluczowego Personelu Wykonawcy,
wskazanego w ofercie, nowa osoba musi posiada¢ odpowiednie uprawnienia budowlane,
jezeli sa wymagane przez ustawe Prawo budowlane oraz posiada¢ do§wiadczenie oraz
kwalifikacje nie mniejsze niz te, ktore zostaly okreslone w SWZ. W przypadku wymiany
osob, ktorych doswiadczenie stanowito kryterium oceny ofert, osoba zast¢pujaca musi
legitymowac si¢ do§wiadczeniem nie mniejszym niz osoba wskazana w ofercie.
Zmiana w trakcie realizacji Umowy ktoérejkolwiek z os6b umocowanych lub
uprawnionych do kierowania realizacja Umowy, projektowania, kierowania budowg 1 do
kierowania robotami, co do ktérych okreslono wymagania w SWZ, musi by¢
uzasadniona przez Wykonawce na pismie i wymaga pisemnego zaakceptowania przez
Zamawiajacego.
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do zazadania zamiany jakiegokolwiek czlonka
Kluczowego Personelu Wykonawcy w uzasadnionych wypadkach, tj. w sytuacji gdy:
- wykonuje swoje obowigzki w sposob niekompetentny, nierzetelny lub niedbaty, lub
- nie stosuje si¢ do jakichkolwiek postanowien Umowy, lub
- uporczywie postepuje szkodliwie dla bezpieczenstwa lub zdrowia lub swoim
dzialaniem (badZ zaniechaniem) stwarza zagrozenie dla $rodowiska naturalnego,
zycia lub zdrowia oséb.
Zmiana cztonka Kluczowego Personelu Wykonawcy nie wymaga aneksu do Umowy.

§9

[Gwarancja i rekojmia]

Wykonawca udziela Zamawiajagcemu rekojmi za wady i gwarancji na cato$¢ zakresu
Przedmiotu umowy.

Okres rekojmi i gwarancji na wykonany Przedmiot umowy wynosi 60 miesigcy i liczony
jest od daty protokotu odbioru koncowego Przedmiotu umowy.
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10.

11.

W dacie odbioru koncowego catego Przedmiotu umowy Wykonawca wystawi
dokumenty gwarancyjne okres$lajace szczegdélowe warunki gwarancji jakosci - ,,Karte
gwarancyjng” wg wzoru, ktory jest zalacznikiem nr 3 do Umowy.

W okresie tak gwarancji, jak i r¢kojmi, Wykonawca jest obowigzany do dokonywania
przegladow 1 nieodplatnego usuwania stwierdzonych wad 1 usterek w terminie
okreSlonym przez Zamawiajacego, nie dluzszym niz 7 dni w odniesieniu do
dostarczonych urzadzen i sprzgtu oraz w terminie 14 dni w odniesieniu do robot
budowlanych chyba, ze =ze wzgledow technologicznych, logistycznych czy
organizacyjnych potrzebny jest dluzszy termin. W takim przypadku strony ustalg inny
termin konieczny do usuni¢cia wad i usterek. Powyzsze terminy nie dotycza tzw.
przypadkow naglych, wymagajacych natychmiastowego usuni¢cia wady lub usterek,
w szczegblnosci ze wzgledu na konieczno$¢ zmniejszenia szkody, zagrozenia zycia
lub zdrowia. W takim przypadku Wykonawca zobowigzany jest do usuni¢cia wad
lub usterek niezwlocznie, nie pdzniej niz w ciggi 24 godzin od zgloszenia.

Zamawiajacy w kazdym wypadku gdy Wykonawca nie przystgpuje do usuwania wad
I usterek lub przystgpiwszy usunie wady i usterki w sposob nienalezyty, moze powierzy¢
usunigcie wad 1 usterek podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy
(wykonanie zastgpcze), po uprzednim poinformowaniu Wykonawcy na piSmie
I wyznaczeniu mu dodatkowego 5-dniowego terminu. W takiej sytuacji Zamawiajacy nie
traci przystugujacych mu uprawnien z tytutu rekojmi i gwarancji udzielonej przez
Wykonawceg.

Udzielone rekojmia i gwarancja nie naruszajg prawa Zamawiajacego do dochodzenia
roszczen o naprawienie szkody w petnej wysokosci na zasadach okre§lonych w Kodeksie
cywilnym.

Okresy rgkojmi 1 gwarancji naprawionego elementu ulega wydtuzeniu o czas usunigcia
wady lub usterki. W razie wymiany rzeczy w ramach gwarancji lub rekojmi okres
gwarancji i rekojmi w stosunku do tej rzeczy biegnie na nowo.

Usunigcie wady lub usterki stwierdzone zostanie protokotem odbioru podpisanym przez
obie strony.

Niezaleznie od powyzszych zobowigzan i obowigzkéw gwarancyjnych Wykonawcy,
urzadzenia oraz wyroby budowlane dostarczane przez Wykonawce i montowane
w ramach robot budowlanych, objete muszg by¢ gwarancja producenta, nie krotsza niz 60
miesiecy od daty odbioru koncowego.

Jezeli warunki gwarancji producenta wymagaja wykonywania jakich$ przegladéw
serwisowych/technicznych, Zamawiajacy nie moze by¢ obcigzany obowigzkiem zaptaty
jakiegokolwiek wynagrodzenia za te przeglady. Wszelkie koszty z tego tytutu obcigzaja
Wykonawce i muszg by¢ przez niego pokryte.

Dokumenty potwierdzajagce gwarancje producenta na wbudowane wyroby i urzgdzenia
muszg by¢ przekazane Zamawiajacemu nie pozniej niz w dacie odbioru koncowego. Brak
przekazania takich dokumentow stanowi podstawe do odmowy dokonania takiego
odbioru przez Zamawiajacego.

§ 10
[Kary umowne]

Zamawiajacy moze zada¢ od Wykonawca zaptaty kar umownych:

1) za kazdy dzien zwloki w terminie koncowym realizacji Przedmiotu umowy -
w wysokosci 1000,00 zt (stownie: jeden tysiagc ztotych),

2) za kazdy dzien zwloki w terminie realizacji zatwierdzonego przez Zamawiajacego
harmonogramu realizacji robot - w wysokosci 1000,00 zt ( stownie: jeden tysiac
zlotych); za zwloke¢ w realizacji harmonogramu bedzie traktowana zwloka w
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zakonczeniu realizacji okreslonego w harmonogramie kazdego z etapow robot
wymienionych w §7 ust. 1 pkt b) Umowy,

3) za kazdy dzien zwloki, liczony od uptywu terminu wyznaczonego na usuniecie wad
I usterek stwierdzonych przy odbiorze czgsciowym, odbiorze koncowym lub
ujawnionych w okresie re¢kojmi za wady lub gwarancji — w wysokosci 500 zt
(stownie: pieéset ztotych),

4) za odstgpienie od Umowy z przyczyn lezagcych po stronie Wykonawcy -
w wysokosci 10% kwoty netto okreslonej w § 5 ust. 1 Umowy,

5) w przypadku braku zaptaty lub nieterminowej zaplaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom - w  wysokosci 2,5%
wynagrodzenia (brutto) naleznego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom
za kazdy przypadek naruszenia,

6) w przypadku nieprzedtozenia do zaakceptowania lub nieprzedlozenia w terminie
projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub
projektu jej zmiany - w wysokosci 200,00 zt (stownie: dwiescie ztotych) za kazdy
przypadek naruszenia,

7) w przypadku nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany lub nieprzedtozenia ich w terminie - w wysokos$ci
200,00 zt (stownie: dwiescie ztotych) za kazdy przypadek naruszenia,

8) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty -
w wysokosci 0,1% kwoty netto okreslonej w § 5 ust. 1 Umowy za kazdy przypadek
naruszenia,

9) za niedostarczenie w terminie harmonogramu rzeczowo-finansowego lub jego
aktualizacji - w wysokosci 100,00 zt (stownie: sto ztotych) za kazdy dzien zwtoki;

10) w przypadku naruszenia ktoregokolwiek z obowigzkéw przewidzianych w § 12
Umowy — w wysokosci 500,00 zt (stownie: piecset ztotych) za kazdy przypadek
naruszenia,

11) w przypadku naruszenia obowigzkow przewidzianych w § 4 ust. 1 pkt 3 lub pkt 4
Umowy — w wysoko$ci 500,00 zt (stownie: pigéset ztotych) za kazdy przypadek
naruszenia,

12) w przypadku nieprzedtozenia zgodnie z warunkami Umowy potwierdzonej za
zgodno$¢ z oryginatem kopii waznej polisy ubezpieczeniowe] lub dowodu
potwierdzenia zaplaty sktadki ubezpieczeniowej, o ktérych mowa w § 11 Umowy —

w wysokosci 1 000,00 zt (stownie: jeden tysigc zlotych) za kazdy przypadek
naruszenia.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania przekraczajacego

warto$¢ zastrzezonych kar umownych.

Kary naliczane sg niezaleznie od siebie i1 podlegaja kumulacji.

Zamawiajacy jest upowazniony do potracenia naleznych kar umownych z wynagrodzenia

Wykonawcy, na co Wykonawca wyraza zgode.

Wykonanie prawa odstgpienia ustawowego lub umownego (takze ze skutkiem ex tunc),

nie wytacza prawa dochodzenia kar umownych przewidzianych w Umowie 1 nie wytacza

dochodzenia kar za zwloke 1 inne przypadki wraz z karg za odstapienie.

Strony ustalajg, iz maksymalna wysoko$¢ kar umownych, o ktorych mowa w 1

niniejszego paragrafu Umowy, nie moze przekroczy¢ 20% wynagrodzenia brutto

Wykonawcy, 0 ktérym mowa w § 5 ust. 1 Umowy. Powyzszy limit stanowi wytgcznie

ograniczenie co do naliczenia kar i nie stanowi gornej granicy odpowiedzialnosci

Wykonawcy.

W celu unikniecia watpliwosci ustala si¢, iz w kary umowne liczone od wysokosci

wynagrodzenia okreslonego w Umowie, ustala si¢ w oparciu o wysoko$¢ wynagrodzenia

obowigzujacego w chwili powstania zdarzenia uzasadniajacego naliczenie kary.
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§ 11
[Ubezpieczenie]

Wykonawca  jest  zobowigzany do  posiadania  umowy  ubezpieczenia
od odpowiedzialno$ci cywilnej w zakresie prowadzonej dzialalnoSci zwigzanej
Z przedmiotem zamowienia, na sum¢ gwarancyjng nie nizszg niz 1 000 000,00 zi
(stownie ztotych: jeden milion 00/100).

Wykonawca obowigzany jest do dostarczenia Zamawiajagcemu kopii polisy
ubezpieczeniowej lub innego dokumentu potwierdzajacego jej posiadanie i dowod
optacenia ubezpieczenia, najpdzniej w dniu podpisania Umowy, a w przypadku gdy
termin wygasni¢cia ubezpieczenia przypada w trakcie realizacji Umowy, najpdzniej na
14 dni przed uptywem terminu waznos$ci dotychczasowej umowy ubezpieczenia.

Brak zawarcia umowy ubezpieczenia na kolejny okres lub nieprzedtozenie dokumentow,
0 ktorych mowa w ust. 2, upowaznia Zamawiajacego do ubezpieczenia Wykonawcy
na warunkach okreslonych w wust. 1 na koszt Wykonawcy. Koszty poniesione
na ubezpieczenie Wykonawcy Zamawiajacy potraci z wynagrodzenia Wykonawcy,
a gdyby potracenie to nie bylo mozliwe — z zabezpieczenia nalezytego wykonania
Umowy.

Wykonawca zobowigzany jest do pokrycia wszelkich kwot nieuznanych przez zaktad
ubezpieczen, udziatlow wlasnych 1 franszyz, a takze wyczerpanych limitow
odpowiedzialnosci, do pelnej kwoty roszczenia poszkodowanego lub likwidacji
zaistniatej szkody.

Wykonawca zobowigzany jest do utrzymania ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej,
spetniajacego wyzej wymienione warunki, przez caly okres realizacji przedmiotu
Umowy.

§12
[Zatrudnienie na podstawie umowy o prace]

Wykonawca o$wiadcza, ze przy realizacji Przedmiotu umowy, stosownie do art. 95 Pzp,

zatrudnione zostang na podstawie umowy o prace w rozumieniu przepisoOw ustawy z dnia

26.06.1974 r. Kodeks Pracy (j.t. Dz. U. z 2019 r. poz. 1040.) osoby, ktore wykonuja

czynnosci bezposrednio zwigzane z wykonywaniem robot, czyli tzw. pracownicy fizyczni

wykonujacy czynno$ci polegajace na bezposrednim (fizycznym) wykonywaniu robot

budowlanych opisanych lub wynikajacych z dokumentacji projektowej 1 Specyfikac;ji

Technicznych i Odbioru Robot Budowlanych.

. Wkazdej umowie o podwykonawstwo Wykonawca jest zobowigzany zawrze

postanowienia zobowigzujace podwykonawcoéw do zatrudnienia na podstawie umowy

o prac¢ wszystkich osob, ktére wykonuja czynnosci wskazane w ust. 1.

W trakcie realizacji Przedmiotu umowy Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania

czynnosci kontrolnych wobec Wykonawcy odnos$nie spelniania przez Wykonawce

lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace 0sob

wykonujacych wskazane wust. 1 czynno$ci. Zamawiajacy uprawniony jest

W szczeg6lnosci do:

- zadania o$wiadczen 1 dokumentow w zakresie potwierdzenia spelniania
ww. wymogow i dokonywania ich oceny,

- zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania ww.
wWymogow,

- przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania $wiadczenia.
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Wykonawca w ciggu 7 dni od dnia podpisania Umowy przekaze Zamawiajagcemu wykaz
0sob, ktore realizuja Przedmiot umowy wraz z o§wiadczeniem, ze sa one zatrudnione na
podstawie umowy o prace. Wykonawca zobowigzany jest do aktualizacji wykazu
| przekazywania go Zamawiajacemu w ciggu 7 dni od dnia dokonania zmiany osoby
wskazanej] w wykazie. Zmiana 0s6b wymienionych w wykazie nie wymaga aneksu
do Umowy.

W trakcie realizacji Przedmiotu umowy na kazde wezwanie Zamawiajgcego w

wyznaczonym w tym wezwaniu terminie Wykonawca przedlozy Zamawiajacemu

wskazane ponizej dowody w celu potwierdzenia spetlnienia wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prace przez Wykonawce lub podwykonawce oséb wykonujacych
wskazane w ust. 1 czynnosci w trakcie realizacji zamowienia:

- os$wiadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy 0 zatrudnieniu na podstawie umowy
0 prace 0sob wykonujacych czynnos$ci, ktorych dotyczy wezwanie Zamawiajacego.
Oswiadczenie to powinno zawiera¢ w szczeg6lnosci: doktadne okreslenie podmiotu
sktadajacego os$wiadczenie, date zlozenia o$wiadczenia, wskazanie, Ze objete
wezwaniem czynno$ci wykonuja osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace
wraz ze wskazaniem liczby tych osob, imion 1 nazwisk tych osob, rodzaju umowy o
prac¢ i Wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do ztozenia o$§wiadczenia w
imieniu wykonawcy lub podwykonawcy;

- poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem odpowiednio przez Wykonawce
lub podwykonawce kopie umowy/umoéw o prace oséb wykonujacych w trakcie
realizacji zamowienia czynnosci, ktorych dotyczy ww. oswiadczenie Wykonawcy
lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujacym zakres obowigzkow, jezeli
zostal sporzadzony). Kopia umowy/umoéw powinna zostaé zanonimizowana w
sposob zapewniajacy ochrong¢ danych osobowych pracownikéw zgodnie z
przepisami o ochronie danych osobowych (tj. w szczegdélnosci bez adreséw, nr
PESEL pracownikow). Imi¢ 1 nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji.
Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracg¢ i wymiar etatu
powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania;

- zaswiadczenie wlasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajagce optacanie przez
Wykonawce lub podwykonawce skladek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne
z tytulu zatrudnienia na podstawie umow o prace za ostatni okres rozliczeniowy;

- poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem odpowiednio przez Wykonawce
lub podwykonawce kopie dowodu potwierdzajacego zgloszenie pracownika przez
pracodawce do ubezpieczen, zanonimizowang w sposOb zapewniajacy ochrong
danych osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami o ochronie danych
osobowych. Imig¢ i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji.

Niezlozenie przez Wykonawce w wyznaczonym przez Zamawiajacego terminie

zadanych przez Zamawiajacego dowododw w celu potwierdzenia spelnienia przez

Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace

traktowane bedzie jako niespetnienie przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu

zatrudnienia na podstawie umowy o prace osob wykonujacych wskazane w ust. 1

czynnosci.

Zatrudnienie, osob o ktorych mowa w ust. 1, powinno trwa¢ przez caty okres realizacji

Przedmiotu umowy.

§13
[Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy]

W celu zapewnienia nalezytego wykonania Umowy, ustanawia si¢ zabezpieczenie, ktore
Wykonawca wnidst przed zawarciem Umowy w formie ............. w  wysokosci 5%
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wartosci brutto oferty Wykonawcy okreslonej w § 5 ust. 1 Umowy, tj. na kwotg
.............. z1, stownie: ..............

Nalezyte wykonywanie Umowy obejmuje réwniez obowigzek uiszczenia przez
Wykonawce  wszystkich nalezno$ci  naleznych  podwykonawcom 1 dalszym
podwykonawcom biorgcym udziatl w realizacji Przedmiotu umowy.

W przypadku zmiany terminu waznosci zabezpieczenia wniesionego w formie gwarancji
bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej lub porgczenia, spowodowanej zmiang terminu
zakonczenia realizacji Przedmiotu umowy, a takze gdy nie zostat sporzadzony protokot
odbioru koncowego, Wykonawca zobowigzany jest do zlozenia Zamawiajgcemu
najpozniej na 30 dni przed uptywem terminu waznosci zabezpieczenia, odpowiednio
zmienionego zabezpieczenia.

Jezeli Wykonawca nie dokona czynnosci, o ktorych mowa w ust. 3, Zamawiajacy
wystagpi z wezwaniem do zaplaty zabezpieczenia w pelnej kwocie z dotychczasowego
zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy lub z zabezpieczenia roszczen z tytutu
rekojmi 1 gwarancji.

Wykonawca w trakcie realizacji Umowy ma prawo do dokonania zmiany formy
zabezpieczenia na jedng lub kilka form okreslonych w art. 450 ust. 1 Pzp, pod warunkiem
dokonania jej z zachowaniem ciggloSci zabezpieczenia i bez zmniejszania jego
wysokosci.

Zamawiajacy zwolni lub zwrdci Wykonawcy zabezpieczenie nalezytego wykonania
Umowy w wysokosci 70% jego wartosci, w terminie 30 dni od daty skutecznego
dokonania bezusterkowego odbioru koncowego.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy w wysokos$ci 30% jego wartosci bedzie
zwolnione lub zwrocone Wykonawcy w ciggu 15 dni od uplywu okresu rgkojmi za wady
lub gwarancji.

W zakresie nieuregulowanym niniejszym paragrafem stosuje si¢ postanowienia rozdziatu
XI1I SWZ oraz przepisy Pzp.

§14
[Odstapienie od Umowy]

Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od Umowy w wypadkach przewidzianych w przepisach

prawa (odstgpienie ustawowe).

Poza postanowieniem ust. 1, Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od Umowy w terminie 60 dni

od daty powzigcia wiadomosci o tych okoliczno$ciach, w nastgpujacych przypadkach:

1) Wykonawca nie rozpoczal realizacji Przedmiotu umowy w terminie, a jego
opOznienie w rozpoczeciu robot przekracza 10 dni,

2) Wykonawca, pomimo pisemnych zastrzezen Zamawiajagcego nie wykonuje
Przedmiotu umowy zgodnie z warunkami umownymi, a w szczegdlnosci prowadzi
prace budowlane sprzecznie z projektami, uzgodnieniami dokonanymi z
Zamawiajacym, przepisami Prawa budowlanego oraz zasadami wiedzy technicznej,
przepisami i zasadami BHP, lub w razgcy sposob zaniedbuje zobowigzania umowne,

3) Wykonawca bez pisemnego uzgodnienia z Zamawiajagcym przerwal realizacjg
Przedmiotu umowy na okres dtuzszy niz 5 dni roboczych,

4) powtarzajacego si¢ (co najmniej trzykrotnego) naruszenia postanowien § 12 Umowy,

5) brak posiadania przez Wykonawce obowigzujacej umowy ubezpieczenia w
jakimkolwiek momencie obowigzywania Umowy oraz niezaplacenia naleznych
sktadek w jakimkolwiek momencie obowigzywania Umowy,

6) jezeli wartos¢ kar umownych, ktérymi Zamawiajacy obcigzyl Wykonawce,
przekroczy kwote 20% wynagrodzenia brutto Wykonawcy, okreslonego
w § 5 ust. I Umowy.
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Odstgpienie od Umowy moze nastgpi¢ wylgcznie w formie pisemnej. Wykonawca po
otrzymaniu pisemnego zawiadomienia zobowigzany jest do niezwlocznego
zabezpieczenia terenu budowy.

W przypadku odstgpienia od Umowy Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzaja

nastepujace obowigzki szczegdtowe:

1) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na
koszt strony, z ktorej to winy nastgpito odstapienie od Umowy lub przerwanie robot,

2) Wykonawca sporzadzi wykaz materiatdw, konstrukcji lub urzadzen, ktdre nie zostaty
wykorzystane przez Wykonawce do realizacji robot objetych Umowa,

3) Wykonawca zglosi do dokonania przez Zamawiajgcego odbioru robot przerwanych
oraz robot zabezpieczajacych,

4) w terminie 14 dni od daty zgloszenia, o ktorym mowa w pkt. 3 Wykonawca przy
udziale Zamawiajacego sporzadzi szczegdlowy protokot inwentaryzacji robot w toku
wraz z zestawieniem wartosci wykonanych robot wedtug stanu na dzien odstapienia
oraz przekaze Zamawiajagcemu pelna dokumentacj¢ budowy oraz sporzadzi i
przekaze Zamawiajagcemu kompletng dokumentacje powykonawcza; protokot
inwentaryzacji robot w toku stanowi¢ bedzie podstawe do wystawienia faktury VAT
przez Wykonawcg, w zakresie rozliczenia prac wykonanych do momentu
odstgpienia.

Koszty zabezpieczenia przerwanych robot, potwierdzonych przez strony Umowy, ponosi

strona z przyczyny ktorej nastgpito odstapienie od Umowy.

§ 15
[Zmiany Umowy]

Zmiana postanowieh Umowy moze nastapi¢ tylko w formie pisemnej w postaci aneksu

do Umowy.

Zamawiajacy oswiadcza, iz przewiduje mozliwos¢ istotnych zmian Umowy w stosunku

do tresci oferty, na podstawie ktorej dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku

wystgpienia co najmniej jednej z wymienionych w niniejszym paragrafie okolicznosci
oraz okresla nastgpujace warunki zmian.

W przypadku zmiany regulacji prawnych odnoszacych si¢ do praw i obowiazkow stron

Umowy, wprowadzonych po zawarciu Umowy, Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢

zmiany:

1) sposobu wykonania Przedmiotu umowy, w tym materiatdéw i technologii wykonania
Przedmiotu umowy;

2) terminu wykonania Przedmiotu umowy, o ktorym mowa w § 2 ust. 1 Umowy oraz

3) wynagrodzenia Wykonawcy, o ktérym mowa w § 5 ust. 1 Umowy

- w zakresie adekwatnym do przyczyny powodujacej konieczno$¢ zmiany.

Zmiana terminu wykonania Przedmiotu umowy, o ktorym mowa w § 2 ust. 1 Umowy

bedzie mozliwa w sytuacjach, gdy:

1) wystapi opoznienie w przekazaniu terenu budowy, za ktére nie ponosi
odpowiedzialnosci Wykonawca - mozliwa jest zmiana terminu wykonania
Przedmiotu umowy o okres rowny opdznieniu w stosunku do terminu
przewidzianego w § 2 ust. 1 Umowy,

2) wystapi jeden z ponizszych nieprzewidzianych warunkow realizacji tj.:

a) odkrycie niezinwentaryzowanych obiektow,
b) odkrycie wadliwie wykonanych robot przez poprzednich wykonawcow (tj.
nieobjetych Umow3),
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3)

4)

5)

6)

7)

9)

10)

11)

- mozliwa jest zmiana terminu wykonania Przedmiot umowy o ilo$¢ dni
nieprzekraczajagcych czasu na opracowanie projektu oraz uzyskanie
odpowiednich zezwolen lub decyzji lub uzgodnien lub wytycznych lub
warunkéw technicznych oraz na wykonanie robdt naprawczych lub zwigzanych
z usuni¢ciem kolizji lub obiektu;
wystapi konieczno$¢ uwzglednienia wptywu innych przedsigwzig¢ lub dziatan
powigzanych z Przedmiotem umowy - mozliwa jest zmiana terminu wykonania
Przedmiotu umowy o ilo§¢ dni nieprzekraczajacych okresu trwania przeszkody i
umozliwiajacych prawidtowe wykonanie Umowy;
wystapi konieczno$¢ wykonania rob6t zamiennych lub robdt dodatkowych, ktorych
nie mozna bylo przewidzie¢ na etapie wykonania projektow budowlanych i na etapie
uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowe lub innych decyzji, oraz ktére bgda miaty
wpltyw na przedtuzenie terminu wykonania Przedmiotu umowy - mozliwa jest
zmiana terminu wykonania Przedmiot umowy o ilo$¢ dni nieprzekraczajacych czasu
na uzyskanie odpowiednich zezwolen lub uzgodnien lub wytycznych lub decyzji
oraz wykonanie robot zamiennych lub robot dodatkowych;
wystapig przeszkody o obiektywnym charakterze, w tym kleski zywiotowe oraz
warunki atmosferyczne uniemozliwiajace lub utrudniajagce ze wzgledow
technologicznych prowadzenie robdt budowlanych lub przeprowadzenie prob lub
sprawdzen lub dokonywanie odbiorow — pomimo dotozenia przez Wykonawce
wszelkich staran, aby roboty mogly zosta¢ zrealizowane. Na t¢ okoliczno$¢
kierownik budowy sporzadzi wpis do dziennika budowy, ktory potwierdzi Inzynier
Kontraktu/Inspektorowie nadzoru -  mozliwa jest zmiana terminu wykonania
Przedmiotu umowy o ilo§¢ dni nieprzekraczajacych okresu trwania przeszkody z
uwzglednieniem rezimu technologicznego;
wystapi okoliczno$¢ lezaca po stronie Zamawiajgcego, w szczegolnosci wstrzymanie
robdt przez Zamawiajacego, konieczno$¢ zmian w dokumentacji, nastagpi odmowa
wydania przez organ administracji lub inne podmioty wymaganych decyzji,
postanowien, zezwolen, uzgodnien lub warunkéw technicznych, z przyczyn
niezawinionych przez Wykonawce - mozliwa jest zmiana terminu wykonania
Przedmiotu umowy o ilo§¢ dni nieprzekraczajacych czasu wstrzymania catosci lub
czeg$ci robot oraz niezbednych na uzyskanie odpowiednich decyzji, postanowien,
zezwolen, uzgodnien lub warunkow technicznych;
wystapi konieczno$¢ wykonania zamowienia dodatkowego, ktore bedzie miato
wplyw na przedtuzenie terminu wykonania Przedmiotu umowy - mozliwa jest
zmiana terminu wykonania Przedmiotu umowy o ilo$¢ dni nieprzekraczajacych
czasu na wykonanie zaméwienia dodatkowego;
w zwigzku ze zmiang sposobu spetnienia §wiadczenia lub sposobu przeprowadzenia
robot lub ograniczeniem zakresu Przedmiotu umowy - mozliwa jest zmiana terminu
wykonania Przedmiot umowy (wydtuzenie lub skrdocenie) o ilos¢ dni
nieprzekraczajacych czasu na wykonanie robot zwigzanych ze zmiang sposobu
spetnienia $wiadczenia lub sposobu przeprowadzenia robot lub ograniczeniem
zakresu Przedmiotu umowy.
udokumentowanego wystgpienia awarii nie zawinionej czynno$ciami lub nie
wynikajacej z zaniechania czynnosci, do ktorych Wykonawca byt zobowigzany —
w przypadku, jesli awaria wptywa na mozliwo§¢ wykonywania czgsci lub calosci
Przedmiotu umowy — mozliwa jest zmiana terminu wykonania Przedmiot umowy
odpowiadajaca tym okoliczno$ciom.
udokumentowanych dziatan podmiotoéw trzecich (niezwigzanych z zadng ze stron)
lub organdéw witadzy publicznej, ktére spowoduja przerwanie realizacji Przedmiotu
umowy w cato$ci badz w istotnym zakresie — w przypadku, jesli dzialania
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podmiotow trzecich lub organdéw wiadzy publicznej wplywaja na mozliwosé
wykonywania istotnej czesci lub calosci Przedmiotu umowy — mozliwa jest zmiana
terminu wykonania Przedmiot umowy odpowiadajgca tym okoliczno$ciom.

12) przerwania realizacji zamoéwienia w sytuacjach okreslonych w art. 32 ust. 1 ustawy
z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami — w przypadku,
jesli wskazane okoliczno$ci (utrudnienia) wptywaja na mozliwo$§¢ wykonywania
czesci lub catosci Przedmiotu umowy — mozliwa jest zmiana terminu wykonania
Przedmiot umowy odpowiadajgca tym okoliczno$ciom.

13) w przypadku przestojow lub opoznien w wykonywaniu prac przez Wykonawce
bedacych nastgpstwem btedow w wymaganiach Zamawiajacego, jednakze
z wylagczeniem bledow jakie doswiadczony Wykonawca doktadajac nalezytej
staranno$ci powinien wykry¢ w trakcie badania wymagan Zamawiajacego — mozliwa
jest zmiana terminu wykonania Przedmiot umowy poprzez wydtuzenie o okres
takiego opdznienia lub o okres jaki okaze si¢ konieczny dla wykonania Przedmiotu
umowy po wprowadzonych zmianach.

W przypadku uzgodnienia pomig¢dzy stronami skrocenia terminu realizacji Przedmiotu

umowy, okreslonego w § 2 ust. 1 Umowy, Zamawiajacy dopuszcza zmian¢ skutkujaca

skroceniem terminu realizacji Przedmiotu umowy o uzgodniony okres.

Przez zmiang terminu realizacji Przedmiotu umowy, o ktérej mowa w niniejszym

paragrafie, strony rozumieja réwniez zmian¢ terminéw wynikajacych z harmonogramu

rzeczowo — finansowego, o ktorym mowa w § 3 Umowy.

Zmiana wynagrodzenia umownego bedzie mozliwa w nastepujacych przypadkach:

a) wystapi konieczno$¢ zrealizowania Przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych
rozwigzan technicznych lub materiatowych ze wzgledu na zmiany obowigzujacego
prawa lub niedostepnos¢ na rynku;

b) nastgpi konieczno$¢ wykonania prac dodatkowych, ktorych nie mozna bylo
przewidzie¢ na etapie projektowania;

C) nastagpi konieczno$¢ uwzglednienia wptywu innych przedsiewzie¢ lub dziatan
powiazanych z Przedmiotem umowy;

d) wystgpia niemozliwe do przewidzenia warunki terenowe, W szczego6lnosci
podziemne sieci, instalacje, urzadzenia lub niezinwentaryzowane obiekty budowlane
(bunkry, fundamenty, $ciany szczelne), powodujace konieczno$¢ zmiany sposobu
realizacji Przedmiotu umowy;

e) przestojow lub opdznien w wykonywaniu prac przez Wykonawce bedacych
nastgpstwem btedow w wymaganiach Zamawiajacego, jednakze z wylaczeniem
btedoéw jakie doswiadczony Wykonawca doktadajac nalezytej starannosci powinien
wykry¢ w trakcie badania wymagan Zamawiajacego;

Zmiana polegajaca na zmianie sposobu spelnienia $wiadczenia, zwigkszeniu zakresu

Przedmiotu umowy lub ograniczeniu zakresu Przedmiotu umowy, w tym zmiany

technologiczne, w szczegdlnosci jezeli nastapi(a):

1) konieczno$¢ zrealizowania Przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych lub materialowych niz wskazane w dokumentacji, w sytuacji gdyby
zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem lub wadliwym
wykonaniem Przedmiotu umowy lub niezgodnego z obowigzujacymi standardami,
wymaganiami technicznymi;

2) koniecznos¢ zrealizowania Przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych lub materialowych ze wzgledu na zmiany obowigzujacego prawa;

3) koniecznos$¢ zrealizowania Przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych lub materiatowych z uwagi na czasowa lub calkowita niedostepnos¢
materiatow lub technologii (np. zaprzestania produkcji);
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10.

11.

12.

4) konieczno$¢ zmiany sposobu realizacji Przedmiotu umowy, w sytuacji wystgpienia
niemozliwych do przewidzenia warunkéw terenowych, w szczegodlnosci
podziemnych sieci, instalacji, urzadzen lub niezinwentaryzowanych obiektow
budowlanych (bunkréw, fundamentow, §cian szczelnych)

Zmiany wskazane w ust. 8 beda wprowadzane wylacznie w zakresie umozliwiajacym
oddanie Przedmiotu umowy do uzytkowania, a Zamawiajacy moze ponies¢ ryzyko
zwigkszenia wynagrodzenia z tytulu takich zmian wylacznie w kwocie roéwnej
zwickszonym z tego powodu kosztom. Kazda ze wskazanych w ust. 8§ zmian moze by¢
powigzana z obnizeniem wynagrodzenia na zasadach okreslonych w ust. 11 niniejszego
paragrafu.

W przypadku, gdy z przyczyn technicznych, ktére nie moglty by¢ przewidziane przez

Zamawiajacego pomimo dotozenia nalezytej starannos$ci lub ktore ujawnity si¢ podczas

wykonywania prac lub gdy jest to korzystne dla interesu publicznego lub interesu

Zamawiajacego w zakresie w jakim korzy$¢ moze polegac na:

1) zmianach majacych wptyw na przyspieszenie wykonania Przedmiotu umowy,

2) zmianach majacych wptyw na obnizenie kosztu ponoszonego przez Zamawiajacego
na wykonanie, utrzymanie, lub uzytkowanie,

3) zmianach majacych wptyw na poprawe sprawnosci, wydajnosci wykonanych robot
dla Zamawiajacego,

4) zmianach majacych wplyw na poprawe bezpieczenstwa realizacji robot budowlanych
lub usprawnienia procesu budowy,

5) zmianach majacych wplyw na poprawe bezpieczenstwa uzytkowania,

6) zmianach majacych wplyw na poprawe parametrow technicznych,

7) zmianach majacych wplyw na poprawg parametrow funkcjonalno-uzytkowych,

8) aktualizacji rozwigzan z uwagi na postep technologiczny lub zmiany obowiazujacych
przepiséw

- Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ zmiany sposobu wykonania Przedmiotu umowy,

zwigkszenia zakresu Przedmiotu umowy, zmniejszenia zakresu Przedmiotu umowy lub

zmiang wynagrodzenia okreslonego w § 5 ust. 1 Umowy oraz jezeli wskutek
wprowadzenia tych zmian wystapi opoznienie lub wydtuzenie czasu koniecznego dla
wykonania Przedmiotu umowy, Zamawiajacy dopuszcza zmiang¢ terminu zakonczenia
realizacji Przedmiotu umowy poprzez jego wydluzenie o okres takiego opdznienia lub

0 okres o jaki czas konieczny dla wykonania Przedmiotu umowy.

W przypadku zmniejszenia zakresu Przedmiotu umowy lub rezygnacji z okreslonych

robot — jezeli zmniejszenie lub rezygnacja dotyczy¢ bedzie calego elementu zakresu

rzeczowo finansowego, to nastgpi odliczenie z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy
wartos$ci tego elementu; natomiast jezeli dotyczy¢ bedzie czesci robot z danego elementu,
to obliczenie warto$ci niewykonanego zakresu lub robot, zktorych zrezygnowano,

0 ktora pomniejszone zostanie wynagrodzenie nalezne Wykonawcy, nastapi na podstawie

kosztorysu sporzadzonego przez Wykonawce w oparciu o nastepujace zalozenia: stawki

robocizny (R), koszty materialoéw (M), sprzetu (S), koszty posrednie (Kp), koszty zakupu

(Kz) i zysk (Z) — Wykonawca przyjmie na podstawie wydawnictwa Sekocenbud za

kwartal, w ktorym Wykonawca ztozyt oferte, przy czym wysokos¢ stawki robocizny

zostanie przyjeta jak dla stolicy wojewddztwa zachodniopomorskiego a pozostate
elementy jako wartosci $rednie. W przypadku braku odpowiednich  pozycji

W Sekocenbudzie wyliczenie zostanie wykonane w oparciu o Srednie stawki i ceny

rynkowe dla danych robdt, i nastepnie zaakceptowanego przez Zamawiajacego.

Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ szczegdlowy kosztorys robot zaniechanych

spetniajgcy wymagania kosztorysu inwestorskiego okreslone w Rozporzadzenie Ministra

Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie okreslenia metod i podstaw

sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztow prac
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12.

13.

14.

15.

16.

projektowych oraz planowanych kosztéw robot budowlanych okreslonych w programie
funkcjonalno-uzytkowym

W  przypadku robdt dodatkowych, nie objetych pierwotnym zamowieniem lub
zamiennych — jezeli zamianie podlega¢ bedzie caly element zakresu rzeczowo
finansowego, to nastgpi odliczenie z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy wartosci
tego elementu oraz ustalenie wartosci rob6t, ktére majg by¢ wykonane w miejsce robot
tego elementu na podstawie kosztorysu sporzgdzonego przez Wykonawce w oparciu 0
nastepujace zatozenia: stawki robocizny (R), koszty materiatow (M), sprzetu (S), koszty
posrednie (Kp), koszty zakupu (Kz) i zysk (Z) — wykonawca przyjmie na podstawie
wydawnictwa Sekocenbud za kwartal w ktorym Wykonawca ztozyt oferte, przy czym
wysokos¢ stawki robocizny zostanie przyjeta jak dla stolicy wojewodztwa
zachodniopomorskiego a pozostate elementy jako wartoéci srednie. W przypadku braku
odpowiednich pozycji w Sekocenbudzie wyliczenie zostanie wykonane w oparciu 0
srednie stawki i ceny rynkowe dla danych roboét, i nastgpnie zaakceptowanego przez
Zamawiajacego ktora to warto$¢ zostanie doliczona do wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy; natomiast jezeli zamiana dotyczy¢ bedzie czesci robot z danego elementu,
to obliczenie wartosci robot podlegajacych zmianie, o ktorg zmienione (pomniejszone lub
zwigkszone) zostanie wynagrodzenie nalezne Wykonawcy, nastagpi na podstawie
kosztorysu roznicowego sporzadzonego przez Wykonawce w oparciu w oparciu 0
nastgpujace zatozenia: stawki robocizny (R), koszty materiatow (M), sprzetu (S), koszty
posrednie (Kp), koszty zakupu (Kz) i zysk (Z) — Wykonawca przyjmie na podstawie
wydawnictwa Sekocenbud za kwartal w ktorym Wykonawca ztozyt oferte, przy czym
wysoko§¢ stawki robocizny zostanie przyjeta jak dla stolicy wojewodztwa
zachodniopomorskiego a pozostate elementy jako wartoséci srednie. W przypadku braku
odpowiednich pozycji w Sekocenbudzie wyliczenie zostanie wykonane w oparciu 0
srednie stawki 1 ceny rynkowe dla danych robdt, 1 nastepnie zaakceptowanego przez
Zamawiajacego. Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ szczegbtowy kosztorys robot
dodatkowych wraz z przedmiarami z wyliczeniem ich wartosci, spetniajacy wymagania
kosztorysu inwestorskiego okreslone w Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii
z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie okreslenia metod i podstaw sporzgdzania kosztorysu
inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych
kosztow robot budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym

W przypadkach, o ktérych mowa w ust. 11 i 12, Zamawiajacy dopuszcza w
uzasadnionych przypadkach ustalenie kosztow materiatdéw 1 sprzetu na podstawie cen
rynkowych, na podstawie cennikow, ofert lub faktur zakupu.

Zamawiajacy dopuszcza zmiany postanowien Umowy w przypadku powstania
rozbieznosci lub niejasnosci w rozumieniu poje¢ uzytych w Umowie, ktorych nie bedzie
mozna usung¢ w inny sposob, a zmiana bedzie umozliwia¢ usunigcie rozbieznosci i
doprecyzowanie Umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej zapisoOw przez Strony

W  przypadku, gdy Wykonawca wystagpi z inicjatywa zmiany albo rezygnacji
z podwykonawcy, na ktorego zasoby Wykonawca powotywal sie, na zasadach
okreslonych w art. 118 Pzp w celu wykazania spelniania warunkow udzialu w
postgpowaniu, Wykonawca obowigzany bedzie wykazaé Zamawiajacemu, ze
proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu
nie mniejszym niz podwykonawca, na ktorego zasoby Wykonawca powotywat si¢ w
trakcie postgpowania o udzielenie zamowienia.

Zmiany do Umowy moze inicjowa¢ zarowno Zamawiajacy jak 1 Wykonawca.
Wykonawca sktada pisemny wniosek drugiej stronie, zawierajacy w szczegdInosci:

1) opis propozycji zmiany;

2) uzasadnienie zmiany — faktyczne i prawne wraz ze wskazaniem podstawy prawnej;
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17.

18.

19.

20.

21.

3) opis wplywu zmiany na Harmonogram i termin wykonania Przedmiotu umowy, z
okresleniem ktorejkolwiek z okolicznosci wskazanej w ustgpach powyzej
niniejszego paragrafu, jej wptywu na roboty prowadzone przez Wykonawce;
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do okreSlenia zmiany terminu wykonania
Przedmiotu umowy oraz z uwzgl¢dnieniem zakresu robot jakie nie byly mozliwie do
wykonania i ich wplywu na pozostate roboty prowadzone przez Wykonawce;

4) opis wptywu zmiany na wysoko$¢ wynagrodzenia umownego wraz z wyceng wg ust.
12 i 13 niniejszego paragrafu.

Wprowadzenie zmian wskazanych w niniejszym paragrafie nastagpi aneksem do Umowy
sporzadzonym na podstawie protokolu konieczno$ci zatwierdzonego przez
Zamawiajacego.
W przypadku zmian budzetu Miasta , Zamawiajacy dopuszcza zmiany:
1) sposobu rozliczania lub warunkow dokonywania ptatnosci,
2) terminu realizacji Umowy, okre$lonego w § 2 ust. I Umowy,
3) harmonogramu rzeczowo-finansowego, o ktorym mowa w § 3 Umowy.
Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ zmiany zakresu (robot) prac, jakie Wykonawca
wskazal w ofercie do wykonania przy pomocy podwykonawcow, jezeli w odniesieniu
do danej czesci nie zostata wytgczona dopuszczalnosé podwykonawstwa.
W przypadku zmiany wysoko$ci obowiazujacej stawki podatku VAT w sytuacji, gdy
w trakcie realizacji Przedmiotu umowy nastapi zmiana stawki podatku VAT dla robot
objetych Przedmiotem umowy, Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ zmiany wysokosci
wynagrodzenia okreslonego w § 5 ust. 1 Umowy. Zmiana wynagrodzenia begdzie
mozliwa w wysoko$ci réznicy w kwocie podatku, jednakze wylacznie co do czeSci
wynagrodzenia za roboty, ktorych do dnia zmiany stawki podatku VAT jeszcze nie
wykonano.

Wszystkie powyzsze postanowienia stanowig katalog zmian, na ktore Zamawiajagcy moze

wyrazi¢ zgodg. Nie stanowig jednoczesnie zobowigzania Zamawiajacego do wyrazenia

takiej zgody.

§ 16
[RODO]

Wykonawca o$wiadcza, ze zapoznat si¢ z klauzula informacyjng o przetwarzaniu danych
osobowych przedtozong przez Zamawiajacego 1 wyraza zgode na przetwarzanie danych
osobowych w zakresie i na zasadach okreSlonych w niniejszym dokumencie. Klauzula
informacyjna stanowi zalacznik nr 4 do Umowy.

§ 17
[Postanowienia koncowe]

W sprawach nieuregulowanych Umowa majga zastosowanie bezwzglednie obowigzujace
przepisy prawa, w tym w szczegolnosci Pzp oraz Kodeksu cywilnego.
Ewentualne spory wynikle na tle realizacji Umowy rozstrzygne beda przez sad
powszechny wlasciwy dla siedziby Zamawiajacego. Strony ustalaja, Ze za pisemng zgoda
obu stron Umowy, dopuszczalne bedzie ustanowienie pisemnego zapisu na sad
polubowny, co nie bedzie stanowi¢ zmiany Umowy.
Integralng czg$¢ Umowy stanowig:
1) zalgczniki do Umowy:

a) zalgczniknr 1 — opis przedmiotu zamowienia,

b) zalacznik nr2 - tabela elementéw rozliczeniowych,
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C) zalgcznik nr3 - karta gwarancyjna - wzor,
d) =zafacznik nr4 — Klauzula informacyjna RODO.
2) oferta Wykonawcy.
4. Rozstrzygajaca ewentualne rozbieznosci w tresci ww. dokumentdéw jest tres¢ Umowy,
a w nastepnej kolejnosci tres¢ grup dokumentéw wymienionych w ust. 3 w kolejnosci,
w jakiej zostalty wymienione.
5. Umowg sporzadzono w dwoch jednobrzmigcych egzemplarzach, po 1 egzemplarzu dla
kazdej ze stron.

WYKONAWCA ZAMAWIAJACY
Finansowanie zaplanowano w dziale ................ yrozdzial ..........ccocoeeieie § vininins
zadanie ........................

Filip e

Data: 2023.03.29 08:56:00

Kolahczyk -ezo0

Sporzadzit Biuro Prawne Dysponent srodkow finansowych
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