
                                                                                             

                                 Kąty Wrocławskie 12.04.2023r. 
 
Znak sprawy: ZGK/ZAP/05/2023 
Nr ID postępowania: 751501 

Do Wykonawców biorących  
udział w postępowaniu  

 
Dotyczy: postępowania w trybie w trybie Zapytania ofertowego w formie ogłoszenia zgodnie z pkt 13.24  

Regulaminu udzielania zamówień przez Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Kątach Wrocławskich pod 

nazwą: Opracowanie dokumentacji projektowej Stacji Uzdatniania Wody wraz  

z obiektami towarzyszącymi w miejscowości Kębłowice gm. Kąty Wrocławskie 

 

ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO NA PYTANIA WYKONAWCY 

 W związku z pytaniami Wykonawcy złożonymi w postępowaniu do w/w zamówienia,  
Zamawiający udziela następujących odpowiedzi. 

Pytanie nr 1 

„Prosimy o dołączenie do materiałów przetargowych mapy z terenem pod stację oraz ujęciem 

wody.” 

 
Odpowiedź nr 1 

W załączeniu ogólnodostępna mapa działki 7/32 o. Kębłowice gm. Katy Wrocławskie z systemu 
www.ewid.wrosip.pl. (Mapa w formacie .pdf skala 1:500 format A2). 

Pytanie nr 2 
„Prosimy o potwierdzenie, że zgodnie z zapytaniem ofertowym zakres zamówienia obejmuje 
wyłącznie sprawy zawiązane ze stacją uzdatniania wody i nie dotyczy spraw związanych z ujęciem 
wody oraz przyłączami do ujęć wody.” 

 

Odpowiedź nr 2 

Zapytanie obejmuje sporządzenie projektu stacji uzdatniania wody. Od stacji należy zaprojektować 

króćce służące przyłączeniu ujęć wody kończące się max. 1,5m poza obrysem projektowanego budynku 

stacji. 

Pytanie nr 3 

„Prosimy o udostępnienie wyników badań wody surowej, z każdej ze studni głębinowych.” 

 

Odpowiedź nr 3 

Zamawiający informuje, iż w myśl Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2016r. 
w sprawie dokumentacji hydrogeologicznej i dokumentacji geologiczno-inżynierskiej, studnie są 
studniami pracującymi w następującej konfiguracji: 1 pracująca + 1 awaryjna.  Studnie pobierają wodę 
z jednej warstwy wodonośnej i działają naprzemiennie. Badania wykonywane są  raz do roku z wybranej 
studni. W załączeniu Zamawiający przedstawia wyniki badań. 

 

 

ZAKŁAD  GOSPODARKI  KOMUNALNEJ  SP. Z O.O. 
 

               55-080 KĄTY WROCŁAWSKIE    UL. 1-GO MAJA 26 B 
 

               TEL. 71 39 13 230, e-mail: zgk@zgk-katy.pl,  www.zgk-katy.pl 

http://www.ewid.wrosip.pl/
mailto:zgk@zgk-katy.pl


Pytanie nr 4 
„Czy tereny inwestycji zlokalizowane są: 

a) w obszarze zalewowym, dla którego należy w Wodach Polskich uzyskać decyzję zwalniającą, 
b) na obszarze NATURA 2000 lub innym obszarze chronionym, 
c) na obszarze objętym strefa konserwatorską lub stanowiskami archeologicznymi,  
d) w odległości bliżej niż 50m od wału przeciwpowodziowego, 
e) na tzw. obszarze zamkniętym np. PKP, 
f) innym obszarze o szczególnych wymaganiach ?” 

Odpowiedź nr 4 

a) tereny inwestycji nie są zlokalizowane  w obszarze zalewowym, dla którego należy w Wodach 
Polskich uzyskać decyzję zwalniającą, 

b) tereny inwestycji nie są zlokalizowane  na obszarze NATURA 2000, jeśli chodzi o inny - nie 
posiadamy takich danych,  

c) Zamawiający nie posiada informacji  czy  tereny inwestycji nie są zlokalizowane  na obszarze 
objętym strefa konserwatorską lub stanowiskami archeologicznymi, w tym celu 
Wykonawca winien zapoznać się z MPZP oraz na etapie projektowania zapytać WUOZ 

d) tereny inwestycji nie są zlokalizowane w odległości mniejszej niż 50m od wału 
przeciwpowodziowego, 

e) tereny inwestycji nie są zlokalizowane na tzw. obszarze zamkniętym np. PKP, 
f) Zamawiający nie posiada wiedzy na temat tego czy tereny inwestycji są zlokalizowane innym 

obszarze o szczególnych wymaganiach.  

Pytanie nr 5 
„Czy rów, który ma być odbiornikiem wód popłucznych jest rowem melioracyjnym, który nie jest rowem 
przydrożnym? Jeżeli rów jest rowem przydrożnym nie wolno do niego odprowadzać wód/ścieków 
innych niż deszczowych z drogi i nie uzyska się stosownego pozwolenia wodnoprawnego na 
odprowadzenie popłuczyn.” 
 

Odpowiedź nr 5 
Rów jest rowem melioracyjnym, w administracji KOWR. Nie posiadamy informacji, która wskazywałby 
na brak możliwości odprowadzenia popłuczyn do rowu dz. nr 5/15 o. Kębłowice.  

Pytanie nr 6 
„Czy zakres zamówienia obejmuje zaprojektowanie zjazdu na działkę? Czy będzie konieczność 

zaprojektowania przepustu drogowego wraz z uzyskaniem pozwolenia wodnoprawnego?” 

 

Odpowiedź nr 6 
Zakres zamówienia nie obejmuje zaprojektowanie zjazdu na działkę, nie ma konieczności 

zaprojektowania przepustu drogowego. 

 
Pytanie nr 7 
Czy w cały teren inwestycji objęty jest Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego lub 

czy będzie konieczność uzyskania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego? 

 

Odpowiedź nr 7 
Cały teren znajduje się w obszarze MPZP: 

Działka 7/32 (teren stacji uzdatniania) – Uchwała XXIX/235/96 z 30.10.1996  

Działa 5/15 (rów) – Uchwała  XXXIV/346/13 z 27.06.2013 

Obie uchwały dołączamy do dokumentacji przetargowej. 



 

Pytanie nr 8 

„Czy zakres zamówienia obejmuje opracowanie operatu wodnoprawnego i uzyskanie nowego 
pozwolenia wodnoprawnego na pobór wody lub odprowadzenie popłuczyn lub innego?” 
 

Odpowiedź nr 8 
Na pobór wody nie wymagane jest opracowanie operatu wodnoprawnego i uzyskanie nowego 
pozwolenia wodnoprawnego na pobór wody. 
Odnośnie odprowadzenia popłuczyn - wymagane jest opracowanie operatu wodnoprawnego  
i uzyskanie nowego pozwolenia wodnoprawnego. 

Pytanie nr 9 

„Prosimy o podanie wymaganych parametrów zestawu hydroforowego (wysokość podnoszenia i 

wydajność).” 

 

Odpowiedź nr 9 

Wydajność 200m3/h 

Ciśnienie nastawialne na wyjściu z pompowni do 0,45 MPa. 

Pytanie nr 10 
„Czy zakres zamówienia obejmuje uzyskanie warunków energetycznych oraz wykonanie projektu 
przyłącza energetycznego? Jeżeli tak to czy będzie konieczność zaprojektowania stacji 
transformatorowej?” 

 

Odpowiedź nr 10 
Zakres zamówienia nie obejmuje uzyskania warunków energetycznych. Zamawiający posiada 
warunki energetyczne. Dokumentacja projektowa winna obejmować złączenie stacji uzdatniania 
wody z projektowaną szafą przyłączeniową w granicy działki. W załączeniu warunki przyłączenia 
do sieci energetycznej TAURON. 

Pytanie nr 11 
„Prosimy o zmianę terminu wykonania i przekazania Zamawiającemu do akceptacji koncepcji 

usytuowania projektowanych obiektów na planie sytuacyjnym z 30 dni do 60 dni tygodni od podpisania 

umowy. 

Podstawą wykonania koncepcji PZT jest odpowiedni dobór wielkości obiektów, a to z kolei dla obiektu 

typu stacja uzdatniania wody wymaga doboru układu technologicznego oraz wielkości 

urządzeń. Zatem projektując stację uzdatniania wody należy jednocześnie planować układ 

technologiczny uzdatniania wody, wielkości obiektów oraz ich rozmieszczenia w terenie. Nie ma 

możliwości najpierw zrobić koncepcję usytuowania obiektów na planie, a dopiero później schematu 

technologicznego. 

Opracowanie koncepcji wymaga wykonania analizy danych wyjściowych, wykonania wszelkich obliczeń 

technologicznych, uzyskanie map zasadniczych oraz dokonanie analizy w celu dobom najlepszych 

rozwiązań. Dla wymaganego zakresu prac minimalny okres potrzebny na wykonania -takiej 

koncepcji wynosi minimum 2 miesiące.” 

 

 

 



Odpowiedź nr 11 
Zamawiający wyraża zgodę na zmianę terminu wykonania i przekazania Zamawiającemu do 

akceptacji koncepcji usytuowania projektowanych obiektów na planie sytuacyjnym z 30 dni do 60 

dni od podpisania umowy. 

Pytanie nr 12 

„W §11 ust. 1 lit. d) podana jest wysokość kar umownych jaką Wykonawca zapłaci 
Zamawiającemu za zwłokę w dostarczeniu prawomocnej decyzji pozwolenia na budowę. Przyjęta 
wysokość kary tj. 1% wynagrodzenia umownego za każdy dzień zwłoki jest wartością bardzo wysoką, 
co może być krzywdzące dla Wykonawcy (z zwłokę ok. 1 miesiąca Wykonawca zapłaci karę o wartości 
30% całkowitego wynagrodzenia, zatem niewspółmiernie wysoką, a pozostała kwota nie pokryje 
kosztów realizacji zadania!!!). 

Prosimy o zmianę wysokości tej kary na wysokość powszechnie stosowaną przy pracach 
projektowych tj. 0.1% wartości wynagrodzenia umownego za każdy dzień zwłoki.” 

 

Odpowiedź nr 12 

Zamawiający wprowadza nowe brzmienie §11 ust. 1 lit. d) projektowanej umowy w zakresie 
wysokości kary za zwłokę w dostarczeniu prawomocnej decyzji pozwolenia na budowę  tj.: 

d) „ za każdy dzień zwłoki w dostarczeniu  uzyskanej prawomocnej decyzji pozwolenia na 
budowę w terminie określonym w § V ust. 1 lit. d) - zapłaci Zamawiającemu karę umowną w 
wysokości 0,5%  wartości brutto przedmiotu umowy” 

Pytanie nr 13 
„Prosimy o wykreślenie w § 11 ust. 1 lit. b i c) projektu umowy , o treści: 
„b)za każdy dzień zwłoki w dostarczeniu ostatecznej koncepcji usytuowania 
projektowanych obiektów na planie sytuacyjnym w skali 1:500 w terminie określonym w § V ust. 1 
lit. b) - zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,5% wartości brutto przedmiotu 
umowy,. 
c) za każdy dzień zwłoki w dostarczeniu schematu technologicznego całości obiektu w terminie 
określonym w § V ust. 1 lit. c) - zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 1,0% wartości brutto 
przedmiotu umowy;  
Ponieważ zgodnie z innymi zapisami umowy, Wykonawca w przypadku zwłoki w opracowaniu całości 
przedmiotu umowy zapłaci kary umowne, zapis w lit. b) i c) spowoduje konieczność płacenia kar 
kila razy za to samo. Ponadto dla Zamawiającego najważniejszy jest termin końcowy realizacji 
umowy, a opóźnienia w terminach pośrednich nie musza oznaczać opóźnienia w końcowym terminie 
realizacji umowy. 
Zwracamy również uwagę, ze oba punkty dotyczą terminów pośrednich, natomiast wyznaczone kary 
umowne wyznaczono od całości kwoty umowy, która dotyczy całości zadania, a nie poszczególnych etapów 
z § V ust. 1 !!!” 

 

Odpowiedź nr 13 
Zamawiający nie wyraża zgody na proponowane zapisy w projektowanej umowie.   

Pytanie nr 14 
„W §11 projektu umowy podano tylko przypadki naliczania kar umownych Wykonawcy. Umowa 
powinna zabezpieczać interesy obu jej stron, prosimy zatem o dopisanie kolejnego punktu o treści: 

10. W przypadku odstąpienia od Umowy przez Wykonawcę lub przez Zamawiającego z winy 
Zamawiającego, Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w wysokości 20% wartości 
wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 7 ust. 1I umowy”. 



Odpowiedź nr 14 
Zamawiający wprowadza zapis  §11 ust.2., który otrzymuje nowe brzmienie: 

„Wykonawca zapłaci karę umowną z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po jego stronie 

w wysokości 10% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 7 ust. 1 umowy. Zamawiający zapłaci 

karę umowną z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po jego stronie w wysokości 10% 

wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 7 ust. 1 umowy.” 

Pytanie nr 15 
„W § 8 ust. 2 Projektu umowy jest zapisane, że Strony przedłużają okres rękojmi z tytułu usterek, wad 
prawnych i fizycznych dokumentacji projektowej, na okres do upływu terminu rękojmi wykonawcy 
robót budowlanych realizowanych na podstawie tej dokumentacji projektowej. 
Prosimy o zmodyfikowanie tego zapisu, ponieważ powoduje on nieproporcjonalnie długi okres rękojmi 
w stosunku do przedmiotu zamówienia i wartości zamówienia. Ponieważ Wykonawca Robót zazwyczaj 
musi udzielić rękojmi o długości 5 lat, a w sytuacji gdy Zamawiający zgłosi wady i Wykonawca Robót 
przedłuży okres gwarancji o np. kolejne 2 lata - dla Wykonawcy — Projektanta okres od podpisania 
umowy do zakończenia rękojmi może wynieść nawet 10 lat. 
Prosimy o zmianę zapisu w ust. 2 na następujący: 
„Strony przedłużają okres rękojmi z tytułu usterek, wad prawnych i fizycznych dokumentacji projektowej 
Wykonawca do chwili zakończenia realizacji robót budowlanych wykonanych na podstawie 
opracowanej przez niego dokumentacji projektowej " . 

 

Odpowiedź nr 15 
Zamawiający informuje, iż § 8 ust. 2  nie zawiera zapisu który przytacza Wykonawca. 

Pytanie nr 16 
„Z powodu wagi zadanych pytań, prosimy o zmianę terminu składania ofert na okres 4 dni. 
roboczych od przekazania przez Państwa odpowiedzi na powyższe pytania.”  

 

Odpowiedź nr 16 
Zamawiający wyraża zgodę na przedłużenie terminu składania ofert do 19.04.2023r. 
 

 
 
Wszystkie odpowiedzi Zamawiającego na pytania są wiążące i stanowią integralną część Zapytania 
ofertowego oraz załączników. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Otrzymują: 
1. https://www.platformazakupowa.pl/751501 
2. ZGK, a/a 
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