Zatgcznik A

SAMORZAD
WOJEWODZTWA
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Fundusze Europejskie Rzeczpospolita Dofinansowane przez
dla wielkopolski - Polska Unig Europejska

Szczegotowy opis przedmiotu zaméwienia dla petnienia funkcji inspektora nadzoru - obowiazki inspektora

1. W zakresie ogélnych obowigzkéw Inspektor nadzoru zobowigzany jest do:

1) pobytu na terenie realizowanej inwestycji oraz biezace reprezentowanie Zamawiajgcego na budowie poprzez sprawowanie kontroli
zgodnosci jej realizacji z postanowieniami umowy oraz projektu, przepisami prawa, czas pracy inspektora powinien by¢ dostosowany
do czasu pracy wykonawcy robét,

2) uczestnictwo w procesie przekazania placu budowy,

3) potwierdzenie obecnosci na budowie wpisem na liscie obecnosci,

4) dopuszczenie do pracy sprzetu, urzgdzen i narzedzi przewidzianych do realizacji robét w oparciu o obowigzujgce przepisy, normy
techniczne, dokumentacje projektowa, specyfikacje techniczne, przepisy BHP i p/poz.,

5) reprezentowanie inwestora na budowie przez sprawowanie kontroli zgodnosci jej realizacji z projektem, pozwoleniem na budowe,
przepisami i obowigzujgcymi Normami Polskimi, Normami UE, zasadami wiedzy technicznej,

6) uczestniczenie w naradach technicznych, problemowych i innych organizowanych przez ktérgkolwiek ze stron procesu inwestycyjnego,

7) wspotpraca z Zamawiajacym, jednostkg projektowg i Wykonawcg robot, w tym state konsultowanie i fachowe doradztwo, przy jak
najlepszym wykorzystaniu posiadanej wiedzy, na rzecz Zamawiajgcego celem wspdlnego poszukiwania rozwigzan biezacych
problemow,

8) wydawanie wykonawcy robot polecen do wykonania robdt lub podjecia niezbednych przedsiewzieé jakie mogg by¢ konieczne, aby
uniknagé lub zmniejszy¢ ryzyko w przypadku jakiejkolwiek awarii majgcej wptyw na bezpieczenstwo zycia lub przylegajgcego majatku
oraz powiadamianie o tym Zamawiajgcego,

9) wydawanie polecen i instrukcji Wykonawcy robét budowlanych celem prawidtowego i rzetelnego wykonania prac okreslonych w umowie
z Wykonawcg robot,

10) sprawdzanie jakos$ci wykonywanych robét, wbudowanych wyrobéw budowlanych, a w szczegélnosci zapobieganie zastosowaniu
wyrobow budowlanych wadliwych, nie dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, w tym kontrola jakosci uzywanych
materiatéw zgodnie z prawem, zadania dodatkowych badan jakosciowych, a w szczegdlnosci obowigzkowy odbiér przedstawionych
przez Wykonawce certyfikatow i deklaracji zgodnosci materiatow przed ich wbudowaniem,

11) zatwierdzanie materiatéw, technologii budowlanych oraz jakosci wykonania zgodnie z dokumentacjg projektowg dla wszystkich
asortymentow robot,

12) opiniowanie wnioskéw od Wykonawcy o przesunieciu terminu wykonania prac (przedtuzeniu lub skréceniu),

13) wnioskowanie o wykonanie niezbednych badan technicznych i ekspertyz,

14) wydawanie polecen kierownikowi budowy dotyczacych usuniecia nieprawidlowosci lub zagrozen, ktére skutkowaé mogtyby
zagrozeniem bezpieczenstwa lub spowodowaé niedopuszczalng niezgodnos¢ z projektem czy pozwoleniem na budowe,

15) zadanie usunigcia przez Wykonawce ujawnionych wad w jakosci prac oraz odnotowywanie ujawnionych wad i wyznaczania terminu na
usuniecie tych wad,

16) potwierdzanie faktyczne wykonywanych robét oraz usunigcia wad,

17) wnioskowanie w sprawie niezbednych zmian w dokumentacji projektowe;j,

18) koordynowanie prowadzenia nadzoru autorskiego przez projektantéw, stwierdzanie koniecznosci pobytu projektanta na budowie oraz
potwierdzanie wykonania nadzoru,

19) udzielanie opinii i sprawdzanie dokumentacji projektowej w zakresie przyjetych rozwigzan projektowych, ich wykonalnosci,
Szczegotowych Specyfikacji Technicznych dla robét, technologii robét, zastosowania materiatow,

20) prawo wstrzymania robot jesli jest to konieczne dla ich prawidlowego wykonania oraz w przypadku, gdy Wykonawca nie wypehia
swych obowigzkéw z nalezytg starannoscia, wiedzg techniczng i postanowieniami zawartej z nim umowy, w tym zlecanie usunigcia
robét niewtasciwych i wykonanych ponizej obowigzujgcego standardu,

21) na zadanie Zamawiajgcego udziat w komisji powotanej przez Zamawiajgcego do okreslenia ewentualnych robdét zamiennych,

sprawdzenie pod wzgledem merytorycznym konieczno$ci wykonania robét zamiennych,



22) kontrolowanie rozliczen zadania podstawowego, ewentualnych zamoéwien uzupetniajgcych lub dodatkowych, w tym opiniowanie
wnioskéw Wykonawcy robot w sytuacji, kiedy wystapi konieczno$¢ wykonania robot nieprzewidzianych w umowie (zamowienia
dodatkowe, uzupetniajgce, zamienne) warunkujgcych jednak zakonczenie zadania inwestycyjnego, weryfikowanie kosztoryséow
ofertowych Wykonawcy na powyzsze zakresy,

23) sprawdzanie i odbiér robét budowlanych ulegajgcych zakryciu lub zanikajgcych, uczestniczenie w prébach i odbiorach technicznych
instalacji, urzadzen technicznych itd. oraz przygotowanie i udziat w czynnosciach odbioru gotowych obiektéw budowlanych i
przekazywanie ich do uzytkowania,

24) potwierdzanie faktycznie wykonanych robot oraz usuniecia wad, a takze, na zgdanie inwestora, kontrolowanie rozliczer budowy,

25) dokonywanie odbioréw robét potwierdzanych stosownymi zapisami w dzienniku budowy, zgodnie z obowigzujgcymi w tym zakresie
przepisami prawa, normami budowlanymi oraz specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlanych inwestyciji,

26) potwierdzanie w dzienniku budowy zapisu kierownika budowy o gotowosci obiektéw budowlanych lub robot budowlanych do odbioru
(po zakonczeniu robot budowlanych i wykonaniu niezbednych prob i sprawdzen przewidzianych w przepisach odrebnych) oraz nadzoér
nad nalezytym urzadzeniem i uporzgdkowaniem terenu inwestycji przez Wykonawce robot,

27) kontrolowanie prawidtowego prowadzenia Dziennika Budowy i Ksigg Obmiaru, prawidlowego gromadzenia atestow materiatéw,
orzeczen o jakosci materiatow, kontrolnych wynikéw badan i innych dokumentéw,

28) w uzasadnionych przypadkach zadanie od kierownika budowy lub kierownika robét dokonania poprawek bgdz ponownego wykonania
wadliwie wykonanych roboét, a takze wstrzymania dalszych robét budowlanych w przypadku, gdyby ich kontynuacja mogta wywotaé
zagrozenie bgdz spowodowac niedopuszczalng niezgodnos¢ z projektem lub pozwoleniem na budowe,

29) nadzorowanie przestrzegania przez Wykonawce robét zasad bhp,

30) uczestniczenie w kontrolach przeprowadzanych przez Nadzér Budowlany i inne organy uprawnione do kontroli oraz sprawdzanie
realizacji ustalen i decyzji podjetych podczas tych kontroli,

31) udziat w czynnos$ciach odbioru koricowego, gwarancyjnego i pogwarancyjnego (w ramach tych czynnosci inspektor zobowigzany jest
do stwierdzenia gotowosci do odbioru,

32) konsultacje i udziat w przegladach gwarancyjnych — do odbioru ostatecznego,

33) uczestnictwo w koncowym rozliczeniu inwestycji,

34) zapewnienie we wtasnym zakresie transportu w celu dotarcia na place budowy.

2. Obowiazki w zakresie jakosci i obmiaréw - Inspektor nadzoru zobowigzany jest do:

1) kontroli wytyczenia sytuacyjnego i kontroli wytyczenia wysokos$ciowego (wyznaczenia rzednych) elementéw Robét przez uprawnionego
geodete oraz odnotowania tego faktu w Dzienniku Budowy;

2) prowadzenia regularnych inspekcji na Placu budowy w celu sprawdzenia ilosci oraz jakosci wykonywanych Robét oraz wbudowywanych
materiatéw, w tym zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, zgodnosci Robét z decyzjg o srodowiskowych uwarunkowaniach, Projektem
Budowlanym, decyzjg o zatwierdzeniu projektu budowlanego i pozwoleniu na budowe oraz decyzjg o zezwoleniu na realizacje
inwestycji drogowej, warunkami pozwolenia na budowe, przepisami techniczno — budowlanymi, normami, wymaganiami Specyfikacji
Technicznych, Warunkami Wykonania i Odbioru Robdét Budowlanych oraz praktykg inzynierska i zasadami wspoiczesnej wiedzy
technicznej;

3) kontrolowania przestrzegania przez Wykonawce zasad bezpieczenstwa pracy, w tym zgodnosci z zasadami bezpieczenstwa ruchu
drogowego, sposobu prowadzenia Robo6t pod ruchem i utrzymania porzadku na Placu budowy, a takze przestrzegania przez
Wykonawcéw obowigzkéw dotyczgcych zasad postgpowania z niewybuchami i niewypatami oraz stosowania pisemnych upomnien
wobec Wykonawcy w przypadku nieprzestrzegania tych zasad, ze wskazaniem terminu ich wykonania, az do momentu wypetnienia
przez Wykonawce obowigzku;

4) stosowania pisemnych upomnien wobec Wykonawcy w przypadku nieprzestrzegania zasad, o ktérych mowa w pkt 4 ze wskazaniem
terminu ich wykonania, az do momentu wypetnienia przez Wykonawce wskazanego obowigzku;

5) powiadomienia Wykonawcy o wykrytych wadach oraz okreslenia zakresu koniecznych do wykonania Robét poprawkowych i terminéw
ich wykonania;

6) rekomendowania Zamawiajgcemu zlecania usuniecia wad podmiotowi trzeciemu w przypadku, gdy Wykonawca nie usunie ich w
wyznaczonym terminie;

7) weryfikowania oraz akceptowania przedstawionych przez Wykonawce Harmonograméw Robét i ptatnosci;

8) kontroli zgodnosci wykonywanych Robot z Dokumentacjg Projektowg oraz Kontraktem;

9) decydowania o dopuszczeniu materiatéw, prefabrykatow, wszystkich elementéw i urzadzen przewidzianych do wbudowania i
wykorzystania przy realizacji Robot;

10) zatwierdzania receptur i technologii proponowanych przez Wykonawce;

11) decydowania o dopuszczeniu do pracy wytwoérni mas bitumicznych i betonowych oraz wytwérni prefabrykatow.



3. Obowiazki w zakresie analizy postepu Robét - Inspektor nadzoru zobowigzany jest do:

1) biezacej analizy sytuacji zwigzanej z realizacjg Kontraktu, identyfikowania wszelkiego ryzyka i zagrozen dla pomysinego (w ramach
zatozonego terminu i wynagrodzenia Wykonawcy) przebiegu Kontraktu. W przypadku wykrycia probleméw Inspektor nadzoru
niezwtocznie podejmie zarzadcze dziatanie naprawcze w zakresie jego kompetencji lub sformutuje konkretne zalecenia i rekomendacje
dla Zamawiajgcego odnosnie podjecia okreslonych dziatan. W celu zapewnienia skutecznosci przedmiotowych dziatan, Inspektor
nadzoru bedzie prowadzit monitoring zaangazowania sprzetowego i pracownikéw zatrudnionych do realizacji Kontraktu, w tym poprzez
kontrole na Placu Budowy wraz z oceng wystarczalnosci srodkow podjetych przez Wykonawce, majgcych na celu terminowa realizacje
Kontraktu;

2) monitorowania postepu Robét poprzez sprawdzenie ich rzeczywistego zaawansowania i zgodnos$ci realizacji z obowigzujgcym przy
realizacji Kontraktu Harmonogramem;

3) sprawdzania postepu Robét i w przypadku stwierdzenia opdznien wzywania Wykonawcy do przedtozenia zaktualizowanego
Harmonogramu  uwzgledniajgcego ponowne rozplanowanie, skoordynowanie czynnosci Podwykonawcéw  Wykonawcy
i zapewniajgcego ukonczenie Robot w wyznaczonym terminie. Jezeli opdznienia nie zostang nadrobione, a zaktualizowany
Harmonogram nie bedzie realizowany - poinformuje pisemnie Zamawiajgcego o zaistniatej sytuacji oraz wszystkich srodkach ktore
nalezy podja¢ w celu rozwigzania zaistniatej sytuacji oraz wypetnienia zobowigzan wynikajacych z Kontraktu. Harmonogram i kolejne
jego aktualizacje stanowi¢ bedg podstawe monitorowania postepu Robot. W przypadku, gdyby postep Robét nie byt zadowalajgcy
z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy, do obowigzkéw Inspektor nadzoru bedzie nalezato poinformowanie Zamawiajgcego
o wszystkich $rodkach, ktére nalezy podja¢é w celu zaradzenia zaistniatej sytuacji oraz wypetnienia zobowigzan wynikajgcych
z Kontraktu.

4. Obowiazki w zakresie pomiaréw i badan kontrolnych - Inspektor nadzoru zobowiazany jest do:

1) Inspektor nadzoru jest odpowiedzialny za kontrole jako$ci Robét i Materiatow;

2) Inspektor nadzoru jest zobowigzany do uczestniczenia w wykonywanych przez Wykonawce pomiaréw, badan oraz czynnosci
polegajgcych na pobieraniu préb na Placu Budowy;

3) Inspektor nadzoru jest zobowigzany potwierdzi¢ fakt uczestnictwa w pomiarach, badaniach oraz przy pobieraniu préb, o ktérych mowa w
ust. 2;

4) Inspektor nadzoru jest zobowigzany uczestniczy¢ w poborze prob oraz monitorowaé wykonanie badan kontrolnych. Badania i pomiary
powinny obejmowac¢ Roboty oraz Materialy przeznaczone do wbudowania, wymienione w Specyfikacjach Technicznych. Inspektor
nadzoru zobowigzany jest do oceny wynikéw badan kontrolnych;

5) forma, rodzaj zlecanych badan i sposdb pobierania probek bedg zgodne z normami badawczymi przywotanymi w poszczegdinych
Specyfikacjach Technicznych. W przypadku braku odpowiednich postanowien w Specyfikacjach Technicznych, forma, rodzaj zlecanych
badan i sposéb pobierania préobek zostang uzgodnione z Zamawiajacym;

6) w przypadku Materiatéw lub Robét budzgcych watpliwosé co do ich jakosci Inspektor nadzoru zobowigzany jest do zlecenia w
Laboratorium wskazanym przez Zamawiajgcego wykonanie badan dodatkowych;

7) w uzasadnionych przypadkach, po uzgodnieniu z Zamawiajgcym jako badania kontrolne mogg by¢ traktowane badania Wykonawcy, w
ktérych udziat wezmag przedstawiciele Inspektora nadzoru lub Zamawiajgcego.

8) Inspektor nadzoru ma obowigzek potwierdzi¢ swojg obecnos¢ przy poborze probek oraz przy wykonywaniu badan na placu budowy;

9) koszt pobrania, pakowania i transportu probek ponosi pobierajgcy probke;

10) koszty badan i pomiarow kontrolnych zleconych przez Inspektora nadzoru ponosi Zamawiajgcy;

11) Inspektor nadzoru w uzasadnionych przypadkach zobowigzany jest do wnioskowania do Zamawiajgcego o zlecenie wykonania
dodatkowych badan laboratoryjnych i pomiaréw przez specjalistyczne, niezalezne laboratoria. W takiej sytuacji koszty ponosi
Zamawiajgcy;

12) Inspektor nadzoru jest zobowigzany do dokonywania procedury akceptacji laboratoriow Wykonawcow;

13) w przypadku negatywnych wynikéw badan i pomiaréw kontrolnych Inspektor nadzoru jest zobowigzany ustosunkowa¢ sie do nich
pisemnie.

5. Obowiazki w zakresie dokonywania odbioréw - inspektor nadzoru zobowigzany jest do:

1) dokonywania odbioréw dokumentacji powykonawczej i Robét tgcznie ze sprawdzeniem poprawnosci ich wykonania zgodnie z
Kontraktem;

2) dokonywania odbioréw jako$ciowych materiatéw przeznaczonych do wbudowania zgodnie z Kontraktem;

3) przygotowania do odbioréw czesciowych i odbioru koncowego Robét, sprawdzenia kompletnosci i prawidtowosci przedtozonych przez

Wykonawcéw dokumentéw wymaganych do odbioru oraz uczestnictwo w odbiorze Robét;



4) odbioru Robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu;

5) Inspektor nadzoru jest zobowigzany wyegzekwowaé od kazdego z Wykonawcéw przygotowanie Operatu Kolaudacyjnego
(Odbiorowego) wraz z jego sprawdzeniem w terminie uzgodnionym z Zamawiajgcym i zadba¢ o sporzgdzenie przez Wykonawcéw
wszelkich dokumentéw niezbednych do uzyskania Decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie obiektu w zakresie zgodnym z ustawg - Prawo
budowlane, a takze sprawdzi¢ i potwierdzi¢ gotowos$¢ obiektu do dokonania przez Zamawiajgcego komisyjnego odbioru korncowego

wraz z przygotowaniem wszelkich niezbednych dokumentow.

6. Obowiazki w zakresie rozliczenia Kontraktu - Inspektor nadzoru zobowigzany jest do:

1) sprawdzania Rozliczenh sktadanych przez Wykonawcow oraz akceptowania Czesciowych Faktur Ptatnosci;

2) potwierdzania szacunkowej kontraktowej wartosci zrealizowanych Robét przez Wykonawce i sporzgdzonych Dokumentéw Wykonawcy
oraz wypetniania innych obowigzkéw okreslonych w Warunkach Kontraktu;

3) potwierdzania kwot, ktére bezspornie sg nalezne Wykonawcy, dokonywanie wszelkich kalkulacji w oparciu o Warunki Kontraktu i zasady
oszczednego gospodarowania srodkami publicznymi;

4) rozliczenia Kontraktu w przypadku jego rozwigzania wraz z przeprowadzeniem inwentaryzacj;

5) prowadzenia biezgcego nadzoru kazdego z Zadan nad kazdym Kontraktem i aktualizowania szacunku koncowej wartosci Kontraktu.

7. Obowiazki w zakresie czynnosci podejmowanych po odbiorze koncowym do wystawienia Faktury koncowej - Inspektor
nadzoru zobowigzany jest do:

1) finalizacji zadan wynikajgcych z obowigzkéw na etapie budowy;

2) nadzoru nad robotami niezbednymi do usunigecia wad i prac zalegtych;

3) poswiadczenia usunigcia wad przez Wykonawcow;
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6) wspierania merytorycznego Zamawiajgcego w postepowaniach dotyczgcych nierozstrzygnietych roszczen i sporéw;

dokonywania przegladow inwestycji;

udziatu i wsparcia merytorycznego Zamawiajgcego w przeprowadzaniu przeglgdéw gwarancyjnych;

)
)
)
)
)
)
7) dokonania rozliczenia koricowego i wystawienia Faktury Kohcowej;
8) sprawdzenia i potwierdzenia gotowosci obiektu do dokonania przez Zamawiajgcego komisyjnego odbioru korncowego wraz z
przygotowaniem wszelkich niezbednych dokumentow;

9) dostarczenia Zamawiajgcemu wszelkich dokumentéw przygotowanych przez Wykonawce po zakonczeniu Robot.

8. Dodatkowe obowiazki - Inspektor nadzoru zobowigzany jest do:

1) reprezentowania Zamawiajgcego w kontaktach z podmiotami trzecimi w sprawach zwigzanych z Kontraktem, a w szczegdlnosci
wspotpracy z lokalnymi samorzgdami i mieszkancami, w zakresie wskazanym w Umowie;

2) prowadzenia rad budowy oraz spisania protokotu lub notatki z rady budowy;

3) przestanie do pracownika Zamawiajacego droga elektroniczng sprawozdania z pobytu na placu budowy zawierajacego
informacje o stanie prac, zakresie, postepie, zauwazonych mozliwych problemach - informacja ta musi zosta¢ przekazana
pracownikowi Zamawiajacego najpozniej 1 dzien przed radg budowy (jezeli odbywac¢ sie bedzie co tydzien, w innej sytuacji
informacje te musza by¢ przekazywane raz w tygodniu);

4) nadzoru nad realizacjg elementéw Robét zwigzanych z ochrong srodowiska, wspotpracy z organizacjami ekologicznymi;

5) monitorowania, przez caly czas trwania Kontraktu, wywigzywania sie¢ Wykonawcy Robot z obowigzku przestrzegania odpowiednich
norm i przepiséw z zakresu ochrony $rodowiska i ochrony przyrody, ustawy o zapobieganiu szkodom w $rodowisku i ich naprawie oraz
z przestrzegania wydanych dla inwestycji decyzji z zakresu ochrony $rodowiska i ochrony przyrody i w razie stwierdzenia
nieprawidtowosci podejmowania stosownych dziatan zmierzajgcych do niezwilocznej poprawy sytuacji. W szczegoélnosci Inspektor
nadzoru bedzie zwraca¢ uwage na ewentualne negatywne skutki spowodowane dziataniami Wykonawcy w zwigzku z realizacjg Robot:
a) ucigzliwos¢ w postaci kurzu i hatasu,

b) skazenie gleby,

c) zniszczenie naturalnego srodowiska fauny i flory oraz ewentualnych obszaréw rekreacyjnych,
d) zanieczyszczenie zroédet wody,

e) erozje gleby i zaktdcenie naturalnych systeméw odwadniajgcych.

6) sprawdzania i weryfikacji ubezpieczenia Kontraktu, przedstawianego przez Wykonawce, pod wzgledem zgodnosci z prawem polskim,
warunkami Kontraktu i wymaganiami Zamawiajgcego.

7) udzialu na wniosek Zamawiajgcego w udostepnianiu informacji publicznej zwigzanej z realizacja Kontraktu w zakresie i terminie

wskazanym przez Zamawiajgcego;



8) zapewnienia personelowi wszelkich warunkéw i srodkéw wymaganych do wykonywania obowigzkéw personelu Inspektor nadzoru w

zwigzKu z realizacjg Ustugi.



