Zalacznik nr 6 do SWZ
na remont budynku warsztatu terapii zajeciowej
w Choszcznie

- PROJEKT UMOWY -
UMOWA Nr ........

na remont budynku warsztatu terapii zajeciowej w Choszcznie
zawarta w dniu ............ 2023 r. pomiedzy :

Gmina Choszczno z siedziba przy ul. Wolnosci 24, 73 — 200 Choszczno, NIP: 5941530307,
zwang dalej Zamawiajacym,

ktora reprezentuje:

Robert Adamczyk — Burmistrz Choszczna

Przy kontrasygnacie Agaty Bruzgo - Skarbnika Miejskiego

................................... z siedzibg ........ccceeueueueeeeer, ZWanym dalej Wykonaweca,

w wyniku przeprowadzonego postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego zgodnie
z ustawa z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamowien publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605,
1720) i dokonania przez Zamawiajagcego wyboru oferty Wykonawcy w trybie podstawowym z
mozliwoscia  negocjacji, o wartosci mniejszej niz  progi  unijne  zgodnie
z przepisami Prawa zamoéwien publicznych na realizacje zadania zostata zawarta umowa
0 nastepujacej tresci:

§1
PRZEDMIOT ZAMOWIENIA

1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania, na warunkach specyfikacji
warunkow zamowienia (SWZ) oraz ztozonej oferty, remont budynku warsztatu terapii
zajeciowej w Choszcznie.

2. Okreslenie przedmiotu zamowienia: wykonanie wszystkich niezbednych prac i robdt
zwigzanych z remontem budynku warsztatu terapii zajeciowej w Choszcznie, w granicach i
w zakresie okreslonym przez specyfikacje techniczne, przedmiary robot i specyfikacje
warunkéw zamoéwienia (SWZ. Prace obejmuja remont istniejgcego parterowego budynku
uzytecznosci publicznej oraz remont/przebudowe istniejacej nawierzchni komunikacji
wewnetrznej przypisanej do czesci ww. obiektu, a w tym miedzy innymi:
1) rozbidrke pokrycia dachowego,
2) rozbiorke orynnowania i rur spustowych,
3) rozbiorke opierzen blaszanych,

4) rozbidrke atrap z blachy trapezowej,

5) demontaz instalacji odgromowe;j,

6) rozbiorke deskowania dachu,

7) roboty zabezpieczajace stolarke zewnetrzng,

8) Remont i naprawe nawierzchni komunikacji zewnetrznej,
9) wzmacnianie dzwigaroéw deskowych,

10) montaz nowego deskowania dachu,



11) wykonanie izolacyjnej cieplnej dachu

12) wykonanie opierzen blaszanych

13) montaz rynien i rur spustowych,

14) dwukrotne pokrycie dachu papa termozgrzewalna,

15) montaz kompletnej instalacji odgromowej,

16) przygotowani, naprawa, gruntowanie i malowanie tynkéw zewnetrznych,
17) wykonanie wyprawy tynk mozaikowy cokotu,

18) przemurowanie kominow,

19) wymiana posadzek,

20) demontaz naczynia zbiorczego,

21) wymiana rur wywiewnych,

22) jednokrotne malowanie farbami olejnymi powierzchni metalowych,
23) wywiezienie gruzu wraz z utylizacja papy,

oraz

wykonanie wszelkich innych, niewymienionych w pkt 1) — 23) robét i prac niezbednych
dla osiggniecia zamierzonego celu (rezultatu technicznego, funkcjonalnego i uzytkowego).
Dla uznania, ze prace i roboty takie nie wykraczaja poza okreslenie przedmiotu zaméwienia

muszg byc¢ spetnione nastepujgce warunki:
a) prace i roboty wykonywane sa w granicach okreslonych SWZ,

b) rodzaj i robét budowlanych nie wykracza tematycznie i branzowo poza zakres
zagadnien opisywanych specyfikacjami technicznymi.

24) w szczegolnych, uzasadnionych przypadkach: roboét wykonywanych w sposob

zamienny pod wzgledem technologii, zastosowanych materiatéw lub urzadzen od
sposobu okreslonego w SWZ, ktorych zasadnos$¢ wykonania w sposdb zamienny
wynikta w trakcie realizacji zamowienia oraz wynika z korzystnych dla Zamawiajacego
przestanek, takich jak: polepszenie parametréw techniczno-jakosciowo-
funkcjonalnych przedmiotu zamdwienia, obnizenie kosztow eksploatacyjnych itp., ale
i takze z uwarunkowan racjonalnego stosowania zasad sztuki budowlanej. Realizacja
powyzszych robot, zwanych dalej robotami zamiennymi, nie moze mie¢ na celu
naruszenia zasad uczciwej konkurencji i rownego traktowania,

25) dopuszcza sie w szczegdlnie uzasadnionych przypadkach ograniczenie zakresu

rzeczowego przedmiotu umowy, czyli rezygnacji z wykonywania wybranych robét

lub ich czesci, zwanych dalej robotami zaniechanymi, ktére byty pierwotnie

przewidziane w SWZ w sytuacji gdy:

a) wykonanie danych robdt bedzie w sposéb oczywisty zbedne do prawidtowego
wykonania przedmiotu zamowienia, a zbedno$¢ zaniechanych robot ujawniona
zostata dopiero podczas realizacji zamowienia,

b) zmniejszenie zakresu robot powodowane jest ograniczong wielkoscig srodkéw
finansowych przeznaczonych na realizacje zamowienia. Wartos¢ robot
zaniechanych nie moze przekroczy¢ 30 % ceny wynikajacej ze ztozonej oferty.

Szczegotowy opis przedmiotu zamowienia, wg stanu znanego Zamawiajgcemu na dzien
wszczecia postepowania, okreslony jest przez przedmiary robét, specyfikacje techniczne
oraz niniejszg SWZ - rzeczywisty, niezbedny dla realizacji przedmiotu zamowienia zakres
robét, mieszczacy sie w definicji okreslenia przedmiotu zamowienia, moze sie rézni¢ od
zakresu opisanego niniejszg SWZ.



4. W zakres (w przedmiot) zamodwienia wchodza rowniez wszelkie inne prace i czynnosci
niezbedne dla petnego, kompleksowego zrealizowania zadania (pozostate obowigzki
wykonawcy), a w tym:

1) Wykonawca zobowigzany jest do:

a)
b)

o)

d)

9)

h)

n)

P)

a)

przejecia placu budowy w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy,

wykonywania robot zgodnie z wymogami Prawa budowlanego, obowigzujacymi

przepisami i normami oraz zasadami sztuki budowlanej, wymogami ochrony

Srodowiska i bhp, wiasciwego zorganizowania, zabezpieczenia i oznakowania terenu

budowy - zgodnie z wymogami Prawa budowlanego w tym:

— wykonanie czynnosci wymienionych w art. 22 ustawy Prawo Budowlane

— zgodnie art. 46 ustawy Prawo Budowlane przechowywanie dokumentacji budowy
w rozumieniu art. 3 pkt 13) ustawy Prawo Budowlane,

sporzadzenia przewidzianych Prawem budowlanym wtasciwych planéw, informagji

i ogtoszen dotyczacych bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia,

dokonywania wtasnym kosztem i staraniem (na rzecz i w imieniu Zamawiajgcego)

wszelkich niezbednych zgtoszen, zaje¢, wytaczen, podtaczen iich odbiorow, a takze

pozostatych decyzji, zgdd i pozwolen wynikajacych z przepiséw prawa,

ponoszenia kosztow kar, grzywien itp. ktére zostaty natozone na Zamawiajacego, z

winy Wykonawcy,

prowadzenia niezbednych wytyczen i pomiaréw geodezyjnych,

przeprowadzenia wszelkich niezbednych badan, prob, pomiaréw, sprawdzen

i odbiorow przewidzianych SST,

zgtaszania Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego robot ulegajacych zakryciu lub

zanikajacych,

wykonania na wiasny koszt odkrywki elementéw robot budzacych watpliwosé

w celu sprawdzenia jakosci ich wykonania, jezeli wykonanie tych robét nie zostato

zgtoszone do sprawdzenia przed ich zakryciem,

przedktadania Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego, na jego zadanie,

szczegdtowych informacji o materiatach, ktore Wykonawca zamierza wbudowac,

obmierzania wykonywanych robot,

przedktadania  Zamawiajgcemu  wymaganych  dokumentéw  zwigzanych

z zawartymi umowami o podwykonawstwo,

gromadzenia i wywozu materiatdw rozbieranych i demontowanych oraz ich

utylizacji zgodnie z wtasciwymi obowiazujgcymi przepisami. Zamawiajacy zastrzega

sobie prawo zadania udokumentowania tych czynnosci,

uzgadniania z wilascicielem nieruchomosci objetych inwestycja zasad

organizacyjnych wykonywania robot,

realizacji innych obowiazkéw wynikajacych z SST,

uczestnictwa w przegladach gwarancyjnych oraz niezwtocznego usuwania

w okresie gwarancyjnym stwierdzonych wad i usterek.

poinstruowania podwykonawcéw (oraz ich dalszych podwykonawcow)

o obowigzkach i wymaganiach zwigzanych z umowami o podwykonawstwo

wynikajacych z niniejszej umowy,

monitorowania i egzekwowania od swoich podwykonawcédw obowigzku zaptaty

wynagrodzenia dalszym podwykonawcom,

ponoszenia kosztéw zuzycia mediow od dnia przekazania placu budowy do dnia

odbioru kohcowego robot,



t) Zatozenia dziennika budowy oraz powiadomienia wtasciwych organdéw o terminie
rozpoczecia prac,
2) Przekazanie dla Inspektora Nadzoru Inwestorskiego dokumentacji
powykonawczej, najpdézniej w dniu zgtoszenia zakonczenia robét,
3) Wykonawca zobowigzany jest do uzgadniania z Zamawiajgcym zasad organizacyjnych
wykonywania robot;

4) Wykonawca opracuje w porozumieniu z Zamawiajgcym projekt tablicy informacyjno-
pamiatkowej o dofinansowaniu projektu przez PFRON wraz z niezbednymi logotypami.
Po zaakceptowaniu projektu przez Zamawiajacego, Wykonawca wykona, dostarczy oraz
zamontuje we wskazanym przez Zamawiajagcego miejscu 1 metalowg tablice
informacyjno-pamiatkowa z zabezpieczeniem laminatem UV, montowanga na obiekcie
w miejscu wskazanym przez Zamawiajacego;

5) W przypadku zastosowania, na wniosek Wykonawcy, rozwigzan réwnowaznych, jezeli
oferowane materiaty lub urzadzenia rownowazne wymagac beda analiz, przeliczen lub
zmian projektowych — obowigzkiem Wykonawcy bedzie uzyskanie ich wtasnym
staraniem i kosztem;

6) Zamawiajacy przekaze plac budowy w terminie 7 dni od dnia podpisania umowy.

5. Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ udzielenia zamoéwien, o ktérych mowa w art. 214
ust. 1 pkt 7 ustawy Prawo zamoéwien publicznych. Ewentualne zaméwienie podobne
polega¢ moze na wykonaniu robét budowlanych zwigzanych z remontem istniejacego
parterowego budynku warsztatu terapii zajeciowej w Choszcznie oraz remontem lub
przebudowg istniejacej nawierzchni komunikacji wewnetrznej przypisanej do czesci tego
obiektu. Zamoéwienie uzupetniajace bedzie zwigzane technologicznie, funkcjonalnie lub
uzytkowo, bezposrednio lub posrednio zzamdwieniem podstawowym. Mozliwosé
udzielenia zamowienia uzupetniajacego jest jedynie prawem Zamawiajacego — nie stanowi
zadnego wigzacego zobowigzania. Zostang one udzielone w przypadku, gdy zapewnione
zostang S$rodki finansowe na ten cel. Ewentualne zamowienie udzielone zostanie na
podobnych warunkach jak zamoéwienie podstawowe. Na okolicznos¢ wystapienia ww.
zamowien, zostanie zawarta odrebna umowa.

§2
TERMINY

1. Termin realizacji zamowienia (zakonczenia robot) - do 28 sierpnia 2024 r.

2. Za termin realizacji zamowienia traktowany jest termin zakonczenia prowadzenia
robot, potwierdzony przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, wraz z pisemnym
zawiadomieniem Zamawiajacego o zakonczeniu prac.

3. Zgodnie z postanowieniami SWZ Zamawiajacy dopuszcza zmiane umowy na wniosek
Wykonawcy dotyczaca przedtuzenia terminu realizacji zamowienia. Zmiana terminu
powodowana moze byc jedynie istotnymi okolicznosciami, ktére dotyczytyby kazdego
potencjalnego wykonawcy. Dopuszcza sie zmiane terminu z przyczyn lezacych po stronie
Zamawiajacego. We wniosku Wykonawca podaje przyczyne proponowanej zmiany,
wykazuje wptyw zdarzenia na niemoznos¢ dotrzymania umownego terminu
oraz wykazuje jaki skutek zdarzenie spowodowato (np. wstrzymanie robét przez pewien
okres). Zamawiajacy weryfikuje podane we wniosku informacje. Rozpatrujagc wniosek
Zamawiajacy oceni, czy wystapity przyczyny nielezace po stronie Wykonawcy, dla ktérych
konieczne jest przedtuzenie terminu realizacji zamdwienia. Zamawiajacy zastrzega sobie
prawo nieuwzglednienia wniosku Wykonawcy, jesli uzna, ze przestanki wniosku



Wykonawcy nie moga stanowi¢ podstawy do zmiany terminu. Pisemny wniosek w sprawie
zmiany terminu Wykonawca zobowigzany jest ztozy¢ na co najmniej 7 dni przed uptywem
obowigzujgcego terminu zakonczenia robot.

4. Nie dopuszcza sie aneksowania umowy w sprawie zmiany terminu zakonczenia robét po
jego uptywie.

5. W przypadku uznania wniosku za zasadny termin realizacji robot zostanie przedtuzony
o czas jakie dane zdarzenie spowodowato wstrzymanie robot.

6. Zaistotne przyczyny mogace skutkowac¢ zmiang terminu uznaje sie przyktadowo: kleski
zywiotowe, koniecznosci usuniecia kolizji z nieujawnionymi sieciami infrastruktury, istotne
zwiekszenie zakresu opracowania projektowego majgcego wptyw na czasochtonnos¢ jego
wykonania z uwzglednieniem termindéw proceduralnych decyzji i uzgodnien (jezeli
dotyczy), wstrzymanie przez producenta materiatow budowlanych lub urzadzen produkgji
lub jej powazne zaktdcenia majace wptyw na realizacje zamdwienia Wykonawcy,
utrudnienia wynikajace z prowadzonych dziatan wojennych na terytorium Ukrainy, inne,
niewymienione wyzej istotne przyczyny, zdarzenia i okolicznosci majace wptyw na
wydtuzenie okresu realizacji zamowienia.

7. Dla oceny wniosku Zamawiajacy bada réwniez czy w trakcie wykonywania umowy
wystepowaty nieuzasadnione przerwy w jej wykonywaniu lub umowa byta wykonywana
przy niktym zaangazowaniu sit i srodkow - z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy.
Wydtuzenie terminu zakonczenia robot nie powoduje zmiany wynagrodzenia Wykonawcy
ustalanego wyfacznie w oparciu o wartosci wykonanych prac projektowych i robot
budowlanych.

8. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za wszelkie zdarzenia na terenie budowy do
czasu odbioru kohncowego i protokolarnego przekazania przedmiotu budowy
Zamawiajgcemu.

§3
WYNAGRODZENIE

1. Za wykonanie przedmiotu umowy okreslonego w § 1 umowy Wykonawca otrzyma
wynagrodzenie kosztorysowe, ktérego wysokos¢ ustalona bedzie na podstawie kosztorysu
powykonawczego ilosciowo-wartosciowego, w oparciu o ofertowe ceny jednostkowe
i rzeczywiste obmierzone, potwierdzone przez Zamawiajgcego ilosci robot. Przy ustalaniu
wynagrodzenia za ewentualne roboty wykraczajace poza roboty ujete w przedmiarze robot
lub za roboty zamienne - do kalkulacji ceny jednostkowej pobrane zostang dostepne w
kosztorysie ofertowym Wykonawcy ceny materiatdw, pracy sprzetu oraz wielkosci innych
elementéw kosztorysowania (stawka roboczogodziny, narzuty). W przypadku wystapienia
koniecznosci zastosowania elementu wyceny nie ujetego w kosztorysie ofertowym,
do kalkulacji przyjmowane beda srednie ceny i wielkosci czynnikdéw produkcji wg notowan
aktualnych kwartalnych cennikoéw wydawnictwa ,Sekocenbud” w okresie wykonywania tych
robét, a w przypadku braku cen materiatow w cennikach ,Sekocenbud” — ceny hurtowe ich
zakupu potwierdzone fakturami. Jezeli sposdb wykonania danej roboty (czynnosci) zostanie
jedynie zmodyfikowany - kalkulacja skorygowanej ceny jednostkowej i stopien jej zmiany
muszg by¢ powigzane i odnoszone w proporgji i skali dokonywanej modyfikacji do ceny
jednostkowej ofertowej roboty modyfikowanej. Do kwot netto doliczany bedzie podatek
VAT wedtug stawki obowigzujacej w okresie wykonywania rozliczanych robot.

2. Cena wynikajaca ze ztozonej oferty wynosi:



3.

4.

(stownie: ....ccoovveeeeieen, ztotych.......... /100),
2) podatek VAT 23% - ecereeeeccrennnens zt,
) I zt brutto

(stownie: ....oeveeenene. ztotych ............... /100),

W przypadku zmiany stawki podatku VAT przy fakturowaniu obowigzywac bedzie stawka
podatku VAT obowigzujaca w okresie wykonywania rozliczanych elementoéw zaméwienia.
Wykonawca zobowigzany jest do niezwtocznego, pisemnego informowania Zamawiajgcego
o stwierdzonych, koniecznych do wykonania zamodwienia, robotach dodatkowych -
pominietych w przedmiarach robot), wraz z podaniem ich orientacyjnej wartosci
zwiekszajacej kwote wynagrodzenia umownego. Koniecznos¢ wykonania tych robot
potwierdza sie protokotami koniecznosci stanowigcymi podstawe do zmiany (aneksowania)
umowy.

§4
ODBIORY
Przedmiotem odbioru koncowego jest catos¢ robot sktadajacych sie na realizowane
zaméwienie z uzyskaniem niezbednych zgod i pozwolen wynikajacych z natozonych na
Zamawiajacego decyzji zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa.
Na zadanie Wykonawcy lub Zamawiajgcego/Inspektora Nadzoru Inwestorskiego elementy
robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja odbiorom czesciowym.
W odbiorach uczestnicza: przedstawiciel Zamawiajagcego oraz Inspektor Nadzoru
Inwestorskiego i przedstawiciel Wykonawcy oraz Kierownik Robot.
Z czynnosci odbioru sporzadza sie protokot, ktory powinien zawiera¢ ustalenia poczynione
w toku odbioru.
Odbior koncowy robdt zostanie przeprowadzony przez Zamawiajacego w terminie
do 10 dni od daty zgtoszenia zakonczenia robot. Odebranie robot oznacza, ze Wykonawca
wykonat roboty w terminie, w ktérym zgtosit gotowos¢ do odbioru.
Najpozniej w dniu zgtoszenia informacji o zakonczeniu robdt, Wykonawca przedktada
Zamawiajagcemu kompletng dokumentacje powykonawcza w dwdch egzemplarzach —
wersja papierowa oraz jeden egzemplarz na cyfrowym nosniku informacji zapisany w
formacie PDF, zawierajacy dokumenty okreslone w zataczniku nr 1.
W przypadku stwierdzenia w czasie odbioru, ze nie zostat wykonany peten zakres robot
lub wykonane roboty posiadajg wady, Zamawiajacy moze:
1) odmowi¢ odbioru robot w przypadku niewykonania petnego zakresu robdt lub
stwierdzenia znacznej ilosci istotnych wad;
2) w przypadku stwierdzenia istnienia drobnych, nieistotnych, usuwalnych wad — dokonac
odbioru robot, wyznaczajac Wykonawcy termin na usuniecie usterek;
3) o ile stwierdzone wady nie s3 mozliwe do usuniecia, a jednoczesnie nie stanowig
przeszkody w sposobie uzytkowania przedmiotu umowy - roboty odebrac i potracic
z wynagrodzenia Wykonawcy kwote odpowiednio do utraconej wartosci uzytkowe;j,
estetycznej i technicznej inwestycji;
4) o ile wady nie nadaja sie do usuniecia, a jednoczesnie uniemozliwiajg korzystanie
z przedmiotu umowy Zamawiajacy —zazada powtornego wykonania robot na koszt
Wykonawcy. Zamawiajgcy dopuszcza mozliwos¢ dokonania odbioru koncowego
w sytuacji, jezeli Wykonawca nie wykonat z uzasadnionych powodéw znikomej czesci
zamowienia (np. czesci nieistotnych robot nie wptywajacych na wiasciwosci uzytkowo-



funkcjonalne oddanego przedmiotu zamodwienia). Uzasadnionymi powodami moga
by¢ np.: niesprzyjajace warunki pogodowe do wtasciwego wykonania koncowych robot
odtworzeniowych, niesprzyjajace okresy wegetacyjno-przyrodnicze na dokonywania
prac zwigzanych z zielenig (wycinki, nasadzenia, zabiegi pielegnacyjne) itp. W takiej
sytuacji Zamawiajacy dokonuje zatrzymania z faktury koncowej kwoty odpowiadajacej
wartosci niewykonanych prac lub robét do czasu ich wykonania.

§5
PLATNOSCI
Wynagrodzenie Wykonawcy, o ktébrym mowa w § 3, rozliczane bedzie na podstawie
koncowej faktury VAT, wystawionej przez Wykonawce w oparciu o protokdt odbioru robét.
Nie dopuszcza sie ptatnosci przejsciowych.
Koncowa faktura VAT winna by¢ wystawiona po faktycznym zakonczeniu catosci
przedmiotu umowy w oparciu o protokdt odbioru robét, podpisany przez Wykonawce
i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego oraz zaakceptowany przez Zamawiajgcego.
Zamawiajacy zaptaci nalezne Wykonawcy wynagrodzenie okreslone w tresci faktury VAT
koncowej tylko w przypadku, gdy z przedmiotowa faktura Wykonawca przedtozy
nastepujace dokumenty:
1) zestawienie tabelaryczne z podaniem asortymentu, ilosci i wartosci wykonanych
robot;
2) Zaakceptowana przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego dokumentacje
powykonawczg,
3) oswiadczenie o rozliczeniu z podwykonawcami, potwierdzone réwniez przez tych
podwykonawcow.
W przypadku nieprzedtozenia dokumentow, o ktérych mowa w ust. 3 zawieszeniu ulega
termin ptatnosci, o ktérym mowa w ust. 7 do czasu uzupetnienia wymaganych
dokumentow. Wykonawcy z tego tytutu nie przystuguja zadne roszczenia, w tym w
szczegdlnosci odszkodowawcze, jak i odsetki jakiekolwiek tytutu.
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do zatrzymania z faktury Wykonawcy, tytutem
nalezytego rozliczenia sie Wykonawcy z Podwykonawcami, kwoty bedacej suma
nieoptaconych wynagrodzen Podwykonawcédw do czasu przedstawienia przez wykonawce
dowododw zaptaty wszystkich naleznosci wynikajacych z uméw o podwykonawstwo.
Wykonawca wystawi fakture VAT zwigzang z wykonaniem niniejszej umowy,
na nastepujace dane:
Nabywca - Gmina Choszczno - Warsztat Terapii Zajeciowej
ul. Wolnosci 24, 73-200 Choszczno;
NIP: 594 153 03 07
Zamawiajacy ma obowigzek zaptaty faktury VAT w terminie do 21 dni liczac od daty
otrzymania prawidtowo wystawionej faktury wraz ze wszystkimi dokumentami
wymienionymi w ust. 3. Za date zaptaty, uwaza sie date polecenia przelewu na rachunek
Wykonawcy.
Wynagrodzenie Wykonawcy zostanie przekazane przez Zamawiajagcego przelewem
z rachunku bankowego Zamawiajagcego na rachunek bankowy Wykonawcy podany
na fakturze.
Zaptata naleznego wynagrodzenia za wykonane i odebrane roboty budowlane nastagpi po
przedtozeniu dowodow zaptaty wymagalnego wynagrodzenia Podwykonawcom



10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

i dalszym Podwykonawcom, z ktorymi zawarto umowy zaakceptowane przez

Zamawiajacego.

W przypadku uchylania sie od obowigzku zaptaty przez Wykonawce, Podwykonawce lub

dalszego Podwykonawce, Zamawiajacy dokona zaptaty bezposrednio na rachunek

Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowanag przez

Zamawiajagcego umowe o podwykonawstwo, odliczajac ta kwote od wynagrodzenia

Wykonawcy. Wynagrodzenie, o ktorym mowa w zdaniu pierwszym dotyczy wytacznie

naleznosci  powstalych po  zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego  umowy

o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub po przedtozeniu

Zamawiajgcemu  poswiadczonej za zgodno$¢ z  oryginatem  kopii umowy

o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty na rachunek Podwykonawcy lub dalszego

Podwykonawcy, Zamawiajacy poinformuje Wykonawce o powodach bedacych podstawa

bezposredniej zaptaty.

Czynnos¢, o ktérej mowa w ust. 10 nie bedzie miata miejsca, jezeli Wykonawca w formie

pisemnej w terminie 7 dni od daty otrzymania informacji o wstrzymaniu zaptaty, wniesie

umotywowane uwagi dotyczace zasadnosci niedokonania zaptaty. W uwagach nie mozna
powotywal sie na potracenie roszczen wykonawcy wzgledem podwykonawcy
niezwigzanych z realizacja umowy o podwykonawstwo.

W przypadku zgtoszenia przez Wykonawce uwag dotyczacych zasadnosci niedokonania

zaptaty dla Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy Zamawiajgcy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy, jezeli wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty albo,

2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy w przypadku zaistnienia watpliwosci Zamawiajacego co do
wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnosc sie nalezy albo,

3) dokona¢ zaptaty bezposrednio na rachunek Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowana przez Zamawiajacego umowe
o podwykonawstwo, jezeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadnos$¢
takiej zapfaty.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty dla Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowana przez Zamawiajgcego umowe
o podwykonawstwo, Zamawiajacy potraca kwote wyptaconego wynagrodzenia
z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy. Bezposrednia zaptata obejmuje wytacznie
nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy. W uzasadnionych przypadkach Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do
zatrzymania z faktury koncowej Wykonawcy kwoty w wysokosci nieoptaconego na dzien
wystawienia faktury wynagrodzenia naleznego podwykonawcom - do czasu
przedstawienia przez Wykonawce dowoddw zaptaty tego wynagrodzenia.

Pozostate przepisy art. 465 ustawy Prawo zamowien publicznych stosuje sie
odpowiednio.

W rozliczeniach z Wykonawcg, Zamawiajacy bedzie stosowat mechanizm podzielonej
ptatnosci wynikajacy z art. 108 a — 108 d ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od
towarow i ustug (Dz.U. z 2023 r. poz. 1570 ze zm.).

Rachunek bankowy podany przez Wykonawce musi by¢ rachunkiem zgtoszonym

w organie podatkowym i wymienionym w rejestrze podatnikéw VAT na tzw. ,biatej liscie”.

W przypadku braku numeru rachunku w rejestrze podatnikow Zamawiajacy uprawniony



jest do wstrzymania sie ze spetnieniem Swiadczenia do momentu ujawnienia rachunku
bankowego Wykonawcy w rejestrze podatnikow VAT. Powyzsze nie stanowi zwioki ani
opdznienia Zamawiajacego, ani nie niesie skutkdw, jakie ustawa wigze z niespetnieniem
Swiadczenia w terminie.

§6

GWARANCJA | ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA
Na wykonane roboty bedace przedmiotem zamowienia Wykonawca udzieli
Zamawiajacemu gwarancji na okres.... miesiecy liczac od daty koncowego odbioru robot.
Wykonawca wydtuza okres odpowiedzialnos¢ z tytutu rekojmi na okres ...miesiecy.
Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci w wysokosci
... zt w formie ..................
Zabezpieczenie wniesione zostaje na okres odpowiednio:
L I [ I r. — dla kwoty zabezpieczenia w wysokosci ... zt
2) dO ceeeeerennnnnns r. dla kwoty ... zt, jako zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady.
W przypadku przedtuzenia terminu zakonczenia zamdwienia obowigzkiem Wykonawcy jest
przedtuzenie waznosci gwarancji lub dostarczenie nowej przed uptywem terminu waznosci
gwarancji stosujac odpowiednio postanowienia ust. 4 — pod rygorem potracenia
wymaganej kwoty zabezpieczenia z wynagrodzenia Wykonawcy.
Zabezpieczenie moze by¢ wnoszone, wedtug wyboru Wykonawcy, w formach okreslonych
w art. 450 ust. 1i 2 ustawy Prawo zamowien publicznych.
Zabezpieczenie wnoszone w pienigdzu Wykonawca wptaca przelewem na rachunek
bankowy wskazany przez Zamawiajacego.
Do whniesienia, przechowywania i zwrotu zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy
zastosowanie majg przepisy rozdziatu 2 ,Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy”,
ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamdwien publicznych.

§7
KARY UMOWNE, POTRACENIA | ZATRZYMANIA

Strony ustalaja, ze obowiazujaca forma odszkodowania beda kary umowne z nastepujacych
tytutéw:

1.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo, obok prawa dochodzenia odszkodowania na

prawach ogolnych, do stosowania nastepujacych kar umownych:

1) kara za niedotrzymanie terminu zakonczenia rob6t — 500 zt, za kazdy dzien zwtoki,

2) kara za odstgpienie od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy — 20 000
zi,

3) kara za zwtoke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rekojmi
i gwarancji — 300zt - za kazdy dzien zwtoki liczonej od dnia wyznaczonego
na usuniecie wad,

4) kara za kazdorazowy stwierdzony przypadek wykonywania przez podwykonawce
robét budowlanych w przypadku, gdy Zamawiajagcemu nie zostat przedtozony do
akceptacji projekt umowy o podwykonawstwo lub poswiadczonej za zgodnosc
z oryginatem kopia umowy o podwykonawstwo — 5 000 zt,

5) kara za kazdorazowy stwierdzony przypadek swiadczenia przez podwykonawcow
ustug lub dostaw o wartosciach przekraczajacych kwote 100 000 zt bez uprzedniego
przedtozenia Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii
zawartej umowy o podwykonawstwo - 5 000 zi,



6) kara za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty, zgodnie
z art. 464 ust. 10 ustawy Pzp — 1 000 zt za kazdorazowy stwierdzony przypadek,

7) kara za prowadzenie robot przy udziale podwykonawcy w przypadkach, gdy
Zamawiajacy zgtosit sprzeciw do przedtozonej umowy o podwykonawstwo,
a Wykonawca w wyznaczonym terminie nie doprowadzit do zmiany umowy
o podwykonawstwo - 10 000 zt za kazdorazowy stwierdzony przypadek,

8) w przypadkach, o ktérych mowa w punkcie 4), 5),6) i 7) niezaleznie od naliczonej kary
Wykonawca zobowigzany jest do niezwlocznego uregulowania kwestii
podwykonawstwa zgodnie regulacjami § 8 pod rygorem odstapienia od umowy
z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy,

9) kara z tytutu braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom -500,00 zt, za kazdy dzien zwtoki,

10) kara z tytutu braku zaptaty przez Wykonawce wynagrodzenia naleznego
podwykonawcy - w przypadku, gdy po opfaceniu przez Zamawiajgcego
wynagrodzenia Wykonawcy wynikajacego z faktury koncowej ujawnione zostana
zalegtosci Wykonawcy zwigzane z obowigzkiem zaptaty wynagrodzenia
podwykonawcom, a pomimo wezwania przez Zamawiajgcego Wykonawca nie
uregulowat zalegtosci w wyznaczonym terminie - w wysokosci niezaptaconego
podwykonawcom wynagrodzenia, egzekwowana z whniesionego
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy (lub jego czesci pozostawionej z
tytutu rekojmi za wady),

11) w przypadku nieusunigcia przez Wykonawce wad i usterek w wyznaczonym terminie
Zamawiajacy ma prawo do zlecenia wykonania tych robot innemu wykonawcy bez
wyznaczania dodatkowego terminu, a petne koszty wykonania tych robét pokryte
zostang z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy; Zamawiajacy ma prawo
zazadac od gwaranta przed wykonaniem tych robot kazdej kwoty, ktéra zdaniem
Zamawiajacego potrzebna jest na ich wykonanie,

12) w przypadkach braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom Zamawiajacy stosuje odpowiednio przepisy art. 143c ustawy
Prawo zamoéwien publicznych,

13) kara z tytutu nie przejecia placu budowy przez wykonawce w terminie 7 dni od dnia
podpisania umowy — 500 zt za kazdy dzien zwtoki,

14) kara z tytutu nie przekazania w dniu zakonczenia robdt dokumentagji
powykonawczej — 500 zt za kazdy dzien zwioki,

2. W przypadku stwierdzenia w toku czynnosci odbioru koncowego wad, ktére nie nadaja
sie do usuniecia, oraz jezeli pomimo wystapienia tych wad mozliwe jest uzytkowanie
obiektéw zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiajacy moze potraci¢ z wynagrodzenia
Wykonawcy kwote odpowiednio do utraconej wartosci uzytkowej, estetycznej
i technicznej Inwestydji.

3. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zatrzymania z faktury koncowej czesci kwoty
stanowigcej wynagrodzenie Wykonawcy jezeli Wykonawca nie wywigzat sie z ustalen
protokotu koncowego robot, nie dochowat terminu usuniecia wad i usterek okreslonych
protokotem, nie dostarczyt wszystkich wymaganych dokumentow lub nie wywiazat sie
z zobowigzan okreslonych umowami o podwykonawstwo w stopniu i w zakresie
mogacym naruszyc¢ interes prawny Zamawiajacego. Zatrzymana kwota zwrocona bedzie
Wykonawcy niezwtocznie po ustaniu przyczyn zatrzymania. Wysokosc¢ zatrzymanej kwoty
ustalana bedzie proporcjonalnie do skali i wagi przyczyny zatrzymania.
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4. Jezeli Wykonawca wniesie zabezpieczenie jedynie na okres przewidziany na wykonanie
zamoéwienia, a rownoczesnie w terminie do 14 dni od daty ztozenia faktury koncowej nie
wniesie odrebnego zabezpieczenia (30% pierwotnej wartosci) na okres rekojmi -
Zamawiajacy ma prawo do zatrzymania z faktury koncowej na okres trwania rekojmi
wymaganej kwoty zabezpieczenia.

5. Strony ustalaja, ze tgczna maksymalna wysokos¢ kar umownych, o ktdérych mowa
w niniejszej umowie nie przekroczy 20 % wartosci wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 3
ust. 2 pkt 3.

6. Zamawiajacy zastrzega mozliwos¢ dochodzenia odszkodowania uzupetniajgcego w
przypadku, gdy szkoda wyrzadzona na skutek niewykonania lub nienalezytego wykonania
umowy przekracza wysokosc¢ zastrzezonych kar umownych.

7. Kary umowne podlegaja sumowaniu.

§8
PODWYKONAWSTWO
. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty budowlane
zamierzajacy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem s3 roboty
budowlane, jest obowigzany do przedtozenia Zamawiajgcemu projektu tej umowy, przy
czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany dotaczyé zgode
Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.
Obowiazek przedktadania projektu umowy oraz kopii zawartej umowy dotyczy
wszystkich podwykonawcéw na roboty budowlane bioracych udziat w realizacji
zaméwienia. Zamawiajacy nie bedzie zadat przedktadania oswiadczen, o ktorym mowa
w art. 125 ustawy pzp potwierdzajacych brak podstaw wykluczenia wobec podwykonawcéw.
Wykonawca zobowigzany jest rowniez przekazywa¢ Zamawiajagcemu kopie
wprowadzanych zmian do umowy o podwykonawstwo.
. Wykonawca przedktada Zamawiajagcemu kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wytaczeniem
wszelkiego rodzaju umow na dostawy lub ustugi o wartosci mniejszej niz
40 000,00 zt brutto.
. Zamawiajacy, w terminie 14 dni od otrzymania projektu umowy w przypadku umoéw na
roboty budowlane lub otrzymania kopii zawartej umowy w przypadku uméw na ustugi lub
dostawy, zgtasza pisemne zastrzezenia do projektu umowy lub sprzeciw do umowy
o podwykonawstwo niespetniajacej wymagan okreslonych w ust. 5, wzywajac Wykonawce
do wprowadzenia stosownych zmian. Niedoprowadzenie do zmiany umowy powoduje, ze
umowa o podwykonawstwo zawarta zostata bez zgody Zamawiajacego w rozumieniu
art. 647" §2 Kodeksu cywilnego.
. Niezgtoszenie pisemnych zastrzezen do przedtozonego projektu umowy lub umowy
o podwykonawstwo, w terminie, o ktorym mowa w ust. 3, uwaza sie za akceptacje projektu
umowy przez Zamawiajgcego.
. Wykonawca ma obowiazek przed przystagpieniem do wykonania zamoéwienia podac
Zamawiajacemu, o ile sg juz znane, nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe
podwykonawcow i osob do kontaktu z nimi (telefony, adres e-mail). Jesli nazwy
podwykonawcow, nie sa znane przed wykonaniem zamoéwienia, Wykonawca przekazuje
dane 0sob ze strony podwykonawcy do kontaktu z Zamawiajagcym najpdzniej wraz z umowa.
Wskazane osoby zobowigzane sg do biezacego informowania Zamawiajacego o wszelkich
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istotnych zdarzeniach zwigzanych z realizacjs umowy o podwykonawstwo — szczegolnie
o stanie rozliczen i ptatnosci pomiedzy Wykonawca, a podwykonawca.

. Wymaga sie, aby w umowie o podwykonawstwo zawarte byty nastepujace ponizsze

regulacje (p.1-7), a takze aby strony umowy (wykonawca i podwykonawcy) tworzac umowe
przestrzegaty zasad okreslonych w p.8:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

termin  zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy przewidziany w umowie

o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy,

podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie zleconej

podwykonawcy czesci zamowienia,

postanowienie o tresci — ,Niniejsza umowa jest umowag o podwykonawstwo przy

realizacji zamowienia publicznego na ,remont budynku warsztatu terapii zajeciowej w

Choszcznie” na podstawie umowy Nr ............ zdnia .o roku zawartej pomiedzy

GMINg ChOSZCZNO @ ...ceovevvcveceeeeeeeeceeee ,

postanowienie o tresci - ,Podwykonawca, zobowigzuje sie do niezwtocznego

informowania pisemnie Zamawiajagcego (Inwestora) o fakcie nieotrzymania
wynagrodzenia od Wykonawcy za wykonane prace po uptywie 10 dni od dnia, w ktérym
uptywa umowny termin ptatnosci - pod rygorem zwolnienia Zamawiajacego (Inwestora)

z odpowiedzialnosci za zaptate wynagrodzenia za zakres zamdwienia wykonanego

przez Podwykonawce”,

postanowienie o tresci — ,Podwykonawca oswiadcza, ze zapoznat sie z regulacjami

dotyczacymi podwykonawstwa oraz warunkéw ptatnosci zawartych w umowie

pomiedzy Zamawiajgcym (Inwestorem) a Wykonawca, a w szczegdlnosci

o dopuszczeniu mozliwosci dokonywania przez Zamawiajacego (Inwestora)

bezposredniej zaptaty Podwykonawcy w oparciu o dyspozycje Wykonawcy dofaczone

do wystawionej Zamawiajgcemu faktury”,

postanowienie o tresci — ,Wykonawca nie bedzie wstrzymywac Podwykonawcy odbioru

przedmiotu zamowienia lub jego rozliczanego elementu jesli ten sam element

zamoOwienia zostat odebrany i przyjety do rozliczenia przez Zamawiajacego

(Inwestora)”,

umowa na roboty budowlane musi zawiera¢ sprecyzowany zakres zleconych robdt,

termin ich wykonania oraz kwote wynagrodzenia (lub jego szacunek),

zobowiazanie podwykonawcy do obowiazku zatrudnienia na podstawie umowy

o prace pracownikow wykonujacych fizycznie roboty budowlane zwiazane

z realizacja przedmiotu zamowienia (w sposob okreslony w art. 22 § 1 ustawy -

Kodeks pracy),

umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien:

a) warunkujacych zaptate ustalonego wynagrodzenia rozliczeniami i zdarzeniami
zwigzanymi z innymi zawartymi przez strony kontraktami (umowami),

b) warunkujacych Podwykonawcy dokonanie zwrotu kwot zabezpieczenia przez
Wykonawce od zwrotu zabezpieczenia wykonania na rzecz Wykonawcy przez
Zamawiajacego,

c) nakazujacych Podwykonawcy wnoszenia zabezpieczenia wykonania lub nalezytego
wykonania umowy w pienigdzu — dopuszcza sie wnoszenie zabezpieczenia w formie
gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej,

7. W przypadku dostaw lub ustug, przy ktorych zwyczajowo nie sporzadza sie szczegdtowych
umow, a jedynie zamowienie (zlecenie) — do zamowienia bedzie dopisane postanowienie
o tresci — ,Niniejsze zamowienie (zlecenie) dotyczy realizacji zamowienia publicznego na

12



remont budynku warsztatu terapii zajeciowej w Choszcznie na podstawie umowy Nr ............
z dnia roku zawartej pomiedzy Gming Choszczno
TR Dostawca/ustugodawca oswiadcza, ze zapoznat sie z regulacjami dotyczacymi
podwykonawstwa oraz warunkdédw ptatnosci zawartych w umowie. Obowigzek
przedktadania kopii zawartej umowy (zamodwienia) dotyczy ustug lub dostaw
przeznaczonych do wykonania tego, a nie innego, realizowanego przedmiotu zaméwienia
— nie dotyczy dostaw realizowanych na podstawie statych, dtugoterminowych umoéw
zawieranych z dostawcami na dostawy materiatbw masowych lub materiatéw
zamawianych np. na magazyn Wykonawcy bez jednoznacznego przeznaczenia.
Wykonawca przekazuje rowniez Zamawiajagcemu kopie wprowadzanych zmian do umowy
0 podwykonawstwo.

8. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za konsekwencje wynikajace z zawartej umowy
o podwykonawstwo i jej postanowien. Niewywigzywanie sie podwykonawcy z zawartej
umowy lub inne zdarzenia zwigzane z jej realizacja nie majg wptywu na zobowigzania
Wykonawcy wobec Zamawiajacego.

9. Inne przepisy art. 464 ustawy Prawo zamoéwien publicznych stosuje sie odpowiednio.

10. Zawarte w niniejszej umowie postanowienia dotyczace podwykonawcédw i umédw

o podwykonawstwo stosuje sie odpowiednio do dalszych podwykonawcow i zmian umow
o podwykonawstwo.
§9
PRZEDSTAWICIELE STRON
1. Przedstawicielem Zamawiajgcego odpowiedzialnym za realizacje zamédwienia jest
.............................. - Inspektor Nadzoru Inwestorskiego.
Osoba do kontaktu ze strony Zamawiajacego jest ........cccccevvvireeueenenee.
2. Odpowiedzialnym za realizacje zaméwienia ze strony Wykonawcy jest ............. -
kierownik robot.
Osobg do kontaktu ze strony Wykonawcy jest .........cccccoeevnnnncencne.
3. Zmiana os6b do kontaktu nie wymaga zmiany niniejszej umowy.

§10
Klauzula spoteczna, o ktorej mowa w art. 95 ustawy Pzp

1. Zamawiajacy przewiduje wymagania, o ktérych mowa w art. 95 Prawa zamédwien
publicznych i okresla je, stosownie do art. 281 ust. 2 pkt 7 tej ustawy.

2. Obowiazek, o ktébrym mowa w ust. 1, zostanie spetniony, jezeli wykonawca oraz — w sytuacji
powierzenia przez wykonawce realizacji czesci zamowienia zgodnie z art. 409 ust. 1 pkt 1
Pzp — rowniez podwykonawca zatrudnia na podstawie umowy o prace wszystkie osoby
wykonujace czynnosci, o ktérych mowa w ust. 3 lit. a.

3. W celu realizacji obowigzku, o ktérym mowa w ust. 2 umowy wykonawca jest zobowigzany
do:

a) zatrudniania na podstawie umowy o prace osob, ktore wykonuja czynnosci w zakresie
realizacji zamowienia bezposrednio zwigzane w wykonywaniem robét budowlanych,
w tym miedzy innymi wykonujacych: prace rozbiérkowe, roboty budowlane i
pomocnicze zwigzane z wykonaniem wszystkich prac przewidzianych w przedmiarach
robot.

b) Jezeli czynnosci, o ktdérych mowa w lit. a wykonuje osoba, ktora dziata w imieniu i na
rzecz podwykonawcy, takze do zobowigzania podwykonawcy do zatrudniania tej
osoby na podstawie umowy o prace oraz zapewnienia zamawiajgcemu mozliwosci

13



przeprowadzenia kontroli spetniania przez podwykonawce wymagan w tym zakresie
w sposdb, o ktérym mowa w ust. 4.

4. W celu weryfikacji zatrudniania, przez wykonawce lub podwykonawce, na podstawie
umowy o prace, os6b wykonujacych wskazane przez zamawiajgcego czynnosci w zakresie
realizacji zamdwienia, Zamawiajacy moze zadac¢ w szczegodlnosci:

a) oswiadczenia zatrudnionego pracownika,

b) oswiadczenia wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na
podstawie umowy o prace,

c) poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o prace zatrudnionego
pracownika,

d) innych dokumentéw

- zawierajacych informacje, w tym dane osobowe, niezbedne do weryfikacji zatrudnienia

na podstawie umowy o prace, w szczegolnosci imie i nazwisko zatrudnionego pracownika,

date zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy o prace i zakres obowigzkoéw pracownika.

5. Wykonawca kazdorazowo na zadanie Zamawiajacego, jest zobowigzany w terminie nie
dtuzszym niz 5 dni od dnia przekazania wezwania przez Zamawiajacego przedstawi¢
dowody zatrudnienia na podstawie umowy o prace osob wskazanych w wykazach,
o ktorych mowa w ust. 4.

6. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo przeprowadzenia kontroli na miejscu wykonywania
robot w celu zweryfikowania faktu, czy osoby wykonujace okreslone w ust. 2 czynnosci sg
osobami wskazanymi w wykazach osoéb, o ktérym mowa w ust. 4.

7. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do naliczenia kar umownych w przypadku
niezatrudniania przez wykonawce lub podwykonawce oséb wykonujacych czynnosci,
o ktorych mowa w ust. 3 lit. a na podstawie umowy o prace. W takim przypadku wykonawca
zaptaci zamawiajgcemu kare umowna w wysokosci 1000,00zt za kazdy taki przypadek.

8. Kara, o ktérej mowa w ust. 7 umowy zostanie naliczona w przypadku:

a) nieprzedstawienia Zamawiajacemu dokumentéw, o ktorych mowa w ust. 4 w terminie
okreslonym w ust. 5,

b) wykazania w trakcie kontroli, o ktérej mowa w ust. 6, przebywania na terenie budowy
0sob niewykazanych na wykazach, o ktérych mowa w ust. 4, wykonujacych czynnosci,
o ktorych mowa w ust. 3 lit. a,

9. Obowiazek, o ktbrym mowa w ust. 2, nie dotyczy oséb, ktére wykonuja czynnosci, o ktérych

mowa w ust. 3 lit. a bedacych jednoczesnie:
a) osoba fizyczna, prowadzaca dziatalnos¢ gospodarcza,
b) urzedujacym cztonkiem organu zarzadzajacego lub nadzorczego wykonawcy,
c) wspdlnikiem spotki w spotce jawnej lub partnerskiej,
d) podwykonawca, ktéremu wykonawca powierzy# realizacje czesci zamowienia w trybie
art. 409 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp.

§11
ZMIANY
1. Zamawiajacy dopuszcza zmiany postanowien zawartej umowy, zgodnie z trescig art. 454
ustawy Pzp, ktérych wprowadzenie nie jest sprzeczne z trescig oferty na podstawie, ktorej
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dokonano wyboru Wykonawcy oraz nie narusza zasad uczciwej konkurencji i rbwnego
traktowania.

Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ zmian wysokosci wynagrodzenia naleznego
wykonawcy, w przypadku zmiany:

a) wysokosci podatku od towardw i ustug,

b) wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokos$ci minimalnej stawki
godzinowej, ustalonych na podstawie przepisbw ustawy z dnia
10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace,

c) zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu
lub wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne

- jezeli zmiany te beda miaty wptyw na koszty wykonania zamowienia przez wykonawce,
a takze

d) zmiana umowy wynikajaca z koniecznosci wykonania robdt dodatkowych
lub wprowadzenia robdt zamiennych, ktére nie byty przewidziane w zestawieniu
prac planowanych (przedmiarze), nie wykraczajacych poza okreslenie przedmiotu
zaméwienia. Zmiana polega¢ moze na uwzglednieniu robét dodatkowych
lub zamiennych w umowie w wymiarze rzeczowym i finansowym. Roboty
dodatkowe nie wykraczajace poza okreslenie przedmiotu zamowienia sg objete
przedmiotem zamowienia, a ich wykonanie odbywa sie w ramach zamoéwienia
podstawowego (w ramach umowy podstawowe)),

e) zmiana umowy dotyczaca uszczegdOtowienia rzeczywistego koncowego
wynagrodzenia. W zwigzku z przyjetym sposobem ustalania wynagrodzenia
kosztorysem powykonawczym mozliwe jest, ze kwota wynagrodzenia kohcowego
bedzie wieksza od kwoty wynikajacej ze ztozonej oferty i okreslonej w umowie.
W takim przypadku Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zmiany umowy poprzez
sprecyzowanie rzeczywistego koncowego wynagrodzenia,

Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ zmiany umowy na wniosek Wykonawcy dotyczacy
przedtuzenia terminu realizacji zamdwienia w zakresie i na zasadach opisanych w § 2 ust. 3
Zamawiajacy dopuszcza wszelkie inne zmiany postanowien zawartej umowy, ktorych
wprowadzenie nie jest sprzeczne z trescig oferty, na podstawie, ktorej dokonano wyboru
Wykonawcy oraz nie narusza zasad uczciwej konkurencji i rdwnego traktowania.

Strona, ktéra nie moze prawidtowo wykonywa¢ umowy wskutek dziatania sity wyzszej, jest
obowiagzana do bezzwtocznego poinformowania drugiej Strony o wystapieniu dziatania sity
wyzszej w terminie 14 dni od wystapienia tego zdarzenia, pod rygorem utraty uprawnienia
do powotywania sie na te okolicznosc.

Wynagrodzenie personelu, koszty placu budowy, koszty kadry kierowniczej, koszty zarzadu,
koszty mediéw i inne koszty Wykonawcy, jako koszty posrednie uwzglednione sa
w kosztorysowych cenach jednostkowych wykonywanych robét rozliczanych kosztorysem
powykonawczym. W przypadku zmiany terminu zakonczenia robot, Wykonawca nie moze
rosci¢ od Zamawiajgcego dodatkowych kosztow zwigzanych z przedmiotowymi kosztami
posrednimi.

Niezaleznie od powyzszego, Zamawiajacy i Wykonawca dopuszczaja mozliwos¢ zmian
redakcyjnych umowy oraz zmian bedacych nastepstwem zmian danych Stron ujawnionych
w rejestrach publicznych.

§12
WYPOWIEDZENIE | ODSTAPIENIE OD UMOWY
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1.

Zamawiajacy moze odstgpi¢ od Umowy w przypadkach okreslonych w przepisach
obowigzujgcego prawa oraz z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy, w szczegdlnosci,
gdy:

1) w terminie 30 dni od dnia powziecia wiadomosci o zaistnieniu istotnej zmiany
okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym, czego
nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy
moze zagrozi¢ podstawowemu bezpieczenstwu publicznemu,

2) Wykonawca zleca, bez zgody Zamawiajgcego wykonanie umowy lub jej czesci osobie
trzeciej, ktéra nie uzyskata pisemnej akceptacji Zamawiajacego lub wykonuje Umowe
przy udziale podmiotéw, ktore nie uzyskaty pisemnej akceptacji Zamawiajgcego,

3) Wykonawca opodznia rozpoczecie realizacji przedmiotu Umowy bez uzasadnionych
przyczyn dtuzej niz 30 dni lub nie kontynuuje jej realizacji pomimo pisemnego
wezwania Zamawiajacego,

4) Wykonawca nienalezycie wykonuje Umowe, w szczegdlnosci nie przestrzega
ustalonego harmonogramu lub nie stosuje sie do uwag Zamawiajgcego lub narusza
inne postanowienia Umowy,

5) wystapig naruszenia przez Wykonawce postanowien  niniejszej Umowy
lub obowigzujacych przepiséw prawa, a Wykonawca pomimo trzykrotnego pisemnego
upomnienia nie koryguje dziatan,

6) stwierdzenia przez uprawnione do tego instytucje lub organy kontrolne naruszenia
przez Wykonawce lub czionkéw jego personelu obowigzujacych przepisow
dotyczacych wykonywania ustug objetych Umowa.

W przypadku wypowiedzenia Umowy lub odstagpienia od Umowy Zamawiajacy zaptaci

Wykonawcy tylko taka czes¢ wynagrodzenia, jaka odpowiada czesci zamowienia

wykonanej do dnia rozwigzania Umowy lub odstgpienia od Umowy.

Odstagpienie od Umowy powinno nastapi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci

takiego oswiadczenia i powinno zawierac¢ uzasadnienie.

Oswiadczenie w przedmiocie odstapienia moze zosta¢ ztozone w terminie 2 miesiecy

od zaistnienia zdarzenia bedacego podstawg odstgpienia.

Rozwigzanie lub odstgpienie od umowy nie ma wptywu na mozliwos¢ dochodzenia kar

umownych z tego tytutu.

§13
KLAUZULA POUFNOSCI

. Z zastrzezeniem obowigzkéw ujawnienia informacji wynikajacych z przepiséw prawa

i prawomocnych orzeczen sadowych, Wykonawca zobowigzany jest do zachowania
w tajemnicy wszystkiego, o czym dowiedziat sie przy wykonywaniu Przedmiotu Umowy.
W szczegdlnosci Wykonawca zobowiagzuje sie do zachowania w tajemnicy wobec oséb
trzecich informacji poufnych oraz do niewykorzystywania tych informacji dla celéw innych,
anizeli stuzace realizacji niniejszej umowy.

. Za informacje poufne Zamawiajgcego rozumie sie wszelkie informacje lub materiaty

dotyczace realizacji niniejszej umowy, dotyczace Zamawiajagcego i inwestycji, ktore nie sg
znane lub nie powinny by¢ znane publicznie, powziete lub otrzymane przez Wykonawce, w
zwigzku z  wykonywaniem lub przy okazji wykonywania niniejszej umowy,
a w szczegdlnosci informacje stanowigce tajemnice prawem chronione, w tym informacje
chronione na podstawie ustawy z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych
(Dz. U. z 2019 r,, poz. 1781 z pdzn. zm.) oraz informacje chronione na podstawie ustawy
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z dnia 05 sierpnia 2010r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2023 r., poz. 753 z pdzn.
zm.).

4. Obowigzek ochrony informacji poufnych spoczywa na Wykonawcy niezaleznie od formy ich
przekazania przez Zamawiajagcego (W tym w formie przekazu ustnego, dokumentu lub
zapisu na komputerowym nosniku informacji).

5. Zobowigzanie Wykonawcy, o ktérym mowa w niniejszym paragrafie, nie jest ograniczone w
czasie.

§14
DANE OSOBOWE

1. Strony oswiadczajg, iz w ramach realizacji danej umowy beda przestrzegal przepiséw
Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(ogoblne rozporzadzenie o ochronie danych osobowych) oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 r.
o ochronie danych osobowych.

2. Wykonawca os$wiadcza, iz zapoznat sie z trescig informacji dotyczacej przetwarzania danych
osobowych, zgodnej z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego
i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony oséb fizycznych
w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogolne rozporzadzenie o ochronie danych).

§15
ROZWIAZYWANIE SPOROW

1. Strony zgodnie oswiadczaja, ze wszelkie spory powstatem w zwigzku z wykonywaniem
niniejsze Umowy o roszczenia cywilnoprawne, w sprawach, ktérych zawarcie ugody jest
dopuszczalne bede rozstrzygac na drodze polubowne;.

2. W przypadku braku ugodowego rozstrzygniecia sporu, kazda ze Stron moze dochodzi¢
swoich roszczen na drodze postepowania sadowego przez Sadem Powszechnym
miejscowo i rzeczowo wiasciwy dla siedziby Zamawiajacego.

§16
POSTANOWIENIA KONCOWE

1. Zamawiajacy i Wykonawca obowigzani sg wspotdziata¢ przy wykonaniu umowy
W sprawie zamowienia publicznego, w celu nalezytej realizacji zamowienia.

2. Wszelkie zmiany niniejszej umowy moga by¢ dokonywane za zgoda obu stron wyrazona
na pismie pod rygorem niewaznosci.

3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie beda miaty zastosowanie przepisy
Kodeksu cywilnego i ustawy Prawo zaméwien publicznych.

4.  Umowe niniejsza sporzadzono w 3 egzemplarzach, w tym 2 egzemplarze dla
Zamawiajacego i 1 egzemplarz dla Wykonawcy.

5. Zatacznikiem do umowy jest oferta Wykonawcy oraz specyfikacja warunkéw zamowienia
wraz z zatgcznikami.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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