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WZOR UMOWY
UMOWA Nr .../RGK.272......2023
Zawarta w dniu ........ccoverivenenne. r. w Matej Wsi pomiedzy:

Gmina Mala Wies z siedziba w Malej Wsi, ul. Kochanowskiego 1, 09 - 460 Mala Wies,

NIP: 774-32-11-086, REGON: 611015750, zwang dalej Zamawiajacym,

reprezentowang przez Zygmunta Grzegorza Wojnarowskiego — Wojta Gminy Mala Wies,
przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Mata Wie$ — Moniki Styputkowskiej

a

gdy kontrahentem jest spotka prawa handlowego':

Spoika pod nazwag ,........ ” z siedzibg w ... (wpisac tylko nazwe¢ miasta/miejscowosci),

ul. .......... e (wpisa¢ adres),

wpisang do Rejestru Przedsigbiorcow Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem KRS .................. ,

zwang w dalszej cze$ci umowy WYKONAWCA,
reprezentowang przez ....... 2 | reprezentowang przez ..... dziatajaca/-ego na podstawie pelnomocnictwa,
stanowiacego zatacznik do umowy?

gdy kontrahentem jest osoba fizyczna prowadzqca dziatalnosé gospodarczg®:

Panig/Panem ............. , prowadzaca/-ym dziatalno$¢ gospodarcza pn. ,,........ ” zsiedzibaw ..........
(wpisa¢ tylko nazwe miasta/miejscowosci),

ul. o (wpisac adres),

wpisang do Centralnej Ewidencji 1 Informacji o Dziatalnosci Gospodarcze;,

zwang/-ym w dalszej czesci umowy WYKONAWCA,
reprezentowang/-ym przez ....... / dzialajaca/-ego na podstawie pelnomocnictwa, stanowigcego
zatacznik do umowy?,

W wyniku postepowania przeprowadzonego w trybie podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji,
tj. zgodnie z art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 wrze$nia 2019 r. Prawo zaméwien publicznych
(Dz. U. z 2022 r., poz. 1710 z p6zn. zm., dalej: ustawa PZP), zostata zawarta umowa o nastepujace;j
tresci:

! Wypemi¢ w przypadku oferty ztozonej przez Wykonawce bedacego spotka prawa handlowego

2 Jezeli przy zawarciu umowy dziata osoba/-y pehigca/-e funkcje organu (cztonka organu) lub prokurent spotki

3 Jezeli przy zawarciu umowy dziata petnomocnik spotki

4 Wypehi¢ w przypadku oferty ztozonej przez Wykonawce bedacego osoba fizyczng prowadzaca dzialalnos¢ gospodarcza
% Jezeli przy zawarciu umowy dziata pelnomocnik tej osoby
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§1
Przedmiot umowy
Definicje

1. Przedmiotem niniejszej umowy jest realizacja zadania inwestycyjnego pn. ,,Budowa nowej
oczyszczalni sciekéw w Malej Wsi”, a w szczegolnosci:

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

wykonanie robot budowlanych w zakresie okreSlonym w niniejszej umowie oraz
Specyfikacji Warunkéw Zamowienia i jej zalacznikach,

uzyskanie wszelkich wymaganych przepisami prawa uzgodnien i pozwolen niezbednych do
uzytkowania obiektu (w tym: prawomocnej decyzji na uzytkowanie),

przeszkolenie o0sob wyznaczonych przez Zamawiajacego w zakresie obstugi nowej
oczyszczalni $ciekow,

zapewnienie nieprzerwanej pracy istniejacej oczyszczalni w czasie budowy nowej
oczyszczalni sciekow.

2. Przedmiot zamowienia zaktada budowe, przebudowe i adaptacje, rozbudowe i czgsciowa rozbiorke
obiektow istniejacej oczyszczalni Sciekow zlokalizowanej na dziatkach o numerach ewidencyjnych
384/5 1 384/6 w Matej Wsi.

Przedmiot niniejszej umowy jest wspotfinansowany ze Srodkow Rzadowego Funduszu Polski

Lad: Program Inwestycji Strategicznych.

Wykonawca przyjmuje do wiadomosci, ze wszelkie uchybienia w wykonaniu niniejszej

umowy lezace po stronie Wykonawcy moga skutkowa¢ dochodzeniem przez Zamawiajacego

odszkodowania z tytulu ewentualnej utraty calosci lub czesci dofinansowania.

5.1.

5.2.
5.3.
5.4.
5.5.
5.6.
5.7.

5.8.

5.9.
5.10.

Realizacja przedmiotu umowy odbywac si¢ bedzie zgodnie z:

zapisami Specyfikacji Warunkéw Zamowienia, w szczegOlno$ci zgodnie z opisem
przedmiotu zamoéwienia 1 dokumentacja projektows,

STWIORB,

przedmiarami robot,

oferta Wykonawcy,

kosztorysem ofertowym (z uwzglednieniem dokonywanych aktualizacji),

harmonogramem rzeczowo — finansowym (z uwzglednieniem dokonywanych aktualizacji),
zasadami wspotczesnej wiedzy technicznej, obowigzujacymi w tym zakresie przepisami
prawa Rzeczypospolitej Polskiej, a w szczegdlnosci ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo
Budowlane (Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 z pdzn. zm.), obowigzujacymi normami
technicznymi, opracowaniami typowymi, standardami, zasadami sztuki budowlanej
(rozumianej jako szeroko pojety profesjonalizm, posiadany zaséb doswiadczenia i wiedzy z
zakresu budownictwa) oraz etykg zawodowa,

zachowaniem nalezytej Staranno$¢ i osiggnieciem wysokiej jakosci, jaka jest wymagana
przy realizacji calosci umowy jak rowniez realizacji poszczegolnych czynnosci
wynikajacych z niniejszej umowy,

w terminach i na zasadach okreslonych niniejszg umowa,

uzgodnieniami z Zamawiajagcym i Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego dokonanymi w
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trakcie realizacji przedmiotu umowy.

6. W przypadku rozbieznosci w dokumentach wskazanych w ust. 5.1. — 5.3. niniejszego paragrafu
wigzace sg zapisy wg nastgpujacej hierarchii dokumentow:

6.1. dokumentacja projektowa (z uwzglednieniem wyjasnien udzielanych w toku prowadzonego
postepowania przetargowego),

6.2. STWIORB,

6.3. przedmiary robot.

7. Wynagrodzenie Wykonawcy ma charakter ryczattu, ktory stanowi ekwiwalent $§wiadczenia
wykonawcy opisanego SWZ i jej zalgcznikach m.in. opisie przedmiotu zamoéwienia, dokumentacji
projektowej i STWIORB wskazanych w ust. 5.1 i 5.2 niniejszego paragrafu. Przedmiar robot ma
wylacznie charakter pomocniczy. Wystapienie w trakcie realizacji umowy robot nieujetych w
przedmiarze lub w przypadku wystapienia robot w wigkszej ilosci niz w jakiejkolwiek pozycji
przedmiaru nie bedzie uprawniatlo Wykonawcy do zadania dodatkowego wynagrodzenia (jezeli
roboty te beda ujete w dokumentacji projektowej lub STWIORB), a Wykonawca wykona te roboty
w ramach standardowego ryzyka kontraktowego. Wykonawca zobowigzany jest do doktadnego
sprawdzenia ilosci robot z dokumentacjg projektows i STWIORB. Ewentualny brak w przedmiarze
robot koniecznych do wykonania wynikajacych z ww. dokumentacji nie zwalnia Wykonawcy od
obowigzku ich wykonania w cenie umowne;j.

8. Strony przyjmuja nast¢pujgce rozumienie poje¢ uzytyCh w umowie:

8.1. Inwestycja — zadanie inwestycyjne objg¢te przedmiotem zamdwienia publicznego ktorego
zakres okreslono w niniejszej umowie,

8.2.  Okno platnicze — dzien roboczy, w ktorym BGK wykonuje dyspozycje ptatnicze sktadane w
ramach Programu po weryfikacji wnioskéw o wyptate, sktadanych przez beneficjentow
Programu co najmniej na 7 dni roboczych przed datg danego okna ptatniczego. W kazdym
miesigcu kalendarzowym dostepne sa dwa okna ptatnicze. Kalendarz okien platniczych
oglaszany jest na stronie internetowej BGK (www.bgk.pl),

8.3. Program — Rzadowy Fundusz Polski Lad: Program Inwestycji Strategicznych ustanowiony
Uchwatg RM,

8.4. Uchwata RM - uchwata Rady Ministrow Nr 84/2021 z dnia 1 lipca 2021 r. w sprawie
utworzenia Rzadowego Funduszu Polski tad: Programu Inwestycji Strategicznych,
zmienione] uchwata nr 176/2021 Rady Ministrow z dnia 28 grudnia 2021 r., uchwalg nr
87/2022 Rady Ministrow z dnia 26 kwietnia 2022 r. oraz uchwata nr 205/2022 Rady
Ministréw z dnia 13 pazdziernika 2022 r.,

8.5. Regulamin BGK - regulamin, o ktorym mowa w § 11 uchwaly RM, okreslajacy
szczegotowy tryb 1 sposob sktadania wnioskéw o dofinansowanie z Programu, wydawania
wstepnych promes i promes, w tym wzory dokumentow, wydanym przez Bank
Gospodarstwa Krajowego i zatwierdzonym przez Prezesa Rady Ministrow (ogloszony na
stronach internetowych Kancelarii Prezesa Rady Ministrow (gov.pl/premier) oraz BGK
(www.bgk.pl),

8.6. Promesa — dokument potwierdzajacy objecie Inwestycji dofinansowaniem z Programu oraz
zawierajacy zobowigzanie do przekazania zamawiajgcemu $rodkdéw pienieznych do kwoty
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nie wyzszej niz wskazana w Promesie zgodnie z warunkami Promesy, udzielana przez BGK
zgodnie z art. 69a ust. 1 Ustawy z dnia 31 marca 2020 r. 0 zmianie ustawy 0 szczeg6lnych
rozwigzaniach zwigzanych z zapobieganiem, przeciwdzialaniem i zwalczaniem COVID-19,
innych chor6b zakaznych oraz wywotanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektorych
innych ustaw,

8.7. BGK - Bank Gospodarstwa Krajowego,

8.8.  Strona internetowa BGK — strona internetowa BGK, na ktdrej zamieszczane sg informacje i
ogloszenia zwigzane z Programem oraz Regulamin BGK, w tym wzory i formularzy
dokumentow; adres strony: www.bgk.pl;

8.9. Harmonogram — harmonogram rzeczowo-finansowy, 0 ktorym mowa § 9 ust. 1 niniejszej
umowy,

8.10. Kaosztorys — kosztorys ofertowy, o ktorym mowa § 9 ust. 2 niniejszej umowy,

8.11. STWIORSB - specyfikacje techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych.

§2

Terminy realizacji

Strony ustalajg nast¢pujace terminy realizacji przedmiotu umowy:

1.
2.
3.

Termin rozpoczecia: od dnia podpisania umowy.
Termin zakonczenia: 36 miesiecy od daty zawarcia umowy.
Termin zakonczenia realizacji przedmiotu umowy jest ostatecznym terminem przekazania
wykonanych prac wraz z kompletem wszystkich dokumentéw (w tym prawomocnej decyzji
pozwolenia na uzytkowanie obiektu) i podpisania bezusterkowego koncowego protokotu odbioru
przedmiotu zamowienia.
Wykonawca zobowigzany jest do zaplanowania 1 zorganizowania robot budowlanych w sposob
umozliwiajacy ich zakonczenie w takim terminie, aby przy uwzglednieniu czasu niezbednego dla
organizacji czynnosci odbioru mozliwe bylo dokonanie bezusterkowego koncowego odbioru
przedmiotu umowy w terminie wskazanym w ust. 2 niniejszego paragrafu.
Przez termin wykonania przedmiotu umowy rozumie si¢ dzien podpisania przez Strony
bezusterkowego koncowego protokotu odbioru przedmiotu umowy.
Wykonawca ma obowigzek niezwlocznego powiadomienia Zamawiajgcego o wystgpieniu
jakichkolwiek zagrozen majacych wptyw na realizacj¢ przedmiotu umowy.
Zmiany dokumentacyjne, co, do ktorych Strony uzgadniajg, Zze nie maja wplywu na czas
wykonania zadania, nie uprawniaja Wykonawcy do zmiany terminu wykonania przedmiotu
umowy.

§3

Obowiazki Zamawiajacego

Zamawiajacy zobowigzuje si¢ do:

1.

protokolarnego przekazanie terenu budowy i dokumentacji projektowej w terminie 7 dni od dnia
zawarcia niniejszej umowy,
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zapewnienia nadzoru inwestorskiego,

uczestniczenie w radach budowy zwotywanych przez Wykonawce,

dokonania odbiorow czesciowych i koncowego przedmiotu umowy po jego wykonaniu,
zaptaty wynagrodzenia za wykonany przedmiot umowy.

§4

Obowiazki i oSwiadczenia Wykonawcy

Wykonawca zobowiagzuje si¢ do:

1.1.

1.2.

1.3.
1.4.

1.5.

1.6.

1.7.

1.8.

1.9.

1.10.

wykonania przedmiotu umowy zgodnie z dokumentacja projektowa i STWiIORB, zapisami
SWZ, zasadami wiedzy technicznej, sztuki budowlanej i obowigzujacymi przepisami
Rzeczypospolitej Polskiej, a w szczegdlnosci ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo
Budowlane (Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 z pdzn. zm.), obowigzujacymi normami
technicznymi, opracowaniami typowymi, standardami, zasadami sztuki budowlanej
(rozumianej jako szeroko pojety profesjonalizm, posiadany zasob doswiadczenia i wiedzy z
zakresu budownictwa), etyka zawodowsg, przepisami w zakresie bhp i ppoz., normami
budowlanymi i poleceniami Zamawiajacego,

doktadnego zapoznania si¢ z uwarunkowaniami wystepujagcymi w obiekcie przed
przystapieniem do wykonywania robot, a nastgpnie do ich uwzglednienia w trakcie
realizacji prac,

protokolarnego przejecia terenu budowy,

dokonania (przed rozpoczeciem robodt) inwentaryzacji fotograficznej i opisowej obiektow
budowlanych na terenach przyleglych oraz drdg, tras dostepu i urzadzen obcych na placu
budowy, jak 1 w jego otoczeniu, ktorych stan moze ulec pogorszeniu w wyniku prowadzenia
robot budowlanych. O terminie przeprowadzenia inwentaryzacji Wykonawca powiadomi
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i Zamawiajgcego. Z czynno$ci inwentaryzacji
sporzadza si¢ protokot, ktory podlega zatwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego i Zamawiajacego,

utrzymania istniejgcego Statego dostepu do wszystkich nieruchomosci potozonych na
terenach przylegtych do placu budowy przez caty okres trwania umowy,

dostarczenia wszystkich dokumentow umozliwiajacych zgloszenie robot budowlanych do
Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego,

statego, cigglego nadzoru technicznego i osobowego nad prowadzonymi robotami i
podlegtymi pracownikami,

oznakowania i zabezpieczenia terenu budowy na swoj koszt z zachowaniem najwyzszej
starannosci, prowadzenie robot w sposéb jak najmniej ucigzliwy dla uzytkownikow
nieruchomosci i nieruchomosci sasiednich oraz nieblokowania drog dojazdowych,
dokonania uzgodnien w zakresie terminéow wykonania prac z uzytkownikami
istniejacego obiektu oczyszczalni oraz Zamawiajacym na kazdym etapie
prowadzonych prac,

prowadzenie robot budowlanych w taki sposob, aby:
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1.11.
1.12.

1.13.

1.14.

1.15.

1.16.

1.17.

1.18.

1.10.1. umozliwi¢ ciggla i niezaklécona w Zaden sposéb prace istniejacej oczyszczalni
sciekéw, punktu selektywnej zbiorki odpadéw oraz punktu zlewnego
dowozonych Sciekow,

1.10.2. nie naraza¢ pracownikéw, mieszkancow i osob trzecich na niebezpieczenstwa i
uciazliwosci  wynikajace 2z przeprowadzonych robot budowlanych.
Kazdorazowa realizacja prac powodujaca utrudnienia w funkcjonowaniu
obiektu (istniejaca oczyszczalnia Sciekow, punkt zlewny dowozonych $ciekow,
punkt selektywnej zbiorki odpadow) musi by¢ uzgodniona uprzednio z
zarzadcami obiektu oraz Zamawiajacym. Nie dopuszcza si¢ mozliwosci zmian
czasu pracy oraz czasowego zamkniecia obiektu. Roboty najbardziej ucigzliwe
nalezy na biezaco uzgadniaé z Zamawiajacym i uzytkownikami obiektu.

1.10.3. istniejacy obiekt w trakcie realizacji umowy nie przekroczyl z winy
Wykonawcy norm wynikajacych z obowigzujacych przepisow prawa, w tym
przepiséw ochrony srodowiska i pozwolenia wodnoprawnego. W przypadku
przekroczenia norm w trakcie realizacji umowy z winy Wykonawcy,
Wykonawca zobowigzany jest do ponoszenia wszystkich oplat i kar z tego
tytulu,

1.10.4. unikna¢ zanieczyszczenia odpadami stalymi jak i cieklymi w tym nie dopuscié
do zanieczyszczenia Srodowiska gruntowo — wodnego,

zapewnienia przej$¢ komunikacyjnych w rejonie realizowanych robot,

utrzymania na biezaco ladu i porzadku na terenie budowy w trakcie prowadzenia

robot, usuwania na biezgco zbednych materialow, odpadoéw i $Smieci wraz z ich

utylizacjq oraz uporzadkowanie terenu prowadzonych robot po ich zakonczeniu,

Zabezpieczenia pomieszczen, drog komunikacji 1 transportu, z ktorych korzysta¢ bedzie na

potrzeby realizacji zamowienia oraz funkcjonujgacych w nich urzadzen 1 wyposazenia przed

uszkodzeniami, ktore mogg spowodowaé roboty realizowane w ramach przedmiotu umowy,
zabezpieczenia przed zniszczeniem lub uszkodzeniem zadrzewien, istniejacych instalacii,
urzadzen i obiektow na terenie prowadzonych robdt oraz w ich bezposrednim otoczeniu

(z przywrdceniem ich do stanu pierwotnego w przypadku zniszczen),

niezwlocznego informowania Zamawiajacego oraz Inspektora nadzoru inwestorskiego o

zaistniatych problemach lub okoliczno$ciach, ktore moga wpltynaé na jakos$¢ lub termin

zakonczenia robot,

niezwlocznego zawiadomienia Zamawiajagcego oraz Inspektora nadzoru inwestorskiego w

przypadku stwierdzenia wady dokumentacji projektowej, na podstawie, ktorej realizowane

jest zadanie,

wstrzymania robdt budowlanych w przypadku stwierdzenia mozliwosci powstania

zagrozenia oraz bezzwloczne zawiadomienie 0 tym Zamawiajgcego i wlasciwych organow,

stosowania materialbw zgodnych z wymaganiami sprecyzowanymi w SWZ oraz

dokumentacji projektowej. Zaproponowane materiaty nie moga by¢ gorszej jakosci niz w

dokumentacji, zgodnie z zasadami rownowaznosci opisanymi w SWZ 1 ze zlozong oferta
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1.19.

1.20.

1.21.

1.22.

1.23.

1.24.

1.25.

1.26.

1.27.

1.28.

1.29.

Wykonawcy. Zastosowane materiaty i urzadzenia muszg posiada¢ odpowiednie certyfikaty,

atesty i dopuszczenia do stosowania itp.,

usuni¢cia ewentualnych szkod/awarii powstatych w czasie realizacji przedmiotu umowy z

przyczyn lezacych po jego stronie,

zabezpieczenia drog prowadzacych do placu budowy przed zniszczeniem spowodowanym

srodkami transportu Wykonawcy lub jego Podwykonawcow,

uzyskania dodatkowych zezwolen zwigzanych z bezposrednim prowadzeniem robot,

wymaganych na terytorium Polski, od wtasciwych wladz/podmiotow/instytucji na wiasny

koszt (w szczegdlnosci takie zezwolenia moga dotyczy¢ pozwolen na tymczasowa zmiang

organizacji ruchu, zajecie pasa drogowego, pozwolen na przektadanie medidw itp.),

przeprowadzenia wszelkich prob, pomiarow, sprawdzen oraz odbiorow przewidzianych

dokumentacjg budowlang oraz obowigzujacymi przepisami prawa. O terminach ich

przeprowadzenia Wykonawca winien zawiadomi¢ Zamawiajacego nie pdzniej niz na 3 dni

robocze przed terminem wyznaczonym do dokonania prob, sprawdzen, pomiarow,

odbiorow itp.,

przedktadania Zamawiajacemu projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg

roboty budowlane, a takze projektu jej zmiany oraz poswiadczonej za zgodno$¢ z

oryginatem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty

budowlane i jej zmian,

przedktadania Zamawiajacemu poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem kopii zawartych

umow o podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sg dostawy lub ustugi oraz ich zmian,

zgloszenia:

1.25.1. do odbioru wykonanych robot ulegajacych zakryciu badz zanikajacych,

1.25.2. do odbioréow czesciowych (objetych wkladem wiasnym i dofinansowaniem),

1.25.3. do odbioru koncowego wykonanego przedmiotu umowy, uczestniczenie w
czynnosciach odbiorowych,

przestrzegania w toku wykonywania robot przepisOw ppoz., bhp 1 innych przepisow prawa

obowigzujacych w budownictwie,

prowadzenia dokumentacji budowy (m.in. dziennika budowy, gromadzenie i

przechowywanie protokotow pomiardw, badan, s$wiadectw materiatlowych, atestow,

certyfikatow na wbudowane materiaty, certyfikatow 1 dokumentéw gwarancyjnych

producentow na wszelkie dostarczone i zamontowane urzadzenia, protokolow obioru robot

zanikowych lub ulegajacych zakryciu itp.) oraz przygotowanie dokumentacji

powykonawczej (w tym dokumentacji niezbednej do uzyskania pozwolenia na

uzytkowanie) i dostarczenie jej Zamawiajgcemu. Wykonawca zobowigzanych jest do

udostepnienia dokumentacji budowy na kazde zagdanie Zamawiajacego i Inspektora nadzoru

inwestorskiego,

wyposazenia obiektow nowej oczyszczalni Sciekow we wszelkie instrukcje, oznakowanie,

sprzet przeciwpozarowy, Ktore wymagane sg przez przepisy szczegolne,

rejestrowanie u producenta dostarczonych 1 zamontowanych urzadzen, jesli jest to

wymagane,
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1.30.

1.31.
1.32.

1.33.

1.34.

1.35.

1.36.

1.37.

1.38.

1.30.

1.40.

1.41.

ubezpieczenia budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa i zapisami niniejszej
umowy,

usunigcia wad stwierdzonych przy odbiorze oraz w okresie udzielonej gwarancji jakosci,
wykonania na swodj koszt i w zakresie niezb¢dnym do realizacji przedmiotu umowy,
przytacza do sieci infrastruktury technicznej na terenie objgtym prowadzonymi robotami na
potrzeby zaopatrzenia budowy w media tj. energi¢ elektryczna, wode, ciepto itp. oraz
dostarczenia wszelkiej aparatury koniecznej do korzystania z tych mediow i1 pomiaru
zuzytych ilosci (jesli dotyczy),

ponoszenia kosztow zwigzanych z dostawa i zuzyciem wody oraz energii elektrycznej,
wywozu $mieci, odprowadzania $ciekOw i1 nieczysto$ci, organizacji i utrzymania zaplecza
socjalnego dla swoich pracownikow, wspolpracownikow, Podwykonawcow, dozoru placu
budowy, telefonow, taczy telekomunikacyjnych, ciepta technologicznego, na podstawie
zawartych uméw z dostawcami tych ustug, o ile beda one konieczne do prawidtowej
realizacji przedmiotu umowy (jesli dotyczy),

zapewnienia cigglo$§ci waznos$ci przez caly okres realizacji przedmiotu umowy
ubezpieczenia od odpowiedzialno$ci cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalnosci
zwigzanej z przedmiotem zamowienia na sum¢ okreslong w SWZ,

zapewnienia obstugi geodezyjnej, a takze sporzadzenia inwentaryzacCji powykonawczej
geodezyjnej 1 ztozenia we wlasciwym miejscowo urzedzie geodezji i kartografii w terminie
nie pdzniejszym niz do dnia przystagpienia do odbioru koncowego robot,

protokolarne przekazanie/zwrocenie Zamawiajagcemu placu budowy po zakonczeniu robot
budowanych w terminie wspolnie ustalonym przez Strony, przy udziale Inspektora nadzoru
inwestorskiego (jezeli zostal ustanowiony), a w przypadku braku porozumienia Stron co do
terminu przekazania placu budowy - w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego, nie
pozniej niz w ciggu 7 dni od dnia dorgczenia Wykonawcy wezwania Zamawiajacego do
przekazania/zwrotu placu budowy.

udzial w czynnosciach kontrolnych prowadzonych przez wilasciwe stuzby w trakcie
procedury pozyskania prawomocnego pozwolenia na uzytkowanie,

wykonanie wszelkich ewentualnych robot wymaganych przez organy administracji
publicznej oraz organy opiniujgce i prowadzace czynno$ci kontrolne w toku pozyskiwania
uprawomocnionego pozwolenia na uzytkowanie obiektu bedacego przedmiotem
zamoOwienia (Panstwowa Straz Pozarna, Panstwowa Inspekcja Sanitarna, Powiatowy
Inspektorat Nadzoru Budowlanego),

przygotowanie kompletnej dokumentacji powykonawczej] w zakresie niezbednym do
uzyskania prawomocnego pozwolenia na uzytkowanie,

uzupehienia lub skorygowania dokumentacji powykonawczej w zakresie wskazanym przez
wlasciwe stuzby prowadzace czynnosci kontrolne w toku pozyskiwania uprawomocnionego
pozwolenia na uzytkowanie,

uzyskanie w imieniu Zamawiajgcego prawomocnego pozwolenia na uzytkowanie po
zakonczeniu realizacji robot budowlanych.
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1.42. Wyliczenie obowiazkow Wykonawcy zawarte w ust. 1 pkt 1.1-1.41 niniejszego paragrafu

nie ma charakteru zupelnego, nie wyczerpuje zakresu zobowigzan Wykonawcy
wynikajacego z umowy i nie moze stanowi¢ podstawy do odmowy wykonania przez
Wykonawce czynno$ci nie wymienionych wprost w umowie, a niezb¢dnych do nalezytego
wykonania przedmiotu umowy.

Oswiadczenia Wykonawcy:

2.1.

2.2.

2.3.

2.4.

2.5.

2.6.

2.7.

Wykonawca o$wiadcza, ze zapoznatl si¢ z zakresem prac oraz terenem budowy i uznaje je za
kompletng i wystarczajaca podstawe do wykonania przedmiotu zamowienia.
Wykonawca o$§wiadcza, ze posiada wiedze, doswiadczenie, uprawnienia i $Srodki niezbedne
do realizacji przedmiotu umowy oraz zobowiazuje si¢ wykonac go z nalezytg staranno$cia
przyjmujac na siebie odpowiedzialnos¢ za poprawnos$¢ techniczng, merytoryczng i
organizacyjng przedmiotu zamowienia.
Wykonawca o$§wiadcza, ze przyjmuje do widomosci, ze:
2.3.1. Przedmiot niniejszej umowy jest wspolfinansowany ze Srodkéw: Rzadowego
Funduszu Polski Lad: Program Inwestycji Strategicznych.
2.3.2. Nieterminowe lub nienalezyte wykonanie umowy, badz jej niewykonanie moze
narazi¢ Zamawiajgacego na utrate przyznanego dofinansowania.
2.3.3. Zasady wyplaty wynagrodzenia wskazane w niniejszej umowie zostaly ustalone
zgodnie z zasadami wskazanymi w :
2.3.3.1. Uchwale RM,
2.3.3.2. Regulaminie BGK,
2.3.3.3. Promesie z Rzadowego Funduszu Polski Lad: Program Inwestycji
Strategicznych Nr Edycja2/2021/3791/PolskiLad.
Wykonawca o$swiadcza, ze bedac sSwiadomym tresci dokumentéow wskazanych
w ust. 2 pkt 2.3.3. niniejszego paragrafu, godzi si¢ na zasady wyplaty wynagrodzenia
wykonawcy wskazane w niniejszej umowie oraz dokumentach wskazanych w ust. 2 pkt
2.3.3. niniejszego paragrafu.
Wykonawca oSwiadcza, ze zasady wyplaty wynagrodzenia wskazane w niniejszej
umowie nie bedg podlegaly zmianom, ktore bylyby niezgodne z dokumentami
wskazanymi w ust. 2 pkt 2.3.3. niniejszego paragrafu (za wyjatkiem zmian
wprowadzonych przez BGK).
Wykonawca oSwiadcza, iz jest Swiadomy ryzyk wynikajacych z zawartej umowy,
w tym z pochodzeniem Srodkow na sfinansowanie inwestycji z Rzagdowego Funduszu
Polski Lad: Program Inwestycji, a ponadto oSwiadcza, iz posiada niezbedne zasoby
techniczne, personalne i finansowe niezbedne do zapewnienia finansowania inwestycji
w czeSci niepokrytej wkladem wlasnym Zamawiajacego, na czas poprzedzajacy
wyplate lub wyplaty transz dofinansowania przez Banku Gospodarstwa Krajowego z
Programu w ramach udzielonej wstepnej Promesy
Wykonawca o$wiadcza, ze:
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2.7.1. jest Swiadomy ryzyk umownych, w tym zwigzanych z pochodzeniem Srodkow
na zaplate jego wynagrodzenia, w szczegélnosci zasad rozliczenia niniejszej
umowy wynikajacych z Programu Inwestycji Strategicznych Rzadowego
Funduszu Polski Lad,

2.7.2. akceptuje fakt uzaleznienia mozliwo$ci wyplaty przez Zamawiajacego kwoty
okreslonej w fakturze Wykonawcy od wyplaty transzy z Programu przez BGK
oraz mozliwos$ci nieterminowej zaplaty faktury.

2.8. Wykonawca o$wiadcza, ze wszelkie dane, dokumenty i informacje pozyskane w trakcie
realizacji zadania wykorzysta wylacznie w celu wykonania tegoz zadania, a dane osobowe
bedzie chroni¢ zgodnie z ustawg z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych
(Dz. U. 2019 poz. 1781 z pdzn. zm.). Dotyczy to takze Podwykonawcoéw oraz dalszych
Podwykonawcow.

2.9. Wykonawca o$wiadcza, ze wypehit obowigzki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art.
14 RODQ® wobec 0s6b fizycznych, od ktérych dane osobowe bezposrednio lub posrednio
pozyskalem w celu ubiegania si¢ o udzielenie zamowienia publicznego w niniejszym
postgpowaniu. Dotyczy to rowniez Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcow.

2.10. Wykonawca o$wiadcza, ze zaznajomit si¢ warunkami, w ktorych beda realizowane roboty,
w tym szczego6lnie z uksztaltowaniem terenu budowy, z mozliwo$ciami urzadzenia zaplecza
budowy, warunkami hydrologicznymi, mozliwo$ciami zasilania w energi¢, wode i inne
media, ze stanem droég dojazdowych, urzadzeniami telekomunikacyjnymi, mozliwo$ciami
zakwaterowania zatogi itp. oraz uwzglednit je w kalkulacji wynagrodzenia. Zaklada sie, ze
Wykonawca uwzglednil w wynagrodzeniu réwniez inne warunki lokalne rozpoznane
we wlasnym zakresie oraz ze umozliwiaja one wlasciwe wykonanie przedmiotu
umowy.

2.11. Wykonawca oswiadcza, ze zaznajomi Si¢ z umiejscowieniem wszystkich istniejacych
instalacji, takich jak odwodnienie, linie i stupy telefoniczne i elektryczne, $wiattowody,
wodociggi i podobne, przed rozpoczeciem jakichkolwiek wykopoéw lub innych prac
mogacych uszkodzi¢ istniejagce instalacje. Kazdorazowo przed przystgpieniem do
wykonywania robét ziemnych, kontrolne wykopy beda wykonane w celu zidentyfikowania
podziemnej instalacji, ktorej uszkodzenie moze stanowi¢ zagrozenie bezpieczenstwa ruchu.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie uszkodzenia drog, rowoéw odwadniajacych,
wodociggow 1 gazociggow, shupéw 1 linii energetycznych, kabli, punktow osnowy
geodezyjnej i instalacji jakiegokolwiek rodzaju spowodowane przez niego lub jego
Podwykonawcoéw podczas wykonywania robot. Wykonawca niezwlocznie naprawi wszelkie
powstate uszkodzenia na wtasny koszt, a takze, jesli to konieczne, przeprowadzi inne prace
nakazane przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Wykonawca bedzie zobowigzany
uzyska¢ wszelkie konieczne zgody i1 zezwolenia wladz lokalnych, przedsigbiorstw i
wlasdcicieli, wymagane do niezbednego zdemontowania istniejacych instalacji,

® RODO - Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony
0sob fizycznych w zwiazku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz
uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogélnie rozporzadzenie o ochronie danych) — Dz. Urz. E L 119 z dn. 04.05.2016 r. str. 1.
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zamontowania instalacji tymczasowych, usunigcia instalacji tymczasowych 1 ponownego
zamontowania istniejacych instalacji, kazdorazowo na podstawie uzgodnien poczynionych z
Inspektorem.

3. Stosowanie materialow i urzadzen:

3.1.

3.2.

3.3.

3.4.

3.5.

Uzyte materiaty/urzadzenia musza by¢ nowe i odpowiadaé, co do jakosci wyrobom
dopuszczonym do obrotu i stosowania w budownictwie, okreslonych odrgbnymi przepisami
prawa, m.in. art. 10 ustawy Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 z p6zn. zm.) oraz
ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1213 z
pézn. zm.). Dodatkowo urzadzenia wymienione w Rozporzadzeniu Ministra Spraw
Wewngtrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu wyrobow
stuzacych zapewnieniu bezpieczenstwa publicznego lub ochronie zdrowia i zycia oraz
mienia, a takze zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobow do uzytkowania (Dz.U z
2007 r. nr 143 poz. 1002 z p6zn. zm.), muszg posiada¢ wszelkie aprobaty techniczne, atesty,
certyfikaty, zatwierdzenia, $wiadectwa dopuszczenia CNBOP w zakresie wymaganym
przez obowigzujace przepisy prawa.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty muszg by¢ zgodne z dokumentacja
projektowa i STWiORB. W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w peni zgodne z
dokumentacjg projektowa lub STWiORB 1 wplynie to na niezadowalajaca jakos¢ robot
budowlanych, to takie materialy zostang zastgpione innymi, a elementy wykonane beda
rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

Wykonawca zobowigzany jest do wnioskowania do Inspektora Nadzoru o zatwierdzanie
materialow i urzadzen, przy czym w przypadku wnioskowania o zastosowanie materiatow i
urzadzen rownowaznych lub nie opisanych w dokumentacji projektowej zatwierdzenie
bedzie wymagato uzgodnienia z Zamawiajacym i/lub Projektantem.

Wykonawca zobowigzany bedzie do wykonywania dodatkowych badan materiatow lub
robot budzacych watpliwosci Inspektora Nadzoru 1 Zamawiajacego co do ich jakosci,
nie wykraczajacych poza zakres przedmiotu zamowienia,

Wykonawca jest zobowigzany przedstawi¢ Zamawiajacemu wzory proponowanych
materialow wykonczeniowych i pozyska¢ akceptacje materialow do zastosowania w
ramach realizacji przedmiotu umowy.

4. Zagospodarowanie odpadéw budowalnych:

4.1.

4.2.

Wykonawca jest wytworcg odpadow w rozumieniu przepisow ustawy z dnia 14 grudnia
2012 r. o odpadach. Wykonawca w trakcie realizacji zamowienia ma obowigzek w
pierwszej kolejnosci poddania odpadéw budowlanych odzyskowi, z zastrzezeniem ust. 4 pkt
4.3. niniejszego paragrafu, a jezeli z przyczyn technologicznych jest on niemozliwy lub
nieuzasadniony z przyczyn ekologicznych lub ekonomicznych, Wykonawca zobowigzany
jest do przekazania powstatych odpadow do unieszkodliwienia.

Odpady budowlane, ktore mogg zosta¢ poddane odzyskowi, W szczegdlnosci destrukt, gruz,
beton, itp., Wykonawca zobowigzany jest zagospodarowaé we wilasnym zakresie zgodnie
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4.3.

4.4,

4.5.

4.6.

obowigzujacymi przepisami, chyba ze w trakcie wykonywania robot Zamawiajacy
postanowi o ich wykorzystaniu na jego potrzeby

W przypadku podjg¢cia przez Zamawiajacego decyzji o wykorzystaniu zdemontowanych
urzadzen i1 materiatbw na jego wlasne potrzeby Wykonawca zobowigzany jest ztozy¢
odpady w miejscu wskazanym przez Zamawiajacego bez dodatkowego wynagrodzenia.
Wszystkie materialy pochodzace z prowadzonych w ramach przedmiotowej inwestycji
robot, wymagajace wywozu, nienadajace si¢ do ponownego wykorzystania, pochodzace z
robot rozbiorkowych Wykonawca wywiezie i1 zutylizuje na wlasny koszt.

Wytworzone podczas prac rozbiorkowych odpady Wykonawca zobowigzany jest
segregowa¢ w miejscu ich wytworzenia i magazynowac selektywnie do czasu wywozu z
placu rozbiodrki. Wykonawca jest zobowigzany do sukcesywnego ich usuwania w sposob
zapewniajacy, ze nie bgda si¢ gromadzily nadmiernie — nie rzadziej niz co 14 dni.
Wykonawca zobowigzany jest udokumentowaé¢ Zamawiajagcemu sposob gospodarowania
odpadami jako warunek dokonania odbioru koncowego realizowanego zamodwienia i
dokumenty te powinien przedstawi¢ Zamawiajagcemu wraz ze zgloszeniem do odbioru
koncowego.

. Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania w czasie realizacji przedmiotu umowy
obowiazujacych przepisow prawa, w tym przepisow dotyczgcych ochrony przyrody:

5.1.

5.2.

5.3.

5.4.

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. z 2022 r. poz. 916 z p6zn.
zm.),

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz.U. z 2022 r. poz. 2556 z
pozn. zm.),

Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierzat (Dz. U. z 2022 r. poz. 572 z pdzn.
zm),

Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2022 r. poz. 699 z p6zn. zm.).

. Wykonawca zobowiazany jest do biezacego sporzadzania Raportow dotyczacych postepu

prac zwiazanych z realizacja niniejszej umowy w nastepujacy sposob:

6.1.
6.2.
6.3.

6.4.
6.5.

raporty nalezy sporzadza¢ nie rzadziej niz raz na miesiac,

raporty nalezy przedktada¢ Zamawiajacemu i Inspektorowi nadzoru inwestorskiego,

pierwszy raport Wykonawca opracuje po zakonczeniu pierwszego pelnego miesigca

kalendarzowego liczac od dnia zawarcia niniejszej Umowy,

okresy raportowania ustala si¢ w miesigcach kalendarzowych,

raporty winny zawiera¢ m.in.:

6.5.1. informacje o podmiotach zaangazowanych w realizacje¢ robot (w tym
Podwykonawcach i dalszych Podwykonawcach),

6.5.2. postep realizacji projektu, w tym postep prac projektowych, robot budowlanych,
produkcji urzadzen 1 materiatdéw, dostaw na budowe,

6.5.3. poroéwnanie postepu planowanego i rzeczywistego na bazie sporzadzonego
Harmonogramu Rzeczowo-Finansowego,
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6.5.4. glowne planowane dzialania w kolejnym okresie sprawozdawczym,

6.5.5. informacje dotyczace zapewnienia jakosci, proby, odbiory, wnioski materiatowe,
6.5.6. problemy na budowie,

6.5.7. inne sprawy dotyczace umowy, majace wpltyw na jej wykonanie.

7. Wykonawca zobowiazany jest do organizowania narad koordynacyjnych z udzialem
przedstawicieli Wykonawcy, Kierownikéw budowy, Zamawiajacego, Inspektorow nadzoru
inwestorskiego, przedstawicieli Podwykonawcow (jesli dotyczy) oraz innych zaproszonych
gosci w celu omdwienia biezacych spraw dotyczacych wykonania i zaawansowania robot, w
szczegolnosci dotyczacych postgpu prac, ewentualnych nieprawidlowosci w wykonywaniu
przedmiotu umowy lub zagrozenia terminowego wykonania umowy. Narady koordynacyjne
odbywac si¢ beda co najmniej raz na kwartal oraz na wniosek Zamawiajacego w terminie
wyznaczonym przez Zamawiajacego.

8. Wykonawca zobowiazany jest do przeprowadzenia bezplatnego instruktazu z zakresu
obstugi przedmiotu umowy dla przedstawicieli Zamawiajacego. Protokél z
przeprowadzonego szkolenia wraz z wykazem osob przeszkolonych, zostanie sporzgdzony
przez Wykonawce w 2 egzemplarzach, po 1 egzemplarzu dla Zamawiajacego i Wykonawcy.

§5

Szczegolne warunki realizacji

1. Z uwagi na charakter obiektu (istniejaca oczyszczalnia Sciekow, punkt selektywnej zbiorki
odpadow, punkt zlewny dowozonych S$ciekéw) nalezy przewidzie¢ prowadzenie robot
budowlanych w taki sposob, aby:

1.1. umozliwi¢ ciagla i niezaklocona w Zaden sposob prace istniejacej oczyszczalni Sciekow,
punktu selektywnej zbiorki odpadow oraz punktu zlewnego dowozonych $ciekow,

1.2. nie naraza¢ pracownikéw, mieszkancow i oséb trzecich na niebezpieczenstwa i
uciazliwosci wynikajace z przeprowadzonych robét budowlanych. Kazdorazowa
realizacja prac powodujaca utrudnienia w funkcjonowaniu obiektu (istniejaca
oczyszczalnia $ciekow, punkt zlewny dowozonych $ciekéw, punkt selektywnej zbiorki
odpadow) musi by¢ uzgodniona uprzednio z zarzadcami obiektu oraz Zamawiajacym.
Nie dopuszcza si¢ mozliwosci zmian czasu pracy oraz czasowego zamkniecia obiektu.
Roboty najbardziej uciazliwe nalezy na biezaco uzgadnia¢ z Zamawiajacym i
uzytkownikami obiektu.

1.3. istniejacy obiekt w trakcie realizacji umowy nie przekroczyl z winy Wykonawcy norm
wynikajacych z obowigzujacych przepisow prawa, w tym przepisow ochrony
srodowiska i pozwolenia prawnego. W przypadku przekroczenia w trakcie realizacji
robot umowy z winy Wykonawcy, Wykonawca zobowigzany jest do ponoszenia
wszystkich oplat i kar z tego tytulu.,
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1.4. uniknaé zanieczyszczenia odpadami stalymi jak i cieklymi w tym nie dopusci¢ do
zanieczyszczenia Srodowiska gruntowo — wodnego,

Ze wzgledu na czynny charakter obiektu i jego specyfike (obiekt uzytecznosci publicznej)
moga wystapi¢ przerwy w realizacji prac, zarowno kilkugodzinne, jak i calodobowe, ktére
moze zarzadzi¢ Zamawiajacy lub osoby przez niego wyznaczone, a zarzadzenie przerwy
moze nastapi¢ ustnie, w sposob nagly, bez wyprzedzajacej informacji. W przypadku braku
mozliwosci prowadzenia jakichkolwiek robot w zwigzku z sytuacjg opisang powyzej,
zastosowanie beda mialy zapisy § 17 ust. 2 pkt 2.7. Wykonawcy nie przysluguje roszczenie
finansowe z tego tytulu.

Wykonawcy zobowigzany jest do informowania — z min. 5-dniowym wyprzedzeniem (dni

robocze) — Zamawiajacego 0 dzialaniach, ktérych podjecie moze spowodowaé utrudnienia

dla spolecznosci lokalnej, takich jak: przekladanie, odci¢cie wodociagow, kanalizacji lub
innych mediéw uzytecznosci publicznej, transporty ponadnormatywne itp.

Wstep na teren budowy:

4.1. Wpykonawca zobowiazuje si¢ do umozliwienia wstepu na teren budowy pracownikom
organow nadzoru budowlanego, do ktorych nalezy wykonywanie zadan okreslonych ustawag
Prawo Budowlane oraz udost¢pnienia im danych i informacji wymaganych tg ustawa.

4.2. Przedstawiciele Zamawiajacego wskazani w niniejszej umowie w okresie realizacji
przedmiotu zamoéwienia beda mieli pelny dostep do wszystkich czesci terenu budowy oraz
wszelkiej dokumentacji dotyczacej budowy.

4.3. Wykonawca zobowigzuj¢ si¢ nadto umozliwi¢ wstep na teren budowy innym pracownikom,
ktérych Zamawiajacy wskaze w okresie realizacji przedmiotu umowy.

§6
Potencjal Wykonawcy

Wykonawca o$wiadcza, ze w celu realizacji umowy zapewni odpowiednie zasoby techniczne oraz
personel posiadajagcy umiejetnosci, doswiadczenie, wiedz¢ oraz wymagane uprawnienia, w
zakresie niezbednym do wykonania przedmiotu umowy.

Wykonawca o$wiadcza, ze dysponuje odpowiednimi $rodkami finansowymi umozliwiajacymi
wykonanie przedmiotu umowy.

Wykonawca ustanawia Pana/Pania: ..............o.iiiiiiiitii e ,
jako Koordynatora realizacji niniejszej Umowy, tel. ..........ooiiiiiiiiiiiiiiie e

Wykonawca ustanawia Pana/Pania: ...........oooiiiiiiiiiiiii i e ,
jako Kierownika Budowy, tel. ..................... , ktory jest uprawniony do dziatania w zwigzku z
realizacja umowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa.

Wykonawca ustanawia Pana/Pania: ............ooiiiiiiiiii i e ,
jako Kierownika Robét Elektrycznych, tel. ..................... , ktory jest uprawniony do dziatania

w zwigzku z realizacjg umowy zgodnie zobowigzujacymi przepisami prawa.
Wykonawca ustanawia Pana/Pania: .............o.oiiieiniiiitiii i, ,
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jako Kierownika Robét Sanitarnych, tel. ..................... , ktory jest uprawniony do dzialania w

zwiagzku z realizacja umowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa.

Kierownik budowy, w szczegolno$ci, zobowigzany jest do:

7.1.

7.2.
7.3.

7.4.

7.5.

7.6.

7.1.
7.8.

7.9.

7.10.

7.11.

7.12.

Ztozenia Zamawiajagcemu os$wiadczenia o przyjeciu obowigzkéw kierownika budowy w
ciggu 3 dni roboczych od dnia przekazania placu budowy,

prowadzenia dziennika budowy,

przed wbudowaniem, przedktadania Inspektorowi nadzoru wnioskow o zatwierdzenie do
wbudowania materiatow,

zglaszania Inspektorowi nadzoru do sprawdzenia lub odbioru wykonane roboty ulegajace
zakryciu badz zanikajace oraz zapewnienie dokonania wymaganych przepisami lub
ustalonych w dokumentacji projektowe;j prob i badan przed zgtoszeniem ich do odbioru,
informowania Zamawiajacego (Inspektora nadzoru), za posrednictwem poczty
elektronicznej, o terminie zakrycia robdt ulegajacych zakryciu oraz terminie odbioru robot
zanikajacych (jezeli Wykonawca nie poinformowal o tych faktach Inspektora nadzoru
zobowigzany jest odkry¢ roboty lub wykona¢ otwory niezbgdne do zbadania robot, a
nastepnie przywrocic roboty do stanu poprzedniego),

koordynowania wszystkich prac na budowie pomi¢dzy Podwykonawcami,

uczestniczenia w Radach Budowy, odbiorach, kontroli organéw uprawnionych itp.

pisemnie (wpis do dziennika budowy) oraz drogg elektroniczng informowania Inspektora
nadzoru o terminach odbioru,

uczestniczenia w odbiorze koncowym oraz podczas kontroli organdéw uprawnionych,
niezwlocznego informowania pisemnie i droga elektroniczng Inspektora nadzoru i
Zamawiajacego o problemach lub okoliczno$ciach, ktére moga wptynaé na jakosé robot lub
opoOznienie terminu zakonczenia zadania,

informowania Inspektora nadzoru i Zamawiajagcego o koniecznosci wykonania robot
zamiennych niezwlocznie, lecz nie pozniej niz w terminie 5 dni od daty stwierdzenia
koniecznos$ci ich wykonania,

nadzorowania pracy Kierownika Robdét sanitarnych i Kierownika robot elektrycznych oraz
informowania ich o odbiorach oraz naradach koordynacyjnych.

Wykonawca ma prawo do zmiany osob petnigcych obowigzki ww. kierownikow na inne osoby,

o kwalifikacjach, co najmniej rownych kwalifikacjom wymaganym przez Zamawiajagcego w

postepowaniu o udzielenie zamowienia publicznego prowadzacym do zawarcia umowy, po

pisemnym poinformowaniu Zamawiajacego o zamiarze dokonania zmian i uzyskaniu pisemne;j

akceptacji Zamawiajgcego.

8.1.

Wykonawca musi przedlozy¢ Zamawiajagcemu propozycje zmiany o0sOb petnigcych
obowigzki ww. kierownikow nie pézniej niz 4 dni robocze przed planowanym
skierowaniem do kierowania robotami nowej osoby. Jakakolwiek przerwa w realizacji
przedmiotu umowy wynikajgca z braku ww. osob bedzie traktowana jako przerwa wynikla z
przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstawy do zmiany terminu
zakonczenia robot.
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8.2. Zaakceptowana przez Zamawiajagcego zmiana ww. 0sOb pelnigcych obowigzki ww.
kierownikow winna by¢ dokonana wpisem do dziennika budowy.

8.3.  Skierowanie, bez akceptacji Zamawiajacego, do realizacji zadania innych 0s6b petnigcych
obowigzki ww. kierownikow niz wskazanych w niniejszej umowie (z uwzglgdnieniem
zmian wprowadzonych aneksami moze) stanowi¢ podstawe odstgpienia od umowy przez
Zamawiajacego z winy Wykonawcy.

8.4. Zamawiajacy ma prawo zazada¢ od Wykonawcy zmian 0S6b petlnigcych obowigzki ww.
kierownikow, jezeli uzna, ze ta nie wykonuj ja nalezycie swoich obowigzkow. Wykonawca
obowigzany jest dokona¢ wnioskowanych zmiany w terminie nie dtuzszym niz 7 roboczych
dni od daty zlozenia wniosku przez Zamawiajacego.

Kierownik Budowy, Kierownik Robot Elektrycznych i Kierownik Roboét Sanitarnych zobowigzani

sag do przebywania na placu budowy w trakcie realizacji przedmiotu umowy, zgodnie z

obowigzujacymi przepisami prawa.

(esli dotyczy) Wykonawca oswiadcza, ze podmiot ............. (nazwa podmiotu trzeciego), na

zasoby, ktorego w zakresie zdolnosci technicznej lub zawodowej, sytuacji ekonomicznej lub

finansowej Wykonawca powolywat si¢ sktadajac oferte celem wykazania spelniania warunkéw
udzialu w postgpowaniu o udzielenie zamdéwienia publicznego, bedzie realizowal przedmiot
umowy W zakresie ....................... (w jakim zdolnosci techniczne lub zawodowe, sytuacja
ekonomiczna lub finansowa podmiotu trzeciego byly deklarowane do wykonania przedmiotu
umowy na uzytek postepowania o udzielenie zaméwienia publicznego). W przypadku zaprzestania

wykonywania umowy przez ............... (nazwa podmiotu trzeciego) z jakichkolwiek przyczyn w

powyzszym zakresie Wykonawca bedzie zobowigzany do zastgpienia tego podmiotu innym

podmiotem, posiadajgcym zasoby, ktore stanowily podstawe wykazania spelniania przez

Wykonawce warunkéw udzialu w postgpowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego przy

udziale ww. podmiotu, po uprzednim uzyskaniu pisemnej zgody Zamawiajacego lub zobowigze si¢

do osobistego wykonania czg¢sci zamOwienia powierzonej do realizacji ww. podmiotowi. Przed
udzieleniem zgody, o ktérej mowa w zdaniu poprzednim Zamawiajgcy zbada, czy wobec podmiotu
zastepujacego zachodza przestanki wykluczenia, ktére zostaly przewidziane wzgledem

Wykonawcy w dokumentach zamowienia.

§7

Zatrudnianie na umowe o prace

Na podstawie art. 95 ust. 1 ustawy PZP Zamawiajacy okresla, iz wszelkie czynnosci bezposrednio
zwigzane z realizacjg przedmiotu zamowienia na placu budowy, beda wykonywane przez
osoby zatrudnione przez Wykonawce lub jego Podwykonawcow lub dalszych
Podwykonawcéw na podstawie umowy o prace, o ktorej mowa w art. 22 §1 ustawy z dnia 26
czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tj. Dz. U. z 2022, poz. 1510 z pézn. zm.).

Wymog ten nie dotyczy kierownika budowy, kierownikow robét, dostawcéw materialow
budowlanych oraz innych podmiotéow, swiadczacych ustugi na rzecz wykonania przedmiotu

umowy.
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2. Wykonawca, w ciagu 7 dni roboczych od podpisania umowy, zobowigzany jest przedstawic
Zamawiajagcemu o$wiadczenie wraz z wykazem osob skierowanych do wykonania czynnosci
bezposrednio zwigzanych z realizacjg przedmiotu zamdowienia na placu budowy, z wylaczeniem, o
ktorym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, wystawione odpowiednio przez Wykonawce lub
Podwykonawce lub dalszych Podwykonawcow o zatrudnieniu osob, o ktorych mowa w ust. 1
niniejszego paragrafu, na podstawie stosunku pracy. W przypadku skierowania do wykonania
czynno$ci bezposrednio zwigzanych z realizacjg przedmiotu zamodwienia na placu budowy
pracownika niewymienionego we wczesniej ztozonych wykazach, Wykonawca zobowigzany jest
ztozy¢ Zamawiajacemu oswiadczenie o zatrudnieniu pracownika na podstawie umowy o prace
oraz aktualizacj¢ wykazu. O$wiadczenie i aktualizacja musza by¢ ztozone przed przystgpieniem
pracownika do wykonywania powierzonych mu czynnosci.

2.1. Oswiadczenie to powinno zawiera¢ w szczegdlnosci:

2.1.1. doktadne okreslenie podmiotu sktadajacego oswiadczenie,

2.1.2. date zlozenia o§wiadczenia,

2.1.3. wskazanie, ze objete wezwaniem czynnosci wykonuja osoby zatrudnione na
podstawie umowy o prace¢ wraz ze wskazaniem imienia i nazwiska zatrudnionego
pracownika, daty zawarcia umowy o pracg, rodzaju umowy o prac¢ i zakresu
obowigzkow pracownika,

3. Zamawiajacy, na kazdym etapie prac, uprawniony jest do kontrolowania czy osoby wykonujace
czynnos$ci bezposrednio zwigzane z realizacja przedmiotu zamowienia na placu budowy, pozostaja
w stosunku pracy z Wykonawcg lub Podwykonawcami lub dalszymi Podwykonawcami.

3.1. Na zadanie Zamawiajacego, Wykonawca obowigzany bedzie niezwlocznie udokumentowaé
fakt zatrudniania na podstawie umowy o prace ww. osob i przedlozy¢ zadane przez
Zamawiajacego os$wiadczenie zatrudnionego pracownika, kopie umow o pracg, kopie
drukow ZUS RCA dla kazdego z pracownikéw wymienionych w wykazie osob, o ktorym
mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu, a takze dokumenty potwierdzajace ptatnos¢ sktadek
ZUS za ww. pracownikéw, o ktore zawnioskuje Zamawiajacy na pismie. Wykonawca
przedstawiajac dokumenty, o ktérych mowa wyzej, powinien przekaza¢ je w sposob
nienaruszajacy przepisow dot. ochrony danych osobowych (tj. dokumenty powinny mie¢
odpowiednio zanonimizowane dane, ktore nie sg niezbedne do potwierdzenia formy
zatrudnienia, przy czym imi¢ i1 nazwisko pracownika, dane pracodawcy, data zawarcia
umowy o prace, rodzaj umowy o pracg, wymiar czasu pracy oraz zakres obowigzkow
pracownika muszg by¢ mozliwe do zidentyfikowania).

4. Zamawiajacy, na kazdym etapie prac, uprawniony jest do zadania o$wiadczenia Wykonawcy lub
Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace osob wykonujacych czynnosci,
ktorych dotyczy wezwanie Zamawiajgcego. Oswiadczenie to powinno zawiera¢ w szczegolnosci:
doktadne okreslenie podmiotu sktadajacego oswiadczenie, date zlozenia o§wiadczenia, wskazanie,
ze objete wezwaniem czynnosci wykonuja osoby zatrudnione na podstawie umowy o prac¢ wraz
ze wskazaniem liczby tych osob, imion i nazwisk tych oséb, rodzaju umowy 0 prace i wymiaru
etatu oraz podpis osoby uprawnionej do zlozenia o$wiadczenia w imieniu Wykonawcy lub
Podwykonawcy,
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5. W razie powzigcia watpliwosci, co do prawdziwosci informacji zawartych w o$wiadczeniu, o
ktorym mowa W ust. 2 i 4 niniejszego paragrafu, Zamawiajacy uprawniony jest do wystgpienia do
Panstwowej Inspekcji Pracy z wnioskiem o przeprowadzenie kontroli w zakresie prawidlowos$ci
podstawy zatrudnienia pracownika.

§8
Podwykonawcy

1. W przypadku realizacji czgsci zamowienia przez Podwykonawcow, zgloszonych w sposob
okreslony w Specyfikacji Warunkoéw Zamowienia, zakresy robdt wykonywanych osobiscie przez
Wykonawce i za pomoca Podwykonawcow okreslone zostaly w Zalaczniku nr .... do umowy
(jesli dotyczy).

2. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamierzajacy zawrze¢ umowe O
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, jest obowigzany, w trakcie realizacji
niniejszego zamowienia, do przedtozenia Zamawiajgcemu projektu tej umowy, przy czym
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest obowigzany dotaczy¢ pisemng zgode Wykonawcy
na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy o podwykonawstwo.
2.1. Istotne postanowienia projektu umowy/umowy z Podwykonawcg) lub dalszym

Podwykonawca:

2.1.1. wynagrodzenie dla Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy za wykonanie
danej czesci realizacji zamdéwienia nie moze przekracza¢ wynagrodzenia, jakie
zaoferowal Wykonawca Zamawiajagcemu za te czgsc,

2.1.2. terminy realizacji, nie moga przekracza¢ termindw do jakich zobowigzany jest
Wykonawca na podstawie umowy zawartej z Zamawiajgcym,

2.1.3. termin zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy nie
moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie
zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy: dostawy, ustugi lub roboty
budowlanej,

2.1.4. przedmiotem Umowy o podwykonawstwo jest wytacznie wykonanie, odpowiednio:
robot budowlanych, dostaw lub ustug, ktére $cisle odpowiadaja czgsci zamowienia
okreslonego Umowg zawartg pomiedzy Zamawiajagcym a Wykonawca,

2.1.5. wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo zostaje okreSlone na co
najmniej takim poziomie jako$ci, jaki wynika z Umowy zawartej pomigdzy
Zamawiajacym a Wykonawcg 1 powinno odpowiada¢ stosownym dla tego
wykonania wymaganiom okreslonym w dokumentacji projektowej, STWiORB,
SWZ oraz standardom deklarowanym w ofercie Wykonawcy,

2.1.6. okres odpowiedzialno$ci Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy za wady
przedmiotu umowy o0 podwykonawstwo, nie bedzie krotszy od okresu
odpowiedzialnosci za wady przedmiotu umowy Wykonawcy  wobeC
Zamawiajacego,
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2.2.

2.1.7. Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca sg zobowigzani do przedstawiania
Zamawiajagcemu na jego zadanie dokumentow, o$wiadczen 1 wyjasnien
dotyczacych realizacji umowy o podwykonawstwo,

2.1.8. umowy z Podwykonawcami powinny zawiera¢ postanowienie, zgodnie z ktorym
Podwykonawca bedzie zobowigzany do okazania Wykonawcy i Zamawiajacemu,
na kazdorazowe wezwanie Zamawiajacego lub Wykonawcy dokumentdéw, o
ktorych mowa w § 7 niniejszej umowy, potwierdzajacych fakt zatrudnienia przez
Podwykonawce na podstawie umowy o prace osOb wykonujacych czynnosci
okreslone w opisie przedmiotu zamowienia.

Projekt umowy/umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien:

2.2.1. uzalezniajacych uzyskanie przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce
zaptaty od Wykonawcy lub Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy o
podwykonawstwo od zaptaty przez Zamawiajacego wynagrodzenia Wykonawcy
lub odpowiednio od zaptaty przez Wykonawce wynagrodzenia Podwykonawcy,

2.2.2. uzalezniajacych zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawce Podwykonawcy, od
zwrotu Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy Wykonawcy przez
Zamawiajacego (jezeli dotyczy),

2.2.3. ksztaltujacych prawa i obowiazki Podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz
warunkoéw wyptaty wynagrodzenia, w sposob dla niego mniej korzystny niz prawa i
obowigzki Wykonawcy wynikajace z niniejszej umowy;

3. Termin zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, przewidziany w
umowie o podwykonawstwo, nie moze by¢ dluzszy niz 30 dni od daty dorgczenia wykonawcy,
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku.

4. Zamawiajacy w ciggu 7 dni roboczych od dnia dostarczenia przez Wykonawce projektéw umow z

Podwykonawcami zglosi, w formie pisemnej, zastrzezenia do przedtozonego projektu umowy, 0
ktérym mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu, w przypadku, gdy:

4.1.

4.2.

4.3.

termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przewidziany
w umowie o podwykonawstwo jest dtuzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia Wykonawcy,
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku,

projekt umowy o0 podwykonawstwo zawiera postanowienia niezgodne z art. 463 ustawy
Prawo zamoéwien publicznych,

Art. 463 — Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien ksztattujacych
prawa i obowigzki Podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowien
dotyczacych warunkéw wyptaty wynagrodzenia, w sposob dla niego mniej korzystny niz
prawa i obowigzki Wykonawcy, uksztalttowane postanowieniami umowy zawarte] mi¢dzy
Zamawiajacym a Wykonawca.

projekt umowy o podwykonawstwo nie spelnia wymagan okreslonych w dokumentach
zamoOwienia.

5. Niezgloszenie zastrzezen w formie pisemnej do przedtozonego projektu umowy, o ktérej mowa w
ust. 2 niniejszego paragrafu, w terminie wskazanym w ust. 4 niniejszego paragrafu, uwaza si¢ za
akceptacje projektu umowy przez Zamawiajacego.
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Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamowienia przedktada Zamawiajgcemu
poswiadczong (przez przedkladajacego) za zgodnos¢ z oryginatem kopi¢ zawartej umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

. Zamawiajagcy w ciggu 7 dni roboczych zglasza pisemny sprzeciw do przedtozonej umowy 0

podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w przypadkach, o ktérych mowa w
ust. 4 niniejszego paragrafu.

Niezgloszenie sprzeciwu W formie pisemnej do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okreslonym w ust. 7 niniejszego paragrafu, uwaza
si¢ za akceptacje umowy przez Zamawiajacego.

W przypadku umoéw, ktorych przedmiotem sg dostawy lub ustugi, Podwykonawca przedktada
Zamawiajacemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem kopi¢ zawartej umowy O
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia, z wylgczeniem umow o podwykonawstwo 0 warto$ci mniejszej niz 0,5% wartosci
umowy oraz umow o podwykonawstwo, ktorych przedmiot zostal wskazany przez Zamawiajacego
w dokumentach zamdéwienia. Wytaczenie, o ktorym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy
umow o podwykonawstwo o wartos$ci wigkszej niz 50 000 ztotych.

W przypadku, o ktorym mowa w ust. 9 niniejszego paragrafu, Podwykonawca lub dalszy
Podwykonawca, przedktada poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatlem kopi¢ umowy rowniez
Wykonawcy.

W przypadku, o ktorym mowa W ust. 9 niniejszego paragrafu, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia
jest dluzszy niz okre§lony w ust. 3 niniejszego paragrafu, Zamawiajacy informuje o tym
Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy, pod rygorem wystgpienia o
zaptatg kary umownej.

Przepisy ust. 2-11 niniejszego paragrafu stosuje si¢ odpowiednio do uméw o podwykonawstwo.
Bez uprzedniej zgody Zamawiajacego, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca
nie ma prawa, pod rygorem niewaznosci, zmieni¢ postanowien umowy z Podwykonawca lub
dalszym Podwykonawca.

Niewykonanie obowigzku okreslonego w ust. 2 i 6 niniejszego paragrafu skutkuje brakiem
mozliwosci rozpoczecia robot przez Podwykonawce na placu budowy Zamawiajacego.
Zamawiajacy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowang przez Zamawiajacego
umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktory zawart
przedlozong Zamawiajagcemu umowe¢ o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub
ustugi, w przypadku uchylenia si¢ od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce,
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce.

Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 15 niniejszego paragrafu, dotyczy wylacznie naleznosci
powstatych po zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy 0 podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub po przedlozeniu Zamawiajagcemu poswiadczonej za
zgodno$¢ z oryginalem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub
ustugi.
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Bezposrednia zaptata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek naleznych

Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.

Zamawiajacy ponosi odpowiedzialno$¢ materialng wzgledem Podwykonawcy lub dalszego

Podwykonawcy za wykonane roboty tylko do wysokos$ci wynagrodzenia brutto Wykonawcy.

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajacy umozliwi Wykonawcy zgloszenie w formie

pisemnych uwag dotyczacych zasadno$ci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy

lub dalszemu Podwykonawcy, o ktorych mowa w ust. 15 niniejszego paragrafu. Zamawiajacy

poinformuje o terminie zglaszania uwag, nie krotszym niz 7 dni od dnia dorgczenia tej informacji.

W przypadku zgloszenia uwag, o ktorych mowa w ust. 19 niniejszego paragrafu, w terminie

wskazanym przez Zamawiajacego, Zamawiajacy moze:

20.1. nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty, albo

20.2. ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy
lub dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadnicze] watpliwosci
Zamawiajacego co do wysokos$ci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu platnos¢ sig
nalezy, albo

20.3. dokona¢ bezposredniej zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub  dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadno$¢ takiej
zaptaty.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o

ktorej mowa w ust. 15 niniejszego paragrafu, Zamawiajacy potraci kwote wyptaconego

wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy lub z zabezpieczenia nalezytego

wykonania umowy.

Konieczno$¢ wielokrotnego (wigcej niz dwukrotnie) dokonywania bezposredniej zaptaty

Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, lub konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaptat na

sume¢ wieksza niz 5% wartoSci UmOwy W sprawie zamowienia publicznego moze stanowic

podstawe do odstgpienia 0d umowy w sprawie zamowienia publicznego przez Zamawiajacego.

Przerwa w realizacji rob6t wynikajaca z braku Podwykonawcy, bedzie traktowana jako przerwa

wynikta z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i bedzie stanowié podstawe naliczenia kar

umownych.

Wykonawca odpowiada za dzialania i =zaniechania Podwykonawcow lub dalszych

Podwykonawcow jak za dzialania wiasne.

Wykonawca w trakcie realizacji zamowienia moze zmieni¢ lub zrezygnowa¢ z Podwykonawcy.

Jezeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktorego zasoby wykonawca

powotywat sie, na zasadach okreslonych w art. 118 ust. 1 ustawy PZP, w celu wykazania

spetniania warunkéw udziatu w postgpowaniu lub kryteridw selekcji, Wykonawca jest obowigzany

wykaza¢ Zamawiajgcemu, iz proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie

spelnia je w stopniu nie mniejszym niz Podwykonawca, na ktérego zasoby Wykonawca

powolywatl si¢ w trakcie postepowania o udzielenie zamowienia.

W przypadku dokonania zmiany niniejszej umowy na podstawie § 20 umowy, Wykonawca

zobowigzany jest, w terminie 5 dni roboczych, do zmiany wynagrodzenia przystugujacego
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Podwykonawcy, z ktorym zawart umowe na roboty budowlane lub ustugi obowigzujaca przez

okres przekraczajacy 6 miesiecy, W zakresie odpowiadajagcym zmianom cen materiatow lub
kosztow dotyczacych zobowigzania Podwykonawcy.
W sytuacji, o ktorej mowa wyzej, ust. 26 niniejszego paragrafu stosuje si¢ odpowiednio, z
zastrzezeniem, ze przedstawiajac projekt zmiany umowy Podwykonawczej, Wykonawca
zobowigzany jest dodatkowo przedstawi¢ wyjasnienia wskazujace sposob ustalenia zakresu
dokonywanej zmiany wynagrodzenia Podwykonawcy.

§9

Harmonogram rzeczowo — finansowy i kosztorys ofertowy

Harmonogram rzeczowo — finansowej realizacji umowy:

1.1.

1.2.

1.3.

Wykonawca sporzadzi harmonogram rzeczowo-finansowej realizacji umowy i
przedlozy go Zamawiajacemu i Inspektorowi Nadzoru w terminie do 7 dni roboczych
od dnia podpisania niniejszej umowy. Wykonawca zobowigzany jest do zglaszania w
formie pisemnej Zamawiajagcemu i Inspektorowi Nadzoru kazdorazowej zmiany ww.
harmonogramu.

Harmonogram winien okre$la¢ terminy oraz zakres rzeczowy 1 finansowy dla
poszczegdlnych etapéw robot budowlanych wraz ze wskazaniem planowanych dat, a w

szczegolnosci:

1.2.1. daty rozpoczgcia i zakonczenia poszczegolnych robot,

1.2.2. daty rozpoczgcia i1 zakonczenia realizacji Oraz warto$¢ poszczeg6lnych etapdw,
ktore beda podlegaty odbiorom czgsciowym i odbiorowi koncowemu.

1.2.3. wyszczegodlnienie ilosci oraz warto$ci robot powierzonych Podwykonawcy,

1.2.4. kolejno$¢ i roztozenie w czasie inspekcji, prob, odbiorow dokonywanych przez

Wykonawecg 1 instytucje zewnetrzne,

1.2.5. daty odbioréw robot zanikowych,

1.2.6. daty zgloszenia robot do odbiorow czesciowych (wskazanych oddzielnie dla
odbioru czesci objetej wktadem wlasnym oraz czesci objetej dofinansowaniem),

1.2.7. date zakonczenia wszystkich robdt budowlano-montazowych,
1.2.8. date uzyskania ostatecznej decyzji pozwolenia na uzytkowanie,
1.2.9. datg zgloszenia przedmiotu umowy do odbioru koncowego.

Przy czym, jesli niemozliwe jest wskazanie konkretnej daty, najmniejsza jednostkg moze
by¢ miesigc kalendarzowy, w ramach kazdej z jednostek Wykonawca okresli rodzaj 1 zakres
wykonywanych prac/robot oraz ich warto$¢.

Zamawiajacy dokonuje pisemnej akceptacji lub zglasza uwagi do harmonogramu lub
projektu aktualizacji harmonogramu w terminie 7 dni roboczych od daty jego otrzymania.
Wykonawca zobowigzany jest w terminie 7 dni roboczych od daty otrzymania zgloszonych
przez Zamawiajacego uwag przedtozy¢ zaktualizowany harmonogram lub powiadomi¢ o
przeszkodach w ich uwzglednieniu, o ile bylyby niezgodne z umowa.
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1.4.

1.5.

1.6.

1.7.

1.8.

1.9.

1.10.

1.11.

1.12.

Po akceptacji Zamawiajacego, harmonogram (albo jego aktualizacja) staje si¢ integralng
czescig umowy. Aktualizacja harmonogramu zaakceptowana przez Zamawiajacego nie
wymaga zmiany umowy, chyba ze taka aktualizacja powodowataby koniecznos¢
wydtuzenia terminu zakonczenia realizacji umowy, dla ktorej skuteczno$ci wymagana jest
zmiana umowy z zastrzezeniem postanowien § 17 umowy.

W przypadku niedostosowania przez Wykonawce harmonogramu do uwag Zamawiajacego,
Strony uzgadniaja niniejszym, ze obowigzujacym Wykonawce harmonogramem bedzie
harmonogram uwzgledniajacy uwagi i zastrzezenia Wniesione przez Zamawiajacego.

Jezeli Wykonawca nie uwzgledni uwag Zamawiajagcego w wymaganym terminie lub
przedtozony harmonogram bedzie niezgodny z postanowieniami umowy, Zamawiajacy
bedzie uprawniony do wstrzymania robot w catosci lub czgsci.

Wykonawcy nie przyshuguja roszczenia wobec Zamawiajacego z tytutu wstrzymania prac z
powodow okreslonych w ust. 1 pkt 1.6.

Wstrzymanie prac z powodow okreslonych w ust. 1 pkt 1.6. niniejszego paragrafu nie
stanowi podstawy do zmiany umowy z powodow okreslonych w § 17 ust. 2 pkt 2.7.

W przypadkach uzasadnionych Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ zmiany harmonogramu
na wniosek Wykonawcy lub Zamawiajacego polegajacej na przesunieciu prac
zaplanowanych w danym etapie na etap wczesniejszy lub pozniejszy. Zmiana taka wymaga
pisemnej akceptacji obydwu stron umowy i bedzie traktowana, jako nieistotna zmiana
umowy; akceptacja zmian odbywaé si¢ bedzie poprzez zatwierdzenie zaktualizowanego
harmonogramu przez obie strony.

Terminy realizacji etapéw robot wskazane w harmonogramie majg charakter techniczny i
stuza do rozliczenia robdt fakturami czgsciowymi, o ktérych mowa w § 10 ust. 1 umowy.
Procentowa oraz kwotowa warto§¢ rozliczanych robdt fakturami czeSciowymi zostanie
okreslona w harmonogramie 1 bedzie zalezatla od ilosci rzeczywiscie zrealizowanych/
wykonanych prac/robdt oraz okien ptatniczych Funduszu.

Harmonogram kazdorazowo winien by¢ przedkladany w wersji papierowej i w edytowalnej
wersji elektroniczne;j.

Kosztorys ofertowy:

2.1.

2.2.

Wykonawca sporzadza kosztorys ofertowy i dostarczy go Zamawiajagcemu w terminie
do 7 dni kalendarzowych od dnia podpisania niniejszej umowy.

Kosztorys ofertowy stanowi uszczegotowienie ceny ofertowej i nie ma zadnego wptywu na
wartos$¢ catkowita wynagrodzenia Wykonawcy naleznego na mocy umowy, z wyjatkiem:

2.2.1. odstgpienia od umowy,

2.2.2. zaniechania robot,

2.2.3. rezygnacji z czgsci wykonania przedmiotu umowy,
2.2.4. wykonania robot zamiennych,

Wynagrodzenie za roboty zamienne okre$lone zostanie na podstawie kosztorysu
roznicowego sporzadzonego przez Wykonawce, ktory stanowi¢ bedzie roznice
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2.3.

2.4.

2.5.

pomiedzy kosztorysem ofertowym dla robot podstawowych, a kosztorysem
robot zamiennych.

2.2.5. wykonania robot nieujetych w dokumentacji projektowej i STWiIORB.

Kosztorys ofertowy obejmuje przewidywane koncowe ilosci poszczeg6élnych asortymentow

robot objetych umowa, z przypisana im ceng jednostkowa, wycenionych jako wartosci

ryczattowe tak, aby suma ich pokrywatla ceng oferty.

2.3.1. Kosztorys szczegotowy winien wskazywac sposob wyliczenia ceny ofertowej z
podzialem na branze i zakres rzeczowy zamoéwienia z wyszczegdlnieniem
zastosowanych w kosztorysie ofertowym sktadnikéw cenotwoérczych (stawka
r-g w zt; Kp- koszty posrednie w % od R i S; Kz- koszty zakupu w % od M; Z-
zysk w % od R, S, Kp)

2.3.2. Kosztorys szczegdtowy nalezy sporzadzi¢c zgodnie 2z obowigzujacym
Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w
sprawie okreslenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego,
obliczania planowanych kosztow prac projektowych oraz planowanych kosztow
robot budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym.

Kosztorys ofertowy musi zosta¢ sporzadzony metoda szczegdtows, uwzglednia¢ wszystkie

przewidziane przedmiotem zamowienia branze oraz zawiera¢ tabelg elementow scalonych.

W przypadku, gdyby ceny robot dodatkowych okreslonych w ust. 2 pkt 2.2.5 niniejszego

paragrafu oraz robdt zamiennych okreslonych w ust. 2 pkt 2.2.4 niniejszego paragrafu nie

byly objete kosztorysem, o ktorym mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu przy rozliczeniu
wykonanych robdt obwigzywacé beda nastepujace zasady:

25.1. roboty zostang rozliczone w oparciu o kosztorysy sporzadzone przez
Wykonawce metodg szczegdtowg na podstawie potwierdzonego przez
Inspektora nadzoru inwestorskiego przedmiaru robdt oraz wedlug danych
wyjsciowych do kosztorysowania (Stawka roboczogodziny, Koszty zakupu
materiatow (Kz), Koszty posrednie od R+S (Kp), Zysk od R+S+Kp), jak w
kosztorysie, o ktorym mowa w ust. 2 pkt 2.3.1. niniejszego paragrafu.

2.5.2. ceny materiatow bedg przyjmowane wedlug ceny z faktury zakupu (cena po
upuscie, jezeli taka na fakturze wystepuje) jednak w wysokos$ci nie wyzszej niz
90% $redniej ceny materiatlu z aktualnego w dniu rozliczenia wydawnictwa
Sekocenbud +% Kz jw.

25.3. ceny pracy sprzetu beda przyjmowane wedlug ceny z faktury zakupu (cena po
upuscie, jezeli taka na fakturze wystepuje) jednak w wysokos$ci nie wyzszej niz
80 % sredniej ceny pracy sprzetu z aktualnego w dniu rozliczenia wydawnictwa
Sekocenbud +% Kz j.w.

2.5.4. w przypadku braku wyceny danego elementu roboty w kosztorysie, o ktorym
mowa w ust. 2 pkt 2.3.1. niniejszego paragrafu oraz w wydawnictwie
Sekocenbud zastosowanie znajdzie wycena wilasna Wykonawcy po jej
akceptacji przez Inspektora Nadzoru.
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2.6. Ewentualne roboty dodatkowe, tj. nicobjete dokumentacjag budowlang i STWiORB
realizowane bedg w wyniku zmiany umowy, o ktorej mowa w art. 454 i 455 ustawy PZP.
Powyzsze nie dotyczy robot ujetych w ktorejkolwiek czesci ww. dokumentacji a nieujetych
w przedmiarze oraz robot przewidzianych w ww. dokumentacji, ktorych wykonanie okaze
si¢ niezb¢dne w wigkszym niz zaprojektowany w przedmiarach, ktore sa objete ryzykiem
ryczattowym.

2.7.  Rozpoczecie wykonywania robot, o ktorych mowa w ust. 2 pkt. 2.6. niniejszego paragrafu
moze nastgpi¢ jedynie na podstawie protokotu koniecznosci, potwierdzonego pisemnie
przez Inspektora nadzoru i samego Zamawiajacego oraz zawarciu stosownej zmiany do
umowy. Bez zatwierdzenia protokotu konieczno$ci przez Zamawiajacego oraz zawarcia
stosownej zmiany do umowy Wykonawca nie moze rozpoczaé wykonywania robot
dodatkowych.

2.8. Bez uprzedniej zgody Zamawiajacego moga by¢ wykonywane jedynie prace niezbedne ze
wzgledu na bezpieczenstwo lub koniecznos$¢ zapobiezenia awarii.

2.9. Spisany przez Strony protokot konieczno$ci zawierajacy zakres robot, stanowié¢ bedzie
podstawe do zawarcia aneksu do umowy. Roboty nie ujete w protokole koniecznos$ci nie
podlegaja zaptacie.

2.10. Wszelkie sktadniki dotyczace ustalania cen, przyjete przez Wykonawce do wyceny oferty
stanowigcej przedmiot umowy sg state i nie podlegaja zmianom w trakcie obowigzywania
umowy oraz beda stosowane do wyceny zamowien dodatkowych, ktore moga wystapi¢ w
trakcie realizacji zamoéwienia. Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ zamdwienia
dodatkowe przy jednoczesnym zachowaniu tych samych norm, standardow i parametréw
technicznych co w zamowieniu podstawowym.

§10
Ubezpieczenie Wykonawcy

. Wykonawca zobowigzuje si¢ do posiadania ubezpieczenia OC z tytulu prowadzenia dziatalnosci
gospodarczej obejmujacej przedmiot zamowienia, na kwotg stanowigcg CO najmniej potowe kwoty
wynagrodzenia umownego brutto, o ktorym mowa w § 12 ust. 1 umowy.

. Ubezpieczenie, o ktorym mowa W ust. 1 niniejszego paragrafu musi obowigzywac przez caty okres
od przejecia przez Wykonawce placu budowy do odbioru koncowego. Jezeli wykonawca
przedtozy polis¢ na okres krotszy niz okres realizacji zamowienia, bedzie zobowigzany na 7 dni
roboczych przed utratg jej waznosci przedtozy¢ nowa polise na okres kolejny pod rygorem zaptaty
kar umownych wskazanych w § 10 ust. 1 pkt. 1.10. umowy.

Przed przekazaniem placu budowy, Wykonawca jest zobowigzany do przedtozenia
Zamawiajacemu poswiadczonych za zgodno$¢ z oryginalem kopii polisy ubezpieczeniowej (OC),
o ktorych mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu.

. W przypadku niedopetnienia przez Wykonawce obowigzkow, o ktorych mowa w ust. 3 niniejszego
paragrafu, Zamawiajacy nie przekaze Wykonawcy placu budowy.
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5. Ewentualne opoznienie w prowadzeniu robdt z powodu, o ktorym mowa w ust. 4 niniejszego
paragrafu, bedzie obcigza¢ w catosci Wykonawece.

6. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ cywilng wobec osob trzecich za wszelkie szkody oraz
nastepstwa nieszczesliwych wypadkow powstale w wyniku dziatan lub zaniechan przy realizacji
przedmiotu umowy, w tym rowniez na sgsiednich nieruchomosciach, w szczegdlnosci za
ewentualne skutki nieszczg$liwych wypadkow zaistnialych w zwiazku z realizacja przedmiotu
umowy.

§11
Procedury odbiorowe

1. Strony ustalaja nastepujace rodzaje odbiorow robot:
1.1. odbiory robét zanikowych lub ulegajacych zakryciu:

1.1.1. odbiorowi podlegaja roboty ulegajace zakryciu, ktorych gotowo$¢ do odbioru
Wykonawca zgtasza wpisem do dziennika budowy, powiadamiajagc o tym
Inspektora nadzoru inwestorskiego — wiasciwego dla danej branzy oraz
Zamawiajacego,

1.1.2. w przypadku wykonania przez Wykonawcg robot ulegajacych zakryciu lub robot
zanikajacych, Zamawiajacy przystapi do ich odbioru w ciggu 3 dni roboczych od
dnia zgloszenia ich wykonania, Wykonawca ma obowigzek umozliwi¢
Inspektorowi nadzoru inwestorskiego — wtasciwego dla danej branzy — sprawdzenie
kazdej roboty zanikajacej lub ulegajacej zakryciu,

1.1.3. Zadna cze$¢ wykonanych roboét nie moze zosta¢ zakryta lub w inny sposéb usunigta
z widoku bez uprzedniego, protokolarnego lub potwierdzonego wpisem do
dziennika budowy, jej odbioru, dokonanego przez inspektora nadzoru
inwestorskiego,

1.1.4. w przypadku niedochowania ww. procedur, Wykonawca zobowigzany jest do
wykonania wszystkich czynnoSci celem zapewnienia mozliwosci dokonania
odbioru ww. robot.

1.15. w przypadku, gdy pomimo podjgcia ww. czynnosci niemozliwe jest dokonanie
odbioru robdt, Strony ustalaja, ze wykonane elementy moga zosta¢ rozebrane
kosztem i staraniem Wykonawcy. W takim przypadku Wykonawca zobowigzany
jest do ponownego wykonania robot (bez prawa do dodatkowego wynagrodzenia z
tego tytutu) oraz ich zgloszenia do odbioru zgodnie z zapisami ust. 1 pkt. 1.1.
niniejszego paragrafu, albo Wykonawcy nie bedzie przystugiwalo wynagrodzenie
za roboty, wobec ktorych z powodu zaniechania Wykonawcy niemozliwe bylo
dokonanie odbioru oraz nie ma mozliwos$ci ponownego ich wykonania.

1.1.6. na wniosek inspektora nadzoru inwestorskiego Wykonawca odkryje, wykona
otwory lub w inny sposob umozliwi inspekcje czesci robot, ktére nie zostaly
odebrane zgodnie z postanowieniami ust. 1 pkt. 1.1. niniejszego paragrafu. W
przypadku, gdy roboty zostaly wykonane prawidtlowo Wykonawca przywroci je do
stanu poczatkowego. W przypadku, gdy roboty zostaly wykonane niewtasciwie
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1.2.

Wykonawca niezwlocznie wykona je w sposdb odpowiadajacy postanowieniom
umowy i zgodnie z zaleceniami inspektora nadzoru inwestorskiego. Koszty
odkrycia Iub wykonania otworéw, a takze przywrdcenia robot do Stanu
poczatkowego i/lub ich prawidlowego wykonania poniesie Wykonawca.

odbiory czesciowe:

1.2.1.

1.2.2.

1.2.3.

odbiorom czesciowym podlegajg roboty budowlane dla ktorych Strony ustality w
harmonogramie  rzeczowo-finansowym  odbiér  czgéciowy.  Wykonawca
kazdorazowo powiadomi Zamawiajacego o ich zakonczeniu. Inspektor Nadzoru
wraz z przedstawicielami Zamawiajacego dokonaja czgsciowego odbioru robot
bezzwlocznie, tak aby nie spowodowac przerw w realizacji przedmiotu umowy,
lecz w terminie nie dluzszym niz 7 dni roboczych od daty zgloszenia.

Wykonawca jest obowigzany zapewni¢ udzial Podwykonawcy/Podwykonawcow w

kazdym odbiorze cze$ciowym, jezeli Podwykonawca (Podwykonawcy) brat (brali)

udzial w ich wykonaniu.

Wykonawca zobowigzany jest przekaza¢ Zamawiajagcemu najpozniej wraz ze

zgloszeniem do odbioru czeSciowego nw. dokumentacje (w zakresie

dotyczacym odbieranej cze$ci przedmiotu zamowienia):

1.2.3.1. dziennik budowy (do wgladu),

1.2.3.2. kosztorysy obejmujgce zakres robdt objetych odbiorem cze$ciowym
(potwierdzony przez Inspektora nadzoru inwestorskiego).

Dokumenty nalezy ztozy¢ w 2 egz. w wersji papierowej i 1 egz. w wersji
elektronicznej.

1.2.3.3. zestawienie wykonanych robot (prac, materiatdw) wraz z ich warto$ciami
(potwierdzony przez Inspektora nadzoru inwestorskiego).

Dokumenty nalezy ztozy¢ w 2 egz. w wersji papierowej i 1 egz. w wersji
elektronicznej.

1.2.34. atesty 1 certyfikaty na wbudowane materialty 1 wurzadzenia,
potwierdzajace, ze wbudowane wyroby budowlane sa zgodne z
obowigzujagcymi  przepisami  Prawa budowlanego (opisane i
ostemplowane przez Kierownika budowy i potwierdzone przez
Inspektora nadzoru).

Dokumenty nalezy zlozy¢ w 2 egz. w wersji papierowej 1 1 egz. w wersji
elektronicznej.

1.2.3.5. protokoly robdt zanikowych 1 wulegajacych zakryciu (jesli byly
dokonywane i nie przekazane na wczesniejszym etapie realizacji umowy.
Dokumenty nalezy zlozy¢ w 2 egz. w wersji papierowej 1 1 egz. w wersji
elektronicznej.

1.2.3.6. dokumenty, protokoly i zaswiadczenia z przeprowadzonych przez
Wykonawce sprawdzen i badan (dwa egzemplarze w wersji papierowej).
Dokumenty nalezy ztozy¢ w 2 egz. w wersji papierowej i 1 egz. w wersji
elektronicznej.
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1.2.3.7.

1.2.3.8.

1.2.3.9.

1.2.3.10.

1.2.3.11.

1.2.3.12.

1.2.3.13.

1.2.3.14.

1.2.3.15.

1.2.3.16.

1.2.3.17.

instrukcje uzytkowania, instrukcje konserwacji zamontowanych urzadzen
(jezeli takie beda, w ilosci przekazanej przez producenta),

dokumenty $wiadczace 0 dopuszczeniu wyrobow do obrotu i
powszechnego stosowania w budownictwie.

Dokumenty nalezy ztozy¢ w 2 egz. w wersji papierowej i 1 egz. w wersji
elektronicznej.

dokumenty potwierdzajace sposdb zagospodarowania odpadow.
Dokumenty nalezy ztozy¢ w 2 egz. w wersji papierowej i 1 egz. w wersji
elektronicznej.

karte gwarancyjng na wykonane roboty oraz zainstalowane urzadzenia i
dostarczony sprzet (jesli dotyczy, w ilo$ci przekazanej przez producenta),
rozliczenie za zuzycie energii i wody (w przypadku korzystania z w/w
mediow),

inne dokumenty, wskazane réwniez W dokumentacji projektowej oraz w
STWIORB.

Dokumenty nalezy ztozy¢ w 2 egz. w wersji papierowej i 1 egz. w wersji
elektronicznej.

plan przegladow serwisowych urzadzen wymaganych przez producenta,
Dokumenty nalezy ztozy¢ w 2 egz. w wersji papierowej i 1 egz. W wersji
elektronicznej.

protokoty koniecznos$ci, potwierdzone przez Inspektora Nadzoru i
zatwierdzone przez Zamawiajacego, w przypadku konieczno$ci
wykonania robot dodatkowych i zamiennych oraz stwierdzenia robot
zaniechanych.

Dokumenty nalezy ztozy¢ w 2 egz. w wersji papierowej i 1 egz. w wersji
elektronicznej.

uzyskane wszelkie uzgodnienia, opinie i decyzje administracyjne.
Dokumenty nalezy ztozy¢ w 2 egz. w wersji papierowej i 1 egz. w wersji
elektronicznej.

wszelkie inne wyzej nie wymienione, a wymagane przez Zamawiajacego
lub przepisy prawa, a niezbedne w szczegdlnosci do oceny
prawidtowosci wykonanych robdt oraz prawidtowego ich zakonczenia.
Dokumenty nalezy ztozy¢ w 2 egz. w wersji papierowej i 1 egz. w wersji
elektronicznej.

zestawienie nalezno$ci dla wszystkich Podwykonawcoéw — potwierdzone
przez osoby upowaznione do reprezentowania Podwykonawcy lub
oswiadczenie Wykonawcy, ze realizowat zadanie bez wudziatu
Podwykonawcow.

Dokumenty nalezy ztozy¢ w 2 egz. w wersji papierowej i 1 egz. w wersji
elektronicznej.
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1.2.4.

1.2.5.

Podpisanie protokotu czgsciowego odbioru robdt nie oznacza zwolnienia
Wykonawcy od odpowiedzialno$ci za wady, uszkodzenia 1 usterki, ktore mogg si¢
ujawni¢ w dalszym ciagu realizacji inwestycji.

Potwierdzenie poprawnosci wykonania catos$ci zakresu robdt stanowi wylacznie
bezusterkowy koncowy protokot obioru.

1.3. odbior koncowy:

1.3.1.

1.34.

1.3.5.

odbioru koncowego dokonuje si¢ po lacznym spetnieniu przez Wykonawce
nw. warunkow:
1.3.3.1. catkowicie zakonczyt wszystkie roboty budowlane, czego dowodem beda
przedlozone przez Wykonawce:
1.3.3.1.1. o$wiadczenie Kierownika Budowy o zakonczeniu wszystkich
robdt budowlanych.
Dokumenty nalezy ztozy¢ w 2 egz. w wersji papierowej i 1
egz. w wersji elektronicznej.
1.3.3.1.2. o$wiadczenie Kierownika Robot Sanitarnych o zakonczeniu
wszystkich robdt sanitarnych.
Dokumenty nalezy zlozy¢ w 2 egz. w wersji papierowej i 1
egz. w wersji elektronicznej.
1.3.3.1.3. os$wiadczenie Kierownika Robdt Elektrycznych o zakonczeniu
wszystkich robot elektrycznych.
Dokumenty nalezy zlozy¢ w 2 egz. w wersji papierowej i 1
egz. w wersji elektronicznej.
1.3.3.2. dokonat wszelkich czynnosci przewidzianych przepisami ustawy Prawo
Budowlane w zwigzku 2z =zakonczeniem wykonywania robot
budowlanych, sanitarnych i elektrycznych,
1.3.3.3. uzyskal wszelkie uzgodnienia, opinie i decyzje administracyjne (w tym
prawomocne pozwolenie na uzytkowanie) niezbedne do rozpoczecia
uzytkowania obiektu.
Wykonawca pisemnie zglosi Zamawiajagcemu gotowos¢ do odbioru koncowego
calego przedmiotu zamoéwienia najpézniej na 7 dni robocze przed uplywem
terminu wykonania calego przedmiotu zaméwienia okreslonego w § 2 ust. 2
niniejszej umowy.
Wykonawca zobowigzany jest przekaza¢ Zamawiajagcemu najpozniej wraz ze
zgloszeniem do odbioru koncowego nw. dokumentacje powykonawcza,
wymagang przepisami polskiego prawa i Prawa budowlanego pozwalajace na
ocene¢ prawidlowego wykonania przedmiotu umowy, zawierajagca w
szczegolnosci:
1.3.5.1. dziennik budowy,
1.3.5.2. os$wiadczenia:
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1.35.3.

1.3.54.

Dokumenty nalezy ztozy¢ w 2 egz. w wersji papierowej i 1 egz. w wersji
elektronicznej.
1.3.5.2.1.  Kierownika Budowy o:

a) zgodnosci  wykonanych robot =z  dokumentacja
projektowa,  pozwoleniem na  budowg¢  oOraz
obowigzujacymi przepisami prawa i normami,

b) doprowadzeniu do naleznego stanu i porzadku terenu
budowy, a takze — w razie korzystania — drogi,
sgsiedniej nieruchomosci, budynku lub lokalu,

c) wilasciwym zagospodarowaniu terenéw przylegtych,
jezeli  eksploatacja wybudowanego obiektu jest
uzalezniona od ich odpowiedniego zagospodarowania.

1.3.5.2.2. oswiadczenie Kierownika Budowy o zakonczeniu
wszystkich robot budowlanych,

1.3.5.2.3.  oswiadczenie Kierownika Robot Sanitarnych o zakonczeniu
wszystkich robot sanitarnych,

1.3.5.24. oswiadczenie Kierownika Robot Elektrycznych 0
zakonczeniu wszystkich robot elektrycznych,

1.3.5.2.5. o$wiadczenie Inspektora nadzoru inwestorskiego (branza
budowlana) o zgodnosci wykonanych robot z dokumentacja
projektowa, pozwoleniem na budowe oraz obowigzujacymi
przepisami prawa i normami,

1.3.5.2.6. o$wiadczenie Inspektora nadzoru inwestorskiego (branza
sanitarna) o zgodnosci wykonanych robot z dokumentacja
projektowa, pozwoleniem na budowg¢ oraz obowigzujacymi
przepisami prawa i normami,

1.3.5.2.7. oswiadczenie Inspektora nadzoru inwestorskiego (branza

elektryczna) o  zgodno$ci  wykonanych  robot z

dokumentacjg projektowa, pozwoleniem na budowe oraz

obowigzujacymi przepisami prawa i normami,

atesty i certyfikaty na wbudowane materiaty i urzadzenia,
potwierdzajace, ze wbudowane wyroby budowlane s3 zgodne z
obowigzujagcymi  przepisami Prawa budowlanego (opisane 1
ostemplowane przez Kierownika budowy 1 potwierdzone przez
Inspektora nadzoru),

Dokumenty nalezy ztozy¢ w 2 egz. w wersji papierowej i 1 egz. w wersji
elektronicznej.

protokoty robdot zanikowych 1 ulegajacych =zakryciu (jesli byly
dokonywane i nie przekazane na wcze$niejszym etapie realizacji umowy,
Dokumenty nalezy ztozy¢ w 2 egz. w wersji papierowej i 1 egz. w wersji
elektronicznej.
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1.3.5.5.

1.3.5.6.

1.3.5.7.

1.3.5.8.

1.3.5.9.

1.3.5.10.

1.3.5.11.

1.3.5.12.

1.3.5.13.

1.3.5.14.

dokumenty, protokoty i zaswiadczenia z przeprowadzonych przez
Wykonawce sprawdzen i badan,

Dokumenty nalezy ztozy¢ w 2 egz. w wersji papierowej i 1 egz. w wersji
elektronicznej.

instrukcje uzytkowania, instrukcje konserwacji zamontowanych urzadzen
(jezeli takie beda, w ilosci przekazanej przez producenta),

dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu wyrobéw do obrotu i
powszechnego stosowania w budownictwie,

Dokumenty nalezy ztozy¢ w 2 egz. w wersji papierowej i 1 egz. w wersji
elektronicznej.

dokumenty potwierdzajace sposdb zagospodarowania odpadow,
Dokumenty nalezy ztozy¢ w 2 egz. w wersji papierowej i 1 egz. w wersji
elektronicznej.

karte gwarancyjng na wykonane roboty oraz zainstalowane urzadzenia i
dostarczony sprzet (jesli dotyczy, w ilosci przekazanej przez producenta),
rozliczenie za zuzycie energii i wody (w przypadku korzystania z w/w
mediow),

Dokumenty nalezy ztozy¢ w 2 egz. w wersji papierowej i 1 egz. w wersji
elektronicznej.

inne dokumenty, wskazane rowniez w dokumentacji projektowej oraz w
STWIORB,

Dokumenty nalezy ztozy¢ w 2 egz. w wersji papierowej i 1 egz. w wersji
elektronicznej.

plan przegladow serwisowych urzadzen wymaganych przez producenta
Dokumenty nalezy ztozy¢ w 2 egz. w wersji papierowej i 1 egz. w wersji
elektronicznej.

opracowang dokumentacj¢ powykonawcza z naniesionymi w kolorze
czerwonym wszystkimi zmianami istotnymi i nieistotnymi, parafowane
przez kierownika budowy i autora projektu (projektant na rysunkach
zamiennych o$wiadcza, ze wprowadzone zmiany kwalifikuje jako
nieistotne odstgpienie od projektu budowlanego w mysl art. 36a Prawa
budowlanego).

Dokumenty nalezy zlozy¢ w 2 egz. w wersji papierowej 1 1 egz. w wersji
elektronicznej (doc. i pdf)

inwentaryzacje powykonawczg lub oswiadczenie geodety wykonujacego
pomiar powykonawczy, ze dokonat zgloszenia w Powiatowym Osrodku
Dokumentacji Geodezyjnej 1 Kartograficznej. Niezwlocznie po
wykonaniu inwentaryzacji Wykonawca zobowigzany jest ja dostarczy¢
do siedziby Zamawiajacego,

Dokumenty nalezy ztozy¢ w 2 egz. w wersji papierowej i 1 egz. w wersji
elektronicznej.
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1.4.

1.5.

1.3.5.15. Kosztorys powykonawczy i/lub réznicowy,
Dokumenty nalezy zlozy¢ w 2 egz. w wersji papierowej i 1 egz. w wersji
elektronicznej.
1.3.5.16. protokoty koniecznosci, potwierdzone przez Inspektora Nadzoru i
zatwierdzone przez Zamawiajgcego, w przypadku koniecznosci
wykonania robdt dodatkowych i zamiennych oraz stwierdzenia robot
zaniechanych,
Dokumenty nalezy zlozy¢ w 2 egz. w wersji papierowej i 1 egz. w wersji
elektronicznej.
1.3.5.17. zestawienie naleznosci dla wszystkich Podwykonawcow — potwierdzone
przez osoby upowaznione do reprezentowania Podwykonawcy lub
oswiadczenie Wykonawcy, ze realizowal zadanie bez udziatu
Podwykonawcow.
Dokumenty nalezy zlozy¢ w 2 egz. w wersji papierowej i 1 egz. w wersji
elektronicznej.
1.3.5.18. uzyskane wszelkie uzgodnienia, opinie i decyzje administracyjne,
Dokumenty nalezy zlozy¢ w 2 egz. w wersji papierowej i 1 egz. w wersji
elektronicznej.
1.3.5.19. prawomocne pozwolenie na uzytkowanie budynku,
1.3.5.20. protokét z przeprowadzonego szkolenia z obstugi przedmiotu umowy
wraz z wykazem oséb przeszkolonych,
Dokumenty nalezy zlozy¢ w 2 egz. w wersji papierowej i 1 egz. w wersji
elektronicznej.
1.3.5.21. wszelkie inne wyzej nie wymienione, a wymagane przez Zamawiajacego
lub przepisy prawa, a niezbedne w szczegdlnosci do oceny
prawidtowosci wykonanych robdt oraz prawidtowego ich zakonczenia,
Dokumenty nalezy ztozy¢ w 2 egz. w wersji papierowej 1 1 egz. w wersji
elektronicznej.
Przystapienie do odbioru czesciowego/koncowego przeprowadzanego przy udziale
upowaznionych przedstawicieli Zamawiajacego, Inspektora nadzoru inwestorskiego
oraz w obecnosci Wykonawcy, nastepuje w terminie do 2 dni roboczych od daty
zgloszenia wykonania czeSci/calo$ci przedmiotu niniejszej umowy i po przedlozeniu
kompletnych dokumentéw niezbednych do dokonania odbioru czesciowego/koncowego
wraz z uzyskaniem wszelkich uzgodnien, opinii i decyzji administracyjnych (w tym
prawomocnego pozwolenia na uzytkowanie w przypadku odbioru Kkoncowego)
niezbednych do rozpoczecia uzytkowania obiektu.
Zamawiajagcy powiadomi Wykonawce o terminie przystgpienia do odbioru
czgsciowego/koncowego, a w przypadku stwierdzenia braku gotowosci do odbioru
Zamawiajacy powiadomi pisemnie o tym fakcie Wykonawce, wskazujac jednocze$nie
podstawe uniemozliwiajaca rozpoczgcie odbioru wykonanych prac i zaproponuje nowy
termin. W przypadku, gdy odbior koncowy nie moze odby¢ si¢ z winy Wykonawcy |
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1.6.

1.7.

1.8.

1.9.

1.10.

1.11.

1.12.

nastapi przekroczenie terminu realizacji przedmiotu umowy, Zamawiajacy naliczy
kart umowne z tytulu nieterminowego wykonania przedmiotu umowy.

Strony ustalaja, ze z czynno$ci odbioru bedzie spisany protokot zawierajacy wszelkie
ustalenia dokonane w toku odbioru, jak tez terminy wyznaczone na usunigcie stwierdzonych
wad. Odmowa podpisania protokolu koncowego przez Wykonawce, wywoluje takie
same skutki prawne, co podpisanie protokotu.

Wykonawca zobowigzany jest do osobistego stawiennictwa przy odbiorze lub do
wyznaczenia w tym celu pelnomocnika na podstawie pisemnego upowaznienia.
Nieobecnos¢ Wykonawcy Iub pelnomocnika nie wstrzymuje czynnosci odbioru,
Wykonawca traci jednak w tym wypadku prawo do zglaszania swoich zastrzezen i zarzutow
w stosunku do wyniku odbioru.

Wykonawca jest obowigzany zapewni¢ udzial Podwykonawcy/Podwykonawcow w
kazdym odbiorze czeSciowym, jezeli Podwykonawca (Podwykonawcy) bral (brali)
udzial w ich wykonaniu

Odbior czesciowy/koncowy przedmiotu umowy nastapi na podstawie bezusterkowego
czeSciowego/koncowego protokolu podpisanego przez Wykonawce, Zamawiajacego i
Inspektora nadzoru inwestorskiego.

Potwierdzenie poprawnosci wykonania calo$ci zakresu przedmiotu niniejszej umowy
stanowi wylacznie bezusterkowy koncowy protokoét obioru.

Zakonczenie czynnosci odbioru czesciowego/koncowego winno nastapi¢ najpozniej do
7 dnia roboczego, liczac od dnia zgloszenia przez Wykonawce czeSci/calosci
przedmiotu niniejszej umowy.

Jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone wady Zamawiajacemu przystuguja

nastgpujace uprawnienia:
1.12.1. jezeli wady kwalifikujg si¢ do usunig¢cia, Zamawiajacy wyznaczy Wykonawcy
termin ich usuni¢cia. Wykonawca zobowigzany jest do pisemnego zawiadomienia
Zamawiajacego o usunieciu wad. W przypadku nieusunigcia wad w wyznaczonym
terminie Zamawiajacemu przystuguje prawo naliczenia kar zgodnie z § 19 ust. 1 pkt
1.2.
1.12.2. jezeli wady nie kwalifikuja si¢ do usunigcia, to:
1.12.2.1. Zamawiajacy moze zada¢ ponownego wykonania robdt zachowujac
prawo do naliczania wykonawcy zastrzezonych kar umownych za
zwloke w wykonaniu przedmiotu umowy na zasadach okre$lonych w
niniejszej umowie,

1.12.2.2. Zamawiajacy moze zada¢ réwnowartosci wykonanej wadliwie czesci
przedmiotu umowy, przy czym kwota ta zostanie potrgcona z
wynagrodzenia Wykonawcy lub z zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy, a Wykonawca wyraza na to zgodg,

1.12.2.3. jezeli wady uniemozliwiaja lub utrudniaja uzytkowanie przedmiotu
umowy badZz obiektu zgodnie z przeznaczeniem lub wynikaja z
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1.12.3.

1.12.4.

1.125.

1.12.6.

1.12.7.

1.12.8.

1.12.9.

niezgodnego z umowa (w szczegdlnosci: dokumentacja projektows,
Specyfikacja Warunkéw Zamowienia) wykonaniem robdt, Zamawiajacy,
moze odstagpi¢ od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy z
konsekwencjami wymienionymi w § 19 ust. ust. 1 pkt 1.1 umowy lub
zada¢ wykonania przedmiotu umowy po raz drugi.
Po usunigciu wad stwierdzonych w toku odbioru zostanie sporzadzony przez
Zamawiajacego i Wykonawce protokdt odbioru koncowego robdt, ktory bedzie
podstawa do wystawienia przez Wykonawce faktury koncowe;j.
W przypadku nieusuni¢cia wad, o ktorych mowa w ust. 1 pkt 1.12. niniejszego
paragrafu, Zamawiajacy moze sporzadzi¢ protokét odbioru koncowego z
zastrzezeniem nieusuni¢tych wad i z wyszczegdlnieniem szacunkowej wartosci tych
wad. Protokot ten bedzie podstawa do wystawienia faktury koncowej przez
Wykonawce oraz do potracenia przez Zamawiajacego kwoty szacunkowej wartosci
wad z wynagrodzenia Wykonawcy lub z zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy. Po podpisaniu protokotu koncowego z zastrzezeniem nicusuni¢tych wad i z
wyszczegolnieniem szacunkowej wartosci tych wad, Zamawiajacy moze przystapic¢
do usuwania wad we wlasnym zakresie.
Zamawiajacy zastrzega sobie upowaznienie do samodzielnego usunigcia wad lub
zlecenia usunigcia wad innemu podmiotowi (wykonawstwo zastepcze), bez
upowaznienia sadu, na koszt i ryzyko Wykonawcy, po bezskutecznym uplywie
terminu, wyznaczonego w wezwaniu Wykonawcy do usuniecia wad, bez
koniecznos$ci ponownego wezwania, na co Wykonawca wyraza zgodg.
Co do zasady oszacowanie wartosci wad, o ktorych mowa w ust. 1. pkt 1.12.4
niniejszego paragrafu bgdzie dokonywane przez Zamawiajacego wg jego wiedzy i
doswiadczenia. W przypadku sporow, dotyczacych oszacowania wartosci wad,
skutkujacych koniecznoscia powotania rzeczoznawcy lub innego eksperta,
Zamawiajacy zleci wykonanie stosownej ekspertyzy, a jej koszt poniesie
Wykonawca.  Koszty zostang potragcone z wynagrodzenia Wykonawcy lub
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy. Wykonawca wyraza na to zgodg.
Wykonawca moze w ciagu 3 dni roboczych zglosi¢ pisemne zastrzezenia do
oszacowania wartosci wad.
W przypadku zgloszenia zastrzezen, o ktérych mowa w ust. 1 pkt 1.12.7.
niniejszego paragrafu, Zamawiajacy jest zobowigzany do rozpatrzenia ich w
terminie do 3 dni roboczych.
W przypadku uwzglednienia zastrzezen przez Zamawiajacego, dokona on korekty
warto$ci oszacowania wad.

1.12.10.W przypadku nieuwzglednienia zastrzezen, o ktorych mowa w ust. 1 pkt 1.12.7.

niniejszego paragrafu protokot odbioru koncowego z zastrzezeniami nieusunigtych
wad i z wyszczegdlnieniem szacunkowej ich warto$ci zachowuje moc.

1.12.11.Wady, ktore uprawniaja Zamawiajgcego do czynno$ci okreSlonych w pkt. 8

niniejszego paragrafu obejmuja w szczegolnosci:
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1.41.1.

1.4.1.2.

1.4.1.3.

1.4.1.4.

1.4.1.5.

1.4.1.6.

1.4.1.7.

brak przeprowadzenia prob technicznych i koncowych niezbednych do
prawidlowego uzytkowania przedmiotu umowy z  wynikiem
pozytywnym,

nieprzedlozenie przez Wykonawce wszystkich dokumentow, o ktdrych
mowa w procedurze odbioru koncowego i wymaganych przepisami
prawa budowlanego,

stwierdzenia ,,wady istotnej robot” rozumianej, jako: wadliwe lub
niekompletne urzadzenia lub roboty nie spetniajace obowigzujacych w
dacie  dokonywania odbioru koncowego — Polskich Norm
(opublikowanych przez Polski Komitet Normalizacyjny), ktorych
wykonanie — zgodnie z postanowieniami umowy nalezy do Wykonawcy,
i ktorych wystapienie powoduje niemozno$¢ uzytkowania przedmiotu
umowy zgodnie z przeznaczeniem lub przy uwzglednieniu uzgodnionego
przez Strony standardu robot ogranicza funkcjonalno$¢ przedmiotu
umowy lub jego czesci lub czyni przedmiot umowy lub jakakolwiek jego
cze$¢ nie przydatne do uzytkowania zgodnie z przeznaczeniem oraz
zgodnie z opisem standardéw lub ustaleniami dokonanymi pomig¢dzy
Stronami, a wada powstata z przyczyn, za ktore Wykonawca ponosi
odpowiedzialnos¢,

sytuacji, gdy taczny czas na usunigcie wad stwierdzonych w toku
czynno$ci odbioru koncowego, wynosi wiecej niz 14 dni, za wyjatkiem
wad, do ktorych Strony ustalily dluzszy termin na ich usuniecie ze
wzgledu na warunki atmosferyczne uniemozliwiajgce ich usunigcie lub
ze wzglegdu na technologi¢ robdt, wymagajaca dluzszego niz
czternastodniowy termin na ich usunigcie,

sytuacje, gdy Wykonawca odmowi pisemnego potwierdzenia terminu
usunigcia wad w protokole odbioru koncowego 1 potwierdzenia usunigcia
wady w tym terminie,

nienalezycie wykonane, nie zakonczone lub pominigte roboty lub
urzadzenia albo nieujawnione inne wady niz opisane powyzej i majace
wplywa na uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem,
przekazanie niekompletnej lub wadliwie sporzadzonej dokumentacji
powykonawczej.

1.4.1. W przypadku sporu co do zakwalifikowana robot jako wadliwe, Zamawiajacy ma

prawo odmowi¢ dokonania odbioru koncowego do czasu usuniecia wad, chyba ze

Strony postanowig inaczej lub dokonaja wyboru niezaleznego eksperta w

dziedzinie, ktorej spor dotyczy 1 postanowig poddac rozstrzygnigcie sporu temu
ekspertowi.
1.5. odbiory gwarancyjne:
1.5.1. Odbiory gwarancyjne przeprowadzane s3 przy udziale upowaznionych

przedstawicieli Zamawiajacego 1 Wykonawcy 1 polegaja na ocenie robdt
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zwigzanych z usunigciem wad ujawnionych w okresie r¢kojmi lub gwarancji
jakosci,

1.5.2. Oprécz odbiorow gwarancyjnych zwigzanych z usunigciem wad ujawnionych w
okresie rekojmi lub gwarancji jakos$ci, o ktorych mowa w powyzej, przeprowadzane
beda przy udziale Wykonawcy i Zamawiajacego przeglady gwarancyjne
Przedmiotu umowy, do czasu uplywu terminu gwarancji lub r¢kojmi (w zaleznosci
od tego, ktére zdarzenie wystapi pdzniej), przy czym ostatni przeglad gwarancyjny
powinien by¢ przeprowadzony nie pozniej niz 2 miesigce przed uptywem terminow
gwarancji i regkojmi (odbior ostateczny). Z przegladu gwarancyjnego strony spisuja
protokot stwierdzajacy wady albo ich brak. W razie stwierdzenia wad, zastosowanie
majg postanowienia § 5 niniejszej umowy.

1.6. odbior ostateczny:

1.6.1. shizy potwierdzeniu usunigcia wszystkich wad ujawnionych w okresie gwarancji i
rekojmi, w celu potwierdzenia usuni¢cia tych wad i potwierdzenia wypelnienia
przez Wykonawce wszystkich obowigzkéw wynikajacych z umowy. Z odbioru
ostatecznego sporzadza si¢ protokol odbioru ostatecznego przed uptywem okresu
gwarancji 1 rekojmi. O terminie odbioru ostatecznego Zamawiajacy poinformuje
Wykonawcg z 14-dniowym wyprzedzeniem.

§ 12
Wynagrodzenie

Zgodnie ze Specyfikacja Warunkow Zamowienia oraz oferta Wykonawcy wybrang w wyniku
przeprowadzonego postepowania Strony ustalaja wynagrodzenie ryczaltowe za wykonanie
przedmiotu umowy w wysokosci:

Netto .ovvviiiieieiiennee zhtotych (stownie: ... ... )
VAT 23 % = oo zltotych (stownie: ..., )
Brutto ..., zhtotych (stownie: ..., )

Kwota udzialu wlasnego Zamawiajgcego stanowigca Srodki finansowe Zamawiajacego
przeznaczone na realizacj¢ przedmiotu umowy wynosi:
Brutto .......oooiiiiiiin, zZhotych (STOWNIe: ..o )

Kwota stanowiaca wysokos$¢ dofinansowania ze Srodkow Rzadowego Funduszu Polski Lad:
Program Inwestycji Strategicznych wynosi:
Brutto ... zhtotych (stownie: ..., )

. Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu zawiera wszystkie koszty
niezbe¢dne do poniesienia w celu nalezytego wykonania przedmiotu umowy.
Kwota wynagrodzenia obejmuje wszelkie koszty Wykonawcy, w tym w szczegolnosci:
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5.1. robocizny, sprz¢tu i materialow,

5.2. $wiadczen ustugodawcow Wykonawcy,

5.3. zasilania placu budowy w wodg i energig¢ elektryczng oraz ich poboru,

5.4. zorganizowania i utrzymania zaplecza budowy,

5.5. doprowadzenia placu budowy do stanu pierwotnego bezzwlocznie po zakonczeniu realizacji
przedmiotu umowy,

5.6. wykonania zabezpieczen na czas prowadzenia robot,

5.7. wykonanie prac i czynno$ci niezbednych do osiagnigcia zakladanych parametréw
technicznych nawet gdyby nie byly ujete w kosztorysie ofertowym,

5.8. ryzyko Wykonawcy z tytulu oszacowania wszelkich kosztow zwigzanych z realizacja
przedmiotu umowy, a takze oddziatywania innych czynnikow majacych lub mogacych mie¢
wplyw na koszty,

5.9. obstugi geodezyjnej w trakcie realizacji a takze koszt inwentaryzacji powykonawczej
geodezyjnej.

5.10. koszty roboét i ustug nieujetych w dokumentacji projektowej — a ktorych wykonanie jest
niezbedne dla prawidtowego wykonania przedmiotu umowy, w tym wszelkie koszty robot:
przygotowawczych, porzadkowych, zabezpieczajacych, organizacji i utrzymania terenu
budowy, itp.; koszty wykonania niezbednych: préb, badan, uzgodnien, nadzoréw, wpieé,
sprawdzen, opinii, itp.; wszelkie: optaty, narzuty, podatki, cta, itp.; koszty dostaw, montazu
i rozruchu urzadzen, a takze koszty i1 optaty zwigzane z odbiorami wykonanych robot i
urzadzen, wykonaniem dokumentacji powykonawczej, ubezpieczeniem budowy,
przeprowadzeniem szkolen, itp. obcigzaja Wykonawcg.

Wynagrodzenie powyzsze, uwzglednia wszystkie elementy inflacyjne w okresie realizacji
przedmiotu umowy oraz uwzglednia wszystkie prace 1 czynnosci, ktére sg niezbgdne do
osiggniecia zaktadanych parametréw technicznych inwestycji oraz przekazania jej do eksploataciji,
nawet gdyby nie byty ujete w przekazanych przedmiarach.

Wynagrodzenie ryczattowe zostato ustalone na podstawie oferty sporzadzonej przez Wykonawce.
Wykonawca dokonal cato$ciowe] wyceny przedmiotu zamowienia na prace okreslone w
Specyfikacji Warunkow Zamoéwienia i jej zatacznikach na wtasng odpowiedzialno$é i ryzyko.
Strony zgodnie ustalajg, ze niedoszacowanie, pomini¢cie oraz brak rozpoznania zakresu
przedmiotu umowy nie moze by¢ podstawa do zadania zmiany wynagrodzenia ryczattowego
okreslonego W ust. 1 niniejszego paragrafu.

Wykonawca o$wiadcza, ze zakres przedmiotu niniejszej umowy, a takze jego obowigzki wskazane
W niniejszej umowie nie budzg watpliwosci.

Zamawiajacy wyklucza mozliwo$¢ powotywania si¢ przez Wykonawce na niezrozumienie zakresu
oraz tre$ci przedmiotu umowy jako podstawe roszczen o zwigkszenie wynagrodzenia. Wykonawca
potwierdza, ze nie bedzie zadal podwyzszenia wynagrodzenia wskutek zlego oszacowania
rozmiaru lub kosztow robot.

Wysokos¢ wynagrodzenia, o ktorym mowa w ust. 1 nie ulega zmianie w przypadku przedtuzenia
terminu realizacji przedmiotu umowy.
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§13
Warunki platnosci

1. Zgodnie z warunkami Wstepnej Promesy dotyczacej dofinansowania inwestycji

z Programu Rzadowy Fundusz Polski kLad: Program Inwestycji Strategicznych
Nr Edycja2/2021/3791/PolskiLad wynagrodzenie umowne, o ktorym mowa w § 12 ust. 1
umowy, platne bedzie w nastepujacy sposob:

1.1. Wynagrodzenie Wykonawcy w czeSci pochodzacej z udzialu wlasnego Zamawiajacego
zostanie wyplacone na podstawie faktury czesciowej, obejmujacej wartos¢ prac
wykonanych w ramach realizacji inwestycji, wystawionej na taczna kwote okreslong w
§ 12 ust. 2 niniejszej umowy.

1.2. Wynagrodzenie Wykonawcy w czeSci pochodzacej z dofinansowania ze S$rodkéw
Rzadowego Funduszu Polski Lad: Program Inwestycji Strategicznych zostanie
wyplacona po wyplaceniu Wykonawcy Srodkow z udzialu wlasnego Zamawiajacego,
na podstawie dwoch faktur:

1.2.1. Faktura czeSciowa obejmujaca warto$¢ prac wykonanych w ramach realizacji
inwestycji w wysokosci do 50% kwoty okreslonej § 12 ust. 3 niniejszej umowy,

1.2.2. Faktura koncowa w wysokosci pozostalej do zaplaty kwoty wynagrodzenia,
jednak nie wiekszej niz 50% wartosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy,
po wykonaniu calosci przedmiotu umowy, dokonaniu bezusterkowego odbioru
koncowego zamowienia, przygotowaniu kompletu dokumentéw do pozwolenia
na uzytkowanie oraz jego uzyskanie w imieniu i na rzecz Zamawiajgcego.

1.3. Podstawag do wystawienia faktur czg¢sciowych i faktury koncowej begda protokoly
bezusterkowego odbioru wykonanych robét czesciowe/koncowy. Protokoty winny by¢
podpisane przez przedstawicieli Wykonawcy, Zamawiajacego oraz Inspektora nadzoru.

1.4. W przypadku stwierdzenia podczas odbioru wad mozliwych do usunigcia, rozliczenie za
wykonanie przedmiotu umowy nastapi dopiero po protokolarnym potwierdzeniu ich
usunigcia.

1.5. Wykonawca  zobowigzany  jest do  dostarczenia  Zamawiajagcemu  faktur
czesciowych/koncowej w terminie nie dluzszym niz 5 dni od dnia dokonania koncowego
bezusterkowego odbioru robot.

. W przypadku wystapienia ewentualnych zmian umowy, wynagrodzenie nalezne wykonawcy

wynikajace z dokonanej zmiany, zostanie uregulowane w ramach wkladu wlasnego jako

oddzielne platnosci (faktury wystawione odpowiednio w ramach odbioru
czesciowego/koncowego).

. W przypadku realizacji czeSci zamowienia przez Podwykonawcow i/lub  dalszych

Podwykonawcow warunkiem zaplaty na rzeczy Wykonawcy wynagrodzenia objetego fakturg jest

dotaczenie do wystawionej faktury zestawienia robdt, dostaw 1 ustug wykonanych przez

Podwykonawcow i/lub dalszych Podwykonawcow wraz z kopiami wystawionych przez nich faktur

lub rachunkéw oraz potwierdzeniami ich zaptaty przez Wykonawce, a takze o$wiadczen
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Podwykonawcéw lub dalszych Podwykonawcow o otrzymaniu zaplaty. W przypadku

niezalaczenia wskazanych dokumentéw Iub wystgpienia sporu pomigdzy Wykonawcag a

Podwykonawcg Zamawiajacy ma prawo wstrzymac zaptate spornej wysokosci wynagrodzenia do

czasu dolgczenia wymaganych dokumentow lub rozstrzygnigcia sporu, bez mozliwosci naliczenia

odsetek przez Wykonawcg.

. Wykonawca zapewni finansowanie inwestycji w czeSci niepokrytej udzialem wilasnym

Zamawiajacego na czas poprzedzajacy wyplate sSrodkow z Promesy Wstepnej dotyczacej

dofinansowania przedmiotowej inwestycji z Programu Rzadowy Fundusz Polski Lad:
Program Inwestycji Strategicznych Nr Edycja2/2021/3791/PolskiLad.

. Warunki ogoélne:

5.1.

5.2.

5.3.

5.4.

5.5.

5.6.

Wykonawca zobowigzany jest wystawia¢ faktury na: Gmina Mala Wie§ ul. Jana
Kochanowskiego 1, 09 — 460 Mata Wie$ NIP: 774-32-11-086, REGON: 611015750
Zamawiajacy dopuszcza zlozenie faktur w formie:

5.2.1. papierowej (oryginatu)

5.2.2. ustrukturyzowanego dokumentu elektronicznego, zlozonego za posrednictwem
Platformy Elektronicznego Fakturowania, zwanej dalej PEF, zgodnie z ustawa o
elektronicznym fakturowaniu w zamowieniach publicznych, koncesjach na roboty
budowlane lub ustugi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym z dnia 9 listopada
2018 r. (tj. Dz.U. 2020 poz. 1666 z pdzn. zm.).

Zamawiajacy nie dopuszcza przesylania innych ustrukturyzowanych dokumentow

elektronicznych, z wyjatkiem faktury.

Zamawiajacy zobowiazuje si¢ dokona¢ zaplaty naleznosci za dostarczony przedmiot

umowy z zastrzezeniem postanowien zawartych w ust. 5 pkt. 5.5 i 5.6 niniejszego

paragrafu, w terminie do 30 dni od:

5.4.1. daty zlozenia w siedzibie Zamawiajacego, oryginatu prawidlowo wystawionej
koncowej faktury VAT;

5.4.2. daty przestania ustrukturyzowanej koncowej faktury elektronicznej za
posrednictwem Platformy Elektronicznego Fakturowania.

I W terminie nie dluzszym niz 35 dni od dnia dokonania bezusterkowego koncowego

odbioru inwestycji.

Strony ustalajg, ze platnos¢ faktur w czeSci finansowanej ze Srodkéw Programu

Rzadowego Fundusz Polski Lad: Program Inwestycji Strategicznych, uzalezniona

bedzie od otrzymania przez Zamawiajacego ww. Srodkow finansowych.

W sytuacji dokonania przez Zamawiajacego wyplaty wynagrodzenia Wykonawcy po

terminie wskazanym w ust. 5 pkt. 5.4 niniejszego paragrafu z powodu opéznien w

przekazaniu przez Bank Gospodarstwa Krajowego Srodkow Programu Rzadowego

Fundusz Polski L.ad, Wykonawca oSwiadcza, ze nie bedzie dochodzil kar umownych,

odsetek lub innych roszczen od Zamawiajacego z tego tytuhu.
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5.1.

5.8.
5.9.

5.10.

5.11.

5.12.

5.13.

5.14.

5.15.

5.16.

5.17.

5.18.

Naleznos$¢ za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiajacy przekaze na rachunek bankowy
Wykonawcy wskazany na fakturze. Strony postanawiaja, ze jezeli rachunek bankowy,
ktérym postuguje si¢ Wykonawca nie bedzie ujety w wykazie podatnikow, o ktérym
stanowi art. 96b ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarow i ustug (tj. Dz. U. z
2022 r. poz. 931 z p6zn. zm.) — tzw. ,,biatej liscie podatnikow VAT”, Zamawiajacy bedzie
uprawniony do wstrzymania ptatnosci i nie bedzie stanowilo to naruszenia umowy.

Za dzien zaptaty uznaje si¢ dzien obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajacego.
Ustrukturyzowana faktura elektroniczna (w przypadku wyboru tej formy dokumentu) winna
sktada¢ si¢ z danych wymaganych przepisami Ustawy o podatku od towardéw 1 ustug oraz
min. danych zawierajacych:

5.9.1. informacje dotyczace odbiorcy ptatnosci,

5.9.2. wskazanie umowy zamowienia publicznego.

Zamawiajacy informuje, ze identyfikatorem PEPPOL/adresem PEF Zamawiajacego, ktory
pozwoli na ztozenie ustrukturyzowanej faktury elektronicznej jest NIP ..........................
Wykonawca powiadomi Zamawiajacego o przestaniu ustrukturyzowanej faktury
elektronicznej na Platforme¢ Elektronicznego Fakturowania w dniu przestania w/w faktury.
Powiadomienie o przestaniu ustrukturyzowanej faktury elektronicznej zostanie przestane
poczta elektroniczng na adres zamowieniapubliczne@malawies.pl.

W przypadku wystawienia przez Wykonawce faktury VAT niezgodnej z umowg lub

obowigzujacymi przepisami prawa, Zamawiajacy ma prawo do wstrzymania ptatnosci do
Czasu wyjasnienia oraz otrzymania faktury korygujacej VAT, bez obowiazku ptacenia
odsetek z tytutu niedotrzymania terminu zaptaty.

Wszelkie kwoty nalezne Zamawiajagcemu, w szczegolnosci z tytutu kar umownych, moga
by¢ potragcane z ptatnosci realizowanych na rzecz Wykonawcy lub z zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy (z zastrzezeniem postanowien § 19 ust. 3 umowy).

Z tytulu dokonania potrgcenia czg¢sci wynagrodzenia spowodowanego naliczeniem kar
umownych Wykonawcy nie przystuguja zadne roszczenia odszkodowawcze od
Zamawiajacego.

Wykonawca o$wiadcza, ze zezwala na potrgcenie z wynagrodzenia kwot przystugujacych z
tytulu kar umownych.

Przewidziane wyzej kary umowne nie wylaczaja mozliwosci dochodzenia przez
Zamawiajacego odszkodowania przewyzszajacego wysoko$¢ kar umownych na zasadach
ogolnych, do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody.

Wykonawca nie moze dokonaé cesji wierzytelnosci z tytutu naleznego wynagrodzenia na
rzecz osoby trzeciej bez pisemnej zgody Zamawiajacego.

W imieniu Wykonawcy wykonujacego przedmiot Umowy w ramach konsorcjum, faktury, o
ktorych mowa w niniejszej] Umowie, wystawia¢ bedzie podmiot bedacy liderem konsorcjum
na chwil¢ podpisywania niniejszej Umowy. Pozostali cztonkowie konsorcjum niniejszym
upowazniajgc wyzej wymieniony podmiot do dokonywania w imieniu i na rzecz wszystkich
cztonkéw konsorcjum rozliczen z jakiegokolwiek tytulu przewidzianego w Umowie, w tym
do przyjmowania od Zamawiajgcego wszelkich platno$ci naleznych tytulem wynagrodzenia
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Wykonawcy. Tym samym Strony potwierdzaja, ze Zamawiajacy nie begdzie dokonywat
jakichkolwiek ptatnosci bezposrednio na rzecz cztonkéw konsorcjum, niebedacych liderem
konsorcjum. Bez wzgledu na odrgbne ustalenia konsorcjantow dotyczace wzajemnych
rozliczen lub wiedz¢ Zamawiajacego w przedmiocie tresci Umowy zawartej pomig¢dzy
cztlonkami konsorcjum, Zamawiajacy nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialnosci za
dokonywanie rozliczen zgodnie z umowa lub ustaleniami cztonkéw konsorcjum (o ile
dotyczy).

5.19. Zaptata wynagrodzenia wskazanego w fakturze VAT wystawionej przez lidera konsorcjum,
na rachunek wskazany w ust. 5 pkt. 5.7, zwalnia Zamawiajacego z odpowiedzialnos$ci
wobec wszystkich pozostalych cztonkow konsorcjum stanowiacych Wykonawce, o ile
dotyczy.

5.20. Zamawiajacy ma prawo wstrzymaé nalezne platnosci wobec Wykonawcy w przypadku
naruszenia przez Wykonawcg postanowien niniejszej Umowy do czasu usunigcia przez
Wykonawce nieprawidtlowosci, co nie bedzie stanowito naruszenia umowy przez
Zamawiajacego.

§14
Prawa autorskie

Z chwilg przyjecia przez Zamawiajacego utworow powstatych w zwiazku z realizacja niniejszej
umowy, w ramach ceny ofertowej, Wykonawca przenosi na rzecz Zamawiajgcego bezwarunkowo,
bez dodatkowych optat, cato§¢ autorskich praw majatkowych do wszystkich utworéw w
rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o Prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z
2022 r. poz. 2509 z po6zn. zm.), stworzonych na potrzeby realizacji przedmiotu umowy, lub
odpowiednio cato$¢ nieograniczonych czasowo 1 terytorialnie niewylacznych licencji, niezbednych
do korzystania z przekazanych utworow, w szczego6lnosci takich jak: raporty, mapy, wykresy,
rysunki, plany, dane statystyczne, ekspertyzy, obliczenia, programy komputerowe przeznaczone do
sterowania urzadzeniami, instalacjami itp. obiektow 1 inne dokumenty oraz broszury przekazane
Zamawiajacemu w wykonaniu niniejszej umowy, zwanych dalej utworami; bez dodatkowych
oswiadczen stron w tym zakresie wraz z wylacznym prawem do wykonywania 1 zezwalania na
wykonywanie zaleznych praw autorskich, na polach eksploatacji wskazanych w ust. 2 niniejszego
paragrafu. Rownocze$nie Wykonawca przenosi na rzecz Zamawiajgcego wilasno$¢ wszelkich
egzemplarzy lub nosnikow, na ktorych utrwalono ww. utwory, ktore przekaze Zamawiajgcemu
stosownie do postanowien niniejszej umowy.

Zamawiajacy z chwila przeniesienia na niego autorskich praw majatkowych i praw zaleznych do

utworéw wchodzacych w sktad ww. dokumentacji lub jej czgsci bedzie mogt korzysta¢ z niej w

cato$ci lub w czgéci, na nastgpujacych polach eksploataciji:

2.1. utrwalenie i zwielokrotnianie dowolnymi technikami, w tym drukarskimi, poligraficznymi,
reprograficznymi, informatycznymi, cyfrowymi, w tym kserokopie, slajdy, reprodukcje
komputerowe, odrecznie i odmianami tych technik,

2.2. wykorzystywanie wielokrotne utworu do realizacji celow, zadan 1 inwestycji
Zamawiajacego,
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2.3. wykorzystanie do opracowania wniosku o dofinansowanie z funduszy UE,

2.4. wprowadzanie do pamigci komputera,

2.5. wykorzystanie w zakresie koniecznym dla prawidlowej eksploatacji utworu w
przedsi¢biorstwie Zamawiajacego w dowolnym miejscu i czasie w dowolnej liczbie,

2.6. udostepnianie Wykonawcom, w tym takze wykonanych kopii,

2.7. najem, dzierzawa,

2.8. wielokrotne wykorzystywanie do opracowania i realizacji projektu technicznego z
przedmiarami i kosztorysami inwestorskimi,

2.9. rozpowszechnianie w inny sposob w tym: wprowadzanie do obrotu, ekspozycja,
publikowanie cze$ci lub catosci, opracowania,

2.10. przetwarzanie, wprowadzanie zmian, poprawek i modyfikacji.

Postanowienia ust. 1 i 2 niniejszego paragrafu stosuje si¢ odpowiednio do zmian utwordéw

wchodzacych w sktad ww. dokumentacji dokonywanych w ramach nadzoru autorskiego, podczas

wykonywania prac objetych ta dokumentacja.

Strony ustalajg, iz rozpowszechnianie na polach eksploatacji okreslonych w ust. 2 niniejszego

paragrafu moze nastgpowaé w catosci, w czgsci, W fragmentach, samodzielnie, w potaczeniu z

dzietami innych podmiotow, w tym jako cze$¢ dzieta zbiorowego, po zarchiwizowaniu w formie

elektronicznej i drukowanej, po dokonaniu opracowan, przystosowan, uzupetnien lub innych
modyfikacji, itd.

W przypadku wystgpienia przez jakgkolwiek osobg trzecia w stosunku do Zamawiajacego z

roszczeniem z tytulu naruszenia praw autorskich, zard6wno osobistych, jak i majatkowych, jezeli

naruszenie nastgpilo w zwigzku z nienalezytym wykonaniem dokumentacji w ramach umowy
przez Wykonawcg, Wykonawca:

5.1. przyjmie na siebie petng odpowiedzialnos¢ za powstanie oraz wszelkie skutki powyzszych
zdarzen,

5.2.  w przypadku skierowania sprawy na droge postepowania sagdowego wstapi do procesu po
stronie Zamawiajacego i pokryje wszelkie koszty zwigzane z udzialem Zamawiajacego w
postepowaniu sagdowym oraz ewentualnym postgpowaniu egzekucyjnym, w tym koszty
obstugi prawnej postepowania,

5.3. poniesie wszelkie koszty zwigzane z ewentualnym pokryciem roszczen majatkowych i
niemajatkowych zwigzanych z naruszeniem praw autorskich majatkowych lub osobistych
osoby lub 0s6b zglaszajacych roszczenia.

Jezeli do czasu odstgpienia od umowy przez Wykonawce lub Zamawiajacego autorskie prawa

majatkowe, o ktorych mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, nie zostang przeniesione na

Zamawiajacego, przejscie tych praw na Zamawiajgcego nastgpi z chwilg odstgpienia.

§15
Uprawnienia z tytulu rekojmi i gwarancji

Wykonawca udziela ZamawiajgCemu: ceeeeeeeceeensenceennss m-Cy gwarancji jakosci na wykonany
przedmiot umowy (w tym: roboty budowlane, materiaty i urzadzenia uzyte do jego wykonania) z
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wyjatkiem materiatow i urzadzen, na ktore ich producenci udzielili dluzszego okresu gwarancji

(wowczas wg. gwarancji producenta). Wykonawca udziela Zamawiajacemu r¢kojmi na okres

rowny okresowi gwarancji jakosci. Niniejsza umowa i zawarte w ofercie o$wiadczenie

Wykonawcy o udzieleniu gwarancji stanowig dokument gwarancyjny.

1.1. Jezeli producent materialdw, sprzetu, urzadzenia, produktu uzytego przez Wykonawce do
wykonania przedmiotu umowy oferuje na te materiaty lub sprzet, urzadzenie gwarancjg —
Wykonawca zobowigzany jest do wydania podczas odbioru danej instalacji dokumentow
uprawniajacych uzytkownika instalacji do korzystania z gwarancji producenta.

Okres gwarancji jakosci i1 rgkojmi rozpoczyna si¢ nastepnego dnia po podpisaniu bezusterkowego

protokotu odbioru koncowego przedmiotu umowy i ulega odpowiedniemu przedtuzeniu o czas

trwania napraw gwarancyjnych.

Udzielona gwarancja jako$ci nie narusza praw Zamawiajacego dochodzenia roszczen z tytulu

re¢kojmi za wady na zasadach ogdlnych okreslonych w Kodeksie Cywilnym.

W odniesieniu do obowigzkow Wykonawcy, w okresie gwarancyjnym beda mialy zastosowanie,

Co najmniej nastepujace postanowienia:

4.1. przeglady gwarancyjne beda dokonywane raz w roku. Ostatni przeglad winien by¢
zwolany przed uptywem okresu gwarancji. Wykonawca zobowigzany jest do udzialu w
czynno$ciach komisji powotanej przez Zamawiajagcego w terminie okreslonym pisemnym
powiadomieniu. Nieobecno$¢ Wykonawcy nie wstrzymuje prac komisji powotanej do
przegladu przez Zamawiajacego,

4.2. w przypadku awarii, usterki lub wady robot, jaka ujawni si¢ w okresie pomiedzy
przegladami, Wykonawca ma obowigzek udzialu w czynnos$ciach komisji powotanej przez
Zamawiajacego w terminie okreSlonym w pisemnym powiadomieniu. Nieobecnos¢
Wykonawcy nie wstrzymuje prac komisji powotanej do przegladu przez Zamawiajgcego.

Wykonawca zobowigzuje si¢ usungé na swoj koszt i ryzyko wady i usterki stwierdzone w

przedmiocie niniejszej Umowy w okresie gwarancji/rekojmi w terminach technicznie i

organizacyjnie uzasadnionych:

5.1. nie pozniej jednak niz w ciagu 7 dni kalendarzowych od daty zgloszenia wady lub
usterki, chyba ze strony uzgodnia inny termin,

5.2. w sytuacji awarii lub gdy wady albo usterki stwarzaja niebezpieczenstwo dla ludzi,
Wykonawca zobowiazany jest przystapi¢ do usuniecia wad lub usterek w terminie 24
godzin od daty ich zgloszenia,

5.3. 0 charakterze wady lub usterki decyduje Zamawiajacy, ktory przy zgloszeniu danej
wady lub usterki jest zobowigzany poinformowaé¢ Wykonawce, czy wada lub usterka
stwarza niebezpieczenstwo dla ludzi,

5.4. w przypadku wady lub usterki stwarzajacej niebezpieczenstwo dla ludzi, ktorej usuniecie
(wykonanie naprawy) ze wzgledow technicznych/technologicznych w terminie nie bedzie
mozliwe, Wykonawca niezwlocznie w terminie do 24 godzin dokona zabezpieczenia
wskazanej wady lub usterki. Wykonawca dokona naprawy takiej wady lub usterki
niezwlocznie w terminie uzasadnionym wzgledami technicznymi/technologicznymi.
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W przypadku, gdy Wykonawca nie zglosi si¢ w celu stwierdzenia wad i usterek w terminie nie
dhuzszym niz 7 dni kalendarzowych/24 godzin od powiadomienia lub pomimo przystapienia do
naprawy nie usunie wad i usterek w terminie okreslonym w ust 5 niniejszego paragrafu,
Zamawiajacemu przystuguje prawo, bez koniecznos$ci wyznaczania dodatkowego terminu, do
dokonania naprawy na koszt Wykonawcy przez zatrudnienie wiasnych specjalistow Iub
specjalistow strony trzeciej bez utraty praw wynikajacych z gwarancji lub rekojmi.

Wykonawca zobowigzany jest do zaplaty na rzecz Zamawiajacego poniesionych przez niego
kosztow dokonania usuni¢cia wady badz usterki w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia
otrzymania wezwania do zaplaty pod rygorem ich pokrycia z zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy.

Jezeli w wykonaniu swoich obowigzkéw gwaranta Wykonawca usungt wady badz usterki lub,
jezeli wady badz usterki zostaly usunigte w sposob okreslony w ust. 6 niniejszego paragrafu,
termin gwarancji biegnie dalej od chwili usunigcia wad lub usterek i ulega przedtuzeniu o czas,
jaki trwato usunig¢cie wad lub usterek. Jezeli zas w wykonaniu swych obowigzkow gwaranta
Wykonawca dokonat naprawy istotnej termin gwarancji w stosunku naprawionej rzeczy w zakresie
dokonanej istotnej naprawy, biegnie na nowo od chwili dokonania istotnych napraw.
Odpowiedzialnos¢ Wykonawcy oprocz obowigzku naprawy wady i usterki przedmiotu umowy w
ramach gwarancji lub rekojmi, obejmuje rowniez obowigzek naprawy innych ewentualnych szkod
poniesionych przez Zamawiajacego, w szczegolnosci powstalych wskutek wad badz usterek w
przedmiocie umowy badz wskutek wadliwie wykonanej naprawy. Wykonawca pokrywa rowniez
ewentualne straty Zamawiajacego, ktore ponidst lub mogt ponies¢ w czasie, w ktérym Wykonawca
naprawiat przedmiot umowy.

Zamawiajacy zastrzega mozliwo$¢ dochodzenia odszkodowania uzupelniajagcego na zasadach
ogolnych w przypadku, gdy szkoda bedzie wyzsza od otrzymanej kary umowne;.

Wykonawca ma obowigzek wykonywania, z udzialem przedstawiciela Zamawiajacego,
bezptatnych przegladow gwarancyjnych przedmiotu zamowienia przez caly okres trwania rgkojmi
I gwarancji. Kazdorazowo w trakcie przegladéw gwarancyjnych zostang sporzadzone protokoty,
ktore beda zawieraly wykaz ewentualnie stwierdzonych wad, usterek lub uszkodzen oraz terminy
ich usuniecia lub naprawy. Koszty zwigzane z tymi czynnosciami zostaly uwzglednione w
wynagrodzeniu za wykonanie przedmiotu niniejszej umowy. Na wezwanie uzytkownika lub
Zamawiajacego w okreSlonym terminie przeprowadza si¢ coroczny przeglad gwarancyjny
zrealizowanego przedmiotu umowy i usuwa wady stwierdzone w trakcie tego przegladu.

W okresie gwarancji i rgkojmi Wykonawca zobowigzany jest do pisemnego zawiadomienia
Zamawiajacego w terminie 7 dni kalendarzowych o:

12.1. Zmianie siedziby lub nazwy Wykonawcy,

12.2. Zmianie osob reprezentujacych Wykonawce,

12.3. Ogloszeniu upadtosci Wykonawcy,

12.4. Likwidacji firmy Wykonawcy,

12.5. Zajeciu majatku Wykonawcy,

12.6. Zmiany statutu prawnego (np. cesja).
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13. Powiadomienie o wystgpieniu wady Zamawiajacy zgltasza Wykonawcy elektronicznie, na adres

CIMALL ©

§ 16
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

Tytutem zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy - Wykonawca sktada zabezpieczenie w

wysoko$ci 5% warto$ci brutto niniejszej UmMowy tj. KWOte ceeeeeervnreecrcnrenseesnscnnes zlotych,
LT 0] 1T
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zostanie zwrocone w nastepujacy sposob:

2.1. 70% wartosci zabezpieczenia (............ ) — w terminie 30 dni od dnia przekazania przez

Wykonawce 1 przyjeciu przez Zamawiajacego robdt jako nalezycie wykonanych w
protokole bezusterkowego odbioru koncowego przedmiotu umowy,
2.2.  30% warto$ci zabezpieczenia (.............. ) — najpézniej w 15 dniu po uplywie okresu
rekojmi.
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy sluzy m.in. pokryciu roszczen Zamawiajgcego
wynikajacych z m.in. § 8 ust. 2, § 15 oraz § 19 ust. 1.
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy shuzy réwniez do pokrycia kosztow robot
wykonanych zastepczo przez innego wykonawce, gdy Wykonawca, strona niniejszej umowy, robot
tych nie wykona lub wykona je nienalezycie.
W sytuacji ztozenia zabezpieczenia w formie gwarancji bankowej lub gwarancji ubezpieczeniowej
bedzie ona zawiera¢ bezwarunkowe i nieodwotalne zobowigzania gwaranta do zaptaty wymagane;j
kwoty zabezpieczenia na pierwsze, pisemne zadanie Zamawiajgcego, zawierajace oswiadczenie o
niespetieniu przez Wykonawce zobowigzan wynikajacych z umowy. Gwarant nie moze uzaleznic¢
zaptaty od spelnienia przez Zamawiajacego dodatkowych warunkéw jak np. Zadanie przestania
wezwania do zaptaty za posrednictwem banku prowadzacego rachunek Zamawiajacego, zagdanie
potwierdzenia przez notariusza faktu, ze zlozone podpisy naleza do oséb upowaznionych lub
zadanie zlozenia wezwania tylko w formie listu poleconego lub wystania kurierem.
Strony zgodnie postanawiajg, ze zobowigzanie gwaranta z gwarancji bankowej lub gwarancji
ubezpieczeniowej jest zobowigzaniem abstrakcyjnym. Zamawiajacy nie dopuszcza wprowadzenia
do gwarancji bankowej lub gwarancji ubezpieczeniowej jakiegokolwiek postanowienia,
warunkow, formalnosci, ktore uniemozliwiajg lub utrudniajg skorzystanie przez Zamawiajacego z
Zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy poprzez uzaleznienie wyptaty z gwarancji od
wykazania materialnych przestanek odpowiedzialnosci Wykonawcy lub spetnienia innych
warunkow formalnych, niz wykazanie umocowania osob zadajacych w imieniu Zamawiajacego
wyptaty z gwarancji.
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zostaje wniesione na czas od dnia podpisania
Umowy do czasu wypelnienia przez Wykonawce wszystkich zobowigzan umownych, w tym do
czasu usuniecia wszelkich zgloszonych, zarowno w trakcie realizacji przedmiotu umowy jak i w
ramach gwarancji i rgkojmi wad i usterek i dokonania protokolarnego odbioru usuniecia wad i
usterek przez Zamawiajgcego.
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Zmiana zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy moze by¢ dokonana na zasadach
okreslonych w ustawie PZP i nie wymaga sporzadzania aneksu do niniejszej umowy.

W razie wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w formie innej, niz w pieniagdzu,
Wykonawca zobowigzany jest do przedluzenia zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy lub
whniesienia nowego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy na co najmniej 45 dni przed
wygasnigciem dotychczasowego zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy.

W razie nieprzedluzenia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy lub niewniesienia
Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy na 30 dni przed uplywem terminu waznosci
dotychczasowego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy wniesionego w innej formie niz w
pieniadzu, Zamawiajacy zmieni form¢ na zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w
pieniadzu, poprzez wyptate z dotychczasowego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.
Zamawiajacy uzna zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy za niewniesione, jezeli
wniesione przez Wykonawce zabezpieczenie bedzie naruszatlo postanowienia niniejszego
paragrafu.

§17
Zmiana umowy

Zmiana i uzupelnienie postanowien zawartej umowy moze nastapi¢ za zgoda obu Stron

wyrazong na piSmie pod rygorem niewaznosci, w nastepujacych okoliczno$ciach:

1.1. dopuszcza si¢ wprowadzenie zmian i uzupetnien za zgoda Stron umowy,

1.2.  zmiany moga by¢ inicjowane przez Zamawiajacego lub przez Wykonawcg,

1.3.  zmiany umowy, o ktorych mowa w ust. 1 pkt 1.1 niniejszego paragrafu muszg by¢
dokonywane z zachowaniem przepisu art. 454 oraz art. 455 ustawy PZP,

1.4. zmiana umowy, o ktorej mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu moze dotyczy¢ wytacznie
zmian innych niz wymienione w art. 454 ust. 2 ustawy PZP.

Strony przewidujq wprowadzenie nastepujacych zmian tresci umowy:

2.1. zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy, jezeli wystapi konieczno$¢ zrealizowania
jakiejkolwiek czesci robot, objetej przedmiotem umowy, przy zastosowaniu odmiennych
rozwigzan technicznych lub technologicznych, niz wskazane w dokumentacji projektowe;j, a
wynikajacych ze stwierdzonych wad tej dokumentacji lub zmiany stanu prawnego w
oparciu, o ktéry je przygotowano, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwigzah grozito
niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem przedmiotu umowy. Termin moze by¢
zmieniony pod warunkiem, ze odmienne rozwigzania techniczne lub technologiczne,
wymagajg obiektywnie dluzszego terminu realizacji, co zostanie wykazane przez
Wykonawce i potwierdzone przez inspektora nadzoru inwestorskiego, a zmiana terminu nie
bedzie dhluzsza niz réznica migdzy prowadzonymi zgodnie ze sztukg rozwigzaniami
odmiennymi, a wskazanymi w dokumentacji.

2.2. zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy, jezeli wystapi koniecznos$¢ realizacji robot
wynikajacych z wprowadzenia w dokumentacji projektowej zmian uznanych za nieistotne
odstgpstwo od projektu budowlanego, wynikajacych z art. 36a ust. 1 ustawy Prawo
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2.3.

2.4.

2.5.

2.6.

2.7.

2.8.

2.9.

2.10.

2.11.

Budowlane. Przedtuzenie terminu jest dopuszczalne tylko o uzasadniony przez Wykonawce
I potwierdzony przez inspektora nadzoru inwestorskiego, okres konieczny do realizacji
robot wynikajacych z wprowadzenia w dokumentacji projektowej nieistotnych zmian,
zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy, w przypadku wystapienia warunkoéw na placu
budowy odbiegajacych w sposob istotny od przyjetych w dokumentacji projektowej, w
szczegbdlnosci napotkania niezinwentaryzowanych lub bigdnie zinwentaryzowanych sieci,
instalacji lub innych obiektow budowlanych. Przedtuzenie terminu jest dopuszczalne tylko o
uzasadniony przez Wykonawceg i potwierdzony przez inspektora nadzoru inwestorskiego,
okres konieczny do realizacji robot,

zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy, w przypadku wystapienia niebezpieczenstwa
kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez inwestora lub inne podmioty
inwestycjami w zakresie niezbednym do uniknigcia lub usunigcia tych kolizji,

zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy spowodowanej konieczno$cig wykonania
zamoOwien (robdt) zamiennych, ujetych w ust. 2 pkt. 2.15. niniejszego paragrafu oraz
zleconych na podstawie art. 454 i 455 ustawy PZP, o okres niezbedny do wykonania tych
robot,

zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy, w przypadku przedtuzajacego si¢ terminu
wydania przez wlasciwe organy decyzji, pozwolen, uzgodnien, itp., z przyczyn
niezawinionych przez Wykonawce, o okres rowny przedluzonemu terminowi wydania
decyzji, pozwolen, uzgodnien, itp.,

zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy, w przypadku wstrzymania robot przez
Zamawiajacego, z przyczyn niezawinionych przez Wykonawce, o okres rowny okresowi
wstrzymania robot,

zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy, w przypadku zmian powodujacych
opdznienie w stosunku do zapisOw umowy w terminie przekazania Wykonawcy placu
budowy oraz dokumentacji budowlanej, z przyczyn niezawinionych przez Wykonawce, o
okres rowny przekroczeniu terminu, w jakim mialo nastgpi¢ przekazanie Wykonawcy placu
budowy oraz dokumentacji budowlanej,

zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy, w przypadku wystgpienia niekorzystnych
warunkow atmosferycznych uniemozliwiajacych prowadzenie robot budowlanych, co
zostanie wykazane przez Wykonawce i1 potwierdzone przez Inspektora nadzoru, o okres
réwny okresowi wstrzymania robot,

zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy, w przypadku wystgpienia przeszkody o
obiektywnym charakterze (zdarzenia nadzwyczajne, zewngtrzne i niemozliwe do
zapobiezenia, a wigc mieszczace si¢ w zakresie pojeciowym tzw. sity wyzszej) 1 inne
zdarzenia, ktorych przyczyny nie lezg po zadnej ze stron umowy, takie jak: nadzwyczajne
zjawiska przyrody (m.in. trzgsienia ziemi, huragany) zdarzenia wywolane przez cztowieka,
(np. dziatania wojenne, gwaltowne rozruchy) oraz akty wiladzy publicznej, ktorym nalezy
si¢ podporzadkowac,

zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy, w przypadku wystgpienia okoliczno$ci
wynikajace z ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczeg6lnych rozwigzaniach zwigzanych z
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2.12.

2.13.

2.14.

2.15.

2.16.

2.17.

zapobieganiem, przeciwdziataniem i zwalczaniem COVID-19, innych chordb zakaznych

oraz wywotanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2021 r. poz. 2095 z p6zn. zm.) tj.

zwigzane z wystgpieniem COVID-19,

zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy, w przypadku zmiany w budzecie

Zamawiajacego w zakresie zabezpieczenia srodkéw na sfinansowanie zamowienia,

zmian terminu realizacji przedmiotu umowy, w przypadku wystagpienia opoznien w

przyltaczeniu do sieci zewnetrznych przez gestoréw medidw, powstalych z przyczyn nie

lezacych po stronie Wykonawcy,

zmiany o0s6b odpowiedzialnych za realizacj¢ zamdwienia wymienionych w ofercie,

wynikajacych z polityki kadrowej Wykonawcy, pod warunkiem przedlozenia przez

Wykonawce wraz z wnioskiem o w/w zmiang, dokumentéw potwierdzajacych, iz osoby,

ktore beda uczestniczy¢ w wykonaniu zamowienia posiadaja kwalifikacje i uprawnienia

robwnowazne (nie mniejsze) niz osoby wymienione w ofercie,

zmian technologicznych, w szczegdlnosci, gdy:

2.15.1.  wystapi konieczno$¢ zrealizowania zamowienia przy zastosowaniu innych
rozwigzan technologicznych niz wskazanych w dokumentacji projektowej, lub w
sytuacji, gdy zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozitloby niewykonaniem
lub wadliwym wykonaniem robot;

2.15.2.  wystapi konieczno$¢ zrealizowania zamowienia przy zastosowaniu innych
rozwigzan technicznych lub materialowych ze wzgledu na zmiany
obowigzujacego prawa,

2.15.3. pojawig si¢ nowsze technologie wykonania robdt pozwalajace na skrocenie czasu
realizacji inwestycji lub zmniejszeniu kosztow wykonywanych prac, jak rowniez
kosztow eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy,

2.15.4. pojawig si¢ na rynku materiaty lub urzadzenia nowszej generacji pozwalajace na
zaoszczedzenie kosztow realizacji przedmiotu umowy lub kosztow eksploatac;ji
wykonanego przedmiotu umowy, lub umozliwiajgce uzyskanie lepszej jakosci
robot.

Zamawiajacy ma prawo, jezeli jest to niezbedne, dokona¢ takich zmian iloSci lub

technologii robot lub ich czesci okre§lonych w zamowieniu, jesli uzna, Zze sa one niezbedne

do uzyskania celu oznaczonego w umowie:

2.16.1.  zmniejszy¢ ilo$¢ robot,

2.16.2.  pominag¢ poszczegdlne roboty,

2.16.3.  wykona¢ roboty zamienne,

2.16.4.  zmieni¢ okreslong harmonogramem kolejno$¢ robot.

Przy czym zakres robot nie moze ulec zmniejszeniu 0 wigcej niz 20% wynagrodzenia

brutto, o ktorym mowa w § 12 ust. 1.

Zamawiajacy z uwagi na ryczaltowy charakter wynagrodzenia umownego przewiduje

mozliwo$¢ zmiany wynagrodzenia Wykonawcy jedynie w wyjatkowych 1 szczegdlowo

uzasadnionych sytuacjach w przypadku ziszczenia si¢ przestanek wskazanych w ust. 2 pkt
2.1,2.2,2.3, 25, 2.16.1-2.16.3 niniejszego paragrafu oraz wskazanych art. 454 i 455 ustawy
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PZP majacych wplyw na wynagrodzenie Wykonawcy. Wysoko$¢ zmiany wynagrodzenia
zostanie skalkulowana przez Wykonawce robot na podstawie kosztorysu ofertowego,
aktualnych cen rynkowych, w szczegolno$ci w oparciu o biuletyny cen robot budowlanych.
Kalkulacja musi uzyska¢ akceptacje Zamawiajacego oraz inspektora nadzoru
inwestorskiego. W przypadku, gdy zmiana dotyczy¢ bedzie podwyzszenia wynagrodzenia
Wykonawcy, Strony dokonajg stosownych zmian po zabezpieczeniu przez Zamawiajacego
odpowiednich §rodkéw finansowych.

2.18. zmiany Podwykonawcow, ktorych udziat w realizacji przedmiotu umowy zaakceptowat
Zamawiajacy; jezeli zmiana Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktorego zasoby
wykonawca powolywal si¢ w celu wykazania spelniania warunkéw udzialu w
postgpowaniu, wykonawca jest obowigzany wykaza¢ Zamawiajacemu, iz proponowany
inny Podwykonawca spetnia je w stopniu nie mniejszym niz Podwykonawca, na ktorego
zasoby Wykonawca powotat si¢ w trakcie postgpowania o udzielenie zamowienia,

2.19. zachodzi co najmniej jedna z okolicznos$ci wymienionych w art. 454 i 455 ustawy PZP,
a tym samym zmiana terminu, wysoko$ci wynagrodzenia lub innych istotnych
postanowien umowy, ktore beda musialy by¢ zmienione/dostosowane do
wprowadzanej zmiany na podstawie ww. przepisow ustawy PZP,

2.20. zmiany zapisOw umowy w przypadku zmiany, rozwigzania, odstgpienia, wygasniecia
promesy, niepowodujacych zmiany celu i istoty umowy,

2.21. zmiany zapisOw umowy, jezeli podczas wykonania przedmiotu umowy zaistnieje
konieczno$¢ dokonania uszczegotowienia wyktadni lub doprecyzowania poszczego6lnych
zapisow Umowy, nie powodujacych zmiany celu i istoty umowy,

2.22. wszelkie zmiany, ktore beda konieczne do zagwarantowania zgodno$ci umowy z
wchodzacymi w zycie po terminie sktadania ofert lub po zawarciu umowy przepisami
prawa,

2.23. zmiany sposobu rozliczania umowy lub dokonywania platnoSci na rzecz Wykonawcy
wskutek zaistnienia przyczyn organizacyjnych lub finansowych lezacych po stronie
Zamawiajacego, w tym na skutek zmiany warunkoéw dotyczacych dofinansowania zadania
jak rowniez na wniosek Wykonawcy,

2.24. zaistnienia omylki pisarskiej lub rachunkowej badz innej omylki polegajgcej na
niezgodnosci tresci umowy z ofertg przetargowa lub zaistnienie btedu edycyjnego,

2.25. wystgpienia innych okolicznos$ci nie powstatych z winy Wykonawcy, niepowodujacych
zmiany celu i istoty umowy.

Zamawiajgcy jest uprawniony do zgdania zmiany sposobu rozliczania Umowy lub dokonywania

ptatnosci na rzecz Wykonawcy w zwigzku ze zmianami wytycznych dotyczacych realizacji umowy

w zakresie otrzymanego dofinansowania, nie powodujacych zmiany celu i istoty umowy,

Kazda, ze stron umowy niezwtocznie powiadamia druga strong umowy 0 Wystapieniu okoliczno$ci

stanowigcych podstawe do zmiany umowy.

Strona wystgpujagca 0 zmiang postanowien zawartej umowy zobowigzana jest do

udokumentowania zaistnienia odpowiednich przestanek zdefiniowanych w postanowieniach
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umowy. Wniosek o zmiang umowy musi by¢ wyrazony na piSmie i w zalezno$ci od charakteru

wystgpienia winien zawiera¢ m.in.:

5.1.

5.2.
5.3.
5.4.
5.5.

dokumenty jednoznacznie okreslajace rodzaj, lokalizacje robot dodatkowych lub
zamiennych, zakres robot (plany, rysunki lub inne) wraz z okresleniem zmiany sposobu
wykonania elementu lub technologii lub zmiany cech elementu w stosunku do przyjetych w
dokumentacji pierwotne,

protokot koniecznosci,

pozwolenia, uzgodnienia i opinie wymagane przepisami prawa,

kosztorys robot (réznicowy, zamienny, dodatkowy),

dokumenty potwierdzajace wystapienie okolicznosci skutkujacych wydtuzeniem terminu
realizacji robot lub podwyzszeniem wynagrodzenia Wykonawcy.

W przypadku wprowadzenia zmian do umowy Wykonawca ma obowigzek na swoj koszt
zaktualizowa¢ harmonogram rzeczowo — finansowy, o ktérym mowa w § 9 umowy).

Wszelkie zmiany i uzupetienia tresci umowy winny zosta¢ dokonane wytacznie w formie aneksu
podpisanego przez obie strony, pod rygorem niewaznosci.

§18
Odstapienie od umowy

Zamawiajgcemu przystuguje prawo do odstgpienia od niniejszej umowy do dnia sporzadzenia

protokotu odbioru koncowego przedmiotu umowy, jezeli:

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

wystapig istotne zmiany okoliczno$ci powodujace, ze wykonanie umowy nie lezy w
interesie Zamawiajacego, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy. W
takim przypadku Wykonawca moze zada¢ wylacznie wynagrodzenia naleznego za roboty
wykonane do dnia odstgpienia od umowy,

nastgpita zmiana w budzecie Zamawiajagcego w zakresie zabezpieczenia $rodkow na
sfinansowanie zamowienia powodujgca brak sfinansowania realizacji zamoéwienia. W takim
przypadku Wykonawca moze zada¢ wylacznie wynagrodzenia naleznego za roboty
wykonane do dnia odstgpienia od umowy,

Wykonawca nie przystapit do robot lub zaniechat ich realizacji tj. w sposob nieprzerwany
nie realizuje umowy przez okres 10 dni roboczych, co w ocenie Zamawiajgcego nie
gwarantuje dotrzymania umownego terminu wykonania robot, a Zamawiajacy nie podjat
decyzji o skorzystaniu z uprawnien wynikajacych z § 17 umowy. Stwierdzenie takiego
opdznienia zostanie dokonane na piSmie przez inspektora nadzoru inwestorskiego. W takim
przypadku Wykonawca moze zada¢ wylacznie wynagrodzenia naleznego za roboty
wykonane do dnia odstgpienia od umowy,

pomimo uprzedniego pisemnego zastrzezenia ze strony Zamawiajacego - Wykonawca nie
wykonuje robdt zgodnie z warunkami umowy lub w inny sposob narusza zobowigzania
umowne. W takim przypadku Wykonawca moze zagda¢ wylacznie wynagrodzenia naleznego
za roboty wykonane do dnia odstgpienia od umowy,
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1.5. stwierdzone w trakcie odbioru wady nie kwalifikujg si¢ do ich usunigcia i uniemozliwiajg
uzytkowanie obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem,

1.6. Wykonawca narusza przepisy bhp i ppoz. pomimo uwag i wnioskow inspektora nadzoru
inwestorskiego. W takim przypadku Wykonawca moze zada¢ wylacznie wynagrodzenia
naleznego za roboty wykonane do dnia odstgpienia od umowy,

1.7. Wykonawca naruszyt postanowienia niniejszej umowy w zakresie dotyczacym
Podwykonawcy i dalszego Podwykonawcy:

1.7.1. nie przedtozyt projektu umowy z Podwykonawca,

1.7.2. nie przedtozyt umowy zawartej z Podwykonawca,

1.7.3. nie przedtozyt zmiany umowy zawartej z Podwykonawca,

1.7.4. przedstawiona umowa lub jej zmiana jest niezgodna z projektem zatwierdzonym
przez Zamawiajacego,

1.7.5. umowa z Podwykonawcg zostala zawarta z naruszeniem postanowien niniejszej
umowy,

1.7.6. powierzono roboty Podwykonawcy, ma ktére Zamawiajacy nie wyrazit zgody.

1.8. Wykonawca nie przedtozyt harmonogramu robot zgodnie z § 9 ust. 1 pkt 1.1.

1.9.  Wykonawca nie przedtozyt kosztorysu ofertowego zgodnie z § 9 ust. 1 pkt. 2.1.

1.10. Doszto do zajecia przez organ egzekucji w jakiejkolwiek wysokosci wierzytelnosci
Wykonawcy z tytutu zawarcia i wykonanie niniejszej umowy.

1.11. Inne przypadki wskazane w niniejszej umowie.

. Wykonawcy przystuguje prawo do odstgpienia od umowy w szczegdlnosci, jezeli:

2.1. Zamawiajacy nie wywigzuje si¢ z obowigzku zaptaty bezspornej i prawidlowo wystawione;j
faktury mimo dodatkowego wezwania w terminie 1 miesigca od uplywu terminu na zaptate
faktur okreslonego w niniejszej umowie,

2.2. Zamawiajacy odmawia, bez przyczyny, odbioru robot lub odmawia, bez przyczyny,

podpisania protokotu odbioru.

Odstgpienie od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy okre§lonych w ust. 1 niniejszego

paragrafu nastepuje z chwilg pisemnego zawiadomienia Wykonawcy o przyczynie odstgpienia od

umowy, w terminie do 30 dni od dnia powzigcia wiadomosci przez Zamawiajacego 0 przyczynie

odstgpienia od umowy. W takim przypadku:

3.1.

3.2.

ustalenie wysokosci zaptaty za roboty wykonane prawidlowo do momentu odstgpienia
zostanie dokonane na podstawie inwentaryzacji wykonanych prac,

zaptata, o ktorej mowa w pkt. 3.1. zostanie wstrzymana do czasu wykonania pozostatych
robot przez wykonawce zastepczego 1 dostarczenia przez Wykonawce dokumentacii
powykonawcze] wraz z protokotami prob 1 badan, dotyczacych robot wykonanych
prawidtowo do dnia odstgpienia od umowy. Zaptata zostanie uregulowana nie wczesniej niz
po odbiorze koncowym robot od wykonawcy zastepczego.

Obowigzki Wykonawcy 1 Zamawiajgcego w zwigzku z odstgpieniem od umowy:

4.1.

W przypadku odstgpienia od umowy przez Wykonawce lub Zamawiajgcego, Wykonawca
ma obowigzek:
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4.2.

4.3.

4.4,

4.5.

4.6.

4.7.

4.8.

41.1. natychmiast wstrzyma¢ wykonywanie robot, poza tymi majgcymi na celu
ochron¢ zycia i1 wiasnosci, i zabezpieczy¢ przerwane roboty w zakresie
obustronnie uzgodnionym oraz zabezpieczy¢ plac budowy i opusci¢ go
najpozniej w terminie wskazanym przez Zamawiajacego,

4.1.2. przekaza¢ znajdujace si¢ w jego posiadaniu dokumenty, w tym nalezace do
Zamawiajgcego, urzadzenia, materialy i inne prace, za ktére Wykonawca
otrzymat platno$¢ oraz inng, sporzadzong przez niego lub na jego rzecz,
dokumentacje¢ projektowa, dokumentacj¢ powykonawczg dla wykonanego
zakresu robot wraz z protokotami badan i prob, certyfikatami itd. dla
zastosowanych i wbudowanych materiatow - najpdzniej w terminie wskazanym
przez Zamawiajacego.

W terminie do 3 dni roboczych od dnia odstgpienia od umowy Strony przystapiag do

inwentaryzacji wykonanych prac oraz spisania protokotu inwentaryzacji prac. W sytuacji

odmowy przez Wykonawce przystgpienia do inwentaryzacji wykonanych prac, zostanie ona
wykonana przez niezaleznego rzeczoznawceg, na zlecenie Zamawiajacego, ktorej koszt
poniesie Wykonawca.

W terminie do 3 dni roboczych od daty odstgpienia od umowy, Wykonawca zglosi

Zamawiajacemu gotowo$¢ do odbioru robot przerwanych oraz robdt zabezpieczajacych. W

przypadku niezgloszenia w tym terminie gotowosci do odbioru, Zamawiajagcy ma prawo0

przeprowadzi¢ odbior jednostronny.

Wykonawca niezwlocznie, a najpdézniej w terminie do 3 dni roboczych od dnia

zawiadomienia o odstgpieniu od umowy z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy, usunie z

placu budowy urzadzenia zaplecza budowy przez niego dostarczone lub wniesione

materialy 1 urzadzenia, niestanowigce wilasnosci Zamawiajgcego lub ustali zasady
przekazania tego majatku na rzecz Zamawiajgcego.

W przypadku odstapienia od umowy przez Wykonawce lub Zamawiajgcego, Zamawiajacy

zobowigzany jest do dokonania w terminie 5 dni roboczych do odbioru rob6t przerwanych i

zabezpieczajacych oraz przejecia od Wykonawcy pod swoj dozér placu budowy.

W przypadku odstapienia od umowy przez Zamawiajacego Wykonawca jest zobowigzany

niezwtocznie zorganizowac usunigcie sprzetu i robot tymczasowych na swoj koszt 1 ryzyko.

W przypadku niewypetnienia przez Wykonawce powyzszego obowigzku, Zamawiajacy

uprawniony jest do usunig¢cia sprzetu 1 robot tymcezasowych na koszt 1 ryzyko Wykonawcy.

Odstgpienie od umowy przez Zamawiajgcego odnosi si¢ tylko do niezrealizowanych przed

ztozeniem o$wiadczenia o odstgpieniu prac budowlanych, w szczegdlnosci nie zwalnia

Wykonawcy z realizacji obowigzkoéw z tytulu rekojmi i gwarancji okreslonych w § 15, w

zakresie wykonanych robot. Jako termin rozpoczgcia okresu rekojmi i gwarancji, uznaje si¢

dzien spisania protokotu inwentaryzacji wykonanych prac, o ktébrym mowa w ust. 4. pkt 4.2.

niniejszego paragrafu.

Wykonawca ma obowigzek zastosowania si¢ do zawartych w o$wiadczeniu o odstgpieniu

polecen Zamawiajgcego dotyczacych ochrony wiasno$ci lub bezpieczenstwa robot.

5. Zamawiajacy moze rowniez odstgpi¢ od umowy:
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5.1.

5.2.

w terminie 30 dni od dnia powzigcia wiadomosci o zaistnieniu istotnej zmiany okoliczno$ci
powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym, €zego nie mozna byto
przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy moze zagrozié¢
podstawowemu interesowi bezpieczenstwa panstwa lub bezpieczenstwu publicznemu,

jezeli zachodzi co najmniej jedna z nastepujacych okolicznosci:

5.2.1. dokonano zmiany umowy z naruszeniem art. 454 i art. 455 ustawy PZP,

5.2.2. Wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegal wykluczeniu na podstawie art.
108 ustawy PZP,

5.2.3. Trybunal Sprawiedliwosci Unii Europejskiej stwierdzil, w ramach procedury

przewidzianej w art. 258 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, ze
Rzeczpospolita Polska uchybila zobowigzaniom, ktére cigza na niej na mocy
Traktatow, dyrektywy 2014/24/UE, dyrektywy 2014/25/UE i dyrektywy
2009/81/WE, z uwagi na to, ze zamawiajacy udzielit zamowienia z naruszeniem
prawa Unii Europejskiej.

6. W przypadku, o ktorym mowa w ust. 5 pkt 5.2 ppkt 5.2.1. niniejszego paragrafu, Zamawiajacy
odstepuje od umowy w czgsci, ktorej zmiana dotyczy.

7. W przypadkach, o ktorych mowa w ust. 5 niniejszego paragrafu, Wykonawca moze zadac
wylacznie wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania cze$ci umowy.

§19
Kary umowne

1. Zamawiajacy zastrzega sobie uprawnienie do naliczenia kary umowne;j:

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

w przypadku odstgpienia od umowy przez Zamawiajgcego z przyczyn, za ktdre ponosi
odpowiedzialno$¢ Wykonawca - w wysokosci 30% wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa
w § 12 ust. 1 umowy,

za zwlokg¢ w zakonczeniu calego przedmiotu umowy za kazdy dzien zwloki liczac od
nastgpnego dnia po bezskutecznym uptywie terminu umownego okreslonego w
§ 2 ust. 2 umowy w wysokosci 0,5% wynagrodzenia umownego brutto, okreslonego w § 12
ust. 1 umowy, lub za niedotrzymanie terminu wyznaczonego przez Zamawiajgcego na
usunigcie wad, za kazdy dzien zwtoki liczac od nastgpnego dnia po bezskutecznym uptywie
terminu umownego zgodnie z § 11 ust. 1 pkt 1.4.1 umowy — w wysokosci 0,5%
wynagrodzenia umownego brutto, okreslonego w § 12 ust. 1,

za zwloke w usunigciu wad stwierdzonych w okresie gwarancji, w wysokosci 0,5%
catkowitego wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 12 ust. 1 umowy, za kazdy rozpoczety
dzien zwltoki ponad terminy okreslone w § 15 ust. 5 umowy,

w przypadku nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, o ktorej mowa w § 8 ust 2 umowy, lub projektu
jej zmiany, w wysokosci 5.000 zt brutto za kazdorazowe uchybienie,
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1.5.

1.6.

1.7.

1.8.

1.9.

1.10.

1.11.

1.12.

1.13.

1.14.

1.15.

w przypadku nieprzedlozenia poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o
podwykonawstwo, o ktorych mowa w § 8 ust. 6 i 9 umowy, w wysokosci 5.000 zt brutto za
kazdorazowe uchybienie,

w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaplaty,
zgodnie z art. 464 ust. 10 ustawy PZP, w wysokosci 5.000 zt brutto za kazdorazowe
uchybienie,

w  przypadku nieterminowego przedlozenia lub nieprzedtozenia dokumentow
pracowniczych, o ktérych mowa w § 7 ust. 2, 3 i 4 umowy lub w przypadku skierowania do
wykonania czynno$ci bezposrednio zwigzanych z realizacja przedmiotu zamowienia na
placu budowy osoby niezatrudnionej na podstawie stosunku pracy przez Wykonawce,
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce, w wysokosci 5.000 zt brutto za kazdorazowe
uchybienie,

za zwlok¢ w przedtozeniu harmonogramow okreslonych § 9 ust. 1 pkt 1.1 i 1.3 umowy w
wysokosci 1.000 zt brutto za kazdy rozpoczgty dzien zwtoki,

za zwloke w przedtozeniu kosztorysu ofertowego w terminie okreslonym w § 9 ust. 2 pkt
2.1 umowy, w wysokosci 1.000 zt brutto za kazdy rozpoczety dzien zwloki,

za zwloke w przedtozeniu dokumentow potwierdzajacych zawarcie umowy ubezpieczenia
w terminie okreslonym w § 10 ust. 2 umowy wysokosci 5.000 zt brutto za kazdy rozpoczety
dzien zwloki,

za kazdorazowe nieuporzadkowanie placu budowy po zakonczeniu prac budowlanych,
instalacyjnych w danym dniu — kazdego dnia — w wysokosci 1.000 zt brutto,

za kazdorazowe stwierdzenie przez Inspektora nadzoru niezabezpieczenia przez
Wykonawcg zdemontowanych materiatow i urzadzen w sposob zagrazajacy zyciu i/lub
zdrowiu pracownikéw oraz osob trzecich, jesli brakujace zabezpieczenie nie zostanie
uzupetnione w ciggu godziny od poinformowania o tym fakcie Wykonawcy — w wysokosci
1.000 zt brutto,

w przypadku oddelegowania do wykonywania prac wskazanych w § 7 ust. 1 umowy os6b
nie zatrudnionych na podstawie umowy o prace — w wysokosci 5.000 zt brutto za kazdy
stwierdzony przypadek (kara moze by¢ naktadana wielokrotnie wobec ten samej osoby,
jezeli Zamawiajacy podczas kontroli stwierdzi, ze nie jest ona zatrudniona na umowg o
prace) — dotyczy to takze osob zatrudnionych przez Podwykonawcow,

w przypadku oddelegowania do wykonywania prac wskazanych w § 7 ust. 1 umowy os6b
niewskazanych w wykazie, o0 ktorym mowa w § 7 ust. 2 umowy — w wysokosci 5.000 zt za
kazdy stwierdzony przypadek (kara moze by¢ nakladana wielokrotnie wobec ten same;j
osoby, jezeli Zamawiajacy podczas kontroli stwierdzi, Ze nie jest ona wskazana w wykazie,
o ktorym mowa w § 7 ust. 2 umowy) — dotyczy to takze osOb zatrudnionych przez
Podwykonawcow.

w kazdym przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo zawartej na okres
przekraczajacy 6 miesiecy, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane lub ustugi, zgodnie z
§ 20 umowy — w wysokosci 0,1% wynagrodzenia umownego brutto, okreslonego w § 12
ust. 1 umowy.
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1.16. w przypadku nieterminowej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy w wysokosci 5.000 zt brutto za kazdy rozpoczety dzien opoznienia.

1.17. w przypadku konieczno$ci bezposredniej wyplaty przez Zamawiajacego wynagrodzenia
naleznego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, z uwagi na brak zaplaty przez
Wykonawce, w wysokosci 0,1% wynagrodzenia umownego brutto, okreslonego w
§ 12 ust. 1 umowy za kazdy stwierdzony przypadek.

Suma kar umownych nie moze przekracza¢ 40% wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 12 ust. 1

umowy.

Termin zaptaty kary umownej wynosi 3 dni od dnia skutecznego dorg¢czenia Wykonawcy

wezwania do zaptaty. Kara staje si¢ wymagalna od dnia nastgpnego po uptywie terminu jej zaptaty.

W przypadku braku zaptaty kary umownej przez Wykonawce w wyznaczonym terminie,

Zamawiajgcy potraci ja z wynagrodzenia przyshugujacego Wykonawcy (faktury wystawionej przez

Wykonawce). W przypadku braku mozliwosci potracenia kary umownej z wynagrodzenia

Wykonawcy, Zamawiajgcemu przyshuguje uprawnienie do potrgcenia kary umownej z

zabezpieczenia nalezytego wykonania przedmiotu umowy.

. Zamawiajacy jest zobowigzany zaptaci¢ Wykonawcy kar¢ umowng w przypadku:

4.1. odstgpienia Zamawiajgcego lub Wykonawcy od umowy z przyczyn zaleznych od
Zamawiajacego, niezaleznie od stopnia zaawansowania prac, w wysokosci 30%
wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 12 ust. 1 umowy,

Jezeli warto$¢ kary umownej wyptaconej z jakiejkolwiek przyczyny nie pokrywa poniesionej

szkody, strona, ktora poniosta szkod¢ moze dochodzi¢ swoich roszczen w przypadku

udokumentowania rzeczywistej warto$ci szkody 1 jej Scislego zwigzku z nienalezytym
wykonaniem umownych obowiazkéw drugiej strony.

. Wymienione w niniejszym paragrafie kary umowne i warunki zado$¢uczynienia nie zwalniajg

stron z wypelnienia wzajemnych zobowigzan wynikajacych z zapisOw niniejszej umowy.

Strony zastrzegaja mozliwo$¢ kumulatywnego naliczania kar umownych z r6znych tytutow.

Strony moga dochodzi¢ odszkodowania przewyzszajacego wysokos¢ kar umownych na

zasadach ogolnych Kodeksu cywilnego.

. W przypadku, gdy na skutek dzialan lub zaniechan Wykonawcy, a w szczegolnosci opoznien

w realizacji umowy, zaniechania realizacji umowy, nienalezytego wykonania umowy lub

odstgpienia od umowy z jego winy, Gmina Mala Wie§ dochodzi¢ bedzie od Wykonawcy

odszkodowania z tytulu utraty calosci lub czesci dofinansowania.

§ 20
Waloryzacja wynagrodzenia

Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ zmiany wysokosci wynagrodzenia okreslonego w

umowie w przypadku zmiany:
1.1. stawki podatku od towarow i ustug oraz podatku akcyzowego,
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1.2.  wysoko$ci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysoko$ci minimalnej stawki
godzinowej, ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym
wynagrodzeniu za prace,

1.3. zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub
wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub ubezpieczenie zdrowotne,

1.4. zasad gromadzenia i wysoko$ci wplat do pracowniczych planéw kapitatowych, o ktérych
mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach kapitatowych ,

jesli zmiany okreslone w ust. 1 pkt 1.1 — 1.4 niniejszego paragrafu beda mialy wplyw na
koszty wykonania Umowy przez Wykonawce,

1.5. zmiany ceny materialow lub kosztow zwigzanych z realizacjg zamowienia.

W sytuacji wystgpienia okolicznosci wskazanych w ust 1 pkt 1.1. niniejszego paragrafu
Wykonawca jest uprawniony zlozy¢ Zamawiajacemu pisemny wniosek o zmiang¢ umowy w
zakresie platnosci wynikajacych z faktur wystawionych po wejsciu w Zycie przepisOw
zmieniajacych stawke podatku od towardéw i ustug.

2.1. Wniosek powinien zawiera¢ wyczerpujace uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstaw
prawnych zmiany stawki podatku od towarow i ustug oraz doktadne wyliczenie kwoty
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy po zmianie umowy.

W sytuacji wystapienia okolicznosci wskazanych w ust. 1 pkt 1.2. niniejszego paragrafu
Wykonawca jest uprawniony zlozy¢ Zamawiajacemu pisemny wniosek o zmiang Umowy w
zakresie platnosci wynikajacych z faktur wystawionych po wejsciu w Zycie przepisow
zmieniajacych wysoko$¢ minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci minimalnej stawki
godzinowej. Wniosek powinien zawiera¢ wyczerpujace uzasadnienie faktyczne i wskazanie
podstaw prawnych oraz doktadne wyliczenie kwoty wynagrodzenia naleznego Wykonawcy po
zmianie Umowy, w szczeg6lnosci Wykonawca zobowigzuje si¢ wykaza¢ zwigzek pomiedzy
wnioskowana kwota podwyzszenia wynagrodzenia, a wplywem zmiany minimalnego
wynagrodzenia za prace albo wysokosci minimalnej stawki godzinowej na kalkulacje
wynagrodzenia.

3.1. Wnhniosek powinien obejmowaé jedynie dodatkowe koszty realizacji Umowy, ktore
Wykonawca obowigzkowo ponosi w zwigzku z podwyzszeniem wysokosci placy
minimalnej. Zamawiajacy oswiadcza, iz nie bedzie akceptowat kosztéw wynikajacych z
podwyzszenia wynagrodzen pracownikom Wykonawcy, ktore nie sg konieczne w celu ich
dostosowania do wysokos$ci minimalnego wynagrodzenia za prace, w szczegolnosci koszty
podwyzszenia wynagrodzenia w kwocie przewyzszajacej wysoko$¢ ptacy minimalnej albo
minimalnej stawki godzinowe;j.

W sytuacji wystgpienia okolicznosci wskazanych w ust. 1 pkt 1.3. niniejszego paragrafu

Wykonawca jest uprawniony zltozy¢ Zamawiajacemu pisemny wniosek o zmiang umowy w

zakresie platnosci wynikajacych z faktur wystawionych po zmianie zasad podlegania
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ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokosci sktadki na

ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne.

4.1. Wniosek powinien zawiera¢ wyczerpujace uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstaw
prawnych oraz doktadne wyliczenie kwoty wynagrodzenia Wykonawcy po zmianie umowy,
w szczegdlnosci Wykonawca zobowigzuje si¢ wykaza¢ zwigzek pomiedzy wnioskowang
kwota podwyzszenia wynagrodzenia a wptywem zmiany zasad, o ktérych mowa w ust. 1
pkt 1.3 niniejszego paragrafu na kalkulacje wynagrodzenia. Wniosek moze obejmowaé
jedynie dodatkowe koszty realizacji Umowy, ktére Wykonawca obowigzkowo ponosi w
zwiazku ze zmiang zasad, o ktorych mowa w ust. 1 pkt 1.3 niniejszego paragrafu.

W sytuacji wystgpienia okolicznosci wskazanych w ust. 1 pkt 1.4. niniejszego paragrafu

Wykonawca jest uprawniony ztozy¢ Zamawiajgcemu pisemny wniosek o zmiang umowy w

zakresie platnosci wynikajacych z faktur wystawionych po zmianie zasad gromadzenia i

wysokosci wplat do pracowniczych planow kapitatowych.

5.1. Wniosek powinien zawiera¢ wyczerpujace uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstaw
prawnych oraz doktadne wyliczenie kwoty wynagrodzenia Wykonawcy po zmianie umowy,
w szczegbdlnosci Wykonawca zobowigzuje si¢ wykaza¢ zwigzek pomiedzy wnioskowang
kwota podwyzszenia wynagrodzenia a wplywem zmiany zasad, o ktorych mowa w ust. 1
pkt 1.4 niniejszego paragrafu na kalkulacje wynagrodzenia. Wniosek moze obejmowaé
jedynie dodatkowe koszty realizacji Umowy, ktore Wykonawca obowigzkowo ponosi w
zwigzku ze zmiang zasad, o ktorych mowa w ust. 1.4 niniejszego paragrafu.

Zmiana Umowy w zakresie zmiany wynagrodzenia z przyczyn okreslonych w ust. 1 pkt 1.1.-1.5.

niniejszego paragrafu obejmowac bedzie wylacznie ptatnosci za prace, ktorych w dniu zmiany

odpowiednio stawki podatku VAT, wysokosci minimalnego wynagrodzenia za pracg i sktadki na
ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne i wptat do pracowniczych planow kapitalowych, jeszcze
nie wykonano.

Obowigzek wykazania wptywu zmian, o ktérych mowa w ust. 1 pkt 1.1-1.5 niniejszego paragrafu

na zmian¢ wynagrodzenia nalezy do Wykonawcy pod rygorem odmowy dokonania zmiany

Umowy przez Zamawiajgcego.

Wystgpienie okoliczno$ci wskazanych w ust. 1 pkt 1.5 niniejszego paragrafu:

8.1. W sytuacji wzrostu ceny materiatéw lub kosztow zwigzanych z realizacja zamodwienia
(ostatni opublikowany przed dniem zlozenia wniosku ogdlny miesigczny wskaznik cen
produkcji budowlano-montazowej) powyzej 15% Wykonawca jest uprawniony zlozy¢
Zamawiajacemu pisemny wniosek o zmiang Umowy w zakresie platnosci wynikajacych z
faktur wystawionych po zmianie ceny materiatow lub kosztow zwigzanych z realizacja
zamoOwienia. Wniosek powinien zawieraé wyczerpujace uzasadnienie faktyczne i wskazanie
podstaw prawnych oraz doktadne wyliczenie kwoty wynagrodzenia Wykonawcy po zmianie
Umowy.

8.2. W sytuacji spadku ceny materiatéw lub kosztéw zwigzanych z realizacjg zamdwienia
(ostatni opublikowany przed dniem zlozenia wniosku ogdlny miesigczny wskaznik cen
produkcji budowlano-montazowej) powyzej 15% Zamawiajacy jest uprawniony zlozyé
Wykonawcy pisemng informacj¢ o zmiang Umowy w zakresie platnosci wynikajacych z
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8.3.

8.4.

8.5.

8.6.

8.7.

faktur wystawionych po zmianie ceny materialdéw lub kosztow zwigzanych z realizacja
zamoOwienia. Informacja powinna zawiera¢ wyczerpujace uzasadnienie faktyczne i
wskazanie podstaw prawnych oraz doktadne wyliczenie kwoty wynagrodzenia Wykonawcy
po zmianie Umowy.

Wysokos¢ wynagrodzenia za zakres przedmiotu umowy niezrealizowany jeszcze przez
Wykonawce i nieodebrany przez Zamawiajacego przed dniem zlozenia wniosku
ulegnie waloryzacji o zmiane ogélnego wskaznika cen produkcji budowlano-
montazowej, ustalanego przez Prezesa Glownego Urzedu Statystycznego i oglaszanego
na stronie https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/ceny-handel/ - wskazniki cen
produkcji budowlano montazowej. W przypadku, gdyby wskazniki przestaly by¢
dostepne, zastosowanie znajda inne, najbardziej zblizone, wskazniki publikowane
przez Prezesa GUS.

Whiosek, o ktorym mowa w ust. 8 i 9 niniejszego paragrafu mozna ztozy¢ nie wczesniej niz

od dnia 01.01.2024 r. (poczatkowy termin ustalenia zmiany wynagrodzenia). Mozliwe jest
wprowadzanie kolejnych zmian wynagrodzenia z zastrzezeniem, ze beda one wprowadzane
nie czesciej niz co 12 miesiecy tj. kolejne wnioski Wykonawcy bedzie mogt sktadac
odpowiednio od 01.01.2025 r. itd.

Maksymalna warto$¢ poszczeg6lnej zmiany wynagrodzenia, jakg dopuszcza Zamawiajacy
w efekcie zastosowania postanowien o zasadach wprowadzania zmian wysokosci
wynagrodzenia, o ktorych mowa w ust. 1 pkt 1.5. niniejszego paragrafu to 5%
wynagrodzenia za zakres przedmiotu umowy niezrealizowany jeszcze przez Wykonawce i
nieodebrany przez Zamawiajacego przed dniem zlozenia wniosku, a taczna maksymalna
warto$¢ wszystkich zmian wynagrodzenia, jaka dopuszcza Zamawiajacy w efekcie
zastosowania postanowien o zasadach wprowadzania zmian wysoko$ci wynagrodzenia to
7% wynagrodzenia ustalonego za przedmiot umowy.

Przez maksymalng wartos¢ korekt, o ktorej mowa w ust. 13 niniejszego paragrafu nalezy
rozumie¢ kumulatywng warto§¢ wzrostu lub spadku wynagrodzenia Wykonawcy
wynikajaca z waloryzacji.

Warto$¢ zmiany (WZ), o ktorej mowa w ust. 1 pkt 1.5. niniejszego paragrafu okresla si¢ na
podstawie wzoru:

WZ = (W x F)/100,

przy czym:

W — wynagrodzenie netto za zakres Przedmiotu Umowy, za zakres Przedmiotu umowy
niezrealizowany jeszcze przez Wykonawce 1 nieodebrany przez Zamawiajgcego przed
dniem zlozenia wniosku,

F — $rednia arytmetyczna szesciu nast¢pujacych po sobie przed dniem zlozenia wniosku
warto$ci zmiany cen materiatow lub kosztow zwigzanych z realizacjg Przedmiotu umowy
wynikajagcych z komunikatow Prezesa GUS (ogoélnych miesigcznych wskaznikow cen
produkcji budowlano-montazowej)
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8.8. Postanowien umownych w zakresie waloryzacji nie stosuje si¢ od chwili osiggnigcia limitu,
o ktorym mowa w ust. 8 pkt 8.5. niniejszego paragrafu.

8.9. Wykonawca, ktdrego wynagrodzenie zostalo zmienione zgodnie z ust. 1 pkt 1.5 niniejszego
paragrafu, zobowigzany jest do zmiany wynagrodzenia przystugujacego Podwykonawcy, z
ktorym zawart umowe, w zakresie odpowiadajagcym zmianom cen materiatow lub kosztow
dotyczacych zobowigzania Podwykonawcy.

Whioski o dokonanie zmian wynagrodzenia Wykonawcy na zasadach opisanych w niniejszym

paragrafie oraz wszelkie dokumenty sktadane przez Strony winny by¢ przedtozone w oryginale lub

w kopiach poswiadczonych za zgodnos¢ z oryginatem odpowiednio przez Strony.

W terminie 10 dni roboczych od dnia otrzymania wniosku, Strona umowy, ktora wniosek

otrzymata przekaze drugiej Stronie informacj¢ w formie wskazanych w ust. 9 i niniejszego

paragrafu, w jakim zakresie zatwierdza wniosek, oraz wskaze kwotg, o ktéra wynagrodzenie

nalezne Wykonawcy powinno ulec zmianie, albo informacj¢ o niezatwierdzeniu wniosku wraz z

uzasadnieniem.

W przypadku wprowadzenia zmian do umowy Wykonawca ma obowigzek na swoj koszt

zaktualizowa¢ harmonogram rzeczowo — finansowy oraz kosztorys ofertowy, o ktorym mowa w

§ 9 umowy.

§21
Poufnos¢ informacji

Wykonawca jest zobowigzany do zachowania w poufnosci informacji dotyczacych

Zamawiajgcego, danych i wiedzy na temat Zamawiajacego, bez wzgledu na forme ich utrwalenia,

uzyskanych w trakcie wykonywania umowy.

Uzyskane przez Wykonawceg, w zwigzku z wykonywaniem umowy, informacje dotyczace

Zamawiajacego, nie moga by¢ wykorzystane do innego celu, niz do realizacji umowy.

Zobowigzanie do zachowania poufno$ci nie dotyczy informacji, ktore:

3.1. staly si¢ publicznie dostgpne bez naruszenia przez Wykonawce postanowien umowy,

3.2.  byly znane przed otrzymaniem ich od Zamawiajacego i nie zostaly objete zobowigzaniem
do zachowania ich poufnosci wobec jakiegokolwiek podmiotu,

3.3.  podlegaja ujawnieniu na mocy przepisOw prawa.

Wszystkie osoby bioragce udziat w realizacji przedmiotu umowy, winny zosta¢ poinformowane

przez Wykonawcg, przed przystapieniem do wykonywania prac, o poufnym charakterze informacji

oraz zobowigza¢ si¢ do zachowania ich w poufnosci.

Wykonawca odpowiedzialny jest za wszelkie naruszenia dokonane przez takie osoby, wiacznie z

odpowiedzialnoscig materialng.

Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwos¢ dochodzenia roszczen wobec Wykonawcy, w wypadku

wyrzadzenia przez niego szkdéd Zamawiajagcemu lub osobom trzecim, bedacych wynikiem

naruszenia poufnosci informacji, na zasadach okreslonych w Kodeksie Cywilnym.

§ 22
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Postanowienia koncowe

Wykonawca nie moze zbywac¢ na rzecz osob trzecich wierzytelnosci powstatych w wyniku
realizacji niniejszej umowy bez zgody Zamawiajacego, wyrazonej w formie pisemnej pod rygorem
niewaznosci. Cesja wierzytelnosci dokonana bez pisemnej zgody, jest nieskuteczna wobec
Zamawiajacego.

Prawa i obowiazki wynikajace z niniejszej umowy nie moga by¢ przeniesione na osoby trzecie bez
zgody drugiej strony pod rygorem niewaznosci.

Wszelkie zmiany umowy wymagaja formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

Wszelkie spory, ktore moga powsta¢ podczas wykonywania niniejszej umowy o roszczenia
cywilnoprawne w sprawach, ktorych zawarcie ugody jest dopuszczalne, mediacje lub inne
polubowne rozwigzaniu sporu bgdg rozstrzygane przed Sadem Polubownym przy Prokuratoril
Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, wybranym mediatorem albo osobg prowadzaca inne
polubowne rozwigzanie sporu.

W przypadku zaistnienia sporu i nieosiggnig¢cia przez strony porozumienia w drodze negocjacji,
wlasciwym bedzie sad powszechny wlasciwy dla siedziby Zamawiajacego.

W sprawach, ktore nie zostaly uregulowane w niniejszej umowie, zastoSowanie majg przepisy
ustawy Prawo zamowien publicznych, ustawy Prawo budowlane i Kodeksu cywilnego.
Wykonawca jest zobowigzany do niezwlocznego przesytania do Zamawiajacego pisemnej
informacji o zmianie danych Wykonawcy zawartych w umowie. Zmiana ta nie wymaga dokonania
zmiany umowy.

Strony postanawiaja, ze wynikajaca z zapisOw niniejszej umowy realizacja obowigzku
informowania lub powiadamiania Stron umowy, kazdorazowo begdzie nastepowata w drodze
korespondencji kierowanej na nastgpujace adresy:

8.1. Zamawiajacego: Urzad Gminy Mata Wie$, ul. Jana Kochanowskiego 1, 09-460 Mata Wie$

lub na adres email: gmina@malawies.pl (do wiadomosci
zamowieniapubliczne@malawies.pl)
8.2.  Wykonawcy: .......ccccovevieiieienenen. lubna adres email: ...............oooiiiiiiiiii

8.3. W przypadku korespondencji kierowanej za posrednictwem poczty elektronicznej, za date
dorgczenia uznaje si¢ dat¢ wystania wiadomos$ci, natomiast za dat¢ dorgczenia
korespondencji wystanej w formie papierowej uznaje si¢ date wplywu do Urzgedu Gminy
Mata Wies.

8.4. Osobami do kontaktu sga:

AR £:) 00V (S 0 E 7 00 Pk ) P T o
— zramienia WYKONAWCY: .. .ottt et et e

8.5. Niedochowanie obowigzku zastosowania trybu okreslonego w ust. 7 bedzie skutkowato
niewaznoscig podejmowanych przez strony czynnos$ci, a zatem nie wywotajg one skutkow
prawnych.

8.6. W przypadku niepowiadomienia przez Wykonawce Zamawiajgcego o zmianie danych
zawartych w umowie, wszelkg korespondencj¢ wystana przez Zamawiajacego, zgodnie z
posiadanymi przez niego danymi, Strony uznajg za dorgczong.
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9. Z zastrzezeniem przepiséw ustawy PZP Strony postanawiajg, CO nastepuje:

9.1

9.2.

w przypadku stwierdzenia, ze ktorekolwiek z postanowien Umowy jest z mocy prawa
niewazne lub bezskuteczne, okoliczno$¢ ta nie bedzie miata wpltywu na waznosé i
skuteczno$¢ pozostatych postanowien, chyba ze z okolicznos$ci wynika¢ bedzie w sposéb
oczywisty, ze bez postanowien niewaznych lub bezskutecznych, Umowa nie zostalby
zawarta.

w sytuacji, o ktoérej mowa wyzej Strony zobowigzane bgda zawrze¢ Aneks do Umowy, w
ktorym sformutujg postanowienia zastepcze, ktorych cel gospodarczy i ekonomiczny bedzie
rébwnowazny lub maksymalnie zblizony o celu postanowien niewaznych lub
bezskutecznych.

10. Umowe sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, dwa egzemplarze dla

Zamawiajacego i jeden dla Wykonawcy.

Zamawiajacy: Wykonawca:
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