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Zgierz, dnia  08.03.2021 r.
ZP.272.1.2021.RF/6
ZAWIADOMIENIE O UDZIELONYCH WYJAŚNIENIACH DO TREŚCI SWZ, INFORMACJA O SPROSTOWANIU TREŚCI SWZ, ZMIANA TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT


Na podstawie art. 284 ust. 2  ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 2019 ze zm.– dalej zwanej Ustawą) Powiat Zgierski w imieniu, którego działa Zarząd Powiatu Zgierskiego (dalej zwany Zamawiającym) zmienia treść Specyfikacji Warunków Zamówienia (dalej zwanej SWZ),                                     w postępowaniu prowadzonym w trybie podstawowym, wariant I, pn.: 

„Termomodernizacja budynku Pracowni Szkolenia Praktycznego przy Zespole Szkół Zawodowych                           w Ozorkowie”,

realizowanego w ramach projektu pn. 

„Racjonalizacja zużycia energii w budynkach użyteczności publicznej oraz zasobach komunalnych należących do jednostek samorządu terytorialnego w celu zmniejszenia emisji zanieczyszczeń do atmosfery - IV edycja”
PYTANIA WYKONAWCY:
W nawiązaniu do postępowania pn. „Termomodernizacja budynku pracowni Szkolenia Praktycznego przy Zespole Szkół Zawodowych w Ozorkowie”, prosimy o wyjaśnienie poniższych pytań.

1. PFU zakłada zamianę oświetlenia na lampy ledowe wraz z wymianą starego aluminiowego okablowania na miedziane. Prosimy o określenie, czy wymiana starego okablowania dotyczy wymiany okablowania od lampy ledowej do włącznika, czy całego odcinka od lampy do rozdzielni. Jednocześnie prosimy                               o informację, czy wymiana okablowania dotyczy tylko instalacji oświetlenia, czy również pozostałych instalacji elektrycznych.

Prosimy o  określenie, czy nowe okablowanie może być położone w korytkach kablowych tak jak jest obecnie, czy maja być wkuwane w ścianę.
2. PFU opisuje ocieplenie ścian zewnętrznych usytuowanych w granicy i nad garażami wełną mineralną. PFU zakłada również wymianę całej stolarki okiennej, jednak nie wskazuje czy jakiekolwiek okna powinny być                o odporności ogniowej.

Prosimy o określenie, czy okna na Sali gimnastycznej w pasie 4 m od garaży lub granicy działki powinny być oknami o odporności ogniowej.

ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO:

Ad  1

PFU nie określa jakie odcinki kabli aluminiowych związanych z oświetleniem budynku należy wymienić na kable                    w miedzi. Oznacza to że całe kable od rozdzielni powinny zostać wymienione.

W budynku tam gdzie kable idą w korytkach można je umieścić w podobny sposób.
Ad 2
Co do okien w sali gimnastycznej to w PFU jest domurowanie filara w granicy, aby nie musieć wymieniać okna na              p-poż, lub zmniejszać jego wielkości. Wykonawca ma wykonać PROJEKT budowlany i zgodnie z W.T powinien określić swoje rozwiązania odnośnie wymiany okien na p-poż lub domurowania filarka (najlepiej w uzgodnieniu pod wzgl. p-poż z rzeczoznawcą).

PFU zakładało domurowanie filara przed ociepleniem, jako wersję tańszą.

Wykonawca dokumentacji projektowej ma tak skalkulować swoją ofertę aby projekt był zgodny z obowiązującymi przepisami oraz aby nie utrwalał ograniczeń dla działki sąsiedniej. Zamawiający nie narzuca Wykonawcy specjalnych wymagań odnośnie okien lecz tylko wymaga by projekt budowlany został zatwierdzony przez ustanowionego inspektora nadzoru inwestorskiego.

Na podstawie art. 286 Ustawy, Zamawiający dokonuje następujących zmian w treści Specyfikacji  Warunków Zamówienia:
1) w dziale XXV SWZ  - „OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY”, ust. 2 pkt 1, dotychczasowy zapis zastępuje się zapisem o następującym brzmieniu: „wykonanie kompletnej dokumentacji  projektowej (budowlano-wykonawczej) ze wszystkimi uzgodnieniami, opiniami, zgodami i decyzjami a także uzyskaniem uprawnienia dla realizacji przyłącza ciepłowniczego od organu architektoniczno-budowlanego, w tym uzyskanie ostatecznego pozwolenia na budowę lub zaświadczenia o przyjęciu zgłoszenia na wykonanie przyłącza ciepłowniczego lub skutecznie dokonanego zgłoszenia gestorowi sieci budowę w/w przyłącza, objętej przedmiotem zamówienia”,

2) w dziale XII SWZ  - „WADIUM”, ust. 1, dotychczasowy zapis zastępuje się zapisem o następującym brzmieniu: „Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia wadium w wysokości 29.000,00 PLN (słownie: dwadzieścia dziewięć tysięcy 00/100).
3) w dziale XXIX SWZ  - „UMOWA NA WYKONANIE ZAMÓWIENIA”, w wyniku błędu technicznego  nieprawidłowo wprowadzono numery ustępów, w związku z tym wprowadza się prawidłową numerację                  w niniejszym dziale. Omawiana modyfikacja została wprowadzona załącznikiem pn. „UMOWA NA WYKONANIE ZAMÓWIENIA” – obowiązującym od 08 marca 2021 r.
W związku ze zmianami wprowadzonymi w OPISIE SPOSOBU OBLICZENIA CENY, Zamawiający ujednolica zapisy Formularza ofertowego. Obowiązujący formularz ofertowy stanowi załącznik do niniejszej modyfikacji o nazwie „FORMULARZ OFERTOWY - OBOWIĄZUJĄCY” Załącznik nr 1 do SWZ Modyfikacja z dnia                                     08 marca 2021 r. 
W wyniku wprowadzonych zmian do przedmiotowej Specyfikacji Warunków Zamówienia, ujednolica się również zapisy załącznika nr 4 do SWZ - umowy. Obowiązujący projekt umowy stanowi załącznik do niniejszej modyfikacji o nazwie „Umowa Nr _______/2021, Załącznik nr 4 do SWZ Projekt umowy obowiązujący Modyfikacja z dnia 08 marca 2021 r.
W związku z wprowadzonymi do treści SWZ zmianami Zamawiający przedłuża termin składania ofert o czas niezbędny na przygotowanie ofert. Zważywszy zatem na powyższe, zmianie ulegają pierwotne terminy wskazane                   w działach  XIX, XX i XXI SWZ. Po zmianie treść n/w działów, otrzymuje następujące brzmienie:
· DZIAŁ  XIX. TERMIN ZWIĄZANIA  OFERTĄ, UST. 2,:
2. „Pierwszym dniem terminu związania ofertą jest dzień, w którym upływa termin składania ofert, to oznacza, że termin związania ofertą upływa w dniu 17 kwietnia 2021 r. 
· DZIAŁ  XX. SPOSÓB ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT, UST. 1,:
1. „Ofertę należy złożyć za pośrednictwem platformazakupowa.pl pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/powiat_zgierz, nie później niż do dnia 19 marca 2021 r., do godziny 10:00 
· DZIAŁ XXI. TERMIN OTWARCIA OFERT ORAZ CZYNNOŚCI ZWIĄZANE Z OTWARCIEM OFERT, UST. 1,: 
1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 19 marca 2021 r., o godzinie 10:30 na komputerze Zamawiającego, po odszyfrowaniu i pobraniu za pośrednictwem platformazakupowa.pl, złożonych ofert. 

Na podstawie art. 271 Ustawy, odpowiedź na pytania do treści SWZ oraz modyfikacja treści SWZ prowadzą do zmiany ogłoszenia o zamówieniu nr 2021/BZP 00011436/01 z dnia 26.02.2021 r. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało wprowadzone w dniu 08.03.2021 r., pod numerem 2021/BZP 00014233/01.
Pouczenie
Od niezgodnej z przepisami Ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu 
o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie Ustawy Wykonawcy przysługują środki ochrony prawnej, zgodnie z działem IX Ustawy.

                                                                                                  Zarząd Powiatu Zgierskiego
___________________________________________________

                                                                                         (podpis Kierownika Zamawiającego lub osoby upoważnionej)
Załącznik 

XXIX. UMOWA NA WYKONANIE ZAMÓWIENIA

1. Z Wykonawcą, którego oferta w wyniku badania będzie najkorzystniejsza, zostanie podpisana umowa. Wraz ze SWZ, Wykonawca otrzymał od Zamawiającego projekt umowy na wykonanie Zamówienia. Oświadczenie                 o gotowości zawarcia umowy z Zamawiającym na warunkach Projektu Umowy zawarte jest w treści Formularza ofertowego.

2. Zamawiający przewiduje zmiany do treści niniejszej umowy na podstawie art. 455 Ustawy Pzp,
 w szczególności w niżej opisanych przypadkach :

1) zmiany adresu/siedziby/danych kontaktowych Zamawiającego/Wykonawcy, osób występujących po stronie Zamawiającego/Wykonawcy;

2) zmiany terminu rozpoczęcia/ zakończenia realizacji umowy w przypadku przedłużenia się procedury przetargowej;

3) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację umowy;

4) zmian dokonanych na podstawie art. 23 ust 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tj. Dz. U.                 z 2020 r., poz. 1333 ze zm.), zwaną dalej ustawą Prawo budowlane, w zakresie rozwiązań projektowych jeżeli są one uzasadnione koniecznością zwiększenia bezpieczeństwa realizacji robót budowlanych lub usprawnienia procesu budowlanego;
5) zmian dokonanych na podstawie art. 20 ust 1 pkt 4 lit b) ustawy Prawo budowlane - uzgodniona możliwość wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w projekcie, zgłoszonych przez kierownika budowy lub inspektora nadzoru;
6) zmian dokonanych podczas wykonywania robót, które nie odstępują w sposób istotny od zatwierdzonego projektu lub warunków pozwolenia na budowę w ramach art. 36 a ust 5 ustawy Prawo budowlane                          i dokonane zostały zgodnie z zapisami art. 36 a ust 6 ustawy Prawo budowlane, spełniające zapisy art. 57 ust 2 ustawy Prawo budowlane;
7) zmiany w zakresie rozwiązań technologicznych określonych w dokumentacji technicznej stanowiącej opis przedmiotu umowy na wniosek Wykonawcy, za zgodą Zamawiającego w uzasadnionych przypadkach, gdy realizacja zadania według obowiązującej dokumentacji technicznej powodowałoby wadliwe wykonanie przedmiotu umowy;
8) zmiany zakresu robót, wykonanie robót zamiennych, ograniczenie zakresu robót w takim przypadku Wykonawca przedstawia projekt zamienny zawierający opis proponowanych zmian wraz z rysunkami. Projekt zamienny wymaga zatwierdzenia przez nadzór autorski /projektanta/, uzgodnienia z inspektorem nadzoru i akceptacji Zamawiającego, powyższe zmiany nie stanowią podstawy do zmiany terminu zakończenia robót;
9) wprowadzenia koniecznych zmian do dokumentacji projektowej zapobiegających powstaniu wady obiektu budowlanego;
10) zmiany terminu realizacji umowy w przypadku wprowadzenia koniecznych zmian do dokumentacji projektowej lub zmiany zakresu robót;
11) zmiany wysokości wynagrodzenia Wykonawcy z tytułu realizacji umowy, w przypadku zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia;
12) zmiany wysokości wynagrodzenia Wykonawcy z tytułu realizacji umowy, w przypadku zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia;

13) zmiany wysokości wynagrodzenia Wykonawcy z tytułu realizacji umowy, w przypadku zmiany zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych  planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia                      4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych, jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia;

14) zmiany w zakresie terminu realizacji umowy w związku z wystąpieniem niekorzystnych warunków atmosferycznych uniemożliwiających realizację przedmiotu umowy zgodnie ze sztuką budowlaną, potwierdzone przez obie strony protokołem konieczności:
a) temperatura gruntu niższa niż +5° C, 

b) ciągłe opady śniegu, 

c) utrzymujące się dłużej niż 2 dni kalendarzowe, 

d) śnieg utrzymujący się na gruncie dłużej niż 2 dni kalendarzowe, 

e) opady deszczu utrzymujące się przez 3 dni kalendarzowe;

15) zmiany w zakresie terminu realizacji umowy w związku z wystąpieniem następujących okoliczności:
a) nieprzewidziane zmiany stanu prawnego,
b) konieczność prowadzenia uzgodnień z właścicielami nieruchomości,
c)   konieczność uzgodnień z gestorami sieci,
d) wystąpienia opóźnienia w wydawaniu decyzji, zezwoleń, uzgodnień itp. do wydania których właściwe organy są zobowiązane na mocy przepisów prawa, jeżeli opóźnienie przekroczy okres, przewidziany w przepisach prawa, w którym w/w decyzje powinny zostać wydane oraz nie są następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność,

e) odmowy wydania przez właściwe organy decyzji, zezwoleń, uzgodnień itp. z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę,

f) wystąpienia niebezpieczeństwa kolizji z niezaplanowanymi wcześniej, a równolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami, w zakresie niezbędnym do uniknięcia lub usunięcia tych kolizji,

g) działania sił natury uznane za stan klęski żywiołowej, katastrofy naturalnej lub awarii technicznej, których skutki zagrażają życiu lub zdrowiu dużej liczby osób, mieniu w wielkich rozmiarach albo środowisku na znacznych obszarach,
h) działania siły wyższej, za którą uważa się zdarzenia o charakterze nadzwyczajnym, występujące po zawarciu niniejszej umowy, a których strony nie były w stanie przewidzieć 
w momencie jej zawierania i których zaistnienie lub skutki uniemożliwiają wykonanie niniejszej umowy zgodnie z jej treścią. Do działań siły wyższej strony zaliczają w szczególności: wojnę, działania wojenne, powódź, pożar, który nie powstał z winy Wykonawcy, epidemie, strajki,                          z wyjątkiem strajków w zakładach Wykonawcy lub Zamawiającego, akt prawny administracji państwowej.

i) w związku z panującą pandemią wirusa SARS-cov-2, wywołującego chorobę COVID-19, dopuszcza się możliwość zmiany umowy w oparciu o art. 15 r. ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. 2020 r. poz. 1842)

3. Zakres zmian wprowadzonych do przedmiotu zamówienia nie może wykraczać poza zmiany konieczne dla prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia, umożliwiające dokonanie końcowego odbioru robót. Zmiany wykraczające poza zakres prac tj. prace dodatkowe wymagają zawarcia odrębnej umowy.

4. Wprowadzenie zmian dotyczących zakresu robót do umowy może prowadzić do istotnych lub nieistotnych odstąpień od zatwierdzonego projektu budowlanego  co związane jest z koniecznością wprowadzenia zmian do dokumentacji stanowiącej  podstawę realizacji umowy.

5. Wprowadzenie zmian do umowy może nastąpić  na wniosek Wykonawcy lub Zamawiającego zgodnie                       z trybem określonym w ust. 8. Konieczność zmian wnioskowanych przez Wykonawcę, każdorazowo potwierdza inspektor nadzoru.

6. Zmiana postanowień umowy możliwa jest także w przypadku:

1) złożenia wniosku o upadłość albo likwidację Wykonawcy;

2) istotnych problemów finansowych, ekonomicznych lub organizacyjnych Wykonawcy uzasadniających ryzyko, że wykonane przez niego roboty mogą nie zostać należycie wykonane, zgodnie z dokumentacją projektową.

7. Dopuszcza się zastąpienie Wykonawcy, nowym Wykonawcą jeżeli nowy Wykonawca jest następcą prawnym Wykonawcy lub przejął zobowiązania Wykonawcy związane z wykonaniem przedmiotu umowy lub odpowiada osobiście lub majątkowo za wykonanie umowy - w wyniku sukcesji, wstępując w prawa i obowiązki wykonawcy, w następstwie przejęcia, połączenia, podziału, przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji, dziedziczenia lub nabycia dotychczasowego wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa, o ile nowy wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, nie zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie pociąga to za sobą innych istotnych zmian umowy, a także nie ma na celu uniknięcia stosowania przepisów ustawy, lub w wyniku przejęcia przez zamawiającego zobowiązań wykonawcy względem jego podwykonawców.
8. Określa się następujący tryb dokonywania zmian postanowień umowy:
a) zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić wyłącznie, za zgodą stron, wyrażoną na piśmie, pod rygorem nieważności;

b) strona występująca o zmianę postanowień zawartej umowy zobowiązana jest do udokumentowania zaistnienia powyższych okoliczności;
c) wniosek o zmianę postanowień zawartej umowy musi być wyrażony na piśmie.
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               Zadanie dofinansowane ze środków WFOŚiGW w Łodzi
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