teczyca dnia, 28.03.2023r.

Dotyczy: opracowanie programu funkcjonalno-uzytkowego dla przebudowy drég na osiedlu
domkodw jednorodzinnych — osiedle Kwiatowe.
WSZYSCY WYKONAWCY

Niniejszym zamawiajgcy — Miasto teczyca - udziela odpowiedzi i wyjasnien na pytania / wnioski, ktore
wptynety w dniu 28.03.2023r.

w Swietle udzielonych odpowiedzi pkt. 8 odnosnie decyzji srodowiskowej:
1. Wydanie decyzji srodowiskowej przez wtasciwy organ moze trwac do 2 miesiecy. Wydanie decyzji
srodowiskowej jest poprzedzone analizg, przygotowanie raportu oddziatywania na srodowisko badz
karty informacyjnej. Jak to sie ma do terminu na wykonanie przedmiotu zaméwienia.
Zgodnie z rozporzadzeniem w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywac na srodowiska:
,,Do przedsiewzie¢ mogacych potencjalnie znaczaco oddziatywaé na srodowisko zalicza sie nastepujace
rodzaje przedsiewzieé: 62) drogi o nawierzchni twardej o catkowitej dtugosci przedsiewziecia powyiej 1
km inne niz wymienione w § 2 ust. 1 pkt 31 i 32 lub obiekty mostowe w ciggu drogi o nawierzchni twardej,
z wylaczeniem przebudowy drég Ilub obiektéow mostowych, stuzacych do obstugi stacji
elektroenergetycznych i zlokalizowanych poza obszarami objetymi formami
ochrony przyrody, o ktérych mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1-5, 8 i 9 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o
ochronie przyrody;" Majac na uwadze, ze zadna z drég przewidzianych do przebudowy nie przekracza 1
km jaka jest podstawa wg. Zamawiajgcego do wystgpienia o decyzje srodowiskowa i uzyskanie jej w ciggu
dwoéch miesiecy.

Odpowiedz na pytanie 1

Zamawiajgcy wymaga uzyskania decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach lub opinii o braku
koniecznosci jej uzyskania. Drogi bedace przedmiotem zamodwienia bedy realizowane jako jedno
przedsiewziecie tym samym catkowita dtugos¢ drég przekroczy 1 km.

W przypadku braku mozliwosci uzyskania decyzji w terminie realizacji przedmiotu zamdwienia z powodu
okolicznosci niezaleznych od Wykonawcy, Zamawiajacy przewiduje zmiane terminu.



