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Umowa  nr  /2021…………….. 
 
 
zawarta w dniu ..…..…….2021 r. w Branicach  pomiędzy: 
Gminą Branice  z siedzibą w Urzędzie Gminy Branice przy ul. Słowackiego 3 48-140 Branice 

posiadającej NIP 7481518612  reprezentowaną przez:  
Wójta Gminy Branice  – Pana Sebastiana Bacę 
przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy – Pana Stanisława Rzeszucińskiego 
zwaną dalej „Zamawiającym”, 
 
a  
 
……………………., z siedzibą w ………………..przy………………………, NIP………., REGON……………, 

wpisana do………………….., zwanym dalej „Wykonawcą" w imieniu której działa: 

………………………………………………….. 

zwanych dalej łącznie Stronami, 

w wyniku rozstrzygniętego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego 
na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. 
U.  poz. 2019, z późn.zm) w trybie podstawowym, które to zamówienie wpisano do Rejestru 
Zamówień Publicznych pod numerem ….…./___ /21 w dniu …………2021 r. , została zawarta umowa 
o treści następującej: 

 
§ 1. 

Przedmiot umowy 

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji wykonanie robót budowlanych w 

ramach realizacji zadania pn. EKO-BRANICE. WYMIANA ŹRÓDEŁ CIEPŁA W BUDYNKACH 

UZYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ. 

2. Zakres rzeczowy przedmiotu umowy obejmuje: 
Lp. Obiekt Lokalizacja Zakres prac 

1 Świetlica wiejska w 
Wiechowicach 

ul. Jana Pawła II 42, 
Wiechowice, działka nr 
283 

wymiana źródła ciepła wraz z wymianą 
stolarki okiennej 

2 Świetlica wiejska w 
Gródczanach 

Gródczany 5, działka nr 120 
oraz 121/1; 

wymiana źródła ciepła, wymiana opraw 
oświetleniowych, 

wykonanie zaworów termostatycznych 
grzejnikowych 

3 Świetlica wiejska w 
Bliszczycach 

Bliszczyce 112, działka nr 
420/4; 

wymiana źródła ciepła, częściowa 
wymiana stolarki okiennej, 

izolacja rurociągów ciepłowniczych 
ogrzewania 

4 Świetlica wiejska we 
Włodzieninie 

Włodzienin 63B, działka nr 
124/4; 

wymiana źródła ciepła oraz wymiana 
opraw oświetleniowych 

5 Szkoła Podstawowa 
im. Marii 
Skłodowskiej-
Curie we 
Włodzieninie 

Włodzienin 50, działka nr 
400/6; 

wymiana źródła ciepła, wymiana wsadu 
kominowego oraz 

ocieplenie stropu ostatniej kondygnacji 

6 Wiejski Dom Kultury ul. Plac Wolności 1, Branice, ocieplenie stropu ostatniej kondygnacji 
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w Branicach działka nr 437; 

7 Urząd Gminy Branice Urząd Gminy Branice wymiana źródła ciepła oraz wymiana 
opraw oświetleniowych 

 
3. Wyżej wymienione prace opisane w przedmiarze robót i Opisie Potrzeb i Wymagań zostaną 

wykonane z uwzględnieniem dołączonej dokumentacji projektowej. Wszelkie prace nie ujęte 
w przetargu (PR) są po stronie Zamawiającego. 

4. Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie robót budowlanych na podstawie dokumentacji 
wymienionej w § 1 ust. 3. 

5. Wykonawca zobowiązany jest wykonać pełen zakres przedmiotowy robót wskazanych w par. 
w § 1 ust. 2. 

6. Roboty budowlane będą prowadzone w czynnych obiektach użyteczności publicznej. 
Zamawiający oświadcza, a Wykonawca przyjmuje do wiadomości, że nie przewiduje się 
wyłączenia ich z funkcjonowania. Należy zapewnić jak najmniejszą uciążliwość 
prowadzonych prac i dostaw, zarówno w wejściach do budynków jak i terenach przyległych. 

7. Podstawowe warunki i wymagania dotyczące realizacji robót obejmują: 
1) Rozliczanie terminowo-rzeczowe i finansowe realizacji inwestycji dokonywane będzie w 

oparciu o harmonogram Wykonawcy. Zmiana harmonogramu wymaga zgody 
Zamawiającego wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności. 

2) Zakres robót określony zostanie na podstawie dokumentacji określonej w SWZ.                                    
W przypadku rozbieżności co do zakresu robót określonych w dokumentach 
przetargowych obowiązujący jest zakres najszerszy i najkorzystniejszy dla 
Zamawiającego, chyba że Zamawiający w sposób jednoznaczny wyłączył określone roboty 
lub dostawy z zakresu objętego przetargiem. Ustalenia muszą być dokonane pisemnie, 
wpisem do dziennika budowy. 

3) Zamawiający zabrania stosowania materiałów szkodliwych dla otoczenia. Materiały 
nieodpowiadające wymaganiom zostaną usunięte z terenu budowy na koszt Wykonawcy. 

4) Wykonawca ma obowiązek zabezpieczenia składowanych materiałów, narzędzi i sprzętu 
przed zanieczyszczeniem, uszkodzeniem, kradzieżą, zagrożeniem dla osób postronnych. 

5) Sprzęt stanowiący własność Wykonawcy lub wynajęty powinien posiadać dopuszczenie 
do użytkowania – dokumenty potwierdzające ten fakt muszą być okazane na żądanie 
inspektora nadzoru. 

6) Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakość materiałów użytych do 
realizacji zamówienia przez siebie i swoich podwykonawców. Inspektor nadzoru dopuści 
do użycia tylko te materiały, które posiadają certyfikat na znak bezpieczeństwa, 
wskazujący, że zapewniono zgodność z Polskimi Normami, aprobatami technicznymi oraz 
właściwymi przepisami i dokumentami technicznymi lub które posiadają deklaracje 
zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną dla wyrobów, dla których nie 
ustanowiono Polskiej Normy.  

7) Szczegółowe rozwiązania materiałowe muszą być uzgadniane z Zamawiającym. 
8) Obowiązkiem Wykonawcy będzie zapewnienie i przestrzeganie warunków bhp, 

zabezpieczenie interesów osób trzecich, naprawa ewentualnych szkód wyrządzonych w 
trakcie realizacji inwestycji, ochrona mienia związanego z budową (materiały i sprzęt 
Wykonawcy oraz mienie użytkownika). 

9) Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia placu budowy od terenów ogólnie 
dostępnych. 

10) Przedstawicielem Zamawiającego na budowie będzie  inspektor nadzoru. Wykonawca 
będzie miał obowiązek umożliwić inspektorowi pełnienie obowiązków oraz udostępniać 
dokumenty i informacje związane z robotami. 

11)   Wraz z dokumentacją odbiorową Wykonawca będzie zobowiązany do dostarczenia 
dokumentacji powykonawczej z naniesionymi i aprobowanymi zmianami, warunków 
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gwarancji, atestów, certyfikatów wraz z oświadczeniem o ich wbudowaniu, pomiarów i 
badań kontrolnych, braku sprzeciwu organów na użytkowanie obiektu. 

12)   Wykonawca w żadnym przypadku nie może powoływać się na ewentualne pominięcie 
niektórych robót w dostarczonych przez Zamawiającego przedmiarach, które mają 
jedynie charakter pomocniczy, a ich treść nie może być podstawą jakichkolwiek roszczeń. 
Podstawą zamówienia jest dokumentacja /którą Wykonawca przed złożeniem oferty 
powinien dokładnie przeanalizować/ i pozostałe dokumenty przetargowe tworzące SWZ. 
Wykonawca zobowiązany jest zaplanować wszystkie czynności dla realizacji zamówienia, 
zgodnie z zasadami  sztuki budowlanej i obowiązującymi przepisami bez względu na to, 
czy czynności te /prace/ są odrębnie wymienione w jakimkolwiek dokumencie. Przyjmuje 
się, że zestawienie planowanych prac, na podstawie którego zostało ustalone 
wynagrodzenie, sporządził Wykonawca. 

13)   W przypadku rozbieżności co do zakresu robót określonych w dokumentach 
przetargowych obowiązujący jest zakres najszerszy i najkorzystniejszy dla 
Zamawiającego, chyba że Zamawiający w sposób jednoznaczny wyłączył określone roboty 
lub dostawy z zakresu objętego przetargiem. 

14)   W przypadku gdy w opisie przedmiotu zamówienia określono jakikolwiek materiał, 
urządzenie lub wyrób poprzez podanie nazwy producenta lub w inny podobny sposób, 
który mógłby utrudniać uczciwą konkurencję, dopuszcza się dla tych materiałów, 
urządzeń lub wyrobów możliwość zastosowania rozwiązań równoważnych, tzn. przy 
zachowaniu  nie gorszych parametrów niż przewidziane w projekcie. Każdorazowo 
zastosowanie rozwiązania zamiennego wymaga uzgodnienia z inspektorem nadzoru. 
Zmiany takie nie stanowią zmiany umowy. Wszelkie znaki towarowe, patenty lub 
pochodzenie użyte w SWZ winny być interpretowane jako definicje standardów i 
propozycje projektanta, na podstawie których dokonał on stosownych obliczeń, 
rozmieszczenia urządzeń itp., a nie jako nazwy konkretnych rozwiązań mających 
zastosowanie w projekcie i należy je odczytać z dopiskiem „lub równoważne”.  

15)   Wykonawca zapewnia, że materiały i urządzenia przeznaczone do montażu są fabrycznie 
nowe, zgodne z przedmiotem zamówienia, dobrej jakości, posiadają właściwości 
zwyczajowo przyjęte w obrocie i wynikające z ich przeznaczenia. 

16)    W przypadku zastosowania rozwiązania równoważnego powinno ono spełniać 
następujące warunki: 

- Wszystkie urządzenia zastosowane w systemie równoważnym oraz system jako 
całość muszą być zaakceptowane przez inspektora nadzoru.   

- Na żądanie Zamawiającego Wykonawca ma obowiązek wykonać zamiennie 
obliczenia dokumentujące uzyskanie nie gorszych efektów niż w rozwiązaniu 
projektowym. 

- na co najmniej 7 dni  przed rozpoczęciem robót Wykonawca przedstawi 
Zamawiającemu instrukcje montażu urządzeń sporządzone przez producenta. 

17) Wykonawca będzie realizował przedmiot umowy na warunkach określonych w 
Specyfikacji Warunków Zamówienia, zgodnie z dołączoną dokumentacją projektową, 
instrukcjami producentów, specyfikacjami technicznymi, pisemnymi uzgodnieniami 
między stronami umowy, zgodnie z umową, zasadami wiedzy technicznej, poleceniami 
nadzoru inwestorskiego i autorskiego, zgodnie z prawem budowlanym i innymi 
obowiązującymi przepisami, w szczególności przepisami BHP, przeciwpożarowymi, 
sanitarnymi, ochrony środowiska. 

8. Wykonawca oświadcza, że przed podpisaniem umowy uzyskał wszystkie niezbędne 

informacje dotyczące: 

1) warunków i możliwości urządzenia zaplecza technicznego i zasilenia go w niezbędne 

media, 
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2) występowania urządzeń i elementów wymagających demontażu na czas robót 
i ponownego ich montażu, jeżeli nie podlegają wymianie na nowe, 

3) stanu i systemu dróg dojazdowych, 

4) zapewnienia dojazdu do placu budowy w trakcie wykonywania robót, 

5) innych danych niezbędnych do wykonania robót i mogących mieć wpływ na ryzyko 

i koszty realizacji umowy. 

9.    Wykonawca oświadcza, że wszystkie wymienione w ust. 8 okoliczności uwzględnił w cenie 

swojej oferty. 

§ 2 

Zmiany zakresu robót. 
1. W przypadku, w którym zdaniem Zamawiającego zajdzie potrzeba wprowadzenia zmiany w 

zakresie robót w stosunku do zakresu określonego w niniejszym opisie potrzeb i wymagań i 
umowie, Zamawiający sporządzi protokół konieczności. Gdy zmiany spowodują wzrost 
kosztów inwestycji, traktowane one będą jako roboty, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 
7) ustawy Prawo Zamówień Publicznych albo roboty dodatkowe i zostaną one zlecone w 
trybie wynikającym z ustawy Prawo zamówień publicznych. 

2.  Zamawiający może wyłączyć z zakresu zamówienia część robót objętych zamówieniem 
(roboty wyłączone). Maksymalny zakres robót mogących ulec wyłączeniu Zamawiający ustala 
na 15%. W takim przypadku wynagrodzenie umowne zostanie odpowiednio zmniejszone o 
koszt robót wyłączonych, zgodnie z ust. 3 poniżej. 

3. Wycena robót objętych zamówieniami uzupełniającymi zostanie dokonana na podstawie cen 
podanych w ofercie dla takich lub podobnych robót, lub na podstawie kosztorysów 
opracowanych na bazie aktualnych KNR przy zastosowaniu średnich cen i składników 
cenotwórczych dla województwa opolskiego, publikowanych w aktualnych na czas wyceny, 
wydawnictwach Sekocenbud lub Bistyp. Ceny materiałów „M” i pracy sprzętu „S” 
przyjmowane będą jako ceny średnie podawane przez te wydawnictwa, a w przypadku ich 
braku w tym wydawnictwach, wg hurtowych cen zakupu. Ww. wycena zostanie wykonana 
każdorazowo przez Wykonawcę i przedłożona Zamawiającemu do akceptacji i ewentualnej 
korekty. Strony umowy mogą również pisemnie określić inny sposób dokonania wyceny ww. 
robót. 

§ 3 

Wynagrodzenie. 

1. Strony ustalają, że obowiązującą formą wynagrodzenia, zgodnie ze Specyfikacją Warunków 
Zamówienia, będzie wynagrodzenie ryczałtowe. 

2. Wysokość ryczałtowego wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy, zwanego w 
dalszej części umowy wynagrodzeniem /lub wynagrodzeniem umownym/, strony umowy 
ustalają na podstawie oferty Wykonawcy z dnia ………………… na kwotę: 

 -wartość netto:    ……………….…………...zł 

 -wartość brutto /z podatkiem VAT/: ……….......................zł 

Słownie : ……………….................................................................................................…………………… zł 

w tym:........... % podatku VAT w kwocie:  ...................................zł  

3. Wynagrodzenie powyższe obejmuje m.in.:  
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1) koszty usunięcia ewentualnych wad ujawnionych przy odbiorze oraz wad 
zgłoszonych w okresie rękojmi i w okresie gwarancji, 

2) koszty związane z organizacją i utrzymaniem placu budowy, 
3) koszty wszelkich robót tymczasowych i pomocniczych,  
4) koszty ubezpieczenia, 
5) koszty transportu 

4. Ustala się, że wynagrodzenie uwzględnia wszystkie obowiązujące podatki, włącznie z 
podatkiem VAT oraz opłaty celne i inne opłaty związane z przygotowaniem i wykonaniem 
robót, usuwaniem wad i usterek oraz przeglądami urządzeń w okresie gwarancji i rękojmi. 

5. Wynagrodzenie obowiązywać będzie niezależnie od faktycznych warunków występujących 
podczas robót, ich zmian podczas wykonywania robót oraz w okresie gwarancji i rękojmi. 

6. Wynagrodzenie nie będzie podlegać waloryzacji z tytułu inflacji ani też z tytułu żadnych 
urzędowych zmian podatków, ceł i opłat, za wyjątkiem urzędowej zmiany podatku VAT. W 
przypadku urzędowej zmiany podatku VAT wynagrodzenie zostanie odpowiednio 
zmienione przy uwzględnieniu zapłaconej przed zmianą podatku części wynagrodzenia. 

7. W przypadku nieterminowej płatności wynagrodzenia, Wykonawcy przysługują odsetki 
ustawowe za opóźnienie od wartości niezapłaconej w terminie faktury. 

8. Ustala się, że zestawienie planowanych prac, na podstawie którego ustalone zostało 
wynagrodzenie, sporządził Wykonawca. 

9. Zapłata wynagrodzenia ryczałtowego będzie dokonywana w walucie polskiej. 

10. Dniem zapłaty wynagrodzenia jest data obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 

 

§ 4 

Gwarancja i rękojmia. 

1. Wykonawca niniejszym udziela Zamawiającemu gwarancji na okres 36 miesięcy i rękojmi na 
wykonane roboty budowlane na okres 48 miesięcy  licząc od daty protokołu odbioru 
końcowego. 

2. Dokumenty gwarancyjne Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu przy 
odbiorze robót. 

3. Zamawiający może korzystać z uprawnień wynikających z rękojmi niezależnie od uprawnień 
wynikających z gwarancji.  

4. Roszczenia gwarancyjne z tytułu wad, uszkodzeń, usterek, awarii itp. Zamawiający zgłasza 
Wykonawcy w dowolny sposób /telefonicznie, faksem, pocztą elektroniczną listownie, 
osobiście/ wraz z krótką informacją o rodzaju uszkodzenia. Zgłoszenie może być dokonane 
we wszystkie dni tygodnia o dowolnej porze doby w ciągu całego roku. Wykonawca ma 
obowiązek przyjąć takie zgłoszenie. 

5. Wykonawca zobowiązany jest przystąpić do usuwania wad, usterek, uszkodzeń w okresie 
gwarancji i rękojmi w ciągu _________  godzin od chwili zgłoszenia i zakończyć je bez zbędnej 
zwłoki, jednak w terminie nie dłuższym niż 7 dni od zgłoszenia lub w innym terminie 
wyznaczonym przez Zamawiającego. W przypadku nieprzystąpienia do usuwania 
zgłoszonych wad lub ich nieusunięcia w w/w terminach, Zamawiający, bez dodatkowego 
wezwania, może podjąć usuwanie wad we własnym zakresie na koszt i ryzyko Wykonawcy, 
w szczególności wykorzystując złożone zabezpieczenie należytego wykonania umowy. 
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W takim przypadku wykonanie robót w zastępstwie Wykonawcy nie ogranicza zakresu, 
uprawnień i terminów gwarancji. 

6. Wszelkie koszty związane z usuwaniem wad, usterek, awarii, uszkodzeń itp. w okresie 
gwarancji i rękojmi ponosi Wykonawca /np.: koszty wynagrodzenia, materiałów, urządzeń, 
dojazdów, diety itp./. 

7. Fakt usunięcia zgłoszonych wad Wykonawca zobowiązany jest zgłosić pisemnie 
Zamawiającemu. W ciągu 7 dni od zgłoszenia będzie spisany protokół zawierający ustalenia 
dokonane w toku odbioru tych robót. 

8. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody spowodowane przez siebie podczas 
usuwania wad i usterek w okresie gwarancji i rękojmi. 

§ 5 

Odbiory robót. 

Ustala się następujące rodzaje odbiorów robót: 

1. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu. 

 
a) Gotowość do odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu Wykonawca zgłasza 

wpisem do Dziennika Budowy z jednoczesnym pisemnym powiadomieniem inspektora 
nadzoru /bądź w inny uzgodniony sposób/. 

b) Odbiór powinien być wykonany nie później niż w ciągu 3 dni roboczych od daty 
powiadomienia inspektora nadzoru o gotowości do odbioru. 

c) Decyzję dotyczącą odbioru, ocenę jakości oraz zgody na kontynuowanie robót inspektor 
nadzoru dokumentuje wpisem do dziennika budowy /bądź w inny uzgodniony sposób/. 
 

2.    Odbiór częściowy. 
a) Odbiory częściowe będą dokonywane m.in. w celu prowadzenia bieżących częściowych 

rozliczeń. 
b) Dokonanie odbioru częściowego następuje na podstawie sporządzonego przez 

Wykonawcę protokołu, potwierdzonego przez inspektora nadzoru. Protokół ten 
sporządzany będzie na podstawie wykonanych i odebranych elementów rozliczeniowych 
i odpowiadających im cen ryczałtowych określonych w Harmonogramie Rzeczowo-
Finansowym. Zamawiający, na wniosek Wykonawcy, może dokonać odbioru częściowego 
bez zakończenia wszystkich robót wchodzących w skład elementów rozliczeniowych 
określonych w Harmonogramie Rzeczowo – Finansowym, wówczas wycena robót nastąpi 
na podstawie procentowej oceny Inspektora Nadzoru stopnia zaawansowania 
poszczególnych elementów robót określonych w Harmonogramie Rzeczowo – 
Finansowym. Do protokołu odbioru Wykonawca zobowiązany jest dołączyć obmiar 
powykonawczy robót objętych przedmiotem odbioru. 

c) Zamawiający może uzależnić dokonanie odbioru częściowego od dostarczenia przez 
Wykonawcę dokumentacji uzasadniającej proponowany stopień zaawansowania robót 
/np.: dokumentacje powykonawcze potwierdzone przez inspektora nadzoru 
inwestorskiego, deklaracje zgodności, atesty i certyfikaty na zastosowane materiały, 
protokoły odbiorów technicznych, pomiary itp./. 

3. Odbiór końcowy. 

a)  Odbiór końcowy dokonany będzie po całkowitym zakończeniu wszystkich robót na 
podstawie dostarczonej Zamawiającemu dokumentacji odbiorowej wraz z 
uzyskaniem/złożeniem przez Wykonawcę w imieniu Zamawiającego 
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decyzji/zawiadomień do organów odbierających obiekt zgodnie z Ustawą Prawo 
Budowlane. 

b) Wykonawca zgłaszając pisemnie gotowość do odbioru, wraz z oświadczeniem kierownika 
budowy o zakończeniu robót, przekaże inspektorowi nadzoru n/w dokumenty niezbędne 
do odbioru i przekazania obiektu do eksploatacji, w tym m. in.: 
• wymagane, zgodnie z obowiązującymi przepisami deklaracje zgodności z polskimi 

normami, atesty higieniczne  i certyfikaty zgodności, świadectwa dopuszczenia do 
obrotu itp. dla zastosowanych materiałów, wyrobów i urządzeń, 

• oświadczenie kierownika budowy, wymagane protokoły badań i sprawdzeń, decyzje 
i opinie (w tym organów wymienionych w art. 56 ustawy Prawo budowlane), 
pozytywne wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych,  
rozliczenie końcowe inwestycji z wyceną wykonanych elementów i dokumentami 
gwarancyjnymi, 

• dokumentację powykonawczą, 
• w przypadku, gdy przebieg obiektów liniowych takich jak przyłącza wodociągowe, 

elektroenergetyczne, gazowe kanalizacyjne i in. został uzgodniony wcześniej, przed 
ich budową -  inwentaryzację geodezyjną powykonawczą (bądź oświadczenie 
geodety o złożeniu inwentaryzacji w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji 
Geodezyjnej i Kartograficznej; wraz z oświadczeniem Wykonawca zobowiązany jest 
dostarczyć Zamawiającemu szkice geodezyjne z wykonanych prac). 

c) Wykonawca przekaże Zamawiającemu kompletną dokumentację odbiorową w 2 
egzemplarzach.    

d) Zamawiający w ciągu 7 dni sprawdzi kompletność otrzymanych dokumentów i 
oświadczeń oraz potwierdzi gotowość do odbioru lub w przypadku konieczności ich 
uzupełnienia, zgłosi ten fakt Wykonawcy. 

e) Na podstawie potwierdzonego zgłoszenia gotowości do odbioru, Zamawiający wyznaczy 
termin odbioru.                                                                                                                                 

f) Odbiór końcowy będzie przeprowadzony przez komisję wyznaczoną przez 
Zamawiającego w obecności inspektora nadzoru inwestorskiego i przedstawicieli 
Wykonawcy. 

g) Z czynności dokonywanych podczas odbioru końcowego będą sporządzane protokoły 
zawierające wszystkie ustalenia dokonane w toku odbioru oraz terminy i warunki 
usunięcia ewentualnych wad stwierdzonych w przedmiocie odbioru. 

h) Jeżeli w trakcie odbioru końcowego zostaną stwierdzone wady, to Zamawiającemu 
przysługują następujące uprawnienia: 

• jeżeli wady nadają się do usunięcia - wyznacza termin na ich usunięcie, 

• jeżeli wady nie nadają się do usunięcia, lecz nie uniemożliwiają korzystania z  
przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem - obniża wynagrodzenie za  prace 
wykonane wadliwie z uwzględnieniem charakteru tych wad, 

• jeżeli wady nie nadają się do usunięcia i zdaniem Zamawiającego uniemożliwiają 
właściwe korzystanie z obiektu - Zamawiający może żądać powtórnego wykonania 
robót na koszt Wykonawcy bez względu na związane z tym koszty. Wykonawca nie 
może odmówić wykonania tych robót. 

i) Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu wad oraz 
może żądać wyznaczenia przez Zamawiającego terminu odbioru prac 
zakwestionowanych uprzednio jako wadliwych. 

i) Od terminu dokonania odbioru końcowego rozpoczynają swój bieg terminy na zwrot 
zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 
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§ 6 

Rozliczenie i płatności. 

1. Rozliczenie za wykonanie przedmiotu umowy będzie następowało fakturami częściowymi 
wystawianymi przez Wykonawcę nie częściej niż raz w miesiącu oraz fakturą końcową. 

2. Podstawą wystawienia faktury częściowej będzie zatwierdzony przez przedstawiciela 
Zamawiającego protokół odbioru częściowego wystawiony w trybie określonym w § 5 pkt 2. 
Łączna wartość faktur częściowych nie może przekroczyć 90 % wynagrodzenia. 

3. Ustala się że Wykonawca może wystawić jedną fakturę częściową raz w miesiącu.  
4. Podstawą do rozliczenia końcowego będzie protokół odbioru końcowego, podpisany w 

trybie § 5 pkt 3 oraz prawidłowo wystawiona przez Wykonawcę faktura końcowa. 
5. Faktury płatne będą przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy w terminach: 

1) faktury częściowe - w terminie do 30 dni, 

2) faktura końcowa - w terminie do 30 dni,  

od daty dostarczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury                                                             
wraz z odpowiednio zatwierdzonym protokołem odbioru. 

6. Zamawiający może żądać odrębnego fakturowania robót podzleconych przez Wykonawcę 
poszczególnym podwykonawcom jak również odrębnego fakturowania robót, na które 
Zamawiający uzyskał dofinansowanie zgodnie z wymogami instytucji dofinansowującej wg 
wskazań Zamawiającego i Inspektora Nadzoru. 

7. Zamawiający dokona drugiej i kolejnych płatności za odebrane roboty budowlane po 
dostarczeniu przez Wykonawcę dowodów zapłaty wymagalnego wynagrodzenia 
podwykonawcom i dalszym podwykonawcom biorącym udział w realizacji odebranych robót 
budowlanych. 

8. W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawcę wszystkich dowodów zapłaty, o których 
mowa w ustępie 6, Zamawiający wstrzyma się z zapłatą należnego Wykonawcy 
wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane w części równej sumie kwot wynikających z 
nieprzedstawionych dowodów zapłaty. 

9. Zamawiający oświadcza, że Wykonawca może przesyłać ustrukturyzowane faktury 
elektroniczne, o których mowa w art. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o 
elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane 
lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 1666), tj. faktury 
spełniające wymagania umożliwiające przesyłanie za pośrednictwem platformy faktur 
elektronicznych, o których mowa wart. 2 pkt 32 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku 
od towarów i usług (Dz. U. z 2020 r. poz. 106 z późn. zm.).  

10. Zamawiający informuje, iż posiada konto na platformie elektronicznego fakturowania (w 
skrócie: PEF), umożliwiające odbiór i przesyłanie ustrukturyzowanych faktur 
elektronicznych: 

Platforma Elektroniczna Fakturowania pod adresem: 
https://brokerpefexpert.efaktura.gov.pl/zaloguj 

Nabywca: Gmina Branice, ul. Słowackiego 3, 48-140 Branice  NIP: 74815186121. 

11. W związku z obowiązkiem odbioru ustrukturyzowanych faktur elektronicznych, o których 
mowa w art. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w 
zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie 
publiczno-prywatnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 1666) przez Zamawiającego, w celu wypełnienia 
ww. obowiązku, niezbędne jest oświadczenie Wykonawczy czy zamierza wysyłać 

https://brokerpefexpert.efaktura.gov.pl/zaloguj
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ustrukturyzowane faktury elektroniczne do Zamawiającego za pomocą platformy 
elektronicznego fakturowania. 

12. Wykonawca oświadcza, że:  

 zamierza 

 nie zamierza 

       wysyłać za pośrednictwem PEF ustrukturyzowane faktury elektroniczne, o których mowa w 
art. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w 
zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie 
publiczno-prywatnym. W przypadku zmiany oświadczenia woli w ww. zakresie Wykonawca 
zobowiązuje się do powiadomienia. Zawiadamiającego najpóźniej w terminie do 7 dni przed 
taką zmianą do poinformowania Zamawiającego o tym fakcie. 

13.   Wprowadza się następujące zasady dotyczące płatności wynagrodzenia należnego dla 
Wykonawcy z tytułu realizacji Umowy z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności: 

1) Zamawiający zastrzega sobie prawo rozliczenia płatności wynikających z umowy za 
pośrednictwem metody podzielonej płatności (ang. split payment) przewidzianego w 
przepisach ustawy o podatku od towarów i usług. 

2) Wykonawca oświadcza, że rachunek bankowy wskazany na fakturze:  

a) jest rachunkiem umożliwiającym płatność w ramach mechanizmu podzielonej 
płatności, o którym mowa powyżej. 

b) jest rachunkiem znajdującym się w elektronicznym wykazie podmiotów 
prowadzonym od 1 września 2019 r. przez Szefa Krajowej Administracji 
Skarbowej, o którym mowa w ustawie o podatku od towarów i usług. 

14. W przypadku gdy rachunek bankowy Wykonawcy nie spełnia warunków określonych w ust. 
12 pkt 2, opóźnienie w dokonaniu płatności w terminie określonym w umowie, powstałe 
wskutek braku możliwości realizacji przez Zamawiającego płatności wynagrodzenia z 
zachowaniem mechanizmu podzielonej płatności bądź dokonania płatności na rachunek 
objęty wykazem, nie stanowi dla Wykonawcy podstawy do żądania od Zamawiającego 
jakichkolwiek odsetek/odszkodowań lub innych roszczeń z tytułu dokonania nieterminowej 
płatności. 

§ 7 

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy. 

1. Wykonawca przed podpisaniem umowy wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy 
w wysokości ...................... zł /słownie .................................................................. 
........................................................................................................................................... /, co stanowi 5% 
wynagrodzenia określonego w § 3 ust. 2 umowy w formie ................................  

2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostanie zwrócone w sposób określony w art. 
453 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych, tzn., że 70% zabezpieczenia należytego 
wykonania umowy zostanie zwrócone w terminie 30 dni od daty podpisania protokołu 
odbioru końcowego, a pozostała część nie później niż w 15 dni po upływie okresu gwarancji 
jakości i rękojmi za wady. 

3. Wykonawca w okresie realizacji umowy oraz w okresie gwarancji i rękojmi może dokonać 
zamiany wniesionego zabezpieczenia należytego wykonania umowy na jedną lub kilka form 
dopuszczonych  w Specyfikacji Warunków Zamówienia. 
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§ 8 

Termin zakończenia. 

1. Termin zakończenia robót budowlanych ustala się do 30.11.2021. Termin zakończenia robót 

budowlanych wraz z dostawą i montażem wyposażenia rozumiany jest jako data zgłoszenia 

Zamawiającemu gotowości do odbioru końcowego wraz z kompletną dokumentacją 

odbiorową potwierdzoną przez Inspektora nadzoru oraz uzyskanie przez Wykonawcę w 

imieniu Zamawiającego decyzji pozwolenia na użytkowanie obiektu (jeżeli będzie 

wymagana). 

2. Termin zakończenia realizacji zamówienia ustala się do końca IV kwartału 2021 r. Termin 
zakończenia realizacji zamówienia rozumiany jest jako data podpisania protokołu odbioru 
końcowego.  

§ 9 

Kary umowne. 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 
1) za nieterminowe zakończenie robót budowlanych lub realizacji zamówienia - w wysokości 

0,01 % wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień zwłoki, w stosunku do terminów, 
o których mowa w § 8 Umowy. 

2) za nieterminowe przystąpienie do usuwanie wad, usterek związanych z urządzeniami 
cieplnymi, o których mowa w par. 4 ust. 5 niniejszej umowy   - w wysokości 0,01 % 
wynagrodzenia umownego brutto za każdą godzinę zwłoki, licząc od godziny skutecznego 
dokonania przez Zamawiającego stosownego zgłoszenia.  

3) za nieterminowe usuwanie wad ujawnionych podczas odbioru robót lub w okresie 
gwarancji i rękojmi - w wysokości 0,01 % wynagrodzenia umownego brutto za każdy 
dzień zwłoki, licząc od dnia wskazanego w umowie lub wyznaczonego przez 
Zamawiającego na usunięcie wady. 

4) za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę lub przez Zamawiającego z przyczyn 
zależnych od Wykonawcy - w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego brutto. 

5) za brak zapłaty lub nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego Podwykonawcy lub 
dalszemu podwykonawcy - w wysokości 0,01% wynagrodzenia umownego brutto za 
każdy dzień zwłoki. 

6) za nieprzedłożenie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o 
podwykonawstwo lub jej zmiany – w wysokości 0,1% wynagrodzenia umownego brutto, 
za każdy stwierdzony przypadek. 

7) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty, o którym mowa 
w § 11 ust. 14 umowy - w wysokości 0,1% wartości wynagrodzenia umownego brutto za 
każdy stwierdzony przypadek. 

8) za brak realizacji obowiązków określonych w § 19 ust. 3, 4 i 5 Umowy – w wysokości 0,1% 
wartości wynagrodzenia umownego brutto za każdy stwierdzony przypadek. 

9) z tytułu braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego 
podwykonawcom z tytułu zmiany wysokości wynagrodzenia, o której mowa w § 25 ust. 4 
Umowy – w wysokości 0,1% Wynagrodzenia brutto, za każdy stwierdzony przypadek. 

2. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z wymagalnego wynagrodzenia. 

3. Łączna maksymalna wysokość kar umownych, którą mogą dochodzić strony umowy nie może 
przekroczyć 20% wartości umowy brutto. 

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych, o 
ile wartość poniesionej szkody przekracza wysokość kar umownych. 
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§ 10 

Odstąpienie od umowy 

1. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności 
i zawierać uzasadnienie. 

2. Zamawiający może odstąpić od umowy w trybie art. 456 Ustawy Prawo Zamówień 
Publicznych.  

3. Niezależnie od prawa odstąpienia na zasadach wskazanych w ust. 2 powyżej, Zamawiający 
może odstąpić od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w przypadku, gdy:  

1) Wykonawca nie rozpoczął procesu uzgodnień w ciągu 3 dni  od podpisania umowy, 
przerwał realizację robót na okres dłuższy niż 3 dni bez zgody Zamawiającego lub 
opóźnienie w stosunku do zatwierdzonego harmonogramu robót jest większe niż 1 
tydzień. 

2) Wykonawca nie wykonuje robót zgodnie z umową lub nienależycie wykonuje swoje 
zobowiązania umowne. 

3) Wykonawca zlecił część robót podwykonawcy bez wymaganej zgody Zamawiającego. 
4) Wykonawca nie przedłużył ważności wygasającego zabezpieczenia należytego 

wykonania umowy. 
5) Wysokość naliczonych kar umownych osiągnie 20% wynagrodzenia brutto 

określonego w § 3 ust. 2 umowy. 
4. Zamawiający jest uprawniony do skorzystania z umownego prawa odstąpienia w terminie 2 

miesięcy od powzięcia wiadomości o ziszczeniu się któregokolwiek z przypadków 
wskazanych w ustępie poprzednim. 

5. W przypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę lub Zamawiającego z przyczyn 
zależnych od Wykonawcy, Wykonawcy przysługuje wyłącznie wynagrodzenie za etapy 
robót całkowicie zakończone do dnia odstąpienia.  

6. W przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego, Wykonawca: 
1) wstrzymuje realizację robót. 
2) w terminie 7 dni, przy udziale Zamawiającego, sporządza szczegółowy protokół 

inwentaryzacji robót w toku, wg stanu na dzień odstąpienia. 
3) na własny koszt zabezpiecza przerwane roboty w zakresie niezbędnym dla zachowania 

warunków bezpieczeństwa. 
4) zgłasza Zamawiającemu do odbioru roboty przerwane oraz roboty zabezpieczające. 

7. Koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie terenu budowy oraz wszelkie inne 
uzasadnione koszty związane z odstąpieniem od umowy ponosi Wykonawca. 

 

§ 11 

Podwykonawcy 
1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy przy udziale następujących 

Podwykonawców ……………………………………………………………………………………… 
                              /nazwa Podwykonawcy/                                               /część zamówienia/ 

2. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność jak za działania własne 
za roboty budowlane, dostawy czy usługi, które wykonuje przy pomocy Podwykonawców. 

3. Wykonawca jest zobowiązany do terminowego regulowania wszelkich zobowiązań wobec 
podwykonawców, z którymi współpracuje w związku z realizacją umowy. Nieterminowe 
regulowanie wymagalnych zobowiązań wobec podwykonawców stanowi nienależyte 
wykonywanie umowy i uprawnia Zamawiającego do dokonywania wypłaty kwot z 
zabezpieczenia należytego wykonania umowy lub z wszelkich wierzytelności 
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przysługujących Wykonawcy względem Zamawiającego, w celu dokonania zapłaty 
należności na rzecz Podwykonawców. 

4. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamierzający zawrzeć umowę o 
podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jest zobowiązany do 
przedłożenia Zamawiającemu, w trakcie realizacji zamówienia publicznego, projektu 
umowy o podwykonawstwo. Ponadto Podwykonawca lub dalszy podwykonawca ma 
obowiązek dołączyć do wyżej wymienionych dokumentów zgodę  Wykonawcy na zawarcie 
umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z przedłożonym projektem umowy. 
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zobowiązany jest także przedstawić dokument 
właściwy dla danej formy organizacyjnej Podwykonawcy wskazujący na uprawnienia osób 
wymienionych w umowie do reprezentowania strony. 

5. Do zawarcia przez Podwykonawcę umowy z dalszym Podwykonawcą jest wymagana zgoda 
Zamawiającego i Wykonawcy. 

6. Zamawiający podejmie decyzję, wyrażając zgodę lub zgłaszając zastrzeżenia do projektu 
umowy w formie pisemnej w terminie 7 dni od dnia doręczenia mu projektu umowy o 
podwykonawstwo, których przedmiotem są roboty budowlane. Jeżeli Zamawiający w 
terminie 7 dni od doręczenia mu projektu umowy nie zgłosi na piśmie zastrzeżeń, uważać 
się będzie, że wyraził zgodę na przedstawiony projekt umowy. 

7. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest zobowiązany przedłożyć 
Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej Umowy o 
Podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, o treści zgodnej z 
zaakceptowanym uprzednio przez Zamawiającego projektem umowy, w terminie 7 dni od 
dnia jej zawarcia. W przypadku gdy Zamawiający w terminie 7 dni od doręczenia mu 
poświadczonej za zgodność z oryginałem przez przedkładającego kopii zawartej umowy o 
podwykonawstwo nie zgłosi na piśmie sprzeciwu do treści w/w umowy, uważać się będzie, 
że Zamawiający wyraził zgodę na umowę o podwykonawstwo. 

8. Zgłoszenie przez Zamawiającego zastrzeżeń do projektu umowy lub sprzeciwu do umowy o 
podwykonawstwo jest równoznaczne z brakiem akceptacji odpowiednio umowy o 
podwykonawstwo lub jej projektu przez Zamawiającego. 

9. Zamawiający jest uprawniony do zgłoszenia pisemnych zastrzeżeń do projektu umowy o 
podwykonawstwo lub sprzeciwu do umowy o podwykonawstwo w szczególności gdy: 
a) umowa nie spełnia wymagań określonych w SWZ, 
b) przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia 

Wykonawcy przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę faktury lub rachunku 
potwierdzających wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy 
roboty budowlanej, 

c) zawiera postanowienia niezgodne z art. 463 PZP.  
10. W przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego zastrzeżeń do projektu umowy lub sprzeciwu 

do Umowy o Podwykonawstwo, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca 
zamówienia na roboty budowlane jest zobowiązany ponownie przedstawić  w powyższym 
trybie projekt umowy o podwykonawstwo lub umowę o podwykonawstwo, uwzględniające 
zastrzeżenia i uwagi zgłaszane przez Zamawiającego. 

11. Każdorazowo Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca  przedkłada 
Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem przez przedkładającego kopię 
zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub  usługi, w 
terminie 7 dni od jej zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości brutto 
mniejszej niż 0,5% wartości brutto Umowy. Wyłączenie o którym mowa w zdaniu 
poprzednim nie dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości większej niż 50.000 zł. 

12. Umowa z Podwykonawcą lub dalszym Podwykonawcą lub jej zmiana powinna zawierać: 
1) zakres przedmiotu zamówienia, 
2) termin realizacji robót, 
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3) termin zapłaty wynagrodzenia, który nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia 
doręczenia rachunku lub faktury, 

4) zasady rozliczania za wykonane roboty. 
13. Umowa o podwykonawstwo lub jej zmiana nie może zawierać postanowień: 

1) uzależniających uzyskanie przez Podwykonawcę płatności od Wykonawcy od 
zapłaty przez Zamawiającego Wykonawcy wynagrodzenia obejmującego zakres 
robót wykonanych przez Podwykonawcę, 

2) uzależniających zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawcę - Podwykonawcy, 
od zwrotu zabezpieczenia wykonania umowy przez Zamawiającego - Wykonawcy. 

14. Termin zapłaty wynagrodzenia przewidziany w umowie o podwykonawstwo, której 
przedmiotem są dostawy lub usługi nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia 
Wykonawcy, Podwykonawcy faktury lub rachunku potwierdzających wykonanie zleconej 
dostawy lub usługi. W przypadku, gdy termin zapłaty wynagrodzenia w Umowie o 
Podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi jest dłuższy, niż określony 
powyżej, Zamawiający poinformuje o tym Wykonawcę  i wezwie go do doprowadzenia do 
zmiany umowy w powyższym zakresie, pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej, 
zgodnie z par.9 ust.1 pkt 7 niniejszej umowy. 

15. Wszystkie umowy o podwykonawstwo muszą być zawarte w formie pisemnej pod rygorem 
nieważności. 

16. Wykonawca jest zobowiązany udostępniać Zamawiającemu wszelkie umowy oraz 
dokumenty rozliczeniowe z Podwykonawcami. 

17. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zawarcie przez Wykonawcę umowy o 
podwykonawstwo bez wymaganej zgody Zamawiającego, skutki z tego wynikające będą 
obciążały wyłącznie Wykonawcę. 

18. Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia 
przysługującego Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy, który zawarł 
zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są 
roboty budowlane, lub który zawarł przedłożoną umowę o podwykonawstwo, której 
przedmiotem są dostawy lub usługi, w przypadku uchylania się od obowiązku zapłaty 
odpowiednio przez Wykonawcę , Podwykonawcę lub Dalszego Podwykonawcę zamówienia 
na roboty budowlane. Wynagrodzenie o którym mowa powyżej dotyczy wyłącznie 
należności powstałych po zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o 
podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub po przedłożeniu 
Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o 
podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi. 

§ 12 

Ubezpieczenia 

1. Wykonawca zobowiązuje się do ubezpieczenia budowy i robót budowlanych będących 
przedmiotem umowy z tytułu szkód, które mogą zaistnieć w związku ze zdarzeniami 
losowymi.  

2. Ubezpieczenie powinno być zawarte w szczególności z tytułu ubezpieczenia robót 
budowlanych, budowli, urządzeń oraz wszelkiego mienia ruchomego związanego 
bezpośrednio z wykonywaniem robót - od ognia, wiatru, zalania oraz innych zdarzeń 
losowych w wysokości co najmniej 500 000 zł. 

3. Zamawiający w czasie realizacji umowy w każdym czasie może żądać dokumentów 
potwierdzających fakt zawarcia ubezpieczenia. 

4. W przypadku niedokonania odpowiedniego ubezpieczenia lub nieprzedłożenia przez 
Wykonawcę właściwych dokumentów ubezpieczenia, Zamawiający uprawniony jest 
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dokonania ubezpieczenia na koszt Wykonawcy i potrącenia należności z tym związanej 
z najbliższej faktury Wykonawcy lub ze złożonego zabezpieczenia należytego wykonania 
umowy. 

§ 13 

Obowiązki Zamawiającego. 

1. Protokolarne przekazanie placu budowy odbędzie się w ciągu 7 dni od podpisania 
umowy pod warunkiem wcześniejszego przekazania przez Wykonawcę oświadczeń, 
zaświadczeń i informacji wynikających z Prawa Budowlanego oraz przekazania Planu 
Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w celu dopełnienia formalności w PINB związanych 
ze zgłoszeniem rozpoczęcia robót.  

2. Przekazanie dokumentów formalnoprawnych niezbędnych do prowadzenia robót 
nastąpi w ciągu 14 dni od daty podpisania umowy. 

3. Zapewnienie nadzoru inwestorskiego i autorskiego. 
4. Dokonywanie w ciągu 3 dni roboczych od daty zgłoszenia odbioru robót podlegających 

zakryciu i zanikających oraz w ciągu 7 dni roboczych od zgłoszenia pozostałych odbiorów 
(za wyjątkiem odbioru końcowego).  

5. Rozpoczęcie w ciągu 7 dni roboczych od zgłoszenia odbioru końcowego i zakończenia go 
bez zbędnej zwłoki pod warunkiem otrzymania wszelkich niezbędnych dokumentów 
formalnoprawnych niezbędnych do odbioru. Stwierdzenie istotnych usterek lub braków 
właściwych dokumentów powoduje niedokonanie odbioru. Koszt ponownego odbioru 
ponosi Wykonawca. 

6. Regulowanie należności Wykonawcy w terminach zgodnych z ustaleniami w umowie z 
odsetkami ustawowymi w przypadku opóźnienia. 

§ 14 

Harmonogram rzeczowo – finansowy i kosztorys ofertowy 

1. Wykonawca zobowiązuje się w ciągu 3 dni od podpisania umowy przedstawić 
Zamawiającemu podpisany Harmonogram Rzeczowo – Finansowy (Harmonogram), który 
zostanie przekazany za pośrednictwem Zamawiającego, Inspektorowi Nadzoru w celu 
zatwierdzenia. Harmonogram należy przekazać w 3 egzemplarzach.  

2. Harmonogram Rzeczowo – Finansowy, będący podstawą rozliczeń z Wykonawcą, będzie 
sporządzony zgodnie z poniższym wykazem elementów rozliczeniowych, określającym 
procentowy udział poszczególnych elementów robót w stosunku do łącznej wartości 
poszczególnych wykazów. 

3. Przedmiotowy Harmonogram będzie zawierał co najmniej: 

1) zakres rzeczowy robót z uwzględnieniem poszczególnych etapów i terminów ich 
wykonania, 

2) cenę za ich wykonanie w rozbiciu na cenę netto, podatek VAT oraz cenę brutto. 

4. W przypadku zaistnienia sytuacji dezaktualizujących dotychczasowy Harmonogram 
Rzeczowo-Finansowy, każda ze Stron zobowiązuje się niezwłocznie poinformować drugą 
Stronę o ich przyczynach w terminie do 3 dni od zaistnienia przyczyny. Wykonawca ma 
obowiązek, w terminie do 7 dni od powzięcia informacji o zaistnieniu przyczyny 
dezaktualizującej dotychczasowy Harmonogram lub na żądanie Zamawiającego, 
przedstawić uaktualniony Harmonogram wraz z uzasadnieniem proponowanych korekt. 
Wymaga się, aby uaktualniony Harmonogram został uzgodniony z Zamawiającym. 

5. Jeżeli postęp wykonania robót objętych przedmiotem umowy lub ich poszczególnych 
etapów w stosunku do terminów określonych w Harmonogramie będzie stwarzał 
zagrożenie dla dotrzymania terminu ich zakończenia, Wykonawca będzie zobowiązany do 
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podjęcia na koszt własny wszelkich niezbędnych, a zaakceptowanych przez 
Zamawiającego, działań dla przyśpieszenia ich tempa. 

6. Zamawiający ma prawo do żądania od Wykonawcy dostarczenia szczegółowego 
kosztorysu ofertowego lub jego części z cenami jednostkowymi (na podstawie, którego 
została sporządzona oferta przetargowa) w wersji papierowej i elektronicznej. 
Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia kosztorysu ofertowego w ciągu 7 dni od 
powzięcia informacji od Zamawiającego o potrzebie dostarczenia ww. kosztorysu lub jego 
części.   

§ 15 

Obowiązki Wykonawcy. 

1. Wykonanie przedmiotu umowy zgodnie Specyfikacją Warunków Zamówienia, opisem 
przedmiotu zamówienia, poleceniami nadzoru wpisanymi do dziennika budowy, 
zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, normami i obowiązującymi 
przepisami. Roboty nieobjęte umową, jeżeli okażą się  niezbędne dla bezpieczeństwa 
obiektu lub zabezpieczenia przed awarią, Wykonawca zobowiązany jest wykonać na 
podstawie wpisu do dziennika budowy dokonanego przez inspektora nadzoru. 

2. Szczegółowe rozwiązania materiałowe, jeśli nie są dokładnie i jednoznacznie opisane w 

Specyfikacji Warunków Zamówienia, muszą być uzgadniane z Inspektorem nadzoru i 
Zamawiającym. 

3. Wykonanie przedmiotu  umowy przy zastosowaniu wyłącznie materiałów, wyposażenia 
i urządzeń własnych nieposiadających jakichkolwiek obciążeń prawnych, posiadających 
wymagane przepisami atesty, aprobaty, certyfikaty i świadectwa dopuszczenia do obrotu 
i stosowania w budownictwie. Wszystkie zastosowane materiały powinny być nowe, w 
najwyższym gatunku, o jakości i cechach użytkowych pozwalających spełnić wymogi, o 
których mowa w załączniku nr 1 do SWZ, ust. 1. Wykonawca jest zobowiązany umożliwić 
Zamawiającemu podejmowanie decyzji w zakresie doboru tych materiałów /gatunek, 
standard, faktura, kolorystyka itp./, które nie zostały jednoznacznie sprecyzowane w 
dokumentacji technicznej. 

4. Uzyskanie na własny koszt wymaganych świadectw, certyfikatów, aprobat technicznych, 
itp. na zastosowane materiały i wyroby, w tym ponoszenie kosztów ewentualnych 
koniecznych badań, sprawdzeń, prób, itp. 

5. Zastosowanie do realizacji robót  podstawowego sprzętu zaaprobowanego przez 
inspektora nadzoru, którego jakość i wydajność będzie gwarantowała wykonanie robót 
w sposób zgodny z umową i dokumentacją. 

6. Przejęcie odpowiedzialności za szkody wyrządzone na placu budowy od dnia jego 
przejęcia do daty odbioru końcowego robót. 

7. Urządzenie, zorganizowanie i oznakowanie na własny koszt placu budowy, np. budowa 
zaplecza, zabezpieczenie niezbędnych mediów dla potrzeb terenu budowy oraz 
ponoszenie kosztów ich zużycia i wszelkich innych opłat związanych z funkcjonowaniem 
budowy. 

8. Zabezpieczenie na własny koszt placu budowy przed dostępem osób trzecich, np. 
ochrona mienia budowy, w tym dostarczonych materiałów, urządzeń i wykonanych robót 
przed uszkodzeniem, kradzieżą, działaniem czynników atmosferycznych, itp. do dnia 
odbioru końcowego i przekazania przedmiotu zamówienia użytkownikowi. Wykonawca 
ponosi odpowiedzialność za dostarczone i zmagazynowane wyroby oraz inne składniki 
majątkowe Wykonawcy i Zamawiającego znajdujące się na terenie budowy i zaplecza. 

9. W razie zaistnienia takich potrzeb, Wykonawca będzie zobowiązany do umożliwienia 
współużytkowania terenu budowy przez innych wykonawców. Czas i warunki 
użytkowania terenu budowy przez innych wykonawców wynikać będą z poleceń 
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inspektora nadzoru. Wykonawca powinien zapewnić możliwość realizacji zadań innym 
wykonawcom zatrudnionym przez Zamawiającego lub innym jednostkom prawnie 
działającym na placu budowy. Ewentualne korzystanie przez innych wykonawców z 
urządzeń, zaplecza, sprzętu i mediów dostępnych na placu budowy jest odpłatne. 
Wykonawca w takim przypadku nie może pobierać opłat z innych tytułów niż 
wymienione wyżej. 

10. Zapewnienie przestrzegania przepisów związanych z realizacją zadania, a w 
szczególności przepisów BHP, ppoż., sanitarnych, ochrony środowiska naturalnego. 

11. Opracowanie i przekazanie Zamawiającemu projektu organizacji robót, szczegółowego, 
aktualizowanego na bieżąco harmonogramu robót i finansowania, planu wdrożenia BIOZ. 
Projekt organizacji robót należy uzgodnić z Inspektorem Nadzoru.  

12. Utrzymanie terenu budowy w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych oraz 
usuwanie na bieżąco zbędnych materiałów i odpadów na legalne składowiska dostępne 
dla Wykonawcy. 

13. Zapewnienie takiego prowadzenie robót i utrzymania zaplecza budowy, aby żadne 
substancje, odpady czy zanieczyszczone płyny nie były odprowadzane do środowiska. Po 
zakończeniu budowy spełnienie powyższych wymagań Wykonawca potwierdzi 
pisemnym oświadczeniem. 

14. Wskazanie Inspektorowi nadzoru bezpiecznego, dostępnego dla Wykonawcy, miejsca 
wywozu nadmiaru gruntu oraz materiałów z rozbiórki nieprzewidzianych do 
powtórnego wykorzystania. 

15. Naprawienie ewentualnych szkód wyrządzonych osobom trzecim lub związanych z 
uszkodzeniem mienia publicznego powstałych na skutek prowadzonych robót, w 
szczególności naprawa dróg, ulic i chodników zniszczonych w czasie trwania robót przez 
środki transportu i maszyny budowlane Wykonawcy oraz zapewnienie dojazdu do 
sąsiednich posesji podczas prowadzenia robót. 

16. Zgłaszanie do odbioru robót (w tym robót zanikających i podlegających zakryciu) wpisem 
do dziennika budowy i pisemnym powiadomieniem Zamawiającego. 

17. Niezwłoczne informowanie Zamawiającego o wszelkich okolicznościach mogących mieć 
wpływ na prawidłowe lub terminowe wykonanie przedmiotu umowy.  

18. Zapewnienie uprawnionego kierownictwa i nadzoru robót, w tym nadzorów robót 
branżowych, zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

19. Dostarczenie kompletnej dokumentacji odbiorowej zgodnie z obowiązującymi 
przepisami, na zasadach określonych w SWZ. 

20. Zapewnienie na własny koszt nadzoru robót związanych z przebudową/regulacją 
infrastruktury przez   gestorów mediów. 

21. Dokonanie uzgodnień, uzyskanie wszelkich opinii i decyzji  (w tym decyzji o pozwoleniu 
na użytkowanie obiektu) i wykonanie wszelkich niezbędnych prac umożliwiających 
użytkowanie). 

22. Doprowadzenie na swój koszt do należytego stanu i porządku terenu budowy, a także, w 
razie korzystania, przyległych ulic, sąsiednich nieruchomości, budynków lub lokali, po 
zakończeniu robót. 

23. Dokonanie na własny koszt naprawy zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku 
prowadzonych robót obiektów, instalacji oraz dróg.  

24. Umożliwienie kontroli dokumentów Wykonawcy związanych z realizacją niniejszej 
umowy oraz poddanie się wizytacjom terenowym w miejscu realizacji umowy, w 
siedzibie Wykonawcy oraz w innych miejscach związanych z realizacją umowy, 
prowadzonych przez upoważnionych przedstawicieli organów kontroli przez okres 5 lat 
od otrzymania przez Wykonawcę ostatniej płatności. 

25. Wykonawca przed przystąpieniem do robót oraz w trakcie ich wykonywania 
zobowiązany jest przestrzegać i spełniać warunki oraz wymogi zawarte w opiniach, 
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uzgodnieniach i decyzjach organów i instytucji opiniujących oraz uzgadniających 
wykonanie zadania.   

26. Przy wykonywaniu robót ziemnych Wykonawca zobowiązany będzie do wykonywania 
wykopów kontrolnych oraz badania odkrytego gruntu celem zidentyfikowania 
podziemnej infrastruktury, której uszkodzenie może stanowić zagrożenie 
bezpieczeństwa lub spowodować powstanie szkody oraz poniesienie odpowiedzialności 
za wszelkie zaistniałe z tego tytułu uszkodzenia i ich skutki, w szczególności poniesienie 
odpowiedzialności za wszelkie uszkodzenia punktów osnowy geodezyjnej, wodociągów, 
gazociągów, kanalizacji sanitarnych, słupów i linii energetycznych, kabli i instalacji 
jakiegokolwiek rodzaju, oraz niezwłoczne naprawienie wszelkich powstałych uszkodzeń 
i ich skutków na własny koszt i ryzyko. 

27. Wszystkie obowiązki wymienione w niniejszym paragrafie Wykonawca zobowiązany jest 
wykonywać na własny koszt i własnym staraniem. Koszty z tym związane są 
uwzględnione w ryczałtowej cenie oferty. 

§ 16 

Narady koordynacyjne. 

1. Wykonawca jest zobowiązany do uczestniczenia w naradach koordynacyjnych 
organizowanych przez  Zamawiającego. W naradach musi uczestniczyć kierownik 
budowy bądź inny przedstawiciel Wykonawcy. 

2. Z każdej narady  sporządzany będzie protokół, którego postanowienia są wiążące dla 
Wykonawcy. 

3. Narady mogą być organizowane również na wniosek Wykonawcy. 

§ 17 

Wady. 

1. Jeżeli w trakcie czynności odbioru końcowego Zamawiający stwierdzi, że przedmiot 
umowy nie został wykonany w całości lub ma istotne wady, albo też nie została 
przekazana kompletna dokumentacja, wówczas Zamawiający może odmówić dokonania 
odbioru końcowego przedmiotu umowy. Powyższe stosuje się w przypadku kolejnych 
bezskutecznych odbiorów końcowych. 

2. Wykonawcy nie przysługuje wynagrodzenie za prace, materiały i urządzenia użyte do 
usunięcia wad. 

§ 18 

Nadzór. 

1. Zamawiający ustanowi inspektora nadzoru inwestorskiego. 
2. Zmiana inspektora nadzoru oraz kierownika budowy nie wymaga zmiany umowy, przy 

czym zmiana kierownika budowy wymaga akceptacji Zamawiającego. 
3. Inspektor nadzoru nie ma prawa zwolnić Wykonawcy z wykonania jakichkolwiek 

zobowiązań wynikających z niniejszej umowy ani też dokonania zmian niniejszej umowy. 
4. Zamawiający ustanawia nadzór autorski. 
5. Zamawiający może ustanowić swojego przedstawiciela na budowie.  
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§ 19 

Personel Wykonawcy. 
1. Przedstawicielem Wykonawcy będzie ........................................... lub Kierownik Budowy 

.................................................., który działa zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. 
Prawo budowlane. Dopuszcza się łączenie tych stanowisk. 

2. Do wykonywania samodzielnych funkcji przy realizacji robót, Wykonawca zapewni 
personel  posiadający odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia, zgodne z wymaganiami 
określonymi w SWZ. 

3. Zamawiający wymaga, by czynności polegające na faktycznym wykonywaniu robót 
budowlano – montażowych, o ile nie będą wykonywane przez daną osobę w ramach 
prowadzonej przez nią działalności gospodarczej, były wykonywane przez osoby 
zatrudnione (przez Wykonawcę lub podwykonawcę) na podstawie umowy o pracę. 

4. W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności 
kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub 
podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących 
wskazane w ust. 3 czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do:  

a. żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. 
wymogów i dokonywania ich oceny, 

b. żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania 
ww. wymogów, 

c. przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia. 
5. W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego, w wyznaczonym w 

tym wezwaniu terminie, Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wskazane poniżej 
dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o 
pracę przez Wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane w ust. 3 
czynności w trakcie realizacji zamówienia: 

1)  oświadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie 
umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie 
Zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne 
określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, 
wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na 
podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, imion i nazwisk 
tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej 
do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub podwykonawcy; 

2) poświadczonej za zgodność kopii umowy o pracę wraz z dokumentami 
potwierdzającymi zgłoszenie danej osoby z tytułu ubezpieczeń społecznych; 

 3) oświadczenia zatrudnionego pracownika. 

6. Z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na 
podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 3 czynności, Zamawiający 
przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez Wykonawcę kary umownej w 
wysokości określonej w § 9 Umowy. Niezłożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym przez 
Zamawiającego terminie żądanych przez Zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia 
spełnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie 
umowy o pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez Wykonawcę lub 
podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących 
wskazane w  ust. 3 czynności.  

7. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez 
Wykonawcę lub podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie 
kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy. 
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§ 20 

Przekazanie placu budowy. 
1. Zamawiający protokolarnie przekaże Wykonawcy plac budowy w ciągu 7 dni od dnia 

podpisania   umowy. 

2. Po protokolarnym przejęciu od Zamawiającego placu budowy, Wykonawca ponosi, aż do 
dnia dokonania protokolarnego odbioru końcowego, pełną odpowiedzialność za 
przekazany plac budowy. 

3. Wykonawca  przed przejęciem placu budowy przedłoży Zamawiającemu: 
1)  oświadczenie kierownika budowy stwierdzające sporządzenie planu 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, przyjęcie obowiązku kierowania budową oraz 
zaświadczenie o przynależności do właściwej izby samorządu zawodowego i 
ubezpieczeniu od odpowiedzialności cywilnej /lub inny odpowiedni dokument/; 
2)   informacje zawierające dane zamieszczone w ogłoszeniu o bezpieczeństwie 
pracy i ochronie zdrowia. 

W/w dokumenty winny zostać zatwierdzone przez inspektora nadzoru. 

§ 21 

Badania. 

1.   Wykonawca, w trakcie prowadzenia robót oraz w okresie gwarancji i rękojmi zobowiązany 
jest umożliwić Zamawiającemu lub na jego polecenie wykonać badania, próby i sprawdzenia 
w zakresie, w jakim Zamawiający uzna za stosowne. Jeżeli w ich rezultacie okaże się, że 
wykonanie robót jest lub było niezgodne z umową, warunkami technicznymi, dokumentacją, 
obowiązującymi normami i przepisami, to koszty tych badań oraz usunięcie 
nieprawidłowości obciążają Wykonawcę. Jeżeli badania te nie wykażą nieprawidłowości, to 
koszty badań  ponosi Zamawiający. 

2. W przypadku gdy Wykonawca nie zastosuje się do polecenia, Zamawiający może zlecić 
wykonanie powyższych czynności osobie trzeciej i potrącić poniesione przez siebie koszty z 
wynagrodzenia Wykonawcy lub zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

§ 22 

Odpowiedzialność za szkody. 

W okresie obowiązywania, po rozwiązaniu lub po wygaśnięciu Umowy, Wykonawca jest i będzie 
odpowiedzialny na zasadach uregulowanych w Kodeksie cywilnym za wszelkie szkody wynikłe 
na placu budowy lub wyrządzone w związku z wykonaniem przedmiotu umowy, w szczególności 
za szkody wyrządzone osobom trzecim lub Zamawiającemu w przypadku, gdy będą one wynikać 
z wad przedmiotu umowy lub niedołożenia należytej staranności przez Wykonawcę. 

§ 23 

Zaplecze budowy. 

1. W terminie 7 dni od daty podpisania umowy, Wykonawca powinien dostarczyć informacje 
przedstawiające jego propozycje dotyczące: 

1) biura i magazynu Wykonawcy na placu budowy, 

2) miejsca składowania materiałów. 

2.  Powyższe plany powinny być dostarczone do inspektora nadzoru do zatwierdzenia. Do 
powyższych planów powinny być wprowadzone wszelkie zasadne zmiany zasugerowane 
przez inspektora nadzoru. 
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3. Zmiany zatwierdzonych rozwiązań wymagają  zgody inspektora nadzoru. 

§ 24 

Biuro i wyposażenie dla inspektora nadzoru. 

1. Wykonawca, na każde życzenie inspektorów nadzoru, zezwoli na nieskrępowane użycie 
swoich pomieszczeń (nie dotyczy osobistych przedmiotów załogi Wykonawcy) celem 
wykonywania jakichkolwiek czynności związanych z ich obowiązkami. 

2. Wykonawca zapewni pełną obsługę techniczną dla inspektorów nadzoru lub innych osób 
wskazanych przez Zamawiającego w czasie ich pobytu na terenie budowy, w pomieszczeniach 
zaplecza Wykonawcy lub w innych miejscach związanych z wykonywanym zamówieniem. 
Wykonawca udostępni wówczas swoje środki łączności, komputery, urządzenia i 
wyposażenie pomiarowe, np. niwelator, teodolit, poziomice, łaty, taśmy miernicze, 
standardowe wyposażenie do pomiaru zagęszczenia gruntu itp. oraz laborantów i 
pomocników do pomiarów, którzy będą potrzebni im do pomocy w wypełnieniu 
jakiegokolwiek z ich obowiązków nadzoru nad budową w czasie trwania umowy. Wszelkie 
koszty z tym związane będą ponoszone przez Wykonawcę i są ujęte w wynagrodzeniu 
ryczałtowym. 

§ 25 

Zmiana umowy. 
1. Na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający 

dopuszcza możliwość zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na 
podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w następujących przypadkach: 

1) Zmiany  wynikające z konieczności zastosowania innych niż przewidziane w 
projekcie technologii i materiałów. Ewentualna zmiana wynagrodzenia lub innych 
warunków Umowy z tym związanych zostanie określona w aneksie do Umowy. Zmiany 
technologiczne mogą być spowodowane następującymi okolicznościami: 

a) niedostępność na rynku materiałów lub urządzeń wskazanych w Specyfikacji 
technicznej wykonania i odbioru robót spowodowana zaprzestaniem produkcji lub 
wycofaniem z rynku tych materiałów lub urządzeń; 

b) pojawienie się na rynku materiałów lub urządzeń nowszej generacji pozwalających na 
zaoszczędzenie kosztów realizacji przedmiotu umowy lub kosztów eksploatacji 
wykonanego przedmiotu umowy, lub umożliwiające uzyskanie lepszej jakości Robót; 

c) pojawienie się nowszej technologii wykonania zaprojektowanych robót pozwalającej 
na zaoszczędzenie czasu realizacji inwestycji lub kosztów wykonywanych prac, jak 
również kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy; 

d) konieczność zrealizowania zadania przy zastosowaniu innych rozwiązań 
technicznych/technologicznych niż wskazane w Specyfikacji Wykonania Zamówienia, 
gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym 
wykonaniem przedmiotu umowy, 

f) odmienne od przyjętych w Specyfikacji Wykonania Zamówienia warunki terenowe, w 
szczególności istnienie niezinwentaryzowanych lub błędnie zinwentaryzowanych 
obiektów budowlanych; 

g) konieczność zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań 
technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa; 
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h) konieczność usunięcia sprzeczności w Specyfikacji Wykonania Zamówienia w 
przypadku niemożności usunięcia sprzeczności przy pomocy wykładni, w 
szczególności gdy sprzeczne zapisy mają równy stopień pierwszeństwa. 

2)   Zmiany wynagrodzenia wynikające z wyłączenia przez Zamawiającego części robót z 
zakresu zadania lub realizacji robót zamiennych. Maksymalny zakres robót mogących ulec 
wyłączeniu Zamawiający ustala na 15% wartości wynagrodzenia ofertowego brutto. 

3)  Zmiany wynagrodzenia na wniosek Wykonawcy – w przypadku zmiany wysokości 
minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3–5 ustawy z dnia 
10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę – ewentualna zmiana 
będzie dotyczyła jedynie osób skierowanych do wykonania przedmiotu Umowy, których 
wysokość wynagrodzenia jest równa minimalnemu wynagrodzeniu za pracę. 

4) Zmiany wynagrodzenia na wniosek Wykonawcy lub Zamawiającego – w przypadku 
zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub 
wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne. 

5) Zmiany zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, 
o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach 
kapitałowych - jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez 
Wykonawcę. 

6) Zmiana o której mowa w pkt 3-5 następuje na wniosek Wykonawcy. We wniosku, o 
którym mowa w zdaniu poprzednim Wykonawca ma obowiązek szczegółowo uzasadnić 
wpływ zmiany na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę. Zamawiający ma 
prawo do weryfikacji zasadności wniosku. Wniosek musi być złożony w terminie 30 dni od 
wejścia w życie przepisów powodujących zmianę. Wynagrodzenie będzie podlegało 
zmianie od miesiąca, w którym weszły w życie przepisy dokonujące te zmiany. 

7) Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany terminu realizacji przedmiotu zamówienia w 
przypadku: 

a) przerwania robót przez Zamawiającego. Wówczas termin realizacji umowy na 
wniosek Wykonawcy może ulec wydłużeniu o czas nie dłuższy niż czas przerwy; 

b) wystąpienia sił wyższych (huragan, powódź, trzęsienie ziemi, zbyt wysokie lub zbyt 
niskie temperatury powietrza oraz warunki atmosferyczne uniemożliwiające 
zachowanie wymogów technologicznych, bunty, niepokoje, strajki, okupacje budowy 
przez osoby trzecie nie związane z Wykonawcą, ekonomiczne następstwa globalnego 
kryzysu finansowego, ogłoszone stany nadzwyczajne, stany epidemiologiczne, stany 
epidemii itp.) niezależnych od Wykonawcy, uniemożliwiających wykonanie robót w  
ustalonym w umowie terminie. Wówczas termin realizacji umowy na wniosek 
Wykonawcy może ulec wydłużeniu o czas niezbędny do usunięcia konsekwencji 
działania powyższych okoliczności;  

c) konieczności uzyskania decyzji lub uzgodnień, mogących spowodować wstrzymanie 
robót. Wówczas termin realizacji umowy na wniosek Wykonawcy może ulec 
wydłużeniu o czas niezbędny do uzyskania wymaganych decyzji lub uzgodnień;  

d) konieczności wykonania dodatkowych badań i ekspertyz. Wówczas termin realizacji 
umowy na wniosek Wykonawcy może ulec wydłużeniu o czas niezbędny do 
wykonania wymaganych dodatkowych badań i ekspertyz;  

e) prowadzenia prac lub badań archeologicznych, powodujących konieczność 
wstrzymania robót objętych niniejszą umową. Wówczas termin realizacji umowy na 
wniosek Wykonawcy może ulec wydłużeniu o czas nie dłuższy niż czas wstrzymania 
robót lub okres niezbędny do wykonania prac lub badań archeologicznych; 

f) realizacji w drodze odrębnej umowy prac powiązanych z przedmiotem niniejszej 
umowy, wymuszającej konieczność skoordynowania prac i uwzględnienia 
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wzajemnych powiązań. Wówczas termin realizacji umowy na wniosek Wykonawcy 
może ulec wydłużeniu o czas niezbędny do wykonania prac powiązanych z 
przedmiotem niniejszej umowy, realizowanych w drodze odrębnej umowy;  

g) działania lub zaniechania osób trzecich (np.: organów administracji publicznej i 
innych podmiotów uczestniczących w procedurze opiniowania i uchwalania, 
realizacji, odbioru itp.) Wówczas termin realizacji umowy na wniosek Wykonawcy 
może ulec wydłużeniu o czas trwania powyższych okoliczności;  

h) złożenia skargi lub wniosku do właściwych organów administracyjnych lub sądowych 
lub odwołania od ich rozstrzygnięcia, o ile będą mogły mieć wpływ na zmianę terminu 
realizacji. Wówczas termin realizacji umowy na wniosek Wykonawcy może ulec 
wydłużeniu o czas trwania powyższych okoliczności;  

i) ograniczenia w dostępie do terenu objętego robotami. Wówczas termin realizacji 
umowy na wniosek Wykonawcy może ulec wydłużeniu o czas trwania tego 
ograniczenia;  

j) wystąpienia niezainwentaryzowanych w zasobach geodezyjnych urządzeń, sieci 
podziemnych i innych nieprzewidzianych przeszkód, które będą kolidowały z 
wykonaniem robót. Wówczas termin realizacji umowy na wniosek Wykonawcy może 
ulec wydłużeniu o faktyczną ilość dni niezbędną do usunięcia ww. przeszkód 
terenowych;  

k) wystąpienia innych okoliczności których nie można było przewidzieć w chwili 
zawarcia umowy pomimo zachowania należytej staranności, w tym m.in. konieczności 
uzyskania decyzji i uzgodnień mogących spowodować wstrzymanie robót, 
konieczność wykonania prac archeologicznych mających bezpośredni wpływ na 
terminowość wykonania robót itp. Wówczas termin realizacji umowy na wniosek 
Wykonawcy może ulec wydłużeniu o faktyczną ilość dni przerwy w realizacji robót;  

l) wystąpienia robót dodatkowych mających wpływ na dotrzymanie terminu 
zamówienia. Wówczas termin realizacji umowyna wniosek Wykonawcy może ulec 
wydłużeniu o czas niebędny do wykonaia robót dodatkowych; 

m) w sytuacji, gdy na termin realizacji przedmiotu umowy wpłyną lub będą mogły 
mieć wpływ okoliczności związane z wystąpieniem wirusa SARS-CoV-2 lub 
choroby wywołanej tym wirusem (COVID-19), dotyczące w szczególności: 
- nieobecności pracowników lub osób świadczących pracę za wynagrodzeniem na 
innej podstawie niż stosunek pracy, które uczestniczą lub mogłyby uczestniczyć 
w realizacji przedmiotu umowy; 
- decyzji wydanych przez Głównego Inspektora Sanitarnego lub działającego z 
jego upoważnienia państwowego wojewódzkiego inspektora sanitarnego, w 
związku z przeciwdziałaniem COVID-19, nakładających na Wykonawcę 
obowiązek podjęcia określonych czynności zapobiegawczych lub kontrolnych; 
- poleceń wydanych przez wojewodów lub decyzji wydanych przez Prezesa Rady 
Ministrów związanych z przeciwdziałaniem COVID-19, o których mowa w 
odpowiednich przepisach ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych 
rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem 
COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji 
kryzysowych; 
- wstrzymania dostaw produktów, komponentów produktu lub materiałów, 
trudności w dostępie do sprzętu lub trudności w realizacji usług transportowych; 
- innych okoliczności, które uniemożliwiają bądź w istotnym stopniu ograniczają 
możliwość wykonania umowy zgodnie z jej treścią. 
- Wprowadzenie zmian, o których mowa lit. n niniejszego paragrafu wymaga 
przedłożenia przez Wykonawcę informacji o wpływie okoliczności 
związanych z wystąpieniem wirusa SARS-CoV-2 lub choroby wywołanej tym 
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wirusem (COVID-19) na należyte wykonanie umowy oraz potwierdzenia 
okoliczności, na które powołuje się Wykonawca, poprzez stosowne 
oświadczenia lub dokumenty. 

2. Zamawiający dopuszcza zmianę wysokości wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku 
ustawowej zmiany stawki podatku od towarów i usług. 

3. Zmiany do umowy będą dokonywane w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 
4. Niezależnie od zmian o których mowa powyżej wprowadza się zasady dokonywania zmian 

wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy, zgodnie z art. 439 ustawy Pzp: 
1) zmiana wynagrodzenia zostanie określona w oparciu o miesięczny „Wskaźnik cen 

produkcji budowlano-montażowej” publikowany w Komunikacie Prezesa Głównego 
Urzędu Statystycznego w sprawie wskaźnika cen nakładów inwestycyjnych określający 
zmianę ceny produkcji budowlano-montażowej w porównaniu z analogicznym miesiącem 
roku poprzedniego, podanego dla pierwszego miesiąca kalendarzowego przypadającego 
po upływie 12 m-cy od daty zawarcia Umowy; 

2) wartość publikowanego wskaźnika przekraczająca 3,0% uprawnia Strony umowy do 
żądania zmiany wynagrodzenia, przy czym początkowy termin ustalenia zmiany 
wynagrodzenia przypada po upływie 12 m-cy od daty zawarcia Umowy;  

3) zmiana wysokości wynagrodzenia  dotyczy tylko tej części wynagrodzenia, która 
przysługuje Wykonawcy za wykonanie tej części Przedmiotu umowy, której odbiór 
przypadł po upływie roku od daty zawarcia Umowy; 

4) maksymalną wartość zmiany wynagrodzenia, jaką dopuszcza zamawiający w efekcie 
zastosowania postanowień o zasadach wprowadzania zmian wysokości wynagrodzenia 
wynosi 5%. 

5. Wykonawca, którego wynagrodzenie zostało zmienione zgodnie z ust. 4 zobowiązany jest do 
zmiany wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy, z którym zawarł umowę, w 
zakresie odpowiadającym zmianom cen materiałów lub kosztów dotyczących zobowiązania 
podwykonawcy. 

 

§ 26 

Zakaz cesji. 

Wykonawca nie może przenosić na rzecz podmiotów trzecich jakichkolwiek wierzytelności 
przysługujących mu od Zamawiającego z tytułu niniejszej umowy bez pisemnej zgody 
Zamawiającego wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności. 

 

§ 27 

Rozstrzyganie sporów. 

Właściwym do rozpoznania sporów wynikłych na tle realizacji niniejszej umowy jest sąd 
powszechny miejscowo właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

§ 28 

Liczba egzemplarzy umowy. 

Umowę sporządza się w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa egzemplarze dla 
Zamawiającego, jeden dla Wykonawcy. 

§ 29 

Sprawy nieuregulowane umową. 
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W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego, Prawa 
Budowlanego i ustawy Prawo zamówień publicznych. 

 

§ 30 
Postanowienia końcowe. 

1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia w treści umowy wymagają pod rygorem nieważności formy 
pisemnej w postaci aneksu do umowy podpisanego przez obie Strony. 

2. Wszelkie korespondencja (w tym faktury) związana z niniejszą umową powinna być 
kierowana pod następujące adresy: 

1) Zamawiającego – ………………………………………….. 
2) Wykonawcy -  ………………………………………………. 
3. Strony zobowiązują się do niezwłocznego wzajemnego pisemnego powiadamiania o każdej 

zmianie ich siedziby lub adresu dla doręczeń korespondencji. W przypadku naruszenia 
powyższego obowiązku pismo skierowane listem poleconym na ostatni podany adres 
będzie uznane za doręczone skutecznie z dniem jego zwrotu przez pocztę po dwukrotnym 
awizowaniu. 

4. Ewentualne spory wynikłe w trakcie realizacji umowy będą rozstrzygane w pierwszej 
kolejności polubownie, na zasadzie porozumienia Stron.  

5. Umowa podlega prawu polskiemu. 
6. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie 

przepisy,   a w szczególności przepisy ustawy: Prawo zamówień publicznych, Kodeks 
cywilny, Prawo budowlane. 

7. Językiem korespondencji, dokumentacji oraz wszelkich kontaktów w sprawach realizacji 
niniejszej umowy jest język polski. 

8. Umowa niniejsza została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa 
egzemplarze dla Zamawiającego i jeden egzemplarz dla Wykonawcy. 

9. Integralną część niniejszej umowy stanowią jej załączniki: 
 
Załączniki, stanowiące integralną część umowy:  

1) Formularz ofertowy Wykonawcy 

2) Wykaz elementów rozliczeniowych  

3) Informacja o przetwarzaniu danych osobowych 

4) Wzór karty gwarancyjnej, 

5) Oświadczenia podwykonawcy 

 
ZAMAWIAJĄCY:     WYKONAWCA: 
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Załącznik nr 3 do umowy …………………….. 
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych 

Zamawiający – Gmina Branice informuje, że: 

a) Dane osobowe Wykonawców, osób reprezentujących Wykonawców, pełnomocników 

i innych osób wskazanych w ofercie lub załączonych do niej dokumentach oraz umowie 

i jej załącznikach są przetwarzane przez Gminę Branice, adres: Urząd Gminy w Branicach, 

ul. Słowackiego 3, 48-140 Branice. 

b) W Gminie Branice został powołany inspektor ochrony danych – Pani Anna Kawulok, który 

jest dostępny w siedzibie Zamawiającego lub pod adresem e-mail: iod@branice.pl, tel. 77 

4868250 w. 10. 

c) Dane osobowe są przetwarzane w celu wykonywania umowy (podstawa prawna: Art. 6 

ust. 1 pkt b) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 

kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 

osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 

95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE.L 2016 Nr 119, str. 1). 

d) Odbiorcami danych osobowych mogą być: Urząd Gminy w Branicach 

e) Gmina Branice nie zamierza przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub 

organizacji międzynarodowej. 

f) Dane osobowe będą przechowywane przez okres obowiązywania umowy oraz przez 

minimum 5 lat po zakończeniu obowiązywania umowy w celu spełnienia obowiązków 

wynikających z przepisów dotyczących dokumentowania zdarzeń gospodarczych, 

z uwzględnieniem upływu terminu przedawnienia zobowiązań podatkowych. 

g) Wykonawcy, osoby reprezentujące Wykonawców, pełnomocnicy i inne osoby wskazane 

w ofercie lub załączonych do niej dokumentach oraz umowie i jej załącznikach mają prawo 

do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub 

ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, 

a także prawo do przenoszenia danych.  

h) Wykonawcy, osoby reprezentujące Wykonawców, pełnomocnicy i inne osoby wskazane 

w ofercie lub załączonych do niej dokumentach oraz umowie i jej załącznikach mają 

prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego: 

Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2; 00-193 Warszawa; tel. 22 531 03 00; fax 22 
531 03 01; email: kancelaria@uodo.gov.pl 

i) Podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy. Niepodanie  danych będzie 

skutkowało niemożnością realizacji umowy. 

j) Dane osobowe nie podlegają profilowaniu. 

      Zapoznałem się 

   ……………………………………… 

      Data i podpis  

mailto:iod@branice.pl
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Załącznik nr 4 umowy nr  ……………………………..      
 

KARTA GWARANCYJNA  
NA ROBOTY BUDOWLANE  

 objęte umową z dnia ……………..…….   
numer ……………….……………. 

 

1. W ramach niniejszej gwarancji Wykonawca …………...…...…………………………….. 

………………………………………………………………………...…………………… zapewnia, że przedmiot 

umowy z dnia ……………..  numer …………………………, wykonany został zgodnie z warunkami 

technicznymi, należytą starannością, jest niewadliwy i posiada pełną sprawność 

eksploatacyjną. 

2. Wykonawca w ramach gwarancji zobowiązuje się do usunięcia zgłoszonych przez 

Zamawiającego (Gminę Branice), usterek w terminie 7 (siedmiu) dni od daty otrzymania 

pisemnego zgłoszenia. 

3. Dopuszcza się zgłoszenie usterek drogą mailową (adres mailowy: …………….) przy czym  

każdorazowe zgłoszenie usterek w tej formie, potwierdzone zostanie na piśmie przez 

Zamawiającego.  

4. W przypadku, gdy zakres usterek uniemożliwią ich usunięcie w terminie określonym w 

pkt 2, Zamawiający w ciągu 3 (trzech) wyznaczy Wykonawcy nowy termin ich usunięcia. 

5. Przed upływem ostatniego roku okresów gwarancyjnych nastąpi komisyjny przegląd 

techniczny przedmiotu umowy. Z przeglądu tego sporządzony zostanie pogwarancyjny 

protokół odbioru przedmiotu umowy. 

6. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń przedmiotu umowy, wynikających z normalnego jego 

używania. 

7. Wykonawca przekaże Zamawiającemu karty gwarancyjne wszystkich materiałów i 

urządzeń wraz z wymaganymi uzupełnieniami i ubezpieczeniami materiałów i urządzeń 

wbudowanych i zainstalowanych na obiektach objętych zamówieniem. 

8. Wykonawca raz do roku, przed rozpoczęciem sezonu grzewczego przeprowadzi serwis 

gwarancyjny urządzeń i systemów budowlanych zamontowanych na obiektach wraz z 

dokumentacją zdjęciową. Całość należy przedłożyć w formie pisemnej jako protokół wraz 

z dokumentacją zdjęciową Zamawiającemu. Koszty przeglądów i napraw zostały ujęte w 

ofercie Wykonawcy. 

 

WYKONAWCA  
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Załącznik nr 5 do umowy nr …………….…..      
                                  Data…………… 

Oświadczenie Podwykonawcy 
 

Dotyczy zadania pn ………………………………………..– zakres prac objęty umową 

nr………………………………. z dnia …………………… 

 

 

 

 

Firma……………………………………………. z siedzibą………………………………. działająca jako 

Podwykonawca na zadaniu inwestycyjnym pn „……………………………………………, oświadcza: 

 

Z dniem wystawienie oświadczenia Wykonawca ………………….……………………, nie zalega nam 

płatnościami wynikającymi z umowy nr …………………………  

 

Firma ………………………………………. nie zgłasza roszczeń finansowych do Wykonawcy i 

Zamawiającego tj. Gminy Branice.   

 
 
  
 
 

Potwierdzenie Wykonawcy      Potwierdzenie 

Podwykonawcy 

 

 

…………………………………………..                             ……………………………………………….. 

 
 
 
 
 


