Zatgcznik nr 7 do SWZ — Wzér Umowy
ZMODYFIKOWANY

PROJEKT UMOWY Nr ZP....... 2024

L'V [ 11V [ — 2024 r. w Lezajsku pomiedzy:

Powiatem Lezajskim z siedzibg przy ul. Kopernika 8, 37-300 Lezajsk, Regon: 690581360,
NIP: 816-167-32-28, reprezentowanym przez Zarzad Powiatu Lezajskiego, w imieniu, ktérego

dziataja:

zwanym dalej ,,Zamawiajgcym”

a ... (nazwa wykonawcy) z siedzibg w ..., Regon: ..., NIP: ..., reprezentowanym przez:
... (imie, nazwisko i petniona funkcja reprezentanta wykonawcy),

zwanym dalej ,,Wykonawcgy”,

w wyniku przeprowadzenia postepowania o udzielenie zamdwienia w trybie podstawowym na
podstawie ustawy z dnia 11 wrzes$nia 2019 r. - Prawo zamédwien publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r.

poz. 1320 ze zm.), dla zadania:

»Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1262R

Hucisko - Brzoza Krolewska — Biedaczow”

zostata zawarta umowa o ponizszej tresci:

§ 1 Postanowienia ogdlne — Definicje

1. Cena jednostkowa - suma kosztéw bezposredniej robocizny, materiatéow i pracy sprzetu oraz
kosztéw posrednich i zysku, wyliczona na jednostke przedmiarowg, ustalona na podstawie
kalkulacji wtasnej i podawana przez Wykonawce w kosztorysie ofertowym.

2. Cena umowna - wynagrodzenie nalezne Wykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy wraz
z usunieciem wad ujawnionych przy odbiorze koncowym lub odbiorach gwarancyjnych w
okresie rekojmi za wady fizyczne lub gwarancji jakosci okreslona w Umowie na podstawie
kosztorysu ofertowego ztozonego wraz z Ofertg przez Wykonawce.



. Data zakonczenia - faktyczna data zakoriczenia robodt, stwierdzona zapisami Kierownika
Budowy i Inspektora Nadzoru w dzienniku budowy lub innym dokumentem oraz zgtoszona
pisemnie Zmawiajgcemu, a nastepnie potwierdzona ustaleniami protokotu odbioru
koricowego robot.

. Dokumentacja Powykonawcza - dokumentacja budowy =z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonywania robét oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.

. Dokumentacja budowy — zgtoszenie zamiaru przystgpienia do wykonania robdt budowlanych
niewymagajgcych pozwolenia na budowe, dziennik budowy, protokoty odbioréw robodt
czesciowych i koncowych, dokumentacja powykonawcza — wyniki badan, projekt organizacji
robdt, harmonogram rzeczowo - finansowy.

. Dokumentacja projektowa — dokumentacja stuzgca do opisu przedmiotu zamédwienia na
wykonanie robdét budowlanych, sporzadzona zgodnie z wymaganymi przepisami, obejmujgca
w szczegodlnosci:

a) projekt budowlany, w zakresie uwzgledniajgcym specyfike robét budowlanych — przy
pozwoleniu na budowe, zgtoszenie robdt niewymagajacych pozwolenia na budowe,

b) projekty wykonawcze, techniczne, ktére uzupetniajg i uszczegétowiajg projekt budowlany
w zakresie i stopniu doktadnosci niezbednym do sporzadzenia przedmiaru robét,
kosztorysu inwestorskiego, przygotowania oferty przez wykonawce i realizacji robot
budowlanych,

c) kosztorys/przedmiar robdt, ktéry zawiera zestawienie przewidywanych do wykonania
robét podstawowych wraz z ich szczegétowym opisem Ilub wskazaniem podstaw
ustalajacych szczegdtowy opis oraz wskazaniem wiasciwych Specyfikacji Technicznych
Wykonania i Odbioru Robdt Budowanych (STWiIORB), z wyliczeniem i zestawieniem ilosci
jednostek przedmiarowych robét podstawowych.

Dziennik budowy — urzedowy dokument w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane, przeznaczony do rejestracji w formie wpiséw przebiegu robdt budowlanych oraz
wszelkich innych zdarzen i okolicznosci, zachodzgcych w toku ich wykonywania i majgcych
znaczenie przy ocenie technicznej prawidlowosci budowy. Podstawowg formg
porozumiewania sie uczestnikdow procesu budowlanego w sprawach zwigzanych
z wykonywaniem robét budowlanych sg wpisy do dziennika budowy. Protokoty zwigzane z
budowg do dziennika budowy. Za wfasciwe prowadzenie dziennika budowy, jego stan oraz
wiasciwe przechowywanie na terenie budowy jest odpowiedzialny Kierownik budowy. Wpisy
do Dziennika budowy moga by¢ dokonywane przez osoby do tego upowaznione i bedg
traktowane odpowiednio jako: zatwierdzenia, informacje, polecenia lub zgody. W sytuacji
realizacji przedsiewziecia w ramach zgtoszenia robdt niewymagajgcych pozwolenia na
budowe dziennika budowy j/w nie stosuje sie. Ewentualnie na wniosek Inwestora
zastosowanie bedzie miat wewnetrzny dziennik budowy Zamawiajacego.

Harmonogram rzeczowo-finansowy — zestawienie sporzadzone przez Wykonawce

i zaakceptowane przez Zamawiajgcego umozliwiajgce Inwestorowi biezgcg weryfikacje

postepu robdt. Harmonogram rzeczowo-finansowy stanowi zatgcznik do umowy w sprawie

udzielenia zamodwienia publicznego.

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego (nadzér inwestorski) - osoba ustanowiona przez

Zamawiajgcego, jako jego przedstawiciel, bedgca uczestnikiem procesu budowlanego

w rozumieniu ustawy Prawo Budowlane, do ktérej zadan nalezy w szczegdlnosci:



10.

b)

e)

reprezentowanie inwestora na budowie przez sprawowanie kontroli zgodnosci jej
realizacji z projektem i pozwoleniem na budowe, przepisami, zasadami wiedzy
technicznej oraz postanowieniami Umowy;

sprawdzanie jakosci wykonywanych robét i wbudowanych wyrobéw budowlanych,
a w szczegblnosci zapobieganie zastosowaniu wyrobéw budowlanych wadliwych
i niedopuszczonych do stosowania w budownictwie;

zatwierdzanie materiatéw budowlanych planowanych do wbudowania;

sprawdzanie i odbiér robot budowlanych ulegajacych zakryciu lub zanikajgcych,
uczestniczenie w  prébach i odbiorach  technicznych instalacji, udziat
w czynnosciach odbioru gotowych obiektéw budowlanych i przekazywanie ich do
uzytkowania;

potwierdzanie faktycznie wykonanych robdét oraz usuniecia wad, a takze kontrolowanie
rozliczen budowy.

Kierownik budowy — wyznaczona przez Wykonawce osoba fizyczna, posiadajgca wymagane

kwalifikacje, petnigca samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, bedaca uczestnikiem

procesu budowlanego, w rozumieniu ustawy Prawo budowlane, do ktérej zadan nalezy

w szczegolnosci:

a)

b)

d)

f)

g)

h)

j)

k)

protokolarne przejecie od Zamawiajgcego i odpowiednie zabezpieczenie terenu budowy
wraz ze znajdujgcymi sie na nim obiektami budowlanymi, urzadzeniami technicznymi
i statymi punktami osnowy geodezyjnej oraz podlegajgcymi ochronie elementami
Srodowiska przyrodniczego i kulturowego;

systematyczny pobyt na budowie pod grozbg zaptaty kary na rzecz Zamawiajgcego;
prowadzenie dokumentacji budowy;

zapewnienie geodezyjnego wytyczenia obiektu oraz zorganizowanie budowy i kierowanie
budowg obiektu budowlanego w sposéb zgodny z projektem i pozwoleniem na budowe,
przepisami techniczno-budowlanymi, zasadami wiedzy technicznej oraz przepisami
bezpieczenstwa i higieny pracy;

koordynowanie realizacji zadan zapobiegajacych zagrozeniom bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia;

koordynowanie dziatan zapewniajgcych przestrzeganie podczas wykonywania robdt
budowlanych zasad bezpieczenstwa i ochrony;

wprowadzanie niezbednych zmian w planie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
wynikajgcych z postepu wykonywanych robét budowlanych;

podejmowanie niezbednych dziatan uniemozliwiajgcych wstep na budowe osobom
nieupowaznionym;

wstrzymanie robét budowlanych w przypadku stwierdzenia mozliwosci powstania
zagrozenia oraz bezzwtoczne zawiadomienie o tym wtasciwego organu;

zawiadomienie Zamawiajgcego o wpisie do dziennika budowy dotyczgcym wstrzymania
robét budowlanych z powodu wykonywania ich niezgodnie z projektem;

realizacja zalecen wpisanych do dziennika budowy;

zgtaszanie Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego do sprawdzenia Ilub odbioru
wykonanych robét ulegajgcych zakryciu badz zanikajacych oraz zapewnienie dokonania
wymaganych przepisami lub ustalonych w umowie badan, préb i sprawdzen;

m) przygotowanie dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego;


http://lex.online.wolterskluwer.pl/WKPLOnline/content.rpc?reqId=1367693211643408&nro=17669889&wersja=-1&class=CONTENT&dataOceny=2013-05-04&loc=4&tknDATA=12%2C59%2C6%2C9%2C1367378147&baseHref=http%3A%2F%2Flex.online.wolterskluwer.pl%2FWKPLOnline%2Findex.rpc&print=1#hiperlinkDocsList.rpc?hiperlink=type=merytoryczny:nro=Powszechny.892673:part=a25p1:nr=1&full=1
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n) zgtoszenie obiektu budowlanego do odbioru odpowiednim wpisem do dziennika budowy
oraz uczestniczenie w czynnosciach odbioru i zapewnienie usuniecia stwierdzonych wad
w okresie rekojmi za wady fizyczne lub gwarancji jakosci.

Konsorcjum — oznacza grupe wykonawcéw wspdlnie ubiegajgcych sie o zamdwienie

publiczne i podejmujacych sie wykonania przedmiotu umowy, ktérych wzajemne relacje

reguluje umowa konsorcjum lub inna umowa o podobnym charakterze, w szczegdlnosci

umowa o wspotpracy.

Kosztorys ofertowy — kosztorys sporzadzony przez Wykonawce, na podstawie

dostarczonego przez Zamawiajgcego przedmiaru robdét, sprawdzonego i wycenionego przez

Wykonawce w formie iloczynu ilosci przedmiarowej i ceny jednostkowej, zawierajacy

wszystkie roboty, ktére majg zostac zrealizowane przez Wykonawce na podstawie Umowy,

stanowigcy integralny element Oferty Wykonawcy.

Materiat — wszelkie materiaty, surowce i inne elementy budowlane, ktére majg by¢

wykorzystane przy realizacji robét, zgodne z obowigzujgcymi przepisami polskiego prawa

i Normami, w gatunku, rodzaju istandardzie okreslonym w dokumentacji projektowej

i STWIORB, a w przypadku braku stosownych wytycznych w gatunku, rodzaju i standardzie

zgodnym z przeznaczeniem robot i rodzajem elementéw, do ktérych wykonania majg zostac

zastosowane.

Nadzoér autorski — zespdt czynnosci zasadniczo sprawowanych przez autora projektu,

polegajgcych na sprawdzaniu zgodnosci realizacji robdét z dokumentacjg projektowa

i uzgadnianiu mozliwosci wprowadzania w razie potrzeby rozwigzan zamiennych

zgtaszanych Przez Kierownika Budowy lub Inspektora Nadzoru zgodnie z ustawg Prawo

budowlane.

Normy — normy techniczne stosowane w budownictwie.

Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu — odbiér dokonywany przez Inspektora

Nadzoru polegajacy na ocenie ilosci i jakosci wykonanych robét, ktére w dalszym procesie

wykonywania robét zanikajg lub ulegajg zakryciu.

Odbidér czesciowy — odbiér polegajagcy na ocenie ilosci wg Tabeli Elementéw

Rozliczeniowych (TER) w celu okreslenia zaawansowania procentowego i jakosci wykonane;j

czesci zamodwienia oraz ustaleniu wynagrodzenia naleznego Wykonawcy dokonany przez

Inspektora Nadzoru w danym okresie rozliczeniowym.

Odbiér koncowy — odbidér polegajgcy na ocenie ilosci i jakosci wykonanych robét oraz

ustaleniu wynagrodzenia naleznego Wykonawcy po zakonczeniu wszystkich robét.

Odbidr ostateczny — odbidr po uptywie okresu gwarancji i rekojmi.

Oferta Wykonawcy — pisemne zobowigzanie Wykonawcy do wykonania robét budowlanych
objetych Umowag, zgodnie z postanowieniami specyfikacji warunkéw zamodwienia,
dokumentacji projektowej i STWIORB ztozone Zamawiajgcemu w czasie postepowania w
sprawie udzielenia zaméwienia publicznego.

Operat kolaudacyjny — zbiér dokumentéw budowy, przygotowanych przez wykonawce
robét w celu ich przekazania zamawiajgcemu, stanowigcy podstawe odbioru i oceny
zgodnosci wykonanych robdt z dokumentacjg projektowag i kosztorysem. Wszystkie
elementy operatu kolaudacyjnego (kolaudatu) wymagane sg w formie papierowej w
oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodnos$¢ z oryginatem przez Kierownika budowy.


https://pl.wikipedia.org/wiki/Budowa

Kolaudat nalezy opracowaé¢ w 1 egz. papierowym dla Zamawiajgcego oraz minimum w 1
egz. na nos$niku elektronicznym, dla Zarzgdu Drég Powiatowych w Lezajsku.

Operat kolaudacyjny powinien zawiera¢ m.in.:

a)

f)

g)
h)

i)
j)

k)
0)
p)
22.

23.

24,

25.

Dokumentacja projektowa:

Projekt budowlany i techniczny z powykonawczo naniesionymi zmianami nieistotnymi w

Swietle przepiséw prawa budowlanego wraz z wykazem tych zmian,

Projekt wykonawczy (tylko wersja elektroniczna — .pdf),

Przedmiar robdt (tylko wersja elektroniczna — .pdf, .arkusz kalkulacyjny),

STWIORB (tylko wersja elektroniczna — .pdf);

Dokumentacja projektowa zamienna w zakresie zmiany technologii i rozwigzan

projektowych;

Protokot przekazania placu budowy;

Gwarancja nalezytego wykonania i usuniecia wad i usterek - kopia;

Oswiadczenia Kierownika Budowy i Kierownikéw branzowych, Projektanta, Inspektora

Nadzoru o przyjeciu funkcji. (dotyczy wszystkich oséb petnigcych funkcje przez okres

trwania umowy);

Wykaz zmian nieistotnych od zatwierdzonego projektu budowlanego zaaprobowanych

przez Projektanta i Inspektora Nadzoru ;

Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia jezeli wymgana;

Dzienniki budowy — wytacznie w oryginale;

dokumentacja fotograficzna z realizacji (tylko wersja elektroniczna);

Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza. Wykonawca robdt wykona dokumentacje

geodezyjng, zgodnie z wymaganiami witasciwego Powiatowego Osrodka Dokumentacji

Geodezyjnej i Kartograficznej. Dokumentacje nalezy wykona¢ w ilosci egzemplarzy

wymaganych przez PODGIK oraz przekaza¢ jeden egzemplarz Zamawiajagcemu;

Kopie decyzji administracyjnych;

Operaty geodezyjne jezeli wymagane;

recepty, ustalenia technologiczne.
Podwykonawca (Dalszy podwykonawca) — osoba fizyczna, prawna lub jednostka
organizacyjna nieposiadajgca osobowosci prawnej, ktéra zawarta za zgoda lub za wiedzg
Zamawiajgcego Umowe o podwykonawstwo z Wykonawcg, Podwykonawcg lub Dalszym
podwykonawcg na wykonanie robdét budowlanych, ustug lub dostaw w celu wykonania
Umowy.
Projekt budowlany — projekt budowlany w rozumieniu ustawy Prawo budowlane
zatwierdzony przez wtasciwy organ decyzjg administracyjng. Projekt budowlany obejmuje
rowniez wszystkie pdiniejsze zmiany, jakie w trybie przewidzianym w ustawie Prawo
budowlane mogg lub muszg zosta¢ wprowadzone do projektu budowlanego podczas
realizacji procesu budowlanego oraz decyzje, zgody, uzgodnienia opinie i pozwolenia
niezbedne w celu uzyskania pozwolenia na budowe. (obowigzujacy przy zadaniach
realizowanych na podstawie decyzji pozwolenie na budowe lub ZRID).

Protokot koniecznosci — dokument okreslajgcy zakres proponowanych zmian do umowy na
roboty budowlane dokonywanych w celu prawidtowej realizacji przedmiotu Umowy,
sporzadzany w szczegdlnosci w przypadku: zwiekszenia wynagrodzenia, zmiany terminow
realizacji, wystgpienia robét dodatkowych, itp. Protokdt koniecznosci przygotuje Kierownik
Budowy przy udziale Inspektora Nadzoru i przekaze do zatwierdzenia do Zamawiajgcego.

Sita wyzsza — zdarzenie, wydarzenie lub okolicznos¢ o charakterze nadzwyczajnym:
— na ktdrg Wykonawca ani Zamawiajacy nie majg wptywu;



26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

— wystgpieniu ktérej Wykonawca ani Zamawiajgcy, dziatajgc racjonalnie, nie mogli
zapobiec przed zawarciem Umowy;

— ktorej, w przypadku jej wystgpienia, Wykonawca ani Zamawiajacy, dziatajgc racjonalnie,
nie mogli uniknac lub jej przezwyciezy¢;

— ktora nie moze by¢ zasadniczo przypisana Wykonawcy ani Zamawiajgcemu
(w szczegdlnosci moze to byé: powddz, pozar i inne kleski zywiotowe, nagte przerwy w
dostawie energii elektrycznej, promieniowanie lub skazenia, wyjgtkowo niesprzyjajgce
warunki atmosferyczne, zamieszki, strajki, protesty spoteczne, akty niepostuszenstwa
obywatelskiego, demonstracje irozruchy, ataki terrorystyczne, stan wojenny, stan
wyjatkowy, dziatania wojenne, stan zagrozenia epidemicznego, stan epidemii, akty wtadz
panstwowych utrudniajgce lub uniemozliwiajgce wykonanie zobowigzan umownych,
ekonomiczne nastepstwa globalnego kryzysu finansowego).

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych (STWiORB) stanowig
opracowania zawierajgce w szczegdlnosci zbiory wymagan, ktére sg niezbedne do
okreslenia standardu i jakosci robdt, w zakresie sposobu wykonania robdét budowlanych,
wiasciwosci wyrobéw budowlanych oraz oceny prawidtowosci wykonania poszczegdlnych
robot.

Termin wykonania zamdwienia — czas okreslony w Umowie na wykonanie i zakonczenie
catosci przedmiotu zamdwienia, liczony od daty podpisania umowy do daty zakonczenia
robot.

Umowa o podwykonawstwo — nalezy przez to rozumieé¢ pisemng umowe o charakterze
odptatnym, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, dostawy lub ustugi, stanowigca czesc¢
zamowienia publicznego, zawierana w celu wykonania Umowy pomiedzy wybranym przez
Zamawiajgcego Wykonawcg, a co najmniej jednym innym podmiotem (podwykonawcy),
pomiedzy Podwykonawcy a Dalszym Podwykonawcg oraz innymi podmiotami (Dalszymi
Podwykonawcami).

Wada — jawne lub ukryte wtasciwosci tkwigce w stanowigcych przedmiot Umowy robotach
budowlanych, utworach powstatych w zwigzku z wykonaniem przedmiotu Umowy lub
w jakimkolwiek ich elemencie, powodujgce niemoznos¢ uzywania lub korzystania
z przedmiotu Umowy zgodnie z przeznaczeniem, zmniejszenie wartosci przedmiotu Umowy,
obnizenie stopnia uzytecznosci przedmiotu Umowy badZ obnizenie jakosci lub inne
uszkodzenia w przedmiocie Umowy.

Wykonawca — strona Umowy zobowigzana do wykonania przewidzianych Umowg robét
budowlanych zgodnie z Dokumentacjg projektowa, przepisami prawa powszechnie
obowigzujgcego i zasadami wiedzy technicznej

Zamawiajacy — Strona Umowy, zobowigzana do dokonania wymaganych przez wtasciwe
przepisy czynnosci zwigzanych z przygotowaniem robdt, w szczegdlnosci zwigzanych
z przekazaniem Terenu budowy i dostarczenia Dokumentacji projektowej oraz do odebrania
obiektu budowlanego i zaptaty umdéwionego wynagrodzenia.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy — zabezpieczenie w rozumieniu przepiséw
ustawy Prawo zamoéwien publicznych, wniesione przez Wykonawce przed zawarciem
Umowy w celu pokrycia ewentualnych roszczern Zamawiajgcego z tytutu niewykonania lub

nienalezytego wykonania Umowy, w tym roszczen z tytutu braku zaptaty lub nieterminowej
6



zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, w jednej lub w kilku
formach wybranych przez Wykonawce sposrod form wskazanych w SWZ.

§ 2 Przedmiot umowy i opis

1. Przedmiotem niniejszej umowy jest realizacja zadania pn. ,Przebudowa odcinka drogi
powiatowej nr 1262R Hucisko - Brzéza Krélewska — Biedaczow”.

2. Szczegdtowy opis przedmiotu zamowienia okresla zataczona do niniejszej umowy
dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych
oraz przedmiar robét.

3. Przedsiewziecie obejmuje przebudowe drogi o dt. 0,40km od km 8+380 (koniec zabudowan
m. Brzdza Krélewska) do 8+780 (droga przez las w kierunku Biedaczowa) przez wykonanie:
warstwy podbudowy pomocniczej o grub. 25 cm z istniejgcej konstrukcji po wczesniejszym
sfrezowaniu (spulchnieniu) ze stabilizacjg cementem (C 1,5/2,0)
warstwy podbudowy zasadniczej z kruszywa famanego o grub. 15cm,
warstwy wigzgcej z mieszanek mineralno asfaltowych AC16W dla KR2 o grub. 8cm,
warstwy Scieralnej z mieszanek mineralno asfaltowych AC11S dla KR3 o grub. 4cm,
na jezdni o szerokosci 5,50m oraz poboczach o szerokosci 1,00m oddzielonych linig
krawedziowq ciggta o szer. 0,12cm.

Ponadto zaktada sie odmulenie rowéw przydroznych oraz wykonanie poboczy gruntowych
(opaski) za poboczem utwardzonym o szerokosci 0,3m umocnionych kruszywem tamanym
stabilizowanym mechanicznie o grubosci 10cm.

4. Zamawiajacy przy realizacji robot budowlanych wymaga od wykonawcy zachowania

wszystkich sSrodkéw ochrony osobistej wynikajgcych z obowigzujgcych przepiséw.
Opisany zakres robét dotyczy przebudowy nawierzchni drogi, tj. poprawy stanu konstrukcji
jezdni, nie wprowadza zadnych barier dostepnosci dla oséb z niepetnosprawnos$ciami oraz
jest zaprojektowany z przeznaczeniem dla wszystkich uzytkownikéw. Obowigzkiem
Wykonawcy jest wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z minimalnymi wymaganiami
okre$lonymi w ustawie z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostepnosci osobom ze
szczegblnymi potrzebami (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2240), w ten sposdb, iz po zakonczeniu
realizacji zadania droga bedzie uwzgledniaé niezbedne warunki do korzystania przez osoby
ze szczegblnymi potrzebami.

5. Wykonanie przedmiotu zamdwienia niniejszej umowy musi byé zgodne z: dokumentacja
projektowg, specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robét budowlanych, przedmiarem
roboét, ofertg Wykonawcy i specyfikacjg warunkéw zamoéwienia. Dokumenty te stanowig
integralna cze$¢ umowy. Przedmiot zamowienia winien by¢ réwniez wykonany zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami Prawa budowlanego, wiedzg techniczng oraz na ustalonych
niniejsza umowag warunkach.

6. W razie watpliwosci poczytuje sie, ze Wykonawca podjat sie wszystkich robdt budowlanych,
niezbednych do oddania przewidzianego w Umowie obiektu budowlanego, za
wynagrodzeniem ustalonym na podstawie oferty.

7. Zamawiajacy dopuszcza mozliwosé wystgpienia w trakcie realizacji przedmiotu umowy
koniecznosci wykonania robdt zamiennych w stosunku do przewidzianych dokumentacja
projektowg i przedmiarem robét oraz robét dodatkowych, w sytuacji gdy wykonanie tych
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roboét bedzie konieczne i niezbedne do prawidtowego wykonania i oddania do uzytkowania
przedmiotu umowy lub przyspieszy realizacje inwestycji powodujgc tym samym
zmniejszenie utrudnien i ucigzliwosci zwigzanych z przebudowa drogi. Zamawiajgcy dopusci
rowniez mozliwos¢ zmian w konstrukcji jezdni drogi po akceptacji Projektanta
i Inspektora Nadzoru.

8. Zamawiajgcy przewiduje mozliwo$é ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy,
w sytuacji, gdy wykonanie danych robét bedzie zbedne do prawidtowego wykonania
i oddania do uzytkowania przedmiotu umowy okreslonego w ust. 1 niniejszego paragrafu.
Minimalny zakres realizacji przedmiotu zamoéwienia wynosi 70 %.

9. Wykonawca zobowiazuje sie wykonaé roboty budowlane, ktére nie zostaty wyszczegdlnione
w przedmiarze robdt, a sg konieczne do realizacji przedmiotu Umowy zgodnie
umowy.

10. Zamawiajgcy dopuszcza wprowadzenie zmiany materiatéw i urzadzen przedstawionych
w ofercie przetargowej w szczegdlnosci pod n/w warunkami:

a) powodujace obnizenie kosztu ponoszonego przez zamawiajagcego na eksploatacje
i konserwacje wykonanego przedmiotu umowy,

b) powodujgce poprawienie parametréw technicznych,

C) powodujace przy$pieszenie wykonywanych prac — robét budowlanych,

d) wynikajace z aktualizacji rozwigzan z uwagi na postep technologiczny lub zmiany
obowigzujgcych przepisow.

Dodatkowo mozliwa jest zmiana producenta poszczegdlnych materiatéw i urzadzen
przedstawionych w ofercie pod warunkiem, ze zmiana ta nie spowoduje obnizenia
parametréw tych materiatdéw lub urzadzen.

11. Na Wykonawcy spoczywaé¢ bedzie w szczegdlnosci obowigzek przeprowadzenia
wymaganych préb ibadan przed uzyskaniem odbiorow robdét i przygotowaniem
dokumentdéw zwigzanych z oddaniem do uzytkowania zrealizowanej inwestycji.

12. Przedmiot umowy wykonany zostanie z materiatéw dostarczonych przez Wykonawce
i zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru.

13. Materiaty z rozbidrki winny by¢ usuniete poza teren budowy przy przestrzeganiu przepiséw
ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 1587 ze zm.).

14. Niniejsza inwestycja bedzie realizowana przez Powiat Lezajski z udziatem S$rodkéw
pochodzacych z rezerwy subwencji ogdlnej i srodkéw wtasnych.

§ 3 Wynagrodzenie:

1. Umowne wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu Umowy okre$lonego w § 2 strony
ustalajg zgodnie z ofertg Wykonawcy na kwote netto ................... zt, plus 23% podatek VAT
............ zt, co tgcznie stanowi kwote brutto ............ccoeeervenneeeenn. 2t (stownie: ............. Ztotych).
Powyisze kwoty stanowig maksymalne wynagrodzenie. Faktyczne wynagrodzenie
Wykonawcy zostanie ustalone zgodnie z zasadami okre$lonymi w ust. 4.

2. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1 ma charakter wynagrodzenia kosztorysowego
zgodnie z Kodeksem Cywilnym i zostatlo wyliczcone w oparciu o kosztorys ofertowy



sporzgdzony metodg kalkulacji uproszczonej, na podstawie przedmiaru robdt

udostepnionego przez Zamawiajgcego.

llosci robdét okreslonych w przedmiarze robdét sg ilosciami szacunkowymi. Ostateczne ilosci

robét beda ustalane na podstawie ilosci potwierdzanych przez Inspektora Nadzoru.

Ostateczna wysoko$¢ wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy bedzie obliczona

w oparciu oceny jednostkowe z kosztorysu ofertowego oraz zakres faktycznie

zrealizowanych robdt wynikajgcych z dokonanych obmiaréw powykonawczych i nie

przekroczy kwoty, o ktérej mowa w ust. 1. Podstawg zaptaty bedzie ilos¢ robét potwierdzona
przez nadzor inwestorski (Inspektora Nadzoru) przemnoziona przez cene jednostkowg

z kosztorysu ofertowego.

Wynagrodzenie, okreslone w ust. 1 odpowiada: zakresowi robdt przedstawionemu

w przedmiarach robét, ktére sg zamieszczone w zataczniku nr 8 do SWZ, dokumentacji

projektowej ispecyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych, ktére

stanowig zatgczniki do SWZ o nr odpowiednio 11 i 9. Wynagrodzenie zawiera ponadto
nastepujgce koszty: wszelkich robdt przygotowawczych, porzadkowych, przygotowania
projektu czasowej organizacji ruchu, aktualizacji projektu statej organizacji ruchu, koszty
utrzymania zaplecza budowy, koszty wtasciwego zimowego utrzymania odcinka drogi, koszty
zwigzane z badaniami i odbiorami wykonanych robdét, wykonania dokumentacji
powykonawczej (w tym inwentaryzacja powykonawcza) oraz inne koszty wynikajace

z niniejszej umowy.

Rozliczenie za prawidtowo wykonany przedmiot umowy nastgpi jednorazowo - w oparciu

o fakture, wystawiong na podstawie protokotu odbioru korncowego zatwierdzonego przez

Zmawiajgcego lub osobe przez niego upowazniona.

Rozliczenie za prawidtowo wykonane i odebrane prace nastgpi po zakoriczeniu i odbiorze

robot budowlanych.

1) Podstawg do wyptaty wynagrodzenia bedzie faktura wystawiona na podstawie
zatwierdzonego przez Inspektora Nadzoru rozliczenia wg Tabeli Elementéw
Rozliczeniowych (TER) i protokotu odbioru koricowego robét.

2) Zaptata wynagrodzenia nastgpi przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy
wskazany na fakturze, w terminie do 30 dni od daty dostarczenia Zamawiajgcemu
poprawnie wystawionej faktury z dokumentami wymienionym w pkt 1, z zastrzezeniem
ust.11.

Zaptfata naleznosci zostanie dokonana na rachunek bankowy wskazany w fakturze.

W przypadku wskazania na fakturze rachunku bankowego innego niz wskazany

w wykazie, o ktéorym mowa w art. 96b ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od

towardw i ustug (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 361), Zamawiajacy dokona zaptaty naleznosci na

rachunek bankowy wskazany w ww. wykazie.

Wykonawca ma mozliwo$é przestania drogg elektroniczng ustrukturyzowanej faktury

elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym

fakturowaniu w zamédwieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub ustugi oraz
partnerstwie publiczno — prywatnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1666 z pdzn. zm.), zwanej dalej
ustawg o elektronicznym fakturowaniu.



10.

11.

12.

W przypadku, gdy Wykonawca skorzysta z mozliwosci przestania ustrukturyzowanej faktury
elektronicznej, wdéwczas zobowigzany jest do skorzystania z Platformy Elektronicznego
Fakturowania (PEF) udostepnionej na stronie internetowej https://efaktura.gov.pl

Zasady zwigzane z wystawianiem ustrukturyzowanych faktur elektronicznych i innych

ustrukturyzowanych dokumentéw okred$la ustawa o elektronicznym fakturowaniu

oraz akty wykonawcze. Wykonawca zobowigzany jest powiadomi¢ Zamawiajgcego

o wystawieniu faktury na Platformie Elektronicznego Fakturowania — na ponizszego maila:

powiat@starostwo.lezajsk.pl

Fakture nalezy wystawia¢ na dane:

Nabywca: Powiat Lezajski, ul. Kopernika 8, 37-300 Lezajsk

NIP: 816 -16 -73 -228, REGON: 690581360

Odbiorca: Starostwo Powiatowe w Lezajsku, ul. Kopernika 8, 37-300 Lezajsk

W przypadku udziatu podwykonawcéw w wykonaniu zaméwienia Wykonawca otrzyma

wynagrodzenie za wykonane i odebrane roboty pod warunkiem przedstawienia przez niego

dowoddéw potwierdzajgcych zaptate wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom lub
dalszym podwykonawcom, biorgcym udziat w realizacji odebranych robdt budowlanych.

Rozliczanie przedmiotu umowy bedzie nastepowac¢ na podstawie zatwierdzonych przez

Inspektora Nadzoru dokumentéw do ptatnosci wykonanych w oparciu o nastepujace

zatozenia:

a) ceny jednostkowe robdét bedg przyjmowane z kosztorysu ofertowego, a ilosci
wykonanych w tym okresie robdt na podstawie obmiaru. Obmiary robdét beda
przeprowadzane pod nadzorem Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i s3 dokonywane
w przypadku robdt zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu oraz na potrzeby przejsciowego
rozliczania. Jednak w ogdlnym rozliczeniu (w odniesieniu do catosci wykonanych robdét)
zmiana ustalonego w ust. 1 wynagrodzenia nastgpi jedynie w przypadku, gdy ilos¢
faktycznie wykonanych robot bedzie odbiegata od ilosci przedstawionej w przedmiarze
rob6t — w takim przypadku wynagrodzenie okreslone w ust. 1 zostanie proporcjonalnie
zmniejszone lub zwiekszone (zwiekszenie catkowitego wynagrodzenia nastepuje pod
rygorem niewaznosci na podstawie wczesniej zawartego aneksu lub dodatkowej umowy
pomiedzy Wykonawcyg aZamawiajgcym) przy zachowaniu cen jednostkowych,
przedstawionych w kosztorysie ofertowym. Zmniejszenie catkowitego wynagrodzenia
wynikajgce z ilosci faktycznie wykonanych robdt z poszczegdlnych pozycji kosztorysu
ofertowego nie wymaga zawarcia aneksu do umowy czy tez innych dokumentéw.

b) w przypadku, gdy wystgpig roboty innego rodzaju niz w przedmiarach robét (tzn. takie,
ktérych nie mozna rozliczyé zgodnie z ust. 4 niniejszego paragrafu), a konieczne do
wiasciwego wykonania przedmiotu zamdwienia zgodnie z zasadami wiedzy technicznej
ktorych wykonanie wynika w szczegdlnosci z btedow w dokumentacji projektowej, beda
one rozliczone na podstawie kosztoryséw szczegdtowych przygotowanych przez
Wykonawce, a zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Kosztorysy te opracowane bedg w oparciu o nastepujace zatozenia:

1) ceny materiatéw i czynnikdw produkcji zostang przyjete nie wyzsze niz srednie ceny
dla wojewddztwa podkarpackiego opublikowane w Wydawnictwie SEKOCENBUD dla
kwartatu, w ktérym kalkulacja jest sporzgdzana,
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13.

14.

15.

16.

2) w przypadku, gdy nie bedzie mozliwe rozliczenie danej roboty w oparciu o zapisy
w ppkt 1, brakujgce ceny czynnikdw produkcji zostang przyjete z zeszytow
SEKOCENBUD (jako $rednie) za okres ich wbudowania,

3) podstawg do okreslenia naktadow rzeczowych bedg normy zawarte w kosztorysach,
a w przypadku ich braku — odpowiednie pozycje Katalogéw Naktadéw Rzeczowych
(KNR). W przypadku braku odpowiednich pozycji w KNR — ach, zastosowane
zostang Katalogi Norm Naktadéw Rzeczowych, a nastepnie wycena indywidualna
Wykonawcy, zatwierdzona przez Inspektora Nadzoru. Jezeli kalkulacja przedtozona
przez Wykonawce do akceptacji Inspektora nadzoru bedzie wykonana niezgodnie
z w/w postanowieniami Inspektor nadzoru wprowadzi odpowiednig korekte
kalkulacji.

c) dokumenty do ptatnosci beda zawieraé: protokdt odbioru koricowego robdt, zestawienie

TER (tabela elementéw rozliczeniowych - zawierajgca  wszystkie pozycje
z kosztorysu ofertowego z iloscig iwartoscig ofertowg lub zmieniong, do okresu
rozliczeniowego, w okresie rozliczeniowym, na koniec okresu rozliczeniowego, stopniem
zawansowania na koniec okresu rozliczeniowego, kwotg pozostajagcg do zaptaty).
Rozliczanie i wprowadzenie robét dodatkowych (koniecznych do wykonania przedmiotu
zamoéwienia) powodujgcych przekroczenie wartosci umownej do zestawienia TER bedzie
mozliwe po podpisaniu aneksu do umowy lub zawarciu nowej umowy.
Zasady rozliczenia z podwykonawcami i dalszymi podwykonawcami beda odbywaty sie
zgodnie z art. 465 Prawa zamdwien publicznych (Uwaga: Termin zgtoszenia uwag, przez
Wykonawcéw, o ktérych mowa w art. 465 wynosi 7 dni kalendarzowych). Warunkiem
zaptaty przez Zamawiajagcego naleznego wynagrodzenia jest przedstawienie dowodow
zapfaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom
biorgcym udziat w realizacji cze$ci zamdwienia lub ich oswiadczen o uregulowaniu przez
Gtéwnego Wykonawce wszystkich naleznosci.
Niezaleznie od innych postanowied niniejszej umowy w przypadku zalegania przez
Wykonawce zwymagalnymi pfatnosciami na rzecz podwykonawcéw i dalszych
podwykonawcow za roboty przez nich wykonane, Zamawiajgcy moze wstrzymac zapfate
faktury w zakresie (kwocie) niezbednym do zabezpieczenia roszczen podwykonawcéw
i dalszych Podwykonawcéw do czasu przedtozenia przez Wykonawce dowodu zaptaty na
rzecz podwykonawcy idalszych podwykonawcéw Ilub przedtozenia cesji wymaganej
naleznosci.
Do faktury za wykonanie przedmiotu Umowy, Wykonawca dotgczy dodatkowo os$wiadczenia
Podwykonawcéw o petnym zafakturowaniu przez nich zakresu robét wykonanych zgodnie z
Umowami o podwykonawstwo i uregulowaniu wszystkich naleznosci z tego tytutu.
Zamawiajgcy nie dokona ptatnosci z faktury, dopdki Wykonawca nie rozliczy sie z
Podwykonawcami lub dalszymi Podwykonawcami i nie przedstawi na fakt rozliczenia
stosownych dokumentow nie budzgcych watpliwosci.
Wykonawca bez pisemnej zgody Zamawiajgcego nie moze dokonac cesji wierzytelnosci
naleznosci  wynikajgcych z tytutu realizacji niniejszej umowy na banki, firmy
ubezpieczeniowe, inne podmioty gospodarcze czy osoby fizyczne lub prawne.
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§ 4 Terminy

1. Termin realizacji zamowienia wynosi: 42 dni (6 tygodni) od dnia zawarcia umowy.

Termin oznaczony w tygodniach, miesigcach lub latach konczy sie z uptywem dnia, ktory
nazwa lub datg odpowiada poczgtkowemu dniowi terminu, a gdyby takiego dnia w ostatnim
miesigcu nie byto - w ostatnim dniu tego miesigca.

Wykonawca rozpocznie roboty budowlane niezwtocznie po przekazaniu przez
Zamawiajgcego z Inspektorem Nadzoru placu budowy.

Czas od zawarcia Umowy do przekazania Terenu budowy Wykonawca wykorzysta w
szczegoblnosci na:

a. opracowanie projektu tymczasowej organizacji ruchu, tgcznie z jego zatwierdzeniem
i dokonaniem z 7-dniowym okresem wyprzedzenia pisemnego zgtoszenia jej
wprowadzenia do organu ruchu, zarzadu drogi i komendanta powiatowego Policji i
innych stuzb ratunkowych,

b. sporzadzenie lub zapewnienie sporzgdzenia przez Kierownika budowy Planu BIOZ,

c. przygotowanie przez Wykonawce informacji o wytwarzanych odpadach oraz
o sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadami,
urzgdzenia Zaplecza budowy,
przeszkolenie pracownikéw Wykonawcy z zakresu BHP i przepiséw Ppoz.

2. Za termin zakonczenia przedmiotu umowy uwaza sie date potwierdzong zapisami
Kierownika Budowy i Inspektora Nadzoru w dzienniku budowy lub innym dokumentem oraz
pisemne powiadomienie Zamawiajgcego i Inspektora Nadzoru, a nastepnie jego
potwierdzenie ustaleniami protokotu odbioru koficowego robdét, o ktérym mowa w § 8 ust. 1
niniejszej umowy.

3. Terminy wykonania poszczegdlnych elementéw przedmiotu umowy z uwzglednieniem
termindéw realizacji kazdego z tych elementéw okresla harmonogram rzeczowo — finansowy,
ktory Wykonawca jest zobowigzany opracowaé najpdzniej na dzien podpisania umowy na
podstawie cen poszczegdlnych elementdéw robdt, ztozonych przez Wykonawce w ofercie.
Zamawiajgcy w ciggu 7 dni od otrzymania wyzej wskazanego harmonogramu moze wnie$é
do niego uwagi, ktére Wykonawca winien uwzglednié.

Zmiana harmonogramu rzeczowo - finansowego na etapie realizacji umowy jest

dopuszczalna w przypadkach uzasadnionych i nie wymaga aneksu do umowy (pod

warunkiem, ze nie prowadzi do zmiany umowy), lecz wymaga zgody obydwu Stron umowy.

4. Termin ustalony w ust. 1 niniejszego paragrafu moze ulec przesunieciu w przypadku
wystgpienia opdznien wynikajgcych z:

a) przestojow i opdznien zawinionych przez Zamawiajgcego,

b)dziatania sity wyzszej (w szczegdlnosci kleski zywiotowe, epidemie, strajki generalne lub
lokalne, dziatania wojenne), majacej bezposredni wptyw na terminowos¢ wykonywania
robot;

c) wystgpienia sytuacji, powodujgcych bezwzgledng niemozliwosé dotrzymania terminu
zakonczenia i odbioru przedmiotu umowy;

d)wystgpienia okolicznosci, ktérych strony umowy nie byty w stanie przewidzieé¢, pomimo
zachowania nalezytej starannosci;

e) wykopalisk uniemozliwiajgcych wykonywanie robét;

f) wystgpienia znacznych robdét dodatkowych.
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Opdinienia o ktorych mowa powyzej winny by¢ udokumentowane przez Kierownika
Budowy i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego oraz zaakceptowane przez Zamawiajgcego.
Opodznienia, o ktérych mowa w ust. 4 winny byé udokumentowane stosownymi protokotami
podpisanymi przez Kierownika Budowy i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego oraz
zaakceptowane przez Zamawiajgcego.

W przedstawionych w ust. 4 przypadkach wystgpienia opdznien, Strony ustalg nowe terminy
z tym, ze maksymalny okres przesuniecia terminu zakonczenia realizacji przedmiotu umowy
rowny bedzie okresowi przerwy lub przestoju. W odniesieniu do robét dodatkowych okres
przesuniecia bedzie musiat by¢ bardzo szczegétowo uzasadniony przez Wykonawce
i zaakceptowany przez Zamawiajgcego.

Termin ustalony w ust. 1 niniejszego paragrafu moze ulec rdéwniez przesunieciu
w przypadkach opisanych w § 11 niniejszej umowy.

§ 5 Podwykonawcy

Wykonawca moze powierzy¢ wykonanie czesci zamdwienia podwykonawcy.

Umowa o podwykonawstwo nie moze zawieraé postanowien ksztattujgcych prawa

i obowigzki podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowien dotyczacych

warunkéw wyptaty wynagrodzenia, w sposéb dla niego mniej korzystny niz prawa

i obowigzki Wykonawcy, uksztattowane postanowieniami umowy zawartej miedzy

Zamawiajgcym a Wykonawca.

Powierzenie wykonania czesci zamdwienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy

z odpowiedzialnosci za nalezyte wykonanie tego zamdwienia.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia zamierzajacy zawrzec

umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, jest obowigzany, w

trakcie realizacji zamdéwienia, do przedfozenia Zamawiajgcemu projektu tej umowy, przy

czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany dotaczy¢ zgode Wykonawcy
na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

Kazdy projekt umowy i umowa o podwykonawstwo nie moze naruszaé¢ postanowiernr umowy

zawartej miedzy Wykonawcg a Zamawiajgcym oraz powinna zawiera¢ nastepujgce

postanowienia:

a) okreslenie stron, z tym zastrzezeniem, ze w przypadku, gdy zamdwienie publiczne
zostato udzielone Wykonawcom, ktérzy wspdlnie ubiegali sie o jego udzielenie
(konsorcjum) i wspdlnie wystepuja w niniejszej umowie jako Wykonawca, umowa
o podwykonawstwo powinna by¢ zawarta z wszystkimi cztonkami konsorcjum;

b) zakres robot przewidzianych do wykonania - musi by¢ precyzyjnie okreslony;

c) termin realizacji - musi umozliwia¢ zakorczenie wykonania robét przez Wykonawce
w terminie okreslonym w niniejszej umowie,

d) terminy i zasady dokonywania odbioru,

e) wynagrodzenie i zasady pfatnosci za wykonanie robét z zastrzezeniem, ze nie bedzie ono
wyzsze od wynagrodzenia za wykonanie tego samego zakresu robdt naleznego
Wykonawcy od Zamawiajgcego;

f) termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, nie moze
by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu
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6.

10.

11.

12.

podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajagcych wykonanie zleconej
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlanej;

g) wymédg zatrudnienia przez podwykonawce na podstawie umowy o prace 0sob
wykonujgcych czynnosci, o ktérych mowa w § 7 ust. 4 umowy, obowigzki w zakresie
dokumentowania zatrudnienia oraz sankcje z tytutu niespetnienia tego wymogu;

h) wymagang tres¢ postanowien projektu umowy i umowy o podwykonawstwo zawieranej
z dalszym podwykonawcy, przy czym nie moze ona by¢é mniej korzystna dla dalszego
podwykonawcy niz postanowienia niniejszej umowy,

i) umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien uzalezniajgcych uzyskanie
przez Podwykonawce ptatnosci od Wykonawcy od zaptaty przez Zamawiajgcego
wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy, obejmujgcego zakres robdt wykonanych przez
Podwykonawce.

Zamawiajgcy, w terminie 14 dni od przedtozenia przez Wykonawce projektu umowy

o podwykonawstwo, zgtasza w formie pisemnej, pod rygorem niewaznosci, zastrzezenia do

przedmiotowego projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s3g roboty

budowlane w przypadku, gdy:

1) nie spetnia ona wymagan okreslonych w ust. 5;

2) przewiduje ona termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia
Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku,

3) zawiera ona postanowienia niezgodne z ust. 2.

Niezgtoszenie zastrzezen, o ktérych mowa w ust. 6, do przedtozonego projektu umowy

o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 14 dni od

przedfozenia przez Wykonawce projektu umowy o podwykonawstwo, uwaza sie za

akceptacje projektu umowy przez Zamawiajgcego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdéwienia na roboty budowlane

przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy

o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej

zawarcia.

Zamawiajgcy, w terminie 14 dni od przedtozenia przez Wykonawce kopii zawartej umowy

o podwykonawstwo, zgtasza w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci sprzeciw do

umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w przypadkach, o

ktérych mowa w ust. 6.

Niezgtoszenie sprzeciwu, o ktérym mowa w ust. 9, do przedtozonej umowy

o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 14 dni od

przedfozenia przez Wykonawce kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, uwaza sie za

akceptacje umowy przez Zamawiajgcego.

Wykonawca, podwykonawca Ilub dalszy podwykonawca ma obowigzek przedtozyc

Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy

o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej

zawarcia, z wytgczeniem umow o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci

umowy. Wytgczenie, o ktéorym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umodw

o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50 000 ztotych.

W przypadku, o ktéorym mowa w ust. 11, podwykonawca lub dalszy podwykonawca,

przedktada poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie umowy réwniez Wykonawcy.
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13

14.
15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

. W przypadku, o ktérym mowa w ust. 11, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz
30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury
lub rachunku, Zamawiajgcy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do
zmiany tej umowy, pod rygorem wystgpienia o zaptate kary umowne;.
Postanowienia ust. 4-13 stosuje sie odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo.
Strony umowy stwierdzajg, iz w przypadku zgtoszenia sprzeciwu lub zastrzeied przez
Zamawiajgcego, wytgczona jest odpowiedzialnos¢ solidarna Zamawiajgcego z Wykonawca za
zapfate wymaganego wynagrodzenia, przystugujgcego podwykonawcy Ilub dalszemu
podwykonawcy za wykonanie czynnosci przewidzianych niniejszag umowa.
Wykonawca otrzyma wynagrodzenie za wykonane i odebrane roboty pod warunkiem
przedstawienia przez niego dowoddéw potwierdzajacych zaptate wymagalnego
wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, biorgcym udziat w realizacji
odebranych robét budowlanych.
W przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce,
podwykonawce lub dalszego podwykonawce, Zamawiajgcy dokonuje bezposredniej zaptaty
wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
ktoéry zawart zaakceptowang przez Zamawiajagcego umowe o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktéry zawart przedtozong Zamawiajgcemu umowe
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.
Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 17, dotyczy wytacznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
roboty budowlane, lub po przedtozeniu Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnosé
z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.
Bezposrednia zaptata obejmuje wytacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.
Zamawiajgcy, przed dokonaniem bezposredniej zaptaty, umozliwi Wykonawcy zgtoszenie
pisemnie uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. Zamawiajgcy poinformuje o terminie
zgtaszania uwag nie krétszym niz 7 dni od dnia doreczenia przedmiotowej informacji. W
uwagach Wykonawca nie moze powotywaé sie na potracenie roszczen Wykonawcy
wzgledem podwykonawcy niezwigzanych z realizacjag umowy o podwykonawstwo.
W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 20, w terminie wskazanym przez
Zamawiajgcego, Zamawiajgcy moze:
1) nie dokonaé¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy Ilub dalszemu
podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty albo
2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci Zamawiajgcego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu
ptatno$é sie nalezy, albo
3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnos¢
takiej zaptaty.
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22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
Zamawiajgcy potraci kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy.
Konieczno$é wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy Ilub
dalszemu podwykonawcy lub koniecznos¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume wieksza
niz 5% warto$ci umowy moze stanowi¢ podstawe do odstgpienia od umowy przez
Zamawiajgcego.
Do zasad odpowiedzialnosci Zamawiajgcego, Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszego
podwykonawecy z tytutu wykonanych robét budowlanych stosuje sie przepisy ustawy z dnia
23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny, jezeli przepisy ustawy Pzp nie stanowig inacze;j.
Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktdérego zasoby
wykonawca powotywat sie, na zasadach okreslonych w art. 118 ustawy Pzp, w celu
wykazania spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu, Wykonawca jest obowigzany
wykaza¢ Zamawiajgcemu, ze proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca
samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na ktdrego zasoby
wykonawca powotywat sie w trakcie postepowania o udzielenie zamowienia.
Jezeli powierzenie podwykonawcy wykonania czesci zamdéwienia na roboty budowlane lub
ustugi nastepuje w trakcie jego realizacji, Wykonawca na zgdanie Zamawiajgcego jest
zobowigzany do przedstawienia oswiadczenia, o ktérym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp,
lub oswiadczenia lub dokumentéw potwierdzajgcych brak podstaw wykluczenia, wobec tego
podwykonawcy.
Jezeli zdolnosci techniczne lub zawodowe wymagane w postepowaniu poprzedzajgcym
zawarcie umowy, zaproponowanego podmiotu, ktéry ma zastgpi¢ podwykonawce
wskazanego w ofercie udostepniajgcego swoje zasoby na podst. art. 118 ustawy Pzp., nie
potwierdzajg spetnienia przez wykonawce warunkéw udziatu w postepowaniu lub zachodzg,
wobec tego nowego podmiotu podstawy wykluczenia, Zamawiajgcy zada, aby Wykonawca
w terminie 7 dni:

a) zastgpit ten podmiot innym podmiotem w prawidtowy sposéb dokumentujac spetnienie

wymagan okreslonych w umowie i w prowadzonym postepowaniu, lub
b) zobowigzat sie do osobistego wykonania odpowiedniej czesci zamdwienia, jezeli wykaze
zdolnosci techniczne lub zawodowe, ktére byty wymagane w postepowaniu.

Jezeli Zamawiajgcy stwierdzi, ze wobec danego podwykonawcy zachodzg podstawy
wykluczenia, Wykonawca obowigzany jest zastgpi¢ tego podwykonawce lub zrezygnowaé
z powierzenia wykonania czesci zamowienia podwykonawcy.
Zgodnie z art. 462 ust. 1 ustawy Prawo zaméwien publicznych Wykonawca moze powierzy¢
wykonanie czesci zamowienia Podwykonawcom. Wyktadnia literalna przepisu nie
pozostawia watpliwosci interpretacyjnych, ze podwykonawstwo catosci zamdwienia nie

jest mozliwe. W zwigzku z powyzszym, zamiar powierzenia podwykonawcom catosci
zamdwienia, skutkowaé bedzie brakiem akceptacji Zamawiajacego wobec przediozonego
projektu umowy jako niezgodnej z przepisami ustawy Pzp (m. in. naruszenie art. 7 pkt 27
ustawy PZP).

§ 6 Obowigzki stron
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1. Obowigzki Zamawiajgcego:

1.1.
1.2.
1.3.
1.4.

1.5.

2.1.

2.2.

2.3.

2.4.

2.5.

2.6.

2.7.

2.8.
2.9.

2.10

2.11.

Przekazanie dokumentac;ji projektowej i ewentualnie dziennika budowy.

Protokolarne przekazanie Wykonawcy placu budowy.

Zapewnienie biezgcego nadzoru inwestorskiego i autorskiego.

Dokonanie odbioru wykonanych robdt budowlanych na zasadach okreslonych w § 8
umowy.

Zapfata Wykonawcy wynagrodzenia za wykonane i odebrane roboty budowlane.

Obowiazki Wykonawcy:

Prawidtowe wykonanie wszystkich prac zwigzanych z realizacja przedmiotu umowy
zgodnie z wtasciwymi przepisami prawa oraz z zasadami sztuki budowlanej, aktualnym
stanem wiedzy fachowej, technicznej i technologiczne;.
Zapewnienie obecnosci na budowie Kadry Technicznej zapewniajacej wtasciwg kontrole
nad prowadzonymi robotami.
Spetnienie  warunkéw wynikajgcych z ustawy z dnia 11 stycznia 2018r
o elektromobilnosci i paliwach alternatywnych (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 1289 z pdzn. zm.)
— zafacznik do umowy.
Szczegdtowe sprawdzenie w terenie warunkéw niezbednych do wtasciwego wykonania
zamowienia.
Dostosowanie sie do wymagan Warunkéw Umowy i zawartych w STWiIORB Wymagan
Ogdlnych.
Dostosowanie sie do wymagan wszystkich decyzji administracyjnych w oparciu, o ktére
realizowany bedzie przedmiot zamdwienia.
Ponoszenie odpowiedzialnosci na zasadach ogdlnych za szkody powstate z winy
Wykonawcy, zwigzane z realizacjg Umowy, w szczegdlnosci za utrate débr materialnych,
uszkodzenie ciata lub smier¢ oséb oraz ponoszenie odpowiedzialnosci za wybrane
metody dziatan i bezpieczestwo na terenie budowy.
Niezwtoczne udzielanie odpowiedzi na zgtoszone szkody.

Wytyczenie geodezyjne nowych obiektéw i wykonanie inwentaryzacji powykonawczej
po zakonczeniu robot.
. Opracowanie projektu organizacji ruchu na czas prowadzenia robdt oraz jezeli
zaistnieje taka konieczno$é zaktualizowanie projektu statej organizacji ruchu z jego
zatwierdzeniem.
Zorganizowanie placu budowy, w tym: biura budowy umozliwiajgcego prowadzenia
narad technicznych, wykonanie drég i komunikacji, ogrodzen, instalacji, zabudowan
prowizorycznych i wszystkich innych czynnosci niezbednych do wtasciwego wykonania
robét. Wykonawca jest zobowigzany zabezpieczy¢ i oznakowac prowadzone roboty
oraz dba¢ o stan techniczny i prawidtowos$¢ oznakowania przez caty czas trwania
realizacji robdét budowlanych, zapewnié, w bezpieczny sposdb, ciggtos¢ ruchu
drogowego na wszystkich drogach, chodnikach i parkingach zlokalizowanych wokét
terenu przeznaczonego pod budowe uzywanych lub przecinanych przez niego podczas
prowadzenia robdét oraz uzyskaé¢ wszystkie niezbedne do tego celu uzgodnienia
i pozwolenia, zapewni¢ dostep do prywatnych obszaréw potozonych w poblizu placu
budowy.
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2.12.

2.13.

2.14.

2.15.

2.16.

2.17.
2.18.

2.19.

2.20.

Ponoszenie odpowiedzialnosci przed odpowiednimi stuzbami za uzytkowanie drég
publicznych w zwigzku z realizacjg niniejszej umowy.

Ponoszenie petnej odpowiedzialnosci za teren budowy od chwili przejecia placu
budowy.

Wykonywanie robét budowlanych zgodnie z wtfasciwymi przepisami z zakresu
bezpieczenstwa ihigieny pracy. Kierownik budowy przed rozpoczeciem robdt
budowlanych powinien opracowac plan bezpieczeistwa i ochrony zdrowia, zwany
»planem BIOZ” zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca
2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczeristwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1126 z pdzn. zm.) i
zapewnic jego stosowanie.

Opracowanie kompletnej dokumentacji powykonawczej i przekazanie jej
Zamawiajgcemu najpdzniej w dniu odbioru korcowego przedmiotu umowy po
uprzednim jej uzgodnieniu z Inspektorem Nadzoru.

W przypadku zaistnienia okolicznosci wymagajacych zmian w dokumentacji
projektowej Wykonawca wykona projekt zamienny wraz z wymaganymi opracowaniami
i uzgodnieniami.

Wspodtpraca ze stuzbami Zamawiajacego.

Koordynacja prac realizowanych przez podwykonawcéw. Wykonawca moze zleci¢ czesc
robét do wykonania podwykonawcom. Wykonanie robét przez podwykonawcéw nie
zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci i zobowigzan wynikajacych z warunkéw
niniejszej umowy. Wykonawca, zlecajgc roboty podwykonawcom, zobowigzany jest
bezwzglednie przestrzegac przepisdw wynikajacych z art. 647-649 Kodeksu Cywilnego.
Zamawiajgcemu przystuguje prawo zgdania od Wykonawcy zmiany podwykonawcy,
jezeli ten realizuje roboty w sposéb wadliwy, niezgodny z zatozeniami i przepisami.
Prowadzenie dokumentacji budowy, o ktérej mowa w Prawie budowlanym, w tym
Dziennika budowy i udostepnianie go Zamawiajagcemu oraz innym upowaznionym
osobom lub organom celem dokonywania wpiséw i potwierdzen. Rejestr obmiaréw
bedzie stuzyt do okreslenia: wartosci robét, stopnia zaawansowania robét. Wykonawca
na biezgco bedzie dokonywat zapiséw pomiaréw wykonanych wspdlnie z Inspektorem
Nadzoru, w szczegdlnosci wszystkich robdt zanikajacych i ulegajgcych zakryciu.
Wykonawca jest odpowiedzialny za biezgcg kontrole jakosci robdt budowlanych jak i
materiatdw. Wszystkie materiaty, ktére beda zuzyte do realizacji przedmiotu
zamowienia, powinny odpowiada¢ wymogom wyrobdéw dopuszczonych do obrotu
i stosowania w budownictwie okreslonym w ustawie Prawo Budowlane i ustawie o
wyrobach budowlanych oraz winny odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w
dokumentacji projektowej oraz STWiORB, by¢ dobrane zgodnie z zasadami wiedzy
technicznej. Wykonawca przedtozy Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego wnioski
o zatwierdzenie materiatdw wraz z kopiami wymaganych zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami orzeczen, atestow oraz deklaracji zgodnosci na materiaty uzyte do
wykonania umowy.

Utrzymanie na witasny koszt statego dostepu do wszystkich nieruchomosci
sgsiadujacych z terenem budowy przez caty okres trwania roboét.
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2.21.

2.22.

2.23.

2.24.

2.25.

2.26.

2.27.

2.28.

2.29.

2.30.

2.31.

Podejmowanie na wtasng odpowiedzialnos¢ i na swoj koszt, wszelkich srodkow
zapobiegawczych wymaganych przez rzetelng praktyke budowlang oraz aktualne
okolicznosci, aby zabezpieczy¢ nieruchomosci sasiadujagce z Placem Budowy i
znajdujace sie w nich budynki przed jakimkolwiek oddziatywaniem czy uszkodzeniami.
Ponoszenie odpowiedzialnosci materialnej w stosunku do Zamawiajgcego i 0sob
trzecich za wszelkie skutki finansowe z tytutu jakichkolwiek roszczen wniesionych przez
wtascicieli posesji czy budynkéw sasiadujacych z placem budowy w zakresie, w jakim
Wykonawca odpowiada za takie zaktécenia czy szkody.

Zaznajomienie sie z umiejscowieniem wszystkich urzadzen: kanalizacja, odwodnienie,
wodociagi, gazociagi, linie i stupy teletechniczne i elektryczne i podobne, przed
rozpoczeciem jakichkolwiek wykopdéw lub innych prac mogacych uszkodzié istniejgce
instalacje.

Kazdorazowo przed przystgpieniem do wykonywania robdét ziemnych, wykonanie
kontrolnych wykopdéw w celu zidentyfikowania podziemnej instalacji.

Ponoszenie odpowiedzialnosci za wszelkie uszkodzenia drég, rowédw odwadniajacych,
wodociggdw, sieci kanalizacyjnych, telekomunikacyjnych, gazociggdéw, stupdw i linii
energetycznych, kabli, punktéw osnowy geodezyjnej i innych instalacji jakiegokolwiek
rodzaju, spowodowane przez Wykonawce lub jego podwykonawcéw podczas
wykonywania robét. Wykonawca niezwtocznie naprawi wszelkie powstate uszkodzenia,
a takze jezeli to konieczne, przeprowadzi inne prace niezbedne dla usuniecia powstatej
szkody na witasny koszt.

Ponoszenie odpowiedzialno$ci za terminowe usuwanie wad ujawnionych w czasie
wykonywania robdt lub ujawnionych w czasie odbioréw oraz w czasie obowigzywania
rekojmi.

Zorganizowanie roboét w taki sposéb, aby byly jak najmniej ucigzliwe dla uzytkownikéw,
tzn. w miare mozliwosci tak, aby umozliwi¢ min. lokalny ruch kotowy i pieszy.
Zapewnienie obstugi geodezyjnej zgodnie z obowigzujgcymi przepisami obejmujgcej
m.in. wytyczenie obiektu, wyznaczenie granic pasa drogowego.

Przygotowanie wszelkich niezbednych opracowan koniecznych do uzyskania w imieniu
Zamawiajgcego na podstawie udzielonego petnomocnictwa pozwolenia na uzytkowanie
obiektu badZ wykonanie innych obowigzkéw umozliwiajgcych uzytkowanie obiektu
budowlanego zgodnie z ustawg Prawo budowlane.

Po uzgodnieniu z Zamawiajgcym, posegregowanie i oczyszczenie materiatow
z rozbiérki nadajgcych sie do wykorzystania i przetransportowanie we wskazane
miejsce do 25 km (baza ZDP w Lezajsku). Odpady powstate w trakcie realizacji budowy,
nienadajgce sie do ponownego wykorzystania winny zostaé¢ zutylizowane na koszt
Wykonawcy, zgodnie z ustawg o odpadach.

Zabezpieczenie w trakcie wykonywania robot istniejgcych znakdéw geodezyjnych oraz
urzgdzen zabezpieczajacych te znaki podlegajgcych ochronie zgodnie z art.15 ustawy
z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 1151 z
pozn. zm.) w przypadku ich zniszczenia lub szkodzenia dokonania ich wifasciwego
odtworzenia.
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2.32. Przygotowanie obiektow i wymaganych dokumentow we wszystkich branzach fgcznie
z dokumentacjg powykonawczg do dokonania odbioru przez Zamawiajgcego Zgtaszanie
obiektéw i robot do odbioru.

2.33. Przestrzeganie przepisow BHP i przeciwpozarowych.

2.34. Zapewnienie kadry i nadzoru z wymaganymi uprawnieniami

2.35. Zapewnienie sprzetu spetniajgcego wymagania norm technicznych.

2.36. Utrzymanie porzadku na placu budowy w czasie realizacji prac.

2.37. Prowadzenie wifasciwego utrzymania drogi w okresie zimowym (ods$niezanie
i zwalczanie $liskosci).

2.38. Likwidacja placu budowy i zaplecza wtasnego Wykonawcy bezzwtocznie po zakoriczeniu
robét, lecz nie pdzniej niz 30 dni od daty dokonania odbioru koricowego.

§ 7 Sposab realizacji zamowienia oraz wymagania dotyczgce zatrudniania
przez Wykonawce lub podwykonawce oséb na podstawie stosunku pracy

Szczegbétowy opis oraz sposéb realizacji zamowienia zawarty jest w opisach technicznych
dokumentacji projektowej i STWIORB oraz w przedmiarach robét.

Przedstawicielem na budowie ze strony Zamawiajgcego bedzie Inspektor Nadzoru
INWeSLOrskiego, Pan ......cccceee ettt e e

Wykonawca ustanawia Kierownika budowy w osobie: .......cccoevvriiieceiiiniieins , posiadajacy
uprawnienia w specjalnosci ........cccevveereeneene.

Na podstawie art. 95 ustawy Pzp Zamawiajgcy wymaga zatrudnienia przez Wykonawce,
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce na podstawie stosunku pracy oséb
wykonujgcych wszelkie czynnosci w zakresie realizacji zamowienia w sposdb okreslony w art.
22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy. Wymédg ten dotyczy oséb, ktére
wykonujg czynnosci bezposrednio zwigzane z wykonywaniem robdét, czyli tzw. pracownikéw
fizycznych, wykonujgcych roboty wymienione w § 2 ust. 3 niniejszej umowy, mianowicie:

— wykonywanie czynnosci zwigzanych z robotami ziemnymi,

— wykonywanie prac zwigzanych z obstugg ciezkiego sprzetu budowlanego (koparek,
tadowarek, réwniarek, frezarek, rozktadarek, walcéw drogowych itp. jak i sprzetu
pozostatego (np. zageszczarek) i innych maszyn i pojazdéw wykorzystywanych
podczas budowy,

— wykonywanie robét drogowych.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany do zatrudnienia
0s0b wymienionych w ust. 4 na okres niezbedny do wykonania danych czynnosci.
Wymaég nie dotyczy m.in. nastepujgcych oséb: kierujgcych budowa, wykonujgcych obstuge
geodezyjng, dostawcéw materiatéw budowlanych.

Obowigzek zatrudnienia na podstawie umowy o prace nie dotyczy sytuacji, w ktorej
wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca osobiscie wykonuje powyisze
czynnosci (np. osoba fizyczna prowadzgaca dziatalnos¢ gospodarczg).

W zwigzku z powyzszym Wykonawca zobowigzany jest przed rozpoczeciem wykonywania
czynnosci przez te osoby, wymienione w ust. 4, nie pdzniej jednak niz w dniu przekazania
placu budowy, przedstawi¢ Zamawiajagcemu dokumenty potwierdzajace zatrudnienie tych
0sOb na umowe o prace, np.:
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1) oswiadczenie zatrudnionego pracownika;
2) oswiadczenia  Wykonawcy, Podwykonawcy lub  dalszego Podwykonawcy

o zatrudnieniu pracownika na podstawie umowy o prace;

3) poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie umowy o prace zatrudnionego
pracownika. Kopia umowy/umoéw powinna by¢ zanonimizowana w sposéb
zapewniajacy ochrone danych osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami
Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016 r. w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE (ogdlne rozporzadzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119
z 04.05.2016, str. 1) dalej ,RODO” (tj. w szczegdlnosci bez adreséw, nr PESEL
pracownikéw). Imie i nazwisko nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data
zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace i wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do
zidentyfikowania;

4) zaswiadczenie wtasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajgce optacanie przez Wykonawce
lub Podwykonawce skfadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytutu
zatrudnienia na podstawie umow o prace za ostatni okres rozliczeniowy;

5) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub
Podwykonawce kopie dowodu potwierdzajgcego zgtoszenie pracownika przez
pracodawce do ubezpieczen, zanonimizowang w sposéb zapewniajgcy ochrone
danych osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r.
o ochronie danych osobowych;

6) inne dokumenty

- zawierajgce informacje, w tym dane osobowe, niezbedne do weryfikacji
zatrudnienia na podstawie umowy o prace, w szczegdlnosci imie i nazwisko
zatrudnionego pracownika, date zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy o prace i
zakres obowigzkéw pracownika, okreslenie podmiotu skfadajgcego oswiadczenie,
date ztozenia oswiadczenia oraz podpis osoby uprawnionej do ztozenia osSwiadczenia
w imieniu Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy.
Pracodawcg musi byé Wykonawca lub jeden ze wspélnikéw konsorcjum, zgtoszony
zgodnie  z przepisami  Pzp, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca.
Bez przedstawienia jednego z powyzszych dokumentéw osoby, ktore muszg by¢
zatrudnione na umowe o prace, nie beda moglty wykonywaé pracy z winy
Wykonawcy.

7. W trakcie realizacji zamdwienia Zamawiajgcy uprawniony jest do wykonywania czynnosci
kontrolnych wobec Wykonawcy odnos$nie spetniania przez Wykonawce lub podwykonawce
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace osdéb wykonujgcych wskazane w ust. 4
czynnosci. Zamawiajgcy uprawniony jest w szczegolnosci do:

1) Zzadania oswiadczen i dokumentéw w zakresie potwierdzenia spetniania ww.
wymogoéw i dokonywania ich oceny,

2) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania ww.
wymogow.

8. Réwniez w trakcie realizacji zamowienia na kazde wezwanie Zamawiajgcego, w
wyznaczonym w tym wezwaniu terminie - nie krotszym niz 3 dni - w celu potwierdzenia
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10.

11.

spetnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez Wykonawce lub
Podwykonawce oséb wykonujgcych wskazane w ust. 4 czynnosci, Wykonawca przedtozy
Zamawiajgcemu dowody mieszczace sie w katalogu dokumentéw potwierdzajgcych
spetnienie warunku zatrudnienia wskazane w ust. 6.

W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez
Wykonawce lub Podwykonawce, Zamawiajgcy moze zwrécié sie o przeprowadzenie kontroli
przez Panstwowa Inspekcje Pracy.

Z tytutu niespetnienia przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace oséb wykonujgcych wskazane w ust. 4
czynnos$ci Zamawiajacy przewiduje sankcje w postaci obowigzku zaptfaty przez Wykonawce
kary umownej w wysokosci 1 000,00 zt za kazde stwierdzone naruszenie. Nieztozenie przez
Wykonawce w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie zgdanych przez Zamawiajgcego
dowoddéw w celu potwierdzenia spetnienia przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego
podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace traktowane bedzie jako
niespetnienie wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace osdob wykonujgcych
wskazane powyzej czynnosci, a takze w sytuacji, jezeli na budowie bedzie przebywac osoba
niezatrudniona na umowe o prace, co zostanie ustalone przez Zamawiajgcego lub przez inne
osoby lub organy upowaznione na podstawie odrebnych przepiséw (np. Inspekcja Pracy).

Za dziatania i zaniechania oséb dziatajgcych w imieniu Wykonawcy, Wykonawca ponosi
odpowiedzialnos¢ jak za wtasne dziatania i zaniechania.

§ 8 Odbioér przedmiotu umowy
Strony ustalajg, ze podpisany i zatwierdzony protokét odbioru koricowego z czynnosci
dokonanych przez Komisje utworzong przez Zamawiajgcego w obecnosci: Inspektora
Nadzoru, Kierownika Budowy, innych przedstawicieli Wykonawcy, przedstawiciela
administratora drogi, przedstawiciela Gminy Lezajsk stanowi¢ bedzie podstawe do
ostatecznego rozliczenia wykonanego przedmiotu umowy.
Osobnym odbiorom podlegajg roboty zanikajgce lub ulegajgce zakryciu. Odbiér tych robdt
bedzie dokonywany przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i winien nastgpi¢ w terminie
nie dtuzszym niz 3 dni po ich zgtoszeniu do odbioru przez kierownika budowy np. wpisem do
dziennika budowy lub innym dokumentem. Przy odbiorze robét zanikajgcych wymagajacych
pomiardw geodezyjnych nalezy zapewnié¢ udziat stuzb geodezyjnych.
Rozpoczecie czynnosci odbioru kofncowego nastgpi po zgtoszeniu Zamawiajgcemu przez
Wykonawce zakonczenia robdt i gotowosci do odbioru. Zakoriczenie czynnosci odbioru
koricowego ze spisaniem protokotu winno nastgpi¢ najpdiniej 17-ego dnia, liczac od
zgtoszenia zakonczenia robdt. Rozpoczecie procedury odbiorowej uwarunkowane bedzie
otrzymaniem przez Inspektora Nadzoru do zaopiniowania wszystkich kompletnych
dokumentéw odbiorowych.
W czynnos$ciach odbioru korcowego powinni uczestniczyé réwniez przedstawiciele
Wykonawcy oraz jednostek, ktorych udziat nakazujg odrebne przepisy.
Najpdzniej w dniu rozpoczecia odbioru Wykonawca przedtozy Inspektorowi Nadzoru
kompletng dokumentacje powykonawczg oraz wszystkie dokumenty pozwalajgce na ocene
prawidtowosci wykonania przedmiotu odbioru, a w szczegdlnosci Dziennik budowy,
protokoty badan i sprawdzen, recepty, badania wymagane wg STWiORB, swiadectwa jakosci,
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certyfikaty oraz swiadectwa wykonanych préb i atesty, wszelkie certyfikaty na zastosowane

materiaty i urzadzenia i inne wymagane przez obowigzujgce prawo dokumenty. Koszt

uzyskania tych dokumentéw obcigza Wykonawce. Celem sprawdzenia kompletnosci

i prawidtowosci przedtozonych dokumentow i przedstawiania pisemnej opinii warunkujacej

dokonanie odbioru.

W przypadku nieprzedtozenia przez Wykonawce wszystkich kompletnych dokumentéw, o

ktéorych mowa w ust. 5, Zamawiajgcy wezwie Wykonawce do ich przedtozenia lub

uzupetnienia. Do czasu przedtozenia dokumentéw lub uzupetnienia brakéw w przedtozonej

dokumentacji Zamawiajgcy moze wstrzymad sie z zakoriczeniem czynnosci odbioru.

Z czynnosci odbioru zostanie sporzadzony protokdt, ktory zawieraé bedzie wszystkie

ustalenia i zalecenia poczynione w trakcie odbioru.

. Jezeli w toku czynnosci odbioru zostanie stwierdzone, ze przedmiot odbioru nie osiggnat

gotowosci do odbioru z powodu niezakonczenia robét, to Zamawiajgcy odmoéwi odbioru

z winy Wykonawcy przy rownoczesnym naliczaniu kar umownych zgodnie z § 13 ust. 1 lit. b.

. Jezeli w toku czynnosci odbioru koricowego przedmiotu umowy zostang stwierdzone usterki

lub wady:

1) nadajace sie do usuniecia, to Zamawiajgcy moze odmoéwié odbioru do czasu ich usuniecia
przy jednoczesnym okresleniu terminu ich usuniecia.

2) nie nadajace sie do usuniecia, to Zamawiajacy moze:

a) jezeli wady umozliwiajg uzytkowanie obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, obnizyé
wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do utraconej wartosci uzytkowej, estetycznej
i technicznej;

b) jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie wykonanych elementéw obiektu zgodnie
z przeznaczeniem, to Zamawiajacy zazada rozebrania elementéw obiektu z wadami
na koszt iryzyko Wykonawcy oraz ponownego ich wykonania bez dodatkowego
wynagrodzenia przy rownoczesnym naliczaniu kar umownych zgodnie z § 13 ust. 1
lit. b.

§ 9 Gwarancja i rekojmia

Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji na przedmiot umowy na okres ....... lat,

zgodnie z trescig oferty.

Strony postanawiajg, ze okres rekojmi za wady fizyczne jest réwny okresowi gwarancji

i rozpoczyna sie z dniem podpisania protokotu odbioru koncowego catego przedmiotu

umowy.

Gwarancja obejmuje:

— usuwanie wszelkich wad ukrytych tkwigcych w przedmiocie umowy w chwili zakonczenia
robét, jak i powstatych w okresie gwarancji,

— koszty przegladdw gwarancyjnych oraz koszty materiatéw eksploatacyjnych niezbednych
do prawidtowego funkcjonowania zamontowanych wurzadzen (rzeczy) ponosi
Wykonawca.

Nie podlegajg uprawnieniom z tytutu gwarancji wady powstate wskutek:

— dziatania sity wyziszej albo wytgcznie z winy uzytkownika lub osoby trzeciej, za ktorg
Wykonawca nie ponosi odpowiedzialnosci,
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11

3.

— normalnego zuzycia technicznego.

W okresie gwarancji Wykonawca obowigzany jest do nieodptatnego usuwania wad i usterek
ujawnionych po odbiorze koncowym.

O wykryciu wady, usterki w okresie gwarancji Zamawiajacy obowigzany jest zawiadomic
Wykonawce na pismie.

Ustala sie nastepujgce terminy usuniecia wad:

a) jesli wada uniemozliwia zgodne z obowigzujgcymi przepisami uzytkowanie obiektu
niezwtocznie, nie pdziniej niz w terminie 10 dni od otrzymania przez Wykonawce
zawiadomienia o wadzie lub usterce;

b) w pozostatych przypadkach, w terminach ustalonych w protokotach z przegladéw
gwarancyjnych  dokonywanych ~w  obecnosci  przedstawicieli  Wykonawcy,
Zamawiajgcego oraz Inspektora Nadzoru.

Jezeli okaze sie, ze usuniecie wady ze wzgledéw technicznych nie jest mozliwe
w uzgodnionym terminie, Wykonawca jest zobowigzany powiadomi¢ o tym pisemnie
Zamawiajgcego. Zamawiajacy wyznaczy nowy termin, z uwzglednieniem mozliwosci
technologicznych, technicznych i sztuki budowlanej. Niedotrzymanie przez Wykonawce
wyznaczonego terminu bedzie zakwalifikowane jako odmowa usuniecia wad.

W przypadku odmowy usuniecia wad lub usterek ze strony Wykonawcy lub
niewywigzywania sie z terminéw, o ktérych mowa w ust. 7 i 8, Zamawiajacy zleci usuniecie
tych wad innemu podmiotowi obcigzajgc kosztami Wykonawce lub potracajac te koszty z
kwoty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

Na okolicznos¢ usuniecia wad lub usterek spisuje sie protokdt z udziatem Wykonawcy
i Zamawiajgcego, przygotowany przez Wykonawce po uprzednim zawiadomieniu
Zamawiajgcego przez Wykonawce o dokonaniu naprawy.

. Odbiér poprzedzajgcy zakonczenie okresu gwarancji i rekojmi odbedzie sie na wniosek

Zamawiajgcego przed uptywem okresu gwarancji i rekojmi.

§ 10 Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

Wykonawca jest zobowigzany przed zawarciem Umowy wnie$¢ na rzecz Zamawiajacego
zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy na zasadach okreslonych w przepisach ustawy
Pzp na kwote réwng 5 % ceny ofertowej, co stanowi kwote w wysokosci:
......................................... zt, stownie ztotych..........................,  wniesione w formie:
W przypadku niewykonania, nienalezytego wykonania zamodwienia lub nieusuniecia wad
przedmiotu zamowienia, zabezpieczenie wraz z powstatymi odsetkami staje sie wiasnoscia
Zamawiajgcego w wysokosci odpowiadajgcej czesci zamowienia, ktdra zostata nienalezycie
wykonana lub odpowiadajacej nieusunietym wadom i bedzie wykorzystane do zgodnego z
umowg wykonania robot i do pokrycia roszczen z tytutu rekojmi za wady lub gwarancji
jakosci.

W przypadku nalezytego wykonania robét — 70% (...... zt) zabezpieczenia zostanie zwrdcone
lub zwolnione w ciggu 30 dni po odbiorze koAcowym catego przedmiotu umowy,
potwierdzajacym jego nalezyte wykonanie, o ktorym mowa w § 8 ust.1 niniejszej umowy.

24



Pozostata czes¢ tj. 30% (...... zt) zostanie zwrdcona lub zwolniona w ciggu 15 dni po uptywie
okresu rekojmi liczonego od daty odbioru koricowego.

W sytuacji, gdy wskutek okolicznosci, o ktérych mowa w § 4 niniejszej umowy wystgpi
konieczno$¢ przedtuzenia terminu realizacji zamodwienia w stosunku do terminu
przedstawionego w ofercie, Wykonawca przed podpisaniem aneksu lub najpdzniej w dniu
jego podpisywania, zobowigzany jest do przedifuzenia terminu waznosci wniesionego
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, albo jesli nie jest to mozliwe, do wniesienia
nowego zabezpieczenia na okres wynikajacy z aneksu do umowy.

W trakcie realizacji Umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy na jedna lub kilka form, o ktérych mowa w przepisach ustawy
Pzp, pod warunkiem, ze zmiana formy zabezpieczenia zostanie dokonana z zachowaniem
ciggtosci zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokosci.

§ 11 Zmiany umowy

Strony mogg dokonywaé zmiany postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci oferty,

na podstawie ktérej dokonano wyboru wykonawcy, jezeli zachodzi co najmniej jedna

z okolicznosci przewidzianych w ogtoszeniu o zaméwieniu lub w dokumentach zamédwienia,

okreslajgca ich zakres, w szczegdlnosci mozliwos¢ zmiany wysokosci wynagrodzenia

wykonawcy i charakter oraz warunki wprowadzenia zmian.

Zmiana postanowien Umowy w stosunku do tresci oferty Wykonawcy jest mozliwa poprzez:

— zmiane sposobu wykonania przedmiotu Umowy,

— zmiane zakresu przedmiotu Umowy

— zmiane wynagrodzenia Wykonawcy lub

— zmiane terminu/terminéw okreslonych w umowie,

— zmiane etapowania ptatnosci i ich ilosci, uwzgledniajgce m. in. wczesniejsze zakonczenie
realizacji zadania,

a zmiany dokonywane sg w celu prawidtowej realizacji zadan objetych przedmiotem umowy

i osiggniecia zamierzonego przez Zamawiajgcego celu;

Na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp Zamawiajgcy dopuszcza mozliwos¢ zmiany

umowy bez przeprowadzenia nowego postepowania o udzielenie zamdwienia w zakresie i na

warunkach wskazanych ponizej:

a) nastgpi zmiana powszechnie obowigzujgcych przepiséw prawa w zakresie majgcym
wptyw na realizacje przedmiotu zamoéwienia powodujgca, ze realizacja przedmiotu
Umowy w niezmienionej postaci stanie sie niecelowa. Zmiana tych przepiséw musi
wywiera¢ bezposredni wptyw na realizacje przedmiotu umowy i moze prowadzi¢ do
modyfikacji wytgcznie tych zapiséw umowy, do ktérych sie odnosi;

b) wystgpig uzasadnione przyczyny spowodowane czynnikami niezaleznymi od Wykonawcy,
ktére majg wptyw na jakos¢ realizacji zamdwienia/uniemozliwiajg realizacje zamdwienia
w pierwotnie okreslony sposob;

c) koniecznos¢ wprowadzenia zmian postanowien Umowy w stosunku do tresci oferty
Wykonawcy bedzie nastepstwem zmian wprowadzonych w umowach zawartych
pomiedzy Zamawiajgcym, ainng niz Wykonawca strong (w tym m.in. instytucjami
nadzorujgcymi, posredniczacymi, zarzadzajacymi, partnerami  zaangazowanymi
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d)

e)

f)

g)

h)

j)

k)

w realizacje projektu w ramach, ktérego realizowane jest przedmiotowe zamodwienie);
pojawi sie mozliwos¢ dokonania zmian technologicznych — korzystnych dla
Zamawiajgcego, niepowodujgcych zwiekszenia wynagrodzenia Wykonawcy, pod
warunkiem, ze sg spowodowane w szczegdlnosci pojawieniem sie na rynku materiatow
lub urzadzen nowszej generacji, nowszej technologii wykonania zaprojektowanych robét
pozwalajacych na zaoszczedzenie czasu lub kosztéw realizacji przedmiotu Umowy lub
kosztow eksploatacji wykonanego przedmiotu Umowy, lub umozliwiajgce uzyskanie
lepszej jakosci robot;
wystgpi koniecznos¢ zrealizowania jakiejkolwiek czesci robot, objetych przedmiotem
Umowy, przy zastosowaniu odmiennych rozwigzan technicznych, materiatowych lub
technologicznych, niz wskazane w Dokumentacji projektowej, a wynikajgcych ze
stwierdzonych wad tej Dokumentacji lub zmiany stanu prawnego w oparciu, o ktéry je
przygotowano, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem
lub wykonaniem nienalezytym przedmiotu Umowy;
zaistniejg inne okolicznosci (np. prawne lub techniczne), skutkujgce niemozliwoscia
wykonania lub nalezytego wykonania Umowy, zgodnie z jej postanowieniami lub
z zasadami wiedzy technicznej/sztuki budowlanej;
wystgpi niebezpieczenstwo kolizji z niezinwentaryzowang infrastrukturg podziemng
uniemozliwiajgcg wykonanie przedmiotu umowy, a takze kolizji z planowanymi lub
rownolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do
unikniecia lub usuniecia tych kolizji;
wystgpig lub zostang ujawnione odbiegajagce w sposdb istotny od przyjetych
w Dokumentacji projektowej (w szczegdlnosci w oparciu o dokonane badania
geologiczne/geotechniczne) warunki geologiczne, geotechniczne lub hydrologiczne (np.
kurzawki, osuwiska, wody gruntowe itp.), rozpoznania terenu w zakresie znalezisk
archeologicznych, wystepowania niewybuchdéw lub niewypatéw, ktére mogg skutkowadé
w Swietle dotychczasowych zatozen niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem
przedmiotu Umowy;
wystgpig lub zostang ujawnione wady Dokumentacji projektowej skutkujgce
koniecznoscig dokonania w niej zmian, jezeli uniemozliwia to lub wstrzymuje realizacje
przedmiotu umowy lub w inny sposdb wptywa na termin/y realizacji przedmiotu umowy;
wystgpig lub zostang ujawnione odbiegajgce w sposéb istotny od przyjetych
w Dokumentacji projektowej warunki terenu budowy, w szczegdlnosci dotyczace nie
zinwentaryzowanych lub bfednie zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych
obiektéw budowlanych;
wystgpig okolicznosci powodujgce, ze wykonanie umowy zgodnie z opracowang
dokumentacjg projektowg nie jest mozliwe, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili
zawarcia umowy;
wystgpi konieczno$é zwiekszenia zakresu robét prowadzgca do zmiany wynagrodzenia
Wykonawcy za realizacje przedmiotu zamdwienia.
wystgpig opdznienia w realizacji przedmiotu umowy wynikajgce z dziatania sity wyzsze;j,
uniemozliwiajgcej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z jej postanowieniami,
w szczegodlnosci, kiedy wystgpienie sity wyzszej ma bezposredni wptyw na terminowosé
wykonywania przedmiotu umowy;
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n) wystgpia niemozliwe do przewidzenia niekorzystne warunki atmosferyczne
uniemozliwiajgce prawidtowe wykonanie przedmiotu umowy, w szczegdlnosci z powodu
technologii realizacji prac okreslonych Umowg, normami lub innymi przepisami,
wymagajgcej konkretnych warunkéw atmosferycznych.

0) zaistnieje niemoznos$¢ wykonywania przedmiotu umowy z powodu braku dostepnosci do
miejsc niezbednych do ich wykonania z przyczyn nielezgcych po stronie Wykonawcy;

p) zaistnieje niemoznos¢ wykonywania przedmiotu umowy, gdy uprawniony organ nie
dopuszcza do wykonania robdt lub nakazuje wstrzymanie robdét z przyczyn nielezgcych
po stronie Wykonawcy;

q) wystgpig zmiany wykonawcy w przypadku sukcesji generalnej nastepujgcej w wyniku
dozwolonego przeksztatcenia podmiotu lub dziedziczenia oraz przypadkach szczegélnej
sukcesji z mocy prawa (np. taczenie, dzielenie, przeksztatcenie spoétek);

r) nastgpi odmowa lub przewlektos¢ wydania przez wtasciwe organy decyzji, zezwolen,
uzgodnien itp. z przyczyn nielezgcych po stronie Wykonawcy;

s) wystgpig opdznienia w dokonaniu okreslonych czynnosci lub ich zaniechania przez
wiasciwe organy, ktore to opdinienia nie sg nastepstwem okolicznosci lezgcych po
stronie Wykonawcy;

t) nastgpi sprzeciw lokalnych spotecznosci np. wtascicieli/uzytkownikdw terenu wobec
zgodnych z umowg i obowigzujgcymi przepisami dziatan Wykonawcy (np. prowadzenie
prac przygotowawczych, pomiardow geodezyjnych, odkrywek geologicznych, zajecia
terenu, prowadzenie robét budowlanych, praca sprzetu budowlanego i transportowego,
wzmozony ruch pojazddéw i oséb zwigzanych z realizacjg przedmiotu umowy);

u) zaistnieje koniecznos¢ zmiany etapowania ptatnosci;

v) dopuszcza sie takze zmiane umowy w zakresie:

e zmiany w oznaczeniu firmy (nazwy, adresu) Wykonawcy, z zastrzezeniem, iz zmiana
umowy w takim przypadku dotyczy tylko zmiany w oznaczeniu Wykonawcy z
zachowaniem pozostatych postanowien,

e jakichkolwiek innych sytuacji, dla ktdrych w umowie wskazano na mozliwos¢ zmiany
umowy,

e wystgpienia oczywistych omytek pisarskich i rachunkowych w tresci umowy.
Powyzsze okolicznosci stanowig warunki zmiany umowy, na ktére Zamawiajgcy moze
wyrazi¢ zgode. Wszelkie zmiany i uzupetnienia tre$ci umowy moga nastgpi¢ za zgoda obu
stron wyrazong na pismie, w formie aneksu do umowy pod rygorem niewaznosci takiej
zmiany.

W przypadku wystgpienia ktérejkolwiek z okolicznosci wymienionych powyzej, dotyczacej

terminu realizacji robot okreslonego w § 4 umowy moze on ulec odpowiedniemu

przedtuzeniu o czas niezbedny do zakornczenia ich wykonywania w sposéb nalezyty, nie
dtuzej jednak niz o okres trwania tych okolicznosci i tylko w przypadku, gdy nie byly one
nastepstwem okolicznosci, za ktére odpowiada Wykonawca.

Podpisanie aneksu do umowy powinno by¢ poprzedzone sporzadzeniem protokotu

koniecznosci zawierajgcego istotne okolicznosci potwierdzajgce koniecznos¢ zawarcia

aneksu oraz przedstawienie ewentualnych zmian w sposobie wykonania, zakresie,
wynagrodzeniu, terminie/terminach umownych. Protokét koniecznosci nie jest konieczny

w przypadku podpisania aneksu do umowy w oparciu o art. 455 ust. 2 ustawy Pzp.
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2.

1.

1)

2)

2.

Zmiana postanowien zawartej umowy moze nastgpi¢ za zgodg obu stron wyrazong na
piSmie, w formie aneksu do umowy, pod rygorem niewaznosci takiej zmiany. Zmiany nie
moga naruszac postanowien zawartych w art. 455 ust. 1 Prawa zamodwien publicznych.

W przypadku wystgpienia okolicznosci zwigzanych z wystgpieniem COVID-19 i majgcych
wplyw na realizacje postanowien niniejszej umowy zastosowanie bedzie miaf art. 15r ustawy
z dnia 2 marca 2020 r. o szczegdlnych rozwigzaniach zwigzanych z zapobieganiem,
przeciwdziataniem i zwalczaniem COVID-19, innych choréb zakaznych oraz wywotanych nimi
sytuacji kryzysowych (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 340 z pézn. zm.).

§ 12 Odstgpienie od umowy
Oprécz przypadkdw wymienionych w przepisach Kodeksu cywilnego stronom przystuguje
prawo odstgpienia od umowy w nastepujgcych sytuacjach:

Zamawiajgcemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy w nastepujacych okolicznosciach:

a) w razie wystgpienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie
lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy
lub dalsze wykonywanie umowy moze zagrozi¢ podstawowemu interesowi
bezpieczenstwa panstwa lub bezpieczenstwu publicznemu— odstgpienie od umowy w
tym przypadku moze nastgpi¢ w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o powyzszych
okolicznosciach,

b) w przypadku, gdy Wykonawca nie rozpoczat realizacji przedmiotu umowy bez
uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich, pomimo wezwania Zamawiajgcego
ztozonego na pismie,

c) w przypadku, gdy Wykonawca przerwat realizacje przedmiotu umowy z innych powodoéw
niz okreslone w § 4 ust. 4 punktu od ,a” do ,,f” niniejszej umowy i przerwa ta trwa dtuzej
niz 15 dni,

d) Wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegat wykluczeniu na podstawie art. 108
ustawy Pzp oraz art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczegdlnych
rozwigzaniach w zakresie przeciwdziatania wspieraniu agresji na Ukraine oraz stuzgcych
ochronie bezpieczenstwa narodowego (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 507).

Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od umowy, jezeli:

a) Zamawiajgcy nie wywigzuje sie z obowigzku zaptaty faktur, mimo dodatkowego
wezwania do zaptaty w terminie 2 miesiecy od uptywu terminu na zaptate faktur,
okres$lonego w niniejszej umowie,

b) Zamawiajgcy odmawia, bez uzasadnionej przyczyny, odbiér robdét lub odmawia
podpisania protokotu odbioru robét,

c) Zamawiajgcy zawiadomi Wykonawce, iz wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych
okolicznosci nie bedzie magt spetni¢ swoich zobowigzan wobec Wykonawcy.

Odstgpienie od umowy winno nastgpi¢ w terminie 30 dni od dnia powziecia wiadomosci
0 przyczynie odstgpienia w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci takiego oswiadczenia

i powinno zawiera¢ uzasadnienie.

W przypadku odstgpienia od umowy, Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzajg nastepujace
obowigzki szczegdtowe:

28



a) w terminie 14 dni od daty odstgpienia od umowy, Wykonawca przy udziale Inspektora
Nadzoru sporzadzi szczegdtowy protokdt inwentaryzacyjny przedmiotu umowy w toku,
wedtug stanu na dzien odstgpienia,

b) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na
koszt tej strony, z winy ktérej nastgpito odstgpienie od umowy,

c) Wykonawca sporzadzi wykaz tych materiatéw lub urzadzen, ktére nie moga byc
wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych robdt nie objetych niniejsza
umowa, jezeli odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy,

d) Wykonawca zgtosi do dokonania przez Zamawiajgcego odbioru robdt przerwanych oraz
robét zabezpieczajgcych, jezeli odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn, za ktére
Wykonawca nie odpowiada,

e) Wykonawca niezwtocznie, najpdziniej w terminie 30 dni, usunie z terenu budowy
urzadzenia przez niego dostarczone lub wzniesione.

4. Zamawiajacy, w ktérego imieniu bedzie dziatat Inspektor Nadzoru, w razie odstgpienia
od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie ponosi odpowiedzialnosci, zobowigzany jest
w terminie do 30 dni do:

a) dokonania odbioru prac przerwanych oraz zaptaty wynagrodzenia za prace, ktdre zostaty
wykonane do dnia odstgpienia od umowy,

b) rozliczenia sie z Wykonawcg z tytutu nierozliczonego w inny sposéb kosztéw budowy
obiektéw zaplecza, urzadzen zwigzanych z zagospodarowaniem i uzbrojeniem terenu
budowy, chyba, ze Wykonawca wyrazi zgode na przyjecie tych obiektéw i urzadzen,

c) przejecia od Wykonawcy pod swoéj dozér terenu budowy.

5. Wynagrodzenie nalezne Wykonawcy za zabezpieczenie przerwanych prac nastgpi na
podstawie kosztorysdw przygotowanych przez Wykonawce, a zatwierdzonych przez
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Kosztorysy te opracowane bedg w oparciu o nastepujace zatozenia:

— ceny jednostkowe robot z kosztorysdw ofertowych, a ilosci wykonanych robét zgodnie
z dokonanymi obmiarami,

— w przypadku, gdy nie bedzie mozliwe rozliczenie danej roboty w oparciu o ww. zapisy,
brakujgce ceny czynnikow produkcji zostang przyjete z zeszytéw SEKOCENBUD (jako
srednie dla wojewddztwa podkarpackiego) za okres ich wbudowania. Podstawg do
okreslenia naktadéw rzeczowych bedg Katalogi Naktadéw Rzeczowych (KNR), a nastepnie
wycena indywidualna Wykonawcy zatwierdzona przez Inspektora Nadzoru.

§ 13 Kary umowne
1. Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kare umowna:
a) za odstgpienie od umowy przez Zamawiajgcego z przyczyn, za ktoére odpowiedzialnosé
ponosi Wykonawca — w wysokosci 20% wynagrodzenia umownego brutto,
b) za zwtoke w oddaniu okreslonego w umowie przedmiotu odbioru — w wysokosci 0,2%
wynagrodzenia umownego brutto za kazdy dzien zwtoki, liczac od terminu zakonczenia
przedmiotu umowy,
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c) za zwtoke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze korncowym oraz w okresie
gwarancji i rekojmi w wysokosci 0,2% wynagrodzenia umownego brutto za kazdy dzien
zwtoki liczonej od dnia wyznaczonego na usuniecie wad,

d) za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu jej zmiany, w wysokosci 2 000,00 zt za
kazdy nieprzedtozony do zaakceptowania projekt umowy lub jej zmiany,

e) za nieprzedtozenie poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokosci 2 000,00 zt za kazda nieprzedtozong
kopie umowy lub jej zmiany,

f) za nieterminowa zaptate wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom w wysokosci ustawowych odsetek za nieterminowg zapftate,

g) za brak zaptaty naleznego podwykonawcom Ilub dalszym podwykonawcom
wynagrodzenia w wysokosci 0,5% naleznego im wynagrodzenia brutto,

h) za brak dokonania wymaganej przez Zamawiajgcego zmiany umowy o podwykonawstwo
w zakresie terminu zapfaty we wskazanym przez Zamawiajgcego terminie, w wysokosci
2 000,00 zt.

i) za zwtoke w oddaniu kompletnej dokumentacji, o ktérej mowa w § 8 ust. 5 —w
wysokosci 0,2% wynagrodzenia umownego brutto za kazdy dzien zwtoki, liczac, od dnia
rozpoczecia czynnosci odbioru.

j) za dopuszczenie do wykonywania przedmiotu umowy innego podmiotu niz Wykonawca
lub zaakceptowany przez Zamawiajgcego Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca -

w wysokosci 2% wynagrodzenia umownego brutto.

k) za niedopetnienie przez Wykonawce wymogu zatrudniania pracownikéw, o ktérym
mowa w § 7 ust. 4, w tym za kazde stwierdzone przebywanie na placu budowy osoby, o
ktérej mowa w § 7 ust. 4, niezatrudnionej na podstawie umowy o prace w rozumieniu
Kodeksu pracy —w wysokosci 1 000,00 zt za kazdy taki przypadek.

Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kare umowng za odstgpienie od umowy przez

Wykonawce z przyczyn, za ktére ponosi odpowiedzialnos¢ Zamawiajacy — w wysokosci 20%

wynagrodzenia umownego brutto.

Kary umowne, dotyczace zwtoki w oddaniu przedmiotu zamdwienia oraz za zwtoke

w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze, bedg potrgcane z faktury korcowej

Wykonawcy, na co Wykonawca wyraza zgode.

Strony umowy majg prawo dochodzi¢ odszkodowania uzupetniajgcego na zasadach Kodeksu

Cywilnego, jezeli szkoda przewyzszy wysokos¢ kar umownych, w szczegdlnosci nie

wykonania przedmiotu umowy w terminie i utraty przez Zamawiajgcego dofinansowania

z rezerwy budzetu panstwa.

Kary umowne bedg potracane z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, bezposrednio

z wynagrodzenia lub poprzez osobng zaptate, wedtug wyboru Zamawiajgcego.

Wykonawca oswiadcza niniejszym, ze wyraza zgode na potrgcanie przez Zamawiajgcego

wierzytelnosci z tytutu kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy.

Zamawiajgcy moze usungé, w zastepstwie Wykonawcy i na jego koszt, wady nie usuniete

W wyznaczonym terminie po uprzednim pisemnym wezwaniu przez Zamawiajgcego.

Wykonawcy wystepujacy i realizujgcy wspodlnie przedmiot zaméwienia ponoszg solidarng

odpowiedzialnos¢ za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie zamdwienia.
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9. tgczna maksymalna wysokos$¢ kar umownych, ktorych mogg dochodzi¢ Strony umowy nie
moze przekroczy¢ 50 % catkowitego wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 3 ust. 1
niniejszej umowy.

§ 14 Postanowienia koricowe

1. Wykonawca zobowigzuje sie do uregulowania naleznosci za dostawe mediéw niezbednych
do realizacji przedmiotu umowy zgodnie z zawartymi przez Wykonawce umowami
z poszczegdblnymi dostawcami.

2. W przypadku korzystania z innych ustug Zamawiajgcego ich okres i sposob rozliczenia bedzie
przedmiotem dodatkowego porozumienia.

3. W sprawach nie uregulowanych niniejszg umowa majg zastosowanie wszystkie odpowiednie
przepisy prawa, majgce zwigzek z wykonaniem przedmiotu umowy, w tym: Kodeks cywilny,
Prawo budowlane, Prawo zamdéwien publicznych.

4. W przypadku zaistnienia pomiedzy Stronami sporu wynikajgcego z umowy lub pozostajgcego
w zwigzku z umowg pomiedzy Stronami o roszczenia cywilnoprawne, w ktérych zawarcie
ugody jest dopuszczalne, Strony zobowigzujg sie do jego rozwigzania w drodze mediacji lub
innego polubownego rozwigzaniu sporu przed Sadem Polubownym przy Prokuratorii
Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, przed wybranym mediatorem albo osobg prowadzacg
inne polubowne rozwigzanie sporu.

5. Gdy niemozliwe jest polubowne rozwigzanie sporu na podstawie ust. 4 powstate w zwigzku
z realizacjg niniejszej umowy spory bedg rozstrzygane przez sad powszechny wtasciwy dla
siedziby Zamawiajgcego.

6. Wykonawca zobowigzany jest do informowania Zamawiajgcego o zmianie formy prawnej
prowadzonej dziatalnos$ci, o wszczeciu postepowania uktadowego lub upadtosciowego oraz
zmianie jego sytuacji ekonomicznej mogacej mie¢ wptyw na realizacje umowy oraz o zmianie
siedziby firmy pod rygorem skutkéw prawnych wynikajacych z zaniechania, w tym do
uznania za doreczong korespondencje skierowang na ostatni wskazany adres podany przez
Wykonawce.

7. Umowe sporzadzono w 3 jednobrzmigcych egzemplarzach — 2 egzemplarze dla
Zamawiajgcego i 1 egzemplarz dla Wykonawcy.

Integralng cze$¢ Umowy stanowig zatgczniki:
a) Oferta Wykonawcy wraz z kosztorysem ofertowym,
b) Dokumentacja projektowa,
c) Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych,
d) Specyfikacja Warunkow Zamodwienia w zakresie nie ujetym wyzej,
e) Harmonogram rzeczowo — finansowy,
f) Oswiadczenie dot. pojazdéw elektrycznych lub napedzanych gazem ziemnym.
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Zatgcznik do umowy — Oswiadczenie

Oswiadczenie dot. pojazdéw elektrycznych
lub napedzanych gazem ziemnym

(Petna Nazwa i adres
Wykonawcy/Wykonawcéw)

Oswiadczam/-y, iz przy wykonywaniu zadania publicznego, zleconego przez Powiat
Lezajski, pn. ,Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1262R Hucisko - Brzéza Krélewska —
Biedaczéw” bedziemy dysponowaé odpowiednim udziatem pojazdéw elektrycznych lub
napedzanych gazem ziemnym, spetniajgc tym samym postanowienia ustawy z dnia 11 stycznia
2018 r. o elektromobilnosci i paliwach alternatywnych (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 1289 ze zm.).
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