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Opis przedmiotu zamówienia do zadania pn.: 
 

Budowa drogi dla pieszych i rowerów wzdłuż drogi powiatowej nr 2115B z wyłączeniem robót 
bitumicznych i wykonania oznakowania pionowego. 

 
Zadanie realizowane jest w ramach udzielonego zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego przez 
Inwestora – Powiat Sokólski z siedzibą władz w Sokółce, przy ul. Marsz. J. Piłsudskiego 8, 16-100 Sokółka 
pn.: „Remont dróg powiatowych w Gminie Szudziałowo i Sokółka zniszczonych wskutek kryzysu na 
granicy”, część X Przebudowa drogi dla pieszych i rowerów wzdłuż drogi powiatowej nr 2115B. 

 
 

1. Przedmiotem zamówienia jest: 

Budowa drogi dla pieszych i rowerów wzdłuż drogi powiatowej nr 2115B z wyłączeniem robót 
bitumicznych i wykonania oznakowania pionowego. 

2. Zakres zamówienia obejmuje: 

Budowę drogi dla pieszych i rowerów wzdłuż drogi powiatowej nr 2115B z wyłączeniem robót 
bitumicznych i wykonania oznakowania pionowego. 

Wspólny Słownik Zamówień CPV 

 

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę. 

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich 
części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej 

2.1. Branża drogowa 

1) Roboty przygotowawcze, w tym: roboty pomiarowe; usunięcie drzew i krzaków; karczowanie 
pni i krzaków; zdjęcie warstw humusu; usunięcie kamieni i bloków skalnych roboty 
rozbiórkowe. 

2) Roboty ziemne, w tym: wykonanie wykopów, nasypów. 

3) Odwodnienie korpusu drogowego, w tym: wykonanie prefabrykowanych przepustów 
rurowych koroną drogi pod drogą. 

4) Podbudowy, w tym: profilowanie i zagęszczaniem podłoża pod warstwy konstrukcyjne, 
wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie (warstwa 
zasadnicza i pomocnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywa CNR). 

5) Nawierzchnie, w tym: wykonanie nawierzchni z kostki betonowej.  

6) Roboty wykończeniowe, w tym: humusowanie skarp z obsianiem, wykonanie przepustów 
rurowych pod zjazdami, umocnienie  skarp wlotów i wylotów przepustów pod koroną drogi 
brukowcem. 

7) Elementy ulic i dróg, w tym: krawężnik betonowy, obrzeże betonowe. 

8) Zieleń drogowa, w tym: sadzenie drzew, wykonanie trawników dywanowych na poboczu 
siewem, z uprzednim humusowaniem. 

9) Inne roboty, w tym: wykonanie zjazdów gospodarczych z nawierzchnią żwirową. 

 

UWAGA:  

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz zakresu prac stanowią: dokumentacja projektowa, 
przedmiary robót, szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót oraz dokumentacja 
przetargowa. 
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3. Wykonanie przedmiotu zamówienia: 

3.1. Wykonawca zobowiązany jest wykonać wszelkie prace ujęte w dokumentacji projektowej, 
przedmiarach robót, szczegółowych specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót oraz 
dokumentacji przetargowej z wyłączeniem robót bitumicznych i wykonanie oznakowania 
pionowego. 

3.2. Wykonawca powinien zapoznać się z pełną dokumentacją przetargową oraz z lokalnymi warunkami 
realizacji wykonania robót, a także może dokonać wizji placu budowy w terenie. 
 

3.3. Wykonawca bez dodatkowego wynagrodzenia zobowiązuje się do: 
1) urządzenia terenu budowy, 
2) poniesienia kosztów wyłączeń i włączeń energii elektrycznej, 
3) zapewnienia dostępu do posesji w sąsiedztwie placu budowy, 
4) zapewnienia obsługi komunikacyjnej, usuwanie na bieżąco zbędnych materiałów, odpadów  

i śmieci, 
5) w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia robót, ich części bądź urządzeń w toku realizacji – 

naprawienia ich i doprowadzenia do stanu pierwotnego, 
6) demontażu, napraw, montażu ogrodzeń posesji oraz uszkodzonych obiektów istniejących  

i elementów zagospodarowania terenu, 
7) dokonania uzgodnień, uzyskania wszelkich opinii niezbędnych do wykonania przedmiotu 

umowy i przekazania go do użytku, 
8) odpowiedniego zabezpieczenia terenu budowy, 
9) umożliwienia wstępu na teren budowy pracownikom organu nadzoru budowlanego  

i pracownikom jednostek sprawujących funkcje kontrolne oraz uprawnionym 
przedstawicielom Zamawiającego, 

10) wykonania badań, prób, jak również do dokonania odkrywek w przypadku nie zgłoszenia do 
odbioru robót ulegających zakryciu lub zanikających, 

11) wykonania badań laboratoryjnych (wskazanych przez Zamawiającego) przy współudziale 
niezależnego laboratorium drogowego zaakceptowanego przez Zamawiającego, 

12) utrzymania w dobrym stanie dróg dojazdowych i ewentualnych objazdów, z których będzie 
korzystał przy przebudowie drogi, 

13) uporządkowania placu budowy po zakończeniu robót i przekazaniu go Zamawiającemu 
najpóźniej do dnia odbioru ostatecznego. 

 
3.4. Zamawiający jest z posiadaniu zatwierdzonego projektu czasowej organizacji ruchu, planu 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia i planu zapewnienia jakości. 
 

4. Materiały i urządzenia do wykonania przedmiotu zamówienia: 
 
4.1. Roboty będące przedmiotem umowy wykonane zostaną z materiałów dostarczonych przez 

Wykonawcę. Materiały te, powinny odpowiadać, co do jakości, wymogom wyrobów dopuszczonych 
do obrotu i stosowania w budownictwie określonym w art. 10 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo 
Budowlane (t.j. Dz.U. z 2023 poz. 682 z późn. zm.) jak również spełniać wszystkie wymagania 
określone w dokumentacji projektowej, szczegółowych specyfikacjach technicznych wykonania  
i odbioru robót oraz dokumentacji przetargowej.  
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4.2. Zamawiający dopuszcza użycie innych „równoważnych" materiałów, technologii i urządzeń niż 
wskazane w dokumentacji projektowej (jeżeli ich opisanie w dokumentacji, specyfikacji technicznej 
wykonania i odbioru robót budowlanych i przedmiarach robót nastąpiło poprzez wskazanie znaków 
towarowych, patentów lub pochodzenia) lecz muszą one spełniać wszystkie normy oraz być  
o parametrach nie gorszych od wskazanych w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót 
budowlanych i przedmiarach robót. Będą one mogły być wbudowane za zgodą inspektora nadzoru 
i pod warunkiem złożenia stosownych dokumentów, uwiarygodniających te materiały i urządzenia. 
Wykonawca jest zobowiązany przedłożyć Zamawiającemu odpowiednie atesty, certyfikaty, 
gwarancje, aprobaty techniczne dotyczące zastosowanych materiałów i urządzeń, przed ich 
zastosowaniem. 
 

4.3. Materiał z wycinki drzew: 

Przewiduje się usunięcie wszystkich drzew oraz odrostów krzewów rosnących na terenie 
planowanego przedsięwzięcia. Dłużyce z wycinki drzew są własnością Zamawiającego (materiał 
należy odwieźć na plac przy ulicy Torowej w Sokółce). W ramach przygotowania placu budowy 
należy usunąć warstwę humusu. Inwestor nie dokonuje wskazań co do miejsca wywozu humusu. 
Część humusu należy przechować w pryzmach i użyć do rekultywacji terenu po ukończeniu robót. 
 

5. Osoby do wykonania przedmiotu zamówienia 

5.1. Kierownik robót drogowych posiadający: 

1) uprawnienia budowlane w specjalności drogowej lub odpowiadające im równoważne 
uprawnienia budowlane w zakresie niezbędnym do wykonywania przedmiotu zamówienia 
– wymagane przepisami prawa; 

5.2. Obsługą geodezyjną – geodeta z uprawnieniami zgodnie z obowiązującym prawem 

6. Gwarancja 

Odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu gwarancji za wady przedmiotu umowy będzie regulowała 
pisemna gwarancja –  Karta gwarancyjna. 

 
7. Koordynacja pomiędzy Wykonawcami inwestycji. 

Zakres zadania nie obejmuje robót bitumicznych. Wykonawca robót bitumicznych zostanie 
wyłoniony odrębnym postępowaniem. Celem zapewnienia płynnej realizacji inwestycji oraz wysokiej 
jakości końcowego produktu, Zamawiający zwraca szczególną uwagę na konieczność skutecznej 
koordynacji prac pomiędzy Wykonawcami realizującymi różne części przedmiotu zamówienia. 

 
7.1. Podział Obowiązków: Wykonawca odpowiedzialny za wykonanie wszystkich robót 

z wyłączeniem robót nawierzchniowych (dalej: Wykonawca Robót Podstawowych) oraz 

Wykonawca odpowiedzialny za wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego (dalej: 

Wykonawca Nawierzchni) zobowiązani są do ścisłej współpracy na wszystkich etapach realizacji 

projektu. 

7.2. Planowanie i Harmonogramowanie: Przed rozpoczęciem prac obaj Wykonawcy, wspólnie 

z Zamawiającym, opracują szczegółowy harmonogram prac uwzględniający wszystkie kluczowe 

etapy realizacji inwestycji. Harmonogram ten będzie podstawą do planowania i koordynacji 

działań na placu budowy, a jego aktualizacja będzie możliwa tylko za zgodą wszystkich stron. 

7.3. Spotkania Koordynacyjne: W celu zapewnienia koordynacji, Wykonawcy zobowiązują się do 

uczestnictwa w spotkaniu koordynacyjnym organizowanym przez Zamawiającego na 7 dni 



 

Strona 4 z 5 

 

przed planowanymi robotami bitumicznymi celem omówieniu sposobu wykonania prac, 

identyfikacji ewentualnych problemów oraz ich rozwiązaniu. 

7.4. Komunikacja: Wykonawcy zobowiązani są do utrzymania ciągłej i otwartej komunikacji 

pomiędzy sobą oraz z Zamawiającym. Wszelkie znaczące zmiany, opóźnienia lub problemy 

muszą być niezwłocznie komunikowane pozostałym stronom. 

7.5. Rozwiązywanie Konfliktów: W przypadku wystąpienia różnic zdań lub konfliktów między 

Wykonawcami, strony zobowiązują się do ich rozwiązywania w duchu współpracy 

i z poszanowaniem wspólnego celu, jakim jest realizacja inwestycji zgodnie z najwyższymi 

standardami jakości. 

7.6. Dokumentacja i Protokółowanie: Wszelkie ustalenia wynikające ze spotkań koordynacyjnych, 

zmiany w harmonogramie oraz kluczowe komunikaty między Wykonawcami, muszą być 

dokumentowane i archiwizowane. Dokumentacja ta będzie służyła jako podstawa do 

ewentualnych przyszłych analiz i weryfikacji. 

7.7. Ramy Czasowe Realizacji: Całość projektu musi zostać zrealizowana w terminie określonym 

przez Zamawiającego w dokumentacji przetargowej. Wykonawca Robót Podstawowych 

rozpoczyna prace zgodnie z harmonogramem i kontynuuje je do momentu przygotowania 

podłoża pod nawierzchnię bitumiczną. 

7.8. Wprowadzenie Wykonawcy Nawierzchni Bitumicznych: Wykonawca odpowiedzialny za 

wykonanie nawierzchni bitumicznej wchodzi na plac budowy po osiągnięciu przez Wykonawcę 

Robót Podstawowych etapu gotowości do wykonania warstwy ścieralnej, zgodnie z wcześniej 

ustalonym i zaaprobowanym przez Zamawiającego harmonogramem. Wprowadzenie to 

następuje po uprzednim powiadomieniu przez Wykonawcę Robót Podstawowych o gotowości 

podłoża, z co najmniej 7-dniowym wyprzedzeniem. 

7.9. Realizacja Nawierzchni Bitumicznej: Wykonawca Nawierzchni zobowiązuje się do realizacji 

swojego zakresu prac w ciągu 2 dni roboczych od momentu wejścia na plac budowy. Zaleca się 

wykonanie prac w jeden dzień roboczy, dopuszcza się dwa dni robocze ze względu na 

niesprzyjające warunki atmosferyczne.  

7.10. Zakończenie Prac i Odejście z Placu Budowy: Po zakończeniu prac nawierzchniowych 

i przeprowadzeniu niezbędnych badań oraz odbiorów przez upoważnione osoby, Wykonawca 

Nawierzchni zobowiązany jest do niezwłocznego uprzątnięcia placu budowy z wszelkich 

pozostałości materiałowych i sprzętowych związanych z jego działalnością oraz do zwrotu placu 

budowy Wykonawcy Robót Podstawowych lub Zamawiającemu, w zależności od postępów 

pozostałych prac i ustaleń. 

7.11. Koordynacja i Komunikacja: Obydwaj Wykonawcy są zobowiązani do stałej koordynacji i 

komunikacji w celu zapewnienia płynności realizacji etapów przejściowych i minimalizacji 

przestojów na placu budowy. Jakiekolwiek zmiany w harmonogramie wymagają zgody 

Zamawiającego oraz obopólnej akceptacji zmian przez Wykonawców. 

8. Termin realizacji  

8.1. Termin realizacji zadania – 4 miesiące od popisania umowy z Wykonawcą z wyłączeniem 

okresu przewidzianego na wykonanie warstw bitumicznych (maksymalnie 2 dni robocze). 

9. Wymóg zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę. 

  Zamawiający stosownie do treści art. 95 Ustawy z dnia 11 września 2019r. – Prawo zamówień 
Publicznych (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 1605 z późn. zm.) wymaga realizacji zamówienia w zakresie 
zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie stosunku pracy osób wykonujących 
wskazane przez Zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia, jeżeli wykonanie tych 
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czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 
1974 r. – kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1465), dalej Kodeks pracy. 

 
  Wykonawca zobowiązuje się, że czynności związane z realizacją zamówienia polegające na wykonaniu: 

1) robót przygotowawczych, 
2) robót rozbiórkowych, 
3) robót ziemnych, 
4) robót zbrojarskich, 
5) robót betoniarskich, 
6) robót montażowych, 
7) robót izolacyjnych, 
8) robót odwodnieniowych, 
9) robót w zakresie podbudów i nawierzchni,  
10) robót wykończeniowych, 

 

Będą wykonywane przez osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę  w rozumieniu art. 22 § 1 
Kodeks pracy. 
 

10. Dostępność dla wszystkich użytkowników 

Zgodnie z ustawą z dnia 11 września 2019 r. Prawo Zamówień Publicznych (tj. Dz.U. z 2023 r. poz. 1605 
z późn. zm.) w szczególności wymaga, adekwatnie do przedmiotu zamówienia, dostosowania 
inwestycji do potrzeb wszystkich użytkowników, w tym zapewnienia dostępności dla osób 
niepełnosprawnych. 

Zadanie ma zapewnić: 

− urządzenia i obiekty (podpory znaków drogowych) znajdujące się na chodniku nie utrudniające 
użytkowania poboczy utwardzonych przez osoby niepełnosprawne.    

− pochylenie podłużne poboczy utwardzonych dostosowane do osób poruszających się na 
wózkach inwalidzkich.  

− zastosowanie na poboczach utwardzonych nawierzchni szorstkiej i w kolorze ze względu na 
osoby słabowidzące i niewidome. 

11. Kontakt 

 
Powiatowe Przedsiębiorstwo Drogowo – Budowlane Sp. z o.o. 
ul. Torowa 12 
16-100 Sokółka.   


