

**Budowa Biblioteki w Redzie w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa Priorytet 2,
Kierunek Interwencji 2.1 „Infrastruktura Bibliotek 2021 – 2025”.**

10.ZF.TP.BN.RB.2022

Reda, dnia 25.08.2022r.

INFORMACJA

**Dotyczy: Budowa Biblioteki w Redzie w ramach Narodowego Programu Rozwoju
Czytelnictwa Priorytet 2, Kierunek Interwencji 2.1 „Infrastruktura Bibliotek 2021 – 2025”.**

Wyjaśnienia treści SWZ

Na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2021.1129 t.j. ze zm.) zwanej dalej ustawą, Zamawiający udostępnia treść zapytań do treści SWZ, złożonych przez Wykonawców, wraz z wyjaśnieniami Zamawiającego:

Pytanie 1:

Czy zamawiający ze względu na trudną sytuację na rynku budowlanym: niestabilnością cen materiałów budowlanych oraz niepewną sytuacją geopolityczną na świecie może zmienić zapis w §5 pkt 6 z :

Rozliczenie odbioru części robót będzie następować nie częściej niż 4 razy w okresie obowiązywania umowy. Rozliczenie końcowe nastąpi po podpisaniu protokołu odbioru końcowego robót bez uwag i zastrzeżeń.

na

Rozliczenie odbioru części robót będzie następować nie częściej niż raz w miesiącu w okresie obowiązywania umowy. Rozliczenie końcowe nastąpi po podpisaniu protokołu odbioru końcowego robót bez uwag i zastrzeżeń.

Odpowiedź na pytanie nr 1.

Zamawiający informuje, że zmienia brzmienie §5 pkt 6 umowy na następujący:

„6. Rozliczenie odbioru części robót będzie następować nie częściej niż **raz w miesiącu** obowiązywania umowy. Rozliczenie końcowe nastąpi po podpisaniu protokołu odbioru końcowego robót bez uwag i zastrzeżeń.”

Z up. BURMISTRZA MIASTA

mgr inż. Halina Grzeszczuk
Zastępca Burmistrza