

Stęszew, dnia 26.07.2024 rok

IN 271.3.5.2024

Dotyczy: **Remont pomieszczeń klubu sportowego w miejscowości Skrzynki.**

Pytania i odpowiedzi do postępowania

**Pytanie 1.**

Czy czas realizacji można wydłużyć do 2 miesięcy, z powodów technicznych wysychania betonu na posadzkach wynosi minimum 21 dni?

**Odpowiedź 1**

Zapis:

„Termin realizacji zamówienia wynosi: 1 miesiąc od terminu podpisania umowy. Rozpoczęcie prac – Październik 2024 r.”

zmienia się na:

„Termin realizacji zamówienia wynosi: 2 miesiące od terminu podpisania umowy. Rozpoczęcie prac bezzwłocznie po podpisaniu umowy”

**Pytanie 2.**

Czy do spełnienia warunku wykonywania remontu szatni wystarczy posiadać doświadczenie w remontach i usługach ogólnobudowlanych?

**Odpowiedź 2**

Zamawiający dopuści doświadczenie w remontach węzłów sanitarnych na obiektach użyteczności publicznej przy zachowaniu wartości określonej w SWZ.

**Pytanie 3.**

Czy zamawiający wyrazi zgodę na odbycie wizji lokalnej w innym terminie niż to zostało wskazane w SIWZ. Proponuję dzień 26. 07. 2024 r. w dowolnej godzinie ustalonej przez Zamawiającego?

**Odpowiedź 3**

Zamawiający wyznacza dodatkowy termin wizji lokalnej w dniu 29.07.2024 r. w godzinach 12:00-13:00.

Otrzymują;

- 1.wykonawcy,
- 2.strona internetowa
- 3.a/a

**BURMISTRZ**

*mgr inż. Włodzimierz Pinczak*

Inspektor ds. Inwestycji

*mgr inż. Katarzyna Wolińska*

P.O. Kierownika  
Referatu Inwestycji  
*mgr inż. Marek Pięta*