Zatgcznik nr 8 do SWz

UMOWA NR ...coccvvieinrnennnes
(PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY)

zawarta W dniu ......cceeeeeeeecceseecnnnnes w Bieruniu pomiedzy:
Gming Bierun

43-150 Bierun

ul. Rynek 14,

NIP: 646-10-15-103

zwang dalej w tekscie "Zamawiajacym"
reprezentowanym przez:

W wyniku rozstrzygniecia postepowania o udzielenie zaméwienia publicznego (nr sprawy:
ZP.271.  .2022) prowadzonego w trybie podstawowym — negocjacje fakultatywne (art. 275 pkt 2
ustawy z dnia 11 wrzes$nia 2019 r. Prawo zamdwien publicznych (tj. Dz.U. 2021, poz. 1129 péin.
zm.), zostata zawarta umowa, zwana dalej ,Umow3g”, nastepujacej tresci:

§1
Przedmiot Umowy

1. Przedmiotem umowy jest wykonanie robdt budowlanych w ramach zadania pn.: ,,Wymiana
nieekologicznych zrédet ciepta na zrédta gazowe w budynkach Gminy Bierun”, dofinansowanego
z budzetu Gornoslasko-Zagtebiowskiej Metropolii w ramach programu dziatan na rzecz
ograniczania niskiej emisji.

2. Zakres swiadczenia Wykonawcy wynikajgcy z umowy jest tozsamy z zobowigzaniem zawartym
w ofercie oraz z zapisami Specyfikacji Warunkéw Zamodwienia.

3. Zamawiajgcy oswiadcza, ze Gmina Bierun uzyskata dofinansowanie dla zadania pn.: ,Wymiana
nieekologicznych Zrédet ciepta na Zrédfa gazowe w budynkach Gminy Bierun”- dotacja celowa
z budzetu Gornoslasko-Zagtebiowskiej Metropolii w ramach programu dziatan na rzecz
ograniczania niskiej emisji w roku 2022.



§2
Zakres umowy
1. Przedmiot Umowy obejmuje wymiane obecnych zZrédet ciepta na kotty gazowe wraz
z wykonaniem wewnetrznej instalacji gazu, instalacji centralnego ogrzewania oraz instalacji cieptej
wody uzytkowej w budynku przy ul. Spizowej 1 oraz w budynku przy ul. Wawelskiej 26 w Bieruniu.
2. Wykonawca zobowigzuje sie wykonac¢ przedmiot umowy zgodnie z wymaganiami okreslonymi
w SWZ, a w szczegdlnosci:

a) wykonania robét budowlanych oraz roboét, ktdre nie zostaty wyszczegdlnione w dokumentacji
projektowej, a sg konieczne do realizacji przedmiotu zamdwienia zgodnie z wyszczegdlniong
dla zadania dokumentacjg projektowa, pn. ,Projekt wykonawczy: przebudowa i remont
budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz przebudowa i budowg infrastruktury
technicznej i towarzyszacej”,

b) zgtoszeniu rozpoczecia i zakoriczenia robét zwigzanych z wykonaniem wewnetrznej instalacji
gazu,

c) realizowania prac zwigzanych z Przedmiotem Umowy na niewyfgczonych z normalnej
eksploatacji budynkach, o ktédrych mowa w & 2 ust.1 w oparciu o harmonogram uzgodniony
z Zamawiajagcym. Ze wzgledu na charakter uzytkowania budynkéw nie ma mozliwosci
wyltgczenia ich w catosci lub w czesci z uzytkowania, w zwigzku z czym realizacja Przedmiotu
Umowy bedzie przeprowadzana etapami w terminach i w godzinach wczes$niej uzgodnionych
pomiedzy Wykonawcg, a Zamawiajacym.

§3
Termin realizacji Przedmiotu Umowy
1. Termin rozpoczecia wykonania przedmiotu umowy, o ktérym mowa w § 1, ustala sie na dzien
zawarcia umowy.
2. Wykonawca Przedmiot Umowy wykona w terminie: do 12 grudnia 2022 r.

§4
Wynagrodzenie
1. Strony ustalajg, Zze obowigzujgcg forma wynagrodzenia za roboty zgodnie ze Specyfikacja
Warunkéw Zamoéwienia oraz ofertg Wykonawcy wybrang w trybie podstawowym bedzie
wynagrodzenie ryczattowo-iloSciowe tj. wynagrodzenie za wykonane roboty bedzie obliczane jako
iloczyn ilosci rzeczywiscie wykonanych i odebranych robét oraz ceny jednostkowej netto danej
pozycji kosztorysowej z kosztorysu ofertowego, powiekszone o nalezny VAT.

2. Wartos¢ wynagrodzenia catkowitego do kwoty:

netto  ....oeeeeenee zt
VAT rererernenenn 2t
brutto ............... zt

Wynagrodzenie catkowite, o ktérym mowa w zdaniu pierwszym ustalone zostato na podstawie
kosztorysow ofertowych, sporzadzonych i obliczonych zgodnie z warunkami Specyfikacji
Warunkéw Zamoéwienia, w oparciu o przedmiar robét, opis robdt, dokumentacje projektows,
specyfikacje techniczng wykonania i odbioru robdt budowlanych.



3. W przypadku wystgpienia robdt zamiennych, rozliczenie bedzie nastepowato poprzez
sporzadzenie kosztoryséw zamiennych.
Kosztorysy te bedq opracowane w oparciu o:
1) zatwierdzony przez inspektora nadzoru inwestorskiego obmiar robét zamiennych;
2) dane wyjsciowe zawarte w kosztorysach ofertowych, w tym:
a) ,Kp” —wskaznik narzutu kosztéw posrednich,
b) ,Z” —wskaznik narzutu zysku,
c) ,R” —stawka podstawowa robocizny;
3) ceny materiatéw i koszty pracy sprzetu nie ujete w kosztorysach ofertowych przyjmowane
bedg jako srednie ceny z ,,Sekocenbud-u”.

§5
Obowigazki i uprawnienia Zamawiajacego
Zamawiajgcy zobowigzuje sie do:

1. Protokolarnego przekazania Wykonawcy terenu robdt, w terminie do 3 dni przed datg
okreslong w harmonogramie rzeczowo - finansowym wskazujgcg na rozpoczecie robét
budowlanych;

2. Uczestniczenia w odbiorach prac zgtaszanych przez Wykonawce;

3. Zaptaty Wykonawcy wynagrodzenia w formie ryczattowo-ilosciowej, o ktérym mowa
w § 4 ust. 1 niniejszej umowy, w trybie i na zasadach przewidzianych niniejszg umowsg;

4. Opiniowania i zatwierdzania bez zbednej zwtoki dokumentéw w sprawach zastrzezonych dla
Zamawiajgcego zwigzanych z realizacjg umowy, dla ktérych taka opinia lub zatwierdzenie
beda wymagane;

5. Udziatu przedstawiciela Zamawiajgcego w komisyjnym okresleniu stanu zaawansowania
robot w przypadku odstgpienia od umowy;

6. Przystepowania w terminach do odbioréow czesciowych i odbioru koricowego, po pisemnym
lub elektronicznym powiadomieniu przez Wykonawce o gotowosci do odbioru robodt
budowlanych.

§6
Obowiazki Wykonawcy
1. Przedmiot umowy nalezy wykonaé, zgodnie z opisem okreslonym w § 1 i 2 niniejszej umowy, oraz
z nalezytg starannoscia, z zasadami sztuki budowlanej, wspdfczesnej wiedzy technicznej, zgodnie
z obowigzujacymi przepisami (w tym przepisami BHP i ppoz. oraz przepisami ochrony
Srodowiska) i normami polskimi, w szczegdlnosci zawartymi w Ustawie z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane - zwanej dalej Prawem budowlanym, normami wspdlnymi UE, zgodnie
Z niniejszg umowa, zgodnie ze ztozong ofertg, warunkami przetargu oraz zgodnie z ustaleniami
poczynionymi z Zamawiajgcym, z zastrzezeniem, iz ustalenia te nie mogg wykraczaé poza
przedmiot umowy oraz nie mogg byc¢ sprzeczne z dokumentami wskazanymi w § 1 ust. 2 oraz
zasadami wiedzy technicznej i sztukg budowlang.
2. Wykonawca oswiadcza, ze zapoznat sie z opisem przedmiotu umowy, dokumentacjg opisang
w § 2 ust. 2 i nie wnosi do niej uwag i zastrzezen .



3. Wykonawca zobowigzuje sie do Sciste] i biezgcej wspdtpracy z Zamawiajgcym, w szczegdlnosci do
niezwfocznego, tj. w terminie nie dtuzszym niz 3 dni roboczych, przekazywania mu stosownych
informacji na kazde zgdanie Zamawiajgcego oraz umozliwienia mu sprawowania biezgcej kontroli
realizacji Umowy.

4. Jednoczesnie, na kazde zadanie Zamawiajgcego, Wykonawca uczestniczyt bedzie w spotkaniach
roboczych, w terminie i miejscu wskazanym przez Zamawiajgcego.

5. Wykonawca obowigzany jest do uczestnictwa w organizowanych naradach koordynacyjnych
z Zamawiajgcym i kierownikiem budowy, celem omodwienia zagadnien zwigzanych z realizacjg
Przedmiotu Umowy. Wykonawca ma prawo inicjowac takie narady w przypadku zaistnienia takiej
potrzeby.

6. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy w szczegdlnosci:

1) przystgpienie do realizacji rob6ét w terminie do 7 dni od protokolarnego przejecia terenu robét,

2) Wykonawca przedstawi Zamawiajagcemu w terminie do 7 dni kalendarzowych od daty
przekazania terenu budowy dokumentacje fotograficzng wraz z datami wykonania fotografii,
wykonang przed rozpoczeciem roboét.

3) wykonanie czynnosci wymienionych w art. 22 i 45a, ustawy Prawo Budowlane,

4) zagospodarowanie terenu budowy oraz jego zabezpieczenie,

5) wykonanie robdt budowlanych w oparciu o dokumentacje projektows,

6) kontrola jakosci materiatdw i robdt zgodnie z postanowieniami dokumentacji projektowej

i STWiORB,

7) skompletowanie i przedstawienie Zamawiajgcemu dokumentéw pozwalajgcych na ocene
prawidtowego wykonania przedmiotu odbioru koricowego,

8) zapewnienia i biezgcego utrzymania swobodnych przejsé i dojs¢ do budynku w czasie realizacji
robot, jak réwniez w czasie przerw w prowadzonych robotach,

9) utrzymanie tadu i porzadku na terenie budowy, a po zakorniczeniu robdt usuniecie poza teren
budowy wszelkich urzadzen tymczasowego zaplecza, oraz pozostawienie catego terenu budowy
i robét czystego i nadajacego sie do uzytkowania,

10) zabezpieczenia i zagospodarowania wtasnym staraniem i na swéj (Wykonawcy) koszt odpadow
powstatych w trakcie realizacji prac,

11) ponoszenia w razie koniecznos$ci opfat za czasowe zajecia dziatek i pokrycia wszystkich kosztow,
ktére wynikajg z czasowego ich zajecia wraz z protokolarnym przekazaniem i odbiorem tych
dziatek oraz doprowadzenia ich do stanu pierwotnego;

12) ponoszenia odpowiedzialnosci za szkody powstate na terenie robdt, pozostajgce w zwigzku
przyczynowym z robotami prowadzonymi przez Wykonawce;

13) informowanie Zamawiajgcego o gotowosci do odbioru robot ulegajacych zakryciu, oraz terminie
odbioru roboét zakonczonych,

14) informowanie Zamawiajgcego o problemach lub okolicznosciach moggcych wptynaé¢ na jakosc¢
robot lub termin zakonczenia robot,

15) niezwtoczne informowanie Zamawiajgcego o zaistniatych na terenie budowy kontrolach
i wypadkach,

16) opracowanie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia i przedtozenie go do akceptacji
Zamawiajgcego,

17) opracowanie i przekazanie Zamawiajgcemu dokumentacji powykonawczej oraz zgtoszenie
przedmiotu umowy do odbioru koricowego. Dokumentacje powykonawczg nalezy wykonac
w dwédch egzemplarzach w formie papierowej i w jednym egzemplarzu w formie elektronicznej
na ptycie CD/DVD w formacie dwg i pdf,



18) dokonanie wszelkich uzgodnien niezbednych do wtasciwego i terminowego wykonania
przedmiotu umowy oraz skompletowanie i przedstawienie dokumentéw pozwalajgcych na ocene
prawidtowego wykonania przedmiotu umowy, niezbednych s$wiadectw kontroli jakosci,
protokotéw odbioru dokonanych z udziatem gestoréw mediéw i inne - jesli wymaga tego prawo,

19) zorganizowania i przeprowadzenia niezbednych badan i odbioréw,

20) doprowadzenia terenu robét do nalezytego stanu i porzadku po zakonczeniu robét,

21) umozliwienie wstepu na teren budowy pracownikom organéw nadzoru budowlanego, do ktérych
nalezy wykonanie zadan okreslonych ustawg Prawo budowlane oraz innym pracownikom
Zamawiajgcego, jak tez udostepnienia im danych i informacji wymaganych tg ustawg;

22) unieszkodliwienia materiatu nie nadajgcego sie do ponownego wbudowania lub wykorzystania
zgodnie z przepisami obowigzujagcymi w tym zakresie; Wykonawca staje sie posiadaczem
odpaddéw w rozumieniu przepisdw ustawy Prawo ochrony srodowiska,

23) przekazania Zamawiajgcemu dokumentacji powykonawczej przed terminem odbioru koricowego
przedmiotu umowy, oraz wszelkich atestdow na materiaty i urzadzenia, certyfikatow, kart
gwarancyjnych ,

24) czuwanie w toku realizacji robot budowlanych nad zgodnoscig rozwigzan technicznych,
materiatowych i uzytkowych z dokumentacjg projektows,

§7
Osoby wyznaczone do realizacji umowy

1. Osobg uprawniong do kontaktdw i realizacji przedmiotu umowy z Wykonawcg ze strony
Zamawiajgcego jest :

1) s Nrtel: e, ,adres e-mail: cooeeeeeve e,

2. Wykonawca zapewnia, ze wszystkie osoby wyznaczone przez niego do realizacji niniejszej umowy
posiadajg odpowiednie kwalifikacje oraz przeszkolenia i uprawnienia wymagane przepisami
prawa, SWZ, w tym z przepisami BHP.

3. Wykonawca ustanawia:

kierownika budowy: Panig/Pana........cc.cceeeeieeeeceeeeneee ettt s ee v spetniajgcego wymagania
SWZ, posiadajgcg /-ego uprawnienia budowlane nr ..........iveeeececvennnn, - bez ograniczen,
wpis do wtasciwej Izby Inzynierdw BudowniCtWa NI .........ccoveceeceeecieieinie et ;

4. Zmiana kierownika budowy musi by¢ uzasadniona przez Wykonawce na piSmie i wymaga
pisemnego zaakceptowania przez Zamawiajgcego. Zamawiajgcy niezwtocznie po otrzymaniu
propozycji zmiany wskazanej osoby zaakceptuje taka zmiane wytgcznie wtedy, gdy kwalifikacje
i doswiadczenie wskazanej osoby bedg takie same lub wyzsze od kwalifikacji i doswiadczenia
osoby wymaganej postanowieniami Specyfikacji Warunkéow Zamoéwienia.

5. Kierownik budowy petni swoje obowigzki osobiscie. W przypadku wystgpienia niespodziewanych
przeszkéd w ich wykonywaniu Wykonawca bedzie zobowigzany zapewni¢ na swoj koszt
zastepstwo. Zastepca ustanowiony w ten sposdb musi posiadaé nie nizsze uprawnienia
budowlane i doswiadczenie zawodowe, niz osoba wskazana w ust. 3.

6. Wykonawca niezwtocznie powiadomi Zamawiajgcego o zamiarze zmiany kierownika budowy ze
wskazaniem nazwiska/nazwisk zastepcy/zastepcow, ich uprawniern budowlanych oraz danych na
temat doswiadczenia zawodowego wraz z uzasadnieniem zmiany.



7. Wykonawca musi przedtozyé Zamawiajgcemu propozycje zmiany, o ktérej mowa w ust. 4 nie
pdznej niz 7 dni przed planowanym skierowaniem do kierowania budowg/robotami ktdrejkolwiek
osoby.

Przerwa w realizacji Przedmiotu Umowy spowodowana brakiem kierownictwa budowy/robét bedzie

traktowana jako przerwa wynikajgca z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie moze stanowic

podstawy do zmiany terminu zakoriczenia robét.

§8
Podwykonawstwo
1. Wykonawca zrealizuje nastepujacy zakres robdt przy pomocy podwykonawcéw:
D) e e ettt e b e e e e bbe e enbbre e eaaae s enbbeeereereen
o) SR

2. W przypadku zaméwienn na roboty budowlane oraz ustugi, ktére majg by¢ wykonane w miejscu
podlegajgcym bezposredniemu nadzorowi Zamawiajgcego, Zamawiajgcy zada, aby przed
przystgpieniem do wykonania Przedmiotu Umowy Wykonawca podat nazwy, dane kontaktowe oraz
przedstawicieli podwykonawcéw zaangazowanych w takie roboty budowlane lub ustugi, jezeli sg juz
znani. Wykonawca zawiadamia Zamawiajgcego o wszelkich zmianach w odniesieniu do informaciji, o
ktdrych mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji Przedmiotu Umowy, a takze przekazuje
wymagane informacje na temat nowych podwykonawcéw, ktédrym w pdzniejszym okresie zamierza
powierzy¢ realizacje robét budowlanych lub ustug.

3. Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby Wykonawca
powotywat sie, na zasadach okreslonych w art. 118 ust. 1 PZP. w celu wykazania spetniania
warunkéw udziatu w postepowaniu, wykonawca jest obowigzany wykaza¢ zamawiajgcemu, ze
proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym
niz podwykonawca, na ktérego zasoby wykonawca powotywat sie w trakcie postepowania o
udzielenie zamdéwienia.

4. Powierzenie wykonania czesci zamodwienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy
z odpowiedzialnosci za nalezyte wykonanie tego zamdwienia.

5. Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien ksztattujgcych prawa i obowigzki
podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowiern dotyczacych warunkéw wypftaty
wynagrodzenia, w sposéb dla niego mniej korzystny niz prawa i obowigzki wykonawcy,
uksztattowane postanowieniami umowy zawartej miedzy Zamawiajgcym a Wykonawca.

6. Wykonawca zapewni ustalenie w umowach z podwykonawcami lub dalszymi podwykonawcami
takiego okresu odpowiedzialnosci za wady, aby nie byt on krétszy od okresu odpowiedzialnosci za
wady Wykonawcy wobec Zamawiajgcego.

7. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane
zamierzajacy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, jest
obowigzany, w trakcie realizacji zamodwienia, do przedtozenia zamawiajgcemu projektu tej umowy,
przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany dotgczy¢ zgode wykonawcy na
zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

8. Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, przewidziany
w umowie o podwykonawstwo, nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy,
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, pod rygorem naliczenia kary
umownej, o ktérej mowa § 18 ust.1 lit. j).



10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

Zamawiajacy, w terminie do 10 dni roboczych od daty otrzymania projektu umowy
o podwykonawstwo, zgtasza w formie pisemnej, pod rygorem niewaznosci, zastrzezenia
do projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s roboty budowlane,
w przypadku gdy:

1) nie spetnia ona wymagan okreslonych w dokumentach zamoéwienia;

2) przewiduje ona termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz okreslony w ust. 8;

3) zawiera ona postanowienia niezgodne z ust. 5 6.
Niezgtoszenie zastrzezen, o ktérych mowa w ust. 9, do przedtozonego projektu umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie do 10 dni roboczych od
daty ztozenia Zamawiajgcemu projektu umowy o podwykonawstwo, uwaza sie za akceptacje
projektu umowy przez Zamawiajgcego.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamodwienia na roboty budowlane
przedktada zamawiajgcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy
o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia.
Zamawiajgcy, w terminie do 10 dni roboczych od daty ztozenia Zamawiajagcemu umowy
o podwykonawstwo, zgtasza w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci sprzeciw do umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w przypadkach, o ktérych mowa
w ust. 9.
Niezgtoszenie sprzeciwu, o ktérym mowa w wust. 12, do przedlozonej umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie do 10 dni roboczych od
daty ztozenia Zamawiajgcemu umowy o podwykonawstwo, uwaza sie za akceptacje umowy przez
zamawiajgcego.
W przypadku umow, ktérych przedmiotem s3 roboty budowlane, wykonawca, podwykonawca lub
dalszy podwykonawca przedktada zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie
zawartej umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni
od dnia jej zawarcia, z wytgczeniem umow o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5%
wartosci umowy oraz uméw o podwykonawstwo, ktérych przedmiot zostat wskazany przez
zamawiajgcego w dokumentach zamdwienia. Wytgczenie, o ktérym mowa w zdaniu pierwszym, nie
dotyczy umow o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50 000 ztotych. Zamawiajacy moze
okresli¢ nizszg warto$¢, od ktérej bedzie zachodzit obowigzek przedktadania umowy
o podwykonawstwo.
W przypadku, o ktéorym mowa w ust. 14, podwykonawca lub dalszy podwykonawca, przedkfada
poswiadczong za zgodnosé z oryginatem kopie umowy rowniez Wykonawcy.
W przypadku, o ktérym mowa w ust. 14, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuiszy niz
okreslony w ust. 8, Zamawiajgcy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do
zmiany tej umowy, pod rygorem wystgpienia o zaptate kary umownej, o ktdérej mowa
§ 18 ust.1 lit. k).
Przepisy ust. 7-16 stosuje sie odpowiednio do zmian projektéow umoéw i zmian umoéw
o podwykonawstwo.
W  przypadku umow, ktorych przedmiotem sg roboty budowlane, Zamawiajacy dokonuje
bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktdéry zawart przedtozong Zamawiajgcemu umowe



19.

20.

21.

22.

23.

24,

25.

26.

27.
28.

o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia sie od
obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce.
Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 18, dotyczy wylacznie naleznosci powstatych
po zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem
sg roboty budowlane, lub po przedtozeniu Zamawiajagcemu poswiadczonej za zgodnosc
z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.
Bezposrednia zaptata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.
Zamawiajacy, przed dokonaniem bezposredniej zapfaty, jest obowigzany umozliwi¢ Wykonawcy
zgtoszenie, pisemnie, uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. Zamawiajgcy informuje
o terminie zgtaszania uwag nie krétszym niz 7 dni od dnia doreczenia tej informacji.
W uwagach nie mozna powotywaé sie na potracenie roszczen wykonawcy wzgledem
podwykonawcy niezwigzanych z realizacjg umowy o podwykonawstwo.
W przypadku zgtoszenia uwag, o ktédrych mowa w ust. 21, w terminie wskazanym przez
Zamawiajgcego, Zamawiajacy moze:
1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy Ilub dalszemu
podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnosc¢ takiej zaptaty, albo
2) ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy
lub dalszego podwykonawcy, w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajgcego
co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnosé sie nalezy, albo
3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub  dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnos¢ takiej
zapfaty.
W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
Zamawiajacy potraca kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.
Koniecznos¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy o ktérej mowa w ust. 18, lub konieczno$¢ dokonania bezposrednich zapfat
na sume wiekszg niz 5% warto$ci umowy moze stanowi¢ podstawe do odstgpienia od umowy.
Do zasad odpowiedzialnosci Zamawiajgcego, Wykonawcy, podwykonawcy Ilub dalszego
podwykonawcy z tytutu wykonanych robdt budowlanych stosuje sie przepisy ustawy
z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny, jezeli przepisy ustawy nie stanowig inaczej.
Zamawiajgcemu przystuguje prawo zgdania od Wykonawcy zmiany podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy, jezeli  ten realizuje  roboty w  sposéb  wadliwy, niezgodny
z zatozeniami i przepisami.
Rozliczenia z podwykonawcami prowadzi Wykonawca.
Wykonawca jest zobowigzany przedfozy¢, wraz z okresowym rozliczeniem naleznego mu
wynagrodzenia, Oswiadczenia podpisane przez osoby upowaznione do reprezentowania
sktadajacych je podwykonawcéw i dalszych podwykonawcéw o uregulowaniu wzgledem nich
wszystkich naleznosci lub dowody dotyczace zaptaty wynagrodzenia podwykonawcom
i dalszym podwykonawcom, dotyczgce tych naleznosci ktérych termin uptynat w poprzednim
okresie rozliczeniowym. Oswiadczenia, lub inne dowody na potwierdzenie dokonanej zaptaty
wynagrodzenia powinny potwierdza¢ brak zalegtosci Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy w uregulowaniu wszystkich wymagalnych w tym okresie wynagrodzen
podwykonawcow lub dalszych podwykonawcéw wynikajgcych z umoéw o podwykonawstwo.



29. W przypadku przystgpienia podwykonawcy do realizacji prac przed uzyskaniem przez Wykonawce
zgody Zamawiajgcego na umowe z podwykonawcy lub zmiane podwykonawcy oraz w przypadku
zgtoszenia sprzeciwu do umowy o podwykonawstwo Zamawiajacy uprawniony bedzie do
wstrzymania robét budowlanych realizowanych przez podwykonawce do czasu uzyskania przez
Wykonawce zgody na zawarcie umowy z podwykonawca. Wykonawca zobowigzany bedzie zaptacic¢
Zamawiajgcemu kare umowng, zgodnie z § 18 ust. 1 lit. I) umowy za kazdy taki przypadek. Ponadto
nieterminowe wykonanie robdét budowlanych lub spowodowanie przerwy dtuzszej niz 14 dni
kalendarzowych w realizacji robét, z uwagi na wstrzymanie robét budowlanych realizowanych przez
podwykonawce, uznawane bedzie jako przyczyny zalezne od Wykonawcy.

§9
Harmonogram rzeczowo-finansowy

1. W terminie 7 dni od daty podpisania umowy, Wykonawca przedstawi projekt Szczegétowego
Harmonogramu rzeczowo-finansowego, ktéry po zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego, stanie sie
obowigzujgcym.

2. Jakiekolwiek zmiany w zakresie przedmiotowego harmonogramu wymaga¢ beda zgody
Zamawiajacego.

3. Harmonogram rzeczowo-finansowy bedzie uwzgledniat w szczegdlnosci kolejnosé, w jakiej
Wykonawca zamierza prowadzi¢ roboty budowlane stanowigce Przedmiot Umowy, termin
wykonania, daty rozpoczecia i zakoriczenia robét sktadajgcych sie na Przedmiot Umowy.

4. Wykonawca ma prawo powotywaé sie na harmonogram rzeczowo-finansowy od dnia jego
zatwierdzenia przez Zamawiajgcego.

5. Wykonawca powinien niezwtocznie informowac Zamawiajgcego o przewidywanych wydarzeniach
lub okolicznosciach, ktére mogg zmienié termin realizacji poszczegdlnych pozycji harmonogramu.

6. Na kazda zmiane harmonogramu Zamawiajacy musi wyrazi¢ pisemng zgode. Zamawiajacy
w ciggu 7 dni od daty otrzymania propozycji aktualizacji harmonogramu, zaktualizowany
harmonogram przyjmuje, lub o$wiadcza, ze nie wyraza zgody na jego tresé. Jezeli Zamawiajacy
nie zajmie stanowiska w sprawie zaktualizowanego harmonogramu, Wykonawca powinien
dziata¢ zgodnie z dotychczasowym harmonogramem, z zachowaniem innych wymagan umowy.

§10
Dokumenty robot budowlanych

1. Wykonawca zobowigzany jest do wykonania i dostarczenia do siedziby Zamawiajgcego kompletu
dokumentacji powykonawczej opracowanej w wersji tradycyjnej (teczka) oraz elektronicznej
edytowalnej (rysunki - AutoCAD, pliki testowe - Word lub Open Office) oraz PDF, wraz
z kompletem wymaganych atestow na materiaty, wraz ze zgtoszeniem gotowosci do odbioru
koncowego.

2. Wykonawca wykona i przygotuje oraz zataczy do dokumentacji powykonawczej, w formie trwale
spietej, wszelkie dokumenty dotyczgce wykonanego przedmiotu umowy, a zwtaszcza:
1) instrukcje uzytkowania zamontowanych urzadzen w jezyku polskim;
2) dokumenty gwarancyjne wraz z warunkami gwarancji;
3) protokoty z badania materiatow i urzadzen;



4) dokumenty potwierdzajace jakosé materiatdw i urzadzen uzytych do wykonania przedmiotu
umowy;

5) dokumentacje fotograficzng budowy obejmujacg okres od przekazania budowy do
zakonczenia robét i odbioru koricowego, zapisang na ptycie CD lub DVD

6) inwentaryzacje geodezyjng powykonawczg, jesli wystgpi taka koniecznos¢;

7) inne dokumenty zgromadzone w trakcie wykonywania przedmiotu umowy, a odnoszace sie
do jego realizacji, zwtaszcza rysunki z naniesionymi zmianami, ktére zaistniaty w trakcie realizacji
zadania zaakceptowane przez projektanta.

§11

Materiaty
Materiaty, ktére dostarcza Wykonawca bedg bez wad i bedg odpowiada¢ wymogom okreslonym
w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych, w szczegdlnosci posiadaé
stosowne atesty i certyfikaty (krajowe deklaracje zgodnosci) dopuszczajgce je do stosowania
w budownictwie.
Na kazde zadanie Zamawiajgcego, Wykonawca zobowigzany jest okazaé, w stosunku
do wskazanych materiatéw (krajowe deklaracje zgodnosci), aprobate techniczng oraz wymagane
atesty (karte charakterystyki), krajowa ocene techniczng wydang przez upowazniong instytucje
krajowa.
Materiaty uznane przez Zamawiajgcego za posiadajgce wady lub niezgodne ze specyfikacjg
techniczng wykonania i odbioru robdt budowlanych muszg by¢ niezwtocznie usuniete przez
Wykonawce z terenu budowy. Wykonawca nie ma prawa wykonywac¢ robdt z uzyciem
materiatow, ktére nie zostaty zaakceptowane przez Zamawiajgcego.

§12
Odpowiedzialnos¢ za wady

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ z tytutu rekojmi za wady fizyczne i prawne wykonanego
Przedmiotu Umowy, na zasadach okreslonych w Kodeksie cywilnym. Zrownuje sie okres
odpowiedzialnosci z rekojmi z okresem gwarancji.
Na Przedmiot Umowy Wykonawca udzieli Zamawiajgcemu 36* miesiecy gwarancg;ji.
*ostateczna tres¢ zostanie ustalona na podstawie zaoferowanego przez wybranego Wykonawce
okresu gwarancji, zgodnie ze wskazaniem wg kryterium oceny ofert w SWZ
Okres odpowiedzialnosci Wykonawcy wobec Zamawiajgcego z tytutu rekojmi i gwarancji liczony
jest od daty odbioru koncowego robdt, o ktorym mowa w §15 ust. 9, potwierdzajgcego
wykonanie przedmiotu umowy bez uwag.
O wykryciu wady w okresie gwarancji Zamawiajacy obowigzany jest zawiadomi¢ Wykonawce-
mailem oraz pisemnie.
Ustala sie nastepujgce terminy usuniecia wad:
a) W przypadku zgtoszenia wady uniemozliwiajgcej dalszg prawidtowg eksploatacje lub

powodujgcy zagrozenie bezpieczenstwa ludzi i mienia, wada zostanie usunieta niezwtocznie

— nie pdzniej niz w terminie 24 godziny od daty zawiadomienia.
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

b) Pozostate wady nie skutkujgce zagrozeniem okreslonym pod lit. a) i nie wykluczajgce
eksploatacji obiektu, Wykonawca usunie w terminie do: 14* dni roboczych od daty zgtoszenia
przez Zamawiajgcego.

*ostateczna tresc¢ zostanie ustalona na podstawie zaoferowanego przez wybranego Wykonawce

terminu, zgodnie ze wskazaniem wg kryterium oceny ofert w SWZ

c¢) W uzasadnionych przypadkach na uzasadniony wniosek Wykonawcy, Zamawiajgcy moze
okresli¢ dtuzszy termin na usuniecie wad niz okreslony pod lit. a) i b).

Usuniecie wad powinno by¢ stwierdzone protokolarnie.

W przypadku usuniecia przez Wykonawce istotnej wady, to jest wady uniemozliwiajacej

uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem, lub wykonania wadliwej czesci robot

budowlanych na nowo, termin gwarancji biegnie na nowo od chwili wykonania tych robodt
budowlanych lub usuniecia wad. W innych przypadkach termin gwarancji ulega przedtuzeniu

0 czas w ciggu, ktérego wskutek wady przedmiotu objetego gwarancjg Zamawiajgcy z gwarancji

nie mogt korzystac.

Nie podlegajg uprawnieniom z tytutu gwarancji wady powstate na skutek:

a) normalnego zuzycia przedmiotu umowy lub jego czesci,

b) szkdéd wyniktych z winy uzytkownika.

Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie szkody i straty, ktére spowodowat w czasie prac nad

usuwaniem wad.

W przypadku ujawnienia wad w przedmiocie umowy w trakcie realizacji robét Zamawiajgcy ma

prawo zgdania ich usuniecia w okreslonym terminie na koszt Wykonawcy.

Jezeli dla ustalenia zaistnienia wad niezbedne jest dokonanie prob, badan, odkryé lub ekspertyz,

Zamawiajgcy ma prawo poleci¢ dokonanie tych czynnosci na koszt Wykonawcy. Jezeli dokonanie

w/w czynnosci nie potwierdzi istnienia wad, koszty ponosi Zamawiajacy.

Jezeli Wykonawca nie usunie wskazanej wady w terminach, o ktérych mowa w ust. 5 powyzej,

Zamawiajgcy ma prawo zleci¢ usuniecie takiej wady osobie trzeciej na koszt Wykonawcy.

Wykonawca zapewni ustalenie w umowach z podwykonawcami takiego okresu

odpowiedzialnosci za wady, aby nie byt on krétszy od okresu odpowiedzialnosci za wady

Wykonawcy wobec Zamawiajgcego z tytutu gwarancji i rekojmi udzielonej w niniejszej umowie.

Zapisy niniejszego paragrafu stanowig dokument gwarancji jakosci w rozumieniu przepisu

art. 577 § 1 Kodeksu Cywilnego.

W okresie gwarancji Wykonawca i Zamawiajgcy zobowigzani sg do pisemnego wzajemnego

zawiadomienia w terminie 7 dni o:

a) zmianie adresu,

b) zmianie oséb reprezentujgcych Strony,

c) ogtoszeniu upadtosci Wykonawcy,

d) wszczeciu postepowania naprawczego, w ktérym uczestniczy Wykonaweca jako dtuznik,

e) ogtoszeniu likwidacji firmy Wykonawcy.

Fakt skutecznego usuniecia wady kazdorazowo wymaga potwierdzenia na piSmie przez
Wykonawce i Zamawiajgcego .
W ramach gwarancji Wykonawca zobowigzany jest do skutecznego usuniecia wszystkich
zgtoszonych wad o ktérych zostat powiadomiony przez Zamawiajgcego. W razie wystgpienia
co najmniej dwukrotnie wady tej samej czesci przedmiotu umowy lub tego samego elementu,
uzytego do wykonania przedmiotu umowy Wykonawca obowigzanym jest do wymiany wadliwej
czesci lub elementu na nowy niezaleznie od mozliwosci naprawy tego elementu.
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18. Jesdli w ramach robdt budowlanych wykonanych zgodnie z umowa zainstalowano urzadzenia,
instalacje, systemy itp., co do ktérych producent/dostawca zgda odptatnego, obligatoryjnego
serwisowania przez autoryzowane jednostki, Wykonawca przed ich zainstalowaniem informuje
o tym Zamawiajgcego. Wykonawca odpowiada za serwisowanie ww. elementdéw i ponosi jego
koszty w okresie gwarancji.

19. Jedli na zainstalowane w ramach robot budowlanych wykonanych zgodnie z Umowg urzadzenia,
materiaty budowlane, instalacje, systemy producent/dostawca udziela gwarancji dtuzszej
niz okres udzielonej przez Wykonawce gwarancji, to Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu
dokumenty dotyczace tych gwarancji w ostatnim dniu udzielonej przez siebie gwarancji.

§13
Odbiory

1. Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania podczas wykonywania robét - przedmiotu
umowy nalezytej starannosci, najlepszej wiedzy technicznej, wymagan dotyczacych stosowania
materiatow, wyrobdéw i urzadzen oraz sposobdéw wykonania robét, wynikajacych z przepisow
prawa oraz Programu funkcjonalno-uzytkowego, stuzgcych uzyskaniu efektu technologicznego.

2. Dostawy bedg podlegaty odbiorowi po ich zamontowaniu i przeprowadzonej prébie montazowej.

3. Ustala sie nastepujgce rodzaje odbiorow:

a) odbiory robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiory czesciowe, polegajgce na ocenie jakosci i zgodnosci z harmonogramem realizacji
zadania wykonanego etapu robét,

c) odbidr kornicowy po catkowitym wykonaniu wszystkich prac opisanych w umowie,

d) odbidr ostateczny (pogwarancyjny) po okresie rekojmi i gwarancji.

4. Z czynnosci odbioru zostanie sporzadzony protokdt, ktéry zawieraé bedzie wszystkie ustalenia
poczynione w czasie odbioru, w tym terminy wyznaczone na usuniecie stwierdzonych przy
odbiorze wad.

5. Zgtoszenie gotowosci do odbioru nastepuje poprzez przestanie stosownego zgtoszenia
do siedziby Zamawiajgcego na adres e-mail:

§14
Odbiory robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

1. Wykonawca jest zobowigzany zgtosi¢ Zamawiajgcemu gotowos$¢ do odbioru robdt zanikajgcych
lub ulegajacych zakryciu na 3 dni przed ich zakryciem.

2. Po powiadomieniu, Zamawiajgcy powinien niezwtocznie ustali¢ z Wykonawcg termin odbioru lub
powiadomi¢ Wykonawce, ze uwaza odbior za zbedny.

3. Jezeli Wykonawca zaniecha powiadomienia, o ktéorym mowa w ust. 1 powyzej Zamawiajacy
bedzie miat prawo nakaza¢ Wykonawcy odkrycie uprzednio zakrytych robodt, lub wykonanie
otworéw niezbednych dla zbadania robdt i przywrdcenia stanu poprzedniego na koszt
Wykonawcy.
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§15
Odbiodr czesciowy i koricowy
Wykonawca bedzie przedstawiat poszczegélne etapy robdét do odbioru, z uwzglednieniem
aktualnego harmonogramu realizacji zamdwienia, o ktérym mowa w § 9 umowy.
Wykonawca pisemnie zawiadomi Zamawiajgcego o gotowosci do odbioru koricowego.
W ciggu 4 dni od zgtoszenia gotowosci do odbioru Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu,
dokumenty przejecia robét:
a) Dziennik Budowy (jezeli bedzie wymagany),
b) certyfikaty, aprobaty i atesty na materiaty i urzgdzenia, oraz karty gwarancyjne i katalogowe
urzadzen,
c) instrukcje obstugi,
d) protokoty i zaswiadczenia z przeprowadzonych préb, pomiardéw i badan,
e) inne dokumenty niezbedne dla odbioru wskazane w specyfikacji technicznej wykonania

i odbioru robét.

Jezeli Zamawiajacy stwierdzi, ze warunki opisane w ust. 3 nie zostaty spetnione, odmodwi

przystgpienia do obioru, podajgc przyczyny odmowy i okreslajgc roboty, lub obowigzki

Wykonawcy, ktérych wykonanie bedzie wymagane dla wystawienia protokotu odbioru.

Zamawiajgcy w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy termin ponownego zfozenia przez

Wykonawce zgtoszenia gotowosci do odbioru. Przed ponownym zgtoszeniem Wykonawca

wykona roboty, o ktérych mowa w ust. 4.

Jezeli Zamawiajgcy uzna, ze roboty zostaty zakoriczone i nie bedzie miat zastrzezen, co do

kompletnosci i prawidtowosci dokumentdw przejecia robét, w porozumieniu z Wykonawcg,

wyznaczy date odbioru koncowego robdt, nie pdiniejszg niz 14 dni od daty przekazania

Zamawiajgcemu przez Wykonawce dokumentéw przejecia robot.

Jezeli w toku odbioru zostang stwierdzone wady, Zamawiajgcemu bedg przystugiwaty

nastepujace uprawnienia:

a) jezeli wady nadajg sie do usuniecia, moze wyznaczy¢ Wykonawcy dodatkowy termin do ich
usuniecia, oraz wstrzymac dokonanie odbioru do tego czasu

b) jezeli wady nie nadajg sie do usuniecia to:

— jezeli nie uniemozliwiaja one uzytkowania przedmiotu odbioru zgodnie
z przeznaczeniem, Zamawiajgcy moze obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie,

— jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiajacy moze
odstgpi¢ od umowy lub zgda¢ wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi,

— w przypadku nie wykonania w ustalonym terminie przedmiotu odbioru po raz drugi,
Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy z winy Wykonawcy. Prawo do odstgpienia od
umowy na podstawie niniejszego zapisu moze zosta¢ wykonane w terminie 30 dni liczgc
od daty powziecia informacji o przyczynach uzasadniajgcych odstgpienie od umowy.

Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajgcego o usunieciu wad oraz do
zadania wyznaczenia terminu odbioru zakwestionowanych uprzednio robdt jako wadliwych.
Usuniecie wad powinno by¢ stwierdzone protokolarnie.

Z czynnosci odbioru czesciowego roboét oraz odbioru koricowego robot zostanie sporzadzony
odpowiednio protokét odbioru czesciowego lub protokét odbioru koricowego robét.
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§16

Odbiér ostateczny
Zamawiajgcy zwota, przed zakonczeniem okresu gwarancji i rekojmi, komisje odbioru dla
ustalenia warunkéw odbioru ostatecznego.
Odbidr ostateczny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad zaistniatych
w okresie gwarancji i rekojmi, wskazanych przez komisje w spisanych na te okolicznosé
protokotach.
Zamawiajgcy jest zobowigzany do wystawienia ostatecznego protokotu odbioru, po uptywie
okresu gwarancji i rekojmi w ciggu 10 dni od powiadomienia go przez Wykonawce o usunieciu
wszystkich wad ujawnionych w okresie rekojmi i gwarancji.
Wypetnienie zobowigzarn umownych Wykonawcy nie bedzie uznane za wykonane dopdki
Zamawiajgcy nie wystawi protokotu odbioru ostatecznego.
Protokot odbioru ostatecznego bedzie potwierdzat date, z ktérg Wykonawca wywigzat sie ze
wszystkich zobowigzan wynikajacych z umowy.

§17
Wynagrodzenie oraz warunki ptatnosci

W zamian za nalezytg i terminowg realizacje niniejszej Umowy Zamawiajgcy zobowigzuje sie

uiscié¢ na rzecz Wykonawcy wynagrodzenie.

Zaptata za wykonanie robét budowlanych bedzie nastepowata okresowo, nie czesciej niz raz

na miesigc. Podstawg ptatnosci okresowych bedzie ilo$é faktycznie wykonanych Robdt przez

Wykonawce zatwierdzonych przez Zamawiajacego.

Wynagrodzenie bedzie wyptacane w czesciach (z uwzglednieniem ust. 2 powyzej), ktorych

procent bedzie wynikaé z harmonogramu rzeczowo-finansowego, ktéry po jego

zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego zgodnie z procedurg opisang w § 9, stanowi zatacznik do
niniejszej umowy.

Ptatnosci przejsciowe regulowane beda do wysokosci 70 % wynagrodzenia ustalonego w § 4

ust. 2.

Ptatnos¢ koncowa wynagrodzenia ustalonego w § 4 ust. 2, uregulowana zostanie na

podstawie faktury VAT wystawionej przez Wykonawce po podpisaniu Protokotu odbioru

koncowego i uzyskaniu pozwolenia na uzytkowanie, jesli bedzie wymagane.

Dokumentem stwierdzajgcym stan zaawansowania robdt stanowigcym podstawe

do wystawienia faktury bedzie protokét odbioru wykonanych robdt (stanu robét),

potwierdzony przez Inspektora nadzoru, podpisany przez Kierownika budowy.

Do faktury Wykonawca dotgczy dodatkowo:

a. oswiadczenie o wykonaniu przedmiotu umowy sitami witasnymi i nie zatrudnieniu
do wykonania przedmiotu umowy podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcow lub
dowody dotyczace zapftaty wynagrodzenia podwykonawcom lub  dalszym
podwykonawcom lub

b. oswiadczenie upowaznionych przedstawicieli podwykonawcéow lub  dalszych
podwykonawcdw o braku zalegtosci ptatnosci od Wykonawcy.

W przypadku nie dostarczenia dokumentéw, o ktéorych mowa w ust. 7

lub ztozenia oswiadczenia, z ktérego wynika, ze Wykonawca zalega z ptatnosciami wobec

podwykonawcow lub dalszych podwykonawcéw, Zamawiajgcy ma prawo do wstrzymania
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10.

11.

12.

13.

14.

15.
16.

17.

ptatnosci stosowne] czesci faktury Wykonawcy. Zatrzymang kwote Zamawiajacy wyptaci
Wykonawcy w terminie okreslonym w ust. 11 liczac od dnia otrzymania wymaganych
dokumentow.

Rozliczenie koricowe za wykonanie przedmiotu umowy nastgpi fakturg po:

wykonaniu i odebraniu robét budowlanych, o ktérych mowa w § 1 ust. 1, przekazaniu
Zamawiajgcemu wymaganych umowg dokumentdw, m.in. zaswiadczenia organu nadzoru
budowlanego o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do uzytkowania obiektu
budowlanego (lub dostarczeniem potwierdzenia organu nadzoru budowlanego, na kopii
zawiadomienia o zakonczeniu budowy, o nie wniesieniu sprzeciwu do uzytkowania obiektu
budowlanego),dostarczeniu dokumentéw potwierdzajacych, ze wywigzat sie on ze
zobowigzan finansowych w stosunku do zaakceptowanych przez Zamawiajgcego
podwykonawcdw, biorgcych udziat w realizacji przedmiotu umowy.

Fakture koncowa nalezy dostarczy¢ do siedziby Zamawiajgcego w ciggu 7 dni od daty
protokolarnego odbioru przedmiotu umowy.

Dla zamodwienia objetego niniejszg umowg zastosowanie ma ustawa z dnia 9 listopada 2018r.
o elektronicznym fakturowaniu w zamdwieniach publicznych, koncesjach na roboty
budowlane lub ustugi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1666 z
pdzin. zm.) implementujgca przepisy dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/55/UE
z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie fakturowania elektronicznego w zamdwieniach
publicznych (D.U.UE L 133 z 06.05.2014, str. 1).

Wynagrodzenie bedzie ptatne w terminie do 14 dni od daty dostarczenia prawidtowo
wystawionej faktury przez Wykonawce do siedziby Zamawiajgcego. Kazdorazowo podstawg
wystawienia faktury VAT bedzie podpisany przez przedstawicieli obu Stron protokét odbioru
wykonanych robét, ktéry stanowié bedzie zatgcznik do faktury VAT.

Faktury nalezy wystawiaé¢ na: Gmina BieruA Urzad Miejski w Bieruniu, ul. Rynek 14, 43-150
Bierun, NIP 646-10-15-103.

Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢, by rachunek bankowy wskazany na fakturze byt
rachunkiem uwidocznionym w wykazie prowadzonym przez Szefa Krajowej Administracji
Skarbowej na podstawie art. 96b ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towaréw
i ustug (Biata lista podatnikow VAT).

Terminem zaptaty wynagrodzenia jest data obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajgcego.
Wykonawca nie moze, bez pisemnej zgody Zamawiajgcego, przenies¢ na osobe trzecig
wierzytelnosci wynikajgcej z niniejszej Umowy.

Ustala sie, ze wynagrodzenie Wykonawcy brutto za cato$¢ przedmiotu umowy przedstawione
w § 4 ust. 2 uwzglednia wszystkie obowigzujgce w Polsce podatki, tgcznie z podatkiem VAT
oraz wszelkie inne optaty i koszty zwigzane z wykonywaniem robot oraz wszelkie sktadniki
niezbedne do prawidtowego wykonania umowy.
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§18
Kary umowne
1. Zamawiajgcy moze zagda¢ od Wykonawcy zaptaty kar umownych:

a) w przypadku nieterminowego wykonania Przedmiotu Umowy lub jego czesci w wysokosci
0,1 % catkowitego wynagrodzenia brutto okreslonego w § 4 ust. 2 Umowy za kazdy dzien
opdznienial, w stosunku do termindéw realizacji okreslonych w § 3 Umowy;

b) za opdznienie w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze w wysokosci 500 zt brutto za
kazdy dzien opdznienia, liczone od dnia wyznaczonego na usuniecie wad;

c) za zwtoke w usunieciu wad stwierdzonych w okresie gwarancji i rekojmi w wysokosci 500 zt
brutto za kazdy dzien zwtoki, liczone od dnia wyznaczonego na usuniecie wad;

d) za spowodowanie przerwy dtuzszej niz 14 dni kalendarzowych w realizacji robdt
budowlanych z przyczyn zaleznych od Wykonawcy w wysokosci 0,05% wynagrodzenia
catkowitego brutto okreslonego w §4 ust.2, za kazdy dzien przerwy, poczagwszy od 15 dnia
przerwy;

e) za opdzinienie w dostarczeniu harmonogramu rzeczowo-finansowego (§ 9 ust. 1) w wysokosci
100 zt brutto, za kazdy dzient opdznienia;

f) za opdznienie w dostarczeniu dokumentacji powykonawczej zgodnie z § 10, w wysokosci 100
zt brutto za kazdy dzien opdzinienia w dostarczeniu ktdregokolwiek z brakujgcych
elementow, niezaleznie od odmowy przystgpienia do odbioru robdt zgodnie z § 15 ust. 4;

g) za odstgpienie od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy lub za ktére odpowiedzialnos¢
ponosi Wykonawca w wysokosci 10% wynagrodzenia catkowitego brutto okreslonego
w § 4 ust. 2 umowy,

h) za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu Umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu jej zmiany, w wysokosci 10.000 ztotych
brutto za kazdy nieprzedtozony do zaakceptowania projekt Umowy lub jej zmiany,

i) za nieprzedtozenie w terminie 7 dni kopii poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem zawartej
umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokosci 1000 ztotych brutto za kazda
nieprzedtozong umowe lub jej zmiane,

j) z tytutu braku zaptaty lub nieterminowe] zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom
lub dalszym podwykonawcom w wysokosci 0,05 % wynagrodzenia catkowitego brutto
okreslonego w § 4 ust. 2 Umowy, za kazdy przypadek naruszenia,

k) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapfaty, w tym takze
w odniesieniu do uméw, o ktérych mowa w § 8 ust. 14 w wysokosci 10 000 zt;

1 Zamawiajgcy w umowie przewidziat sposob naliczania kar umownych ,za opdznienie” Wykonawcy w dotrzymaniu
termindw umownych, z uwagi na uzyskanie przez Gmine Bieruri dofinansowanie z budzetu Gornoslgsko-Zagtebiowskiej
Metropolii w ramach programu dziatari na rzecz ograniczania niskiej emisji dla zadania pn."Wymiana nieekologicznych
zrodet ciepta na Zrodta gazowe w budynkach Gminy Bierun", wobec czego Zamawiajgcy musi wywigzac sie ze wszystkich
zobowiqzan nafozonych na niego, a przede wszystkim z koniecznosci realizacji zamdwienia w terminach wynikajgcych z
deklaracji Zamawiajgcego, ztozonej we wniosku o dofinansowanie. Z uwagi na powyzsze dotrzymanie terminu wykonania
umowy jest dla Zamawiajgcego kluczowe, z tego wzgledu przyjgt odpowiedzialnos¢ Wykonawcy za opdZinienie, nie
natomiast za zwfoke.
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|) za kazdy przypadek, o ktérym mowa w § 8 ust. 29 oraz za kazdy przypadek powierzenia przez
Wykonawce podwykonawcy wykonania robdét budowlanych w zakresie lub w sposdéb
niezgodny z umowa w wysokosci 20 000 zt brutto, za kazdy przypadek;

m) za niedopetnienie wymogu zatrudniania pracownikéw realizujgcych przedmiot umowy na
podstawie umowy o prace w rozumieniu przepiséw Kodeksu Pracy, w wysokosci 2 000 zt, za
kazdy przypadek. Za niedopetnienie wymogu zatrudniania pracownikéw, o ktérym mowa w
zdaniu pierwszym, uwaza sie takze nieprzedtozenie dokumentéw wymienionych w § 23 ust.
4i5 niniejszej umowy w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego;

n) za brak zaptaty lub nieterminowg zaptate wynagrodzenia naleznego podwykonawcy
wynagrodzenia naleznego podwykonawcom z tytutu waloryzacji wynagrodzenia w wysokosci
2000,00 zt za kazdy przypadek;

0) za brak zaptaty lub nieterminowg zaptate wynagrodzenia naleznego podwykonawcy z tytutu
zmiany wysokosci wynagrodzenia w wyniku waloryzacji w wysokosci 1000 zt za kazdy
stwierdzony przypadek.

Maksymalna wysokos¢ kar umownych obcigzajacych Wykonawce nie moze przekroczy¢ 20%

catkowitego wynagrodzenia catkowitego brutto okreslonego w § 4 ust.2.

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do odszkodowania uzupetniajgcego, przenoszgcego
wysokos¢ kar umownych do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody.

Jesli wskutek dziatania lub zaniechania Wykonawcy, Zamawiajgcy nie otrzyma Srodkéw (dotacji
lub wsparcia) na sfinansowanie robét, lub otrzyma Srodki w nizszej wysokosci, Wykonawca
zobowigzany jest do zapfaty na rzecz Zamawiajgcego odszkodowania w wysokosci kwoty
nieotrzymanej dotacji lub wsparcia.

Odstgpienie od umowy nie wytgcza mozliwosci naliczenia kar umownych oraz odszkodowania.
Zamawiajgcy uprawniony jest do sumowania naliczonych kar umownych z réznych tytutéw jezeli
istniejg ku temu podstawy.

§19

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

. Wykonawca wnidst zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zwane dalej zabezpieczeniem,

w wysokosci 5 % wartosci brutto umowy tj.: ..., zt, w formie ... eeveveees

. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy stuzy zabezpieczeniu roszczenia Zamawiajgcego

wobec Wykonawcy z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania przez Wykonawce

wszystkich zobowigzan zawartych w niniejszej umowie, w szczegdélnosci:

1) roszczen o zaptate kar umownych;

2) roszczenn odszkodowawczych, w tym roszczenn z tytutu solidarnej odpowiedzialnosci
Zamawiajgcego wraz z Wykonawcy za zaptate wynagrodzenia podwykonawcy, zgodnie
z art. 647" Kodeksu cywilnego;

3) roszczen z tytutu nieusuniecia wad w okresie rekojmi;

4) roszczen o zwrot kosztéw wykonania zastepczego;

5) roszczen o wyptate kwoty zabezpieczenia w zwigzku z niewykonaniem zobowigzania
dotyczacego wydtuzenia zabezpieczenia na kolejne okresy.

. Wykonawca zobowigzuje sie do przedtuzenia zabezpieczenia Ilub wniesienia nowego

zabezpieczenia na kolejne okresy, w formie innej niz pienigdz, w przypadku gdy:
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1) okres na jaki ma zosta¢ wniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat, a wniesione przez
Wykonawce zabezpieczenie przed zawarciem umowy nie obejmuje catego wymaganego
okresu;

2) w razie zmiany terminu zakonczenia przedmiotu umowy dokonanej w drodze aneksu
do umowy lub niedotrzymania z winy Wykonawcy umownego terminu realizacji przedmiotu
umowy.

. W trakcie realizacji zamodwienia i w okresie rekojmi, forma wniesionego zabezpieczenia moze

zosta¢ zmieniona na formy wskazane w art. 450 ust. 1 ustawy Prawo zamowien publicznych.

Zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana z zachowaniem ciggtosci zabezpieczenia i bez

zmniejszenia jego wysokosci.

. W przypadku nieprzedtuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpdziniej na 30 dni

przed uptywem waznos$ci dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie niz

pienigdz, Zamawiajacy zmienia forme na zabezpieczenie w pienigdzu, poprzez wyptate kwoty

z dotychczasowego zabezpieczenia lub przeznaczy na poczet zabezpieczenia naleznosci z faktur,

na co Wykonawca wyraza zgode.

. Wyptata, o ktérej mowa w ust. 5, nastepuje nie pdziniej niz w ostatnim dniu waznosci

dotychczasowego zabezpieczenia. Przepis ust. 4 stosuje sie odpowiednio.

. W przypadku wniesienia zabezpieczenia w formie innej niz pienigdz Wykonawca zobowigzuje sie

najpdzniej w dniu podpisania protokotu odbioru koricowego przedmiotu umowy, ktéry potwierdzi

odbiér robét budowlanych oraz dostarczenie dokumentacji powykonawczej do wniesienia

Zamawiajgcemu 30% z kwoty okreslonej w ust.1 celem zabezpieczenia roszczen z tytutu rekojmi.

Przepisy ust. 4 do 6 stosuje sie odpowiednio.

. Zabezpieczenie zostanie zwrécone Wykonawcy w czesciach i terminach:

a) 70% zabezpieczenia - w terminie 30 dni od daty dokonania odbioru kofncowego przedmiotu

umowy.

b) 30% zabezpieczenia - najpdzniej w 15 dniu po uptywie okresu gwarancji.

§20
Odstapienie od Umowy,
1. Stronom przystuguje prawo do odstgpienia od umowy w nastepujacych przypadkach:
1) Wykonawcy:

a) Jezeli Zamawiajgcy nie reguluje na biezgco zaptaty za faktury Wykonawcy i mimo
wezwania z wyznaczonym co najmniej 30 dniowym dodatkowym terminem zwleka
z zaptata dtuzej niz 2 miesiace.

b) Jezeli Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce, ze nie bedzie w stanie realizowac¢ swoich
obowigzkéwdéw wynikajgcych z umowy.

2) Zamawiajgcemu:

a) Jezeli Wykonawca nie rozpoczat robdét w terminie 14 dni kalendarzowych od daty
przekazania placu budowy lub przerwat roboty i ich nie wznowit, mimo wezwania
Zamawiajgcego, przez okres dtuzszy niz 14 kolejnych dni kalendarzowych, a takze jezeli
Wykonawca realizuje przedmiot umowy wadliwie lub w sposéb nienalezyty.

b) W razie wystgpienia istotnej zmiany okolicznosci powodujgcej, ze wykonanie umowy nie
lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy
lub dalsze wykonywanie umowy moze zagrozi¢ istotnemu interesowi bezpieczenstwa
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panstwa lub bezpieczedstwu publicznemu, Zamawiajgcy w takim przypadku moze

odstgpi¢ od umowy w terminie 30 dni od powziecia wiadomoscici o powyzszych

okolicznosciach; w takim przypadku Wykonawca moze zgdaé jedynie wynagrodzenia
naleznego mu z tytutu wykonania czesci umowy (art. 456 ustawy Prawo zaméwien
publicznych).

c) W razie rozwigzania firmy Wykonawcy, badz wydania nakazu zajecia majatku Wykonawcy.

d) Jezeli suma kar umownych, naleznych od Wykonawcy przekroczy 20% wynagrodzenia
catkowitego brutto okreslonego w § 4 ust.2.

e) W kazdym przypadku naruszenia § 8 niniejszej umowy, w tym powierzenia przez

Wykonawce podwykonawcy wykonania robdét budowlanych, tj. zawarcia umowy

o podwykonawstwo bez uzyskania zgody Zamawiajgcego lub wbrew jego sprzeciwowi,

niezaleznie od naliczenia kar umownych.

2. Odstgpienie od umowy w przypadkach, o ktérych mowa w ust. 1 (za wyjatkiem ust. 1 pkt. 2 lit.
b) moze nastgpi¢ w terminie 2 miesiecy od dnia wystgpienia okolicznosci uzasadniajgcych
odstgpienie.

3. Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej, pod rygorem niewaznosci
takiego oswiadczenia i powinno zawiera¢ uzasadnienie.

4. W przypadku odstgpienia od umowy strony sg zobowigzane do nastepujgcych czynnosci:

1) Wykonawca wspdlnie z Zamawiajgcym sporzadza protokét inwentaryzacji wykonanych
robét wg daty odstgpienia od umowy.

2) Strony wspdlnie ustalg sposéb zabezpieczenia przerwanych robdt, a Wykonawca
zabezpieczy przerwane roboty. Koszt robdt i czynnosci zabezpieczajgcych poniesie
strona, ktéra ponosi wine za odstgpienie od umowy.

3) Wykonawca sporzadzi wykaz materiatéw i urzadzen, ktérych nie moze wykorzystac¢ do
realizacji innych robét. O ile przerwanie robdt nie nastgpito z winy Wykonawcy,
Zamawiajgcy jest obowigzany pokry¢ koszty tych materiatédw i urzadzen, i przejaé je.

4) Wykonawca usunie z terenu budowy obiekty i urzadzenia zaplecza budowy oraz
materiaty i konstrukcje, stanowigce jego wtasnos¢, w terminie najpdzniej 14 dni po
terminie odstgpienia od umowy.

5) Wykonawca zgtosi do odbioru przez Zamawiajgcego wykonane roboty do czasu
odstgpienia od umowy oraz roboty zabezpieczajace.

6) Zamawiajacy wedtug swojego wyboru jest uprawniony do odbioru wykonanych robét i
zaptaty za wykonane roboty do dnia odstgpienia od umowy lub do zgdania od
Wykonawcy usuniecia dotychczas wykonanych prac bez obowigzku zapfaty
wynagrodzenia Wykonawcy.

7) Zamawiajacy przejmie od Wykonawcy teren pod swéj dozér.

§21
Zmiana postanowien umowy
. Zmiana postanowien zawartej umowy moze nastgpi¢ zgodnie z dyspozycjg art. 454 ustawy Prawo
zamodwien publicznych, wytacznie za zgoda obu stron wyrazong na pismie w formie aneksu do
umowy pod rygorem niewaznosci.
. Zamawiajacy dopuszcza rowniez zmiany zawartej z Wykonawcg umowy w zakresie:
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1)

2)

Wartosci umownej do wysokosci 15% wynagrodzenia catkowitego brutto wskazanego w § 4
ust. 2 umowy, w przypadku:

a) zmian ilosci wykonanych robét, a wynikajgcych z rozliczenia kosztorysowego robot
(ryczattowo-ilosciowego),

b) realizacji robdt zamiennych, wykonanych w szczegdlnosci zgodnie z art. 454 i art. 455
ustawy Prawo zamdwien publicznych,

c) wprowadzenia zmian VAT, ktéry bedzie naliczany zgodnie z obowigzujaca stawka,

d) robdt niezbednych do wykonania przedmiotu umowy m.in. robdt bedacych
nastepstwem wprowadzonych w dokumentacji projektowej zmian, dokonanych podczas
wykonywania robot,

e) robot nieujetych w dokumentacji projektowej i STWIORB, a ktérych wykonanie jest
niezbedne dla prawidtowego wykonania przedmiotu umowy.

W przypadku wystgpienia robdt, o ktérych mowa w § 21 ust. 2 pkt 1 lit. d i e umowy, dla

ktérych brak jest cen jednostkowych w kosztorysie ofertowym Wykonawcy, rozliczenie

bedzie nastepowato poprzez sporzadzenie przez Wykonawce kosztoryséw na podstawie
danych okreslonych w § 4 ust. 3 pkt. 2 i 3 umowy.

Zmiany terminu rozpoczecia lub  zakonczenia  wykonania przedmiotu umowy, w

szczegoblnosci z powodu:

a) Koniecznosci wykonania:

— robdt wymienionych w § 21 ust. 2 pkt 1 lit. b i d umowy,

— robdt nieujetych w dokumentacji projektowej i STWIORB, a ktérych wykonanie jest
niezbedne dla prawidtowego wykonania przedmiotu umowy, ktdére wstrzymujg lub
op6zniajg realizacje przedmiot umowy przez okres powyzej 7 dni kalendarzowych;

b) zmiany przepiséw, okolicznosci, ktérych nie mozina bylo przewidzie¢ przy udzielaniu
zamoéwienia;

c) sity wyzszej;

— przez site wyzszg Strony rozumiejg zdarzenie nagte, nieprzewidywalne i niezaleine
od woli Stron, uniemozliwiajgce wykonanie umowy na state lub na pewien czas,
ktéremu nie mozna zapobiec, ani przeciwdziata¢ przy zachowaniu nalezytej
starannosci. W razie wystgpienia przypadku sity wyzszej, data realizacji bedzie
przesunieta o czas, w ktérym sita wyzsza uniemozliwita kontynuacje realizacji ustugi
pod warunkiem, ze ma to bezposredni wptyw na realizacje przedmiotu umowy, o
czym Strony zdecyduja w Protokole Uzgodnied podpisanym przez Wykonawce oraz
Zamawiajgcego,

— za site wyzszg w rozumieniu niniejszej umowy Strony nie uwazajg istniejgcej pandemii
Covidl9 wywotywanej przez koronawirusa SARS-CoV-2. Sitg wyiszg w rozumieniu
niniejszej umowy s jednak regulacje prawne wprowadzone po zawarciu umowy przez
wiladze panstwowe i samorzagdowe w zwigzku z pandemig Covid19, o ile uniemozliwiajg
one lub czesciowo stojg na przeszkodzie nalezytemu wykonaniu umowy;

d) wniesienia Srodkéw ochrony prawnej w postepowaniu o zamdwienie publiczne,

e) zaistnienia odmiennych od przyjetych w dokumentacji projektowo-kosztorysowej:

f) braku mozliwosci  koordynacji robdt objetych umowag z innymi robotami
prowadzonymi przez Zamawiajgcego lub innych Inwestoréw w obrebie terenu
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3.

budowy, ktére to roboty kolidujg z wykonaniem robdt objetych umowsg, co
uniemozliwia wykonawcy terminowe wykonanie przedmiotu umowy,

g) koniecznosci przeprowadzenia przez Zamawiajgcego odrebnego postepowania
o0 udzielenie zamdwienia publicznego, ktdére wstrzymuje Ilub wydtuza realizacje
przedmiotu umowy,

h) wystgpienia awarii na terenie budowy, za ktérg odpowiedzialnos¢ nie ponosi
Wykonawca, skutkujacej koniecznoscig wstrzymania wykonania robdt budowlanych przez
Wykonawce,

i) protestow mieszkaicow lub innych oséb prawnych i fizycznych (w tym: reakcje
stowarzyszen i fundacji ekologicznych) badz wstrzymania robét przez uprawniony organ,
z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy, (np. wskutek kontroli, wypadku na budowie, itp.),

3) Majgcym wplyw na realizacje przedmiotu umowy, w przypadku gdy nastgpi zmiana
powszechnie obowigzujgcych przepiséw prawa.

4) Zmiany podwykonawcy lub powierzenia podwykonawcy czesci zakresu zamodwienia w
przypadku wystgpienia okolicznosci, ktérych nie mozina byto przewidzie¢ na etapie
sporzadzania oferty. Jezeli zmiana lub rezygnacja podwykonawcy dotyczy podmiotu, na
ktérego zasoby Wykonawca powotywat sie, w celu wykazania spetnienia warunkéw
udziatu w postepowaniu, o ktérych mowa w art. 118 ust.1 ustawy Pzp, Wykonawca jest
obowigzany wykazaé¢ Zamawiajgcemu, iz proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca
samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie postepowania
0 udzielenie zamdwienia.

5) Zmian, ktérych nie mozina bylo przewidzie¢ na etapie sporzadzania SWZ, a ktére nie
wykraczajg poza zakres art. 455 ustawy Prawo zamdwien publicznych.

Jezeli Wykonawca uwaza za uzasadnione przedtuzenie terminu zakonczenia robdt

budowlanych, zmiany wynagrodzenia lub zmiany umowy na innej podstawie wskazanej

W niniejszej umowie zobowigzany jest powiadomi¢ o tym Zamawiajacego pisemnie wraz

z podaniem uzasadnienia zgdania takiej zmiany.

Zamawiajagcy moze uwzgledni¢ mozliwos¢ wprowadzenia zmiany terminu korncowego lub

czesciowego tylko w zakresie czasu niezbednego na usuniecie przeszkdd wraz z czasem

niezbednym na dostosowanie sie do zaistniatych nowych okolicznosci uzasadniajgcych zmiany.

Whniosek winien by¢ ztozony przed terminem zakoriczenia, w czasie umozliwiajgcym

przeprowadzenie u Zamawiajgcego stosownej procedury w tej sprawie, to jest co najmniej 10dni

roboczych przed terminem wymienionym w § 3 niniejszej umowy.

§22
Ubezpieczenie
Od daty protokolarnego przejecia terenu budowy, do chwili odbioru robét Wykonawca ponosi
odpowiedzialno$¢ na zasadach ogdlnych za wszystkie szkody wynikte na tym terenie.
Wykonawca zobowigzany jest na wtasny koszt ubezpieczy¢ sie od wszelkich ryzyk zwigzanych
z wykonaniem niniejszej umowy, w tym m.in. od ryzyk budowlano-montazowych,
a w szczegoélnosci od ryzyka zniszczenia mienia Zamawiajgcego i 0séb trzecich, na sume
ubezpieczenia co najmniej rowng kwocie ztozonej oferty i przedstawi¢ Zamawiajgcemu dowdd
zawarcia umowy ubezpieczenia wraz z potwierdzeniem zaptaty polisy w terminie do 7 dni od
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zawarcia umowy. Ochrona z tytutu ubezpieczenia musi obejmowac wszystkich uczestnikéw
zamoéwienia objetego przedmiotowg umowa, w tym podwykonawcow.

Wykonawca zobowigzany jest rowniez posiadac¢ aktualne ubezpieczenie od odpowiedzialnosci
cywilnej ztytutu prowadzonej dziatalnosci gospodarczej na sume gwarancyjng w wysokosci
odpowiadajgcej co najmniej wartosci kontraktu. Kopie dowodu zawarcia umowy ubezpieczenia
wraz z potwierdzeniem zaptaty polisy, poswiadczone za zgodnos$¢ z oryginatem, Wykonawca
zobowigzany jest do przedfozenia w terminie 7 dni od daty zawarcia umowy. Wykonawca
zapewni ciggtos¢ ubezpieczenia przez caty okres realizacji umowy, tj. do dnia podpisania przez
strony protokotu odbioru koricowego. Wykonawca bedzie przedstawiat Zamawiajagcemu dowdd
zawarcia umowy ubezpieczenia wraz z dowodem zaptaty w ciggu 7 dni od daty uptywu waznosci
ubezpieczenia.

Zamawiajgcy i Wykonawca bedg przestrzega¢ warunkéw ubezpieczenia wynikajgcych
z przedtozonych przez Wykonawce dokumentéw ubezpieczenia.

Jezeli Wykonawca nie utrzyma w mocy ubezpieczenia, o ktérym mowa w ust. 2-4, lub nie
dostarczy Zamawiajgcemu polis lub dowoddéw zaptaty sktadek, zgodnie z zapisami niniejszego
paragrafu, Zamawiajacy bedzie upowazniony do zawarcia stosownego ubezpieczenia na koszt
Wykonawcy, bgdZz moze odstgpi¢ od niniejszej umowy.

§23
Wymagania zwigzane z zatrudnieniem na podstawie stosunku pracy

Roboty budowlane objete Przedmiotem Umowy bedg swiadczone przez osoby zatrudnione na
podstawie umowy o prace w rozumieniu przepisow Kodeksu pracy. Obowigzek ten nie dotyczy
0s6b petnigcych samodzielne funkcje techniczne w budownictwie oraz operatoréow sprzetu
dziatajacych na zasadzie samozatrudnienia.
Zamawiajgcy dopuszcza mozliwos¢ zmiany oséb, wchodzgcych w sktad personelu kierowniczego
budowy, przy pomocy ktérych Wykonawca swiadczy¢ bedzie Przedmiot Umowy, na inne
posiadajgce co najmniej takg sama wiedze, doswiadczenie i kwalifikacje opisane w SWZ. Na
dokonanie takiej zmiany Wykonawca musi uzyskac¢ pisemng akceptacje Zamawiajgcego.
Zamawiajgcy wymaga, aby w okresie od dnia przekazania Wykonawcy terenu robdét do dnia
odbioru koncowego, osoby ktére beda swiadczyty prace u Wykonawcy lub podwykonawcy
w sposob okreslony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy ((t.j. Dz.U. z
2022 r. poz. 1510 z pdin. zm.), zatrudnione byly na podstawie umowy o prace. Wymaganie
powyzsze dotyczy pracownikéw wykonujgcych prace fizyczne na placu budowy, ktérego dotyczy
niniejsza umowa, z wytgczeniem przypadkéw w ktérych dany rodzaj pracy moze byé wykonywany
na podstawie innych przepisow prawa.
W trakcie realizacji zamdwienia Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynnosci
kontrolnych wobec Wykonawcy odnosnie spetniania przez Wykonawce lub podwykonawce
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace osdb wykonujgcych wskazane w ust. 1i 3
czynnosci. Zamawiajgcy uprawniony jest w szczegdlnosci do zadania:

a) oswiadczenia zatrudnionego pracownika,

b) oswiadczenia Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie

umowy o prace,
c) poswiadczonej za zgodnosé z oryginatem kopii umowy o prace zatrudnionego pracownika,
d) innych dokumentéw,
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- zawierajgcych dane, w tym dane osobowe, niezbedne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie

umowy o prace, w szczegolnosci imie i nazwisko zatrudnionego pracownika, date umowy, rodzaj
umowy o prace i zakres obowigzkéw pracownika.

Dokumenty, niezbedne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o prace, Wykonawca

10.

11.

12.

zobowigzany jest przedtozy¢:

a) w dniu przekazania placu budowy

b) nie czesciej niz raz na kwartat z faktura.

Poza przypadkami okreslonymi w ust. 4, w trakcie realizacji zamdwienia na kazde wezwanie
Zamawiajgcego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie, nie krétszym niz 3 dni robocze,
Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu wskazane powyzej dowody w celu potwierdzenia
spetnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez Wykonawce lub
podwykonawce oséb wykonujgcych wskazane ustepie 1 czynnosci.

Z tytutu niespetnienia przez Wykonawce Ilub podwykonawce wymogu zatrudnienia
na podstawie umowy o prace o0sob wykonujacych wskazane w ustepie 1 i 3 czynnosci
Zamawiajgcy przewiduje sankcje w postaci obowigzku zaptaty przez Wykonawce kary umownej
w wysokosci okreslonej w § 18 ust.1 pkt n Nieztozenie przez Wykonawce w wyznaczonym przez
Zamawiajgcego terminie zadanych przez Zamawiajacego dowoddw wskazanych w ust. 4 i 5,
w celu potwierdzenia spetnienia przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prace traktowane bedzie jako niespetnienie przez Wykonawce lub
podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace osob wykonujgcych
wskazane w ustepie 1 i 3 czynnosci i bedzie podstawg do naliczenia kary umownej, o ktorej
mowa w § 18 ust.1 pkt n.

W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawce
lub podwykonawce, Zamawiajagcy moze zwréci¢ sie o przeprowadzenie kontroli przez
Panstwowag Inspekcje Pracy.

W przypadku oséb prowadzacych jednoosobowg dziatalno$¢ gospodarczg lub wspdlnikéw spotek
osobowych i kapitatowych niezatrudniajgcych pracownikéw, Zamawiajacy zastrzega,
a Wykonawca potwierdzi, ze czynnosci w zakresie realizacji zamoéwienia, o ktérych mowa
w ust. 1 wykonajg osobiscie osoby prowadzace jednoosobowg dziatalno$¢ gospodarcza
lub wspdlnicy spétek osobowych i kapitatowych.

Wykonawca zobowigzuje sie, ze przed rozpoczeciem wykonania przedmiotu umowy Pracownicy
wykonujgcy roboty zostang przeszkoleni w zakresie przepiséw BHP oraz przepiséw o ochronie
danych osobowych.

Wykonawca zobowigzuje sie, ze Pracownicy wykonujacy roboty beda posiadali aktualne badania
lekarskie, niezbedne do wykonania powierzonych im obowigzkéw. Pracownicy wykonujgcy
roboty na wysokosciach zobowigzani sg posiadac uprawnienie do prac na wysokosciach.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za prawidtowe wyposazenie Pracownikéw wykonujacych
roboty oraz za ich bezpieczenstwo w trakcie wykonywania przedmiotu umowy.
Zmiana pracownika wykonujgcego roboty skutkuje zmiang Wykazu Pracownikéw wykonujgcych
roboty i nie wymaga zawierania przez Strony aneksu do umowy.
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§24
Klauzula salwatoryjna

Strony oswiadczajg iz w przypadku, gdy ktdérekolwiek z postanowien niniejszej umowy, z mocy
prawa lub ostatecznego albo prawomocnego orzeczenia jakiegokolwiek organu
administracyjnego lub sadu, zostang uznane za niewaine lub nieskuteczne, pozostate
postanowienia niniejszej umowy zachowujg petng moc i skutecznosé.

Postanowienia niniejszej umowy niewazne lub nieskuteczne, zgodnie z ust. 1 zostang zastgpione,
na mocy niniejszej umowy, postanowieniami waznymi w Swietle prawa i w petni skutecznymi,
ktére wywotujg skutki prawne zapewniajgce mozliwie zblizone do pierwotnych korzysci
gospodarcze dla kazdej ze stron.

§ 25
Postanowienia koricowe

Do rozstrzygania sporow wyniktych na tle niniejszej umowy wtasciwy bedzie sad wtasciwosci
ogoblnej Zamawiajgcego.
Postanowienia zwigzane z ochrong danych osobowych reguluje odrebna umowa — Umowa
powierzenia przetwarzania danych osobowych.
W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowg majg zastosowanie przepisy Kodeksu
Cywilnego i ustawy Prawo zamowien publicznych, a do spraw procesowych przepisy Kodeksu
Postepowania Cywilnego.
Wykonawca bez zgody Zamawiajacego nie moze przenies¢ wierzytelnosci wynikajgcych
Z niniejszej umowy na osoby trzecie.
Dotyczy to réwniez potwierdzenia cesji wierzytelnosci pod kredyt bankowy, zabezpieczeniem
bytyby zobowigzania z zawartej umowy.
Umowe sporzadzono w dwodch egzemplarzach, jeden egzemplarz dla Wykonawcy i jeden
egzemplarz dla Zamawiajgcego.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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