PROJEKT UMOWY O ROBOTY BUDOWLANE

0] TR
Inwestycja pn: ,,Budowa wielofunkcyjnych boisk sportowych przy Szkole Podstawowej w Chylinie, Szkole
Podstawowej w Kunach i szkole Podstawowej w Wyszynie" Przedmiot cz. nr 1 - ,Budowa

wielofunkcyjnego boiska sportowego przy Szkole Podstawowej w Chylinie".

zawarta dnia.............. , we Wiadystawowie,

pomiedzy :

Gmine Wiadystawow, ul. Rynek 43, 62-710 Wiadystawow, NIP 6681857643, reprezentowang przez Wojta
Gminy Wiadystawdéw - P. Elzbiete Klanowska, przy kontrasygnacie P. Marzeny Ressel - Skarbnika Gminy
zwanym dalej Zamawiajacym,

a

reprezentowanym przez:

1

2.

zwanym dalej Wykonawca,

zwanymi dalej tacznie Stronami,

o tresci nastepujacej:

Umowa niniejsza zostata zawarta w wyniku przeprowadzenia postepowania (sygn. sprawy: ZPGP.271.5.2023)
0 udzielenie zamdwienia publicznego w trybie podstawowym, na podstawie ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r.
Prawo zamowien publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.) zwang dalej ,,ustawg".

Inwestycja dofinansowana jest w ramach programu Sportowa Polska - Program
Rozwoju Lokalnej Infrastruktury Sportowej - edycja 2022.

§ 1. Przedmiot umowy
1. Przedmiotem zamowienia jest budowa wielofunkcyjnych boisk sportowych przy Szkole Podstawowej
w Chylinie, Szkole Podstawowej w Kunach i szkole Podstawowej w Wyszynie.
Przedmiot cz. nr 1 - .Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego przy Szkole Podstawowej
w Chylinie™.
Przedmiot zamdwienia obejmuje budowe wielofunkcyjnego boiska sportowego. Roboty budowlane polegajace
na: podktady, rowy odwadniajgce, nawierzchnie, ogrodzenia oraz urzadzenia. Zamdwienie nalezy wykona¢ w
szczegblnosci zgodnie z dokumentacja projektowg oraz specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robot
stanowigcymi zatgczniki do SWZ z uwzglednieniem zapiséw SWZ oraz umowy. Szczeg6towy zakres robét zostat
wyszczegOlniony w zatgcznikach do swz - dokumentaciji projektowej, przedmiarze robot oraz szczeg6towych
specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych.

ZamoOwienie nalezy wykona¢ w szczegblnosci zgodnie z dokumentacjg projektowg oraz specyfikacjami
technicznymi wykonania i odbioru robét stanowigcymi zataczniki do SWZ z uwzglednieniem zapiséw SWZ oraz
umowy.

2. SzczegOtowy zakres robot zostat wyszczegblniony w zalgcznikach do swz - dokumentacji projektowej,
przedmiarze robdt oraz szczegOtowych specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych.

3. Szczegdtowy zakres i opis przedmiotu zamdwienia zawiera;

a) dokumentacja projektowa wraz z rysunkami,
b) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych,
c) przedmiar robot.

4. Zamodwienie nalezy wykonac z materiatow zakupionych i dostarczonych na wiasny koszt przez Wykonawece.

a) materialy budowlane majg by¢ zgodne z wytycznymi Zamawiajgcego, dokumentacjg projektowg oraz
specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robét;

b) zakupione materialy muszg posiada¢ odpowiednie certyfikaty i atesty dopuszczajace do stosowania
zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

5. Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ Przedmiot Umowy opisany w § 1 ust. 1 niniejszej umowy w terminie
okreslonym w 8§ 3 ust. 2 niniejszej umowy, z zachowaniem nalezytej starannosci, zgodnie z obowigzujgcymi

Strona 1z21



przepisami prawa, zasadami wiedzy technicznej oraz sztuki budowlanej, obowiazujacymi przepisami
i normami budowlanymi oraz zgodnie z oferta.

5. Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ Przedmiot Umowy opisany w 8§ 1 ust. 1 niniejszej umowy na
podstawie dokumentacji projektowej zgodnie z warunkami wykonania i odbioru robot.

§ 2. Zobowigzania Stron
1. Zamawiajacy zobowigzuje sie do:

1.1. Przekazania Wykonawcy posiadanej dokumentacji projektowej/technicznej;

1.2. Protokolarnego przekazania Wykonawcy terenu budowy wraz z dziennikiem budowy;

1.3. Zapewnienia na swoj koszt nadzoru inwestorskiego;

1.4. Wskazanie miejsc poboru energii elektrycznej i wody;

1.5. Rozwigzywania problemoéw technicznych lezacych po jego stronie;

1.6. Odbioru wykonanych robd6t, w tym zanikajgcych i podlegajacych zakryciu;

1.7. Odebrania Przedmiotu Umowy po sprawdzeniu jego nalezytego wykonania;

1.8. Terminowej zaptaty wynagrodzenia za wykonane i odebrane prace.

2. Wykonawca zobowiazuje sie do:

2.1. Przejecia terenu budowy od Zamawiajgcego;

2.2. Zabezpieczenia i wygrodzenia terenu budowy;

2.3. Zabezpieczenia mienia uzywanego do wykonania robot (mienie Zamawiajacego i Wykonawcy) przed
kradzieza i zniszczeniem oraz uszkodzeniem, przejmujac odpowiedzialno$¢ za szkody powstate w tym
mieniu na skutek naruszenia przez Wykonawce tego obowigzku;

2.4. Zapewnienia dozoru mienia na terenie robét na wlasny koszt;

2.5. Wykonania petnego zakresu Przedmiotu Umowy, ktdry jest konieczny z punktu widzenia dokumentaciji
przetargowej, przepisow prawa, wiedzy technicznej i sztuki budowlanej - w tym zgodnie ze
wskazaniami nadzoru inwestorskiego - dla uzyskania koncowego efektu okreslonego w Przedmiocie
Umowy, a wiec wykona¢ zadanie bez wzgledu na wystepujace trudnosci i nieprzewidziane
okolicznosci, jakie mogg wystgpic w trakcie realizacji zamOwienia. Wykonawca ponosi
odpowiedzialno$¢ za wykonanie Przedmiotu Umowy z nalezytg starannoscia wiasciwg dla
zawodowego charakteru prowadzonej przez Wykonawce dziatalnosci;

2.6. Realizacji oraz koordynacji wszystkich robdt i dostaw zwigzanych z wykonaniem Przedmiotu Umowy;

2.7. Wykonania rob6t budowlanych z wykorzystaniem materiatow wasnych i wkasnym sprzetem.

2.8. Za wszelkie uszkodzenia towaru lub pogorszenia ich jakosci wynikte w trakcie transportu, roztadunku
czy robot odpowiada Wykonawca;

2.9. Wykonania Przedmiotu Umowy z materiatbw odpowiadajacych wymaganiom okreslonym w art. 10
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. prawo budowlane. Wykonawca zobowigzany jest do okazania, na kazde
zadanie Zamawiajgcego lub Inspektora nadzoru inwestorskiego, certyfikatéw zgodnosci z polskg norma
lub aprobatg techniczng kazdego uzywanego na budowie wyrobu oraz urzadzenia do
zainstalowania/zamontowania;

2.10. Dostarczania niezbednych dokumentéw potwierdzajgcych parametry techniczne oraz wymagane
normy stosowanych materiatow i urzadzen w tym np. wynikdw oraz protokotow badan, sprawozdan
i préb dotyczacych realizowanego Przedmiotu Umowy;

2.11.Zorganizowania na wiasny koszt zaplecza technicznego budowy, montazu podlicznikéw poboru wody
i energii elektrycznej oraz ponoszenia kosztdw uzytkowania tych mediow w trakcie realizacji
inwestycji;

2.12.0znaczenia i nalezytego zabezpieczenia terenu budowy, w tym umieszczenia w widocznym miejscu
tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony
zdrowia.

2.13. Ponoszenia petnej odpowiedzialnosci za szkody oraz nastepstwa nieszczesliwych wypadkow
pracownikdw i 0séb trzecich, powstatle w zwigzku z prowadzonymi robotami, wtym takze ruchem
pojazdow;

2.14.W przypadku robd6t zanikowych lub podlegajacych zakryciu - zgtaszania Inspektorowi Nadzoru tychze
prac do odbioru przed zasypaniem;

2.15. Uporzadkowania terenu budowy po zakoriczeniu robot, zaplecza budowy i urzadzen, jak rowniez
terenow sasiadujacych zajetych lub uzytkowanych przez Wykonawce w tym dokonania na wtasny koszt
renowacji zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku prowadzonych prac obiektéw, fragmentow terenu,
drog, nawierzchni lub instalacji;

2.16. Dbania o porzadek na terenie robét oraz utrzymywanie terenu robét w nalezytym stanie i porzadku;

2.17. Informowania Zamawiajacego (Inspektora nadzoru inwestorskiego) o problemach technicznych lub
okolicznosciach, ktére moga wptyna¢ na jakos¢ robot lub termin zakoriczenia robdt;
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2.18. Zawiadamiania Zamawiajgcego 0 koniecznosci wykonania robot budowlanych nieobjetych
dokumentacjg projektows;

2.19.Zabezpieczenie terenu i prowadzenie robét budowlanych zawartych w informacji BIOZ;

2.20. Zapewnienia na wtasny koszt transportu odpadoéw do miejsc ich wykorzystania lub utylizacji, tgcznie
z kosztami utylizacji;

2.21.Jako wytwarzajacy odpady - do przestrzegania przepisow prawnych wynikajacych z nastepujacych
ustaw: Ustawy z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony $rodowiska, Ustawy z dnia 14.12.2012 r.
o odpadach. Powotane przepisy prawne wykonawca zobowigzuje sie stosowaé z uwzglednieniem
ewentualnych zmian stanu prawnego w tym zakresie;

2.22. Ponoszenia petnej odpowiedzialnosci za stan i przestrzeganie przepisow bhp, ochrone p.poz i dozér
mienia na terenie robot, jak i za wszelkie szkody powstate w trakcie trwania robét na terenie przyjetym
od Zamawiajacego lub majgcych zwigzek z prowadzonymi robotami;

2.23.Terminowego wykonania i przekazania do eksploatacji Przedmiotu Umowy oraz o$wiadczenia, ze
roboty ukonczone przez niego sg catkowicie zgodne z umowa i odpowiadajg potrzebom, dla ktorych sg
przewidziane wedtug umowy;

2.24. Ponoszenia petnej odpowiedzialnosci za stosowanie i bezpieczenstwo wszelkich dziatah prowadzonych
na terenie rob6t i poza nim, a zwigzanych z wykonaniem Przedmiotu Umowy;

2.25. Zabezpieczenia instalacji, urzadzen i obiektéw na terenie rob6t i w jej bezposrednim otoczeniu przed
ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robdt;

2.26. Kompletowania w trakcie realizacji robot wszelkiej dokumentacji, zgodnie z przepisami Prawa
budowlanego oraz przygotowanie do odbioru koricowego kompletu dokumentéw niezbednych przy
odbiorze;

2.27. Usuniecia wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez nadzér inwestorski w trakcie trwania robot
w terminie nie dtuzszym niz termin technicznie uzasadniony i konieczny do ich usunigcia;

2.28. Ponoszenia wylgcznej odpowiedzialnosci za wszelkie szkody bedace nastepstwem niewykonania lub
nienalezytego wykonania Przedmiotu Umowy, ktére to szkody Wykonawca zobowigzuje sie pokryé
w petnej wysokosci.

2.29. Biezacego informowania Zamawiajagcego 0 postepie wykonywania robot, zwlaszcza o wszelkich
zagrozeniach zwiazanych z wykonywaniem Umowy, w tym takze o okolicznosciach lezacych po stronie
Zamawiajgcego, ktére moga mie¢ wpltyw na jakos¢, termin badz zakres prac. Informacje te powinny
by¢ niezwtocznie (w dniu powziecia informacji) przekazywane Zamawiajgcemu w formie pisemnej wraz
z propozycjami dziata zaradczych. Nieprzekazanie takich informacji w wypadku, gdy Wykonawca
o takich zagrozeniach wie lub przy uwzglednieniu wymaganej Umowa starannosci powinien wiedziec,
powoduje, ze wszelkie koszty i dodatkowe czynnosci zwigzane ze skutkami danego zdarzenia obcigzajg
Wykonawce. Ponadto Wykonawca jest zobowigzany do informowania w formie pisemnej o przebiegu
realizacji Umowy na kazde pisemne zgdanie Zamawiajgcego;

2.30. Informowania Zamawiajacego o kazdym zamiarze dokonania zmian formy prawnej prowadzonej
dziatalnosci;

2.31. Zatrudnienia na podstawie umowy o0 prace w rozumieniu przepiséw ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. -
Kodeks pracy, zwanej dalej ,umowg o prace" przez Wykonawce Ilub Podwykonawce 0séb
wykonujacych wskazane w § 1 niniejszej umowy czynnosci w trakcie realizacji Przedmiotu Umowy;

2.32. Uczestniczenia w trakcie realizacji zadania w spotkaniach koordynacyjnych. Spotkania sg przewidziane
na terenie budowy (w zaleznosci od potrzeb - na wezwanie Zamawiajgcego). Zobowigzuje sie do
uczestniczenia w naradach koordynacyjnych Kierownika budowy, kierownikow branzystéw
niezbednych na danym etapie zaawansowania budowy;

2.33. Wyliczenie obowigzkéw Wykonawcy § 2 ust. 2 pkt. 2.1-2.32 niniejszej umowy nie ma charakteru
zupetnego, nie wyczerpuje zakresu zobowigzan Wykonawcy wynikajgcego z Umowy i nie moze
stanowi¢ podstawy do odmowy wykonania przez Wykonawce czynnosci nie wymienionych wprost
w Umowie, a niezbednych do nalezytego wykonania Przedmiotu Umowy, ustawy z dnia 14.12.2012 r.
o0 odpadach.

§ 3. Termin wykonania zamowienia

1. Termin rozpoczecia robdt ustala sie na dzier podpisania umowy.

2.

Roboty objete niniejsza umowg zostang wykonane w terminie do 30 sierpnia 2023r.

8 4. Wynagrodzenie

1. Zgodnie z przeprowadzonym postepowaniem o udzielenie zamdwienia i ztozong Oferta, Wykonawcy

przystuguje wynagrodzenie kosztorysowe:
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10.

11.

co tgcznie stanowi cene brutto..................... Ztotych (Stownie:......ccooiiicie ).

Wynagrodzenie ostateczne ustala sie na podstawie obmiaru faktycznie wykonanych rob6t wg cen
przyjetych w kosztorysie ofertowym.

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1 odpowiada zakresowi robét przedstawionemu w kosztorysie
ofertowym opracowanym na podstawie przedmiaru robdt i jest tzw. wynagrodzeniem kosztorysowym.
Zawiera ono w szczegolnosci nastepujgce koszty: roboty przygotowawcze, zaplecze budowy, oznakowanie
robdt, inne koszty wynikajace z niniejszej umowy i Specyfikacji Warunkow Zamowienia.

Dopuszcza sie zmiane wynagrodzenia kosztorysowego, 0 ktorym mowa w ust. 1 i 2 w zakresie rzeczowym
wstosunku do przedmiaru rob6t na zasadach okreSlonych § 6 ust. 1, w przypadku koniecznosci
wprowadzenia zmian nieodstepujacych w sposéb istotny od warunkéw zamoéwienia w przypadku
koniecznosci wykonania robdt stanowigcych nieistotne odstgpienie od zatwierdzonego projektu
zagospodarowania terenu lub projektu budowalnego lub innych warunkéw decyzji o pozwoleniu na
budowe. Zmiany takie zostang wprowadzone z udziatlem Zamawiajacego i Wykonawcy na podstawie
Protokotu koniecznosci.

Wykonanie robdt stanowigcych odstgpienie od projektu technicznego, o ktérym mowa w ust. 4 jest
dopuszczone po zaakceptowaniu przez projektanta zmian w projekcie oraz pod warunkiem zgodnosci
z zasadami wiedzy technicznej.

Zmiana wynagrodzenia w zakresie rzeczowym, o ktorym mowa w ust. 4 zostanie wprowadzona na
podstawie kosztorysu robo6t zamiennych lub kosztorysu powykonawczego.

8 5. Zaptata wynagrodzenia

Rozliczenie pomiedzy Stronami za wykonane roboty ma charakter kosztorysowy.

Rozliczenie koricowe za wykonanie zadania okreslonego w § 1 ust. 1 w ramach Przedmiotu Umowy nastgpi

na podstawie faktury VAT wystawionej przez Wykonawce w oparciu o protokdt odbioru koricowego

przedmiotu umowy. Wykonawca przed zgtoszeniem gotowosci do odbiorow sporzadzi i przediozy

Zamawiajacemu kosztorys powykonawczy.

Strony postanawiaja, ze rozliczenie za przedmiot odbioru odbedzie sie na podstawie faktury VAT

wystawionej przez Wykonawce. Podstawg do wystawienia faktury bedzie sporzadzony przez strony protokot

odbioru korcowego przedmiotu umowy, podpisany min. przez inspektora/6w nadzoru i kierownika
budowy. Protokét zostanie sporzadzony w obecnosci Zamawiajacego.

Platnos¢ bedzie dokonywana przelewem na wskazany na fakturze przez Wykonawce rachunek bankowy,

w terminie do 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiajgcego faktury wraz z zatwierdzonym protokotem

odbioru robo6t. Za dzier zaptaty uznaje sie date obcigzenia konta Zamawiajgcego.

e do kazdej wystawionej faktury VAT winien byC zalgczony protokét rzeczowo-finansowy odbioru
wykonanego zakresu robot, zatwierdzony/podpisany przez Inspektora/6w nadzoru inwestorskiego
dziatajgcego/ych w imieniu Zamawiajgcego;

e jezeli Wykonawca zatrudnia Podwykonawcéw, ustalone wynagrodzenie przystugujace Wykonawcy,
Zamawiajacy bedzie realizowat po przedstawieniu przez Wykonawce dowoddw potwierdzajgcych
zaptate wymagalnego wynagrodzenia Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom. W przypadku
braku przedstawienia przez Wykonawce dowodu zaptaty, Zamawiajacy wstrzyma wyptate naleznego
wynagrodzenia Wykonawcy do czasu dostarczenia przez Wykonawce wymaganego dokumentu.

Protokdt odbioru robot sporzadzony bedzie przez Kierownika budowy.

Faktury majg by¢ wystawiane przez Wykonawce na: Gmina Wiadystawow, 62-710 Whadystawéw, ul. Rynek

43, NIP; 6681857643, i doreczona na adres: Urzad Gminy we Wiadystawowie, 62-710 Wiadystawow, ul.

Rynek 43.

Zamawiajgcy umozliwia Wykonawcy zgodnie z zasadami okre$lonymi w ustawie z dnia 10 listopada 2018 r.

o elektronicznym fakturowaniu w zamdwieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub ustugi

oraz partnerstwie publiczno-prywatny, przestanie ustrukturyzowanych faktur elektronicznych oraz innych

ustrukturyzowanych dokumentéw elektronicznych.

Zaptata faktury nastgpi po dokonaniu odbioru korcowego, zgodnie z zasadami okreslonymi w § 7

niniejszej umowy.

Za nieterminowe ptatnosci faktur przez Zamawiajacego, Wykonawca ma prawo naliczy¢ odsetki ustawowe.

Bez pisemnej zgody Zamawiajgcego, Wykonawca nie ma prawa cesji ani przelewu wierzytelnosci

wynikajgcych z niniejszej umowy na osobe trzecig (art. 509 Kodeksu cywilnego).

Zamawiajgcy dokona zapfaty wynagrodzenia naleznego Wykonawcy w sytuacji pozytywnej weryfikacji

Wykonawcy jako zarejestrowanego podatnika VAT, zgodnie z regulacjg art. 96b ustawy z dnia z dnia

11 marca 2004 r. o podatku od towardw i ustug. W przypadku, gdy wskazany przez Wykonawce rachunek

nie widnieje w w/w wykazie, Zamawiajacy bedzie uprawniony do wstrzymania sie z dokonaniem pfatnosci

do chwili dokonania przez Wykonawce korekty faktury i wskazania w ramach korekty rachunku
widniejgcego w w/w wykazie lub w przypadku, gdy Wykonawca nie bedzie posiadat statusu czynnego
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podatnika VAT widniejagcego w w/w wykazie, do chwili uzyskania przez Wykonawce tego statusu.
Zamawiajacy nie bedzie zobowigzany do pfatnosci odsetek ustawowych za opdznienie w ptatnosci w
przypadku ptatnosci wynagrodzenia po terminie z przyczyn wskazanych powyzej oraz ponosit jakiejkolwiek
odpowiedzialnosci odszkodowawczej z tego tytutu wobec Wykonawcy.

§ 6. Roboty dodatkowe/zamienne/zbedne
W zakresie umownego wynagrodzenia kosztorysowego Zamawiajgcy ma prawo, jezeli jest to niezbedne do
wykonania Przedmiotu niniejszej Umowy, poleca¢ Wykonawcy na pismie:
a) wykonanie robdt wynikajacych z dokumentacji technicznej lub zasad wiedzy technicznej, a nie
wyszczegOlnionych w przedmiarach robdt,
b) wykonanie rozwigzan zamiennych w stosunku do dokumentacji projektowej,
c) zmnigjszenie lub zwiekszenie ilosci rob6t budowalnych na ilosci dostosowane do potrzeb realizacji
Przedmiotu Umowy,
d) poming¢ asortyment robot, ktéry w trakcie wykonywania niniejszej umowy stat sie zbedny,
a Wykonawca zobowigzany jest wykonac kazde z powyzszych polecen.
. Wydane przez Zamawiajgcego polecenia, o ktérych mowa w ust. 1 nie uniewazniajg w jakiejkolwiek mierze
umowy, a skutki tych polecenn moga stanowi¢ podstawe do zmiany - na wniosek Wykonawcy - terminu
zakonczenia robot, o ktorym mowa w 8§ 3 ust. 2 niniejszej umowy oraz zmiany wynagrodzenia, zgodnie
z postanowieniami § 7 Umowy.
. Dopuszczalne sg zmiany wynagrodzenia okreslonego w § 4 ust. 1 Umowy, wynikajgce z polecen okreslonych
w 86 ust. 1 oraz zasad okreslonych w § 6 ust. 2, skutkujace zwiekszeniem lub zmniejszeniem wynagrodzenia
Wykonawcy o warto$¢ nizszg niz 15% wartosci pierwotnej umowy.
. Wszelkie roboty nieobjete niniejszym zamdwieniem lecz niezbedne do prawidtowego wykonania
Przedmiotu Umowy, ktorych wykonanie stato sie konieczne na skutek sytuacji niemozliwej wczesniej do
przewidzenia bedace robotami dodatkowymi, rozliczone zostang w ramach aneksu do umowy, pod
warunkiem, ze wzrost ceny spowodowany kazdg kolejng zmiang nie przekroczy 50% wartosci pierwotnej
umowy. Roboty te zostang rozliczone wg zasad okreslonych w § 7 Umowy z uwzglednieniem art. 455 ust. 1
pkt. 3 Pzp.
. Zamawiajacy dopuszcza mozliwosé udzielenia Wykonawcy w okresie 3 lat od dnia udzielania zamdéwienia
podstawowego, zamdwienia polegajgcego na powtdrzeniu podobnych robdét budowalnych w trybie
okreSlonym w art. 214 ust. 1 pkt 7 pzp., stanowigcego nie wiecej niz 30% wartosci zamdwienia
podstawowego.

8§ 7. Kalkulacje cen jednostkowych

. Jezeli roboty wynikajace z polecerr wprowadzonych zgodnie z postanowieniami § 6 ust. 1 niniejszej umowy,
odpowiadajg opisowi pozycji w kosztorysie ofertowym, cena jednostkowa okreslona w kosztorysie
ofertowym, uzywana jest do wyliczenia wysokosci wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 4 ust. 1

. Jezeli roboty wynikajace z polecen wprowadzonych postanowieniami w § 6 ust. 1 niniejszej umowy nie
odpowiadajg opisowi pozycji w kosztorysie ofertowym, Wykonawca powinien przediozy¢ do akceptacji
Zamawiajacemu kalkulacje ceny jednostkowej tych robot.

§ 8. Warunki odbioru

. Strony zgodnie postanawiajg, ze bedg stosowane nastepujgce rodzaje odbiorow robdt:

1) odbiory czesciowe polegajace na sprawdzeniu ilosci ijakosci wykonanych robot z procentowym
okresleniem zaawansowania robot w stosunku do Tabeli Elementow Rozliczeniowych,

a) Strony ustalaja, ze odbiorom czeSciowym podlega¢ beda zrealizowane elementy scalone robot
i/lub ich czesci sktadowe,

b) Wykonawca zgtasza osobom, o ktérych mowa w § 10 ust. 1 niniejszej umowy oraz Zamawiajgcemu
gotowos¢ do odbioru elementu scalonego robét i/lub jego czesci sktadowej poprzez odpowiedni wpis
do Dziennika budowy, potwierdzony pisemnie na adres Zamawiajgcego (dopuszcza sie droge e-mail
na adres inwestycje®wladvslawow.pl). z czynnosci odbioréw czesciowych elementéw scalonych
robot i/lub ich czesci sktadowych Strony sporzadzajg protokoly odbioréw czesciowych, ktére
stanowi¢ bedg podstawe do wystawienia faktur, o ktérych mowa w 8 5 ust. 2 niniejszej umowy,

c) odbiory rob6t zanikajacych | ulegajacych zakryciu,

d) Wykonawca jest zobowigzany umozliwi¢ osobom, o ktérych mowa w § 10 ust. 1 niniejszej umowy
sprawdzenie kazdej roboty zanikajacej lub ulegajacej zakryciu oraz wykonanych préb i badan,

e) roboty ulegajace zakryciu podlegajg odbiorowi niezwtocznie, nie pézniej jednak niz w ciggu dwadch dni
roboczych, liczac od daty ich zgtoszenia wpisem do Dziennika Budowy | skutecznego
powiadomienia osob, o ktérych mowa w § 10 ust. 1 niniejszej umowy,
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10.

11.

12,

f) jezeli osoby, o ktérych mowa w § 10 ust. 1 niniejszej umowy, uznaja odbidr rob6t zanikajacych lub
ulegajacych zakryciu za zbedny, zobowigzane sg powiadomi¢ o tym Wykonawce,

g) w przypadku nie powiadomienia os6b, o ktérych mowa w § 10 ust. 1 niniejszej umowy, o gotowosci do
odbioru robét zanikajgcych lub ulegajacych zakryciu, Wykonawca na zadanie Zamawiajgcego jest
zobowigzany odkry¢ lub wykonaé otwory niezbedne dla zbadania robét, a nastepnie na wiasny koszt
przywroci¢ stan poprzedni,

h) osoby, o ktérych mowa w § 10 ust. 1 niniejszej umowy, dokonujg odbioru robdt zanikajacych
i ulegajgcych zakryciu poprzez dokonanie stosownego wpisu do Dziennika budowy,

i) dla wykonywanych préb i badai poza wpisem do dziennika budowy Wykonawca sporzadza stosowne
protokoty.

2) Odbidr koncowy.

3) Odbidr pogwarancyjny, przed uptywem okresu gwarancyjnego dla wykonanych robot.

Wykonawca przekaze Zamawiajagcemu do odbioru korcowego Przedmiot Umowy wykonany w catosci
zgodnie  zobowigzujacymi przepisami  techniczno-budowlanymi, normami i wytycznymi,  wstanie
kompletnym z punktu widzenia celu, ktoremu ma stuzyc¢. Jezeli catos¢ robdt zostanie zakoriczona i przejdzie
zadawalajgco wszystkie badania, Wykonawca zgtosi gotowo$¢ dokonania odbioru koricowego wykonanych
rob6t w formie pisemnego oswiadczenia zlozonego do siedziby Zamawiajgcego, najpOzniej w dniu
okreslonym w § 3 ust. 2 pkt. b niniejszej umowy oraz wpisu do dziennika budowy i potwierdzenia tego
faktu przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.

Zamawiajacy zobowigzuje sie najpdiniej w ciagu 14 dni kalendarzowych od daty otrzymania

zawiadomienia o zakonczeniu robot, przystgpi¢ do czynnosci odbioru robét.

Przed zgtoszeniem gotowosci do odbioru koricowego Wykonawca przeprowadza wszystkie wymagane
prawem proby i sprawdzenia, zawiadamiajgc 0 nich uprzednio Zamawiajgcego oraz dokonujac
odpowiedniego wpisu do dziennika budowy w terminie umozliwiajgcym udziat przedstawicieli
Zamawiajgcego w prébach i sprawdzeniach, nie krotszym jednak niz 7 dni roboczych.

Odbioru koricowego robét wykonanych dokonuje Komisja powotana przez Zamawiajgcego, przy udziale
0s6b, o ktorych mowa w§ 9 ust. 1 i § 10 ust. 1 niniejszej umowy oraz innych przedstawicieli
Zamawiajacego powotanych odrebng decyzja.

Wykonawca jest zobowigzany do przeditozenia Zamawiajacemu os$wiadczenia o wykonaniu rob6t zgodnie
z dokumentacjg i sztukg budowlang.

W celu dokonania odbioru koncowego Wykonawca przedstawia Zamawiajacemu komplet dokumentdw
pozwalajacych na ocene prawidtowego wykonania przedmiotu odbioru t.j m.in.:

e niezbedne dokumenty powykonawcze (w przypadku gdy zakres wykonanych robot, rézni sie od
zakresu robot okreslonego w dokumentacji technicznej);

< koncowe rozliczenie finansowe inwestycji;

« certyfikaty atesty oraz Swiadectwa zgodnosci uzytych materiatow, karty urzadzen itp;

e o$wiadczenie Kierownika budowy o zakoriczeniu robdt;

e dziennik budowy;

e protokoty z wykonania prob;

Dopuszcza sie odbiory czesciowe zgodnie z warunkami pfatnosci inwestycji okreslonymi w § 5 niniejszej
umowy.

O terminie odbioru Wykonawca ma obowigzek poinformowania Podwykonawcow, przy udziale, ktorych
wykonat Przedmiot Umowy.

Jezeli w toku czynnosci odbioru koricowego zostanie stwierdzone, ze roboty budowlane bedace jego
przedmiotem nie sg gotowe do odbioru z powodu ich niezakonczenia, z powodu wystgpienia istotnych
wad, uniemozliwiajagcych korzystanie z Przedmiotu Umowy, lub z powodu nieprzeprowadzenia
wymaganych préb i sprawdzen, Zamawiajacy moze przerwac¢ odbior koncowy, wyznaczajagc Wykonawcy
termin do wykonania robdt, usuniecia wad lub przeprowadzenia prob i sprawdzen, uwzgledniajacy ich
ztozono$¢ techniczng, a po jego uptywie powrdci¢ do wykonywania czynnosci odbioru koricowego.

W przypadku stwierdzenia w toku odbioru nieistotnych wad Przedmiotu Umowy, Strony uzgadniajg
w tresci protokotu termin i sposob usuniecia wad. Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie lub
w sposOb ustalony w Protokole odbioru koricowego. Zamawiajacy, po uprzednim powiadomieniu
Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia usuniecia wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko
Wykonawcy.

Jezeli w toku czynnosci odbioru koricowego robo6t budowlanych zostanie stwierdzone, ze Przedmiot Umowy
nie osiggnat gotowosci do odbioru z powodu wystgpienia wad istotnych lub nie zostanie ztozona kompletna
dokumentacja, o ktérej mowa w § 8 ust. 7 niniejszej umowy to Komisja przerwie czynnosci dokonania
odbioru z winy Wykonawcy i:
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a) wyznaczy termin do usuniecia stwierdzonych nieprawidtowosci. Fakt ujawnienia i usuniecia
nieprawidtowosci zostanie potwierdzony protokolarnie przez przedstawicieli Stron, o ktérych mowa
w 89ust. 1i8§ 10 ust. 1 niniejszej umowy;

b) w przypadku stwierdzenia nieprawidtowosci nienadajacych sie do usuniecia;

e jezeli spos6b wykonania robdt budowlanych uniemozliwia uzytkowanie obiektu zgodnie
Z przeznaczeniem, zazgda wykonania przedmiotu umowy po raz drugi, zachowujac prawo do
naliczenia Wykonawcy zastrzezonych kar i odszkodowan;

e jezeli sposob wykonania robot budowlanych umozliwia uzytkowanie obiektu zgodnie z jego
przeznaczeniem, lecz jego warto$¢ uzytkowa odbiega od zatozonej, Zamawiajacy dokona odbioru
i moze zada¢ obnizenia wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 4 ust. 1 niniejszej umowy na zasadach
ogolnych, okreslonych w Kodeksie cywilnym;

13. Za dzien faktycznego odbioru koricowego, uznaje sie dzien podpisania przez upowaznionych przedstawicieli
Stron  Umowy, protokotu odbioru koricowego robot zawierajacego decyzje Zamawiajgcego, co do przyjecia
oddawanego przez Wykonawce Przedmiotu Umowy;

14. Protok6t odbioru korcowego powinien zawieraé wszystkie ustalenia dokonane w toku odbioru,
w szczegolnosci:

a) oznaczenie miejsca sporzadzenia protokotu,

b) date rozpoczecia i zakonczenia czynnosci odbioru,

c) oznaczenie 0s6b uczestniczgcych w odbiorze i charakteru w jakim uczestnicza w tej czynnosci,

d) wymienienie dokumentdéw przygotowanych przez Wykonawce i przekazanych Zamawiajgcemu
przed odbiorem,

e) wynik dokonanego sprawdzenia ilosci ijakosci robot podlegajacych odbiorowi, a w szczeg6lnosci
zgodnosci ich z umowa, zasadami wiedzy technicznej i przepisami techniczno-budowlanymi,

f) wymienienie ujawnionych wad lub drobnych usterek nie majgcych charakteru wad istotnych,

g) decyzje Zamawiajgcego co do przyjecia lub odmowy przyjecia oddawanego przez Wykonawce
Przedmiotu Umowy, co do terminu usuniecia ujawnionych wad, co do obnizenia wynagrodzenia
Wykonawcy, zgodnie z § 8 ust. 12 pkt b) niniejszej umowy za wady, ktére Zamawiajgcy uznat jako
nienadajgce sie do usuniecia lub co do powtdrnego wykonania robdt,

h) oswiadczenia i wyjasnienia Wykonawcy i 0sob uczestniczacych w odbiorze,

i) podpisy przedstawicieli Zamawiajgcego, Wykonawcy i 0s6b uczestniczacych.

15. Dokonanie odbioru koricowego i sporzadzenie protokotu odbioru korcowego stanowig niezbedny
warunek do wystawienia przez Wykonawce faktury koricowej. Strony ustalajg, ze dniem wykonania
Przedmiotu Umowy jest dzien zgloszenia przez Wykonawce faktycznego zakonczenia robot
z zastrzezeniem, iz potwierdzenie zakonczenia robot musi by¢ wpisane w protokole odbioru koncowego
robét, a takze w dzienniku budowy.

16. Warunkiem przystgpienia przez Strony do odbioru koricowego robdt i wystawienia przez Wykonawce
faktury koncowej za wykonanie Przedmiotu Umowy jest uprzednie przedstawienie przez Wykonawce
Zamawiajgcemu dowoddw zaptaty wymagalnego wynagrodzenia Podwykonawcom (lub dalszym
podwykonawcom) bioracym udziat w realizacji czesci Przedmiotu Umowy.

17. Odbiory pogwarancyjne zwolywane sa przez Zamawiajacego w terminach i w sposob ustalony w protokole
odbioru koricowego.

18. Gotowos$¢ do odbioru pogwarancyjnego Wykonawca zglasza Zamawiajgcemu na pismie 5 dni przed datg
gotowosci do odbioru pogwarancyjnego.

19. Odbioér pogwarancyjny dokonywany jest przez Zamawiajacego przy udziale Wykonawcy i Uzytkownika,
w terminie 5 dni roboczych od daty zgtoszenia.

20. Jezeli Wykonawca nie usunie wad ujawnionych w okresie rekojmi lub gwarancji jakosci w okreslonym
przez Zamawiajgcego terminie, uwzgledniajgcym mozliwosci techniczne lub technologiczne usuniecia
danej wady, Zamawiajgcy, po uprzednim zawiadomieniu Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia
usuniecia wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy.

§ 9. Kierownik budowy

1. Wykonawca oswiadcza, iz Kierownikiem budowy/robdt jest Pan/Pani.............cceeceveierveennnen, , posiadajacy/a
UPrawnienia NI ..o , ktéry/a jest uprawniony/a do dziatania w zwiazku
z realizacjg Umowy w granicach okreslonych w ustawie Prawo budowlane.

2. Wykonawca ma prawo do zmiany osoby petnigcej obowigzki Kierownika budowy/robdt na inng osobe
o0 kwalifikacjach co najmniej rownych kwalifikacjom wymaganym przez Zamawiajgcego, w postepowaniu
0 udzielenie zamowienia prowadzacym do zawarcia umowy, po poinformowaniu o zamiarze dokonania
takiej zmiany Inspektora nadzoru inwestorskiego i uzyskaniu jego pisemnej akceptacji, nie poézniej niz
w terminie 3 dni roboczych przed planowanym skierowaniem nowego Kierownika budowy do realizacji
Umowy, a w sytuacjach naglych i nieprzewidzianych, kiedy dochowanie terminu wskazanego w zdaniu
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poprzedzajagcym nie jest mozliwe - w najkrotszym mozliwym terminie. Przerwa w wykonywaniu Umowy
wynikajaca z braku personelu Wykonawcy bedzie traktowana jako przyczyna lezgca po stronie Wykonawcy
1nie moze stanowi¢ podstawy do przediuzenia terminu zakoriczenia robdt. Zmiany tresci, o ktorych mowa
w niniejszym ustepie, nie wymagaja formy aneksu.

. Kierownik budowy ma obowigzek przebywania na terenie budowy w trakcie wykonywania robot
budowlanych stanowigcych Przedmiot Umowy, przez caly czas ich wykonywania.

. Kierownik budowy zobowigzany jest do osobistego uzgadniania z inwestorem i osobami przez niego
upowaznionymi wszelkich spraw wyniktych w trakcie realizacji inwestycji.

. Wykonawca oraz Kierownik budowy zobowigzany jest zapewni¢ Inspektorowi nadzoru inwestorskiego,
projektantowi oraz osobom przez nich upowaznionym wstep na teren budowy oraz dostep do dziennika
budowy.

. Kierownik budowy i kierownicy robdt dziatajg w imieniu i na rachunek Wykonawcy.

. Osoby wskazane jako kierownik budowy i kierownicy robdt, zobowigzani sg do uczestniczenia we
wszystkich spotkaniach, naradach i rozmowach z przedstawicielami Zamawiajgcego, projektantem oraz
niezwtocznego podejmowania wszelkich dziatan niezbednych do wiasciwej realizacji Przedmiotu Umowy.

. Wykonawca oSwiadcza, ze osoba, o ktorej mowa w 8 9 ust. 1 wpisane zostaty na liste cztonkdw wiasciwej
Izby Samorzadu Zawodowego, zgodnie z ustawa z 15 grudnia 2000 roku o samorzgdach zawodowych
architektéw oraz inzynieréw budownictwa (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1117) i dysponujg aktualnymi
zasSwiadczeniami.

8 10. Inspektorzy nadzoru

posiadajgcego/g UPrawnienia Nr........ccceeeeeneeienecienneeennes ktory/a jest uprawniony/a do dziatania

w zwigzku z realizacjag Umowy w granicach okreslonych w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane.

. Inspektor nadzoru inwestorskiego jest upowazniony do biezacej koordynacji robét realizowanych na

podstawie Umowy, kontroli jakosci robot i ich wykonania, zgodnie z ofertg Wykonawcy.

. Inspektor nadzoru inwestorskiego wypetnia swoje obowiazki wydajac polecenia, decyzje, zgody i akceptacje,

ktére sg wigzace dla Wykonawcy. Wykonawca ma prawo zgtosi¢ Zamawiajgcemu na pismie w terminie

2 dni zastrzezenia do decyzji i polecen Inspektora nadzoru inwestorskiego. Zastrzezenia wraz ze

stanowiskiem Inspektora zajetym w stosunku do ich tresci, bedg podlegaly rozstrzygnieciu przez

Zamawiajgcego.

Inspektor nadzoru wypetnia obowiazki i dziata w ramach upowaznienn wyszczegélnionych w umowie

i przepisach odrebnych w szczegélnosci:

a) sprawuje kontrole w zakresie zgodnosci realizacji robo6t z dokumentacjg projektowa, pozwoleniem na
budowe, obowigzujacymi przepisami oraz polskimi normami,

b) nie dopuszcza do wbudowania materialtow nie posiadajgcych nalezytych wiasciwosci uzytkowych,
o ktérych mowa w art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane,

c) sprawdza jakos¢ wykonanych robdt oraz zainstalowanych urzadzen i wyposazenia a takze nie
dopuszcza do zastosowania urzadzen i wyposazenia niedopuszczonych do obrotu i stosowania
w budownictwie,

d) sprawdza i odbiera roboty zanikajace i ulegajace zakryciu,

€) uczestniczy w probach i odbiorach technicznych instalacji, urzadzen technicznych i gotowych
elementow,

f) potwierdza faktycznie wykonane roboty i sprawuje nadzor nad usunieciem wad i usterek przez
Wykonawce,

g) sprawdza stosowanie przepiséw BHP na budowie, w tym w szczeg6lnosci:

< stosowanie Srodkdw ochrony indywidualnej w zakresie odziezy ochronnej,

< S$rodki ochrony gltowy - kaskdw ochronnych,

< $rodki ochrony twarzy i oczu.

. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do zmiany osoby pehnigcej funkcje Inspektora nadzoru

inwestorskiego.

. Zmiana osoby petnigcej funkcje Inspektora nadzoru inwestorskiego nie stanowi zmiany Umowy.

. Inspektor Nadzoru dokona sprawdzenia ilosciowego i jakosciowego robdt (w tym takze podlegajacych

zakryciu) w terminie 3 dni roboczych od daty ich pisemnego zgtoszenia do odbioru przez Wykonawece.

Inspektor nadzoru nie ma upowaznienia do zawierania porozumien w zakresie zmiany tresci umowy.

§ 11. Podwykonawcy Podwykonawstwo - zasady ogdlne

. Wykonawca zgodnie z o$wiadczeniem zawartym w ofercie - wykona zamowienie:
1) bez udzialu podwykonawcdw;
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2) przy udziale nastepujacych podwykonawcow, zawierajac z nimi stosowne umowy w formie pisemnej,
pod rygorem niewaznosci: (ktorym powierza nastepujacy zakres robot)

Q) e zakrespowierzonych prac.......ccceieienievcneneeee e

D) 7aKreSpoWIerzonyCh Prac ......cccoccveeeeriereseneenieseeinenens (w zaleznosci od
deklaracji Wykonawcy w ofercie, zostanie wykreslony pkt 1) lub 2))

2. Powierzenie Podwykonawcom okreslonym w ust. 1 pkt 2) realizacji rob6t nie zmienia tresci zobowigzan
Wykonawcy wobec Zamawiajgcego za wykonanie tej czesci robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za
dziatania, zaniechania, uchybienia i zaniedbania kazdego Podwykonawcy i dalszego Podwykonawcy, ich
przedstawicieli lub pracownikdéw tak, jakby byly one dziataniami, zaniechaniami, uchybieniami lub
zaniedbaniami samego Wykonawcy.

3. Wykonawca jest zobowigzany do terminowego regulowania wszelkich zobowigzan wobec
Podwykonawcow, z ktdrymi wspotpracuje w zwigzku z realizacjg niniejszej umowy.

4. Wykonawca zobowigzany jest do koordynacji prac realizowanych przez Podwykonawcow/ dalszych
Podwykonawcow.

5. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamierzajacy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo,
ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, jest obowigzany w trakcie realizacji umowy, do przedtozenia
Zamawiajgcemu w terminie do 7 dni, przed wprowadzeniem na budowe Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy, projektu tej umowy, przy czym Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zobowigzany
jest dotgczy¢ do projektu umowy zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o Podwykonawstwo o tresci
zgodnej z projektem umowy.

6. Kazdy projekt umowy lub umowa o podwykonawstwo powinien zawiera¢ co najmniej:

1) szczegOGtowy zakres robét przewidzianych do wykonania;

2) wysoko$¢ wynagrodzenia nalezng Podwykonawcy, ktéra nie moze by¢ wyzsza od wynagrodzenia
okreslonego w kosztorysie ofertowym za tg cze$¢ zamowienia;

3) termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy, ktory nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni, liczac od daty
doreczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy prawidtowo wystawionej
faktury lub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie  zleconej  Podwykonawcy lub  dalszemu
Podwykonawcy dostawy/ ustugi/roboty budowlanej;

4) termin wykonania zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy dostawy/ ustugi/ roboty
budowlanej;

5 mozliwos¢ wypowiedzenia umowy w przypadku, gdy Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca
nie dochowa terminu, o ktérym mowa w ppkt 4);

6) osSwiadczenie, ze Podwykonawca zapoznat sie z trescig umowy zawartej miedzy Zamawiajacym
a Wykonawca.

7. W przypadku, gdy projekt umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane:

1) nie spetnia wymagan okreslonych w specyfikacji warunkéw zamdwienia,

2) gdy przewiduje termin zapfaty wynagrodzenia dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia wykonawcy,
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie
zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy/ustugi/roboty budowlanej,
Zamawiajacy zgtosi w terminie do 7  dni, liczac od daty otrzymania projektu umowy
o podwykonawstwo, w formie pisemnej zastrzezenia. Niezgtoszenie w formie pisemnej zastrzezen do
projektu  umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane do uptywu
terminu wskazanego w zdaniu pierwszym uwaza sie za akceptacje przez Zamawiajgcego tego projektu.

8. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamowienia na roboty budowlane zobowiazany
jest do przedtozenia Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem kopii umowy
0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane w terminie nieprzekraczajgcym 7 dni, liczac
od daty jej zawarcia [art. 464 ust. 5 ustawy pzp], W przypadku umoéw, ktérych przedmiotem sg roboty
budowlane, wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedktada zamawiajacemu
poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
dostawy lub ustugi, w terminie 7dniod dnia jej zawarcia, z wylaczeniem uméw o podwykonawstwo
owartosci mniejszej niz 0,5% wartosci umowy oraz umow o podwykonawstwo, ktérych przedmiot
zostat wskazany przez zamawiajgcego w dokumentach zamowienia. Wylaczenie, o ktorym mowa
w zdaniu wczesniejszym, nie dotyczy uméw o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50.000 ztotych.

9. W przypadku, gdy umowa ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, o ktérej mowa w ust. 8 nie spehni
wymagan okreslonych przez Zamawiajgcego w ust. 7, Zamawiajacy zgtosi w terminie wskazanym w ust. 7
w formie pisemnej sprzeciw do umowy. Brak zgtoszenia sprzeciwu w formie pisemnej w terminie, o ktérym
mowa w zdaniu pierwszym, uwaza sie za akceptacje przez Zamawiajacego umowy.

10.W przypadku zawarcia umoéw o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg dostawy lub ustugi
Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ do akceptacji
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Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem kopie umowy o podwykonawstwo w terminie
2 dni roboczych, liczac od daty jej zawarcia.

11. W przypadku, gdy w umowie, o ktorej mowa w ust. 10 termin zaptaty wynagrodzenia bedzie dtuzszy niz
okreslony wust. 6 pkt 3, Zamawiajacy poinformuje o tym Wykonawce w terminie 5 dni, liczac od daty
otrzymania umowy i wezwie Wykonawce do dokonania zmiany tej umowy. Brak zmiany umowy
w terminie 5 dni, liczac od daty przestania wezwania bedzie skutkowato naliczeniem kary, o ktérej mowa
w 8 12 ust. 1 pkt 11) niniejszej umowy.

12. Zapisy ust. 5-11 stosuje sie odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo.

13. Przedkladajacy moze sam poswiadczy¢ kopie umoéw, o ktérych mowa w ust. 8i ust. 10.

14. Zamawiajacy w trakcie obowigzywania umowy, dopuszcza zmiane Podwykonawcy wskazanego w ust. 1
lub wprowadzenie nowego Podwykonawcy dla zakresu innego niz w wskazany w ust. 1

15.Jezeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby Wykonawca
powotywat sie, na zasadach okreslonych w art. 118 ust. 1 ustawy Prawo zamowien publicznych w celu
wykazania spetnienia warunkéw udziatu w postepowaniu, Wykonawca jest zobowigzany wykaza¢
Zamawiajgcemu, Ze proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie, spetnia je w stopniu
nie mniejszym, niz podwykonawca, na ktérego zasoby Wykonawca powotywat sie w trakcie postepowania
0 udzielenie Zamdwienia [art. 462 ust. 7 ustawy pzp],

16.W sytuacji, o ktoérej mowa w ust. 15 Wykonawca zobowigzany jest wraz z projektem umowy
0 podwykonawstwo/ kopig umowy o podwykonawstwo przedstawi¢ dokumenty dotyczgce Podwykonawcy:

1) aktualny odpis z wkasciwego rejestru, jezeli odrebne przepisy wymagajg wpisu do rejestru;

2) o$wiadczenie o braku podstaw do wykluczenia;

3) dokument potwierdzajacy, ze Podwykonawca spetnia wymagane przez Zamawiajgcego warunki
udzialu w postepowaniu o udzielenie niniejszego zamdwienia.

17. W przypadku, gdy Wykonawca zatrudni Podwykonawce, zobowigzany jest dotgczy¢ do wystawionej faktury
dowod potwierdzajgcy dokonanie zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego Podwykonawcy
za zrealizowane przez niego cze$¢ Przedmiotu Umowy wraz ze wskazaniem kwoty tego wynagrodzenia oraz
zakresu za jaki sie ono nalezy. W przypadku braku przedstawienia przez Wykonawce dowodu zaptaty.
Zamawiajacy wstrzyma wyptate naleznego .wynagrodzenia Wykonawcy do czasu dostarczenia przez
Wykonawce wymaganego dokumentu.

18. Zapis ust. 17 stosuje sie odpowiednio do dalszych Podwykonawcdw.

19. Zamawiajacy dokona bezposredniej zaptaty Wymagalnego Wynagrodzenia przystugujacego Podwykonawcy
lub dalszemu Podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowang przez Zamawiajagcego umowe
0 podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane Iub, ktéry zawart przedtozong
Zamawiajacemu umowe 0 podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku
uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego
podwykonawce zaméwienia na roboty budowle dokonujac potracenia kwoty wyptaconego wynagrodzenia
z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

20. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 19 dotyczy wylgcznie naleznosci, ktére powstaty po zaakceptowaniu
przez Zamawiajacego uméw o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane lub po
przedtozeniu Zamawiajagcemu pos$wiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.[art. 465 ust. 2 ustawy pzp].

21. Wprowadzenie przez Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce nowego Podwykonawcy
bez akceptacji przez Zamawiajgcego umow, o ktorych mowa w ust. 8 i ust. 10 zwalnia Zamawiajgcego
z dochodzenia przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce jakichkolwiek roszczen wzgledem
Zamawiajacego.

22. Bezposrednia zaptata obejmuje wytgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek naleznych Podwykonawcy
lub dalszemu Podwykonawcy i zostanie dokonana w terminie 30 dni, liczagc od daty otrzymania przez
Zamawiajgcego prawidtowo wystawionej faktury z zastrzezeniem ust. 19-21, ust. 23 i ust. 24. [art. 465
ust. 3 ustawy pzp].

23. Przed dokonaniem zaptaty, o ktorej mowa w ust. 22, Zamawiajgcy wezwie Wykonawce do zgtoszenia na
piSmie uwag dotyczacych zasadnosci dokonania przez Zamawiajgcego bezposredniej zaptaty dla
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy. Wykonawca zobowigzany bedzie zgtosi¢ uwagi
Zamawiajgcemu w terminie 7 dni, liczac od daty otrzymania wezwania [art. 465 ust. 4 ustawy pzp].

24.W przypadku zgtoszenia uwag w terminie wskazanym w ust. 23, Zamawiajacy bedzie uprawniony do
[art. 465 ust. 5 ustawy pzp]:

1) odmowy dokonania bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy jezeli Wykonawca wykaze niezasadno$¢ zaptaty, albo,

2) Zozenia do depozytu sgdowego kwoty potrzebnej na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy
lub dalszego podwykonawcy w przypadku zaistnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajgcego co
do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnosc sie nalezy, albo,
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3) dokonania bezposredniej zaptaty wynagrodzenia, w przypadku wykazania przez Podwykonawce
lub dalszego Podwykonawce zasadnosci zaptaty.

25.W przypadku dokonania bezpo$redniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktérych
mowa w ust. 19, Zamawiajacy potrgca kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego
wykonawcy [art. 465 ust. 6 ustawy pzpj.

26. Maksymalna suma wynagrodzen przystugujgca podwykonawcom i dalszym podwykonawcom nie moze
przekroczy¢ kwoty wynagrodzenia przystugujacego Wykonawcy za realizacje Przedmiotu Umowy,
okreslonego w § 4 ust. 1 niniejszej umowy.

27. Zamawiajgcy zada, aby przed przystgpieniem do wykonania zamdwienia Wykonawca, o ile sg juz znane,
podat nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawcéw i osob do kontaktu z nimi,
zaangazowanych do realizacji robét. Wykonawca zawiadomi Zamawiajgcego o wszelkich zmianach danych,
o ktorych mowa w zdaniu pierwszym w trakcie realizacji zamoOwienia, a takze przekaze informacje na
temat nowych podwykonawcow, ktérym w pdzniejszym okresie zamierza powierzy¢ realizacje robot.

28. Korzystajac ze Swiadczen Podwykonawcy, Wykonawca natozy na Podwykonawce obowigzek przestrzegania
wszelkich zasad, regut i zobowiagzar okreslonych w umowie, w tym zobowigzania do zachowania poufnosci,
w zakresie w jakim odnosi¢ sie one bedg do zakresu prac danego Wykonawcy, pozostajac jednoczesnie
gwarantem ich wykonania oraz przestrzegania przez Podwykonawce.

§ 12. Kary umowne
1. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne:

1) za odstgpienie od umowy przez Wykonawce lub przez Zamawiajgcego z przyczyn lezgcych po stronie
Wykonawcy- w wysokosci 10% tacznego wynagrodzenia brutto, okreSlonego w 8§ 4 ust. 1 niniejszej
umowy,

2) za zwiloke w zakonczeniu wykonywania Przedmiotu Umowy - w wysokosci 0,2% tacznego
wynagrodzenia brutto, okreslonego w § 4 ust. 1 niniejszej umowy za kazdy rozpoczety dzien zwioki w
dotrzymaniu terminu zakonczenia robdt okreSlonego w 8§ 3 ust. 2 niniejszej umowy oraz w
harmonogramie realizacji robot,

3) za zwloke w usunieciu wad/usterek - w,wysokosci 0,2% tgcznego wynagrodzenia brutto,
okreSlonego w §4 ust. 1 niniejszej umowy za kazdy rozpoczety dzier zwioki, liczonego od dnia
wskazanego w protokole odbioru czesciowego/koricowego na usuniecie wad/usterek,

4) za zwloke w usunieciu wad ujawnionych w okresie gwarancji i rekojmi - w wysokosci 0,2% tacznego
wynagrodzenia brutto, okreslonego w §4 ust. 1 niniejszej umowy za kazdy rozpoczety dzieri zwhoki,
liczonego od dnia wyznaczonego na usuniecie wad,

5) 2.000,00 #, w przypadku stwierdzonej przez Zamawiajgcego nieusprawiedliwionej nieobecnosci
kierownika budowy na placu budowy,

6) 2.000,00 z#, w przypadku stwierdzonej przez Zamawiajacego nieusprawiedliwionej nieobecnosci
kierownikdw robdt budowlanych podczas narad koordynacyjnych, odbioréw czesciowych, odbioru
koncowego,

7) za zwloke w przekazaniu Zamawiajgcemu wymaganych dowodow/dokumentow potwierdzajgcych
spetnienie wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez Wykonawce lub Podwykonawce
0s6b przy pomocy ktorych Wykonawca bedzie realizowat umowe, o ktérych mowa w § 17
niniejszej umowy, w wysokosci 0,5% facznego wynagrodzenia brutto, okre$lonego w 8 4 ust. 1
niniejszej umowy za kazdy rozpoczety dzien zwioki,

8) za brak zaplaty lub nieterminowg zaptate wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub dalszym
Podwykonawcom, w wysokosci 0,2% tgcznego wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 4 ust. 1
niniejszej Umowy za kazdy rozpoczety dzien zwioki w dotrzymaniu terminu ptatnosci tego
wynagrodzenia,

9) za nieprzediozenie do zaakceptowania w wymaganym terminie, projektu umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmian, w wysokosci 500,00 ztotych brutto,
za kazdy rozpoczety dziehn zwioki,

w przypadku nieprzediozenia poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginalem  kopii  umowy

0 podwykonawstwo lub jej zmiany, w wysokosci 500,00 ztotych brutto za kazdy rozpoczety dzien

zwioki,

w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty zgodnie z art.

464 ust. 10 ustawy pzp, badz w zakresie zmiany wysokosci wynagrodzenia, o ktorej mowa w art. 439

ust. 5 pzp, w wysokosci 0,5% tacznego wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 4 ust. 1 niniejszej

Umowy.

2. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne: za odstgpienie od umowy z przyczyn zaleznych wylacznie
od Zamawiajgcego w wysokosci 10% wynagrodzenia brutto, okre$lonego w § 4 ust. 1 niniejszej umowy.

3. Kary umowne majg charakter gwarancyjny i moga by¢ naliczone z kazdego tytutu odrebnie.
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10.

11.

12,

13.

2.

taczna suma naliczonych na podstawie niniejszej umowy kar umownych nie przekroczy 50 % tacznej
kwoty, o ktérej mowa w §4 ust. 1 niniejszej Umowy.

Wykonawca nie bedzie obcigzany karami, jezeli do niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy
doszto z powodu okolicznosci, za ktére ponosi odpowiedzialno$¢ Zamawiajgcy lub z powodu dziatania
tzw. sity wyzszej, przy czym Wykonawca musi udowodnié wystapienie takich okolicznosci.

Naliczenie kary, o ktérej mowa w ust. 1 pkt 2)-II) ijej potracenie badz inny sposéb zaspokojenia zadania
zaptaty kary umownej nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku wykonania umowy.

Strony zastrzegajg sobie prawo do dochodzenia odszkodowania na zasadach ogolnych, ile wartos¢
faktycznie poniesionych szkod przekracza wysokos¢ kar umownych.

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do potracania kar z wynagrodzenia Wykonawcy, a Wykonawca wyraza
na to zgode bez koniecznosci odrebnego wzywania Wykonawcy do ich zaptaty.

Zamawiajagcy ma obowigzek poinformowania Wykonawcy o wysokosci naliczonej kary i podstawie jej
naliczenia oraz ztozenia o$wiadczenia o potraceniu.

Zastepcze usuniecie wady i usterek, na zasadach okreslonych w Kodeksie cywilnym lub niniejszej umowie
nie zwalnia z obowiazku zaptaty kar umownych, ktére naliczane sg do dnia zastepczego usuniecia wad
i usterek.

Naliczenie przez Zamawiajgcego, jak réwniez potracenie lub w inny sposob zaspokojenie zagdania zaptaty
kar umownych nie zwalnia Wykonawcy z obowiazku dokorczenia robot, ani z innych zobowigzan
umownych.

W okresie obowigzywania, po rozwigzaniu lub po wygasnieciu umowy Wykonawca bedzie odpowiedzialny
wobec Zamawiajacego i 0sob trzecich za wszelkie szkody oraz roszczenia oséb trzecich zwigzane
z niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem umowy. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢
w szczegolnosci za szkody majgtkowe lub osobowe, w tym za zniszczenie lub uszkodzenie mienia oraz
uszkodzenie ciata lub $mier¢, zaistniate w zwigzku z wykonywaniem umowy.

Naleznosci wynikajace z naliczonych kar umownych stajg sie wymagalne w terminie 3 dni od dnia
doreczenia Stronie zobowigzanej do ich zaptaty pisemnego os$wiadczenia o naliczeniu kary umownej.

8§ 13. Prawo odstapienia od umowy
Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy w catosci lub w czesci w terminie 7 dni o powzieciu wiadomosci
0 przyczynach odstapienia, tzn. gdy:

1) Woystgpi istotna zmiana okolicznosci powodujaca, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie
publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie
umowy moze zagrozi¢ podstawowemu interesowi bezpieczenstwa panstwa lub bezpieczenstwu
publicznemu - odstgpienie od umowy w tym przypadku moze nastgpi¢ w terminie 30 dni od
powziecia wiadomosci o powyzszych okolicznosciach. Wykonawca moze zadac jedynie wynagrodzenia
naleznego mu z tytutu wykonania czesci umowy.

2) Wykonawca nie podjat realizacji prac w terminie 14 dni od umownej daty ich rozpoczecia lub
w terminie 3 dni od wezwania go przez Zamawiajgcego do ich rozpoczecia z przyczyn zaleznych od
Wykonawcy.

3) Wykonawca przerwat z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy realizacje Przedmiotu Umowy
i przerwa ta trwa dtuzej niz 14 dni.

4) Wykonawca/Podwykonawca/dalszy Podwykonawca realizuje roboty przewidziane niniejsza umowa
w sposéb niezgodny z niniejsza umowa, dokumentacjg projektowa, specyfikacjami technicznymi lub
pisemnymi wskazaniami Zamawiajgcego.

5 Wykonawca wprowadzi Podwykonawce/dalszego Podwykonawce na teren budowy z naruszeniem
warunkow okreslonych w umowie.

6} Wykonawca naruszy w razacy sposob przepisy bhp, p. pozarowe lub o ochronie srodowiska.

7) Wykonawca nie pfaci swojemu/im Podwykonawcy/om realizujgcym roboty objete Przedmiotem
Umowy i/lub opdznia sie z ptatnosciami na ich rzecz powyzej 30 dni w stosunku do terminu ptatnosci
wynikajacego z faktury i/lub faktur wystawionych przez Podwykonawcow na rzecz Wykonawcy.

8 Kierownik budowy wskazany przez Wykonawce w sposéb razacy nie dopetnia swoich obowigzkow
wynikajacych z przepiséw Prawa Budowlanego a takze nie dopetnia swoich obowigzkdw w zakresie
obecnosci na budowie pomimo co najmniej dwdch pisemnych upomnien wystosowanych przez
Zamawiajacego.

9) Zostanie wydany nakaz zajecia majatku Wykonawcy.

10) Otwarto likwidacje Wykonawcy (firmy).

11) Jezeli zostanie wydany nakaz zajecia nieruchomosci Wykonawcy w toku postepowania egzekucyjnego.

12) Zachodza okolicznosci okreslone w art. 456 ust. 1 pkt 2) ustawy pzp.

Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od umowy, jezeli Zamawiajacy:
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1) nie wywigzuje sie z obowigzku zaptaty wystawionych faktur VAT mimo dodatkowego wezwania
w terminie 1 miesigca od uptywu terminu zaptaty, okreslonego w niniejszej umowie,

2) odmawia bez wskazania uzasadnionej przyczyny odbioru robot lub podpisania protokotu odbioru.

Odstgpienie od umowy, o ktérym mowa w ust. 1 i 2, powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem
niewaznosci takiego oswiadczenia i powinno zawiera¢ uzasadnienie.

Odstgpienie od umowy nastapi przez pisemne os$wiadczenie Zamawiajgcego wraz ze wskazaniem

przyczyny odstgpienia i ztozone zostanie w terminie do 30 dni, liczac od dnia ujawnienia sie okolicznosci

dajacych podstawe do odstgpienia od umowy.

W wypadku odstgpienia od umowy Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigZajg nastepujgce obowigzki:

1) Wykonawca niezwtocznie, nie pozniej jednak niz 3 dni od dnia odstgpienia, zabezpieczy przerwane
roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej strony, z ktorej to winy nastgpito
odstgpienie od umowy lub przerwanie robdt oraz usunie z terenu budowy wykonane przez siebie
urzadzenie zaplecza i wszystkie nalezgce do niego narzedzia i inne przedmioty. W przypadku ich
nie usuniecia w ww. terminie, Zamawiajgcemu przystuguje prawo zlecenia tych prac podmiotowi
trzeciemu na koszt Wykonawcy bez dodatkowego wezwania.

2) Wykonawca zgtosi do dokonania przez Zamawiajgcego odbioru robdt przerwanych, jezeli odstgpienie
od umowy nastapito z przyczyn, za ktore Wykonawca nie odpowiada.

3) W terminie 14 dni od daty odstgpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiajgcego
sporzadzi szczeg6lowy protokét inwentaryzacji  prawidtowo wykonanych rob6t w toku wraz
z zestawieniem wartosci wykonanych robdt wedlug stanu na dzieh odstgpienia. W przypadku
niewywiagzania sie przez Wykonawce z obowigzku, o ktérym mowa w zdaniu pierwszym,
Zamawiajgcy jest uprawniony do sporzadzenia jednostronnej inwentaryzacji bez dodatkowego
wezwania, ktéra bedzie wigzaca dla potrzeb rozliczenia z Wykonawca.

4) Na 7 dni przed rozpoczeciem inwentaryzacji, o ktérej mowa w ust. 5 pkt 3) Wykonawca przekaze
Zamawiajgcemu wszystkie niezbedne dokumenty pozwalajagce na ocene prawidtowosci wykonania
robot budowlanych.

5) Protokdt inwentaryzacji robdt w toku bedzie stanowi¢ podstawe dla Wykonawcy do wystawienia

. koncowej faktury VAT. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie nalezne z tytutlu wykonania
robot wskazanych w protokole inwentaryzacji, sporzadzonym zgodnie z ust. 5 pkt 3).

6) Wykonawca przy udziale Zamawiajacego sporzadzi na dzien odstgpienia wykaz materiatow, urzadzen
i konstrukcji wtasnych, ktére nie mogg by¢ wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych
robot nieobjetych niniejszg umowa, jezeli odstgpienie nastgpito z winy Zamawiajacego.

7) Wykonawca zgtosi Zamawiajgcemu odbiér przerwanych robdt oraz robot zabezpieczajacych, jezel
odstgpienie od umowy nastagpito z przyczyn, za ktére Wykonawca nie ponosi odpowiedzialnosci.

8) Wykonawca udziela gwarancji na roboty wykonane do dnia odstgpienia. W takim przypadku
postanowienia § 14 umowy stosuje sie odpowiednio.

W przypadku odstgpienia od umowy Wykonawca niezwlocznie, a najp6zniej w terminie 7 dni, usunie

z terenu budowy urzadzenia zaplecza przez niego dostarczone lub urzadzone.

Zamawiajagcy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktore Wykonawca nie odpowiada, zobowigzany

jest do dokonania odbioru robdt przerwanych oraz zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktére zostaty

wykonane w sposéb nie budzacy zastrzezen do dnia odstgpienia.

W przypadku odstgpienia od umowy wykonane roboty, prace tymczasowe oraz wbudowane lub

zamontowane materiaty/urzadzenia stanowig wlasno$¢ Zamawiajgcego, za ktorg po stwierdzeniu przez

Zamawiajacego, ze sg zdatne do uzytku, uregulowana zostanie nalezno$¢ wg cen okre$lonych

w Kosztorysach. Odstgpienie od umowy przez ktoérgkolwiek ze stron wywotuje skutki na przysztosé,

aw szczegolnosci nie pozbawia Zamawiajgcego uprawnien z tytutu rekojmi oraz gwarancji w stosunku do

tych czesci przedmiotu umowy, ktore zostaty odebrane i rozliczone.

8 14. Gwarancja Wykonawcy i uprawnienia z tytutu rekojmi

Wykonawca udziela:

1) rekojmi na roboty budowlane na okres 60 miesiecy,

2) gwarancji na roboty budowlane na oKres..........c.ccccevueneee
W okresie gwarancji, o ktorej mowa w ust. 1 pkt 2, przedstawiciele Zamawiajgcego zastrzegajq sobie
prawo zgtaszania reklamacji lub usterek, zawiadamiajgc o powyzszym Wykonawce pisemnie, lub e-mailem.
W przypadku niestawienia sie Wykonawcy w ciggu trzech dni roboczych od zgtoszenia reklamacji lub
usterki, o ktorych mowa w ust. 2, przedstawiciele Zamawiajagcego dokonajg ustalen w przedmiotowym
zakresie, ktdre zostang spisane jednostronnie w protokole z przegladu usterek i beda wigzace dla Stron.
W razie zgtoszenia reklamacji lub usterek zgodnie z zapisem ust. 2, Wykonawca zobowigzany bedzie do ich
usuniecia w terminie okreslonym w protokole z przegladu usterek. Fakt usuniecia wady/usterki zostanie
stwierdzony w protokole usuniecia wady/usterki.

Strona 13z 21



5. Po drugiej naprawie tej samej czesci Przedmiotu Umowy, jezeli nadal wystepowac bedg wady/usterki,
Wykonawca wymieni tg cze$¢ na nowa, wolng od wad lub wykona ponownie wadliwie zrealizowany
Przedmiot Umowy, w terminie wskazanym w protokole z przegladu usterek. Zapis ust. 1 stosuje sie
odpowiednio.

6. W przypadku przekroczenia o 3 dni robocze terminu wyznaczonego w protokole, o ktorym mowa
w ust. 3-5, Zamawiajgcy ma prawo do zlecenia zastepczego usuniecia wad/usterek innemu podmiotowi na
koszt ina ryzyko Wykonawcy. Zamawiajacy obciazy Wykonawce kosztem usuniecia wad/usterek.
Wykonawca ma obowigzek zwrotu ww. kosztow w terminie 7 dni, liczac od daty doreczenia przez
Zamawiajgcego wezwania do zaptaty.

7. Zastepcze usuniecie wady/usterki przez podmiot trzeci nie spowoduje ograniczenia ani utraty rekojmi
i gwarancji, o ktérych mowa w ust. 1 pkt 1-2.

8. Strony ustalaja, ze ostateczny odbior gwarancyjny dokonany zostanie przed uptywem okresu gwarancji,
o0 ktorej mowa w ust. 1 pkt 2), lub po jego uptywie, jezeli Zamawiajacy reklamowat wady przed uplywem
tego terminu i potwierdzony zostanie protokotem odbioru ostatecznego, podpisanym bez uwag przez
Strony.

9. W przypadku stwierdzenia wad w trakcie przegladu gwarancyjnego, Wykonawca nie moze odmowic
podpisania protokotu bez podania przyczyn odmowy.

10. Zamawiajacy jest uprawniony do dochodzenia roszczen z tytutu gwarancji i rekojmi takze po okresie
wskazanym w ust. 1, jezeli zgtosi wade przed uptywem tego okresu.

11. Wszelkie koszty naprawy w ramach gwarancji lub rekojmi, w tym koszty dojazddw oraz roboty towarzyszace
lezg po stronie Wykonawcy.

12. Jezeli w wykonaniu obowigzkdw gwarancyjnych lub z tytutu rekojmi Wykonawca dostarczyt Zamawiajgcemu
zamiast rzeczy wadliwej rzecz wolng od wad lub dokonat istotnych napraw rzeczy objetych gwarancjg lub
rekojmig, termin gwarancji lub rekojmi biegnie na nowo od chwili dostarczenia rzeczy wolnej od wad lub od
chwili zwrécenia rzeczy naprawionej. Jezeli dokonano wymiany czesci rzeczy powyzsze zasady stosuje
sie odpowiednio do czesci wymienionej/naprawionej.

13. Niniejsza umowa stanowi dokument gwarancyjny uprawniajgcy Zamawiajgcego do zgdania od
Wykonawcy naprawy wszelkich wad fizycznych w Przedmiocie Umowy w okresie trwania gwarancji jakosci
oraz wykonania pozostatych obowigzkdéw gwarancyjnych okreslonych w umowie (art. 5772 Kodeksu
cywilnego).

14. Jezeli w ramach gwarancji Wykonawca dokonat usuniecia wad istotnych, termin gwarancji biegnie na nowo
od chwili usuniecia tych wad.

15. W przypadku wystgpienia wad lub usterek w okresie trwania rekojmi, Wykonawca usunie je w terminie
okreslonym w ust. 4.

16. Reklamacje oraz korespondencja sktadane beda pisemnie przez 7 dni w tygodniu, przez 24 godziny na dobe
(dopuszczalna droga e-mailowa) na adres Wykonawcy nrtel.................. e-maila........c.coee.

17. Zamawiajagcy moze wykonywa¢ uprawnienia z tytutu rekojmi niezaleznie od uprawnien wynikajacych
Z gwarancji.

18. Wykonanie uprawnier z gwarancji nie wptywa na odpowiedzialno$¢ Wykonawcy z tytutu rekojmi, jednakze
w razie wykonywania przez Zamawiajgcego uprawnien z gwarancji bieg terminu do wykonania uprawnien
z tytutu rekojmi ulega zawieszeniu z dniem zawiadomienia Wykonawcy o wadzie. Termin ten biegnie dalej
od dnia odmowy wykonania obowiazkow z gwarancji albo bezskutecznego uptywu czasu na ich wykonanie.

19. Usuniecie wad winno by¢ stwierdzone w protokole zatwierdzonym przez Zamawiajgcego i Wykonawce.

8§ 15. Zmiana umowy

1. Wszelkie zmiany i uzupetnienia tresci umowy mogg by¢ dokonywane wylgcznie w formie pisemnie
sporzadzonego aneksu lub umowy podpisanej przez obie strony. Zmiany przewidziane w umowie moge by¢
inicjowane przez Zamawiajgcego lub przez Wykonawce. Zmiany umowy nie moge wykracza¢ poza zakres
Swiadczenia okreslonego niniejszg umowe.

2. Zamawiajacy, poza mozliwoscig zmiany zawartej umowy na podstawie art. 455 ustawy Pzp, przewiduje
rowniez mozliwos¢ dokonywania zmian postanowien zawartej umowy, takze w stosunku do tresci oferty na
podstawie, ktérej dokonano wyboru Wykonawcy, w nastepujacych okolicznosciach:

2.1. Zmiany terminéw wykonania umowy:
2.1.1. Zmiany wynikajgce z warunkéw atmosferycznych, ktére spowodowaty niezawinione i niemozliwe do
unikniecia przez Wykonawce opOznienie oraz opdznienia i niedotrzymania terminéw wynikajgce
z powodu sity wyzszej w szczego6lnosci:
a) klesk zywiotowych;
b) warunkéw atmosferycznych odbiegajacych od typowych dla danej pory roku, uniemozliwiajgcych
prowadzenie rob6t budowlanych/prac geologicznych, przeprowadzanie prob i sprawdzen,
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dokonywanie odbioréw, np. diugotrwate opady atmosferyczne, wysokie stany wéd gruntowych,
lokalne podtopienia, stany zagrozenia powodziowego; wystgpienie niskich temperatur;

c) sily wyzszej, ktorej pojecie oznacza wszelkie  wydarzenia, istniejace lub mogace zaistnie¢
w przysztosci, ktore maja wplyw na realizacje umowy, znajdujace sie poza realng kontrolg stron
i, ktérych nie mozna bylo przewidzie¢ lub ktére, cho¢ przewidywane byly nieuniknione, nawet przy
przedsiewzieciu przez Zamawiajacego lub Wykonawce wszelkich uzasadnionych krokéw dla unikniecia
takich wydarzen. Pojecie to obejmuje w szczeg6lnosci takie wydarzenia jak: zamieszki, protesty
mieszkancéw, wojny, pozary, powodzie, dlugotrwale ulewy, huragany, trzesienia ziemi,
promieniowanie, epidemie, strajk generalny lub branzowy trwajgcy dtuzej niz 5 dni;

d) warunki atmosferyczne uniemozliwiajgce prowadzenie robdt budowlanych, przeprowadzanie prob
i sprawdzen, dokonywanie odbioréw, w szczegdlnosci: temperatury powietrza ponizej 0,0° C, wiatr
uniemozliwiajacy prace maszyn budowlanych, gwattowne opady deszczu (oberwanie chmury), $niegu,
gradobicie, burze z wyladowaniami atmosferycznymi;

e) warunki atmosferyczne uniemozliwiajagce prowadzenie robot budowlanych, przeprowadzanie prob
i sprawdzen zgodnie z technologia prowadzenia rob6t w tym technologig przewidziang przez
producentow.

2.1.2. Zmiany bedgce nastepstwem okolicznosci lezacych po stronie Zamawiajgcego, ktére spowodowaty

niezawinione i niemozliwe do unikniecia przez Wykonawce opdznienie, w szczegélnosci:

a) wstrzymanie robot przez Zamawiajgcego;

b) konieczno$¢ usuniecia bledéw lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru robdt;

¢) nieterminowe przekazanie terenu budowy przez Zamawiajgcego.

2.1.3.  Konieczno$¢ wykonania robét zamiennych lub zaméwien dodatkowych.

2.1.4. W przypadku dokonania okreslonych czynnosci lub ich zaniechania przez organy administracii
panstwowej, w tym organy administracji rzadowej, samorzadowej, jak réwniez organéw
i podmiotéw, ktorych dziatalnos¢ wymaga wydania jakiejkolwiek decyzji o charakterze
administracyjnym w trakcie wykonywania przedmiotu niniejszej umowy co spowodowato
niezawinione i niemozliwe do unikniecia przez Wykonawce opoznienia.

2.1.5. Zmiany spowodowane przez zagrozenie wplywajace na bezpieczenstwo zycia, zdrowia,
mienia, lub robot na terenie budowy lub sgsiadujacych nieruchomosci a Inspektor nadzoru wydat
Wykonawcy polecenie wykonania rob6t, usuniecia wad lub podjecia innych czynnosci w celu
wyeliminowania lub zmniejszenia zagrozenia, jezeli konieczno$¢ polecenia wynikta z przyczyn
lezacych po stronie Zamawiajacego.

2.1.6. Inne przyczyny zewnetrzne niezalezne od Zamawiajgcego oraz Wykonawcy skutkujgce brakiem
mozliwosci prowadzenia rob6t lub prac lub wykonania innych czynnosci przewidzianych umowa,
ktére spowodowaly niezawinione i niemozliwe do unikniecia przez Wykonawce opoznienie.

2.1.7.  Koniecznosci zmiany terminu wykonania lub odbioru/dostawy/ustugi/roboty budowlanej
spowodowanej podjeciem przez Zamawiajgcego decyzji o przeprowadzeniu przez osobe
trzecig kontroli jakosci i sposobu prowadzenia dostawy/ustugi/roboty budowlane;.

2.1.8.  Udokumentowanych przerw w realizacji rob6t, powstatych z przyczyn zaleznych od
Zamawiajgcego. W przypadku wystapienia jakiejkolwiek okolicznosci wymienionej w §15ust. 2.1
niniejszej umowy, termin wykonania umowy moze ulec odpowiednio przedtuzeniu o czas
niezbedny do zakorczenia wykonania jej przedmiotu w sposéb nalezyty, nie dtuzej jednak niz
okres trwania tych okolicznosci. Wykonawca nie moze zgda¢ zwiekszenia wynagrodzenia lub
zwrotu innych kosztéw bezposrednich lub posrednich  spowodowanych przestojem lub
dtuzszym czasem wykonywania umowy.

2.2. Zmiana sposobu spetnienia $wiadczenia:

2.2.1. Zmiany technologiczne spowodowane w szczegdlnosci nastepujgcymi okolicznosciami:

a) z uwagi na mozliwos¢ osiggniecia wymaganego efektu przy nizszych kosztach wykonania rob6t, przez

zastosowanie  innych  rozwigzann  technicznych lub materiatowych, przy zachowaniu jakosci
i parametréw technicznych obiektéw budowlanych, instalacji i urzadzen;

b) z uwagi na mozliwo$¢ osiggniecia wymaganego efektu przez zastosowanie innychrozwigzan
technicznych lub materiatowych zwiekszajgcych jakos$¢, parametry techniczne lub eksploatacyjne
obiektéw budowlanych lub skracajgcych termin realizacji zaméwienia;

c) pojawienie sie na rynku materiatow lub urzadzen nowszej generacji pozwalajgcych na poniesienie
nizszych kosztow realizacji Przedmiotu Umowy lub kosztéw eksploatacji wykonanego Przedmiotu
Umowy, lub umozliwiajgce uzyskanie lepszej jakosci robdt;

d) pojawienie sie lepszej technologii wykonania zaprojektowanych robdt pozwalajgcej na skrocenie
czasu realizacji inwestycji lub kosztéw wykonanych robot lub prac, jak réwniez kosztéw eksploatacii
wykonanego Przedmiotu Umowy;
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€)

konieczno$¢ realizacji umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych/technologicznych,
niz wskazane w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét,
w sytuacji, gdy zastosowanie przewidzianych rozwiazan grozito niewykonaniem lub wadliwym
wykonaniem Przedmiotu Umowy;

odmienne od przyjetych w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru
robot warunki terenowe, w szczegolnosci istnienie niezinwentaryzowanych lub bfednie
zinwentaryzowanych obiektow budowlanych;

zmiana decyzji, postanowien lub uzgodnierr przez organy administracyjne i podmioty uzgadniajace
dokumentacje projektowa;

koniecznos$¢ zrealizowania Przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwiazan technicznych lub
materiatowych ze wzgledu na zmiany obowigzujgcego prawa;

konieczno$¢ wykonania robo6t oraz usuniecia wad w celu zmniejszenia zagrozenia, gdy zaistnieje
wypadek wplywajacy na bezpieczerstwo zycia, zdrowia, mienia, lub robo6t na terenie budowy lub
sgsiadujacych nieruchomosci, a inspektor nadzoru wydat Wykonawcy polecenie wykonania robot,
usuniecia wad lub podjecia innych czynnosci w celu wyeliminowania lub zmniejszenia zagrozenia.
W przypadku wystgpienia ktdrejkolwiek z okolicznosci wymienionych w § 15 ust. 2.1 niniejszej
umowy, mozliwa jest w szczegdlnosci zmiana sposobu wykonania, materiatow i technologii robot,
zmiany lokalizacji budowlanych urzadzer, ograniczenie zakresu rob6t objetych umowg lub zmiana
wynagrodzenia.

2.2.2.  Zmiana osob wykazanych w ofercie Wykonawcy lub w umowie, przy pomocy, ktorych Wykonawca

realizuje Przedmiot Umowy, kluczowych specjalistow (kluczowych pracownikéw, kierownikow
budowy itp) wskazanych w ofercie lub umowie, moze nastapi¢ w nastepujacych przypadkach:
w razie np. $mierci, choroby, wypadku osoby, lub jezeli wymiana takiej osoby stanie sie konieczna
z jakichkolwiek innych przyczyn, niezaleznych od Wykonawcy (np. rezygnacja) lub wtedy, kiedy
osoba ta nie wykonuje obowigzkow wynikajgcych z umowy. Zmiana musi by¢ uzasadniona
przez Wykonawce i zaakceptowana przez Zamawiajacego. Kwalifikacje i doswiadczenie
wskazanych oséb muszg by¢ co najmniej takie same jak wymagane w tresci w SWZ.

.2.3. Na wniosek Wykonawcy Zamawiajacy dokona zmiany wysokosci .wynagrodzenia naleznego

Wykonawcy, o ktérym mowa w § 4 ust. 1 umowy, kazdorazowo w przypadku wystgpienia jednej z
nastepujacych okolicznosci:

2.3.1.  zmiana stawki podatku od towarow i ustug,
2.3.2.  zmiana wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci minimalnej stawki

godzinowej, ustalonych na podstawie przepisow ustawy z dnia 10 paZzdziernika 2002 r. o
minimalnym wynagrodzeniu za prace,

2.3.3. zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub

wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne,

2.3.4. zmiana zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych planéw kapitatowych, o ktérych

mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. 0 pracowniczych planach kapitatowych

- na zasadach okreslonych w lit. a)-f) ponizej, jezeli zmiany te bedg miaty wptyw na koszty wykonania
zamOwienia przez Wykonawce.

a) Zmiana wysokosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy w przypadku zaistnienia przestanki, o
ktérej mowa w ust. 2.3.1, bedzie odnosi¢ sie wylgcznie do czesci przedmiotu Umowy
niezrealizowanej, a takze po dniu wejscia w zycie przepisow zmieniajgcych stawke podatku od
towaréw i ustug oraz wylgcznie do czesci przedmiotu Umowy, do ktérej zastosowanie znajdzie
zmiana stawki podatku od towar6w i ustug.

b) W przypadku zmiany, o ktérej mowa w ust. 2.3.1, warto$¢ wynagrodzenia netto nie zmieni sie, a
warto$¢ wynagrodzenia brutto zostanie wyliczona na podstawie nowych przepisow.

€) Zmiana wysokosci wynagrodzenia w przypadku zaistnienia przestanki, o ktérej mowa w ust. 2.3 2,
3 lub 4 bedzie obejmowac wylgcznie czes¢ wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, w odniesieniu
do ktdrej nastapita zmiana wysokosci kosztéw wykonania Umowy przez Wykonawce w zwigzku z
wejsciem w zycie przepiséw odpowiednio zmieniajgcych wysokos¢ minimalnego wynagrodzenia
za prace lub dokonujgcych zmian w zakresie zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub
ubezpieczeniu zdrowotnemu lub w zakresie wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne
lub zdrowotne.

d) W przypadku zmiany, o ktérej mowa w ust. 2.3.2, wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o
kwote odpowiadajacg wzrostowi kosztu Wykonawcy w zwigzku ze zwiekszeniem wysokosci
wynagrodzen pracownikOw zatrudnionych do realizacji przedmiotu umowy do wysokosci
aktualnie obowigzujgcego minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci aktualnie
obowigzujgcej minimalnej stawki godzinowej, z uwzglednieniem wszystkich obciazen
publicznoprawnych od kwoty wzrostu minimalnego wynagrodzenia albo wysokosci minimalnej
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2.4.

2.5.

2.6.

2.7.

2.8.

9)

2.9.

stawki godzinowej. Kwota odpowiadajgca wzrostowi kosztu Wykonawcy bedzie odnosi¢ sie
wylacznie do czesci wynagrodzenia pracownikéw, o ktérych mowa w zdaniu poprzedzajacym,
odpowiadajagcej zakresowi, w jakim wykonujg oni prace bezposrednio zwigzane z realizacjg
przedmiotu Umowy.

e) W przypadku zmiany, o ktérej mowa w ust. 2.3.3, wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o
kwote odpowiadajgcg zmianie kosztu Wykonawcy ponoszonego w zwigzku z wyplatg
wynagrodzenia pracownikom zatrudnionych do realizacji przedmiotu umowy. Kwota
odpowiadajgca zmianie kosztu Wykonawcy bedzie odnosi¢ sie wytgcznie do czesci wynagrodzenia
pracownikow, o ktérych mowa w zdaniu poprzedzajacym, odpowiadajgcej zakresowi, w jakim
wykonuja oni prace bezposrednio zwigzane z realizacjg przedmiotu Umowy.

f) W przypadku zmiany, o ktorej mowa w ust. 2.3.4, wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o
kwote odpowiadajacg zmianie kosztu Wykonawcy ponoszonego w zwigzku ze zmiang zasad
gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych plandéw kapitatowych, o ktorych mowa w
ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach kapitatowych.

W celu dokonania zmian, o ktérych mowa w ust. 2.3, Wykonawca wystagpi do Zamawiajgcego z

wnioskiem o dokonanie zmiany wysokosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, wraz z

uzasadnieniem zawierajgcym w szczegolnosci szczeg6lowe wyliczenie catkowitej kwoty, o jaka

wynagrodzenie Wykonawcy powinno ulec zmianie, oraz wskazaniem daty, od ktorej nastgpita badz
nastgpi zmiana wysokosci kosztow wykonania Umowy uzasadniajgca zmiane wysokosci wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy.

Do wniosku o ktdrym mowa w ust. 2.4 Wykonawca zobowigzany jest dotgczy¢ dokumenty, z ktorych

bedzie wynikac, w jakim zakresie zmiany te majg wptyw na koszty wykonania Umowy, w szczegdlnosci:

a) pisemne zestawienie wynagrodzen (zaréwno przed jak i po zmianie) Pracownikéw zatrudnionych
do realizacji przedmiotu umowy, wraz z okresleniem zakresu (czesci etatu), w jakim wykonuja oni
prace bezposrednio zwigzane z realizacjg przedmiotu Umowy oraz czesci wynagrodzenia
odpowiadajacej temu zakresowi - w przypadku zmiany, o ktérej mowa w ust. 2.3.2, lub

b) pisemne zestawienie wynagrodzen (zarowno przed jak i po zmianie) Pracownikdw zatrudnionych
do .realizacji przedmiotu umowy, wraz z kwotami skladek uiszczanych do Zaktadu Ubezpieczen
Spotecznych/Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Spotecznego w czesci  finansowanej przez
Wykonawce, z okresleniem zakresu (czesci etatu), w jakim wykonujg oni prace bezposrednio
zwigzane z realizacjg przedmiotu Umowy oraz czesci wynagrodzenia odpowiadajgcej temu
zakresowi - w przypadku zmiany, o ktérej mowa w ust. 2.3.3.

Zamawiajgcy w terminie 10 dni roboczych od dnia przekazania wniosku, o ktérym mowa w ust. 2.4

przekaze Wykonawcy informacje o zakresie zmian wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, albo

informacje o braku podstaw do dokonania zmian wraz z uzasadnieniem.

W przypadku otrzymania przez Wykonawce informacji o niezatwierdzeniu wniosku lub czeSciowym

zatwierdzeniu wniosku, Strona ta moze ponownie wystgpi¢ z wnioskiem, o ktérym mowa w ust. 2.4,

stosujgc analogicznie zasady okreslone powyzej.

Zamawiajacy dopuszcza nadto mozliwosé dokonywania zmian postanowien zawartej umowy, takze w

stosunku do tresci oferty, na podstawie ktorej dokonano wyboru Wykonawcy, w nastepujgcych

okolicznosciach:

sita wyzsza uniemozliwiajgca wykonanie Przedmiotu Umowy zgodnie z SWZ;

zmiana zakresu Przedmiotu Umowy w wyniku rezygnacji przez Zamawiajacego z realizacji

czesci Przedmiotu Umowy wraz ze zmniejszeniem wynagrodzenia Wykonawcy;

kolizja z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami. W takim

przypadku zmiany w umowie zostang ograniczone do zmian koniecznych powodujacych unikniecie lub

usuniecie kolizji;

gdy zaistnieje inna okoliczno$¢ prawna, ekonomiczna Ilub techniczna skutkujaca niemozliwoscig

wykonania lub nalezytego wykonania umowy zgodnie z SWZz;

wprowadzenia lub zmiany Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy robét, ustug lub dostaw;

rozszerzenie lub zmniejszenie zakresu podwykonawstwa w poréwnaniu do wskazanego w ofercie

wykonawcy, o ile postuzenie sie podwykonawca doprowadzi do skrocenia terminu wykonania

Przedmiotu Umowy;

zmian w zakresie zasad rozliczen i warunkow ptatnosci zwiazanych z zawarciem umowy

0 podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo;

Dopuszcza sie zastgpienie Wykonawcy nowym Wykonawcg (art. 455 ust. 1 pkt 2 lit. b ustawy

prawo zamowien publicznych), jezeli nowy Wykonawca jest nastepca prawnym Wykonawcy lub przejat

zobowigzania Wykonawcy zwigzane z wykonaniem przedmiotu umowy lub odpowiada osobiscie lub
majgtkowo za wykonanie umowy.
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2.10. Wszystkie powyzsze postanowienia stanowig katalog zmian, na ktére zamawiajacy moze wyrazié

zgode. Nie stanowig jednoczesnie zobowiazania do wyrazenia takiej zgody.

2.11. Zamawiajacy przewiduje, rowniez mozliwos¢ dokonywania nieistotnych zmian postanowien

10.

11.

12,

13.

umowy, ktore nie dotyczg tresci oferty, na podstawie, ktérej dokonano wyboru Wykonawcy.
Nie stanowi zmiany umowy: zmiana danych zwigzanych z obstugg administracyjno-organizacyjng umowy

(np. zmiana rachunku bankowego); zmiana danych teleadresowych.
Strona wystepujgca 0 zmiane postanowien zawartej umowy zobowigzana jest do udokumentowania
zaistnienia okolicznosci, o ktérych mowa w ust. 2. Wniosek o zmiane postanowien zawartej umowy musi

by¢ wyrazony na pismie.

§ 16 Klauzula waloryzacyjna
Zamawiajacy przewiduje mozliwos$¢ zmiany wysokosci wynagrodzenia okreslonego w § 4 ust. 1 Umowy -
gdy zostata ona zawarta na okres dtuzszy niz 6 miesiecy - w przypadku zmiany ceny materiatow lub
kosztow zwigzanych z realizacjg zamoéwienia, przy czym poziom zmiany ceny materiatow lub kosztow
zwigzanych z realizacjg zamowienia uprawniajgcy Strony Umowy do zadania zmiany wynagrodzenia ustala
sie na powyzej 15 % w stosunku do poziomu cen tych samych materiatow lub kosztéw z dnia sktadania
ofert. Poczatkowy termin ustalenia zmiany wynagrodzenia ustala si¢ na dzien zaistnienia przestanki w
postaci zmiany ceny materiatow lub kosztow zwigzanych z realizacjg zamowienia powyzej 15 %.
W sytuacji wzrostu ceny materiatow lub kosztéw zwigzanych z realizacjag zamdOwienia powyzej 15%
Wykonawca jest uprawniony ztozy¢ Zamawiajgcemu pisemny wniosek o zmiane Umowy w zakresie
ptatnosci wynikajacych z faktur wystawionych po zmianie ceny materiatow lub kosztow zwigzanych z
realizacjg zamowienia. Wniosek powinien zawiera¢ wyczerpujgce uzasadnienie faktyczne iwskazanie
podstaw prawnych oraz doktadne wyliczenie kwoty wynagrodzenia Wykonawcy po zmianie Umowy.
W sytuacji spadku ceny materiatow lub kosztow zwigzanych z realizacja zamdéwienia powyzej 15%
Zamawiajacy jest uprawniony ztozy¢ Wykonawcy pisemng informacje o zmianie Umowy w zakresie
ptatnosci wynikajgcych z faktur wystawionych po zmianie ceny materiatow lub kosztow zwigzanych z
realizacjg zamdwienia. Informacja powinna zawiera¢ wyczerpujace uzasadnienie faktyczne iwskazanie
podstaw prawnych oraz doktadne wyliczenie kwoty wynagrodzenia Wykonawcy p.o zmianie Umowy.
Wysokos¢ wynagrodzenia Wykonawcy okreslonego w rozliczeniu czeSciowym ulegnie waloryzacji
o zmiane wskaznika cen produkcji budowlano-montazowej, ustalanego przez Prezesa Gtdwnego Urzedu
Statystycznego i oglaszanego w Dzienniku Urzedowym RP ,,Monitor Polski" .W przypadku gdyby wskazniki
przestaly by¢ dostepne, zastosowanie znajdg inne, najbardziej zblizone, wskazniki publikowane przez
Prezesa GUS.
Whniosek o ktorym mowa w ust 2 i ust. 3 mozna ztozy¢ nie wczesniej niz po uptywie 3 miesiecy od dnia
zawarcia umowy (poczatkowy termin ustalenia zmiany wynagrodzenia); mozliwe jest wprowadzanie
kolejnych zmian wynagrodzenia z zastrzezeniem, ze beda one wprowadzane nie czesciej niz co 2 miesigce.
W terminie 14 dni od otrzymania wniosku, o ktérym mowa w ust. 2, Zamawiajacy moze zwrdcic¢ sie do
Wykonawcy o jego uzupetnienie przez przekazanie dodatkowych wyjasnien, informacji lub dokumentéw
(oryginatéw do wgladu lub kopii potwierdzonych za zgodnos¢ z oryginatami).
Zamawiajacy zajmie pisemne stanowisko wobec wniosku Wykonawcy w terminie 30 dni od dnia
otrzymania kompletnego - w jego ocenie - wniosku. Za dzien przekazania stanowiska uznaje sie dzier
jego wystania na adres wtasciwy dla doreczen pism dla Wykonawcy.
Zmiana Umowy w zakresie zmiany wynagrodzenia z przyczyn okreslonych w ust. 2 i ust. 3 obejmowac
bedzie wytacznie ptatnosci za prace, ktorych w dniu zmiany cen materiatow lub kosztow zwigzanych z
realizacjg zamowienia, jeszcze nie wykonano.
Obowiazek wykazania wptywu zmian cen materiatdw lub kosztow zwigzanych z realizacjg zamowienia, 0
ktorych mowa w ust. 1, 2 i 3 niniejszego paragrafu, na zmiane wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 4 ust. 1
Umowy, nalezy do Wykonawcy pod rygorem odmowy dokonania zmiany Umowy przez Zamawiajacego.
Maksymalna warto$¢ poszczegolnej zmiany wynagrodzenia, jaka dopuszcza Zamawiajacy w efekcie
zastosowania postanowiern o zasadach wprowadzania zmian wysokosci wynagrodzenia, to 3 %
wynagrodzenia za zakres przedmiotu Umowy niezrealizowany jeszcze przez Wykonawce i nieodebrany
przez Zamawiajgcego przed dniem ztozenia wniosku.
Przez maksymalng wartos$¢ korekt, o ktérej mowa w ust. 10 nalezy rozumie¢ warto$¢ wzrostu lub spadku
wynagrodzenia Wykonawcy wynikajgca z waloryzacji.
Postanowienn umownych w zakresie waloryzacji nie stosuje sie od chwili osiggniecia limitu, o ktérym mowa
w ust. 10.
Wykonawca, ktérego wynagrodzenie zostato zmienione zgodnie z niniejszym paragrafem, zobowigzany
jest do zmiany wynagrodzenia przystugujagcego podwykonawcy, z ktérym zawart umowe, w zakresie
odpowiadajgcym zmianom cen materiatdw lub kosztow dotyczacych zobowigzania podwykonawcy, pod
rygorem naliczenia kar umownych zgodnie z § 10 ust. 1 pkt 11 Umowy.
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8§ 17. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
. Strony potwierdzaja, ze przed zawarciem umowy Wykonawca wniost zabezpieczenie nalezytego wykonania
umowy w wysokosci 2 % wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 4 ust. 1, tj..cccoiiienenene. z+ (stownie ztotych
.......................................... YW FOIMIE i
. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wniesione w formie pienieznej zostanie zwrdcone
Wykonawcy w nastepujacych terminach:
1) 70% wysokosci zabezpieczenia - w ciagu 30 dni od dnia podpisania protokotu odbioru koricowego
(wykonania zamowienia) i uznania przez Zamawiajgcego zamdwienia za nalezycie wykonane;
2) 30% wysokosci zabezpieczenia - najpézniej w 15 dniu od uptywu okresu rekojmi za wady lub
gwarancji.
. Zamawiajacy wstrzyma sie ze zwrotem czesci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, o ktorej mowa
w ust. 2 pkt 1, w przypadku, kiedy Wykonawca nie usunat w terminie stwierdzonych w trakcie odbioru wad
lub jest w trakcie usuwania tych wad.

8§ 18. Zatrudnienie pracownikéw - umowa o prace

. Wykonawca o$wiadcza, ze osoby realizujgce w ramach Przedmiotu Umowy okre$lonego w § 1 niniejszej
umowy sg zatrudnione na umowe o prace (z wyjatkiem os6b petnigcych samodzielne funkcje techniczne
w budownictwie tj. kierownikow budowy, kierownikéw robot, projektantéw poszczeg6lnych branz i in.).
Wykaz 0s6b zatrudnionych na umowe o prace stanowi Zatacznik do niniejszej Umowy.

. Wykonawca kazdorazowo na pisemne zadanie Zamawiajacego w terminie  wskazanym  przez
Zamawiajgcego nie krdétszym niz 5 dni roboczych, zobowigzuje sie przediozy¢é okreslone przez
Zamawiajacego dowody/dokumenty w celu potwierdzenia spetnienia wymogu zatrudnienia na podstawie
umowy o prace przez Wykonawce lub Podwykonawce lub dalszych Podwykonawcow oséb wykonujgcych
wskazane przez Zamawiajacego czynnosci w trakcie realizacji zamdwienia, tj.: [art. 438 ust. 2 ustawy pzp]

1) oswiadczenia zatrudnionego pracownika,

2) oswiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie stosunku pracy osob
wykonujacych czynnosci, ktérych dotyczy wezwanie zamawiajacego. Oswiadczenie to powinno
zawiera¢ w szczegOlnosci: doktadne okreslenie podmiotu sktadajacego oswiadczenie, date
ztozenia o$wiadczenia, wskazanie, ze objete wezwaniem czynnosci wykonuja osoby zatrudnione na
podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby tych oséb, imion i nazwisk tych oséb, rodzaju
umowy o prace i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do ztozenia o$wiadczenia w imieniu
wykonawcy lub podwykonawcy;

3) poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem kopie umowy o prace zatrudnionego pracownika,

4) zaswiadczenie wihasciwego oddzialu ZUS, potwierdzajagce optacanie przez Wykonawce lub
Podwykonawce skiadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytutu zatrudnienia na podstawie
umow o prace za ostatni okres rozliczeniowy.
zawierajacych informacje, w tym dane osobowe, niezbedne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie
umowy o prace, w szczeg6lnosci imie i nazwisko zatrudnionego pracownika, date zawarcia umowy o
prace, rodzaj umowy o prace i zakres obowigzkéw pracownika.

. W przypadku koniecznosci zmiany - w okresie trwania niniejszej umowy - 0s6b wykonujacych w ramach
umowy czynnosci o ktorych mowa w § 18 ust.l niniejszej umowy, Wykonawca zobowigzany jest do
przekazania Zamawiajacemu dowoddéw/dokumentéw to potwierdzajacych. Obowigzek ten Wykonawca
realizuje w terminie 5 dni od dokonania przedmiotowej zmiany.

. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo kontroli zatrudnienia oséb wykonujacych czynnosci opisane
w8§18ust. 1 niniejszej umowy przez caty okres realizacji wykonywanych przez nie czynnosci,
w szczegllnosci poprzez wezwanie Wykonawcy/Podwykonawcy/dalszego Podwykonawcy do okazania
dowodow/dokumentdéw  potwierdzajgcych  biezace optacanie sktadek i naleznych podatkow z tytutu
zatrudnienia tych osob. Zamawiajacy zastrzega  sobie mozliwos¢ przeprowadzenie kontroli bez
wczesniejszego uprzedzenia Wykonawcy/Podwykonawcy/dalszego Podwykonawcy.

. Nieprzedtozenie przez Wykonawce/Podwykonawce/dalszego Podwykonawce, dowodéw/dokumentow,
0 ktorych mowa w § 18 ust. 2 niniejszej umowy w terminach okreslonych § 18 ust. 2 i 3 niniejszej umowy,
bedzie traktowane jako niewypetnienie obowigzku zatrudnienia pracownikéw na umowie o prace
lbedzie podstawa do naliczenia kar umownych w wysokosci okreslonej w § 12 ust. 1 pkt 7 niniejszej
umowy, atakze moze by¢é podstawg do zawiadomienia Panstwowej Inspekcji Pracy o podejrzeniu
zastgpienia umowy o prace z osobami wykonujacymi prace na warunkach okreslonych w art. 22 § 1 ustawy
Kodeks pracy, umowg cywilnoprawng, celem przeprowadzenia przez Parnstwowg Inspekcje Pracy kontroli
w tym zakresie.

. Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy, gdy Wykonawca
nienalezycie wykonuje umowe, w szczegolnosci gdy nieuzasadniona zwtoka w wykonaniu obowigzkow,
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0 ktérych mowa w § 18 ust. 2 i 3 niniejszej umowy, przekroczy 14 dni. Prawo odstgpienia nalezy wykonaé¢
w terminie 30 dni od dnia powziecia wiadomosci 0 podstawie odstgpienia.
7. Wymogi, o ktorych mowa w § 18 niniejszej umowy wynikajg z zapisow art. 95 ustawy pzp.

§ 19. RODO

1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporzgdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osob fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych
1w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (og6ine
rozporzadzenie o danych) (Dz. U. UE L119 z dnia 4 maja 2016 r., str. 1; zwanym dalej ,,RODO") informujemy,

z€:

1)

2)

3)

5)

6)

8)

9

administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wojt Gminy Wiadystawdw z siedzibg w Urzedzie
Gminy we Wiadystawowie o nastepujacych danych kontaktowych: 62-710 Wiadystawow, ul. Rynek 43,
ug@wladvslawow.pl. tel. 632795003.

administrator wyznaczyt Inspektora Danych Osobowych, z ktérym mozna sie kontaktowaé pod

adresem e-mail: iod@wladyslawow.pl

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane bedg na podstawie art. 6 ust. 1 lit. ¢ RODO w celu zwigzanym

z przedmiotowym postepowaniem o udzielenie zamowienia publicznego, prowadzonym w trybie
przetargu podstawowego.

odbiorcami Pani/Pana danych osobowych bedg osoby lub podmioty, ktérym udostepniona zostanie

dokumentacja postepowania w oparciu o art. 74 ustawy P.Z.P.

Pani/Pana dane osobowe bedg przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 P.Z.P. przez okres 4 lat od dnia
zakonczenia postepowania o udzielenie zamoéwienia, a jezeli czas trwania umowy przekracza 4 lata,
okres przechowywania obejmuje caty czas trwania umowy.

obowigzek podania przez Panig/Pana danych osobowych bezposrednio Pani/Pana dotyczacych jest

wymogiem ustawowym okreslonym w przepisanych ustawy P.Z.P., zwigzanym z udziatem
w postepowaniu o udzielenie zamoéwienia publicznego.

w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie beda podejmowane w sposéb
zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO.

posiada Pani/Pan:

a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostepu do danych osobowych Pani/Pana dotyczacych
(w przypadku, gdy skorzystanie z tego prawa wymagaloby po stronie administratora
niewspotmiernie duzego wysitku moze zosta¢ Pani/Pan zobowigzana do wskazania dodatkowych
informacji majacych na celu sprecyzowanie zadania, w szczeg6lnosci podania nazwy lub daty
postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego lub konkursu albo sprecyzowanie nazwy lub
daty zakoriczonego postepowania o udzielenie zamowienia);

b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych (skorzystanie
zprawa do sprostowania nie moze skutkowaé¢ zmiang wyniku postepowania o udzielenie
zamOwienia publicznego ani zmiana postanowiert umowy w zakresie niezgodnym z ustawg PZP
oraz nie moze narusza¢ integralnosci protokotu orazjego zatgcznikéw);

€) na podstawie art. 18 RODO prawo zgdania od administratora ograniczenia przetwarzania danych
osobowych z zastrzezeniem okresu trwania postepowania o udzielenie zamoéwienia publicznego
lub konkursu oraz przypadkow, o ktérych mowa w art. 18 ust. 2 RODO (prawo do ograniczenia
przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia
korzystania ze $rodkOw ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub
prawnej, lub z uwagi na wazne wzgledy interesu publicznego Unii Europejskiej lub panstwa
cztonkowskiego);

d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan,
e przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczacych narusza przepisy RODO;

nie przystuguje Pani/Panu:

a) wzwigzku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usuniecia danych osobowych;

b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o ktorym mowa w art. 20 RODO;

€) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyz
podstawg prawng przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. ¢ RODO;

10) przystuguje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na niezgodne z RODO

przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych przez administratora. Organem wiasciwym dla
przedmiotowej skargi jest Urzad Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

2. Integralng czes¢ niniejszej Umowy stanowi zawarta przez Strony Umowa powierzenia przetwarzania danych
osobowych.
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§ 20. Postanowienia koncowe

1. Wszelkie spory, mogace wynikng¢ z tytutu niniejszej umowy, bedg rozstrzygane przez sad wiasciwy
miejscowo dla siedziby Zamawiajacego.

2. W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowsa stosuje sie przepisy: ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 roku -
Prawo zaméwien publicznych, ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane oraz Kodeksu cywilnego ile
przepisy ustawy prawa zaméwier publicznych nie stanowig inaczej.

3. Wszelkie zmiany umowy wymagajg zachowania formy pisemnego aneksu podpisanego przez obie Strony
pod rygorem niewaznosci. Umowa podlega prawu polskiemu.

4. Umowe sporzadzono w dwach jednobrzmigcych egzemplarzach po jednym egzemplarzu dla kazdej ze Stron.

5. Umowa obowigzuje od dnia jej zawarcia przez Strony.

Zakgczniki:
1. Gwarancja nalezytego wykonania robdt.
2. Wykaz os6b zatrudnionych na umowe o prace (jezeli dotyczy).
3. Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych (jezeli dotyczy).

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA.
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