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I. CZESC OPISOWA
1. OPIS OGOLNY PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Niniejsza dokumentacja stanowi opis przedmiotu zamoéwienia dla zadania inwestycyjnego
pn.: ,Wymiana windy w budynku DPS w Mirsku”.

Przedmiotem zamdwienia jest:

1) zaprojektowanie robot, tj. opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej
wykonawczej w zakresie branzy dZzwigowej oraz elektrycznej;

2) wykonanie robét, tj. zrealizowanie na postawie opracowanej dokumentacji projektowej
wykonawczej robét montazowych, instalacyjnych i ogdlnobudowlanych w zakresie
umozliwiajgcym uzyskanie, zgodnie przepisami o dozorze technicznym, decyzji o
dopuszczeniu dzwigdéw do eksploatacji, w tym:

e demontaz i utylizacja podzespotéow dzwigu:

Rodzaj diwigu Nr fabryczny Nr ewidencyjny Producent
dzwig osgbowy DOH 14/04 N31260001159 ZEMD—TE(.:I-.INIKA D?V\{IGOWA
hydrauliczny Wojciech Janicki

e dostawa i montaz catkowicie nowego diwigu osobowego elektrycznego bez
maszynowni,

e wykonanie instalacji elektrycznych i teletechnicznych,
e wykonanie robét wykonczeniowych.

3) przekazanie dokumentacji powykonawczej, m.in. dokumentdw potwierdzajgcych, ze
wbudowane urzadzenia i materiaty zostaty dopuszczone do obrotu.

1.1. Charakterystyczne parametry okreslajace wielkos¢ obiektu lub zakres robot
budowlanych

Zadanie polega na wykonaniu robét montazowych, instalacyjnych i ogélnobudowlanych w
obrebie istniejgcego szybu oraz maszynowni, bez zmiany ich przeznaczenia oraz
przebudowy, ktdre wymagatyby uzyskania decyzji administracyjnych. Planowany zakres
robot budowlanych stanowi remont obiektu budowlanego, dla ktérego nie jest wymagane
zgtoszenie wykonania robét budowlanych.

1.1.1. Zakres robot w czesci dotyczacej wykonania wymiany dzwigu

1) demontaz dzwigu hydraulicznego, jego wywiezienie i utylizacja na koszt wykonawcy;
2) montaz tablicy sterowej wraz z tablicg wstepng na ostatnim przystanku;

3) montaz falownika;

4) montaz systemu dojazdu awaryjnego;

5) montaz systemu zjazdu pozarowego z podigczeniem do istniejgcej instalacji i systemu
SSP w budynku;

6) montaz systemu zdalnego monitoringu technicznego dzwigu;
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7) montaz zespotu napedowego bezreduktorowego z linami nosnymi;
8) montaz ogranicznika predkosci z obcigzka i ling;

9) montaz ramy kabiny z chwytaczami;

10) montaz kabiny;

11) montaz drzwi kabinowych;

12) montaz drzwi szybowych (przystankowych);

13) montaz prowadnic kabiny i przeciwwagi na nowych wspornikach;
14) montaz przeciwwagi;

15) montaz stupkdéw i zderzakéw w podszybiu;

16) montaz instalacji dzwigowej w szybie i na kabinie;

17) montaz oswietlenia szybu;

18) montaz kaset wezwan oraz pietrowskazywaczy ze wskaznikami kierunku jazdy na
wszystkich przystankach;

19) montaz kasety dyspozycji (panel sterujacy) w kabinie;
20) montaz systemu komunikacji miedzy kabing i stuzbami ratowniczymi w technologii GSM;

21) montaz systemu komunikatéow gtosowych w kabinie informujgcych o numerze pietra,
kierunku jazdy i stanie drzwi;

22) montaz oston elementéw ruchomych w szybie;
23) montaz drabinki w podszybiu.

1.1.2. Zakres robot w czesci dotyczacej przygotowania szybu pod nowe podzespoty
diwigowe oraz remontu pomieszczenia maszynowni

1) Roboty ogdélnobudowlane:

e remont pomieszczenia maszynowni zlokalizowanego w poziomie piwnicy, ktére po
wymianie dZwigu pozostanie pomieszczeniem technicznym do innych celow
zamawiajgcego: uzupetnienie tynkéw wokdét wentylatora $ciennego, uzupetnianie
ubytkdw w S$cianach po demontazu wyposazenia, demontaz ceglanego progu i
uzupetnienie oktadzin posadzki ptytkami gresowymi, gruntowanie oraz pomalowanie
stropu i Scian farbg (rodzaj i kolor do uzgodnienia z zamawiajgcym), oczyszczenie
podtogi wytozonej ptytkami gresowymi;

e uzupetnianie ubytkéw (m.in. przejs$¢ w Scianach po instalacjach dzwigu
hydraulicznego), ewentualne podkucia w obrebie nisz drzwiowych, miejscowa
naprawa tynkéw, gruntowanie oraz pomalowanie stropu i $cian szybu biatg farba

niepylaca;
e oczyszczenie i pomalowanie wanny stalowej w podszybiu;

e wykonanie uszczelnien wokdét drzwi szybowych zapewniajgcych odpowiednig
odpornos¢ ogniowg oraz naprawa i uzupetnienie powierzchni gliféw otwordéw
drzwiowych na wszystkich kondygnacjach po wymianie drzwi szybowych i kaset wraz
z gruntowaniem i pomalowaniem w standardzie zblizonym do istniejgcego;
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e wypetnienie ewentualnych ubytkdw w spocznikach betonem oraz montaz
dodatkowych progéw ze stali nierdzewnej szczotkowanej przy progach drzwi
szybowych.

2) Roboty elektryczne i teletechniczne:
e wymiana o$wietlenia szybu (w zakresie dostawcy dzwigu);
e przedtuzenie linii zasilajgcej dzwig do nowej lokalizacji tablicy sterowej dzwigu;

e przedtuzenie instalacji z sygnatem ppoz. do nowej lokalizacji tablicy sterowej dzwigu i
jego podtaczenie do istniejgcego systemu SSP w budynku;

¢ zaadoptowanie istniejgcego systemu interkomowego umozliwiajgcego tacznos$é
glosowa miedzy przystankiem dzwigowym na zewnatrz budynku i przystankami
wewnetrznymi w piwnicy oraz na ostatniej kondygnacji (cze$¢ administracyjna
budynku).

1.2.  Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamdéwienia

1.2.1. Uwarunkowania planistyczne

Teren, na ktérym zlokalizowany jest budynek, jest objety obowigzujgcym miejscowym
planem zagospodarowania przestrzennego przyjetym uchwatg nr XL/285/06 z dnia
24.02.2006 r. dot.: DLA MIASTA MIRSK W GRANICACH ADMINISTRACYINYCH (nie dotyczy
planowanej inwestycji).

1.2.2. Uwarunkowania zwigzane z uzbrojeniem terenu

Budynek DPS wyposazony jest w instalacje: elektryczng, odgromowa, teletechniczng,
wodno-kanalizacyjng, centralnego ogrzewania zasilanego z wiasnej kottowni olejowe;.

1.2.3. Uwarunkowania zwigzane z ochrong zabytkéw

Budynek DPS wpisany jest do gminnej ewidencji zabytkéw (nie dotyczy planowanej
inwestycji).

1.2.4. Uwarunkowania zwigzane z ochrong srodowiska

Teren nie jest objety zadng z powierzchniowych form ochrony srodowiska. Zadanie
inwestycyjne — zgodnie z Rozporzadzeniem Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2004 r.
w sprawie okredlenia rodzajéw przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziatywac
na srodowisko oraz szczegétowych uwarunkowan zwigzanych z kwalifikowaniem
przedsiewziecia do sporzgdzania raportu o oddziatywaniu na srodowisko (Dz.U. 2004 nr 257
poz. 2573 ze zm.) — nie nalezy do przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywac na
Srodowisko.

1.2.5. Uwarunkowania zwigzane ze stanem istniejacym

1.2.5.1. Budynek

Budynek DPS zlokalizowany jest na dziatce ewidencyjnej nr 162 w obrebie Mirsk 2, gmina
Mirsk - miasto, przy ul. Zielonej 12 w Mirsku, powiat lwéwecki.
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Dane ogdlne — parametry budynku istotne z punktu widzenia inwestycji:

obiekt zbudowany w Il potowie XIX wieku, w XXI wieku przebudowany w poziomie
poddasza, m.in. zlikwidowano wdwczas maszynownie goérng przedtuzajgc szyb
dzwigowy i wykonujgc dodatkowy przystanek na tej kondygnaciji;

kategoria obiektu budowlanego — XI;

kategoria budynku pod wzgledem wysokosci — budynek sredniowysoki (wysokosc¢ ok.
17 m);

liczka kondygnacji — nadziemnych: 5, podziemnych: 1 (czesciowe podpiwniczenie).

Budynek jest obecnie uzytkowany zgodnie ze swoim dotychczasowym przeznaczeniem i nie
sg w nim prowadzone prace budowlane, z wyjgtkiem prac o charakterze eksploatacyjnym.

1.2.5.2. Inwentaryzacja dzwigu osobowego
Rodzaj diwigu Nr fabryczny Nr ewidencyjny Producent
dzwig osc?bowy DOH 14/04 N31260001159 ZEMD—TE.CI-.|NIKA D?V\{IGOWA
hydrauliczny Wojciech Janicki

maszynownia — dolna, boczna;

rok budowy — 2004 (w 2009 roku przeprowadzono modernizacje dzwigu polegajaca
na wymianie drzwi szybowych i kabinowych);

udzwig nominalny — 1150 kg lub 15 oséb;

predkos¢ nominalna — 0,62 m/s;

wysokos¢ podnoszenia — 14,05 m;

liczba przystankéw / drzwi szybowych — 6 / 6, rozmieszone dwustronnie;

oznaczenie przystankéw - ,-1”, ,0” do ,4”, przystanek podstawowy - ,0”
(zewnetrzny w poziomie terenu);

sterowanie — elektroniczne, zbiorcze dwukierunkowe, typ TSHD;

zespodt napedowy — agregat hydrauliczny typ CA, silnik pompy 22,5 kW, sitownik typ
9130-130x7,5, przetozenie 2:1, ilos¢ oleju w instalacji 180 |, chtodnica oleju;

liny no$ne — $rednica @11 mm, 5 szt., dt. odcinka 25 m;

kabina — przelotowa, metalowa, malowana; wymiary wewnetrzne kabiny
(szerokoscéxgtebokoséxwysokos¢) — 1430x1810x2100 mm; masa kabiny z ramg,
drzwiami i osprzetem — 1020 kg;

drzwi kabinowe — automatyczne, teleskopowe, 2-panelowe, zabezpieczone kurtyng
Swietlng, wym. (szerokos¢xwysokosé) — 1100x2000 mm;

drzwi przystankowe — automatyczne, teleskopowe, 2-panelowe, odpornos¢ ogniowa
— EI60, wym. (szerokos¢xwysoko$é) — 1100x2000 mm, seria 3201 — HYDRA, prod.
Selcom Wittur;
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prowadnice kabinowe — 2 szt., ciggnione, wym. 1 90x75x16, rozstaw prowadnic —
1300 mm;

prowadniki ramy kabinowej — $lizgowe;

wsporniki prowadnic kabiny z mozliwoscig regulacji, mocowane kotwami, rozstaw
mocowan — 1100 mm;

zderzaki kabiny — 4 szt. elastomerowe;

urzadzenia alarmowe — interkom w kabinie (komunikacja z dyzurkg) oraz dzwonek;

inne funkcje: pietrowskazywacz na kazdym przystanku (zintegrowany z kasetq
wezwan), facznik kluczykowy w kasecie dyspozycji w kabinie (blokada otwartych
drzwi), tacznik kluczykowy w kasecie wezwan na przystankach od ,-1”, ,0” do ,3”
(kontrola dostepu do dzwigu z zewnatrz), wentylator w kabinie, zjazd awaryjny na
najblizszy przystanek po zaniku zasilania (zasilacz Quer), zjazd pozarowy na
przystanek ewakuacyjny — brak;

zgodnie z protokotem z obioru czesci budowlanej dzwigu maszynownia posiada strop
podtogowy o wytrzymatosci na obcigzenie 500 kg/m?.

1.2.5.3. Inwentaryzacja szybu diwigowego

szyb dzwigowy jest wyodrebnionym elementem dostawionym do zasadniczego
budynku od strony wschodniej;

konstrukcja szybu — murowany z cegly (obftozony warstwg termoizolacyjng i
wykonczony pomalowang wyprawa tynkarska);

szerokos¢ szybu wg dokumentacji — 2200 mm (pomiar: 2210+2250 mm);

gtebokos$¢ szybu wg dokumentacji — 2200 mm + nisze z dwdch stron po 140 mm
(pomiar: 2200+2215 mm + nisza na przystanku ,0” — 130 mm + nisze od strony
budynku —110+150 mm);

wysokos¢ nadszybia wg dokumentacji — 3580 mm (pomiar: 3575 mm);
gtebokos¢ podszybia wg dokumentacji — 1100 mm (pomiar: 1090 mm);

w podszybiu wanna do wysokosci 830 mm, o wymiarach wewnetrznych
2195%2180 mm;

w nadszybiu belka montazowa — dwuteownik 140, oznaczenie nosnosci: 1000 kg;

szyb jest wentylowany grawitacyjnie na zewnatrz budynku (kratka 130x130 mm w
Scianie nadszybia);

wykonczenie otworéw drzwiowych na przystankach — pomalowana wyprawa
tynkarska (tylko na przystanku ,0” czeSciowo ptytko gresowe);

wykonczenie spocznikdéw pietrowych: ptytki gresowe i dodatkowy progdw ze blachy
ryflowane;j;

wielkos$¢ otwordw drzwiowych — od strony budynku: szeroko$é — 1290 mm, wysokos¢
—2070+2130 mm, przystanek ,,0” —1330x2140 mm.
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1.2.5.4. Inwentaryzacja maszynowni

e w poziomie niskiego parteru, niebezposrednio przy szybie dZzwigowym, znajduje sie
pomieszczenie maszynowni o wym. 1810x2220 mm, wys. maszynowni — 2920 mm);

e maszynownia posiada wejscie bezposrednio z korytarza; drzwi do maszynowni —
metalowe bez odpornosci ognhiowej, wym. 800x2000 mm (szerokos$éxwysokosc),
zamek drzwi zgodny z przepisami;

e maszynownia nie posiada okna;

e maszynownia wentylowana jest mechanicznie na zewnatrz budynku — wentylator
$cienny @250 mm;

e na Scianie maszynowni, nad agregatem zamontowany jest wspornik z hakiem
montazowym;

e oswietlenie maszynowni stanowi lampa zarowkowa w dobrym stanie technicznym,
zapewniajgca dostateczne oswietlenie w pomieszczeniu;

e do maszynowni doprowadzona jest 5-przewodowa linia zasilajgca dzwig oraz
przewdd z sygnatem telefonicznym (interkom do dyzurki);

e maszynownia wyposazona jest w czujke dymu oraz gasnice;

e Sciany i sufit maszynowni sg otynkowane i pomalowane, podtoga — wytozona
ptytkami gresowymi.

Dokumentacja zdjeciowa dzwigu, szybu i maszynowni stanowi zatgcznik nr 1 do PFU.

Rysunki inwentaryzacyjne dzwigu, szybu i maszynowni stanowig zatacznik nr 2 do PFU.

1.2.5.5. Stan techniczny dzwigu i zgodnos¢ z normami

W ostatnim protokole z badania okresowego dzwigu wykonanego przez inspektora UDT w
dniu 14.12.2022 r. brak jest uwag dotyczacych usterek zagrazajgcych bezpiecznej
eksploatacji i zalecen technicznych. Znajduje sie w nim tylko przypomnienie o koniecznosci
rejestrowania przebiegu eksploatacji UTB oraz monitorowania stopnia wykorzystania
resursu.

Z raportu z wyznaczenia resursu z dnia 16.12.2019 r. wynika, ze gtéwne podzespoty dzwigu
osiggna resurs w 2024 r. (poza drzwiami, ktérych koniec resursu wyznaczono w 2029 r.).

Przedmiotowy dzwig eksploatowany jest intensywnie blisko 20 lat. Jak na dzwig hydrauliczny
jest to dtugi okres, po ktérym gtéwne podzespoty sg w znacznym stopniu wyeksploatowane i
mogg ulegac czestym awariom. Naturalnym zjawiskiem w przypadku tego dzwigu moze by¢
rowniez problem z dostepnoscig czesci zamiennych.

Dzwig zostat wykonany w 2004 r. zgodnie z wowczas obowigzujgcymi przepisami. Od tamtej
pory norma dzwigowa byta kilkukrotnie zmieniana, a zmiany normatywne, ktére w tych
latach nastgpity, dotyczyty wszystkich podzespotéw dziwigu i miaty gruntowny charakter.
Przedmiotowy diwig jest w zwigzku z tym niezgodny z obowigzujgcg normg
PN-EN 81-20:2020-08 — Dzwigi osobowe i dzwigi towarowo-osobowe. DZwig posiada
oznakowanie CE.
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1.2.5.6. Przystosowanie diwigu dla potrzeb o0sdb niepetnosprawnych i oséb
przewozonych na tézkach

Dzwig posiada wymiary kabiny i drzwi umozliwiajgce transport oséb na wézkach inwalidzkich
kazdego typu (wymiary istniejgcej kabiny wynoszg 1430x1810 mm, szerokos¢ drzwi —
1100 mm). Parametry te sg zgodne z obowigzujgcymi w Polsce przepisami i standardami
dostepnosci dla oséb o szczegdlnych potrzebach, ktdre okreslajg parametry minimalne dla
dzwigu: udzwig 630 kg, kabina o wymiarach 1100x1400 mm i drzwi o szerokosci 900 mm.

Analizowany dzwig nie umozliwia transportu oséb lezgcych na noszach i mebli (dla takiego
dzwigu przyjmuje sie parametry minimalne: udzwig 1000 kg, kabina o wymiarach
1100x2100 mm i drzwi o szerokosci 900 mm), a takze nie umozliwia transportu oséb na
tézkach szpitalnych (taki dZzwig — zgodnie ze standardami dostepnosci — powinien posiadac
kabine o wymiarach min. 1400x2400 mm i drzwi o szeroko$ci 1100 mm, pod wzgledem
uzytkowym do transportu tézek moze byc¢ jednak wystarczajgcy dzwig z kabing o wymiarach
1200%2300 mm i drzwiami o szerokosci 1100 mm).

Wymiana dZwigu w istniejgcym szybie pozwala na niewielkie powiekszenie kabiny
dzwigowej, ale nie umozliwia uzyskania kabiny o gtebokosci chociaz 2100 mm (gtéwnym
problemem dzwigu jest niedostateczna gtebokosé¢ kabiny). Istniejgcy dzwig posiada juz drzwi
szybowe zamontowane w niszach i nie jest mozliwe jego przebudowanie, aby gtebokos$¢
kabiny mogta by¢ istotnie zwiekszona.

Wyposazenie istniejgcego dzwigu nie sg przystosowane dla 0oséb o szczegdlnych potrzebach
w zakresie:

e nieprawidtowe umiejscowienie i oznakowanie przyciskéw w kasecie dyspozycji w
kabinie;

¢ brak w kabinie informacji gtosowej o stanie dzwigu.

Wymiana dzwigu pozwala na zastosowanie wszystkich elementéw wyposazenia zgodnych ze
standardami dostepnosci.

1.2.5.7. Przystosowanie dZwigu do wymagan ppoz.

Zamawiajgcy dysponuje ekspertyzg techniczng w zakresie ochrony przeciwpozarowej
autorstwa rzeczoznawcy budowlanego Zbigniewa Kudyby i rzeczoznawcy do spraw
zabezpieczen przeciwpozarowych Andrzeja Kucharskiego, wykonang w pazdzierniku 2007 r.,
zgodnie z ktérg m.in.:

e | kondygnacja (niski parter — kuchnia wraz z zapleczem) oraz V kondygnacja (wéwczas
projektowane dopiero biura) zalicza sie do kategorii zagrozenia ludzi ZL Ill, natomiast
kondygnacje od Il do IV (pietra z pokojami dla mieszkarnicéw) — do kategorii
zagrozenia ludzi ZL II;

e wymagana klasa pozarowa budynku — B;

e zalecono ,dostosowanie istniejgcego dZwigu na potrzeby diwigu ratunkowego” i
zaproponowano zainstalowanie drzwi do diwigu w klasie EI30/E60 zamiast
przedsionkow.

Na podstawie ww. ekspertyzy technicznej Dolnoslagski Komendant Wojewddzki Panstwowej
Strazy Pozarnej we Wroctawiu postanowieniem z dnia 04.12.2007 r. wyrazit zgode m.in. na
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»dostosowanie istniejgcego dZzwigu na potrzeby dzwigu ratunkowego zamykanego drzwiami
EI30/E60”.

Ekspertyza techniczna, o ktérej mowa powyzej, powstata po sporzadzeniu przez
rzeczoznawce do spraw zabezpieczen przeciwpozarowych Zdzistawa tukaszewicza we
wrzesniu 2005 r. opinii w zakresie bezpieczenstwa pozarowego obiektu budowlanego i
korygowania niektére zawarte w niej propozycje. Odnosnie dzwigu w opinii zaproponowano
i zalecono ,przystosowanie dzwigu osobowego do potrzeb ekip ratunkowych przez
zamkniecie wejscia do niego przedsionkiem przeciwpozarowym o wymiarach min. 1,4x1,4 m
wentylowanym grawitacyjnie i zamykanym drzwiami w klasie EI30 wyposazonymi w
samozamykacz”.

W momencie zbudowania i sporzadzenia ww. opracowan diwig nie posiadat zadnych
rozwigzan w zakresie ochrony przeciwpozarowej. Dopiero w 2009 r., w nastepstwie
ekspertyzy technicznej w zakresie ochrony przeciwpozarowej i postanowienia komendanta
wojewddzkiego PSP, wyposazono go w drzwi szybowe o odpornosci ogniowej EI60.

W zwigzku z powyiszym wymaga sie, aby wymieniony dZwig wyposazony byt w drzwi
szybowe o odpornosci ogniowej min. EI30 oraz w podstawowgq funkcje zjazdu pozarowego
na przystanek ewakuacyjny w przypadku sygnatu pozarowego, ktéra zapewnia dziatanie
dzwigu zgodne z normg PN-EN 81-73:2020-12 — Funkcjonowanie dzwigéw w przypadku
pozaru.

Maszynownia dzwigu nie jest wydzielona pozarowo (drzwi do maszynowni nie posiadaja
klasy odpornosci ogniowej), ale ze wzgledu na planowany montaz dzwigu bez maszynowni,
nie planuje sie zmian w tym zakresie.

1.3. Ogodlne wtasciwosci funkcjonalno-uzytkowe

Ogodlne wiasciwosci funkcjonalno-uzytkowe dzwigu po wymianie nie ulegng zmianie. DZwig
bedzie obstugiwaé — jak dotychczas — ruch osobowy w budynku pomiedzy istniejgcymi
kondygnacjami, m.in. transport oséb na wodzkach inwalidzkich, transport positkéw.
Okazjonalnie bedzie réwniez uzywany do transportu wyposazenia budynku.

1.4. Szczegétowe wiasciwosci funkcjonalno-uzytkowe wyrazone we wskaznikach
powierzchniowo-kubaturowych

Podstawowe parametry techniczne dzwigu po wymianie:

Parametr Wartos¢ wymagana
rodzaj dzwigu elektryczny, osobowy, samoobstugowy
udzwig nominalny min. 1350 kg / 18 osdb
predkos$é nominalna 1,0 m/s
wysokos¢ podnoszenia 14,05 m (bez zmian)
ilo$¢ przystankow / dojsé 6 / 6 (bez zmian)
maszynownia brak
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System sterowania

rodzaj sterowania

elektroniczne, zbiorcze géra-dét (zamawiajacy wyklucza
zastosowanie rozwigzan utrudniajgcych w jakikolwiek sposéb
konserwacje dzwigu w okresie gwarancyjnym i
pogwarancyjnym przez dowolng firme wybrang przez
zamawiajgcego)

panel sterujgcy w kabinie

stal nierdzewna szczotkowana, na catej wysokosci kabiny,
pietrowskazwacz elektroniczny, przyciski otwierania i
zamykania drzwi, tgcznik kluczykowy do blokowania drzwi,
zamontowany na srodku kabiny

przyciski zamontowane na wysokosci 800-1100 mm,
podswietlane po nacisnieciu, skontrastowane wzgledem
powierzchni kasety, oznaczone w alfabecie Braille’a oraz za
pomocg wypuktych symboli, przyciski pietrowe nad przyciskami
alarmu i przyciskami funkcyjnymi, rozmiecione w dwdch
rzedach mijankowo, przycisk wyjscia z budynku (,,0” — poziom
terenu) oznaczony kolorem zielonym i wystajgcy ponad
pozostate przyciski o minimum 5 mm, przycisk alarmu
oznaczony kolorem z6ttym

kasety wezwan

stal nierdzewna szczotkowana, na wszystkich przystankach

przyciski zamontowane na wysokosci 800-1100 mm,
podswietlane po nacisnieciu, skontrastowane wzgledem
powierzchni kasety, oznaczone w alfabecie Braille’a oraz za
pomocg wypuktych symboli

pietrowskazywacze

stal nierdzewna szczotkowana, w oddzielnej kasecie przy gérnej
krawedzi drzwi lub zintegrowane z kasetg wezwan, na
wszystkich przystankach

dojazd awaryjny

dojazd kabiny do najblizszego przystanku w przypadku zaniku
zasilania i uwolnienie pasazerdéw (przy zasilaniu standardowym)

zjazd pozarowy

zjazd kabiny na przystanek ewakuacyjny (,,0” — poziom terenu)
po sygnale pozarowym, uwolnienie pasazerdw i zatrzymanie
kabiny z drzwiami zamknietymi

kontrola dostepu

facznik kluczykowy na wszystkich przystankach poza ostatnia
kondygnacjg (biura) — ograniczenie mozliwosci przywotania
dzwigu na te kondygnacje oraz tacznik kluczykowy w kasecie
dyspozycji w kabinie — ograniczenie mozliwosci wjazdu na
kondygnacje ostatnig (biura)

system zdalnego
monitoringu technicznego
dzwigu

system umozliwiajgcy monitorowanie pracy dZzwigu z poziomu
firmy serwisujgcej i szybka reakcje w przypadku awarii
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Zespot napedowy

rodzaj napedu

elektryczny, bezreduktorowy, linowy, regulowany falownikiem,
przystosowany do intensywnego uzytkowania (zamawiajgcy
wyklucza zastosowanie paséw nosnych)

Drzwi szybowe (przystankowe)

rodzaj

automatyczne, otwierane teleskopowo, 2-panelowe

wymiary

11002000 mm

wykonanie / wyposazenie

stal nierdzewna szczotkowana (drzwi i/lub ich obramowanie
kolorystycznie skontrastowane wzgledem otoczenia),
odpornos¢ ogniowa min. EI30 / oscieznice szerokie,
dopasowane do istniejgcych otworéw drzwiowych, prég
aluminiowy wzmocniony

Drzwi kabinowe

rodzaj

automatyczne, otwierane teleskopowe, 2-panelowe

wymiary

1100%x2000 mm

wykonanie / wyposazenie

stal nierdzewna szczotkowana / prég aluminiowy wzmocniony,
zabezpieczone kurtyng swietlng na catej wysokosci

Kabina

rodzaj kabiny

przelotowa

wymiary

min. 1550x1920x2100 mm

wykonanie

metalowa, stal nierdzewna fakturowana (wzér do uzgodnienia z
zamawiajgcym)

wyposazenie

oswietlenie energooszczedne LED na suficie (wzér do
uzgodnienia z zamawiajgcym), wentylator wigczany recznie
(przyciskiem), lustro 1/2 ze szkta bezpiecznego na gorne;j
potowie Sciany bocznej, porecz ze stali nierdzewnej
szczotkowanej na Scianie bocznej, listwy odbojowe ze stali
nierdzewnej szczotkowanej (2 rzedy — lokalizacja do
uzgodnienia z zamawiajgcym), cokdt przypodtogowy ze stali
nierdzewnej szczotkowanej, wyktadzina antyposlizgowa na
podtodze (wzér do uzgodnienia z zamawiajgcym)

system tgcznosci

komunikacja gtosowa miedzy kabing i firmg serwisujgca
w technologii GSM, interkom do dyzurki

komunikaty gtosowe

informacja o numerze pietra, kierunku jazdy i stanie drzwi

Rysunek koncepcyjny nowego dzwigu stanowi zatgcznik nr 3 do PFU.
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2. OPIS WYMAGAN ZAMAWIAJACEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

2.1. Cechy obiektu dotyczace rozwigzan budowlano-konstrukcyjnych i wskaznikow
ekonomicznych

Zamawiajgcy wymaga, aby nowo projektowane instalacje i rozwigzania budowlane miaty
zapewniong trwatos¢ nie mniejsza niz 30 lat, za$ osprzet i przybory instalacyjne — w okresie
co najmniej 15 lat. DZzwig powinien zapewnia¢ sprawne funkcjonowanie w okresie co
najmniej 25 lat.

2.2. Wymagania dotyczace przygotowanie terenu robot

Zamawiajgcy dysponuje terenem obok budynku, na ktérym wykonawca moze zorganizowac
zaplecze robét. Lokalizacja zaplecza robdt nie powinna kolidowa¢ z drogami oraz ciggami
komunikacyjnymi dla pieszych. Zamawiajgcy nie stawia specjalnych wymagan w zakresie
zagospodarowania terenu robét. Wymaga jednak, aby wykonawca zagospodarowat teren
robot w sposdb umozliwiajgcy normalne korzystanie z budynku przez personel stale w nim
przebywajgcy oraz mieszkaincow. Korytarze na wszystkich kondygnacjach, jak i drogi
ewakuacyjne z budynku, powinny by¢ stale drozne.

Wykonawca powinien zabezpieczyé podtogi korytarzy wewnatrz budynku oraz zewnetrzne
ciggi komunikacyjne przed zniszczeniem i nadmiernym zabrudzeniem.

Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia ochrony terenu robdét doczasu ich
zakonczenia, a zwlaszcza zabezpieczenia istniejgcego budynku i znajdujgcego sie tam
wyposazenia, a takze sktadowanych wtasnych materiatéw budowlanych i sprzetu.

Koszt zabezpieczenia terenu robdt nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze bedzie
wiaczony w cene kontraktowa. W cene kontraktowg wigczony powinien byé takze koszt
wykonania poszczegdélnych obiektéw zaplecza robodt i drég transportowych.

2.3.  Wymagania dotyczace architektury

Wymiana dzwigu nie bedzie skutkowa¢ zmiang uktadu pomieszczen w budynku ani zmianag
przeznaczenia pomieszczen wymagajgcg uzyskania decyzji administracyjnej. Nie bedzie
rowniez prowadzi¢ do zmiany charakterystycznych parametréw budynku, takich jak:
kubatura, powierzchnia zabudowy, wysokos$¢ oraz szerokos¢ i dtugosé.

2.4. Wymagania dotyczgce konstrukcji

Wymiana diwigu nie bedzie skutkowaé zmianami konstrukcyjnymi istniejgcego obiektu
wymagajgcymi uzyskania decyzji administracyjne;j.

2.5. Wymagania dotyczace instalacji

Zamawiajgcy nie przewiduje podczas wymiany diwigu robét instalacyjnych innych niz
instalacje bedace elementami dZzwigu wykonywane w szybie oraz instalacje nizej opisane:

¢ instalacja oswietlenia szybu — powinna posiada¢ potgczenia szybkoztgczne i oprawy
oswietleniowe LED zapewniajgce zgodng z przepisami ilo$¢ S$wiatta w szybie,
umozliwiajgcg prace konserwatora w kazdym jego miejscu (w zakresie dostawcy
dzwigu);
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e linia zasilajgca dzwig — przewdd 5-zytowy przedfuzony z istniejgcej maszynowni w
poziomie niskiego parteru do tablicy sterowej na ostatniej kondygnacji, dostosowany
wraz z zabezpieczeniem do parametrow nowego dzwigu (tablica gtdwna, z ktdrej
wyprowadzony jest kabel zasilajgcy do maszynowni istniejgcego dzwigu, znajduje sie
w sagsiednim budynku, pod ciggiem pieszo-jezdnym, w odlegtosci ok. 13 mb od
szybu);

e linia z sygnatem ppoz. — montaz modutu sterujgcego rozdzielajgcego sygnat w
dotychczasowej maszynowni oraz przedfuzenie instalacji z sygnatem ppoz. do nowej
lokalizacji tablicy sterowej dZzwigu na ostatniej kondygnacji i jego podfgczenie do
istniejgcego systemu SSP w budynku (centrala sygnalizacji pozaru POLON 4200
znajduje sie w dyzurce na wysokim parterze).

e zaadoptowanie istniejgcego systemu interkomowego umozliwiajgcego tgcznosé
gtosowa miedzy przystankiem dzwigowym na zewnatrz budynku (przystanek ,0”) i
przystankami wewnetrznymi w piwnicy (przystanek ,-1”) oraz na ostatniej
kondygnacji (przystanek ,,4” — cze$¢ administracyjna budynku).

Oswietlenie na przystankach na poziomie podtogi powinno wynosi¢ min. 50 Ix, a na poziomie
podtogi w miejscach pracy konserwatora w maszynowni —min. 200 Ix.

Przejscia instalacji przez sciany nalezy uszczelnic i zabezpieczy¢ dla zachowania odpowiedniej
odpornosci ogniowej tychze $cian oraz odpowiednio oznaczy¢.

2.6. Wymagania dotyczace wykonczenia

Uzyte przez wykonawce materiaty wykonczeniowe powinny cechowad sie duzg trwatoscig
uzytkowg i byé uzgodnione z zamawiajagcym. Co do zasady wykornczenie powinno by¢
w standardzie zblizonym do istniejgcego.

Do obrébek wokét drzwi diwigowych na przystankach nalezy zastosowa¢ materiaty
uszczelniajgce i wykonczeniowe zapewniajgce takg samg odporno$é ogniowgq jaka wymagana
jest dla Scian.

2.7. Wymagania dotyczace zagospodarowania terenu

Nie dotyczy.
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Il. CZESC INFORMACYJNA

1. Dokumenty potwierdzajgce zgodno$¢ zamierzenia budowlanego z wymaganiami
wynikajgcymi z odrebnych przepisow

Wykonawca we wtasnym zakresie pozyska wszelkie niezbedne dokumenty potwierdzajgce
zgodnos¢ zamierzenia budowlanego z wymaganiami wynikajgcymi z odrebnych przepiséw.

2. Oswiadczenie zamawiajacego o prawie do dysponowania nieruchomoscia na cele
budowlane

Zamawiajgcy os$wiadcza, ze posiada prawo do dysponowania nieruchomoscia na cele
budowlane.

3. Przepisy prawne i normy branzowe
Z zaprojektowaniem i wykonaniem wymiany dZwigu zwigzane s3:

Akty prawne
e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (t.j. Dz.U. 2023 poz. 682 ze zm.);

e Ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostepnosci osobom ze szczegdlnymi
potrzebami (t.j. Dz.U. 2022 poz. 2240 ze zm.);

e Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (t.j. Dz.U. 2022
poz. 2057 ze zm.);

e Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (t.j. Dz.U. 2021 poz. 1213
zezm.);

e Ustawa z dnia 11 wrzesnia 2019 r. — Prawo zamoéwien publicznych (t.j. Dz.U. 2023
poz. 1605 ze zm.);

e Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (t.j. Dz.U. 2023 poz. 1622 ze
zm.);

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (t.j.
Dz.U. 2022 poz. 1225 ze zm.);

e Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca
2010r. wsprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow
budowlanych i terendw (t.j. Dz.U. 2023 poz. 822);

® Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U.
2003 nr 47 poz. 401);

e Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w
sprawie ogdlnych przepiséow bezpieczenstwa i higieny pracy (t.j. Dz.U. 2003 nr 169
poz. 1650 ze zm.);

e Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 3 czerwca 2016 r. w sprawie wymagan dla
dzwigdw i elementow bezpieczenstwa do dzwigdéw (Dz.U. 2016 poz. 811);
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Rozporzgdzenie Ministra Przedsiebiorczosci i Technologii z dnia 30 pazdziernika
2018 r. wsprawie warunkéw technicznych dozoru technicznego w zakresie
eksploatacji, napraw i modernizacji urzadzen transportu bliskiego (Dz.U. 2018
poz. 2176);

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 26 listopada 2010 r. w sprawie wysokosci
optat za czynnosci jednostek dozoru technicznego (t.j. Dz.U. 2016 poz. 696 ze zm.).

Polskie Normy

PN-EN 81-20:2020-08 — Przepisy bezpieczenstwa dotyczace budowy i instalowania
dzwigéw — Dzwigi przeznaczone do transportu osob i towaréw — Cze$¢ 20: Dzwigi
osobowe i dZzwigi towarowo-osobowe;

PN-EN 81-21:2022-10 — Przepisy bezpieczenstwa dotyczgce budowy i instalowania

dzwigéw — DZwigi przeznaczone do transportu oséb i towaréw — Czes¢ 21: Nowe
dzwigi osobowe i dzwigi towarowo-osobowe w istniejgcym budynku;

PN-EN 81-70+A1:2022-12 — Przepisy bezpieczeAstwa dotyczagce budowy i
instalowania dZzwigéw — Szczegdlne zastosowania dzwigéw osobowych i towarowo-
osobowych — Cze$¢ 70: Dostepno$¢ diwigéw dla oséb, w tym oséb

niepetnosprawnych;

PN-EN 81-28:2022-11 — Przepisy bezpieczenstwa dotyczgce budowy iinstalowania
dzwigéw — DZwigi przeznaczone do transportu oséb i towaréw — Czes$¢ 28: Zdalne
alarmowanie w dzwigach osobowych i towarowo-osobowych;

PN-EN 81-73:2020-12 — Przepisy bezpieczenstwa dotyczgce budowy i instalowania
dzwigdw — Szczegdlne zastosowania diwigdw osobowych i diwigdw towarowo-
osobowych — Czes¢ 73: Funkcjonowanie dzwigdw w przypadku pozaru.
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4. Inne posiadane informacje i dokumenty niezbedne do zaprojektowania robét
budowlanych

4.1. Kopia mapy zasadniczej

Nie dotyczy.

4.2. Wyniki badan gruntowo-wodnych na terenie budowy dla potrzeb posadowienia
obiektow

Nie dotyczy.

4.3. Zalecenia konserwatorskie konserwatora zabytkéw

Nie dotyczy.

4.4. Inwentaryzacja zieleni

Nie dotyczy.

4.5. Dane dotyczace zanieczyszczen atmosfery do analizy ochrony powietrza oraz
posiadane raporty, opinie lub ekspertyzy z zakresu ochrony srodowiska

Nie dotyczy.

4.6. Pomiary ruchu drogowego, hatasu i innych uciazliwosci

Nie dotyczy.
4.7. Inwentaryzacja lub dokumentacja obiektow budowlanych w zakresie architektury,
konstrukcji, instalacji i urzadzen technologicznych, a takie wskazania

zamawiajqcego dotyczace zachowania urzagdzen naziemnych i podziemnych oraz
obiektow przewidzianych do rozbiérki i uwarunkowania tych rozbiérek

Inwentaryzacja szybu i maszynowni zawarta jest w formie opisowej i rysunkowej
w niniejszym PFU. Tym niemniej wykonawca zobowigzany jest zweryfikowaé zamieszczone
w opracowaniu informacje ze stanem faktycznym w toku ogledzin i ustalefi wiasnych.

4.8. Porozumienia, zgody lub pozwolenia oraz warunki techniczne i realizacyjne
zwigzane 1z przyfaczeniem obiektéw do istniejacych sieci wodociggowych,
kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych, energetycznych i teletechnicznych oraz drég
samochodowych, kolejowych lub wodnych

Nie dotyczy.

4.9. Dodatkowe wytyczne inwestorskie i uwarunkowania zwigzane z budowg i jej
prowadzeniem
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4.9.1. Dodatkowe wytyczne inwestorskie
49.1.1. Wytyczne do projektowania

Wykonawca w ramach umowy powinien wykona¢ wszelkie prace projektowe i opracowania
wynikajgce z zakresu przedmiotu zamdwienia.

Zamawiajgcy udostepni i przekaze wykonawcy wszelkie pozostajgce w jego dyspozycji
opracowania, dokumenty i informacje dotyczgce nieruchomosci budynku i jego wyposazenia,
infrastruktury technicznej oraz dzwigu bedacego przedmiotem inwestycji.

Wykonawca powinien zatozyé, ze udostepniane przez zamawiajgcego dokumenty (w tym
niniejszy PFU) wymagajg aktualizacji staraniem i na koszt wykonawcy, a informacje
przekazywane przez zamawiajgcego w formie ustnej lub pisemnej wymagaja zweryfikowania
przez wykonawce ze stanem faktycznym w toku ogledzin i ustalen wtasnych.

Na dokumentacje projektowg wykonawczg powinny sktadac sie:

e projekty wykonawczy w branzy instalacje elektryczne (zasilanie dZzwigu oraz instalacje
teletechniczne) — 2 egz.,

e projekt wykonawczy dzwigu — 2 egz.,

e wersja elektroniczna na nosniku CD/DVD (opisy w formacie PDF i DOC, rysunki w formacie
PDF i DWG) — 1 egz.

Wykonawca skieruje ww. projekty do realizacji po uzyskaniu akceptacji od zamawiajgcego.

Wykonawca przekaze do akceptacji zamawiajgcemu po 1 egz. poszczegdlnych opracowan.
Zamawiajgcy bedzie wydawat akceptacje poszczegélnych opracowan w terminie 7 dni
od daty ich przekazania przez wykonawce.

Po uzyskaniu akceptacji, wykonawca przedtozy zamawiajgcemu poszczegélne opracowania
w podanej powyzej liczbie egzemplarzy.

Wszystkie koszty zwigzane z wykonaniem dokumentacji projektowej ponosi wykonawca.

4.9.1.2. Zakres dokumentac;ji projektowe;j

Zamawiajgcy oczekuje, iz dla wykonania robét opisanych w PFU wykonawca opracuje
projekt wykonawczy zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia
20.12.2021 r. w sprawie szczegbétowego zakresu i formy dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego. Projekty te stanowi¢ bedg podstawe wykonania wszystkich robét
budowlanych w branzach: dzwigowej i elektrycznej, dlatego powinny zawieraé: szczegétowe
obliczenia, zakresy robdt oraz rozwigzania konstrukcyjne, a takze szczegdétowe rozwigzania i
wytyczne technologiczne oraz materiatowe, niezbedne do realizacji projektowanego
zamierzenia budowlanego, zgodnie z normami i obowigzujgcymi przepisami techniczno-
budowlanymi.

4.9.1.3. Dokumenty wykonawcy
Wykonawca w ramach zamdwienia opracuje nastepujgce dokumenty:

e Instrukcje rozruchu, eksploatacji i konserwacji dzwigu;
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e Dokumentacje powykonawczg, w tym dokumenty potwierdzajace, ze wbudowane
urzadzenia i materiaty zostaty dopuszczone do obrotu oraz projekt powykonawczy,
ktorego tresc¢ przedstawiaé bedzie roboty tak jak zostaty przez wykonawce zrealizowane
(dopuszcza sie naniesienie ewentualnych zmian w projektach wykonawczych i ich
ostemplowanie pieczecig ,,dokumentacja powykonawcza”).

Jezeli w trakcie wykonywania robot budowlanych okaze sie, ze jest konieczne uzupetnienie
dokumentéw wykonawcy, m.in. o wystepujace kolizje podczas robdt i sytuacje
nieprzewidziane w dokumentacji, wykonawca sporzadzi brakujgce dokumenty i inne
opracowania niezbedne do wtasciwego wykonania robdt na witasny koszt i uzyska ich
zatwierdzenie.

Dokumentacje powykonawczg nalezy wykonaé w 1 egz. w wersji papierowej i w 1 egz.
w wersji elektronicznej. Wykonawca dotozy wszelkich staran, aby informacje zawarte
w dokumentacji powykonawczej byly doktadne i przedstawione w zwarty i jednoznaczny
sposdb, w formacie A4 (np. w segregatorze). Dokumentacja powykonawcza musi zawierac
dokumenty wyszczegdlnione w pkt. 4.9.1.7 PFU w czesci ,Dokumenty do odbioru koncowego
robot”.

49.1.4. Kontrola jakosci

Do obowigzkdw wykonawcy nalezy opracowanie, o ile przewiduje to umowa,
harmonogramu poszczegdlnych etapow robdt montazowych i budowlanych.

Wykonawca bedzie posiadac instrukcje bezpiecznego demontazu i montazu podzespotéw
dzwigowych.

W zakresie robdét dzwigowych wykonawca zapewni biezgcg kontrole jakosci montazu, m.in.
poprawnosci ustawienia prowadnic, poprawnosci ustawienia drzwi szybowych i koricowg
kontrole jako$ci montazu dzwigu.

4.9.1.5. Przedmiar i obmiar robét

Przedmiar robét jest zatagcznikiem do niniejszego opracowania.

4.9.1.6. Podstawa ptatnosci

Obowigzujgcg formag rozliczenia za wykonanie przedmiotu zamdwienia bedzie
wynagrodzenie ryczattowe, ktére bedzie uwzgledniaé wszelkie koszty poniesione przez
wykonawce w zwigzku wykonaniem tego zamdwienia oraz koszty zwigzane z przeniesieniem
przez wykonawce na zamawiajgcego autorskich praw majgtkowych do wytworzonych przez
niego dokumentéw, objetych zakresem zaméwienia.

Warunki ptatnosci zostang okreslone w umowie.

4.9.1.7. Odbiory prac czesciowe i koncowe

W zaleznosci od ustalen zawartych w umowie, roboty podlegajg nastepujgcym etapom
odbioru, dokonywanym przez inspektora nadzoru, przy udziale wykonawcy:

a) odbiorowi czesciowemu,

b) odbiorowi robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu,

Podlaski.pl strona 20z 32

konsultanci dzwigowi


http://www.podlaski.pl/

PFU / Wymiana windy w budynku DPS w Mirsku

c) odbiorowi koricowemu,

d) odbiorowi ostatecznemu.

Odbidr czesciowy

Odbiorowi czesciowemu podlegaé bedg projekty wykonawcze wykonane z uwzglednieniem
wytycznych zawartych w pkt. 4.9.1.1, w terminach okreslonych w umowie.

Odbidér robot ulegajacych zakryciu lub zanikajacych

Odbidr robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidér robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu powinien byé dokonany w czasie
umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego
postepu robot. Odbioru powyzszych roboét dokonuje inspektor nadzoru inwestorskiego.

Gotowos¢ danej czesci rob6t do odbioru zgtasza wykonawca powiadomieniem inspektora
nadzoru. Odbiér powinien by¢ przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu
3 dni od daty powiadomienia o tym fakcie inspektora nadzoru.

W przypadku stwierdzenia odchylen od przyjetych wymagan i innych wczesniejszych ustalen,
inspektor nadzoru ustala zakres robdt poprawkowych lub podejmuje decyzje dotyczaca
zmian i korekt.

Odbiér konncowy robét

Odbidr koficowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do
ich ilosci, jakosci i wartosci. Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowo$é do odbioru
korcowego powinna by¢ potwierdzana przez inspektora nadzoru.

Odbidr koncowy robdét powinien nastgpi¢ w terminie ustalonym w warunkach umowy, liczac
od dnia potwierdzenia przez inspektora nadzoru zakoriczenia robdét. Odbioru koricowego
robot dokonuje komisja wyznaczona przez zamawiajgcego przy udziale inspektora nadzoru i
wykonawcy.

Komisja dokonujgca odbioru robdt przeprowadza ich ocene jakosciowg na podstawie
przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiardw, oceny wizualnej oraz zgodnosci
wykonania robdét z dokumentacjg projektowg. W toku odbioru koncowego robét komisja
powinna zapoznac sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréow robdt zanikajgcych i
ulegajacych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania robdt uzupetniajgcych i robét
poprawkowych. W przypadkach niewykonania wyznaczonych robdt poprawkowych lub
robdt uzupetniajgcych, komisja przerywa swoje czynnosci i ustala nowy termin odbioru
koncowego.

Dokumenty do odbioru koncowego robét

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koricowego robét jest protokot odbioru
koricowego robot sporzgdzony wg wzoru ustalonego przez zamawiajgcego.

Do odbioru koncowego wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce dokumenty:

e projekt powykonawczy,
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e uwagi i zalecenia inspektora nadzoru, zwfaszcza przy odbiorze robét zanikajgcych i
ulegajacych zakryciu oraz udokumentowanie wykonania jego zalecen,

e atesty, certyfikaty, aprobaty techniczne ITB, certyfikaty zgodnosci, deklaracje
zgodnosci i jakosciowe wbudowanych materiatéw,

¢ inne dokumenty wymagane przez zamawiajgcego (w tym decyzje o dopuszczeniu
dzwigu do eksploatacji).

Odbioru koncowego dokona komisja wyznaczona przez zamawiajgcego, w obecnosci
inspektora nadzoru i wykonawcy, sporzgdzajgc protokét odbioru koncowego robét
budowlanych oraz wykaz zgtoszonych wad i usterek do usuniecia przez wykonawce.

W przypadku, gdy roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie sg gotowe do
odbioru koncowego, komisja powotana do dokonania odbioru robdét, w porozumieniu z
wykonawcg, wyznacza ponowny termin odbioru koricowego robot.

Wszystkie zarzagdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce powinny by¢
zestawione wg wzoru ustalonego przez zamawiajacego.

Termin wykonania robét poprawkowych i robdt uzupetniajgcych oraz usuniecia wad i
usterek, wyznacza komisja.

Odbidr ostateczny — pogwarancyjny

Odbidr ostateczny — pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z
usunieciem wad stwierdzonych przy odbiorze koricowym i zaistniatych w okresie
gwarancyjnym.

Odbidr ostateczny powinien by¢ dokonany na podstawie oceny wykonania obiektu z
uwzglednieniem zasad odbioru korncowego w odniesieniu do zakresu robdét (ilosci) i jakosci.

4.9.1.8. Gwarancja

Zamawiajgcy wymaga udzielenia przez wykonawce gwarancji min. 3 lata na wykonane
roboty budowlane i zamontowane urzadzenia dZzwigowe. Termin gwarancji rozpoczyna sie
od daty podpisania protokotu odbioru korncowego robdt bez uwag i zastrzezen.

W przypadku dzwigu, termin gwarancji przedfuza sie kazdorazowo o liczbe dni przestoju
spowodowanego awarig i czasem naprawy.

W okresie gwarancji wykonawca zobowigzany jest do bezptatnego usuwania wszelkich
zgtoszonych przez zamawiajgcego wad w terminie nie dtuzszym niz 14 dni od daty
otrzymania zgloszenia, przy czym naprawy dzwigu bedg dokonywane w ciggu 2 dni od daty
otrzymania zgtoszenia, z wytgczeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

Zgtoszenia wad bedg przyjmowane przez wykonawce w formie pisemnej i elektronicznej
na adres e-mail wskazany w umowie. Wykonawca zobowigzany jest do niezwtocznego
potwierdzania przyjecia zgtoszenia wady. W przypadku braku przyjecia zgloszenia wady
w terminie 1 dnia od dnia wystania zgtoszenia przez zamawiajgcego, zgtoszenie uznaje sie
za przyjete bez zastrzezen.

4.9.1.9. Konserwacja i serwisowanie dzwigu osobowego

Wykonawca w okresie i w ramach 3-letniej gwarancji zobowigzany bedzie do $wiadczenia
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ustugi bezptatnej konserwacji i serwisowania dzwigu na podstawie odrebnej umowy, a w
szczegblnosci do:

1) przeprowadzania przeglagdéw i biezgcej konserwacji dzwigu zgodnie z dziennikiem
konserwacji w sposdb zapewniajacy jego utrzymanie w petnej sprawnosci technicznej,
nie rzadziej niz co 30 dni;

2) wykonywania napraw dzwigu w zakresie nieobjetym gwarancjg na podstawie odrebnej
oferty oraz pisemnego, odpfatnego zlecenia, tj. napraw spowodowanych niewtasciwym
uzytkowaniem urzadzenia, np. dewastacjg, badZz napraw wynikajacych z naturalnego
zuzycia elementéw;

3) utylizacji i wywozu zuzytych czesci;
4) uwalniania oséb uwiezionych w dZwigu w czasie nieprzekraczajagcym 30 min. od chwili
zgtoszenia;
5) wykonywania czynnosci w zakresie:
e biezgcego usuwania nieprawidtowosci w dziataniu dzwigu,
e uzupetniania olejéw i smaréw w celu zapewnienia prawidtowej pracy dzwigu,
e dostarczania cze$ci zamiennych;
e prowadzenia dziennika konserwacji w miejscu eksploatacji dZzwigu,

e sprawowania nadzoru nad corocznymi badaniami UDT, z zastrzezeniem, ze koszty
czynnosci dokonanych przez UDT ponosi¢ bedzie zamawiajacy,

e obstugi systemu zdalnego monitoringu technicznego dzwigu,

e utrzymania aktywnej karty SIM i sygnatu GSM.

W przypadku udzielenia przez wykonawce gwarancji dtuzszej niz 3 lata, zamawiajacy bedzie
miat prawo wyboru dowolnej firmy konserwujacej na pozostaty okres gwarancji bez utraty
uprawnien wynikajacych z tej gwarancji.

4.9.1.10. Sposob wykonania zadania

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z
dokumentacjg projektowg, PFU i poleceniami inspektora nadzoru zamawiajgcego.
Kierownictwo robét

Do obowigzkow wykonawcy nalezy zapewnienie w catym okresie realizacji zadania
kierownika montazu posiadajgcego odpowiednie uprawnienia i doswiadczenie. Koszty
kierownictwa robdt powinny by¢ uwzglednione w cenie umowne;j.

Przekazanie terenu robot

Zamawiajgcy, w terminie okreslonym w umowie, przekaze wykonawcy teren robdt. Na
wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za ochrone przekazanego mu terenu do chwili
odbioru koicowego robét.

Zgodno$¢ robot z dokumentacjq i PFU

Dokumentacja, PFU oraz dodatkowe dokumenty przekazane wykonawcy przez inspektora
nadzoru zamawiajgcego stanowig integralng cze$¢ umowy, a wymagania wyszczegdlnione
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chocby w jednym z nich sg obowigzujgce dla wykonawcy tak, jakby zawarte byty w catej
dokumentacji.

Zabezpieczenie terenu robét

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu robét w okresie trwania realizacji
umowy. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe urzgdzenia
zabezpieczajgce, w tym: ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze,
wszelkie inne srodki niezbedne do ochrony robét, wygody spotecznosci i innych.

Wykonawca zastosuje na przystankach przegrody  zabezpieczajgce przed
rozprzestrzenianiem sie kurzu na korytarze w budynku.

Koszt zabezpieczenia terenu robdt nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest
wiaczony w cene umowng. Likwidacja zabezpieczenia terenu robdt i uprzatniecie tego
terenu powinno nastgpic przed odbiorem koricowym.

Ochrona srodowiska w czasie wykonywania roboét

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowa¢ w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego. W okresie trwania robot wykonawca bedzie
podejmowac wszelkie konieczne kroki majace na celu stosowanie sie do przepiséw i norm
dotyczacych ochrony s$rodowiska na terenie i wokdt terenu robdt oraz bedzie unikaé
uszkodzen lub uciazliwosci dla oséb lub wtasnosci spotecznej, a wynikajagcych ze skazenia,
hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania. Stosujac sie do
tych wymagan, wykonawca bedzie miat szczegdlny wzglad na lokalizacje baz, warsztatow,
magazynoéw, sktadowisk i drég dojazdowych.

Do obowigzkdéw wykonawcy nalezy wywiezienie z obiektu i odpowiednie zutylizowanie
zdemontowanych elementéw dzwigowych i wszelkich odpaddéw powstatych w trakcie
realizacji robot. Potwierdzenie ze ztomu nalezy przekaza¢ zamawiajgcemu w celu zdjecia z
ewidencji srodkow trwatych zdemontowanego dzwigu.

Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisy ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie
utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na
terenie robét, na powierzchniach magazynowych oraz w maszynach i pojazdach. Materiaty
tatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostepem osdb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywofanym
jako rezultat realizacji robdt albo przez personel wykonawcy.

Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzadzen zlokalizowanych na terenie robdt,
takich jak rurociagi, kable itp. Wykonawca zapewni wifasciwe oznaczenie i zabezpieczenie
przed uszkodzeniem tych instalacji i urzgdzen w czasie trwania robot.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji wykonawca bezzwtocznie powiadomi
inspektora nadzoru zamawiajgcego i zainteresowanych uzytkownikéw (wskazani przez DPS
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pracownicy) oraz bedzie z nimi wspdtpracowat, dostarczajgc wszelkg pomoc potrzebng przy
dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego
dziatania uszkodzenia instalacji na terenie budowy.

Ograniczenie obcigzen osi pojazdow

Wykonawca bedzie stosowaé sie do ustawowych ograniczed obcigzenia na o$ przy
transporcie materiatéw i wyposazenia na i z terenu robdét. Uzyska wszelkie niezbedne
zezwolenia od wtadz co do przewozu nietypowych wagowo tadunkdéw, pokryje ich koszty
i wsposOb ciggly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat inspektora nadzoru
zamawiajgcego.

Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robét wykonawca bedzie przestrzegac przepisy dotyczace bezpieczenstwa i
higieny pracy. W szczegdlnosci wykonawca ma obowigzek zadba¢, aby personel nie
wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz
niespetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie
utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez
dla ochrony zycia i zdrowia 0séb zatrudnionych na budowie. Uznaje sie, ze wszelkie koszty
zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja odrebnej zaptacie i
sg uwzglednione w cenie umownej.

Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materiaty i urzadzenia
uzywane do robdt od daty rozpoczecia do daty odbioru.

Stosowanie sie do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest znaé wszelkie przepisy wydane przez organy administracji
panstwowej i samorzadowej, ktdre sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z robotami i bedzie w
petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas
prowadzenia robdét, m.in. rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych oraz
rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. w sprawie
ogolnych przepisdow bezpieczenstwa i higieny pracy. Wykonawca bedzie przestrzegaé praw
patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan prawnych
odnos$nie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposéb cigglty bedzie
informowac inspektora nadzoru zamawiajgcego o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie
zezwolen i inne odnosne dokumenty.

Wykonawca zobowigzany bedzie wiasnym staraniem i na wilasny koszt zapewnié
przeprowadzenie badania odbiorczego diwigu po jego montazu przez jednostke dozoru
technicznego (UDT) oraz zrealizowac¢ uwagi i zalecenia wymienione w protokole z tego
badania, a takze uzyska¢ dla zamawiajgcego decyzje UDT zezwalajgcg na eksploatacje
wymienionego/zmodernizowanego dzwigu.

Koszty certyfikacji dZzwigu ponosi wykonawca, a koszty rejestracji dzwigu — zamawiajacy.
Ponadto wykonawca bedzie zobowigzany do opracowania i przekazania zamawiajagcemu

stanowiskowej instrukcji obstugi, instrukcji eksploatacji i konserwacji diwigu oraz
do przeprowadzenia szkolenia pracownikdw zamawiajgcego w zakresie obstugi dzwigu.
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Godziny pracy

Budynek DPS bedzie normalnie uzytkowany w czasie realizacji zamdwienia. Zamawiajacy
dopuszcza wykonywanie robét w godzinach od 8:00 do 18:00 w dni robocze, a takze — po
uprzednim uzgodnieniu —w dni wolne od pracy.

Wykonawca poinformuje uzytkownikéw (wskazani przez DPS pracownicy) odpowiednim
wyprzedzeniem czasowym minimum jednego dnia roboczego o terminie wykonywania robot
szczegolnie ucigzliwych.

4.9.2. Dodatkowe uwarunkowania zwigzane z budow3 i jej prowadzeniem

4.9.2.1. Wizja lokalna

Wizja lokalna na potrzeby opracowania niniejszego PFU przeprowadzona byta w dniu
19.07.2023 r. Informacje zawarte w PFU odzwierciedlajg stan na ten dzien.

Wykonawca, przed przystgpieniem do wykonania zadania, powinien wszelkie udostepniane
przez zamawiajgcego dokumenty, niniejszy PFU, a takze inne informacje przekazywane przez
zamawiajgcego w formie ustnej lub pisemnej zweryfikowac ze stanem faktycznym, w toku
ogledzin i ustalen wtasnych.

4.9.2.2. Dojazd do budynku w czasie robét i organizacja zaplecza robét
Dojazd do budynku DPS jest mozliwy z dwéch stron od ul. Zielonej.

Zamawiajgcy dysponuje terenem wokét budynku, na ktérym wykonawca moze zorganizowaé
na swoéj koszt zaplecze budowy (m.in. powierzchnia przetadunkowo-magazynowa,
kontenery).

Zamawiajgcy wskaze wykonawcy w momencie wprowadzenia na roboty wejscia do budynku
i ciggi komunikacyjne, ktére wykonawca bedzie mégt wykorzysta¢ do transportu
podzespotéow dzwigowych i materiatéw budowlanych.

4.9.2.3. Warunki zasilania w media w czasie robét

Do wykonania zaplanowanych robdt budowlanych niezbedna jest energia elektryczna
i woda. Wykonawca we wiasnym zakresie zapewni niezbedne media do wykonania robét.
DPS moze udostepni¢ wykonawcy media odptatnie, w niezbednym zakresie, z instalacji,
ktore znajdujg sie w poblizu szybu diwigowego, na zasadach uzgodnionych podczas
wprowadzenia na roboty.

4.9.2.4. Zaopatrzenie w energie elektryczna

Przyjmuje sie, ze zapas mocy w budynku DPS jest wystarczajgcy do zasilenia dzwigu
osobowego po wymianie oraz nie ma koniecznosci wystepowania do zaktadu
energetycznego o zwiekszenie przydziatu mocy.

W przypadku sprzecznosci tresci PFU i umowy wigzgcej zamawiajgcego i wykonawce,
decyduje tres¢ umowy.

Opracowat:
mgr inz. Grzegorz Podlaski
Warszawa, sierpien 2023 r.
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ZAtACZNIK NR 1. DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA ISTNIEJACEGO DZWIGU
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Widok budynku, z prawej strony dobudowany szyb dzwigowy

Kabina istniejgcego dzwigu Kaseta dyspozycji w kabinie
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Przystanek ,4” na ostatniej kondygnacji Typowy przystanek dla pozostatych
(biura) kondygnacji

Przystanek ,0” (zewnetrzny, poziom terenu) Typowa kaseta wezwan na przystanku
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Dach kabiny Nadszybie

Podszybie z wanng stalowg Maszynownia — podzespoty dZzwigowe
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Maszynownia — posadzka Maszynownia — tablica wstepna
(rozdzielnica)

Zabezpieczenie linii zasilajgcej dzwig w TG Centrala sygnalizacji pozaru POLON 4200

znajdujacej sie w sgsiednim budynku znajdujgca sie w dyzurce na wysokim
parterze
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