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Dyrekcja

Rozbudowy
Miasta Gdanska

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
(OP2Z)

1. Nazwa i adres Zamawiajgcego

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdarnska, 80-560 Gdansk, ul. Zaglowa 11,
dziatajgca w imieniu i na rzecz Gminy Miasta Gdanska.

2. Tryb udzielenia zaméwienia
Zamowienie jest udzielane na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo
zamoéwien publicznych zwanej dalej ,,ustawg” lub ,,ustawg Pzp".

3. Opis przedmiotu zaméwienia
Przedmiotem zamdwienia jest realizacja zadania inwestycyjnego pn. Modernizacja i budowa
chodnikéw oraz budowa schodéw terenowych w ramach zadania pn.: "Program budowy i
modernizacji chodnikow".

Przedmiot zamowienia obejmuje swoim zakresem trzy czesci:

1) Czesé nr 1: Modernizacja chodnikéw ul. Abrahama w ramach zadania Program budowy i
modernizacji chodnikéw ktéra obejmuje dwa zakresy:
Zakres 1 (Podstawowy) - odcinek od ul. Norblina od wejscia do lasu,
Zakres 2 (Opcja) - odcinek od ul. Polanki do ul. Norblina ;

2)Czes$énr2: Budowa fragmentu chodnika w ul. Niepotomickiej na odc. pomiedzy ul. Przemian i
ul. F. Muzyka ;
3) Czesé nr3: Budowa schodéw terenowych w ul. Dywizji Wotynskiej.

W ramach inwestycji przewiduje sie m.in. remont i budowe nawierzchni chodnikéw, zjazdéw oraz
budowe nowych chodnikéw oraz schodéw terenowych, wykonanie odwodnienia oraz budowe
oswietlenia.

Przedmiotem zamowienia jest wykonanie przez wykonawce wszystkich prac, robét i czynnosci,
ktére okazg sie konieczne dla wykonania zadania okreslonego powyzej, a takze wykonanie
dokumentacji odbiorowej i wszelkich dokumentéw wymaganych umowa.

Ponadto, o ile dla wykonania przedmiotu zamdwienia bedzie konieczne wykonanie innych prac,
czynnosci lub uzyskanie zezwolen, to Wykonawca wykona te prace i czynnosci oraz uzyska
niezbedne zezwolenia wtasnym kosztem i staraniem.

Szczegbtowy zakres rzeczowy zamowienia okreslony jest w dokumentacji projektowe;j.

W zakresie czesci nr 1 i nr 2 zaméwienia Wykonawca w ramach realizacji przedmiotu zamowienia
nie jest zobowigzany do uzyskania pozwolenia na uzytkowanie obiektéw budowlanych objetych
przedmiotem zaméwienia ani do zawiadomienia organu nadzoru budowlanego o zakonhczeniu
budowy.
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W zakresie czesci nr 3 zaméwienia Wykonawca w ramach realizacji przedmiotu zaméwienia
dokona zawiadomienia organu nadzoru budowlanego o zakoriczeniu budowy obiektéw
budowlanych objetych przedmiotem zaméwienia oraz uzyska zaswiadczenie o braku
podstaw do wniesienia sprzeciwu do zawiadomienia o zakonczeniu budowy lub przedstawi
dowéd uptywu terminu do wniesienia sprzeciwu przez organ nadzoru budowlanego do
zawiadomienia o zakoczeniu budowy.

3.1.

3.2.

Przedmiot zamoéwienia okres$lajg dokumentacje projektowe oraz specyfikacje techniczne

wykonania i odbioru rob6t budowlanych, opracowane przez:

- dla czesci 1 Projektowanie i Obstuga Inwestycji Piotr Wojczal pn.: ,Remont chodnikéw
ul. Abrahama w Gdansku”

- dla czesci 2 Biuro Projektow Drogowych Remigiusz Krzykwa pn.: ,Przebudowa
ul. Niepotomickiej w zakresie budowy chodnika pomiedzy ul. Przemian i ul. F.
Muzyka”

- dla czesci 3 Green Cities Infrastructure Sp. z 0.0. pn.: ,Budowa schodéw terenowych
w ul. Dywizji Wotynskiej”

w tym:

a) zatacznik nr 1 do OPZ Projekty budowlane dla czesci nr 1inr 3 zamoéwienia

b) zalgcznik nr 2 do OPZ Projekty wykonawcze

c) zalacznik nr 3 do OPZ Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych

Wykonawca zobowigzany jest do realizacji zamoéwienia z uwzglednieniem uwarunkowan
wynikajgcych z wymienionych nizej dokumentdéw oraz zobowigzany jest uwzgledni¢ w cenie
oferty koszty z tym zwigzane:

d) Zatgcznik nr 4 do OPZ Kosztorysy ofertowe - wzory

e) Zalgcznik nr 5 do OPZ wymagania dotyczace tabliczek informacyjnych,

f)  Zatacznik nr 6 do OPZ Szczegdtowe Specyfikacje Techniczne regulacji wysokosciowej
istniejgcych urzadzen uzbrojenia podziemnego wodno-kanalizacyjnych, kanalizacji
deszczowej oraz urzadzen gazowych,

g) Zatacznik nr 7 do OPZ Zarzadzenie Nr 1/2017 z dnia 03 lipca 2017 r. Prezesa Zarzadu
Gdanskiej Infrastruktury Wodociggowo - Kanalizacyjnej Sp. z 0.0. w sprawie stosowania
oznakowania wiazoéw studni rewizyjnych na sieciach kanalizacji sanitarnej wraz z
wzorem pokrywy,

h) Zalgcznik nr 8 do OPZ Procedura odbiorowa Gdanskich Wéd Sp. z 0.0.,

i)  Zatacznik nr 9 do OPZ - Wzér umowy z GZDiZ na ,,Ochrone drogi”,

j)  Zalacznik nr 10 do OPZ - zasady dotyczgce wprowadzania zmian w organizacji ruchu
zwigzanych z realizacjg rob6t w pasach drogowych drég publicznych i wewnetrznych.

k) Zatacznik nr 11 do OPZ - materiaty do odbioru od Wykonawcy w ramach dokumentacji
odbiorowej

Uwagi:

3.3. Zgtoszenia ewentualnych uwag do dokumentacji j.w. Wykonawca moze dokona¢ w
trybie okreslonym w art. 284 ustawy.

34. W terminie 7 dni od daty zawarcia umowy Wykonawca zobowigzany jest do
przedtozenia Zamawiajgcemu zaakceptowanego przez wiodacego inspektora
nadzoru harmonogramu rzeczowo - finansowego robét dla danej czesci wg
odpowiedniego wzoru stanowigcego zalgcznik nr 9.1, 9.2 i/lub 9.3 do SWZ.
Harmonogram rzeczowo - finansowy winien okresla¢ kolejno$¢ prowadzonych
robot z uwzglednieniem potrzeby minimalizacji czasu powodowanych emisji, ilosci
i krotnosci ingerencji w zasoby Srodowiska oraz minimalizacji ryzyka szkody w
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3.5.

3.6.

3.7.

3.8.

3.9.

3.10.

$rodowisku. W harmonogramie Wykonawca powinien uwzgledni¢ czas uzyskania
przez Wykonawce decyzji, uzgodnien i wszelkich dokumentéw wynikajgcych z
warunkéw prowadzenia robét, niezbednych dla wykonania przedmiotu
zamoéwienia i zapewniajgcych wykonanie przedmiotu zamowienia w terminie
umownym. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiajgcego koniecznosci
aktualizacji harmonogramu rzeczowo-finansowego realizacji rob6t Wykonawca
zobowigzany jest do kazdorazowej jego aktualizacji najpdzniej w terminie 7 dni od
polecenia Zamawiajgcego. Wykonawca uwzgledni w harmonogramie mozliwe
utrudnienia zwigzane z sytuacjg pandemiczng.

W przypadku, gdy Zamawiajgcy uzyt w opisie przedmiotu zamoéwienia (wraz z
zatacznikami) znakdéw towarowych, patentéw lub pochodzenia, zrodta Iub
szczegOlnego procesu, ktory charakteryzuje produkty lub ustugi dostarczane przez
konkretnego Wykonawce, nalezy je rozumiec jako przyktadowe. Zamawiajacy
dopuszcza uzycie rozwigzan réwnowaznych dopuszczonych do stosowania w
budownictwie. Zamawiajgcy uzna za réwnowazne rozwigzania, ktérych stosowanie
nie spowoduje zmiany projektu w zakresie przyjetej technologii wykonania oraz
spetniajace kryteria rownowaznosci okreslone w dokumentacji projektowe;.

W przypadku, gdy Zamawiajgcy odniést sie do norm, ocen technicznych,
specyfikacji technicznych i systemoéw referencji technicznych, o ktérych mowa w
art. 101 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 3 ustawy PZP, Zamawiajgcy wskazuje, iz nalezy je
rozumie¢ jako przyktadowe. Zamawiajacy, zgodnie z art. 101 ust. 4 Ustawy PZP
dopuszcza w kazdym przypadku zastosowanie rozwigzan réwnowaznych
opisywanym w tresci SWZ wraz z zatgcznikami. Kazdorazowo, gdy wskazana jest w
SWZ wraz z zatgcznikami norma, ocena techniczna, specyfikacja techniczna lub
system referencji, o ktérych mowa w art. 101ust. 1 pkt. 2 oraz ust. 3 ustawy PZP
nalezy przyja¢, ze w odniesieniu do niej uzyto sformutowania ,lub rébwnowazna".
Wykonaweca, ktéry, na etapie realizacji umowy, powotuje sie na rozwigzania
rownowazne jest zobowigzany wykaza¢, ze oferowane przez niego dostawy, ustugi
lub roboty budowlane spetniajg wymagania okreslone przez Zamawiajgcego.
Przedmiot zamdwienia winien odpowiadac przepisom prawa, odnosnym normom
i standardom, a takze wymaganiom technicznym obowigzujgcym w dniu odbioru
robot. Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania obowigzujgcych lub
podanych w dokumentacji projektowej norm, standardéw oraz przepiséw prawa
majacych zastosowanie do wykonywanych robét.

Wszystkie elementy przedmiotu zamoéwienia muszg by¢ zgodne z wtasciwosciami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, o ktérej mowa powyzej (odpowiednio
dla danej Czesci zamowienia).

Wszelkie czynnosci, materiaty i rozwigzania nieopisane lub niewymienione w
dokumentacji projektowej a konieczne do przeprowadzenia z punktu widzenia
prawa, sztuki i praktyki budowlanej winny by¢ przewidziane przez Wykonawce na
podstawie analizy dokumentacji projektowej i nalezy je uwzgledni¢ w kosztach
ogoblnych budowy i cenie ofertowe;.

4. Warunki prowadzenia robét

Wykonawca zobowigzany jest przez caty okres trwania umowy do aktualizowania wtasnym
staraniem na biezgco wszystkich niezbednych uzgodnien, w tym docelowej organizacji
ruchu, jezeli takie wystepuja. Koszty z tym zwigzane nalezy uwzgledni¢ w kosztach ogdlnych
budowy i cenie ofertowe;.

Wybrany Wykonawca bedzie zobowigzany do kompleksowego wykonania robdt
stanowigcych przedmiot zamowienia. Prace objete przedmiotowym zamdwieniem muszg

4.1.

4.2.
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4.3.

4.4,

4.5.

4.6.

4.7.

by¢ zgodne z zasadami wiedzy technicznej, obowigzujgcymi normami i przepisami prawa,
jak réwniez decyzjami administracyjnymi i zgtoszeniami.

Wykonawca zobowigzany jest dostosowac sie do wytycznych GZDiZ do umieszczania
tabliczek z kosztem zakupu na koszach, tawkach miejskich, wg wzoru Gdanskiego Zarzadu
Drég i Zieleni, jezeli takie wystepuja.

Przed przystgpieniem do realizacji rob6t Wykonawca zobowigzany jest do montazu tablicy.
Wymagania dotyczgce tabliczek stanowig zatacznik nr 5 do OPZ.

Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ Zamawiajagcemu zatwierdzony i uzgodniony z
Gdanskim Zarzagdem Drog i Zieleni w Gdansku projekt tymczasowej organizacji ruchu i
zabezpieczenia robo6t w okresie trwania budowy, sporzgdzony staraniem Wykonawcy. W
zaleznosci od potrzeb i postepu rob6t projekt organizacji ruchu powinien by¢ aktualizowany
przez Wykonawce na biezgco. Koszt wykonania projektu obcigza Wykonawce i nalezy
uwzgledni¢ go w kosztach og6lnych budowy oraz cenie ofertowej. W przypadku kazdej
zmiany w organizacji ruchu Wykonawca zobowigzany jest do przekazania, z
odpowiednim wyprzedzeniem czasowym, stosownej informacji na temat
wprowadzanych zmian do Biura Komunikacji Spotecznej (drmg-bks-
ddi@gdansk.gda.pl). Informacja o planowanej zmianie w organizacji ruchu zostanie
umieszczona na stronie internetowej DRMG.

Zgodnie z 8 12 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzes$nia 2003 r. w sprawie
szczegotowych warunkow zarzgdzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad
tym zarzgdzaniem, o wprowadzeniu tymczasowej organizacji ruchu Wykonawca
zawiadomi:

a) organ zarzadzajacy ruchem - Zespdt ds. zarzadzania ruchem, Wydziat Gospodarki

Komunalnej Urzedu Miejskiego w Gdansku - mailem na adres wgk@gdansk.gda.pl

b) zarzad drogi - Gdanski Zarzad Drég i Zieleni - mailem na adres gzdiz@gdansk.gda.pl
c) wiasciwego Komendanta Policji:

¢ Komenda Miejska Policji: mailem na adres wrd.gdansk@gd.policja.gov.pl
¢ Komenda Wojewodzka Policji: mailem na adres kwp.gdansk@gd.policja.gov.pl

d) Rade Dzielnicy: mailem na adres: or@gdansk.gda.pl

w terminie:

— co najmniej na 7 dni przed dniem wprowadzenia tymczasowej organizacji ruchu
drogowego podajgc informacje o miejscu i terminie jej wprowadzenia - w przypadku
catkowitego wytgczenia jezdni z ruchu;

— conajmniej na 24 godziny przed rozpoczeciem prac podajac informacje o planowanym
rozpoczeciu prac, ich dacie, czasie i miejscu wykonywania, gdy nie ma koniecznosci
catkowitego zamkniecia jezdni dla ruchu.

UWAGA! Jezeli wprowadzana zmiana w organizacji ruchu bedzie miata wplyw na

funkcjonowanie  komunikacji miejskiej (komunikacja autobusowa, komunikacja

tramwajowa), wéwczas nalezy o tym réwniez zawiadomic Zarzad Transportu Miejskiego w

Gdansku mailem na adres ztm@gdansk.gda.pl

W zalagczeniu ,zasady dotyczgce wprowadzania zmian w organizacji ruchu zwigzanych z

realizacjg robot w pasach drogowych drég publicznych i wewnetrznych” oraz ,,druk

Zawiadomienia o wprowadzeniu zmiany organizacji ruchu” - zat. nr 12 do OPZ.

Wykonawca zobowigzany jest uzgodni¢ z Gdanskim Zarzadem Drég i Zieleni sposob obstugi

komunikacyjnej placu budowy i zawrze¢ odrebng umowy o ochrone drogi, jezeli jej zawarcie

bedzie wymagane przez GZDiZ. Umowa ta dotyczy¢ powinna:

— biezgcego oczyszczania drég, po ktorych poruszac sie bedg pojazdy Wykonawcy lub jego
podwykonawcéw wykonujacych przedmiot zaméwienia, w tym w szczegd6lnosci okolicy

zjazdu na teren placu budowy z btota, ziemi i innych zanieczyszczen nawiezionych przez
te pojazdy,

— usuniecia ewentualnych szkdéd powstatych w pasie drogowym drég publicznych
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prowadzacych do terenu budowy, spowodowanych srodkami transportu Wykonawcy
lub jego podwykonawcédw, a nie wynikajgcych z biezacej eksploatacji lub istniejgcego
stanu technicznego tych drog.

W zatgczeniu wzér umowy z GZDiZ na ,,Ochrone drogi” - zat. nr 11 do OPZ. TreS¢ umowy
zostanie ostatecznie ustalona przez strony umowy , 0 ochrone drogi”, a wzér zatgczony do
OPZ moze, lecz nie musi by¢ wykorzystany przez strony umowy ,0 ochrone drogi”.

4.8. Realizacja przedmiotu zamédwienia prowadzona bedzie przy zapewnieniu statej
przejezdnosci i mozliwosci dojazdu na przylegte posesje.
4.9.  Wykonawca musi uwzgledni¢ w cenie oferty, ze konieczne moze by¢ prowadzenie robot

w systemie min. 12-godzinnym oraz w dni wolne od pracy, w trybie zmianowym i

nocnym.

4.10. Wykonawca w celu zminimalizowania utrudnienn w ruchu musi przewidzie¢ w cenie
ofertowej koniecznos$¢ uktadania mas takze w porze nocnej.

4.11.  Wykonawca bedzie zobowigzany dostosowac sie do wyznaczonego czasu prowadzenia
robot bez dodatkowego wynagrodzenia.

4.12. Wykonawca winien przestrzega¢ warunkéw prowadzenia robot zawartych w:

a) specyfikacji technicznej wykonania i odbioru rob6t budowlanych,

b) uzgodnieniach i wymogach gestoréw uzbrojenia terenu,

c) zatozeniach do technologii wykonania robo6t zawartych w opisie technicznym do

dokumentacji projektowej,

d) decyzjach i opiniach oraz uzgodnieniach zawartych w dokumentacji projektowe;.

4.13. Zamawiajacy przekaze Wykonawcy plac budowy obejmujacy teren okreslony
dokumentacja projektowa na zasadach okreslonych w OPZ i SWZ.
4.14. Wykonawca we wtasnym zakresie:

a. zorganizuje czasowe zaplecze budowy na terenie przeznaczonym pod realizacje
zadania, lokalizacja w/w zaplecza budowy musi uzyska¢ akceptacje
Zamawiajacego,

b. zamontuje tymczasowe urzgdzenia pomiarowe na dostawe wody i energii
elektrycznej dla potrzeb placu budowy wraz z uzyskaniem warunkéw technicznych
od uzytkownikow urzadzen podziemnych.

c. W przypadku nie otrzymania warunkdéw technicznych, dostawa wody i energii dla
placu budowy nastapi staraniem wykonawcy (np. agregat pradotwaérczy).

4.15. Zamawiajacy nie przewiduje dodatkowego wynagrodzenia za:
a) dozor budowy i ochrone mienia,
b) zagospodarowanie placu budowy, w tym tymczasowe drogi technologiczne,
ogrodzenie i oswietlenie placu budowy - z niezbednymi zabezpieczeniami BHP i p.poz.,
¢) realizacje przedmiotu zamoéwienia w dni wolne od pracy, w godzinach
popotudniowych, czy w godzinach nocnych,

d) utrudnienia zwigzane z realizacjg zadania,

e) tymczasowe sktadowisko materiatdéw i mas ziemnych poza placem budowy,

f)  wywdz i utylizacje odpaddéw (w tym: ziemia, gruz, karpina itp.) nieuwzglednionych w

pozycjach kosztorysowych.

Koszty urzadzenia zaplecza i placu budowy wraz z dostawa wody i energii elektrycznej
obciazaja wykonawce robét i nalezy je uwzgledni¢ w cenie oferty.

4.16. Przed rozpoczeciem robot Wykonawca przy wspétudziale Zamawiajgcego oraz z
zapewnieniem mozliwosci udziatu prawnych wiascicieli terenu i nieruchomosci
sgsiadujgcych z terenem budowy (lub oséb korzystajgcych z nich w oparciu o inny tytut
prawny) zobowigzany jest do sporzadzenia inwentaryzacji fotograficznej terenu i obiektéw

5
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4.17.

w formie zapisu fotograficznego i przekazania jej na ptycie CD Zamawiajgcemu. W
przypadku wystgpienia uszkodzen obiektéw wynikajacych z niewtasciwego prowadzenia
robot konsekwencje z tego tytutu poniesie Wykonawca. W trakcie prac nalezy prowadzic¢
monitoring oddziatywania prowadzonych robdt na obiekty sgsiednie poprzez pomiar
geodezyjnych osiadan oraz stan zarysowan budynkéw.

Jezeli nastgpi szkoda w przedmiocie Umowy Ilub w materiatach i urzadzeniach
przeznaczonych do jego wykonania w okresie, w ktorym Wykonawca ponosi
odpowiedzialnos$¢ za zdarzenia zaistniate na terenie budowy, powinien on naprawic szkode
na swoj koszt, w taki sposéb, aby przedmiot umowy odpowiadat wymaganiom SWZ lub jesli
brak wymagan w SWZ, to odnosnych przepiséw.

Zadne postanowienie niniejszego OPZ nie wytgcza ani nie ogranicza odpowiedzialnosci
cywilnej Wykonawcy wynikajgcej z przepisow prawa.

Wykonawca zobowigzany jest:

a) przed przystgpieniem do rob6t budowlano - montazowych Wykonawca dokona:

- sprawdzenia wszystkich wymiaréw i rzednych terenu; w przypadku rozbieznosci
nalezy powiadomi¢ nadzér inwestorski,

- do wyprzedzajagcego zawiadomienia gestorow sieci o planowanym terminie
rozpoczecia robét uzbrojenia terenu,

b) w ramach umowy do wykonania i utrzymania przez caty okres realizacji przedmiotu
zamoéwienia, do dnia wydania Swiadectwa Przejecia Przedmiotu Umowy (w przypadku
Czesci nr 1 zaméwienia - do dnia wydania najpézniejszego Swiadectwa Przejecia
Przedmiotu Umowy), oznakowania i zabezpieczenia miejsca prowadzonych robdt,
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, bez dodatkowego wynagrodzenia z tego tytutu,

¢) roboty ziemne w miejscu kolizji z sieciami telekomunikacyjnymi i teleinformatycznymi
prowadzi¢ pod nadzorem pracownikéw gestoréw sieci,

d) ukfada¢ uzbrojenie podziemne zgodnie z normami dotyczacymi zachowania
normatywnych odlegtosci od budowli i innego uzbrojenia,

e) zabezpieczy¢ drzewa znajdujgce sie w poblizu prowadzonych rob6t i zaplecza budowy
poprzez odeskowanie, owiniecie matami stomianymi lub trzcinowymi:

f)  zapewnic nadzér ornitologiczny i w razie, gdy bedzie to wymagane pozyskac decyzje
derogacyjne,

g) zapewni¢ nadzor herpetologiczny i jezeli bedzie to wymagane zabezpieczenie placu
budowy przed migracja ptazow lub pozyska¢ decyzje derogacyjne,

h) zapewni¢ nadzor dendrologiczny,

i)  zapewni¢ nadzér i obstuge saperska,

j)  zapewni¢ nadzér archeologiczny i badania archeologiczne jezeli bedg wymagane dla
czesci nr 1 zakres nr 2 (opcja),

k) zapewni¢ bezpieczny dojazd: uzytkownikom posesji, stuzbom komunalnym i pojazdom
uprzywilejowanym,

l)  prowadzi¢ roboty zgodnie z przepisami bhp i p. poz.,

m) do systematycznego prowadzenia prac porzagdkowych w rejonie placu budowy oraz
utrzymania pobliskich uktadéw drogowych w rejonie budowy w nalezytym stanie
technicznym i czystosci,

n) przyjac¢ technologie i organizacje robdt, ktéra nie spowoduje dewastacji obiektow
zlokalizowanych w sgsiedztwie placu budowy, drég dojazdowych oraz wykonanych
robét,

0) uzy¢ materiaty i wyroby budowlane zgodnie z wymogami wynikajacymi z
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a)

r

t)

u)

V)

w)

X)

obowigzujgcych przepiséw prawa, w tym w szczegdlnosci Rozporzgdzenia Ministra
Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie sposobu
deklarowania wtasciwosci uzytkowych wyrobéw budowlanych oraz sposobu
znakowania ich znakiem budowlanym i innych przepiséw;

zorganizowac we wiasnym zakresie tymczasowy plac sktadowy materiatéw z rozbiorek
i urobku powstatego podczas wykonywania robét,

do wykonania regulacji urzagdzen uzbrojenia podziemnego w oparciu o specyfikacje
techniczng ,Regulacja wysokosciowa urzadzen uzbrojenia podziemnego wodno-
kanalizacyjnych, kanalizacji deszczowej oraz urzadzeh gazowych w Gdansku”
opracowang przez Politechnike Gdanskg i stanowigcg zatgcznik nr 6 do OPZ.
stosowania na miejskiej sieci kanalizacji deszczowej, sanitarnej i wodociggowej wtazow
oznakowanych z logo Gdanska w uzgodnieniu z Gdanskimi Wodami i Saur Neptun
Gdansk.

w przypadku regulacji studni rewizyjnych kanalizacji sanitarnej nalezy wbudowac
pokrywy, ktére muszg by¢ zgodne z Zarzadzeniem Nr 1/2017 z dnia 03.07.2017 r.
Prezesa Zarzadu Gdanskiej Infrastruktury Wodociggowo-Kanalizacyjnej Sp. z o0.0. z
siedzibg w Gdansku w sprawie stosowania oznakowania wtazéw studni rewizyjnych na
sieciach kanalizacji sanitarnej na terenie miasta Gdarnska. Zarzgdzenie i wzor pokryw,
stanowi zatacznik nr 7 do OPZ.

wykonywania robdét w zakresie budowy lub przebudowy urzadzen, obiektéw
kanalizacji deszczowej zgodnie z aktualng procedurg odbiorowg Gdanskich Wad.
Procedura stanowi zatgcznik nr 8 do OPZ.

wykonywania niezbednej regulacji urzgdzen nalezacych do innych gestoréw zgodnie
z ich procedura. Przy studniach, ktére nie podlegaja wymianie, a jedynie regulacji
wysokosciowej, nalezy przewidzie¢ w ramach realizacji rob6t wymiane kregu do
kompensacji wysokosci, pierscienia, ptyty i wtazéw. Wykonawca zobowigzany jest
uwzglednic¢ w kosztach ogdlnych budowy i cenie ofertowej koszty nadzoréw wszystkich
gestoréw. Przed rozpoczeciem realizacji robét nalezy dokona¢ inwentaryzacji
wszystkich urzgdzen znajdujgcych sie na danym terenie z przedstawicielem danej sieci
i sporzgdzi¢ protokot.

prowadzi¢ roboty zgodnie z wymogami obowigzujgcego prawa, w tym:
Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02 marca 1999 r. w
sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (Postepowanie na opracowanie projektu budowlanego wszczeto przed
21 wrzesdnia 2022 r.).

Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.
sporzadzi¢ ,plan bioz" oraz go przestrzegac, plan nalezy wykona¢ w 3 egz. i uzgodnic
g0 z Zamawiajgcym przed terminem przekazania placu budowy, zgodnie z:

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane,

Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie
informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczehstwa i
ochrony zdrowia.

Potwierdzenie sporzgdzenia ,planu BIOZ" zawarte zostanie w o$wiadczeniu o podjeciu
obowigzkéw kierownika budowy.

przestrzega¢ wymagania Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 06 lutego
2003r. w sprawie bezpieczehstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych,

spetnienie wymagan ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo Budowlane,

do prowadzenie rob6t w obrebie stref ochronnych drzew zgodnie z uzgodnieniami
zarzadcy drogi dla branzy zieleni,



71/BZP-U.510.70.2024/KB Zatacznik nr 7 do SWZ

aa) spetnienie wymagan Rozporzadzenia Ministra Energii z dnia 28 sierpnia 2019 r. w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy urzadzeniach energetycznych,

bb) pielegnacji zieleni (dotyczy nowoprojektowanych rozwigzan zieleni):
- dla trawnikéw i bylin w okresie 12 pierwszych miesiecy obowigzywania gwarangji

jakosdi,
- dla nasadzen pnaczy, krzewdéw i drzew w okresie 36 pierwszych miesiecy
obowigzywania gwarancji jakosci,
cc) Trawniki bedg uznane za gotowe do odbioru z udziatem uzytkownika po pierwszym
koszeniu.

dd) odtworzenia zniszczonych istniejgcych uktadéw pieszo - drogowych,
schodow/spocznikdédw schodéw i terenu zaplecza budowy, ktére ulegng zniszczeniu
w trakcie prowadzenia robot,

ee) odtworzenia we wskazanym przez Zamawiajgcego miejscu wycietej lub zniszczonej
w trakcie prowadzenia robét zieleni (jezeli to wystapi) oraz jej pielegnacji:
- trawnikow i bylin - w okresie pierwszych 12 miesiecy obowigzywania gwarangji
jakosci
- drzew, krzewow i pnaczy - w okresie pierwszych 36 miesiecy obowigzywania
gwarancji jakosci,

ff) spetnienie wymagan Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z
dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog
pozarowych,

gg) spetnienie wymagan niezbednych do wykonania przedmiotu zamowienia,
wynikajgcych z decyzji i opinii zatgczonych do dokumentacji projektowej,

hh) po zakonczeniu robét teren budowy z zapleczem budowy doprowadzi¢ do nalezytego
stanu.

Koszty wynikajace z tytutu w/w zobowiazan nalezy uwzgledni¢ w kosztach ogélnych budowy
i cenie ofertowej.

4.18.

Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ nadzér przyrodniczy przez caly okres
realizacji rob6ét do dnia wydania przez Zamawiajacego Swiadectwa Przejecia
Przedmiotu Umowy (z zastrzezeniem, o ktérym mowa w lit. k), a koszty z tym
zwigzane uwzglednié¢ w wynagrodzeniu.

Obowigzkiem Wykonawcy w ramach nadzoru przyrodniczego jest w szczegdlnosci:

a) przed rozpoczeciem robét budowlanych rozpoznanie na terenie realizacji inwestycji
stanowisk, siedlisk, szlakéw migracji, miejsc rozmnazania lub czasowego przebywania
gatunkdw, ktore sg zagrozone badZ tez mogg zostac zniszczone w trakcie realizacji
zadania, gatunkéw objetych ochrong oraz rzadkich (raport wstepny);

b) w przypadku stwierdzenia gatunkéw chronionych w obrebie i w obszarze
oddziatywania prowadzonych prac, nalezy uzyskac stosowne zezwolenia od wtasciwych
organdw w zakresie koniecznych czynnosci wskazanych przez nadzér przyrodniczy
w odniesieniu do planowanych robot;

€) zaproponowanie, po konsultacji z Zamawiajacym i wtasciwym organem, ewentualnych
dziatan ochronnych zapobiegajacych negatywnym skutkom prac budowlanych,
ustalanie wspdlnie z Wykonawcg harmonogramu poszczegélnych  robdt,
uwzgledniajgcego m. in. okresy legowe, migracyjne i inne uwarunkowania
przyrodnicze;
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4.19.

d)

e)

g)

h)

k)

kontrola realizacji przez Wykonawce robét budowlanych zalecern ochronnych,
w przypadku koniecznosci ich stosowania w tym m.in. nadzér nad ewentualnym
przenoszeniem gatunkdéw chronionych z terenu realizowanego zadania;

dojazy i pobyty na placu budowy w czasie niezbednym do prawidtowego sprawowania
nadzoru;

udzielanie wszelkich wyjasnien, opinii, stanowisk w zakresie i formie wskazanej przez
Zamawiajgcego;

informowanie Zamawiajagcego 0 potrzebie wstrzymania prac w zwigzku
z nieprzestrzeganiem przez Wykonawce wskazan ochronnych wynikajgcych
z obowigzujgcych przepiséw lub wydanych na ich podstawie rozstrzygnie¢ wtasciwych
wiadz;

osoba petnigca nadzor przyrodniczy nie jest upowazniona do wprowadzania zadnych
zmian w zakresie realizacji inwestycji;

reprezentowanie Zamawiajgcego w zakresie dotyczagcym realizacji nadzoru
przyrodniczego przed organami administracji, w szczegdlnosci przed Regionalnym
Dyrektorem Ochrony Srodowiska, w tym sporzadzania i ztozenia sprawozdan
z wykonania decyzji administracyjnych;

przekazywanie Zamawiajgcemu raportéw okresowych z przeprowadzonego nadzoru
przyrodniczego w trakcie prowadzonych prac budowlanych; na podstawie ustaleh
z raportu wstepnego nalezy uzgodni¢ z Zamawiajgcym potrzebe i czestotliwosc
raportow okresowych, przy czym Zamawiajgcy nie bedzie wymagat sktadania raportéw
okresowych czesciej niz co miesiac;

sporzadzenie i dostarczenie Zamawiajgcemu w ciggu 30 dni od dnia wydania przez
Zamawiajgcego Swiadectwa Przejecia Przedmiotu Umowy, raportu kohcowego
z przeprowadzonego nadzoru przyrodniczego. W przypadku stwierdzenia do dnia
wystawienia przez Zamawiajgcego Swiadectwa Przejecia Przedmiotu Umowy wad,
ktérych usuniecie wymaga petnienia nadzoru przyrodniczego, raport kohicowy zostanie
sporzadzony i dostarczony w ciggu 30 dni od dnia protokolarnego potwierdzenia przez
Zamawiajgcego usuniecia ww. wad;

raporty z nadzorow przyrodniczych nalezy przekazywad Zamawiajgcemu w 2 egz. w
wersji papierowej i w wersji elektronicznej na ptycie CD.

Koszty wynikajgce z tytutu w/w zobowigzan nalezy uwzgledni¢ w kosztach
og6lnych budowy i cenie ofertowej.

Wykonawca zapewni nadzér w zakresie ochrony zieleni przez caly okres realizacji
robét do dnia wydania przez Zamawiajagcego Swiadectwa Przejecia Przedmiotu
Umowy, a koszty z tym zwigzane uwzgledni w wynagrodzeniu .

Obowigzkiem Wykonawcy w ramach tego nadzoru jest w szczegdlnosci:

a)

b)

kontrola zgodnosci wykonywanych robét z dokumentacjg projektowa, przepisami
prawa, umowg z Zamawiajgcym, zasadami przyjetymi w ogrodnictwie, arborystyce,
ksztattowaniu terendw zieleni;

monitorowanie i dokumentacja stanu roslin objetych ochrong oraz ich zabezpieczen
na terenie budowy i przekazywanie Zamawiajacemu wynikéw nadzoru i monitoringu stanu
zdrowotnego roslin oraz kontroli skuteczno$ci ochrony zieleni w postaci raportow oraz
dokumentacji fotograficznej - nalezy uzgodni¢ z Zamawiajgcym potrzebe i czestotliwos¢
ich przekazywania, przy czym Zamawiajacy nie bedzie wymagat ich sktadania czesciej
niz raz w miesigcu;

raporty z z nadzoru w zakresie ochrony zieleni nalezy przekazywa¢ Zamawiajgcemu w
2 egz. w wersji papierowej i w wersji elektronicznej na ptycie CD.
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d)

e)

h)

nadzorowanie i dokumentacja prac prowadzonych przy ochronie zieleni,
w szczegblnosci prac zanikowych;

prowadzenie dziennika nadzoru;

formutowanie zalecerh dotyczacych ochrony drzew i krzewdw oraz minimalizowania
kolizji z ro$linami;

udziat w naradach technicznych, koordynacyjnych oraz radach budowy w zakresie
spraw dotyczacych ochrony zieleni;

bezzwtoczne informowanie podstawowych stron procesu inwestycyjnego (inwestor,
nadzor inwestorski, kierownik budowy, kierownicy robét) o kazdym przypadku
stwierdzenia istotnych uchybieh w zakresie ochrony zieleni, a w przypadku zagrozenia
dla drzew zgtoszenie kierownikowi robdt potrzeby wstrzymania robo6t oraz
przedstawienia propozycji rozwigzan zamiennych;

proponowanie wiasnych rozwigzan zamiennych lub dziatan naprawczych w zakresie
ochrony zieleni;

Koszty wynikajgce z tytutu w/w zobowigzan nalezy uwzglednié¢ w kosztach ogélnych budowy
i cenie ofertowej.

4.20.

4.21.

W zakresie gospodarowania odpadami Wykonawca zobowigzany jest:

a)

e)

f)

g)

h)

zapewni¢ wtasciwe gospodarowanie odpadami wytwarzanymi w czasie budowy, w
tym minimalizowa¢ ich ilos¢, gromadzi¢ je selektywnie w wydzielonych i
przystosowanych miejscach, w warunkach zabezpieczajgcych przed przedostaniem
sie do Srodowiska substancji szkodliwych oraz zapewnic ich sprawny odbior lub
ponowne wykorzystanie;

odpady niebezpieczne, ktére mogg powstac w trakcie rob6t budowlanych segregowac
i oddziela¢ od odpadéw obojetnych, celem przekazania do firm zajmujgcych sie ich
unieszkodliwianiem;

do wywiezienia na legalne wysypisko, sktadowisko, ztomowisko materiatéw z
demontazu, gruzu z rozbiérek, odpaddéw budowlanych i Smieci nie nadajacych sie do
przetworzenia lub wykorzystania;

do zagospodarowania destruktu bitumicznego pozyskanego z istniejgcych
nawierzchni we wiasnym zakresie,

materiaty kamienne i prefabrykaty betonowe nadajgce sie do ponownego
wbudowania, nie wykorzystane przy realizacji zadania, nalezy przewiez¢ na
sktadowisko GZDiZ przy ul. Benzynowej w Gdansku; elementy nadajgce sie do
wbudowania nalezy przewiez¢ na sktadowisko na paletach; koszt zakupu palet
drewnianych Wykonawca winien ujg¢ w kosztach ogélnych budowy; Przyjecie
materiatébw bedzie dokumentowane na podstawie druku protokotu GZDIZ, ktéry
nalezy przekaza¢ Zamawiajgcemu. Elementy/materiaty rozliczane wagowo, jak np.
brukowiec, przed oddaniem do magazynu musza zosta¢ zwazone. Miejsca wazenia
pojazddw nalezy uzgodnic¢ z GZDiZ.

odlegtos¢ dowozu materiatdbw masowych (np. piasek, zwir) Wykonawca ustali we
wiasnym zakresie i uwzgledni koszty z tym zwigzane w wynagrodzeniu;

ztom nalezy wywiez¢ na legalne ztomowisko; koszty w/w wywozu wraz z jego utylizacjg
nalezy uwzgledni¢ w wynagrodzeniu;

wykonawca dostarczy zamawiajgcemu dokumenty potwierdzajgce dokonanie w/w
wywozu na legalne sktadowiska.

Kompleksowg obstuge geodezyjng i geotechniczng niezbedng przy realizacji zaméwienia
wraz z operatem geodezyjnym powykonawczym zapewnia Wykonawca, a jej koszt nalezy
uwzglednic¢ w cenie oferty.

a)

Kompleksowa obstuga geodezyjna m.in. obejmuje:

10
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4.22.

4.23.

4.24.

4.25.

4.26.

4.27.

4.28.

4.29.

e wznowienie punktéw granicznych na dzien przekazania placu budowy,

e wyznaczenie punktéw sytuacyjnych i wysokosciowych,

e wykonywanie pomiarow biezacych jak tyczenie i niwelacja,

e prowadzenie dokumentacji geodezyjnej,

e inwentaryzacje powykonawcza,

e odtworzenie punktdéw granicznych po zakohczeniu budowy
b) Obstuga geotechniczna obejmuje wykonanie badan nosnosci podtoza gruntowego,

(badania wskaZznika zageszczenia gruntu, badania wtérnego modutu odksztatcenia

podtoza EV2), badania zageszczenia poszczegdlnych warstw konstrukcji nawierzchni,

badania masy (grubosci zageszczenia, wolne przestrzenie) oraz badania zageszczenia

zasypek po robotach sieciowych. Wyniki przedmiotowych badan Wykonawca bedzie

przekazywat Zamawiajgcemu na biezaco wraz z postepem wykonywanych robét.
Zamawiajgcy nie wyklucza zlecenia wykonania kontrolnych badan sprawdzajacych przez
inne stuzby geotechniczne.
Wykonawca wykona i utrzyma na wiasny koszt podczas realizacji robo6t bedacych
przedmiotem zaméwienia - do dnia wydania Swiadectwa Przejecia Przedmiotu Umowy (w
przypadku Czeéci nr 1 zamoéwienia - do dnia wydania najpézniejszego Swiadectwa
Przejecia Przedmiotu Umowy) - oznakowania i zabezpieczenia miejsca prowadzonych
robot oraz robdét przygotowawczych w zakres ktérych wchodzi zorganizowanie zaplecza
budowy, pomieszczen socjalnych i magazynowych, urzadzenie placu budowy z zasilaniem
w energie i wode, odprowadzenie $ciekoéw, zabezpieczenia mienia przed kradziezg. Koszt
wynikajacy z tego tytutu obcigza Wykonawce i musi zosta¢ uwzgledniony w cenie oferty.
Wykonawca bedzie ponosit wszelkie konsekwencje spowodowane niewtasciwym
oznakowaniem (i jego utrzymaniem) oraz zabezpieczeniem miejsca robét w czasie ich
realizacji oraz w okresie przerw w prowadzonych robotach wobec Zamawiajgcego, jak
réwniez wobec oséb trzecich.
Wykonawca roboét bedzie ponosit odpowiedzialnos¢ cywilng wobec oséb trzecich za
wszelkie zdarzenia wynikte z jego winy w trakcie realizacji catosci przedmiotu zamoéwienia.
Wykonawca bedzie zobowigzany przedstawi¢ receptury, atesty i niezbedne badania
laboratoryjne pozwalajace na ocene przez Zamawiajgcego jakosci wbudowanego
materiatu.
Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do pobrania kontrolnych prébek w celu dokonania we
wiasnym zakresie badan laboratoryjnych umozliwiajgcych niezalezng ocene jakosciowa.
W celu dokonania odbiorow elementéw ulegajacych zakryciu, ktére nalezy zgtosic
Zamawiajgcemu do odbioru, Kierownik robét powiadomi o tym zamiarze Inspektora
Nadzoru na 3 dni przed planowanym odbiorem. W razie niedopetnienia tego obowigzku
Wykonawca zobowigzany jest na wtasny koszt odkry¢ roboty lub wykona¢ odpowiednie
odkucia, otwory lub odkrywki niezbedne do zbadania wykonanych robdt, a nastepnie
przywréci¢ je do stanu pierwotnego. W przypadku niewykonania lub nienalezytego
wykonania zobowigzan Wykonawcy, o ktérych mowa w niniejszym punkcie, Zamawiajgcy
zastrzega sobie prawo zlecenia wykonania niezbednych odkrywek na koszt i ryzyko
Wykonawcy.
W terminie zakonczenia robot wykonawca przekaze Zamawiajagcemu kompletng
dokumentacje odbiorowg. Wykonawca przekaze dokumentacje odbiorowg po 6
egzemplarzy w wersji elektronicznej i papierowe;j.

Dokumentacja odbiorowa powinna zawiera¢ w szczegélnosci:
a) zakres rzeczowy i finansowy dla wszystkich branz - zestawienie iloSciowe wykonanych
poszczegbdlnych asortymentéw robot dla danej branzy z podziatem na danych

uzytkownikow/operatoréw/wiascicieli, catos¢ wg nazewnictwa zgodnego z tabelg elementow

scalonych, min. 6 kpl.
b) protokét przekazania terenu budowy,
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€) umowa wraz z ewentualnymi aneksami,

d) decyzje dotyczgce przedmiotu umowy, pozwolenie na budowe,

e) oswiadczenie Kierownika budowy z opisem ewentualnych zmian projektowych dla kazdej
branzy oraz potwierdzeniem przez branzowego inspektora nadzoru i projektanta

f) oryginaty Dziennikéw Budowy,

g) dokumentacje powykonawczg z naniesionymi ewentualnymi zmianami projektowymi oraz
potwierdzeniem kierownika budowy, inspektora nadzoru i projektanta,

h) dla kazdej branzy: atesty, recepty, deklaracje i certyfikaty zgodnosci, Swiadectwa i
orzeczenia jakosci dla zastosowanych materiatéw, podpisane przez kierownika
budowy/rob6t wraz z adnotacjg o ich wbudowaniu na przedmiotowym zadaniu

i) dla kazdej branzy: wyniki badan laboratoryjnych, wyniki stosownych pomiarow

j) wszelkie protokoty rozruchowe instalacji i urzadzen oraz konieczne do ich uzyskania
badania i czynnosci potwierdzajace poprawnos¢ wykonania robét (np.: chlorowanie
przebudowywanej sieci wodociggowej, wykonanie badan prébek wody, pomiary elektryczne
itp.)

k) powykonawczg inwentaryzacje geodezyjng sporzadzong zgodnie z przepisami ustawy z
dnia 07.07.1994 r. Prawo budowlane oraz ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i
kartograficzne w liczbie 6 egz. oraz w wersji elektronicznej

l) wykaz dziatek geodezyjnych, na ktérych prowadzone byty roboty budowlane (z podaniem
numeru dziatki i obrebu) sporzadzony przez uprawnionego geodete

m) inwentaryzacje nasadzen,

n) wykaz uzbrojenia wbudowanego w pas drogowy, niezwigzanego z drogg wraz z
powierzchniami zajecia

Wykonawca wraz ze zgtoszeniem zakonczenia robot przedtozy Zamawiajagcemu kompletng
dokumentacje powykonawczg roboét, zgodnie z zestawieniem stanowigcym element
zalacznika nr 11 do OPZ - ,,Materiaty do odbioru od Wykonawcy” .

4.31. W terminie 28 dni od daty zakonczenia robo6t bedacych przedmiotem odbioru Wykonawca
dostarczy Zamawiajgcemu zarejestrowany powykonawczy pomiar geodezyjny sporzgdzony
zgodnie z zapisami ustawy z dnia 7.07.1994 r. Prawo budowlane oraz ustawy z dnia 17 maja
1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne w liczbie 6 egz. dla kazdej z branz oddzielnie oraz
plansze zbiorczg w 4 egz.

4.32. Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania obowigzujgcych lub podanych w
dokumentacji projektowej, norm, standardéw oraz przepiséw dotyczgcych wykonywanych
robét.

4.33. Wykonawca zobowigzany jest do uwzglednienia w wynagrodzeniu kosztéw realizagji

przedmiotu zamdwienia, w tym:

a) zaplecza budowy i tymczasowych sktadowisk,

b) uzgodnien, odbioréw, wytaczenia sieci w celu wykonania robot,

c) tymczasowych drég technologicznych dla potrzeb budowy,

d) sporzadzenia inwentaryzacji fotograficznej terenu i obiektéw sgsiadujgcych z terenem
budowy i uktadem drogowym stanowigcym dojazd do budowy

e) kompleksowej obstugi geodezyjnej i geologicznej,

f)  zapewnienia nadzoru saperskiego

g) umow przytgczeniowych, usuniecia kolizji energetycznych, uzgodnien, odbioréw,
wytgczen sieci w celu wykonania i odbioru robot,

h) sporzadzenia ,Planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia”.
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4.34.

4.35.

4.36.

4.37.

4.38.

4.39.

i) odtworzenia zniszczonych istniejgcych uktadéw pieszo - drogowych i terenu zaplecza
budowy, ktére ulegng zniszczeniu w trakcie prowadzenia robét,

j) odtworzenia zniszczonej zieleni, ktora ulegnie zniszczeniu w trakcie prowadzenia
robét,

k) catodobowego dozoru terenu budowy przed dostepem osdb niepowotanych,

l) zobowigzan wynikajagcych z warunkéw prowadzenia robdt, w tym uzgodnien,
odbioréw, wytgczen sieci w celu wykonania robét,

m) sporzgdzenia protokotéw z badan, pomiaréw i préb.

Parametry techniczne materiatéw i wyrobdéw uzytych do wykonania zaméwienia oraz
urzgdzen nie mogg by¢ nizsze od przyjetych w dokumentacji projektowej (odpowiednio dla
danej Czesci zamoéwienia).

Przed uzyciem i wbudowaniem wyrobéw i materiatbw budowlanych Wykonawca
zobowigzany jest do dostarczenia Zamawiajgcemu dokumentdéw potwierdzajgcych, ze
wszelkie materiaty, systemy, produkty, rozwigzania posiadaja wymagane prawem,
aktualne Swiadectwa, deklaracje, certyfikaty, aprobaty, oceny wydane przez uprawnione
instytucje (np. ITB) dopuszczajgce stosowanie ich w obiektach uzytecznosci publicznej,
chyba Ze zostaty wprowadzone do obrotu zgodnie z przepisami odrebnymi. Wszelkie
aprobaty europejskie lub europejskie oceny techniczne muszg by¢ przettumaczone na
jezyk polski.

Wykonawca winien powiadomi¢ wiasciwego inspektora sanitarnego o zastosowaniu
materiatéw lub wyrobow do budowy sieci i przytagczy wodociggowych zgodnych z
obowigzujgcymi przepisami, w szczegdlnosci z ustawg z dnia 07 czerwca 2001 r. o
zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzaniu Sciekéw oraz
rozporzadzeniem Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017 r. w sprawie jakosci wody
przeznaczonej do spozycia przez ludzi. Zawiadomienie to powinno by¢ rowniez przekazane
do wiadomosci Zamawiajgcego.

W przypadku, gdy jakie$ prace nie zostaly ujete w dokumentacji projektowej, a s3
niezbedne do prawidtowego wykonania zamoéwienia Wykonawca winien je wycenic i
uwzgledni¢ w kosztach ogo6lnych budowy i cenie ofertowe;.

Wykonawca zapewni dla zrealizowania robo6t udziat kierownika budowy i kierownikéw
robo6t z uprawnieniami wymaganymi zgodnie z SWZ oraz obowigzujgcymi przepisami
prawa.

Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia, ze bedg mu przystugiwaty prawa autorskie
do utwordw sporzadzonych przez niego lub osoby, ktérymi postuguje sie w wykonywaniu
umowy, wykonanych na potrzeby realizacji Umowy. Wykonawca zwolni Zamawiajgcego z
wszelkiej odpowiedzialnosci, pokryje Zamawiajacemu wszystkie szkody i koszty zwigzane
z niedochowaniem tego obowigzku.
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