

L.dz. BLZ/576/2023

Znak sprawy: S4/2023/PN/BLZ

Do wszystkich Wykonawców

Dotyczy: dotyczy: sektorowego zamówienia podprogowego pn. „Dostawa Jednostki Kogeneracyjnej o mocy 345 kW wraz z wymianą jednostek Kogeneracyjnych Biogazowych nr 1 i nr 2” (ID 728645)

Zamawiający – Miejskie Wodociągi i Oczyszczalnia sp. z o.o. z siedzibą w Grudziądzu informuje, że w postępowaniu o udzielenie sektorowego zamówienia podprogowego, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Dostawa Jednostki Kogeneracyjnej o mocy 345 kW wraz z wymianą jednostek Kogeneracyjnych Biogazowych nr 1 i nr 2” wpłynęły zapytania do treści Specyfikacji warunków zamówienia, w związku z czym Zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

Pytanie nr 21

W paragrafie 2 ust. 3 podpunkt 5) wzoru umowy Zamawiający określa, że wszelkie koszty związane z ruchem próbnym ponosi Wykonawca. Proszę o potwierdzenie, że Zamawiający zapewni we własnym zakresie biogaz niezbędny do wykonania prób a Wykonawca nie będzie ponosił jego kosztów.

Wyjaśnienie Zamawiającego:

Zamawiający zapewnia biogaz niezbędny do wykonania prób, a wykonawca nie będzie ponosić jego kosztów.

Pytanie nr 22

W paragrafie 4 pkt 1 umowy Zamawiający określił termin realizacji przedmiotowego zamówienia na 6 miesięcy. Zwracam się z prośbą o wydłużenie terminu realizacji do 10 miesięcy.

Wyjaśnienie Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę terminu realizacji przedmiotu zamówienia.

Pytanie nr 23

W paragrafie 6 umowy Zamawiający określił warunki płatności. Wnioskujemy o zmianę warunków i wprowadzenie płatności częściowe po wykonaniu poszczególnych etapów prac: Pierwsza rata 5% wartości umowy płatne po przedstawieniu listy głównych komponentów. Druga rata 10% płatna po wykonaniu demontażu jednego agregatu i wykonaniu robót budowlanych, płatne na podstawie podpisanego przez strony protokołu odbioru robót. Trzecia rata 50% płatna po dostawie układu kogeneracyjnego. Płatne na podstawie podpisanego przez strony protokołu dostawy. Czwarta rata 20% płatna po zakończeniu prac montażowych płatna na podstawie protokołu odbioru prac montażowych. Pozostała część płatna po zakończeniu prac, płatna na podstawie podpisanego przez obie strony protokołu z prób i przekazania do eksploatacji.

Wyjaśnienie Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowane zmiany.

Pytanie nr 24

W paragrafie 6 pkt. 3 umowy Zamawiający określił, że „płatność za wykonanie przedmiotu umowy nastąpi 30 dni kalendarzowych, licząc od dnia doręczenia prawidłowo wystawionej faktury.”
Zwracamy się z prośbą o zmianę zapisów na: „Płatność za wykonanie przedmiotu umowy nastąpi 14 dni kalendarzowych, licząc od dnia doręczenia prawidłowo wystawionej faktury.”

Wyjaśnienie Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowane zmiany.

Pytanie nr 25

Wnioskujemy o dopisanie w paragrafie 7 pkt. pkt 9: Odpowiedzialność odszkodowawcza Wykonawcy będzie ograniczona do szkód bezpośrednich i do wartości 100% wartości Umowy.

Wyjaśnienie Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowane zmiany.

Pytanie nr 26

W paragrafie 9 pkt 7 wnioskujemy o dodanie zapisu: „łączna odpowiedzialność karna Wykonawcy z tytułu realizacji Umowy będzie ograniczona do 35% wartości Umowy.

Wyjaśnienie Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowane zmiany.

Pytanie nr 27

Zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie czy pomiędzy budynkiem w którym zlokalizowany będzie nowy zespół kogeneracyjny a budynkiem rozdzielni RG-31 jest kanał kablowy/ przepust w którym można dołożyć dodatkowy kabel sygnalizacyjny (lub jest istniejący kabel który można wykorzystać) bez konieczności prowadzenia wykopów?

Wyjaśnienie Zamawiającego:

Zamawiający nie posiada wiedzy w przedmiotowej kwestii.

Z poważaniem

PROKURENT

Anna Kowalska

WICEPREZES ZARZĄDU

Joanna John-Błażyńska

Rozdzielnik:

1. Adresat za pośrednictwem platformy zakupowej Open Nexus https://platformazakupowa.pl/pn/mwio_grudziadz
2. A/a.

Opracowanie:

Agnieszka Ośka tel. (56) 46 04 926