m ec Nazwa i adres zamawiajacego:
Miejskie Przedsiebiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.
ul. Spoétdzielcza 12, 64-100 Leszno
LESZNOH s, zo.0. tel. 65 5256000, fax.65 5256073

Zatgcznik nr 7
do postepowania DI/26/2023

UMOWA o roboty budowlane nr DI/...../2023 (wzér)

Zawarta w dniu ...... w Lesznie, pomiedzy:

Miejskim Przedsiebiorstwem Energetyki Cieplnej Sp. z 0.0. 64-100 Leszno ,
ul. Spéidzielcza 12, ktéra to spotka jest zarejestrowana przez Sad Rejonowy
w Poznaniu - Nowe Miasto Wilda w rejestrze przedsiebiorcow Krajowego Rejestru
Sadowego pod nr KRS 0000080126, Kapitat zaktadowy: 16 669 800 PLN, NIP 697-001-
16-74, Regon 410020850, tel. 655256000, fax. 655256073, e-mail:
mpec@mpec.leszno.pl,

zwanym w tresci Umowy dalej ,,Wykonawca"”

Umowa niniejsza zostata zawarta w wyniku postepowania przetargowego nr DI/26/2023 - zamdwienie sektorowe
udzielone na robote budowlang o wartosci zamdwienia ponizej 5 382 000 euro

8§ 1. Definicje.
1. Uzyte w tresci niniejszej umowy pojecia i okreslenia majg znaczenie zgodne z nizej
podanymi objasnieniami:

1. Umowa - oznacza umowe zawartg pomiedzy Zamawiajagcym a Wykonawca, na warunkach
zapisanych w niniejszym dokumencie umowy i zatacznikach do niego, stanowigcych wraz z
nim integralng czesc¢.

2. IPO - instrukcja przygotowania oferty dla postepowania przetargowego nr DI/26/2023
wraz z jej zatqcznikami.

3. Przedmiot umowy - oznacza zadanie zlecone przez Zamawiajacego okreslone w § 2 ust.1.
i opisane w Dokumentacji projektowe]j stanowigcej zatqcznik do IPO oraz zatacznik nr 1 do
niniejszej umowy.

4. Prawo Budowlane - Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. (tekst. jedn. Dz.U. z 2023 poz. 682, ze
zmianami) i akty wykonawcze do tej ustawy.

5. Dokumentacja projektowa/Projekt/- projekt sktadajacy sie z projektu

zagospodarowania dziatki, projektu architektoniczno-budowlanego i projektow
technicznych/wykonawczych, zawierajace dane wymienione w art. 34 ust.3. ustawy Prawo
Budowlane i przepisach wykonawczych wydanych na jej podstawie.
Wykonawca zobowigzany jest rozpatrywac¢ dokumentacje projektowg catosciowo. Wszelkie
elementy nie ujete na rysunkach, a ujete w opisie technicznym, lub ujete na rysunkach a nie
ujete w opisie technicznym lub zestawieniu materiatéw, nalezy traktowac tak jakby byty
ujete we wszystkich czesciach dokumentacji projektowej.

6. Teren budowy - przestrzen w ktorej prowadzone sg roboty wraz z przestrzenig zajmowang,
przez urzadzenia zaplecza budowy.

7. STWIOR - opracowanie zawierajgce zbiér wymagan w zakresie sposobu wykonania robét
budowlanych, obejmujace w szczegdlnosci wymagania wtasciwosci jakie powinny posiadac
wyroby/materiaty budowlane ktére majg by¢ uzyte do wykonania opisanych robdt
budowlanych, oraz wymagania dotyczace sposobu wykonania i oceny prawidtowosci
wykonania tych robét.


mailto:mpec@mpec.leszno.pl

10.

11.

12.

13.

Odbioér koncowy - rozumie sie przekazanie przedmiotu zamdwienia w stanie gotowym do
eksploatacji i uzytkowania. Odbidr koncowy moze nastgpi¢ po dokonaniu wszystkich
wymaganych odbioréw czesciowych.

Odbior czesciowy - stuzy do oceny technicznej wykonanych przez Wykonawce roboét
okreslonego etapu, robot branzowych, zanikajacych lub ulegajacych zakryciu.

Wada - niezgodnos$¢ z umowg zgodnie z zapisami Art. 556! Kodeksu Cywilnego, lub cecha
zmniejszajgca wartos¢, lub uzyteczno$¢ wykonanych robot lub ich czesci, materiatow,
urzadzen itp. ze wzgledu na cel w umowie oznaczony, albo wynikajacy z okolicznosci lub
przeznaczenia rzeczy, a ponadto jakichkolwiek czesci robdot wykonanych niezgodnie z
projektem budowlanym, lub innymi obowigzujacymi w tym zakresie przepisami, wiedzg
techniczng, warunkami technicznymi wykonania robot oraz dokumentami wymaganymi
przez przepisy prawa.

Dokumentacja budowy - zbidor wymaganych prawem dokumentow, ktére zostaty
sporzadzone i wydane podczas catego procesu inwestycyjno-budowlanego. Do dokumentdw
tych nalezy zaliczy¢ m.in.: projekt budowlany, dziennik budowy oraz niezbedne pozwolenia,
uzgodnienia, opinie i protokoty

Dokumentacja powykonawcza - nalezy rozumie¢ jako dokumentacje projektowg
Z naniesionymi w niej zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot w rozumieniu art. 3
pkt. 14 Prawa budowlanego wraz z pozostatymi dokumentami:

- protokotami badan, uruchomien, dopuszczen i odbiordw,

- atestami, certyfikatami jakosci, aprobatami technicznymi, deklaracjami zgodnoéci itp.,

- DTR-kami, instrukcjami obstugi i konserwacji urzadzen zainstalowanych badz wykonanych
w toku realizacji robot,

- geodezyjnym namiarem powykonawczym;

- kartami gwarancyjnymi.

Dokumenty rozliczeniowe - nalezy rozumie¢ jako dokumentacje powykonawczg, protokot
odbioru oraz pozostate dokumenty okreslone w § 4 ust. 7 niniejszej umowy.

2. Zawarty w ust. 1 stownik niektérych pojeé¢ nie wyklucza zdefiniowania innych pojeé
w dalszej czesci umowy, w tym w zatacznikach do niej. W przypadku sprzecznosci
pomiedzy definicjami zawartymi w przedmiotowym stowniku, a definicjami opisanymi
w dalszej czesci umowy lub zatagcznikami do niej, pierwszenstwo majg definicje okreslone
w § 1 umowy.

8§ 2. Przedmiot umowy.
Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie okreslone
nazwg: ,Budowa instalacji fotowoltaicznej] o mocy 300,3kW wraz
z niezbedna infrastruktura techniczng na terenie Miejskiego
Przedsiebiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o0.0. przy ul. Spétdzielczej 12
w Lesznie” zwane dalej przedmiotem umowy (lub Inwestycjq), zgodnie
z dostarczong przez Zamawiajagcego Dokumentacjgq projektowg, STWIOR,
warunkami przytaczenia do sieci Enea Operator Sp. z 0.0., oraz wymaganiami
technicznymi, jakosciowymi i zakresem prac okreslonymi w instrukcji przetargowej
nr DI/26/2023 i niniejszej umowie.
Przedmiot umowy zostanie wykonany zgodnie z Prawem Budowlanym, najlepszg
wiedzg techniczno-budowlang, opisem przedmiotu zamodwienia zawartym w
dokumentach wyszczegdlnionych w ust.1. oraz DTR-kach dostawcéw materiatow
i urzadzen oraz pozostatymi wymaganiami i zakresem roboét okreslonymi w IPO.
Wykonawca o$wiadcza, ze zapoznat sie z opisem przedmiotu zamodwienia,
miejscem prowadzenia robdt oraz zdobyt pozostate konieczne informacje dotyczace
realizacji zamodwienia i uznaje je za wystarczajacq podstawe do realizacji
przedmiotu niniejszej umowy za wynagrodzenie okreslone w ofercie z dnia .............
ztozonej w odpowiedzi na ogtoszenie o przetargu nieograniczonym nr DI/26/2023.



0Ogodlny zakres przedmiotu umowy obejmuje roboty budowlane, dostawy oraz ustugi

gwarantujgce kompleksowe i kompletne wykonanie przedmiotu umowy tj. w stanie

gotowym do rozpoczecia eksploatacji.

Wszystkie zastosowane materiaty, wyroby i urzadzenia muszg by¢ fabrycznie nowe

i nieuzywane (data produkcji nie wczesniej niz 12 miesiecy przed datg montazu)

oraz wprowadzone do obrotu handlowego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia

13 kwietnia 2016 r. o systemach oceny zgodnosci i nadzoru rynku (tekst jedn. Dz.

U. z 2022 r. poz. 1854).

Urzadzenia i wyroby budowlane muszg posiada¢ deklaracje zgodnosci z przepisami

okreslonymi we wspdlnotowym prawodawstwie harmonizacyjnym oraz przepisami

rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 305/2011z dnia 9 marca

2011 r. ustanawiajacego zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu

wyrobow budowlanych i uchylajace dyrektywe Rady 89/106/EWG - oznaczenie ,,CE”

lub posiada¢ krajowa deklaracje witasciwosci uzytkowych wydang na podstawie

przepiséw ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z

2021 r., poz. 1213) - oznaczenie ,B".

Wymagane certyfikaty:

5.1. dla modutéw fotowoltaicznych certyfikat zgodnosci z normg PN-EN 61215
~Moduty fotowoltaiczne (PV) z krzemu krystalicznego do zastosowan
naziemnych”, lub z normami réwnowaznymi, wydanymi przez witasciwg
akredytowang jednostke certyfikujaca przy czym data potwierdzenia zgodnosci
Z wymagang norma nie moze by¢ wczesdniejsza niz 5 lat liczac od daty zawarcia
umowy na realizacje zadania.

5.2. falowniki muszg spetnia¢ wymagania okreslone dla jednostek wytwarzania
energii typu B wynikajace z Rozporzadzenia Komisji (UE) 2016/631 - NC RfG
oraz norma PN-EN 50549-2:2019 ,Wymagania dla instalacji wytwdérczych
przeznaczonych do réwnolegtego przytaczania do publicznych sieci
dystrybucyjnych” (wczesniej PN-EN 50438) oraz posiadac¢ oznakowanie ,CE”. W
przypadku certyfikatu wystawionego w jezyku obcym nalezy zatgczyé
ttumaczenie.

Urzadzenia sktadajgce sie na przedmiot zamowienia nie mogg by¢ przeznaczone
przez producenta do wycofania z produkcji lub sprzedazy i winny pochodzi¢ z
oficjalnych kanatéw dystrybucyjnych producenta zapewniajacych w szczegdlnosci
realizacje uprawnien gwarancyjnych.
W przypadku wystapienia niezaleznych od Stron obiektywnych okolicznosci natury
technicznej, ktérych nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawierania umowy, albo
ktérych przewidzenie byto utrudnione, Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ zmiany
technologii i/lub materiatu, pod warunkiem, ze nie ma to wptywu na wzrost ceny
zamowienia lub termin jego realizacji. Kazda z przedmiotowych, obustronnie
zaakceptowanych istotnych zmian wymaga zawarcia aneksu do umowy,
sporzadzonego w oparciu o zaakceptowany przez Strony protokot koniecznosci.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do zwotywania cyklicznych narad

koordynacyjnych z obowigzkowym udziatem przedstawicieli Wykonawcy

i Zamawiajgacego, a Wykonawca przyjmuje zobowigzanie do udziatu w tych

naradach.

. Zakonczenie realizacji przedmiotu umowy zostanie potwierdzone protokotem

odbioru koncowego bez zastrzezen.

§ 3. Terminy realizacji umowy.
. Strony ustalajgq nastepujace terminy realizacji poszczegdlnych etapéw umowy:



1.1. Etap I : w ciqgu 90 dni od daty zawarcia umowy (tj..e... ) - zakres:
zakonczenie dostawy i montazu paneli PV, konstrukcji wsporczych, dostawa i
montaz inwerteréw oraz wykonanie prac zwigzanych z uktadaniem kabli

1.2. Etap II : w ciqgu 120 dni od daty zawarcia umowy (tj...... ) - zakres: po
zakonczeniu wszystkich prac budowlano-montazowych objetych dokumentacjg
projektowg wraz z wykonaniem niezbednych pomiaréw potwierdzajacych
prawidtowe  wykonanie robdt, testow funkcjonalnych  zabezpieczen,
skonfigurowanie systemu w celu wspotpracy z systemem SCADA Enea
Operatora w zakresie sterowania, monitoringu, telemetrii oraz pomiaréw energii
elektrycznej; potwierdzenie pisemne spetnienia wymagan  warunkéw
technicznych przytaczenia wydanych przez Enea Operator Sp. z 0.0;

1.3. Etap III : w cigqgu 150 dni od daty zawarcia umowy (tj...... ) - zakres:
ostateczne zakonczenie realizacji zamdwienia tj. uzyskanie decyzji o pozwoleniu
na uzytkownie, doprowadzenia do pozytywnego odbioru technicznego
i oplombowania uktadéw pomiarowych przez Enea Operator Sp. z o.0.,
doprowadzenia do pozytywnego odbioru technicznego przez operatora systemu
dystrybucyjnego instalacji fotowoltaicznej (modutu wytwarzania energii typu B),
wraz z otrzymaniem ostatecznego pozwolenia na uzytkowanie przez operatora.

2. Termin realizacji przedmiotu umowy jest jednoznaczny z terminem zakonczenia III
etapu.

3. Termin realizacji umowy zostanie zachowany jezeli w tym terminie zostang
zakonczone wszystkie prace i zobowigzania wynikajgce z umowy, roboty zostang
zgtoszone do obioru, a ich zakonczenia zostanie potwierdzone bezusterkowym
~Protokotem odbioru koncowego” potwierdzajgcym nalezyte wykonanie umowy.

4. Termin przekazania terenu robdét: do 14 dni od daty zawarcia umowy.

5. Terminy wykonania robdt okreslone niniejsza umowa mogg ulec przedtuzeniu
jedynie w przypadku:

- opdznienia w przekazaniu terenu robét z winy Zamawiajgcego;

- zlecenia robét dodatkowych lub zamiennych uniemozliwiajacych realizacje prac
objetych przedmiotem zamdwienia, jezeli ich rodzaj lub zakres uniemozliwiajg
dotrzymanie pierwotnego terminu umownego;

- innych przyczyn np. wstrzymania robdét lub przerw w pracach wynikajacych
z decyzji Zamawiajacego, lecz nie spowodowanych przyczyng za ktérg
odpowiada Wykonawca, lub innych zewnetrznych przyczyn niezaleznych od
Wykonawcy, ktore uniemozliwiajg prowadzenie robot;

- dziatania sity wyzszej.

6. Site wyzszgq stanowi zdarzenie nagte i niezalezne od woli Stron, uniemozliwiajace
wykonanie umowy w catosci lub czesci, na state lub na pewien czas, ktéremu nie
mozna zapobiec ani przeciwdziata¢ przy zachowaniu nalezytej starannosci.

7. Przejawami sity wyzszej sq w szczegdlnosci:

- epidemie, kleski zywiotowe, np. pozar, powddz, trzesienie ziemi, erupcja
wulkanu, tajfun, tornado itp.

- stan wojenny, stan wyjatkowy, wojna, wojna domowa, powstanie zbrojne,
stan koniecznosci, sabotaz,

- strajk lub inne niepokoje pracownicze majace wptyw na Wykonawce lub
ktoregokolwiek Podwykonawce, lub ktéregokolwiek dostawce towardw lub
ustug,

- rewolucje lub inne katastrofy skutkujgce brakiem mozliwosci komunikacji,

- nakaz, wyrok, werdykt, decyzja lub inne dziatanie albo zaniechanie ze strony
wtadz saqdowych lub administracji publicznej.

8. Zwolnienie z odpowiedzialnosci za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie umowy
nie bedzie obejmowato opdznien lub niewykonania umowy wyniktych z przyczyn
zaleznych od kontrahentow lub podwykonawcow Stron.

4



10.

11.

12.

13.

Strona podnoszaca okolicznosci, o ktérych mowa w ust. 5 powinna poinformowac
pisemnie drugg Strone o zaistnieniu takich okolicznosci w terminie 7 (stownie:
siedem) dni od ich wystgpienia.

Wykonawca ma obowigzek przedstawi¢ Zamawiajgcemu wniosek o przedtuzenie
terminu wykonania robdét - w ciggu 7 (stownie: siedem) dni kalendarzowych od
zaistnienia okolicznosci powodujgcych opdznienie.

W przypadku wystgpienia okolicznosci o ktéorych mowa w ust.7 lub wystgpienia
innych zewnetrznych przyczyn niezaleznych od Stron, ktére uniemozliwiajg
prowadzenie robdt, Strony uzgadniajg nowe terminy realizacji przedmiotu umowy
w formie pisemnego aneksu, przesuwajac termin o ilos¢ dni, w ktérych wystgpity
zewnetrzne przyczyny uniemozliwiajace realizacje zamowienia.

Zamawiajacy nie ma obowigzku przediuzenia terminu wykonania robot, jezeli
Wykonawca w ciagu 7 dni kalendarzowych od zaistnienia okolicznosci nie
przedstawi Zamawiajgcemu wniosku o przedtuzenie terminu ze szczegotowym
uzasadnieniem.

W przypadku zagrozenia niewykonania przedmiotu umowy w wymaganym terminie
z przyczyn niezaleznych od Zamawiajgcego, Zamawiajacy moze poleci¢ Wykonawcy
podjecie krokow dla przyspieszenia tempa robdt. Wszystkie koszty zwigzane z
podjetymi dziataniami obcigzajg Wykonawce, chyba, ze niezwtocznie uzasadni on,
iz termin wykonania robot nie jest niczym zagrozony. W przypadku dwukrotnego
niezastosowania sie przez Wykonawce do polecen - Zamawiajacy jest uprawniony
do odstgpienia od umowy =z prawem zgadania od Wykonawcy pethego
odszkodowania niezaleznie od kar umownych przewidzianych w niniejszej umowie.
Wykonawcy nie przystuguje w takim przypadku prawo do jakichkolwiek
odszkodowan. Wykonawca moze zadac¢ jedynie wynagrodzenia za faktycznie
wykonang robote, ktora zostanie wyceniona na koszt Wykonawcy przez
zaakceptowanego przez obie Strony umowy rzeczoznawce.

§ 4. Wynagrodzenie i ptatnosci.
Strony ustalajg catkowite wynagrodzenie ryczattowe dla Wykonawcy w wysokosci
..... zt netto (stownie: .......) + 23% VAT = ...... zt brutto (stownie: ......)
Wynagrodzenie zostanie zaptacone w nastepujacych czesciach i wysokosciach:
a) etap I: 30% wartosci netto umowy tj. .... zt + podatek VAT
b) etap II: 50% wartosci netto umowy tj. .... zt + podatek VAT
c) etap III: 20% wartosci netto umowy tj. .... zt + podatek VAT
Jezeli w trakcie trwania umowy ulegnie zmianie stawka podatku od towardéw
i ustug VAT, podatek ten bedzie naliczany w wysokosci obowigzujacej w dniu
wystawienia faktury, zgodnie z przepisami prawa.
Cena okres$lona w niniejszej umowie Wykonawcy jest rozumiana jako ryczattowa
za wykonanie catosci zamowienia, tj. wszystkich ustug, robdt i towarzyszgcych im
dostaw niezbednych do realizacji przedmiotu zamoéwienia oraz uwzglednia takze
ryzyko zwigzane z wynagrodzeniem ryczattowym. Nieuwzglednienie powyzszego
przez Wykonawce w powyzszym wynagrodzeniu nie stanowi podstawy do
ponoszenia przez Zamawiajacego jakichkolwiek dodatkowych kosztéow w terminie
pozniejszym.
Wynagrodzenie okreslone w ust.1. niniejszego paragrafu obejmuje wszystkie
koszty niezbedne do zrealizowania zamowienia i uwzglednia zakres czynnosci i
obowigzkdéw wynikajacych wprost z Dokumentacji projektowej i STWIOR, zakresu
zamowienia okreslonego w IPO, warunkédw umowy, oraz uprawnien wynikajacych z
gwarancji, jak rowniez wszelkie koszty w nich nieujete, a bez ktérych nie mozna
wykona¢ zamowienia w zakresie podanym w opisie przedmiotu zamoéwienia
zgodnie z IPO, warunkami technicznymi przytgczenia do sieci Enea Operator Sp. z
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7.

10.

0.0., obowigzujacymi przepisami, Prawem budowlanym, wydanymi decyzjami,
pozwoleniami i uzgodnieniami, sztukg budowlang itp. Wynagrodzenie jest
niezmienne przez caty okres obowigzywania umowy, bez wzgledu na faktyczny

termin odbioru koncowego przedmiotu umowy oraz okres udzielonej gwarancji i

rekojmi.

Wynagrodzenie Wykonawcy nie obejmuje kosztédw nadzoru inwestorskiego

i autorskiego. W przypadku koniecznosci adaptacji dokumentacji dostarczonej

przez Zamawiajgcego, w przypadku zastosowania odmiennych rozwigzan

materiatowych, technologicznych Iub wykonawczych zaproponowanych przez

Wykonawce, na ktére Zamawiajacy wyrazit zgode, wszelkie koszty takiej adaptaciji

ponosi Wykonawca.

Podstawg zaptaty za wykonanie przedmiotu umowy beda prawidtowo wystawione

faktury czesciowe i faktura koncowa wraz z zataczonym do kazdej z nich

protokotem bezusterkowego odbioru robét podlegajacych fakturowaniu.

Podstawg wystawienia faktury kofncowej stanowi zakonczenie realizacji przedmiotu

umowy oraz:

a) podpisany przez Zamawiajgcego i wyznaczonych przez niego przedstawicieli w
obecnosci Kierownika Budowy i Wykonawcy, protokdt koncowego odbioru
przedmiotu zamowienia bez zastrzezen.

b) Oswiadczenie Wykonawcy o braku zalegtosci finansowych w zaptacie

wynagrodzenia wobec jakichkolwiek Podwykonawcow i dalszych
Podwykonawcow podpisane przez osoby upowaznione do reprezentowania
Wykonawcy.

c) Oswiadczenie Podwykonawcéw o braku wymagalnych roszczen finansowych
wobec Wykonawcy podpisane przez osoby upowaznione do reprezentowania
Podwykonawcy.

d) OSwiadczenie dalszych Podwykonawcéw o braku wymagalnych roszczen
finansowych wobec Podwykonawcoéw podpisane przez osoby upowaznione do
reprezentowania dalszych Podwykonawcow.

e) Kopie faktur wystawionych przez podwykonawcdéw wraz potwierdzeniem
przelewu wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom lub inne
dowody potwierdzajgce dokonanie zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcom i
dalszym Podwykonawcom.

Jezeli Wykonawca nie przedstawi dokumentdow, o ktorych mowa w ust. 7 powyzej,

Zamawiajacy jest uprawniony do wstrzymania wyptaty naleznego Wykonawcy

wynagrodzenia do czasu przedtozenia przez Wykonawce stosownych dokumentéw.

Wstrzymanie przez Zamawiajgcego zaptaty do czasu wypetnienia przez Wykonawce

wymagan, o ktdrych mowa w ust. 7 powyzej, nie skutkuje nie dotrzymaniem przez

Zamawiajacego terminu ptatnosci i nie uprawnia Wykonawcy do zadania odsetek.

Zamawiajacy jest uprawniony do zadania i uzyskania od Wykonawcy niezwiocznie

wyjasnien w przypadku watpliwosci dotyczacych dokumentéw sktadanych wraz

z faktura.
Zamawiajacy bedzie miat prawo wgladu w kazdym momencie do dokumentacji
finansowej Wykonawcy dotyczacej rozliczen z Podwykonawcami i dalszymi

Podwykonawcami poprzez otrzymanie potwierdzonych dokumentéw o dokonanych
ptatnosciach m.in. potwierdzenie przelewu, kwestionariusz przyjecia gotowki itp.

11.W przypadku otrzymania faktury nieprawidtowej albo niezgodnej z umowa,

Zamawiajacemu przystuguje prawo odmowy jej zaptaty do czasu doreczenia
Zamawiajacemu prawidiowo wystawionej faktury.

12.Okres ptatnosci faktury rozpoczyna swodj bieg od dnia otrzymania prawidtowo

wystawionej faktury wraz z zatqcznikami.



13

14

15.

16

17.

18.
19.

20.

21.

22.

.Ptatnosci za wystawione faktury beda realizowane przelewem na rachunek

Wykonawcy lub odrebny rachunek Podwykonawcy wskazany w fakturze.

. Platnosci za wystawione faktury bedag realizowane w terminie 30 (stownie:

trzydziesci) dni od daty otrzymania faktury przez Zamawiajacego wraz z
dokumentami rozliczeniowymi.

W przypadku wyrazenia przez Zamawiajacego zgody na zatrudnienie
podwykonawcy, oraz ze wzgledu na solidarng odpowiedzialnos¢ Wykonawcy
i Zamawiajacego za zaptate wynagrodzenia za roboty budowlane wykonane przez
Podwykonawce, (art. 647! kodeksu cywilnego) ptatnosci za zrealizowane roboty
beda dokonywane wg nastepujacych zasad:

a) Zamawiajacy bedzie regulowat Wykonawcy tylko naleznosci z faktur za roboty
bezposrednio przez niego wykonane, natomiast kwota wynagrodzenia Wykonawcy
odpowiadajagca wysokosci wynagrodzenia Podwykonawcy zostanie wyptacona
Wykonawcy po udokumentowaniu przez niego (kopia przelewu, lub oswiadczenie
Podwykonawcy), ze w catosci zaptacit on naleznos¢ Podwykonawcy, przy czym
informacja o zrealizowaniu ptatnosci winna zosta¢ przekazana Zamawiajgcemu nie
pozniej niz na 3 dni robocze przed terminem ptatnosci wynagrodzenia Wykonawcy,

lub

b) zamawiajacy, za wskazaniem Wykonawcy, bedzie regulowat Wykonawcy z jego
faktur tylko naleznosci za roboty bezposrednio przez niego wykonane, natomiast
ptatnosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za roboty wykonane przez
Podwykonawce nastgpia po ich odbiorze, na podstawie faktur Wykonawcy
bezposrednio na rachunek Podwykonawcy zgodnie z terminem okreslonym w §4 ust.
14. Faktura winna wskazywa¢ nazwe witasciciela rachunku, nazwe banku i numer
rachunku Podwykonawcy.

. Dokonanie zaptaty Podwykonawcy zgodnie z procedurg okreslong w §4 ust. 15b

zwalnia Zamawiajgcego ze zobowigzania do zaptaty na rzecz Wykonawcy, a
$wiadczenie uznaje sie za spetnione.

W razie niedopetnienia obowigzkéw wskazanych w ust. 15a Zamawiajacy wtadny
jest obnizy¢ kwote ptatnosci wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy o kwote nalezng
Podwykonawcy, zatrzymujac ja, jako zabezpieczenie na wypadek roszczen
Podwykonawcy, ktére mogg by¢ skierowane wobec Zamawiajacego w trybie art.
647! kodeksu cywilnego.

Za dzien zaptaty faktury uznaje sie date obcigzenia rachunku Zamawiajgcego.
Jezeli koniec terminu ptatnosci przypada na dzien ustawowo wolny od pracy, albo
na inny dzien, ktéry dla Zamawiajacego jest dniem wolnym od pracy, wéwczas
termin zaptaty uptywa w dniu, ktéry dla Zamawiajacego jest najblizszym dniem
roboczym.

W przypadku, gdy Zamawiajacy na wniosek Wykonawcy zaptaci naleznos¢
wynikajacg z prawidtowo wystawionej faktury w terminie krétszym niz 15 dni od
dnia jej dostarczenia wraz z zatacznikami, woéwczas Wykonawca udzieli
Zamawiajacemu upustu w wysokosci 2% wartosci netto faktury zaptaconej przed
uptywem terminu ptatnosci, o ktérym mowa w ust. 14. Wykonawca w terminie 3
dni od dnia otrzymania zaptaty od Zamawiajgqcego wystawi fakture korygujaca do
uprzednio wystawionej faktury, do kwoty uwzgledniajacej udzielony upust.
Wykonawca nie moze dokona¢ przelewu swych wierzytelno$ci wobec
Zamawiajacego, wynikajacych z niniejszej umowy, chyba, ze wczesniej uzyska
pisemng — pod rygorem niewaznosci — zgode Zamawiajacego na dokonanie cesji.
Zamawiajacy bedzie uprawniony do potracenia swoich wierzytelnosci z kwoty
naleznej Wykonawcy, zwigzanej z realizacjq niniejszej umowy - powiadamiajac
Wykonawce o skorzystaniu z tego uprawnienia.



8§ 5. Zaliczka.
1. Zamawiajacy nie przewiduje udzielenia Wykonawcy zaliczek na poczet wykonania
przedmiotu zamowienia objetego niniejszg umowa.

8§ 6. Obowigzki stron.

1. Zamawiajacy zobowigzany jest do:

1.1. protokolarnego przekazania terenu budowy;

1.2. przekazania Wykonawcy niezbednej do realizacji zamdwienia wykonawczej
Dokumentacji projektowej wraz z STWIOR i warunkami technicznymi Enea
Operator Sp. z 0.0.;

1.3. zapewnienia nadzoru inwestorskiego;

1.4. udostepnienia zrodta wody i energii elektrycznej na czas realizacji
zamowienia;

1.5. zwotywania narad koordynacyjnych;

1.6. udzielenia Wykonawcy petnomocnictwa do reprezentowania Zamawiajgcego
w zakresie niezbednym do prawidiowe]j realizacji przedmiotu umowy;

1.7. sprawdzania kompletnosci i poprawnosci przedfozonych dokumentow
powykonawczych w terminie nie diuzszym niz 14 (stownie: czternascie) dni od
daty dostarczenia ich do Zamawiajqcego;

1.8. przystgpienia do odbioréw czesciowych, odbiorow robot =zanikajgcych
ulegajacych zakryciu i odbioru koncowego przedmiotu umowy w terminach
okreslonych w niniejszej umowie;

1.9. terminowej zaptaty naleznosci wynikajacych z prawidtowo wystawionych
faktur Wykonawcy sprawdzonych i zatwierdzonych przez Zamawiajgcego;

2. Wykonawca zobowigzany jest do nalezytego wykonania przedmiotu zamoéwienia
zgodnie z umowg, Dokumentacjg projektowa, warunkami technicznymi Enea
Operator Sp. z 0.0. oraz STWIOR, a w szczegolnosci:

2.1. przejecia terenu robdt;

2.2. zorganizowania socjalno-bytowego i produkcyjnego zaplecza budowy;

2.3. opracowania planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia wymaganego
przepisami Ustawy Prawo Budowlane;

2.4. zapewnienia obstugi geodezyjnej przez uprawniong jednostke geodezyjng;

2.5. realizacji zamowienia zgodnie z pozwoleniem na budowe, oraz
uzgodnieniami operatora systemu dystrybucyjnego;

2.6. wykonania przedmiotu umowy z nalezytg starannoscig, zgodnie
z Dokumentacjg projektowg, STWiIOR, warunkami technicznymi Enea Operator
Sp. z o0.0., opisem przedmiotu zamodwienia, zasadami wiedzy technicznej,
aktualnie obowigzujacymi przepisami prawa, przepisami BHP oraz o ochronie
p.poz., wytycznymi dostawcow, oraz DTR-kami producentow zaprojektowanych
urzadzen, oraz wymaganiami jednostek uzgadniajacych;

2.7. terminowego zakonczenia prac i przekazania Zamawiajgcemu przedmiotu
umowy w stanie gotowym do uzytkowania;

2.8. prowadzenia Dziennika Budowy i udostepnianie go uprawnionym osobom
celem dokonywania wpiséw, zalecen i potwierdzen;

2.9. wykonania wszelkich niezbednych oznakowan i zabezpieczen zwigzanych z
czasowg organizacjg ruchu prowadzonych przez siebie robdt wraz z ich biezacg
konserwacjq;

2.10. zabezpieczenia instalacji i urzadzen na terenie robdt i w jej bezposrednim
otoczeniu przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania
robot oraz zapewnienia ochrony instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen
podziemnych takich jak rurociagi, kable itp.



O fakcie przypadkowego uszkodzenia instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Zamawiajgcego
oraz zainteresowane wifadze i bedzie z nimi wspdfpracowat dostarczajac wszelkiej pomocy przy
dokonywaniu napraw. Wykonawca odpowiada za wszelkie spowodowane przez jego dziatania
uszkodzenia instalacji i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych przez
Zamawiajgcego.

2.11. zabezpieczenia kolizji z instalacjami istniejacymi;

2.12. prowadzenia prac zwigzanych z dostawa, instalacjq i montazem tak, aby nie
zaktdécaé przebiegu procesow produkcyjnych cieptowni. Szczegdlng uwage
nalezy zachowa¢ w czasie prac wykonywanych w poblizu kabli
elektroenergetycznych oraz czynnej stacji transformatorowej, z uwzglednieniem
iz czes¢ prac realizowana bedzie w stacji transformatorowej pod napieciem (bez
mozliwosci jego wytaczenia);

2.13. przygotowania, zagospodarowania i zabezpieczenia terenu budowy

2.14. wykonania bez dodatkowego  wynagrodzenia wszelkich planéw
wykonawczych nie objetych przekazang przez Zamawiajagcego dokumentacjgq
projektowg, niezbednych dla wykonania przedmiotu zamoéwienia;

2.15. prowadzenia robot przez osoby uprawnione oraz posiadajace odpowiednie
kwalifikacje zawodowe, przeszkolone w zakresie bhp i p.poz., posiadajace
aktualne badania lekarskie, wyposazone w niezbedne narzedzia, odziez
ochronng i sprzet;

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za swoich pracownikow i pracownikéw Podwykonawcow.

2.16. wykonania w imieniu Zamawiajacego, w ramach ustalonego wynagrodzenia
ryczattowego wszystkich obowigzkéw natozonych na Zamawiajacego
w wydanych do Dokumentacji projektowej warunkach, decyzjach
i uzgodnieniach w zakresie w jakim dotyczg one przedmiotu umowy;

2.17. przedtozenia Zamawiajacemu do zatwierdzenia uméw zawartych
z Podwykonawcami robot;

2.18. petnienia  funkcji  koordynacyjnych ~w  stosunku do  dostawcéw
i podwykonawcow;

2.19. zapewnienia Zamawiajgcemu oraz wszystkim osobom przez niego
upowaznionym, a w szczegolnosci pracownikom organdéw nadzoru budowlanego
dostepu na teren budowy oraz wszystkich miejsc, gdzie sg wykonywane roboty
budowlane zwigzane z realizacjg przedmiotu budowy;

2.20. zapewnienia tacznosci telefonicznej z osobami  odpowiedzialnymi
za prowadzenie robdt;

2.21. zabezpieczenia ochrony mienia znajdujgcego sie na terenie robot;

2.22. zapewnienia sprzetu, maszyn i urzadzen spetniajacych wymagania norm
technicznych;

2.23. zapewnienia wifasnym staraniem i na wtasny koszt konteneréw na odpady;

2.24. usuniecia wlasnym  staraniem i na wilasny koszt zbednych
i niewykorzystanych materiatédw poza teren budowy, oraz zagospodarowania na
wlasny koszt wytworzonych odpaddéw z przestrzeganiem przepiséw formalno-
prawnych wynikajacych z ustawy z dnia 14 grudnia 2012r o odpadach (tekst.
jedn. Dz.U.2023 poz. 1587 z pdin.zm.). Wykonawca musi posiada¢ dokumenty
potwierdzajace przyjecie odpadow przez sktadowiska i dokonania stosownych
optat;

2.25. skutecznego zawiadamiania Zamawiajacego oraz poprzez wpis do Dziennika
Budowy o kazdym przypadku wstrzymania robot, najpdzniej nastepnego dnia
od dnia wstrzymania, spowodowanego przyczynami niezaleznymi od
Wykonawcy;



2.26. zgtaszania przedmiotu umowy do odbioréw czesciowych, odbioru
koncowego, robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu i uczestniczenia w

czynnosciach odbiorowych;

W przypadku nie wypetnienia powyzszego obowigzku, Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do
zgdania odkrycia robdt lub wykonania odkrywek niezbednych do zbadania robdt, a nastepnie
przywrocenia ich do stanu pierwotnego na wtasny koszt Wykonawcy

2.27. przerwania robot na pisemne zadanie Zamawiajacego wraz
z zabezpieczeniem wykonanych robét przed ich zniszczeniem;

2.28. kompletowania wszelkiej dokumentacji powykonawczej zgodnie z przepisami
Prawa budowlanego, biezacego przekazywania Zamawiajgcemu dokumentow
pozwalajacych na ocene prawidtowego wykonania robdt zgtaszanych do
odbiorow. Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy zobowigzuje
Wykonawce do jego natychmiastowego odtworzenia w formie przewidzianej
prawem i warunkami niniejszej umowy;

2.29. skompletowania i przekazania Zamawiajgcemu dokumentacji
powykonawczej w wersji drukowanej oraz zapisanej na nosniku elektronicznym,

2.30. przeprowadzenia niezbednych préb, oraz pomiaréow (w tym pomiarow
instalacji fotowoltaicznej zgodnie PN-EN 62446) przez uprawnione jednostki;

2.31. opracowania/aktualizacji i uzgodnienia z Enea Operator Sp. z o.0. , Instrukgcji
Wspédtpracy Ruchowej” w zakresie konsumentowej stacji transformatorowej
wraz ze zrodiem  wytwérczym z  wiasciwym  operatorem  systemu
dystrybucyjnego;

2.32. doprowadzenia do pozytywnego odbioru technicznego i oplombowania
uktadow pomiarowych przez Enea Operator Sp. z o.0.

2.33. doprowadzenia do pozytywnego odbioru przez operatora systemu
dystrybucyjnego instalacji fotowoltaicznej (modut wytwarzania energii typu B)
z wydaniem ostatecznego pozwolenia na uzytkowanie przez operatora;

2.34. zgtoszenia do wiasciwego organu Panstwowej Strazy Pozarnej o zakonczeniu
budowy urzadzen fotowoltaicznych (art. 56 ust.1a Prawo budowlane),

2.35. zawiadomienia wilasciwego organu nadzoru budowlanego o zakonczeniu
budowy, co najmniej 14 dni przed zamierzonym terminem przystgpienia do
uzytkowania lub uzyskania decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie;

2.36. przeszkolenia pracownikdw Zamawiajacego w zakresie eksploatacji
i konserwacji instalacji;

2.37. wsparcia Zamawiajacego w realizacji wymagan formalnych zwigzanych z
przytgczeniem farmy fotowoltaicznej do sieci elektroenergetycznej, oraz innymi
wymaganiami przepiséw obowigzujacego prawa;

2.38. usuniecia stwierdzonych wad;

2.39. dbania o nalezyty porzadek, oraz przestrzegania przepisow BHP na terenie
budowy;

2.40. wykonania przedmiotu umowy z materiatéw fabrycznie nowych (data
produkcji nie pdézniej niz 12 miesiecy przed datg montazu), dopuszczonych do
obrotu i stosowania w budownictwie na zasadach okreslonych w ustawie z dnia
16 kwietnia 2004 roku o wyrobach budowlanych (tj. Dz. U. z 2021r., poz. 1213
ze zm.), oraz ustawy z dnia 13 kwietnia 2016 r. o systemach oceny zgodnosci
i nadzoru rynku (tekst jedn. Dz. U. z 2022 r. poz. 1854) oraz co do jakosci
zgodnych z wymaganiami Zamawiajacego.

Urzadzenia i wyroby budowlane muszg posiada¢ deklaracje zgodnosci z
przepisami okreslonymi we wspdlnotowym prawodawstwie harmonizacyjnym
oraz przepisami rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr
305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. ustanawiajacego zharmonizowane warunki
wprowadzania do obrotu wyrobow budowlanych i uchylajace dyrektywe Rady
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89/106/EWG - oznaczenie ,CE” lub posiada¢ krajowa deklaracje wtasciwosci
uzytkowych wydang na podstawie przepisow ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r.
o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1213) - oznaczenie ,B”
Urzadzenia i wyroby budowlane skfadajgace sie na przedmiot zamdwienia nie
mogq by¢ przeznaczone przez producenta do wycofania z produkcji lub
sprzedazy i winny pochodzi¢ z oficjalnych kanatéw dystrybucyjnych producenta
zapewniajacych w szczegdlnosci realizacje uprawnien gwarancyjnych
Na kazde zadanie Zamawiajacego Wykonawca obowigzany jest okazac
w stosunku do wskazanych materiatéw i urzadzen odpowiedni certyfikat, atest
lub deklaracje w tym:
o dla modutéw fotowoltaicznych certyfikat zgodnosci z norma PN-
EN 61215 ,Moduty fotowoltaiczne (PV) z krzemu
krystalicznego do zastosowan naziemnych”, lub z normami
rownowaznymi, wydanymi przez wtasciwg akredytowang
jednostke certyfikujacq przy czym data potwierdzenia
zgodnosci z wymagang norma nie moze by¢ wczesniejsza niz 5
lat liczac od daty zawarcia umowy na realizacje zadania.
o falowniki musza spetnia¢ wymagania okreslone dla jednostek
wytwarzania energii typu B wynikajagce z Rozporzadzenia
Komisji (UE) 2016/631 — NC RfG oraz norma PN-EN 50549-
2:2019 ,Wymagania dla instalacji wytwdrczych przeznaczonych
do rownolegtego  przytaczania do  publicznych  sieci
dystrybucyjnych” (wczesniej PN-EN 50438) oraz posiadac
oznakowanie ,,CE”. W przypadku certyfikatu wystawionego w

jezyku obcym nalezy zataczy¢ ttumaczenie.
Zakup i dostarczenie wszystkich materiatéw, czesci i urzadzen potrzebnych do wykonania umowy
odbedzie sie kosztem i staraniem Wykonawcy .

2.41. przedktadania Zamawiajacemu ,Wnioskéw materiatowych” celem wydania
przez Zamawiajgcego zgody na ich zakup oraz wbudowanie. ,Wnioskami
materialowymi” objete sa wszystkie materiaty i urzadzenia, przed ich
zakupem oraz przed wbudowaniem. Na potwierdzenie spetnienia wymagan
dokumentacji projektowej oraz STWIOR do ,Wnioskow materiatowych"
Wykonawca jest zobowigzany zataczy¢ dokumenty (w jezyku polskim)
potwierdzajace wymagane cechy techniczno-jakosciowe przedmiotowych
materiatdw i urzadzen, okreslone w instrukcji przetargowej, STWIOR oraz
dokumentacji projektowej;

2.42. w przypadku zmian materiatowych lub rozwigzan technicznych w stosunku
do dokumentacji projektowej na rownowazne (zachowujgce nie gorsze
standardy techniczno-jakosciowe), Wykonawca musi uzyska¢ zgode
Zamawiajacego w tym zakresie oraz uzyskac na swdéj koszt wszystkie niezbedne
uzgodnienia i dokona¢ zmian w dokumentacji;

2.43. zapewnienia, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy beda
one potrzebne do robdt, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem
i zachowaty swojg jakosc¢ i wtasciwosci.

Od dnia przejecia terenu budowy Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za

szkody wynikte w czasie prowadzenia przez niego prac, jak réwniez za wszelkie

zdarzenia powstate z tej przyczyny, w tym w szczegolnosci za szkody na zdrowiu
lub zyciu.

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ oraz jest zobowigzany zabezpieczy¢

przed uszkodzeniem i kradziezg teren robot, mienie oraz materiaty przeznaczone

do wykonania robot od chwili przekazania terenu budowy do podpisania

bezusterkowego protokotu odbioru koncowego (m. in. utrzymanie budowy w
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nalezytym stanie i podjecie wszelkich srodkéw zapobiegawczych, aby nie zostata
zniszczona lub okradziona), lecz nie dtuzej niz do przejecia przedmiotu umowy do
eksploatacji.
Wykonawca os$wiadcza, ze osoby wykonujace roboty budowlane objete
przedmiotem umowy beda zatrudnione przez Wykonawce (oraz Podwykonawce)
na podstawie umowy o prace w rozumieniu przepiséw art. 22 ust 1 ustawy z dnia
26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (tj. Dz. U z 2023 r. poz. 1465, ze zm.).
Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwo$¢ kontroli zatrudnienia oséb wykonujacych
wskazane czynnos$ci przez caty okres realizacji wykonywanych przez niego zadan,
w szczegolnosci poprzez wezwanie do okazania kopii uméw o prace zawartych
przez Wykonawce z Pracownikami $wiadczacymi ustugi, oraz dokumentéw
potwierdzajacych biezace optacanie sktadek i naleznych podatkéw z tytutu
zatrudnienia w/w o0sob. Kontrola moze by¢ przeprowadzona bez wczesniejszego
uprzedzenia Wykonawcy.
W przypadku, gdy przedstawienie dowoddw bedzie sie wigza¢ z przetworzeniem
danych osobowych tych pracownikow, Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania
od nich zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z przepisami o ochronie
danych osobowych.
Nieprzedfozenie przez Wykonawce dokumentéow o ktérych mowa w ust. 6 powyzej,
bedzie traktowane jako niewypetnienie obowigzku zatrudnienia pracownikéw
Swiadczacych prace na podstawie umowy o prace i skutkowaé bedzie naliczaniem
przez Zamawiajacego kar umownych, o ktérych mowa w § 13 ust. 2 pkt 1 lit. e)
umowy.

§ 7. Podwykonawcy robét budowlanych.
Powierzenie konkretnym Podwykonawcom wykonania catosci lub czesci robdt
budowlanych  objetych umowa, wymaga uprzedniej, pisemnej zgody
Zamawiajgcego.
W przypadku braku takiej zgody Zamawiajacy nie ponosi odpowiedzialnosci
z tytutu umowy Wykonawcy zawartej z Podwykonawca.
W zwigzku z powyzszym Wykonawca jest zobowigzany w dniu zawarcia umowy do
okreslenia na zataczniku nr 2 do niniejszej umowy zakresu robdét budowlanych,
ktére Wykonawca bedzie wykonywat za pomocg Podwykonawcow.
Przed zatrudnieniem Podwykonawcy, z wyprzedzeniem nie mniejszym niz 14
(stownie: czternascie) dni od daty planowanego rozpoczecia robdt przez danego
Podwykonawce, Wykonawca jest zobowigzany do przedtozenia Zamawiajacemu
umow zawartych z Podwykonawcami wraz z czescig dokumentacji lub doktadnym
opisem okreslajacym zakres prac Podwykonawcy.
Zamawiajacy wymaga, by umowy z Podwykonawcami zawieraty nastepujace
postanowienia:

o jakiekolwiek gwarancje oraz zobowigzania z tytutu rekojmi i gwarancji winny by¢
skuteczne takze wzgledem Zamawiajacego w ten sposéb, ze bedzie on
uprawniony dochodzi¢ uprawnien z tytutu gwarancji i rekojmi solidarnie wobec
Wykonawcy i Podwykonawcy,

o suma wynagrodzen ustalona we wszystkich umowach z Podwykonawcami nie
moze przekroczy¢ wartosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy,

o umowa nie moze przewidywa¢ w szczegolnosci, iz ptatnosci wynagrodzenia za
wykonane w danym okresie rozliczeniowym roboty beda dokonywane w innym
niz nastepujacym bezposrednio po nim okresie rozliczeniowym.

. Jezeli Zamawiajacy w terminie 14 (stownie: czternascie) dni od przedstawienia mu
przez Wykonawce umowy z Podwykonawca lub jej projektu, nie zgtosi na pismie
sprzeciwu lub zastrzezen, co do zatrudnienia Podwykonawcy lub przedifozonych
dokumentdéw, uwaza sie, ze wyrazit on zgode na zawarcie umowy.
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10.

11.

12.

13.

W celu unikniecia jakichkolwiek watpliwosci, Wykonawca nie ma prawa, pod
rygorem niewaznosci, zmieni¢ umowy Ilub podpisa¢ zaakceptowanego przez
Zamawiajacego projektu umowy z Podwykonawcg w szczegdlnosci poprzez
podniesienie jego wynagrodzenia, zmiane termindw ptatnosci lub innych
postanowien bez uprzedniej zgody Zamawiajacego.

Kazdorazowe zatrudnienie Podwykonawcy zobowigzuje Wykonawce do aktualizacji
zatgcznika nr 2 do niniejszej umowy.

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za dziatania Podwykonawcow, ktérym
powierzyt wykonywanie robét objetych umowa.

Odmowa wyrazenia przez Zamawiajacego zgody na zawarcie przez Wykonawce
umowy z Podwykonawca nie moze stanowi¢ podstawy do zgdania przedtuzenia
terminu wykonania robét i terminu zgtoszenia gotowosci do odbioru robét, a takze
zmiany wynagrodzenia za wykonanie robdt, stanowigcych przedmiot niniejszej
umowy.

Wykonywanie robdét przez Podwykonawce nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnosci i zobowigzan wynikajacych z niniejszej umowy. Wykonawca jest
odpowiedzialny za dziatania i zaniechania Podwykonawcy, jego przedstawicieli,
pracownikéw lub osdb, ktéorymi przy wykonaniu zobowigzania sie on postuzyt, jak
za swoje wiasne.

Zamawiajacy nie ponosi odpowiedzialnosci za mienie Wykonawcy oraz
Podwykonawcow zgromadzone na terenie budowy.

W rozumieniu niniejszego paragrafu rozumie sie takze wszystkich kolejnych
Podwykonawcéw.

§ 8. Przedstawiciele stron.
Jednostkg organizacyjng Zamawiajacego odpowiedzialng za prowadzenie
i koordynacje robot zwigzanych z wykonaniem przedmiotu zamoéwienia jest Dziat
Inwestycji reprezentowany przez:

A) s ,tel..

Zamawiajacy powota do celdw odbiorowych przedmiotu zamoéwienia Komisje
Odbiorowg MPEC Sp.z o.o.

Wykonawca ustanawia Kierownika Robét branzy elektrycznej w osobie
................ posiadajacego uprawnienia budowlane nr ...... . Kierownik Budowy dziata w
granicach umocowania okreslonego przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.-
Prawo budowlane (tekst. jedn. Dz.U. z 2023 poz. 682, ze zmianami).

Wykonawca jest zobowigzany do informowania Zamawiajgcego o planowanej
zmianie kierownika budowy, nie poézniej niz 7 dni roboczych przed zmiana.
Zamawiajacy zastrzega, ze jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy
wynikajgca z braku kierownika budowy traktowana bedzie jako przyczyna zalezna
od Wykonawcy i nie bedzie stanowita podstawy zmiany terminu zakoriczenia robot.
Wykonawca ustanawia osobe odpowiedzialng za koordynacje i prowadzenie spraw
formalnych zwigzanych z realizacjg UmMOWY: ..o s
Wykonawca zobowigzany jest z witasnej inicjatywy zapewni¢ zastepstwo kadry
technicznej w przypadkach:

a) Smierci, choroby Ilub wypadku ktoérejkolwiek z oséb ze sktadu kadry
technicznej;

b) jezeli jest konieczne zastgpienie ktérejkolwiek z oséb ze sktadu kadry
technicznej z innych przyczyn, niz wymienione w punkcie a), ktére nie sg
zalezne od Wykonawcy;

c) utraty uprawnien.

Zamawiajacy moze takze zada¢ od Wykonawcy zmiany osoby, o ktérej mowa w
ust.3, jezeli uzna, ze nie wykonuje ona nalezycie swoich obowigzkéw. Wykonawca
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zobowigzany jest dokonac zmiany tej osoby w terminie do 7 dni roboczych od daty
ztozenia wniosku przez Zamawiajacego.

8. W przypadku, gdy zachodzi koniecznosé zmiany ktérejkolwiek z osob ze sktadu
kadry technicznej Wykonawcy, osoba zastepujaca musi posiada¢ nie nizsze
kwalifikacje zawodowe i doswiadczenie od osoby zamienianej.

9. Na czas urlopu, lub nieobecnosci oséb ze sktadu kadry technicznej, Wykonawca,
jezeli bedzie tego wymagat Zamawiajqcy, zobowigzany jest do jej zastgpienia.

10. Przedstawiciele Wykonawcy zobowigzujg sie posiada¢ aktualne uprawnienia przez
caty okres trwania umowy.

8§ 9. Ubezpieczenie budowy i roboét.
1. Wykonawca zobowigzany jest posiadac¢ petne ubezpieczenie budowy i robdét stosownie
do wartosci umowy z tytutu szkdd, ktoére moga zaistnie¢ w zwigzku z okresSlonymi
zdarzeniami losowymi oraz od odpowiedzialnosci cywilnej z tytutu zranien oraz nastepstw
nieszczesliwych wypadkéw pracownikéw Wykonawcy, Podwykonawcow oraz osob trzecich,
a takze ruchu pojazdow w zwigzku z wykonywanymi robotami.
2. Polisa ubezpieczeniowa musi obejmowac¢ swoim zakresem kwote i peten okres
realizacji przedmiotu umowy tj. od daty rozpoczecia do daty odbioru korncowego zadania.
Suma ubezpieczenia w zakresie robot winna by¢ ustalona w wysokosci wynagrodzenia
wynikajacego z niniejszej umowy, natomiast w przypadku urzadzen budowy, sprzetu
transportowego i innego sprzetu zgromadzonego przez Wykonawce, niezbednego do
wykonywania robot, w wysokosci kwoty niezbednej do jego zastagpienia.
3. Jezeli w trakcie wykonywania robot Wykonawca nie bedzie w stanie przedstawic
waznych polis ubezpieczeniowych lub dowoddéw optacenia sktadek ubezpieczeniowych na
wezwanie Zamawiajacego, to Zamawiajacy moze wstrzymaé¢ wykonywanie robot ze
skutkiem natychmiastowym lub zawrze¢ na koszt Wykonawcy umowe ubezpieczeniowa,
optacajac sktadki ubezpieczeniowe z kwot naleznych Wykonawcy. Skutki wstrzymania
robét obcigzg wytacznie Wykonawce.

§ 10. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy.

1. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy stuzy pokryciu roszczen z tytutu
niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy.

2. Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 3%
wynagrodzenia umownego netto za przedmiot umowy tj. ...... zt (stownie: ......).

3. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy moze by¢ wniesione w pienigdzu,
poreczeniach oraz gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych,
zastawach na papierach wartosciowych emitowanych lub gwarantowanych przez
Skarb Panstwa lub jednostke samorzadu terytorialnego, w wekslach z poreczeniem
wekslowym  banku lub spodtdzielczej kasy oszczednosciowo-kredytowej.
Zabezpieczenie w formie gwarancji bankowych winno by¢ wystawione przez bank
dziatajacy w Polsce i akceptowany przez Zamawiajgcego.

4. Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia na jedng lub kilka form
okreslonych w ust.3

5. Whniesienie zabezpieczenia w postaci gwarancji lub poreczen winno zapewniac
nieodwotalng i bezwarunkowg zaptate przez gwaranta na pierwsze zadanie
inwestora kwoty pienieznej do maksymalnej wysokosci okreslonej w dokumencie
gwarancji/poreczenia.

6. Whniesienie zabezpieczenia w postaci gwarancji winno zawierac:

- okreslenie terminu obowigzywania,

- okreslenie kwoty,

- wskazanie gwaranta poreczenia lub gwarancji,

- wskazanie beneficjenta poreczenia lub gwarancji,
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7.

8.

o.

- bezwarunkowos$¢ dysponowania

- ptatnosc na pierwsze zadanie inwestora,

- nieodwotalnos$¢ poreczenia lub gwarancji.

Zabezpieczenie pieniezne nalezy wptaca¢ na konto nr 24 1140 1124 0000 2402
1000 1003 w mBank SA z dopiskiem ,Zabezpieczenie nalezytego wykonania
umowy w przetargu: Budowa instalacji fotowoltaicznej - postepowanie nr
DI/26/2023, a kopie potwierdzenia wniesienia zabezpieczenia w gotéwce nalezy
ztozy¢ w Dziale Rozwoju i Inwestycji pok. 3.

Zabezpieczenie wniesione w innej formie niz wptata gotowkowa nalezy ztozy¢ nie
pozniej niz w dniu podpisania umowy w Dziale Rozwoju i Inwestycji pok. 3.

Zwrot zabezpieczenia zostanie dokonany w nastepujacych czesciach i terminach:

a) czesc stanowigca 80% catosci zabezpieczenia jako tzw. gwarancja dobrego
wykonania kontraktu - zostanie zwrdécona w terminie nie dtuzszym niz w
ciggu 30 (stownie: trzydziesci) dni po ostatecznym odbiorze robét,

b) czes¢ stanowigca 20% wartosci catego zabezpieczenia jako zabezpieczenie
stanowigce pokrycie roszczeh z tytutu gwarancji i rekojmi na wykonane
roboty (tzw. gwarancja usuniecia wad i usterek) - zostanie zwrdocona w
terminie nie dtuzszym niz w 15 (stownie: pietnascie) dni po uptywie terminu

rekojmi.
8. Zwrot wniesionego w pienigdzu zabezpieczenia nastgpi na nastepujacy rachunek
WYKONAWCY D oot e
9. Zabezpieczenie wniesione w pienigdzu Zamawiajacy zwraca wraz z odsetkami

wynikajagcymi z umowy rachunku bankowego, na ktérym byto przechowywane,
pomniejszonym o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew
pieniedzy na rachunek Wykonawcy.

1.

§ 11. Postanowienia dotyczace odpowiedzialnosci z tytutu
gwarancji i rekojmi.

Wykonawca (Gwarant) o$wiadcza, ze przedmiot gwarancji zostat wykonany zgodnie
z Dokumentacjg powykonawczg, umowg, zasadami wiedzy technicznej oraz
przepisami techniczno-budowlanymi obowigzujacymi w przedmiocie umowy.
Wykonawca udziela pisemnej gwarancji jakosci na okres 5 lat (60 miesiecy) na
dostarczang instalacje oraz na wykonane roboty montazowo-budowlane instalacji
fotowoltaicznej wraz w wykonanym przytaczem i instalacjg wewnetrzng w zakresie
przytaczenia instalacji PV do rozdzielni Rn oraz na pozostate roboty objete
przedmiotem zamodwienia i niewymienione materiaty ponizej, dla ktérych okres
gwarancji okreslono ponizej;

a) min. 12 lat gwarancji produktowej i min. 25 lat gwarancji liniowej na moc
dla paneli fotowoltaicznych. Deklarowany liniowy spadek mocy nie moze
przekraczac 8,3% po 10 latach i 17% po 25 latach mocy znamionowej,

b) min. 10 lat na falowniki fotowoltaiczne;

¢) min. 10 lat na konstrukcje wsporczg i zabezpieczenie antykorozyjne.

zapewniajac, ze wykonane roboty oraz uzyte materiaty i urzadzenia zostaty
wykonane zgodnie z umowg i dokumentacjg projektowq, a takze najlepsza wiedzg
Wykonawcy, nie majgq usterek konstrukcyjnych, materiatowych lub wynikajacych z
btedéw technologicznych i zapewniajg bezpieczne i bezawaryjne uzytkowanie.

Bieg gwarancji rozpoczyna sie od daty podpisania przez Strony , Protokotu odbioru
koncowego” bez zastrzezen.

Wykonawca zobowigzany jest do usuwania na swdéj koszt wad i usterek
stwierdzonych w trakcie okresowych przegladdéw gwarancyjnych.
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

W razie stwierdzenia w okresie gwarancyjnym istnienia wad/usterek nie nadajacych
sie do usuniecia, Zamawiajacy moze zada¢, a Wykonawca na witasny koszt musi
dokonac:

a) naprawy lub wymiany uszkodzonych czesci i urzadzen - jezeli wady
umozliwiaja  uzytkowanie  przedmiotu umowy zgodnie z  jego
przeznaczeniem;

b) wykonania przedmiotu umowy po raz drugi, przy czym Zamawiajacy
zachowa prawo domagania sie od Wykonawcy, naprawienia szkody wynikiej
z opdznienia - jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu umowy
zgodnie z jego przeznaczeniem.

W kazdym przypadku okres obowigzywania gwarancji ulega przedtuzeniu o czas, w
ktérym wskutek istnienia wad/usterek oraz ich usuwania, korzystanie z przedmiotu
umowy zgodnie z jego przeznaczeniem byto niemozliwe, lub w sposob istotny
utrudnione.

W okresie gwarancji Wykonawca (Gwarant) obowigzany jest do nieodptatnego
usuwania wad fizycznych ujawnionych w ciggu terminu okreslonego w gwarancji
lub dostarczenia rzeczy wolnej od wad/usterek (wymiana wadliwych rzeczy lub ich
czesci sktadowych).

Wykonawca w ramach gwarancji ma obowigzek réwniez usunaé¢ te wady/usterki,
ktére ujawniono po uptywie okresu obowigzywania gwarancji jakosci, lecz ktore
powstaty w okresie jej obwigzywania.

Wykonanie zobowigzania z gwarancji nastgpi poprzez usuniecie wady poprzez
naprawe, badz wymiane, w sposdéb eliminujgcy mozliwo$¢ ponownego wystgpienia
tych samych wad/usterek.

Jezeli wada elementu o dituzszym okresie gwarancji spowodowata uszkodzenie
elementu, dla ktérego okres gwarancji juz uptynat, Wykonawca zobowigzuje sie do
nieodptatnego usuniecia wady/usterki w obu elementach.

Koszt dostarczenia rzeczy objetej gwarancjg do Wykonawcy oraz zwrotu rzeczy po
spetnieniu  $wiadczenia gwarancyjnego Zamawiajagcemu ponosi Wykonawca
(Gwarant). W przypadku koniecznosci usuniecia wad/usterek w miejscu, w ktérym
znajduje sie wadliwa rzecz (np. urzadzenia trwale zamontowane) koszty dojazdu
serwisu pokrywa Wykonawca (Gwarant).

Wykonawce (Gwaranta) obcigza ryzyko przypadkowej utraty lub uszkodzenia
rzeczy w czasie, gdy nie znajduje sie ona we wtadaniu uprawnionego z gwarancji.
Wykonawca (Gwarant) moze wykonywa¢ $wiadczenie gwarancyjne sitami
wtasnymi, badz przez osobe trzecia.

Wykonawca nie moze odmowic usuniecia wad/usterek, powotujgc sie na nadmierne
koszty lub trudnosci.

O wykryciu wady w okresie gwarancji i rekojmi Zamawiajacy obowigzany jest
zawiadomi¢ Wykonawce na pismie skiadajgc pisemng reklamacje, a takze
telefonicznie lub faxem, jednakze wymaga to nastepnie potwierdzenia w formie
pisemnej (listem poleconym). Zawiadomienie winno zawiera¢ wykaz dostrzezonych
wad/usterek oraz proponowac termin na ich usuniecie.

Ustala sie ponizsze terminy usuwania wad/usterek:

a) W trakcie trwania okresu gwarancyjnego w przypadku zgtoszenia awarii
skutkujacej brakiem Ilub ograniczeniami w produkcji energii elektrycznej,
czas reakcji serwisu zapewnianego przez Wykonawce i usuniecia wady nie
moze przekroczy¢ 48 godzin od momentu zgtoszenia reklamacyjnego. Za
reakcje serwisu rozumie sie zdiagnozowanie uszkodzenia (awarii)
urzadzenia oraz podjecie skutecznej naprawy - o ile nie nastgpig inne,
pisemne ustalenia Stron w tym zakresie;
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18.

19.

20.

21.

22.

b) W przypadku, gdy usuniecie usterki wymaga sprowadzenia urzadzenia lub
czesci zamiennej czas ten moze by¢ dodatkowo przedtuzony o racjonalny,
potwierdzony okres oczekiwania na dostawe.

c) w pozostatych przypadkach - w racjonalnym terminie, obustronnie
uzgodnionym przez Strony i potwierdzonym pisemnie.

d) usuniecie wady/usterki powinno zosta¢ potwierdzone protokolarnie.

Wykonawca jest zobowigzany udzieli¢ odpowiedzi na przedtozong reklamacje:

a) niezwtocznie: jezeli skutki ujawnionej wady/usterki zagrazajq
bezpieczenstwu zycia, zdrowia, mienia, lub awaria skutkuje ograniczeniami
w produkcji energii elektrycznej;

b) w innych przypadkach w ciggu 7 (stownie: siedem) dni od otrzymania przez
Wykonawce reklamacji.

Po bezskutecznym uptywie termindéw jw. reklamacja uwazana bedzie za uznang w
catosci zgodnie z zadaniem Zamawiajgcego.

W  przypadku, gdy Wykonawca kwestionuje zasadno$¢ powiadomienia
o wadach/usterkach, Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce za posrednictwem
poczty elektronicznej o dacie ogledzin miejsca ujawnienia wad/usterek z
minimalnie 3 dniowym (trzy dni robocze) wyprzedzeniem. Z ogledzin Strony
sporzadzaja protokdt zawierajacy poczynione ustalenia. Niestawiennictwo
Wykonawcy w dacie wskazanej przez Zamawiajgcego bedzie réwnoznaczne z
uznaniem przez Wykonawce zgtoszonych wad/usterek. Wykonawca upowaznia
niniejszym Zamawiajgacego do odnotowania tego faktu w protokole sporzadzonym
na skutek ogledzin i jednostronnego podpisania wyzej wymienionego protokotu
oraz wykonywania uprawnien z niniejszej gwarancji, tak jak gdyby Wykonawca
odmadwit usuniecia wad/usterek.

Jezeli Wykonawca nie przystapi do usuwania wady/usterki, odmowi usuniecia wad
lub nie usunie wady/usterki w ustalonym terminie, Zamawiajgcy ma prawo usung¢
wade/usterke we wlasnym zakresie lub zatrudniong Strong trzecig na ryzyko i
koszt Wykonawcy, a poniesione koszty zostang pokryte z kwoty zabezpieczenia,
potracone z wynagrodzenia Wykonawcy lub zaptacone przez Wykonawce w ciggu
14 (stownie: czternascie) dni od otrzymania noty obcigzeniowej.

Zamawiajacy bedzie uprawniony do usuniecia wady na koszt Wykonawcy takze w
przypadku, gdy istnienie wady/usterki spowoduje zagrozenie zycia lub mienia.

Nie podlegajg uprawnieniom z tytutu gwarancji wady/usterki:

a) powstate na skutek normalnego zuzycia sie urzadzen, materiatow lub ich
czesci;

b) powstate na skutek szkod wyniktych z winy Uzytkownika/Zamawiajacego, a
szczegdlnie z tytutu uzytkowania i konserwacji niezgodnych z DTR-kg lub
zasadami eksploatacji i uzytkowania przekazanymi przez Wykonawce;

c) powstate na skutek modyfikacji, napraw i zmian w przedmiocie gwarancji
dokonanych przez Zamawiajagcego wbrew instrukcjom eksploatacji
przekazanym przez Wykonawce;

d) powstate na skutek zadziatania sity wyzszej takiej jak stan wojny, stan
kleski zywiotowej itp.;

e) powstate po okresie obowigzywania gwarancji.

23.Jezeli naprawa lub wymiana rzeczy objetej wada/usterkq jest tego rodzaju, iz moze

istotnie wptyngé na uzytkowanie przedmiotu umowy Ilub jego wiasciwosci,
Zamawiajacy moze zadac¢, aby po przeprowadzeniu prac naprawczych zostaty
przeprowadzone na koszt Wykonawcy wszelkie niezbedne w takim wypadku préby
eksploatacyjne przedmiotu umowy, majace na celu potwierdzenie sprawnosci jego
dziatania.
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30.

31.

32.

33.

34.

35.

36.

37.

W ramach niniejszej gwarancji Zamawiajagcy moze domagac sie takze usuniecia
szkod, ktore te wady/usterki spowodowaty, szkdd powstatych w trakcie usuwania
wad/usterek, a takze szkdd powstatych na skutek przypadkowej utraty lub
uszkodzenia przedmiotu umowy w skutek usuwania jego wad/usterek.
Wybdér sposobu usuniecia wad/usterek nalezy do Wykonawcy, jednakze
Zamawiajacy moze zaleci¢ okresSlony sposob usuniecia, jezeli przemawiajg za tym
wzgledy technologiczne. Wykonawca moze nie uwzglednia¢ powyzszych zalecen
jedynie z waznych, uzasadnionych powodow.
W zakresie nie uregulowanym w niniejszej umowie majgq zastosowanie przepisy
Kodeksu Cywilnego o gwarancji jakosci przy sprzedazy.
Strony ustalajg, ze okres rekojmi z tytutu wykonania przedmiotu niniejszej wynosi
36 miesiecy od daty odbioru koncowego robdt (spisania ,Protokotu odbioru
koncowego” bez zastrzezen).
Okres rekojmi na roboty lub materiaty naprawione bedzie sie rozpoczynat ponownie
od dnia zakonczenia naprawy.
Odpowiedzialnos¢ z tytutu rekojmi za wady/usterki fizyczne przedmiotu umowy
Wykonawca ponosi na zasadach okreslonych w Kodeksie Cywilnym oraz na
zasadach przewidzianych w §11 ust. 7-27.
Roszczenia z tytutu rekojmi mogg byc¢ dochodzone takze po uptywie terminu
rekojmi, jezeli Zamawiajacy zgtosit Wykonawcy istnienie wady/usterki w okresie
rekojmi.
Wykonawca moze uwolni¢ sie od odpowiedzialnosci z tytutu rekojmi za
wady/usterki przedmiotu umowy, powstate na skutek decyzji Zamawiajacego, jesli
na piSmie uprzedzit Zamawiajacego 0 grozacym  niebezpieczenstwie,
a Zamawiajacy na pismie utrzymat swojg decyzje.
W celu umozliwienia kwalifikacji zgtoszonych wad/usterki, przyczyn ich powstania
i sposobu usuniecia, Zamawiajgcy zobowigzuje sie do przechowywania otrzymanej
Dokumentacji powykonawczej i protokotu odbioru koncowego zrealizowanego przez
Wykonawce obiektu budowlanego przez okres obowigzywania gwarancji i rekojmi.
Zamawiajacy moze usuna¢ w zastepstwie Wykonawcy i na jego koszt wady/usterki
nieusuniete w wyznaczonym terminie lub dokonac¢ przegladu, serwisu i konserwacji
instalacji i urzadzen wraz z konieczng naprawg w przypadku niewywigzywania sie
Wykonawcy 2z obowigzkdw umownych. Koszt ten zostanie potragcony z
wynagrodzenia Wykonawcy lub zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,
whiesionego przez Wykonawce. Jezeli nalezne Wykonawcy wynagrodzenie lub
zabezpieczenie bedzie niewystarczajace do potrgcenia, Zamawiajacy bedzie miat
prawo dochodzi¢ zwrotu pozostatej czesci kosztéw.
Wykonawca nie odpowiada za wady/usterki powstate w wyniku zwtoki
w zawiadomieniu go o wadzie, jezeli wada/usterka ta spowodowata inne
wady/usterki lub uszkodzenia, ktérych mozna byto uniknaé¢, gdyby w terminie
zawiadomiono Wykonawce (Gwaranta) o zaistniatej wadzie/usterce.
Wykonawca (Gwarant) jest odpowiedzialny za wszelkie szkody i straty, ktore
spowodowat w czasie prac na usuwaniem wad/usterek.
W pozostatym zakresie do gwarancji i rekojmi majq zastosowanie przepisy Kodeksu
Cywilnego.
Standardowy serwis instalacji fotowoltaicznej gwarantujacy zachowanie praw
gwarancyjnych w zakresie obejmujgcym ponizsze czynnosci, bedzie sprawowany
przez stuzby Zamawiajacego w zakresie:
e wizualna ocena catej instalacji, kontrola stanu modutdéw - stuzaca ocenie
wygladu paneli i sprawdzeniu, czy nie ma na nich widocznych $ladéw uszkodzen
lub zarysowan;
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o sprawdzenie stabilnosci konstrukcji - sprawdzenie wszystkich mocowan
i zabezpieczenia pod katem ich wytrzymatosci oraz czy nie pojawiajg sie na nich
korozje;

o kontrola osprzetu oraz poszczegdlnych przewoddow taczacych elementy instalacji
fotowoltaicznej - stan catego okablowania oraz ztqczek MC4 to istotny element
przegladu technicznego;

e pomiar parametréw elektrycznych, weryfikacje zabezpieczen instalacji oraz
sprawdzenie kluczowych wskaznikéw - analiza pracy catego systemu
fotowoltaicznego, w celu weryfikacji, czy wszystkie podzespoty pracujg
prawidtowo i nie dochodzi do ubytkdw podczas magazynowania energii
elektrycznej;

e sprawdzenie pracy inwertera;

e przeglad kamerg termowizyjng czy na catej powierzchni paneli PV temperatura
jest do siebie zblizona - w celu wyeliminowania, niewidocznych gotym okiem,
a bardzo niebezpiecznych ze wzgledu pozarowego probleméw z brakiem
prawidtowego potgczenia wtyczek lub uszkodzen samych paneli.

§ 12. Odbior robot.
Ostateczne zakonczenie robét potwierdzone protokotem odbioru koncowego nastgpi
po catkowitym wykonaniu przedmiotu umowy.
Podstawag zgtaszania robot do odbiordw (czesciowych, koncowego) jest rzeczywiste
ich wykonanie oraz uzyskanie przez Wykonawce wszystkich wymaganych przez
Zamawiajacego, lub przewidywanych w obowigzujacym prawie dokumentéw co do
urzadzen i instalacji zamontowanych Ilub wykonanych w trakcie realizacji
przedmiotu zamodwienia oraz przeprowadzenia wymaganych prob, testow,
pomiarow i uruchomien.
Zamawiajacy, lub powotany przez niego inspektor nadzoru majg prawo w kazdym
momencie realizacji zamowienia odrzuci¢ kazdg czesc¢ robot i uzytych materiatéw
jezeli nie bedg zgodne z wymaganiami umowy, Dokumentacji projektowej Iub
STWIOR.
Wykonawca obowigzany jest powiadamia¢ Zamawiajagcego o proponowanych
terminach przeprowadzenia odbioréw wg nastepujacych zasad:
- dla odbiorow robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu: co najmniej na 2
(stownie: dwa) dni robocze przed planowanym terminem odbioru;
- dla odbioru badan testowych i préb: co najmniej na 2 (stownie: dwa) dni
robocze przed planowanym terminem préby lub testu;
- dla odbiorow czesciowych: najpdézniej 5 (stownie: pie¢) dni roboczych przed
planowanym terminem odbioru;
- dla koncowego odbioru robdt: najpdzniej 7 (stownie: siedem) dni roboczych
przed planowanym terminem odbioru.
Zgtaszajac roboty do odbioru, Wykonawca winien jest najpdzniej na 3 dni robocze
przed planowanym terminem odbioru przediozy¢ Zamawiajagcemu dokumenty
powykonawcze pozwalajace oceni¢ jakos¢ i prawidlowosé robdét zgtoszonych do
odbioru.
Wszystkie odbiory beda przeprowadzane w dni robocze w godzinach 8.00-14.00.
Jezeli Zamawiajacy lub ustanowiony przez niego inspektor nadzoru uzna, ze roboty
zostaty zakonczone, a bedzie miat zastrzezenia, co do kompletnosci Iub
poprawnosci opracowania dokumentacji powykonawczej, w porozumieniu
z Wykonawca wyznaczy termin uzupetnienia dokumentacji i ponownego ztozenia
przez Wykonawce wniosku o dokonanie odbioru koncowego.
Warunkiem odbioru koncowego i przyjecia inwestycji eksploatacji jest:
a) Zakonczenie robdét wykonawczych i uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie;
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

b) Zgodno$¢ wykonania robot z Dokumentacjg projektowg i STWiIOR oraz
przekazanie Zamawiajagcemu kompletnej dokumentacji powykonawczej;

c) Pozytywne wyniki wszystkich préob, testdw, pomiarédw i odbioréw
czesciowych;

d) Odbidr przez operatora systemu dystrybucyjnego instalacji fotowoltaicznej
(modut wytwarzania energii typu B) z wydaniem ostatecznego pozwolenia
na uzytkowanie przez operatora;

e) Oplombowanie uktadow pomiarowych przez Enea Operator Sp. z o.0.

f) Potwierdzenie przeszkolenia pracownikéw Zamawiajacego w zakresie
konserwacji i eksploatacji urzadzen.

Strony wylfaczajga mozliwos¢ dokonywania odbioréw jednostronnych przez

Wykonawce.

Jezeli w toku czynnosci odbiorowych zostang stwierdzone wady, to Zamawiajgcemu

przystugujg nastepujgce uprawnienia:

- jezeli wady nadajaq sie do usuniecia, moze odmédwi¢ odbioru do czasu usuniecia
wad, wyznaczajac termin ich usuniecia.

- jezeli wady nie nadajg sie do usuniecia, albo gdy z okolicznosci wynika, ze

Wykonawca nie zdota ich usuna¢ w odpowiednim czasie to:

a) jezeli wady nie sg istotne i nie uniemozliwiajg uzytkowania przedmiotu

odbioru zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiajacy moze obnizy¢ odpowiednio

wynagrodzenie powiadamiajac o powyzszym fakcie poprzez pisemng informacje
przekazang Wykonawcy, dopuszczajac ewentualne negocjacje w zakresie
wielkosci obnizenia wynagrodzenia

b) jezeli wady sg istotne na tyle, ze uniemozliwiajag uzytkowanie zgodnie

Z przeznaczeniem, Zamawiajacy moze odstgpi¢ od umowy lub zada¢ wykonania

przedmiotu odbioru po raz drugi.

Strony postanawiajg, ze protokoét spisany z czynnosci odbioru, bedzie zawierat
wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak tez terminy wyznaczone na
usuniecie stwierdzonych przy odbiorze wad.

Strony postanawiajg, ze z kazdej czynnosci odbioru do ktdrej nie sporzadza sie
protokotu odbioru, bedzie spisana notatka stuzbowa w Dzienniku Budowy,
zawierajagca wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak tez terminy
wyznaczone na usuniecie stwierdzonych przy odbiorze wad.

Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajgacego oraz
ustanowionego przez niego inspektora nadzoru o usunieciu wad oraz do
zaproponowania terminu odbioru robdt uprzednio zakwestionowanych jako
wadliwych.

Zamawiajacy jest zobowigzany do dokonania odbioru ostatecznego robot w ciggu 7
(stownie: siedem) dni roboczych od powiadomienia go przez Wykonawce o
usunieciu wad.

W przypadku nie usuniecia wad przez Wykonawce, wady usunie Zamawiajqcy,
obcigzajac petnymi kosztami ich usuniecia Wykonawce.

§ 13. Kary umowne.
Strony postanawiajq, ze obowigzujaca forma odszkodowania sa nizej wymienione
kary umowne.
Kary umowne bedg naliczane w nastepujacych wypadkach i wysokosciach:
2.1. Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kary umowne:
a) 0,2% wartosci catego przedmiotu umowy netto za kazdy
rozpoczety dzien opoznienia w zakonczeniu realizacji przedmiotu
umowy, liczony od nastepnego dnia po uptywie terminu
wyznaczonego na wykonanie zamowienia do dnia faktycznego
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odbioru, jezeli opdznienie powstato z przyczyn niezaleznych od
Zamawiajgcego,
b) 0,2% wartosci catego przedmiotu umowy netto za kazdy rozpoczety
dzien opoOznienia w usunieciu wad i usterek ujawnionych w okresie
gwarancji, liczony od nastepnego dnia po uptywie terminu wyznaczonego na
usuniecie wad do dnia faktycznego wykonania naprawy potwierdzonego
przez Zamawiajqcego;
c) w przypadku zatrudnienia podwykonawcy robdét budowlanych, bez zgody
Zamawiajacego, Wykonawca zapfaci Zamawiajacemu zryczattowang kare
umowng w wysokosci 5000 zt za kazdy przypadek stwierdzony przez
Zamawiajgcego;
d) za odstgpienie od umowy albo jej rozwigzania przez ktérgkolwiek ze
Stron z przyczyn zaleznych od Wykonawcy w wysokosci 10% wartosci
catego zamowienia umownego netto;
e) za nieprzedtozenie dowoddow, w terminie wyznaczonym przez
Zamawiajacego podczas kontroli, o ktérych mowa w § 6 ust. 6 - w
wysokosci 1000,00 zt.
2.2. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne:
a) za zwioke w odbiorze przedmiotu umowy 2z przyczyn zaleznych od
Zamawiajacego, w wysokosci 0,2% wartosci catego przedmiot umowy netto
za kazdy rozpoczety dzien zwioki liczac od dnia nastepnego po terminie, w
ktérym odbior winien by¢ dokonany;
b) z tytutu odstgpienia od umowy z przyczyn zaleznych od Zamawiajacego — w
wysokosci 10% wartosci zamodwienia netto.
taczna wartos¢ kar umownych nie moze przekroczy¢ 20% wynagrodzenia brutto za
przedmiot umowy z wytgczeniem przypadku okreslonego w pkt.4
Jezeli wartos¢ szkody przewyzszy wartos¢ kar umownych, Strony beda mogty
dochodzi¢ od siebie uzupetniajacego odszkodowania do wysokosci rzeczywiscie
poniesionej szkody na zasadach ogdlnych Kodeksu Cywilnego. W przypadku szkody
o wysokosci okreslonej w § 13 ust.3 wyrzadzonej Zamawiajacemu zastrzega on
sobie prawo do odstgpienia od umowy bez jakichkolwiek zobowigzan w stosunku do
Wykonawcy, co nie zwalnia Wykonawcy z zobowigzan odszkodowawczych.
Kara umowna powinna by¢ zaptacona przez strone, ktéra naruszyta warunki umowy
w terminie 14 (stownie: czternascie) dni od daty wystgpienia z zadaniem zapftaty.
. Wykonawca wyraza zgode na potracenie kar umownych z dowolnej naleznosci
przystugujacej Wykonawcy lub zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, jezeli
Wykonawca nie ureguluje kary umownej na wezwanie Zamawiajgcego w terminie 7
dni od otrzymania noty ksiegowej przez Wykonawce.

8§ 14. Odstapienie od umowy i jej wypowiedzenie.

Oprécz przypadkéw okreslonych w Kodeksie Cywilnym i innych wypadkach

okreslonych w niniejszej umowie, Zamawiajacemu przystuguje - w terminie 30 dni

(stownie: trzydziestu) od wystgpienia choc¢by jednego ze zdarzen bedacych podstawg

odstgpienia od umowy - prawo do odstgpienia od umowy w catoéci lub w

niewykonanej czesci, gdy:

1.1.  Wykonawca opdznia sie z rozpoczeciem lub wykonczeniem prac tak dalece,
ze nieprawdopodobne jest, aby zdotfat je ukonczy¢ w terminie - Zamawiajacy
moze bez wyznaczenia dodatkowego terminu odstgpi¢ od umowy,

1.2, Wykonawca z nieuzasadnionych przyczyn nie rozpoczat realizacji umowy w
ciagu 14 (stownie: czternascie) dni kalendarzowych od terminu wskazanego w §
3 ust.1.1. pomimo wezwania wystosowanego przez Zamawiajgcego ztozonego
na pismie,
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1.3. Wykonawca z nieuzasadnionych przyczyn przerwatl realizacje prac
i przerwa ta trwa dtuzej niz 14 (stownie: czternascie) dni roboczych, a pisemne
wezwanie wystosowane przez Zamawiajgcego okaze sie bezskuteczne,

1.4. zostat ztozony wniosek o ogtoszenie upadtosci Wykonawcy lub uchwalono
likwidacje przedsiebiorstwa Wykonawcy, lub zostanie wydany nakaz zajecia
majatku Wykonawcy,

1.5. wszczeto postepowanie egzekucyjne przeciwko Wykonawcy,

1.6. Wykonawca wykonuje roboty niezgodnie z umowg, dopuszcza sie
naruszenia innych istotnych postanowien umowy lub jakos$¢ zainstalowanych
materiatdow, urzadzen lub ustug nie spetnia warunkéw umowy,

1.7. w razie wystgpienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie
umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w
chwili zawarcia umowy Iub innych przyczyn okreslonych w ustawie Prawo
zamowien publicznych.

W przypadku odstgpienia od umowy z przyczyn okreslonych w ust. 1.7,

Wykonawca moze zadac¢ wytacznie wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania

czesci umowy.

Zamawiajacemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy w trybie

natychmiastowym, jezeli stwierdzi, iz Wykonawca realizuje przedmiot zamowienia

przy udziale osob, ktdre nie posiadajg wymaganych prawem uprawnien.

Wykonawcy przystuguje prawo do odstgpienia od umowy w terminie 30 (stownie:

trzydziestu) dni, od wystapienia zdarzenia uzasadniajgcego to odstgpienie, gdy:

4.1. Zamawiajacy nie wywigzuje sie z obowigzku zaptaty faktur po uptywie 60
(stownie: szesédziesigt) dni kalendarzowych od terminu zaptaty, pomimo
wezwania wystosowanego przez Wykonawce ztozonego na pismie
i wyznaczenia dodatkowego, 14-to dniowego terminu do zaptaty,

4.2. Zamawiajacy odmawia przez 14 (stownie: czternascie) dni kalendarzowych,
bez wskazania uzasadnionej przyczyny, odbioru robot lub podpisania protokotu
odbioru, pomimo pisemnego wezwania wystosowanego przez Wykonawce.

Odstgpienie od umowy o ktérym mowa w ust. 1 i 3,4, powinno nastgpi¢ w formie

pisemnej i powinno zawiera¢ uzasadnienie pod rygorem niewaznosci takiego

o$wiadczenia.

W przypadku odstgpienia od umowy:

6.1. w terminie 14 (stownie: czternascie) dni Wykonawca przy udziale
Zamawiajacego sporzadzi szczegdtowy protokoét inwentaryzacji robot w toku
wedtug stanu na dzien odstgpienia,

6.2. Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie
uzgodnionym na koszt strony, po ktorej lezg przyczyny odstgpienia od umowy,

6.3. Wykonawca sporzadzi w ciggu 7 dni (stownie: siedmiu) wykaz tych
materiatdow, konstrukcji lub urzadzen, ktére nie mogg by¢ wykorzystane przez
Wykonawce do realizacji innych robdt nie objetych niniejsza umowa, jezeli
odstgpienie od umowy nastagpito z przyczyn niezaleznych od niego,

6.4. Wykonawca zgtosi, a Zamawiajacy dokona odbioru robdt przerwanych oraz
robot zabezpieczajagcych w terminie 30 dni (stownie: trzydziestu)
kalendarzowych od otrzymania zgtoszenia,

6.5. Wykonawca usunie z terenu budowy urzadzenia zaplecza przez niego
dostarczone lub wniesione - w ciggu 7 (stownie: siedmiu) dni kalendarzowych.
Zamawiajacy, w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie

odpowiada, obowigzany jest do:

7.1. dokonania odbioru roboét przerwanych oraz przedstawionych do zaptaty,
ktore zostaty wykonane do dnia odstgpienia,
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7.2. dokonania zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktdre zostaty wykonane do dnia
odstgpienia,

7.3. przejecia od Wykonawcy pod swoj dozér terenu budowy,

7.4. odkupienia zakupionych na te budowe nietypowych materiatéw i urzadzen,
ktéore nie moga by¢ wykorzystane do realizacji innych robdét nie objetych
niniejszg umowa.

8. Wykonawcy nie przystuguje prawo do odstgpienia od umowy w okresie, w ktérym
jest w zwtoce z wykonaniem jakichkolwiek obowigzkéw wynikajacych z niniejszej
umowy.

9. W razie odstgpienia przez Zamawiajacego od umowy ha podstawie art. 644
kodeksu cywilnego, w zwigzku z art. 656 kodeksu cywilnego przyjmuje sie, ze
Wykonawca zaoszczedzit kwote stanowigcg rdéznice pomiedzy wynagrodzeniem
okreslonym w § 4, a sumg udokumentowanych wydatkow, poniesionych na
wykonanie umowy do chwili odstgpienia od niej. W takim wypadku, z chwilg
zaptaty Wykonawcy naleznego mu wynagrodzenia, wszystkie materiaty
i urzadzenia zakupione przez niego na potrzeby wykonania umowy przechodza na
witasnos$¢ Zamawiajacego.

§ 15. Roboty zamienne i dodatkowe

1. Wykonawca przyjmuje na siebie nastepujace obowigzki szczegbtowe:

(1)informowania Zamawiajacego o terminie odbioru roboét zanikajacych lub
ulegajacych zakryciu. Jezeli wykonawca nie poinformuje o tych faktach:
a) bedzie zobowigzany do odkrycia robdét lub wykonania otwordéw
niezbednych do zbadania robdt, a nastepnie przywrdcenia roboty do stanu
pierwotnego na swdj koszt;
b) w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia robot - naprawienia ich lub
doprowadzenia do stanu poprzedniego na swéj koszt.

(2)informowania Zamawiajacego o koniecznosci wykonania robét dodatkowych
i zamiennych, w terminie min. 5 dni kalendarzowych od stwierdzenia
koniecznosci ich wykonania;

2. ,Roboty zamienne” mogg by¢ wykonane jedynie na podstawie protokotéw koniecznosci
potwierdzonych i zatwierdzonych przez Zamawiajacego. Bez zatwierdzenia protokotow
koniecznosci przez Zamawiajgcego Wykonawca nie moze rozpocza¢ wykonania robot
zamiennych.

3. ,Dodatkowe roboty budowlane” mogg by¢ wykonane jedynie na podstawie protokotow
koniecznosci potwierdzonych i zatwierdzonych przez Zamawiajgcego przed ich
rozpoczeciem. Roboty dodatkowe to roboty, ktére nie byly objete zamoéwieniem
podstawowym, a Wykonawca z przyczyn obiektywnych nie mdgt ich przewidzie¢ na
etapie sporzadzania oferty, a staty sie niezbedne w celu wykonania i prawidiowego
zakonczenia zamoéwienia, przy czym w celu ich udzielenia na rzecz Wykonawcy
spetnione zostaty fqcznie nastepujgce przestanki:

a) zmiana Wykonawcy nie moze zosta¢ dokonana z powoddéw ekonomicznych lub
technicznych, w szczegolnosci dotyczacych zamiennosci lub interoperacyjnosci
sprzetu, ustug Iub instalacji, zaméwionych w ramach zamodwienia
podstawowego;

b) zmiana Wykonawcy spowodowataby istotng niedogodnos¢, znaczne wydtuzenie
terminu zakonczenia prac podstawowych Ilub  zwiekszenie kosztéow dla
Zamawiajgcego;

c) warto$¢ roboty dodatkowej nie przekracza 50% wartosci zamoéwienia
okreslonej pierwotnie w umowie.
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Bez zatwierdzenia protokotow koniecznosci przez Zamawiajgcego Wykonawca nie
moze rozpocza¢ wykonania robdt dodatkowych i realizuje je na wtasne ryzyko i
koszt.

4. Wynagrodzenie za ,dodatkowe roboty budowlane”, o ktérych mowa w ust. 3
niniejszego paragrafu, zostanie ustalone przy zastosowaniu cen jednostkowych oraz
pozostatych sktadnikédw cenotwoérczych zawartych w zatgczonym do oferty kosztorysie
ofertowym, a w przypadku braku danych z kosztorysu ofertowego, wartos¢ robét
zostanie okreslona w drodze negocjacji na podstawie kosztorysu dodatkowego
sporzgdzonego w oparciu o poziom kosztow r-g i narzutow wynikajacych z kosztorysu
ofertowego oraz cen materiatdbw i kosztdw pracy sprzetu w wielkosciach
nieprzekraczajgcych poziomu srednich cen dla wojewddztwa wielkopolskiego za
kwartat poprzedzajacy okres wbudowania wg cennikéw Orgbud Serwis, lub wg faktur i
zaakceptowanych cen rynkowych na materiaty niewystepujace w cennikach. W takim
przypadku Wykonawca jest zobowigzany udowodni¢ Zamawiajgcemu przyjety poziom
cen jako rzeczywisty. Podatek VAT wedtug obowigzujgcych przepiséw.

§ 16. Zmiany w umowie.

1. Wszelkie zmiany w umowie pod rygorem niewaznos$ci musza by¢ dokonane w formie
pisemnego aneksu.
2. Warunkiem dokonania zmian jest ztozenie przez Strone inicjujgcq zmiane, pisemnego
wniosku o zmiane postanowien umowy zawierajacego:

a) opis propozycji zmiany,

b) uzasadnienie zmiany.
3. Wykonawca nie bedzie uprawniony do zadnego przedtuzenia terminu wykonania umowy
i zwiekszenia wynagrodzenia w zakresie, w jakim konieczno$¢ dokonania zmiany zostata
spowodowana przez jakikolwiek btad lub opdznienie ze strony Wykonawcy, wiacznie z
btedem Iub opdéznionym dostarczeniem jakiegokolwiek dokumentu lub materiatu
wynikajacego z obowigzkéow Wykonawcy.

§ 17. Postanowienia koncowe.

1. Strony ustalajg, ze w sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie bedg miaty
zastosowanie przepisy, Kodeksu Cywilnego, ustawy Prawo budowlane, oraz
postanowienia IPO, a w sprawach procesowych przepisy Kodeksu postepowania
cywilnego.

2. Jezeli jakiekolwiek istotne postanowienie umowy zostanie uznane za niewazne,
pozostaje to bez wptywu na waznos$¢ pozostatych postanowien umowy, a strony
powinny negocjowa¢ w dobrej wierze w celu zastgpienia takiego niewaznego
postanowienia innym zgodnym z uprzednig intencjg stron tak dalece jak prawo na
to zezwala.

3. Strony majgq obowigzek niezwtocznego, pisemnego poinformowania o wszelkich
zmianach swojego statusu prawnego, a takze o wszczeciu postepowania
upadtosciowego lub likwidacyjnego oraz wskazania uprawnionego podmiotu, ktory
przejmie prawa i obowigzki Strony, a takze o kazdej zmianie adresu swojej
siedziby.

4. W przypadku niezrealizowania zobowigzania wskazanego w 8§17 ust.3, pisma
dostarczone pod adres wskazany w niniejszej umowie uwaza sie za doreczone.

5. W przypadku powstania sporu powstatego w zwigzku z niniejsza umowa strony
dazy¢ beda do ugodowego rozstrzygniecia sporu, tj. w drodze negocjacji
i porozumienia.
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W przypadku niemoznosci ugodowego rozstrzygniecia sporu sadem wyltgcznie
wiasciwym do rozpoznawania sporow wynikajacych z niniejszej umowy bedzie Sad
powszechny witasciwy miejscowo dla siedziby Zamawiajacego.

7. Prawem wilasciwym dla niniejszej umowy jest prawo polskie materialne
i procesowe.

Umowe sporzadzono w dwdch egzemplarzach po jednym dla kazdej ze Stron.

9. Umowa wchodzi w zycie z dniem jej zawarcia.

®

Wykonawca : Zamawiajacy :

4 N 4

(podpis) (podpis)

(podpis)
Zataczniki do umowy:
Zatacznik nr 1 : Dokumentacja projektowa.
Zatacznik nr 2 : STWIOR
Zatgcznik nr 2 : Wykaz podwykonawcow.
Zatacznik nr 3 : Oswiadczenie do celéw RODO
Zatacznik nr 4 : Wniosek materiatowy (wzor)

Zatacznik nr 3 do Umowy nr DI/..../2023

Wykaz prac powierzonych Podwykonawcom

Lp. Nazwa i adres podwykonawcy Czes$ci zamowienia powierzone
podwykonawcom

oraz ich warto$¢ wyrazona w
procentach od wartosci niniejszej
umowy

Wykonawca : Zamawiajacy :

4 N 4




(podpis) (podpis)

(podpis)

Zatgcznik nr 4 do Umowy nr DI/.../2023

Oswiadczenie

wykonawcy o wypetnieniu przez niego obowiazkow informacyjnych
przewidzianych w art.13 lub 14 RODO

Na potrzeby niniejszej umowy o nr DI/.../2023 zawartej dnia ......... Oswiadczam, ze
wypetnitem obowigzki informacyjne przewidziane w art.13 lub art.14 RODOY wobec 0séb
fizycznych, od ktorych dane osobowe bezposrednio lub posrednio pozyskatem w celach
zwigzanych z realizacjg niniejszej umowy.

Wykonawca : Zamawiajacy :
4 I 4
N / \
................ (podp|s) (pOdeS)
(pOdeS) ................
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Wykonawca: m e c

LESZNO 8P. Z 0.0.

INWESTYCJA: Budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy 300,3kW wraz z niezbedng infrastrukturg
techniczna na terenie Miejskiego Przedsiebiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z 0.0. przy ul. Spétdzielczej 12 w
Lesznie

Do:

Miejskie Przedsiebiorstwo
Energetyki Cieplnej Sp. z
0.0. ul. Spoétdzielcza 12
64-100 Leszno

Od: Kierownik Budowy — Data: ...
........................................................... Nr/branza: ..o

WNIOSEK O ZATWIERDZENIE MATERIALU

O materiat zgodny z dokumentacjg* O materiat jednoznacznie okreslony w dokumentaciji O materiat nie jest jednoznacznie okreslony w
- propozycja zmiany* dokumentac;ji*

Nr PW: Projekt wykonawczy elektryczny, rys. E5 — E10,

Producent

materiatu:

Materiat (nazwa)

Branza: Elektryczna

Zataczniki:

1.

2.

Imie i Nazwisko Data Podpis

Whniosek przygotowat:

Kierownik Budowy:

OPINIA / AKCEPTACJA

Inspektor Nadzoru

Inwestorskiego: o Tak o Nie Data i podpis

Uwagi:

ZATWIERDZENIE
Inwestor: o Tak o Nie Data i podpis
Uwagi:

*zaznaczy¢ wiasciwe




	zal7- UMOWA fotowlt.pdf
	zał7-z4 do umowy -Wniosek materiałowy- wzór

