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Infrastruktura i Srodowisko

Pytania wraz z udzielonymi odpowiedziami do postepowania nr 39375176 Wykonanie dokumentacji
projektowej budowy przytgcza cieptowniczego do budynku przy ulicy Goscinnej 17 w Gdansku

Pytania:

1. Dzien dobry, czy termin jest ostateczny? Czy mozna go skorygowaé? Gdyz w zakresie planowanej
inwestycji jest obszar objetych ochrong konserwatorskg oraz wymagane sg badania archeologiczne. Sprawy
u Pomorskiego Konserwatora trwajg po kilka miesiecy, wiec zaproponowany przez GPEC termin jest
niemozliwy do dotrzymania.

Odpowiedzi:

Ad 1) W zwigzku z umownym terminem odbioru ciepta oraz czasem niezbednym do przeprowadzenia

postepowania na roboty budowlane w oparciu o dokumentacje projektowg bedacg przedmiotem
postepowania nr 39375176, Zamawiajacy nie przewiduje w dniu dzisiejszym przedtuzenia terminu realizaciji.

Gdansk, dnia 06.03.2023 r.
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