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OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 

Opracowanie dokumentacji projektowej i formalno-prawnej dla przebudowy konstrukcji  

skrzydła "B" budynku 24 ABCDW na terenie NCBJ OR POLATOM 

 
 

1. Geneza i cel przedsięwzięcia 

 

Zamawiający zamierza wykonać modernizację urządzeń produkcyjnych oraz badawczych, 

zlokalizowanych na parterze skrzydła „B” budynku 24ABCDW na terenie NCBJ OR POLATOM, która 

spowoduje znaczny wzrost obciążeń oddziaływujących na ten budynek. Powyższa modernizacja będzie 

dotyczyła: 

a) Hali produkcji (pomieszczenie 15B) źródeł zamkniętych tj. szczelnie zamkniętych izotopów 

promieniotwórczych wykorzystywanych m.in. do badań radiograficznych spawów, konstrukcji 

stalowych, odlewów, kontroli procesów przemysłowych. W powyższym pomieszczeniu, zamawiający 

zamierza wykonać przebudowę wykonanych z ołowiu i stali boksów służących do produkcji tychże 

źródeł co będzie wiązało się m.in. ze zwiększeniem obciążeń od tych urządzeń. 

b) Pracowni kontroli jakości (pomieszczenie 18B) w której, zamawiający zamierza posadowić urządzenia 

analityczno-badawcze o znaczącym ciężarze. 

W związku z powyższym zamawiający zamierza zlecić wykonanie ekspertyzy technicznej oraz pełnej 

dokumentacji projektowej i formalno-prawnej na potrzeby wykonania na tej podstawie prac konstrukcyjno-

budowlanych mających na celu zapewnienie dalszego bezpiecznego użytkowania budynku z 

uwzględnieniem planowanego zwiększenia obciążeń od ww. urządzeń. 

 

2. Skrócony opis przedmiotu zamówienia  

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej i formalno-prawnej 

(w tym ekspertyzy technicznej, projektu budowlanego i technicznego oraz uzyskanie w imieniu 

Zamawiającego decyzji o pozwoleniu na budowę), sporządzenie specyfikacji technicznej wykonania i 

odbioru robót, przedmiarów robót,  kosztorysów inwestorskich oraz pełnienie nadzoru autorskiego dla 

planowanego przez Zamawiającego wzmocnienia konstrukcji skrzydła „B” budynku 24ABCDW 

zlokalizowanego na terenie NCBJ OR POLATOM, wynikającej z zamiaru zmiany sposobu użytkowania 

jego części tj. hali produkcyjnej źródeł zamkniętych oraz pracowni kontroli jakości, polegającej na 

zwiększeniu obciążeń od urządzeń produkcyjnych i analityczno-badawczych. 

3. Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie i przekazanie Zamawiającemu następujących 

opracowań: 

3.1. Inwentaryzacji z natury istniejących części budynku na które w wyniku wykonanej przez Wykonawcę 

analizy  stanu istniejącego, planowana zmiana obciążeń będzie miała istotny wpływ, wymagający ich 

uwzględnienia w toku projektowania wzmocnienia konstrukcji budynku. Zamawiający udostępni 

Wykonawcy przedmiotu zamówienia inwentaryzację budynku w wersji elektronicznej w postaci pliku z 

rozszerzeniem dwg, którą Wykonawca zamówienia będzie mógł wykorzystać na swoją wyłączną 

odpowiedzialność do sporządzenia będącej w jego zakresie nowej inwentaryzacji części budynku o 

których mowa powyżej. 

3.2. Wykonania zestawienia wszystkich występujących obciążeń na potrzeby dalszego projektowania oraz 

wykonania ekspertyzy technicznej.  

3.3. Ekspertyzy technicznej stanu istniejącego w zakresie: 
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a) Oceny stanu technicznego oraz nośności istniejącej konstrukcji budynku znajdującej się w obszarze 

oddziaływania hali produkcyjnej źródeł zamkniętych (pomieszczenie 15B) i przylegającej do niej 

hali łączącej funkcję produkcyjną z pomieszczeniem przechodnim (pomieszczenie nr 1B)  oraz co 

najmniej wszystkich pomieszczeń do nich przyległych, z uwzględnieniem wszystkich występujących 

obciążeń w tym obciążeń od boksów produkcyjnych i wózków transportowych oraz planowanego 

przez Zamawiającego zwiększenia obciążenia od boksów. 

b) Oceny stanu technicznego oraz nośności istniejącej konstrukcji budynku w pomieszczeniu 18B oraz 

co najmniej wszystkich pomieszczeń do niego przyległych, z uwzględnieniem wszystkich 

występujących obciążeń oraz planowanego przez Zamawiającego zwiększenia obciążenia. 

c) Wymaganym na potrzeby sporządzenia projektu budowlanego w celu uzyskania decyzji o 

pozwoleniu na budowę. 

d) Wykonania niezbędnych odkrywek stanu istniejącego. 

e) Wykonania badań geotechnicznych gruntu w zakresie niezbędnym do prawidłowego wykonania 

przedmiotu zamówienia. 

3.4. Pełnej dokumentacji projektowej i formalno-prawnej dotyczącej wzmocnienia konstrukcji budynku, 

uwzględniającej planowane przez Zamawiającego zwiększenie obciążeń od boksów produkcyjnych w 

pomieszczeniu hali produkcji 15B, od planowanego posadowienia urządzeń w pomieszczeniu 18B oraz 

uwzględniającej wyniki i zalecenia wykonanej uprzednio przez wykonawcę, ekspertyzy technicznej 

(również w obszarze pomieszczeń przyległych do pom. 15B i 18B oraz części budynku w obszarze 

oddziaływania, wymagających wzmocnienia na skutek planowanej zmiany obciążeń) w tym: 

a) Uzgodnionego z Zamawiającym projektu koncepcyjnego wzmocnienia konstrukcji budynku. 

b) Kompletnego projektu budowlanego wzmocnienia konstrukcji budynku w tym projektu 

technicznego, wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami o ile będą wymagane w toku 

projektowania oraz uzyskania decyzji administracyjnych. Zamawiający wymaga, aby projekt 

techniczny zawierał między innymi opis techniczny, zestawienia obciążeń, schematy statyczne, 

obliczenia projektowe wszystkich elementów konstrukcyjnych objętych projektem, rysunki 

konstrukcyjne i detale w tym rysunki szalunkowe i zbrojeniowe w przypadku zastosowania 

konstrukcji żelbetowych, dobory i zestawienia materiałów, opis sposobu prowadzenia robót 

konstrukcyjno-budowlanych.  

c) Uzyskania w imieniu Zamawiającego pozwolenia na budowę (reprezentowanie Zamawiającego 

przed urzędami na podstawie udzielonego pełnomocnictwa). 

d) Przedmiaru i kosztorysu inwestorskiego obejmującego wszystkie roboty objęte projektem 

wzmocnienia konstrukcji budynku. 

e) Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót. 

 

4. Opis stanu istniejącego, planowanej modernizacji boksów produkcyjnych, posadowienia nowych 

urządzeń oraz pozostałego planowanego zwiększenia obciążeń użytkowych 

Przedmiotowe opracowanie dotyczy budynku o numerze 24ABCDW, laboratoryjno-administracyjnego z 

pomieszczeniami produkcyjnymi związanymi z profilem działalności Narodowego Centrum Badań 

Jądrowych Ośrodka Radioizotopów POLATOM, który jest polskim producentem oraz dystrybutorem 

preparatów izotopowych wykorzystywanych w medycynie, nauce, przemyśle i ochronie środowiska, 

prowadzącym również badania naukowe oraz prace rozwojowe. Powyższy budynek znajduje się w Otwocku 

Świerku przy ul. Andrzeja Sołtana 7 na terenie NCBJ, w południowo wschodniej części działki nr 17 z 

obrębu 257 i składa się z pięciu skrzydeł o oznaczeniach A, B, C, D, W oraz przylegających do niego 

budynków 24I, 24J, 24K, 24G, 25 i 25a. Budynek został wybudowany na początku lat 60 dwudziestego 
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wieku i od tego czasu był sukcesywnie rozbudowywany i przebudowywany. Budynek posiada dwie 

kondygnacje nadziemne i jedną kondygnację podziemną, ściany fundamentowe zostały posadowione na 

żelbetowych ławach fundamentowych, ściany budynku murowane lub z betonu limonitowego, stropy w 

zależności od lokalizacji gęstożebrowe typu Ackermana lub płytowe lub płytowo-żebrowe. 

Na parterze skrzydła „B” budynku znajduje się m.in. hala produkcyjna źródeł zamkniętych (pomieszczenie 

nr 15B) wyposażona m.in. w suwnicę transportową oraz przylegająca do niej hala (pomieszczenie nr 1B) 

łącząca funkcję produkcyjną oraz pomieszczenia przechodniego, w których to obydwu halach na posadzce 

(na stropie nad piwnicą) stoją ciężkie boksy produkcyjne wykonane z ołowiu oraz stali. Znaczny ciężar 

przedmiotowych urządzeń wynika m.in. z potrzeby zastosowania w nich osłon ołowianych w postaci ścian i 

obudów z cegieł ołowianych, chroniących operatora przed promieniowaniem z przetwarzanego w boksie 

surowca promieniotwórczego. Zamawiający zamierza przebudować i rozbudować powyższe urządzenia 

zlokalizowane w hali produkcyjnej nr 15B, co będzie związane m.in. ze zwiększeniem grubości ołowianej 

obudowy boksów a tym samym zwiększeniem obciążeń oddziaływujących na strop oraz pozostałe elementy 

budynku. Zakres planowanych zmian dotyczący boksów produkcyjnych uwzględniający ich geometrię oraz 

ciężar, pokazano na rysunkach stanowiących  załącznik do niniejszego opisu. Pod obiema ww. halami 

znajduje się strop nad piwnicą, płytowo-żebrowy o rozpiętości dla hali nr 15B wynoszącej około 4,3m oraz 

dla hali 1B wynoszącej około 6m. Strop pod częścią boksów produkcyjnych został częściowo podparty przy 

zastosowaniu słupów stalowych co pokazano na załączonych zdjęciach pomieszczeń. Zamawiający jest w 

posiadaniu wersji papierowej projektu podparcia tego stropu i w miarę zapotrzebowania udostępni go do 

wglądu wykonawcy prac projektowych. 

Kolejnym pomieszczeniem w którym zamawiający planuje posadowienie ciężkich urządzeń jest 

zlokalizowana na parterze skrzydła „B” budynku, pracownia kontroli jakości (pomieszczenie nr 18B). Pod 

niniejszym pomieszczeniem oraz pomieszczeniami do niego przyległymi znajduje się strop gęstożebrowy 

typu Ackermana o rozpiętości około 6m. W niniejszym pomieszczeniu zamawiający zamierza posadowić 

urządzenie o masie do 10t, przy czym wymiary przedmiotowego urządzenia oraz sposób posadowienia 

zostaną uzgodnione pomiędzy zamawiającym a projektantem w toku koordynacji projektowej. Ponadto 

zamawiający wymaga, aby projekt objęty przedmiotem zamówienia uwzględniał zwiększenie obciążeń 

użytkowych w obszarze całego pomieszczenia 18B do 500kg/m2. 

Zamawiający jest w posiadaniu częściowej, archiwalnej dokumentacji projektowej przedmiotowego 

budynku, której wyciąg w postaci zdjęć rysunków i opisu stanowi załącznik do niniejszego opisu. 

Jednocześnie Zamawiający zwraca uwagę, że powyższe opracowania jak również przywołany 

wcześniej projekt podparcia stropu pod halą produkcyjną 15B, nie stanowią dokumentacji 

powykonawczej odzwierciedlającej stan istniejący budynku, mogą jednak posłużyć jako materiał 

pomocniczy do ustalenia przez wykonawcę, stanu istniejącego na wyłączną odpowiedzialność 

wykonawcy przedmiotu zamówienia. Zamawiający nie jest w posiadaniu kompletnej dokumentacji 

projektowej i powykonawczej budynku. Wykonawca przedmiotu zamówienia jest zobowiązany do 

wykonania i sprawdzenia na swoją odpowiedzialność stanu istniejącego budynku na potrzeby 

wykonania pełnej dokumentacji projektowej i formalno-prawnej objętej przedmiotem zamówienia. 

5. Nadzór autorski 

 

Przedmiot Zamówienia obejmuje również prowadzenie nadzoru autorskiego w rozumieniu Ustawy z dnia 7 

lipca 1994r.  Prawo Budowlane (z późniejszymi zmianami). Zamawiający informuje, że przewidywany 

termin robót to czwarty kwartał 2025r. przy czym z uwagi na specyfikę przedsięwzięcia oraz występowanie 

licznych czynników mogących opóźnić realizację przedmiotowych robót, Zamawiający zastrzega możliwość 

zmiany powyższego terminu. W ramach pełnienia nadzoru autorskiego poza obowiązkami projektanta 

wynikającymi z ww. Ustawy Prawo Budowlane, należy uwzględnić 8 wizyt projektanta na budowie po 2,5h 

dla każdej z wizyt oraz udzielanie odpowiedzi na wszelkie ewentualne pytania do dokumentacji projektowej 

kierowane od pozostałych uczestników procesu budowlanego. 
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6. Zamawiający wymaga, aby dokumentacja projektowa będąca przedmiotem zamówienia spełniała 

wymagania w zakresie: 

 

1) Zgodności  z obowiązującymi przepisami w tym w szczególności z: 

a) Ustawą Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994r. (z późniejszymi zmianami); 

b) Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (z późniejszymi 

zmianami); 

c) Rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020r. w sprawie szczegółowego 

zakresu i formy projektu budowlanego; 

d) Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 

wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego; 

e) Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 

kwietnia 2012r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunków posadowienia obiektów 

budowlanych; 

f) Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji 

dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia; 

g) Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie 

ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy; 

h) Pozostałymi obowiązującymi przepisami w zakresie stawianych przez nie wymagań dla 

dokumentacji projektowej oraz formalno-prawnej objętej niniejszym przedmiotem 

zamówienia; 

i) W przypadku zmiany przepisów, zgodności z obowiązującymi przepisami. 

j) Polskimi Normami powołanymi w ww. przepisach. 

2) Zgodności z zasadami opisu przedmiotu zamówienia zawartymi w Ustawie Prawo Zamówień 

publicznych z dnia 11 września 2019r. (z późniejszymi zmianami); 

3) Opisu materiałów i urządzeń w dokumentacji projektowej w miarę możliwości parametrami 

technicznymi  bez podawania  znaków towarowych i producentów z ewentualnym podaniem 

przykładowych rozwiązań referencyjnych spełniających kryteria projektu; 

4) Zastosowania racjonalnych rozwiązań  projektowych prowadzących do optymalizacji kosztów 

budowy i eksploatacji inwestycji przy jednoczesnym zachowaniu wysokich właściwości 

funkcjonalnych i technicznych obiektu; 

5) Pozostałych wymagań niniejszego opisu. 

 

7. Pozostałe wymagania i uwarunkowania 

7.1. Zamawiający wymaga, aby na wypadek przyszłej rezygnacji ze zwiększenia obciążeń użytkowych w 

pomieszczeniu 15B lub w pomieszczeniu 18B,  mógł na podstawie przedmiotowej dokumentacji 

projektowej wykonać roboty konstrukcyjno-budowlane w obszarze tylko jednego z ww. pomieszczeń. 

7.2. Zamawiający informuje, że dokumentacja projektowa i formalno-prawna objęta przedmiotem 

zamówienia dotyczy części budynku stanowiącego teren kontrolowany, tzn. teren objęty specjalnymi 

przepisami, mającymi na celu ochronę przed promieniowaniem jonizującym.  

7.3. Roboty budowlane realizowane w oparciu o przedmiotową dokumentację projektową będą wykonywane 

na czynnym, będącym w stałym użytkowaniu obiekcie. Z uwagi na powyższe zamawiający wymaga, aby 

projekt wzmocnienia konstrukcji budynku zawierał rozwiązania, które pozwolą w trakcie prowadzonych 

robót budowlanych na swobodne użytkowanie części nadziemnej budynku. Zamawiający dopuszcza w 

trakcie prowadzonych robót, czasowe wyłączenie z użytkowania jedynie części kondygnacji 
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piwnicznych pod wyżej opisanymi halami produkcyjnymi oraz pod pracownią kontroli jakości . Ponadto 

technologia prowadzenia robót powinna uwzględniać zminimalizowanie robót powodujących zapylenie. 

7.4. Zamawiający informuje o braku możliwości rozbiórki lub przeniesienia na czas prowadzonych robót 

konstrukcyjno-budowlanych, ciężkich boksów produkcyjnych zlokalizowanych w halach 1B oraz 15B i 

wymaga zastosowania rozwiązania projektowego uwzględniającego te uwarunkowania. 

7.5. Zamawiający wymaga, aby przedmiotowa dokumentacja stanowiła zarazem wyczerpujący opis 

przedmiotu zamówienia dla przyszłego postępowania na wybór generalnego wykonawcy wzmocnienia 

konstrukcji budynku, zgodny z wymaganiami zawartymi w Ustawie Prawo Zamówień Publicznych z 

dnia 11 września 2019r. (z późniejszymi zmianami). 

7.6. Przedmiot zamówienia nie obejmuje zaprojektowania ewentualnego wykonania przekładek instalacji 

będących w kolizji z robotami konstrukcyjno-budowlanymi. 

7.7. Wykonawca zapewnieni do realizacji przedmiotu zamówienia: 

a) Osoby posiadające wymagane uprawnienia do projektowania bez ograniczeń w specjalności:  

- konstrukcyjno – budowlanej;  

- architektonicznej (tylko w przypadku, gdy będzie to wymagane do uzyskania pozwolenia na 

budowę) 

b) rzeczoznawców w tym:  

- rzeczoznawcę budowlanego w specjalności konstrukcyjno-budowlanej w zakresie opracowań 

projektowych dotyczących rozwiązań konstrukcyjno-budowlanych budynków jako sprawdzającego 

projekt wzmocnienia konstrukcji budynku oraz autora ekspertyzy technicznej objętej przedmiotem 

zamówienia; 

- rzeczoznawcę ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych w zakresie uzgodnienia projektu wzmocnienia 

stropu (tylko w przypadku, gdy będzie to wymagane do uzyskania pozwolenia na budowę) 

WARUNKI DOTYCZĄCE WYKONAWCY: 

Zapewnienie do realizacji przedmiotu zamówienia osoby, która będzie pełniła funkcję projektanta 

specjalności konstrukcyjno-budowlanej i spełniała następujące wymagania: 

 

-  Posiadanie od co najmniej 10-ciu lat uprawnień do projektowania w specjalności konstrukcyjno-

budowlanej bez ograniczeń. 

- Pełnienie funkcji projektanta specjalności konstrukcyjno-budowlanej przy co najmniej ośmiu projektach 

budowlanych, których realizacja wymagała uzyskania pozwolenia na budowę, poparte każdorazowo 

wpisaniem sprawowanej funkcji w decyzje o pozwoleniu na budowę. Zamawiający w celu potwierdzenia 

niniejszego warunku, wymaga okazania kopi decyzji o pozwoleniu  na budowę dla każdej z powyższych 

realizacji. 

- Pełnienie funkcji projektanta specjalności konstrukcyjno-budowlanej przy co najmniej czterech projektach 

budowlanych dotyczących przebudowy, rozbudowy lub nadbudowy istniejącego budynku, których realizacja 

wymagała uzyskania pozwolenia na budowę, poparte każdorazowo wpisaniem sprawowanej funkcji w 

decyzje o pozwoleniu na budowę. Zamawiający wymaga okazania kopi decyzji o pozwoleniu  na budowę 

dla każdej z powyższych realizacji.  

 

Zapewnienie do realizacji przedmiotu zamówienia: 

Rzeczoznawcy budowlanego w specjalności konstrukcyjno-budowlanej w zakresie opracowań projektowych 

dotyczących rozwiązań konstrukcyjno-budowlanych budynków jako sprawdzającego projekt wzmocnienia 

konstrukcji budynku oraz autora ekspertyzy technicznej objętej przedmiotem zamówienia. 
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Poza powyższym wymagane jest przesłanie kopii uprawnień ww. projektanta specjalności konstrukcyjno-

budowlanej oraz rzeczoznawcy budowlanego wraz z aktualnym zaświadczeniem o wpisie na listę członków 

odpowiedniego samorządu zawodowego.  

 

Warunek dotyczący wykonawcy przedmiotu zamówienia (biura projektowego): 

Okazanie co najmniej 5-ciu listów referencyjnych, potwierdzających należyte wykonanie na rzecz 

Zamawiającego/Inwestora, powierzonych prac projektowych, których realizacja wymagała uzyskania 

decyzji o pozwoleniu na budowę. 

 

7.8. Przedmiar robót i kosztorys inwestorski powinien uwzględniać specyfikę pracy na terenie NCBJ OR 

POLATOM w tym poniższe uwarunkowania: 

a) Roboty na terenie NCBJ OR POLATOM mogą być wykonywane w godzinach pracy ośrodka od 

8.00 – 15.45. Praca poza tymi godzinami wymaga każdorazowej zgody Inwestora. W przypadku 

prowadzenia robót uciążliwych takich jak prace rozbiórkowe, kucie, wiercenie, szlifowanie itp. 

wykonawca robót każdorazowo będzie zobowiązany do uzgodnienia terminu wykonania tych robót z 

użytkownikami sąsiadujących z miejscem prowadzenia prac pomieszczeń oraz laboratoriów.  

b) Wejście na teren NCBJ wymaga uzyskania przepustki i posiadania dokumentu potwierdzającego 

tożsamość. Każdorazowe wejście/wjazd na teren NCBJ wiąże się z przejściem/przejazdem przez 

punkt kontrolny straży na bramie wjazdowej ośrodka. 

c) Wykonawca robót będzie zobowiązany do systematycznego usuwania odpadów na własny koszt 

zgodnie z procedurą obowiązującą na terenie NCBJ OR POLATOM (KONIECZNE 

SPRAWDZANIE DOZYMETRYCZNE - MIERZENIE PARTIAMI (W POJEMNIKACH 

NIE WIĘKSZYCH NIŻ 100L) GRUZU I ODPADÓW PRZED WYJAZDEM KONTENERA 

DO BRAMY NCBJ!). Pojemniki lub kontenery na odpady które zostaną przez Wykonawcę robót 

dostarczone, muszą być ustawione w miejscach wyznaczonych przez Inwestora. Koszty usuwania 

odpadów obciążają Wykonawcę robót.  

d) Wykonawca robót będzie miał obowiązek zapoznać się i przestrzegać „INSTRUKCJI RUCHU 

OSOBOWO-MATERIAŁOWEGO W NCBJ” 

7.9. Ponadto wykonawca przedmiotu zamówienia jest zobowiązany do: 

a) Prowadzenia wykazu rysunków i dokumentacji przekazanej Zamawiającemu, a także 

wprowadzanych w nich rewizji. 

b) Udzielania odpowiedzi na zadane pytania lub wątpliwości do dokumentacji projektowej kierowane 

przez Zamawiającego lub pozostałych uczestników procesu budowlanego w terminie do 2 dni 

roboczych od zadania pytania w tym udzielania odpowiedzi na pytania oferentów, biorących udział 

w postepowaniu na wybór wykonawcy robót konstrukcyjno budowlanych. 

c) Zapewnienia w trakcie realizacji przedmiotu umowy udziału projektanta wzmocnienia konstrukcji w 

spotkaniach projektowych koordynacyjnych, które będą odbywać się w siedzibie Zamawiającego 

(ul. Andrzeja Sołtana 7, 05-400 Otwock, budynek główny nr 24ABCDW OR Polatom), lub w innym 

miejscu wskazanym przez Zamawiającego na terenie NCBJ z częstotliwością raz na dwa tygodnie 

plus dwa dodatkowe spotkania, przy czym należy przyjąć, że przewidywana długość spotkania 

będzie wynosiła do 2 godzin. W przypadku nie odbycia się spotkania w danym miesiącu, 

Zamawiającemu będzie przysługiwało prawo do dodatkowego spotkania na rzecz 

niewykorzystanego terminu spotkania z minionego okresu. Terminy spotkań o których mowa 

powyżej będą ustalane przez Zamawiającego z minimum pięciodniowym wyprzedzeniem. 

d) Przekazania Zamawiającemu kompletnej dokumentacji projektowej i formalno-prawnej w trzech 

egzemplarzach w wersji papierowej oraz w wersji elektronicznej, zapisanej zarówno w formacie 

PDF oraz w wersji zapisanej w  następujących edytowalnych formatach plików: 
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- dla części opisowej dokumentacji w formacie DOC za wyjątkiem dokumentów urzędowych, 

uzgodnień i opracowań nie występujących w wersji edytowalnej  dla których należy dołączyć 

skany zapisane w formacie PDF lub w formacie grafiki rastrowej dołączając je do plików części 

opisowej dokumentacji zapisanej w formacie DOC, 

- dla części rysunkowej dokumentacji w formacie DWG umożliwiającym otwarcie pliku w 

programie AutoCAD w wersji z 2015r lub wcześniejszej, 

- dla przedmiarów robót w formacie ATH oraz XLS, 

- dla kosztorysów inwestorskich w formacie ATH, 

- dla spisów dokumentacji, specyfikacji materiałowych oraz wykazów urządzeń w formacie XLS 

lub DOC. 

e) Przeniesienia na Zamawiającego majątkowych praw autorskich do dokumentacji projektowej oraz 

wszelkich opracowań wchodzących w skład przedmiotu zamówienie na zasadach opisanych w 

załączonym do postępowania wzorze umowy. W wyniku przeniesienia majątkowych praw 

autorskich o których mowa w zdaniu poprzednim Zamawiający nabędzie wyłączne prawa do 

korzystania z dokumentacji projektowej w pełnym zakresie i w jakikolwiek sposób, bez ograniczeń, 

na wszystkich polach eksploatacji, a także wyłączne prawa do rozporządzania i innych form 

udostępniania dokumentacji projektowej na rzecz osób trzecich. 

8. Terminy realizacji 
 

Nr 

zadania 

Opis zadania Terminy realizacji 

liczone od daty 

zawarcia umowy 

1. Wykonanie i przekazanie zamawiającemu inwentaryzacji stanu 

istniejącego, zestawienia obciążeń, ekspertyzy technicznej, 

uzgodnionego z zamawiającym projektu koncepcyjnego 

wzmocnienia konstrukcji budynku 

do 8 tygodni 

2. Wykonanie i przekazanie zamawiającemu kompletnego projektu 

budowlanego w tym projektu technicznego, złożenie projektu 

budowlanego w urzędzie wraz z wnioskiem o uzyskanie decyzji o 

pozwoleniu na budowę, wykonanie i przekazanie zamawiającemu 

specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, przedmiarów 

robót oraz kosztorysu inwestorskiego. 

do 18 tygodni 
(złożenie projektu w 
urzędzie o pnb – do 

15 tygodni) 

 

3. Uzyskanie w imieniu zamawiającego decyzji o pozwoleniu na 
budowę. Odbiór końcowy dokumentacji objętej przedmiotem 
zamówienia potwierdzony podpisaniem protokołu odbioru 
końcowego. 

 

do 27 tygodni 

 

4. Sprawowanie nadzoru autorskiego** 

 

W trakcie trwania 
robót 

konstrukcyjno-
budowlanych. 
Przewidywany 
termin został 

opisany w OPZ 

 

 
 
9. Załączniki 

 

Załącznik 1 Szkic sytuacyjny 

Załącznik 2 Zdjęcia pomieszczeń 
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Załącznik 3 Spis wyciągu z częściowej dokumentacji archiwalnej budynku 

Załącznik 4 Opis techniczny oraz rysunki częściowej dokumentacji archiwalnej zgodnie ze spisem  

Załącznik 5 Szkic obciążenia od boksów i wózków w hali 1B i 15B stan na dzień 17.09.2024 

Załącznik 6 Szkic planowanego obciążenia w hali 1B i 15B w oparciu o koncepcję z dnia 17.09.2024r. 

Załącznik 7 Rysunki boksów o numerach S.377.00, S.378.00, S.379-0 oraz S.380.00 

Załącznik 8 Rzut piwnic skrzydła B* 

Załącznik 9 Rzut parteru skrzydła B* 

Załącznik 10 Rzut piętra skrzydła B* 

Załącznik 11 Przekrój przez skrzydło B* 

*Przedmiotowe rysunki nie stanowią dokumentacji powykonawczej ani inwentaryzacji budynku 


